ZMLUVA O DIELO ¢. 570/182/2023/UNL

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika &. 513/1991 Zb.
(dalej len ,zmluva®)

I
Zmluvné strany

1. ZHOTOVITEL: EKO SVIP, s.r.o.
Sidlo: Ovocinarska 48, 083 01 Sabinov
Privna forma: Spoloénost s ru¢enim obmedzenym
I€o: 36 449 717
® I€ DPH: SK2020004646
DIC: 2020004646
Zapisana v: OR Okresnéha stdu Pre3ov, Oddiel; Sro, VloZka ¢.; 10621/P
Zastupena: Ing. Peter Bujiidk - konatel
IBAN:
Telefdén:

E-mail:
(dalej len ,zhotovitel™)

m I

2. OBJEDNAVATEL: Vychodoslovenskd vodarenska spolotnost, a.s.
Sidlo: Komenského 50, 042 48 Kosice
Pravna forma: Akciova spolocnost
ICO: 36 570 450
IC DPH: $K2020063518
DIC: 2020063518
Zapisana v; OR Mestského sidu Kogice, Oddiel: Sa, VloZka &.: 1243/V
Zastupena: Ing. Stanislav Prcich - predseda predstavenstva

Ing. Richard Majza, MBA - Clen predstavenstva
Telefén:

(dalej len ,objednavatel™ alebo , VVS, a.s.”)

(dalej spolu tieZ ako ,zmluvné strany”)

L.
Predmet zmluvy

1.  Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela ,KoSice - Pere§, ul. Medzevskd - rozsirenie
kanalizacie” (CPV; 45232400-6 Stavebné prace na stavbe kanalizacie, 45232440-8 Stavebné
prace na stavbe kanalizacnych vedeni, 45231110-9 - Stavebné prace na kladeni potrubného
vedenia, 76480000-1 Kladenie potrubia) (dalej len ako ,dielo” alebo ,predmet zmluvy”).
Specifikdcia a rozsah jednotlivych pric na diele st uvedené v Prilohe &. 1 tejto zmluvy - ,Prehlad
rozpoétovych nakladov v EUR” (Objekt: SO 01 - Kanalizaéné potrubie) a ,V3eobecné polozky”
vritane sthlasného e-mailu doruteného na Utvar ndkupu a logistiky diia 10.8.2023
Z Investiéného useku, Typové oznaclenie vyrobkov” relevantného vo vztahu k predmetu zdkazky:
»KoSice - Peres, ul. Medzevska - roziirenie kanalizacie” (dalej spolo¢ne len ,,Priloha €. 17), ktoré
st nedielnou st¢astou tejto zmluvy. Vykonanim diela sa rozumie zhotovenie a odovzdanie diela
bez vad a nedorobkov.
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2. Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednévatela na svoje naklady a svoje nebezpelenstvo dielo
v pozadovanom rozsahu a kvalite, podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve a riadne a v¢as
zhotovené dielo odovzdat objedndvatelovi. Pri vykondvani diela bude postupovat zhotovitel
samostatne.

3.  Suc&astou zévézku zhotovitela vykonat dielo je odovzdat najneskér pri odovzdani diela taktieZ
vietky povinné doklady k vyrobkom a zariadeniam (dodacie listy od pouZitych materidlov
mnoistvo a druh), certifikaty, elaboraty kvality, osvedCenia o kvalite pouZitych materidlov a
kon3trukcii, prehlasenia zhody materialov, atestom a protokolom o skuskach diela (napr. skusky
vodotesnosti, tlakové skasky, individudlne skisky pouzZitych materidlov, zdznam skasok
a stihlasnych stanovisk ohladne telekomunikacnych, vodovodnych, kanalizacnych plynovych
alebo podobnych pripojok, dokumentédcia komplexnych skiSok), ktoré s siéastou diela,
zéruéné listy, zoznamy nihradnych dielov a vyhlaseni o zhode ¢i inych dokladov potrebnych
podla pravnych predpisov adaldich dokladov pozadavanych vzavdznych rozhodnutiach,
stanoviskdch alebo inych opatreniach orgdnov verejnej moci alebo nevyhnutné ky kolaudacii
stavby £i k ufivaniu diela. Okrem vy35ie uvedeného zhotovitel odovzda najneskdr pri odovzdani
dokumentaciu skutoéného vyhotovenia diela, geodetickii dokumentdciu, geodeticky elaborat
(porealizatné zameranie stavby), vratane polygénového tahu, Gradne osvedéené geometrické
plany trvale osadenych objektov za tcelom vkladu na kataster, uradne overené geometrické
plany liniovej stavby pre potreby zriadenia vecného brémena, stavebny dennik, preberacie
protokoly - zdznamy od spravcov ciest, SVP, ZSR, potvrdenie sklddok o prijati odpadov
(komunalnych a stavebnych) a nepouiitelného vykopu, zoznamy strojov a zariadeni, ktoré s(
stcastou odovzdévane] stavby alebo Casti stavby a pre vietky stroje a zariadenia osvedéenia
o akosti a kompletnosti, atesty platné na uzemi SR a navody na montdZ, adribu a obsluhu.

4, Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat predmet zmluvy podfa podmienok dohodnutych v zmluve na
zdklade:

a) pravoplatného stavebného povolenia, vyjadreni orgdnov $tatnej spravy a vyjadreni ostatnych
dotknutych organov a organizacif;

b) v silade so sitaZznymi podkladmi;

c) Harmonogramu prac odsihlaseného stavebnym dozorom;

d) cenovej Specifikdcie prdc a doddvok zhotovitela v zmysle stitaznych podkladov.

5. Vlastnikom objedndvatefom odovzdanych podkladov zhotovitelovi ostdva objednavatel.
Zhotovitel je oprdvneny ich pouZit len za u€elom wykonania diela aje povinny ich
objednavatelovi vratit najneskbr pri odovzdani a prevzati diela alebo po zdniku zavazku dielo
zhotovit, ak zanikne inak ako splnenim.

6.  Objednavatel sa zavdzuje riadne vykonané dielo a alebo jeho ¢ast, ktora musi byt plne funkéna,
bez vad a nedorobkov a vykonané v stilade s touto zmluvou prevziat a zaplatit za dielo a/aleba
jeho &ast dohodnut( cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

7.  Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa obozndmil s projektovou dokumentéciou a/alebo ostatnymi
podkladmi tykajlcimi sa diela a/alebo vykonal obhliadku, Ze tieto st postacujlice pre zhotovenie
diela vrozsahu tejto zmluvy. Objedndvatel odovzdéd zhotovitelovi po podpise tejto zmluvy
projektovi dokumentéaciuv 1 vyhotoveniv tlaéenej forme a/alebo v pripadoch, ak objednavatel
disponuje projektovou dokumentdciou v digitdlnej forme odovzda zhotovitefovi projektovi
dokumentdciu v 1 vyhotoveni na CD nosici.

.
Miesto plnenia
L. Miestom vykondvania diela su Ko3ice, Peres, ul. Medzevska (kontaktnd osoba vo veciach
stavebnych (N
2. Zhotovite! prevzatim miesta vykonavania diela (dalej aj ,stavenisko”) potvrdi stavebnu
pripravenosf staveniska potrebnu pre zhotovenie diela.

~
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10.

Zhotovitel bude zodpovedat za to, Ze nepovolané osoby nebudid mat jeho zavinenim pristup na
stavenisko apovolané osobysa obmedzia na zamestnancov a subdodavatelov
zhotovitela, persondl objedndvatela a dalSie osoby ozndamené a schvalené objedndvatefom
zhotovitelovi.

Iv.

€as plnenia
Zhotovitel sa zavizuje, Ze vykond dielo v rozsahu podfa €lanku Il. tejto zmluvy v lehote:
Zalatie: do 10 dni od u€innosti zmluvy
Vykonanie: do 31.12,2023
Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko do 5 dni od uéinnosti zmluvy.
Termin stanoveny na vykonanie diela v zmysle bodu 1. tohto €ldnku zahffia aj lehotu na tradné
schvdlenie Geometrickych planov trvale osadenych objektov a tradne overené geometrické
plany liniovej stavby za i¢elom zriadenia vecného bremena po ukonceni stavebnych prac.
Zhotovitel sa zavazuje plnit tato zmluvu riadne avdas, postupovat pri vykondvani diela
s potrebnou odbornou starostlivostou a v stilade s jemu zndmymi zdujmami objednévatela.
Zhotovitel je povinny odovzdat stavebnému dozorovi podrobny Harmonogram pric s
kalendarnym datumom zacatia a kalenddrnym datumom ukonéenia kaZdej pracovnej €innosti
do 15 dni po prevzati staveniska. Zhotovitel je zdroveri povinny s podrobnym harmonogramom
prac odovzdat na neho nadvdzujlce finanéné vyjadrenie tychto prac - finanény harmonogram,
a to v lehote do 15 dni po prevzati staveniska.
Pokial objednavatelovi vznikn( akékolvek 3kody z dévodu nedodriania odsuhlaseného
Harmonogramu prdc, zhotovitel bude pine zodpovedny za tieto $kody vratane finanéného
od3kodnenia objednavatela, nahrady $kody v pinej vyske, tihrady dodatoénych nakladov a strat
objedndvatela plyntce z nedodrZania Harmonogramu prac.
Zhotovitel odovzda revidovany Harmonogram prac obsahujlci vietky stavebné objekty a
prevddzkové sibory diela stavebnému dozorovi vidy, ked' predchadzajici Harmonogram prac
nesthlasi so skutoénym postupom alebo povinnostami zhotovitefa. Tymto nie je dotknuty bod
1. tohto ¢€lanku.
Stavebny dozor vrati Harmonogram prac so svojimi oddvodnenymi pripomienkami do 5 dni od
obdrzania. Zhotovitel zapracuje tieto pripomienky do 5 dni od ich obdrZania a predloZi upravenu
verziu Harmonogramu stavebnému dozoru na odsthlasenie. Uvedené plati aj pre revidovany
harmonogram prac v zmysle bodu 6. tohto &lanku.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani po dobu, po¢as ktorej nemohol
vykondvat dielo z ddvodov na strane objedndvatela. V tomto pripade méa zhotovitel prévo na
predlzenie lehoty na vykonanie diela uvedenej v bode 1. tohto &lanku o tdto dobu potas ktorej
nemohol vykondvat dielo z dévodov na strane objednévatela.
Zhotovitel je povinny prerusit vykondvanie diela:
* na zdklade pisomnej Ziadosti, ktord méZe byt objedndvatefom podfa jednotlivého postdenia

schvdlend (Ziadost o prerudenie plnenia povinnosti zhotovitela je uvedend v Prilohe ¢. 2),
® na zaklade pisomného pokynu objednévatela a v pripade takto vyvolaného prerudenia na
zaklade daldieho pisomného pokynu objedndvatela vykonavanie diela opét zacat.

Lehota na vykonanie diela sa v takomto pripade predlZuje o dobu, po ktor( zhotovitel podfa
pokynu objednavatefa vykondvanie diela prerusil. Ak v3ak dévodom pokynu objedndvatefa
k preru$eniu vykonévania diela bolo porufenie povinnosti zhotovitefa, pravo na predizenie
lehoty plnenia nevznika. Pofas preru$enija bude zhotovitel na svoje néklady chrénit, uchovévat
a zabezpecovaft dielo pred akymkolvek chatranim, stratou alebo poskodenim. Zapis o prerudeni
vykonadvania diela je su¢astou stavebného dennika.
Ak prerusi zhotovitel vykondvanie diela bez toho, aby ho k tomu objednavatel vyzval, zavdzuje
sa tato skutognost najneskér do 24 hodin potom ozndmit objednavatelovi spolu so spravou
o jeho pritinach. Ak nie s s ohfadom na pri¢inu dojednané &i stanovené iné prava a povinnosti
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11.

12,

13.

stran, je zhotovitel povinny vynaloZit vietko Usilie k tomu, aby boli dévody, ktoré viedli
k prerueniu vykonavania diela odstranené a v sprave o preruseni je rovnako povinny uviest
predpokladani dltku prerufenia akonkrétne poZiadavky spolupdsobenia objednévatela
zabezpecujlce najicelnejdie opatovné vykonavanie diela.

O dobu trvania okolnosti vylu€ujtcich zodpovednost sa predlZuje ¢as plnenia. Po¢as tejto doby
sa odopiera oprévnenej zmluvnej strane pravo, ak existovalo, na odstlpenie od zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v ¢ase zhotovovania diela budu uskuto¢riovat pravidelné pracovné
stretnutia (kontrolné dni), ktorych tG&elom bude postupné pripomienkovanie a akceptacia uz
spracovanych &asti diela objedndvatelom, kontrola stavby a plnenia harmonogramu, pripadne
stanovenia dalsich aloh. Z kontrolnych dni bude vyhotoveny pisomny zdznam. Kontrolné dni
bude zvoldvat stavebny dozor, ktory bude vyhotovovat aj zdpis z tychto kontrolnych dni
z ktorych bude vyhotoveny pisomny zaznam.

Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnuti ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, objedndvatel mdZe toto dielo prevziat aj v skorSom pontknutom termine.

V.
Vlastnicke pravo k uzatvorenej veci

Vlastnikom diela je zhotovitel. Nebezpefenstvo za Skody na zhotovovanom diele znasa
zhotovitel, ato od odovzdania a prevzatia miesta vykondvania diela do odovzdania diela
a vypratania miesta vykondvania diela.

V pripade, ak objednavatel poskytne zhotovitelovi akékolvek materidly, vyrobky alebo
zariadenia na vykonanie diela, ich odovzdanim prechddza na zhotovitela vlastnicke pravo k nim.
Zhotovitel je povinny prevzaty material, vyrobok alebo zariadenie od objedndavatela
bezodkladne prezriet a pripadné vady ihned' u objedndvatela reklamovat. Na neskér ozndamené
vady sa nebude prihliadat. Prevzatim materidlu, vyrobku alebo zariadenia prechddza na
zhotovitela nebezpefenstvo $kody na fiom. Objednavatel vystavi zhotovitefovi faktdru na
odovzdané materidly, vyrobky a zariadenia, na zaklade obojstranne potvrdeného dokladu
o odovzdani a prevzati materidlu, vyrobku, zariadenia.

VI.
Cena diela
Cena za zhotovenie diela sa povaZuje za pevnu (fixnd) a nemennu pocas trvania tejto zmluvy a je
stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle § 3 Zékona NR SR €. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni
neskorsich predpisov a Prilohy €. 1 nasledovne:

1.1. Cena bez DPH za SO 01 - Kanalizané potrubie: 181 455,71 Eur
1.2. Cena bez DPH za vieobecné poloZky: 8 500,00 Eur
1.3. Cena celkom za body 1.1. a 1.2. spolu: 189 955,71 Eur

DPH bude tétovana podla platnych zékonov a predpisov SR.

Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za dielo podla Prilohy €. 1 tejto zmluvy. Zhotovitel
podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze Priloha €. 1 tejto zmluvy obsahuje vietky polozky, ktoré
su potrebné na zhotovenie diela, tak ako je dielo definované podla tejto zmluvy.

V cene su zahrnuté vietky naklady na vykonanie diela vratane dodania dokumentov v zmysle
Clanku II. bod 3. tejto zmluvy, ktoré su potrebné na Gpind realizaciu vSetkych zmluvnych
povinnosti zhotovitefa v zmysle tejto zmluvy.

V. pripade potreby naviac prac, odsthlasenych zmluvnymi stranami v stlade s touto zmluvou, je
zhotovitel' povinny pouZit, pokial je to moZné, uZ odsuhlaseny materidl a jednotkové ceny
uvedené v Prilohe €. 1. V pripade, ak to nie je moiné, je potrebné zabezpetit preukdzanie
hospodarnosti jednotkovych cien inym spdsobom, tzn. zhotovitel navrhne nové polozky a
predloZi ich uréenému zastupcovi objednavatela vo veciach stavebnych na predchadzajice
odsuhlasenie spolu s kalkulaciou ceny kaZdej novej poloZky (tzn. ocenenej najlepSou cenou pre
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tuto polozku, ziskand prostrednictvom prieskumu trhu a ak to nie je mozné a/alebo vhodné,
prostrednictvom porovnania s cenami uvedenymi v rozpoltarskom programe napr.
Cenkros/Cenekon, Odis,...).

Zhotovitel je povinny zabezpecit v rdmci ceny za dielo vietky povolenia, sthlasy, a iné potrebné
dokumenty vratane poplatkov, ktoré st potrebné k riadnemu vykonaniu diela (napr. sthlas so
vstupom na pozemok, sthlas k umiestneniu informaénych tabul, zabezpeéenie pripojenia na
elektricki energiu, zabezpefenie PD dopravného znalenia, dopravné znalenie, naklady
suvisiace so zabezpefenim upIného alebo C¢iastoéného uzatvorenia uZivania verejnych
komunikacii, ak je nutné pre zhotovenie diela, vratane poplatkov pre povolujlce orgény.

VIl

: Podmienky platby
Za zrealizované prace zhotovitel vystavi faktiru na zéklade vopred odsthlaseného stpisu
skuto¢ne vykonanych a prevzatych prac potvrdeného uréenym zastupcom objednavatela.
Cenu za zrealizované prace objedndvatel uhradi na zéklade faktur/faktary (dalej len ,faktdra®),
ktord musi mat néleZitosti dafiového dokladu podfa § 74 zdkona €. 222/2004 Z. z. o DPH. Ak sa
dodanie tovaru alebo sluzby uskutotriuje Ciastkovo alebo opakovane, faktira méie byt
vystavend najviac za obdobie 12 kalendarnych mesiacov. Doba splatnosti faktury je 60 dni od
jej preukazatelného dorutenia (po3tou, osobne) objednavatelovi. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze zasielanie faktary -elektronickou poStou je moiné apripustné len na- zdklade
predchadzajiceho pisomného odsihlasenia takéhoto spdsobu doru€ovania faktlry obidvomi
zmluvnymi stranami po splneni podmienok zverejnenych na webe
http:/www.vodarne.eu/spolocnost/dodavatelia-e-faktury stcastou ktorych je vzor Dohody
o elektronickom prijimani faktar.
Zhotovitel v ¢ase uzatvdrania zmluvy a jej trvania nesmie mat podlZnosti voci Finanénej sprave,
poistovniam a ostatnym orgdnom 3$titnej spravy aich indtiticidm. Ak je zrejme zverejne
dostupnych zdrojov, Ze zhotovitel ma dlhy a pohfadavky vodi vy$Sie uvedenym institticidm je
povinny na vyzvu objedndvatefa predloZif potvrdenie o zaplateni predmetnych dlhov
a pohfadavok, resp. potvrdenie, Ze sa o Uhrade dlhov a pohfaddvok dohodol s prislusnymi
institaciami (odklad povinnosti platenia vocCi $tatu, napriklad dan, poistné,....... sa povaiuje za
splnenie podmienky ucasti).
Ak sa zhotovitel bude v rozhodnom obdobi nachddzat v Zozname platitefov dane z pridanej
hodnoty, u ktorych nastali dévody na zrusenie registracie pre DPH, priebeZne aktualizovanom
Finanénou spravou (dalej len ,Zoznam“), objednavatel nie je povinny zaplatit ¢ast ceny
fakturovanu zhotovitefom ako DPH, a to aZ do okamihu vymazu zo Zoznamu alebo do okamihu
predloZenia potvrdenia vydaného Darfiovym uradom, Ze zhotovitel nie je dafiovym dlZnikom
(dalej len ,potvrdenie dafiového tradu”). Rozhodnym obdobim sa pre lcely tejto zmluvy
rozumie obdobie odo dria preukazatelného dorucenia faktary objedndvateflovi aZ po uhradenie
ceny diela objedndvatefom zhotovitefovi. V takomto pripade sa doba splatnosti faktiry pre ¢ast
zodpovedajticu DPH preruduje a nové doba splatnosti 60 dni za¢ina plynut odo diia opravneného
pisomného ozndmenia zhotovitela o vymaze zo Zoznamu, alebo odo diia predloienla potvrdenia
dafiového uradu zhotovitelom objednavatelovi.
KaZda faktura musi obsahovat okrem naleZitosti podla zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty, zdkona ¢. 431/2002 Z. z. o Gétovnictve a Obchodného zdkonnika ¢. 513/1991 Z. z.:
a) Cislo zmluvy, objednavky,
b) datum splatnosti,
c) oznacenie pefiaZného (stavu a €islo Uctu, na ktory je potrebné realizovat dhradu.
Posledna vystavena a dorucend faktira musi okrem néleZitosti uvedenych v bode 5. tohto
¢lanku obsahovat aj informdciu o odpoditani zddriného a informéciu o sume k Ghrade.
V pripade, Ze faktura nebude obsahovat néleZitosti uvedené v tejto zmluve, objedndvatel je
opravneny vratit ju zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade sa prerudi plynutie lehoty
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

splatnosti anovd lehota splatnosti 60 dni zane plynitf doruenim opravenej faktiry
objednavatelovi.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a tplnost kaZdej faktury.

Platby za vykonané prace nemaji vplyv na zdruky poskytované zhotovitefom a neplatia ako
doklad o prevzati diela/&asti diela.

Objedndvatel sa zavazuje, Ze po obdriani faktliry bezodkladne skontroluje vietky néleZitosti
faktdry, aby nedochddzalo k neZiaducemu predlZovaniu lehoty splatnosti faktiry.

Sucasfou faktury bude sipis vykonanych préc, preberaci protokol alebo ekvivalentny doklad,
kde bude citatelny podpis zodpovedného zamestnanca, ktory za VVS, a.s. prebral vykonané
prace.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel' zadrZi z poslednej a dorutenej faktiry 10%
z celkovej ceny diela uvedenej v €lanku VI. bod 1. tejto zmluvy v pripade prevzatia diela
s vadami a/alebo nedorobkami (dalej len ,,zddrzné“).

Zadriné bude uhradené objednavatefom zhotovitelfovi do 60 dni odo dfia dorudenia Ziadosti
o uvolnenie zadriného a protokolu o odstraneni vad a nedorobkov.

Objednavatel si vyhradzuje pravo jednostranne zapocitat zadrZné proti akymkolvek splatnym
pohladdvkam, zmluvnym pokutdm, nakladom a pod. zhotovitela vo¢i objednévatelovi.
Posledna vystavend a dorucend faktiry musi byt minimalne vo vyske 10% z celkovej ceny diela
uvedenej v ¢lanku VI. bod 1. tejto zmluvy. Vecné plnenie zhotovitel prispdsobi povinnosti
uvedenej v predchddzajlcej vete tohto bodu.

Faktudra bude zasland na adresu: Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s., Komenského
50, 042 48 Kosice.

VIIL.

Povinnosti zmluvnych stran
Pri plneni predmetu tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje dodrZiavat vieobecne zavazné predpisy,
technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude reSpektovat pokyny objednavatela. Plnenia
povinnosti vyplyvajlcich z pravnych predpisov donucovacej povahy a zo zdvaznych rozhodnuti,
stanovisk alebo inych opatreni organov verejnej moci maju v pripade rozporu s povinnostami
zhotovitela vidy prednost.
Zhotovitel vymenuje pri prevzati staveniska k rieSeniu otazok spojenych so zhotovenim diela
a zaisteniu koordindcie prac zodpovedného zamestnanca.
Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik, ktory sa prehlasuje za pravny dokument
a odsuhlasené zaznamy v denniku st zavazné. Za riadne vedenie stavebného dennika zodpovedd
stavbyveduci zhotovitela. Do stavebného dennika je zhotovitel povinny okrem poZiadaviek
danych pravnymi predpismi zapisovat vietky skuto¢nosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy,
najmd udaje o ¢asovom postupe prac, ich rozsahu a spdsobe vykondvania, o stave miesta
vykonavania diela, odchylky od projektovej dokumentdcie prerokované a odsthlasené uréenymi
osobami zmluvnych strdn na kontrolnych drfioch, udaje o opatreniach urobenych v oblasti
bezpec&nosti a ochrany zdravia pri praci, poziarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia, udaje
o mimoriadnych udalostiach, pracovnych trazoch, skoddach.
Zhotovitel obmedzi svoju innost na stavenisko a na akékolvek daldie priestory, ktoré mbie
zhotovitel ziskat, a ktoré budu uvedené v projektovej dokumentdcii. Zhotovitel podnikne v3etky
potrebné opatrenia na to, aby zariadenie zhotovitela, zamestnanci a subdodavatelia zhotovitela
zostali na stavenisku a v tychto dal3ich priestoroch, a aby nezaberali prilahlé pozemky.
Zhotovitel sa zavdzuje udrZiavat na stavenisku poriadok a po skonéeni préc v dany defi upratat
stavenisko tak, aby nedochédzalo k nebezpecenstvu (irazu, a aby sa zabranilo znecistovaniu
okolia stavby.
Zhotovitel nie je oprdvneny Ziadat od objedndvatela zabezpecenie a ndhradu ndkladov na
dopravu, ubytovanie astravovanie svojich zamestnancov, resp. zamestnancov svojich
subdoddavatelov.
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Objedndvatel je opravneny kedykolvek kontrolovat vykondvanie diela. Ak objedndvatel zisti, Ze
zhotovitel zhotovuje dielo v rozpore so svojimi povinnostami, resp. zhotovitel nerealizuje dielo
v pozadovanej kvalite, je objednavatel opravneny doZadovat sa toho, aby zhotovitel diela ihned
odstranil vady vzniknuté vadnym vykondvanim a dielo vykondval riadnym spdsobom. Ak tak
zhotovitel neurobf ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej objedndvatefom povaZuje sa to
za podstatné porusenie tejto zmluvy s prédvom objedndvatela od zmluvy odstupit. V pripade, ak
objedndvatel toto prdvo na odstlpenie od zmluvy nevyufZije, je objednédvatel opravneny vykonat
na néklady zhotovitela v3etky nevyhnutné opatrenia smerujtce k zaisteniu véasného a riadneho
zhotovovania diela, najmd méZe vykonat potrebné &innosti alebo odstranit vzniknuté vady sam
alebo tretimi osobami, bez toho aby tym bola dotknutd zodpovednost zhotovitela za spinenie
jeho zavazku podla tejto zmluvy.

Nezhotovenie diela ako celku je podstatnym porudenim tejto zmluvy.

Objednévatel sa zavazuje, Ze polas vykonavania diela poskytne zhotovitefovi v nevyhnutnom
rozsahu potrebné spolupdsobenie a sucinnost.

‘Objednévatel zodpoved4 za to, Ze riadny priebeh wkonévania diela zhotovitefom nebude ruieny

- neopravnenymi zasahmi tretich osob.

Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednosf za vlastné riadenie postupu pric a
dodrziavanie predpisov o bezpenosti prace a ochrany zdravia pri praci v zmysle Zdkona €.
124/2006 Z. z. v platnom zneni, za zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach, v zmysle vyhlaSky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny & 147/2013 Z. z. v
platnom zneni, za ochranu pred poZiarmi, v zmysle Zakona ¢. 314/2001 Z. z. v platnom zneni, za
plnenie ustanoveni vyhlasky Ministerstva vnitra €. 121/2002 Z. z. v platnom znenf pri é&innostiach
so zvy$enym nebezpedenstvom vzniku poZiaru, v pripade potreby na vlastné naklady za zaistenie
bezpenostného dozoru s poZadovanou kvalifikdciou v zmysle vyhldsky Ministerstva prace,
sociadlnych veci a rodiny €. 508/2009 Z. z. v platnom zneni, za zabezpec&enie uzatvorenie dohody
o vytvoreni podmienok bezpe&nosti a ochrany zdravia pri préci so svojimi subdoddvatelmi,
v zmysle nariadenia vlady Slovenskej republiky €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poZiadavkdch na stavenisko, za vybavenie svojich zamestnancov predpisanymi
osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami (dalej OOPP), za pouZivanie OOPP vietkymi
jeho zamestnancami a zamestnancami jeho subdodavatelov, ktoré si pre dané pracovisko a
pracovné &innosti predpisané, na svoje ndklady za odstranenie nim spdsobenych nedostatkov
na Useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci a ochrany pred poZiarmi a za zachovanie
poriadku na pracovisku. Zhotovitel sa zéroveri zavazuje dodrZiavat Nariadenie vlddy SR ¢.
387/2006 Z. z. o poZiadavkach na zaistenie bezpe¢nostného a zdravotného oznacenia pri praci,
Nariadenie vlady €. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkach
pri pouZivani pracovnych prostriedkov ako aj vietky pravne predpisy, ktoré stvisia s pravnymi
predpismi uvedenymi v tomto bode.

Zhotovitel je povinny manipulovat s materidlom, ndradim a technickym vybavenim tak, aby
nedoslo k poskodeniu prav, objektov, majetku objednavatela a uZ zrealizovanych a odovzdanych
prac. Za pripadnu Skodu a/alebo akékolvek ndklady sp6sobené objednavatelovi alebo tretim
osobdm zodpoveda zhotovitel v pinom rozsahu, bez ohfadu na to i tieto boli spdsobené jeho
zamestnancami alebo nim poverenymi tretimi osobami alebo subdodavatefmi. Zhotovitel je
povinny akékofvek naklady uhradit v plnom rozsahu dotknutej strane a $kodu odstranit na
vlastné ndklady. Zhotovitel bude zodpovedny aj za vietky $kody na cestdch, odvodiiovacich
kandloch, potrubiach, kdbloch a ostatnych inZinierskych sietach spdsobené nim alebo jeho
subdoddvatelmi potas vykondvania diela a takéto $kody musi v rdmci zmluvnej ceny odstranit
do doby, ktora bude uréena na ich odstranenie objednavatelom.

Zhotovitel je pred zacatim vykopovych prac alebo inych préc, ktoré by mohli ohrozit jednotlivé
podzemné a nadzemné vedenia, ako s kanalizdcia, vodovod, telekomunikaéné a iné kéble,
elektrické vedenia, plynovodné potrubia a pod., povinny na svoje naklady obozndmit sa s
umiestnenim vietkych existujucich inZinierskych sieti.
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Zhotovitel zodpovedé za ochranu pred pofZiarmi a za bezpecnost a ochranu zdravia vietkych
0s6b na stavenisku.

Zhotovitel zabezpe&| plnenie Zdkona €. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich predpisov o bezpeénosti
a ochrane zdravia pri préci, Z&kona & 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi a Nariadenia vlady
SR ¢&. 396/2006 Z. z. o0 minimdlnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkéach na stavenisko
a urti menovite koordinatora bezpecnosti. Koordinatora BOZP a OPP na tejto stavbe bude
vykondvat (R - rreukizateine vyskoleny bezpeEnostny technik resp.
autorizovany bezpecnostny technik a technik poZiarnej ochrany. Objednavatel je opravneny
okamiZite zastavit prace, ak déjde k ohrozeniu Zivota a zdravia jeho zamestnancov zo strany
zhotovitela. V zmysle pravnych predpisov za $kody takto vzniknuté zodpovedd zhotovitel.
Zamestnanci zhotovitela a zamestnanci jeho subdodavatelov st povinni podrobit sa na vyzvanie
orientaénej dychovej skii8ke, ktorl vykonajl uréeni zamestnanci objedndvatela. Odmietnutie
podrobit sa na vyzvanie orientaénej dychovej skiske sa povaZuje za podstatné porusenie
povinnosti v oblasti bezpe€nosti prace a ochrany zdravia pri praci.

Zhotovitel bude na vlastné néklady odstrafiovat odpady, ktoré st vysledkom c¢innosti pri
zhotovovani diela. Do prevzatia staveniska zhotovitel predloZi uréenému zastupcovi
objednavatela fotokopiu potvrdenia o registracii na “prisluSnom orgdne 3$tatnej spravy
odpadového hospodarstva v mieste sidla alebo mieste podnikania v zmysle ustanovenj § 98
odst. 1 aods. 4 Zikona ¢ 79/2015 Z. z. oodpadoch v platnom zneni a/alebo fotoképiu
potvrdenia o registracii kaZdého subdoddavatefa, ktory bude tito éinnost vykondvat.

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpelif nakladanie s odpadom, vzniknutym pri zhotovovani
stavby/diela v silade so Zdkonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Pldnované odovzdanie odpadu
je nutné vopred konzultovat s objednavatefom. AZ po pisomnom odsuhlaseni konkrétneho
prevadzkovatela zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneSkodiiovanie odpadov zo
strany VVS, a.s. moZe zhotovitel' odovzdat tento odpad do tychto zariadeni. Po odovzdani
odpadu zhotovitel odovzda vSetky doklady: vaine listky, Sprievodné listy NO a ostatné doklady,
ktoré obdrzi pri odovzdani odpadu, vzniknutého pri realizacii prac neodkladne (do 3 pracovnych
dni) uréenému zastupcovi objedndvatefa uvedenému v E&ldnku XV. bod 2. tejto zmluvy.
Povinnostou zhotovitel’a stavby je skontrolovat spriavnost a tiplnost predkladanych dokladov
ohladne odovzdanych odpadov, ktoré vznikli pri realizécii stavby. Pri poru3eni tejto povinnosti
ma objedndvatel pravo uplatnit sivoci zhotovitelovi narok na regresnt nahradu $kody, ktord mu
tym vznikla, pritom 3kodou sa rozumeji aj akékolvek pokuty alebo iné majetkové sankcie
uloZzené organmi verejnej spravy objednavatefovi z ddvodu alebo v stvislosti s nedodrzanim
tejto povinnosti zhotovitefom.

V pripade ak zhotovitel zabezpefuje nakladanie s vzniknutym stavebnym odpadom v zmysle
bodu 17. tohto ¢ldnku ma povinnost pisomne oznamit pldnované miesto uloZenia takychto
odpadov objedndvatelovi najneskér v defi prevzatia staveniska. Stitastou pisomného ozndmenia
o pldnovanom mieste uloZenia odpadov budi platné vydané suhlasy pre dané miesta nakladania
s odpadmi - zne3kodnenie, prip. zhodnotenie.

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpecit nakladanie s vzniknutym stavebnym odpadom - vykopova
zemina a kamenivo (17 05 04 a 17 05 06) tak, Ze vyuiije prednostne uloZenie tychto odpadov na
skladku odpadov na inertny odpad v stlade s polazkou €. 1 uvedenou v Prilohe €. 2 k Nariadeniu
viddy ¢. 330/2018 Z. z. V pripade, fe to nebude moZné, vyuZije moinost uloZif tento odpad
vstlade s poloZkou £. 2 uvedenou v Prilohe &. 2 k Nariadeniu viddy ¢. 330/2018 Z. z.
Zhotovitel je povinny najneskér ku prevzatiu staveniska doloZit objedndvatelovi prehldsenie a/
alebo potvrdenie a/alebo Zmluvu a/alebo Zmluvu o budlcej zmluve afalebo iny relevantny
doklad o moZnosti uskladnenia stavebného odpadu od subjektu, kde bude stavebny odpad
vyvaZany auskladneny. V pripade nesplnenia tejto povinnosti je objednavatel opravneny
Uttovat zhotovitefovi zmluvni pokutu vo vySke 300 Eur bez DPH za kaidy aj zafaty deii
omeskania. Tymto nie je dotknuté pravo na nahradu skody.

V pripade ak k vykonaniu diela maji byt pouZité nebezpecné chemické latky a/alebo zmesi je
zhotovitel povinny pred za¢atim vykonavania diela ozndmit objedndvatelovi aké nebezpetné
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chemické latky a zmesi bude pouZivat a zarovefi je povinny v pripade ich pouZitia doloZit k nim
karty bezpeénostnych Gdajov. Zhotovitel zabezpeéi aby vietky obaly chemickych latok a zmesi,
ktoré pouZiva boli oznadené vystraznymi symbolmi a popisnymi Stitkami v slovenskom jazyku.
Zéroveli sa zavdzuje, Ze nebezpet¢né Ilitky a nebezpeéné odpady bude skladovat len
v priestoroch, ktoré sui na to uréené avsllade s platnou legislativou (napr. protipoZiarna
ochrana, environment, BOZP a pod.).

Zhotovitel vyzve objednavatela minimalne 3 dni dopredu k prevereniu vietkych stavebnych
prac, ktoré budd dalS$im postupom zakryté. Zo stavebnych prac, materidlov, vyrobkov a/alebo
zariadeni, ktoré maju byt dal$im postupom zakryté, zhotovitel vyhotovi pisomny a obrazovy
zdznam, ktory bude sucastou preberacieho protokolu a na poZiadanie spristupni na nahliadnutie
doklady preukazujuce nakup zabudovaného, resp. zakrytého materidlu a/alebo vyrobkov
a/alebo zariadeni. V pripade, ak objednévatel bude dodato¢ne poZadovat odkrytie stavebnych
préc, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na ndklady objednédvatela, iba Ze sa pri
dodatocnej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, nédklady v takomto pripade bude
znasat zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit pre objedndvatefa na zhotovenie diela materiély, vyrobky
a zariadenia najvy33ej moZnej kvality. Objedndvatel si- vyhradzuje prdvo schvalovat vietky
materidly, vyrobky a zariadenia, ktoré zhotovitel na zhotovenie predmetu zmluvy zabezpetil,
a ktoré nie su presne identifikované v Prilohe €. 1 k tejto zmluve, pred ich zabudovanim do diela.
Za tymto Ucelom zhotovitel predloZi objednédvatefovi certifikdty a prehldsenia zhody tychto
vyrobkov, materidlov a/alebo zariadeni.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpetit pre objedndvatela na zhotovenie diela stavebné materialy
a technoldgiu v najvy38ej moZnej energetickej vyhodnosti pri su¢asnom zachovani
hospodérnosti a ostatnych poZiadaviek objedndvatelfa v zmysle tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizdcii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho
zabudovania zname, Ze je 3kodlivy, resp. je po zarucnej dobe, alebo vykazuje iné vady
a nedostatky.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa dokladne oboznamil so vietkymi relevantnymi informdciami
tykajlicimi sa vykonavania diela, najmd s rozsahom a povahou diela, vykonal obhliadku miesta
vykondvania diela a je oprédvneny a odborne spdsobily vykonat dielo v poZadovanom rozsahu.
Zhotovitel sa zavdzuje podat uréenému zdstupcovi objedndvatela spravu bez zbytoéného
odkladu, hned ako sa dozvie (najneskdr viak 14 dni pred terminom dohodnutym pre vykonanie
diela vzmysle &lanku IV. bod 1. tejto zmluvy), Ze vznikli/vznikn( akékolvek prekaiky pri
vykondvani diela, ktoré brénia alebo budi brénit v plneni povinnosti majtcich vplyv na cenu,
lehotu vykonania diela a/alebo rozsah diela a o désledkoch takejto skuto€nosti. Bezodkladne po
dorueni takejto spravy urfeny zdstupca zhotovitefa v stcinnosti s objedndvatefom vypini
Prilohu €. 3 - Dévodova sprava (dalej len ,,Priloha &. 3“).

Ak po odovzdani diela objednavatelovi bude na diele prebiehat skiSobna prevadzka (v pripade
jej nutnosti a/alebo vyZiadania a/alebo ziného dévodu), zhotovitel sa zavazuje vyhodnotit
energeticki nadro¢nost dodanej technolégie a zabezpetit merania dosiahnutej energetickej
Gcinnosti vyznamnych zariadeni vratane porovnania s vyrobcom garantovanou hodnotou resp.
legislativne uréenou minimalnou hodnotou.

Zhotovitel vykona v3etky primerané kroky na ochranu Zivotného prostredia (tak na stavenisku
ako aj mimo neho) a na obmedzenie 8kéd a ohrozenia fudi a majetku. Zhotovitel sa vyslovne
zavidzuje, Ze pri vykonavani diela a ani po jeho ukonZeni nespdsobi ekologickdi havariu alebo
$kodu na Zivotnom prostredi.

O v3etkych fosiliach, minciach, cennych alebo staroZitnych predmetoch a objektoch, ainych
pozostatkoch alebo predmetoch geologicky a archeologicky zaujimavych ndajdenych na
stavenisku oboznami zhotovitel bezodkladne objednévatela. Zhotovitel je povinny vykonat
potrebné opatrenia na zabranenie zamestnancom a subdoddvatefom zhotovitefa alebo inym
osobam, aby vybrali alebo poskodili niektoré z tychto nalezov a je povinny uzavriet v zmysle
zdkona €. 49/2002 Z. z. zmluvu s pravnickou osobou, ktord ma prisluéné oprévnenie na
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vykonanie zdchranného archeologického vyskumu/prieskumu a zabezpelit archeologicky
vyskum/prieskum v potrebnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny na vyzvu objedndvatela odstranit zo staveniska a nahradit akékolvek
technologické zariadenie alebo materialy, ktoré nie st v stlade s touto zmluvou, a ktoré sicasne
nerealizoval na pokyn objedndvatela a/alebo odstranit a znovu vykonat akékolvek prace, ktoré
nie sd vsulade s touto zmluvou aktoré safasne nerealizoval na pokyn objedndvatela.
Ustanovenia o cene tym nie st dotknuté, pripadné néaklady hradi zhotovitel.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil svhodnostou a dostupnostou pristupovych ciest na
stavenisko. Zhotovitel je povinny poéinat si tak, aby sa predi$lo po3kodeniu kaZdej cesty alebo
mostu v ddsledku dopravy zhotovitela, €innosti zamestnanca alebo subdoddvatela zhotovitela.
Uvedené zahfifia najmd spravne pouiivanie vhodnych vozidiel atrds. Zhotovitel je zaroveii
zodpovedny za kaidd udribu vratanie Cistenia pouZitych komunikécii, ktord mbie byt
poZadovana v dosledku pouZivania pristupovych ciest zhotovitelom a je povinny zriadit vietky
potrebné dopravné znacky alebo smerové tabule aziskat vietky povolenia, ktoré mézu byt
poZadované prislusnymi Gradmi.

Zhotovitel zodpoveda za $kody na majetku objedndvatela a tretich osdb, ktoré preukazatelne
spdsobil svojou ¢innostou pri zhotovovani diela bez zavinenia objednévatefa.

Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela dodrZat technologické postupy stanovené vyrobcom
pouZitych materidlov, vyrobkov, zariadeni a pod.

Pred uvedenim stavby do trvalej prevddzky, zhotovitel wvypracuje kompletny ndavrh
prevadzkového poriadku vzmysle prislusnych platnych pravnych noriem a predloZi ho
objednévatefovi v2 vyhotoveniach v papierovej forme alx na CD nosi¢i k posideniu
a pripomienkam najneskér 28 dni pred pldnovanym uvedenim stavby do prevadzky.
Objedndvatel savyjadri kndvrhu prevddzkového poriadku do 14 dni. Pripomienky
objednédvatefa zapracuje zhotovitel do doby uvedenia prislusnej ¢asti stavby do trvalej
prevadzky.

IX.

Odovzdanie a prevzatie
Zhotovitel vyzve na prevzatie diela objednavatela pisomne najmenej 5 pracovnych dni dopredu.
K tejto vyzve je povinny odovzdat najma podklady v stlade s éldankom lil. bod 2. tejto zmluvy.
Pripadné chybajlce podklady doloZi bezodkladne, najneskér viak ku driu prevzatia a odovzdania
diela.
O odovzdani diela bude spisany odovzdavaci a preberaci protokol, z ktorého bude zrejmy stav
diela vokamihu jeho prevzatia objedndvatefom. Odovzdavaci a preberaci protokol spisu
zmluvné strany v dvoch vyhotoveniach. Zapis bude obsahovat minimdlne:
a) oznacenie stavby a popis diela,
b) oznacenie zmluvnych stran,
c) vyjadrenie objednavatela k prevzatiu diela,
d) prilohy,
e) podpisy.
Zhotovitel' je povinny vykonat skGsky za pritomnosti uréeného zdstupcu objedndvatela
a prisluného zastupcu zavodu, ktorého sa Zmluva/dielo tyka. Ak vykonané skudky nie sa
Uspesné, je objedndvatel opravneny nariadit zhotovitelovi opakovanie skiSok. Néklady na
opakovanie skusok znd3a zhotovitel. Ak aj opakovand skuska bude nelspednd, objednavatel je
opravneny od tejto zmluvy odstupit.
Dielo je vykonané aZ vo chvili podpisu odovzdavacieho a preberacieho protokolu.
Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko do 30 dni odo difia prevzatia a odovzdania diela.
V pripade nesplnenia tejto povinnosti je objednédvatel opravneny uctovat zhotovitelovi zmluvnu
pokutu vo vy3ke 300 Eur bez DPH za kaZdy zaaty deri omeskania s vypratanim staveniska. Tymto
nie je dotknuté pravo na ndhradu $kody a povinnost zhotovitela vypratat stavenisko.
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10.

11.

12.

Objednavatel sa zavazuje zabezpecit preberanie diela, kontrolu, rozsah, akost dodadvok a préc
v stlade s touto zmluvou, poverenym zodpovednym pracovnikom/zamestnancom.

V pripade, ak ma dielo pri jeho odovzddvani vady a/alebo nedorobky, ktoré staZuji a/alebo
brania riadnemu, bezpe¢nému a pine funkénému uZivaniu diela, objednavatel nema povinnost
ho prevziat a podpisat preberaci a odovzddvaci protokol. Ak objednédvatel odmietne prevziat
dielo, uvedie v zdpise dévody takéhoto odmietnutia. K tomuto je zhotovitel oprdvneny uviest
svoje stanovisko. Zmluvné strany si nasledne stanovia defi opatovného prevzatia a odovzdania
diela. Clanok IV. bod 1. tejto zmluvy tymto nie je dotknuty.

Objednavatel je opravneny prevziat dielo aj s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré sami o
sebe ani v spojeni s inymi nestaZuji a nebrania riadnemu, bezpeénému a plne funkénému
uZivaniu diela. Zhotovitel je povinny odstranit tieto drobné vady a nedorobky na svoje néklady
riadne a v€as, t. j. za podmienok a v lehotdch ozndmenych objednavatefom a uvedenych v
preberacom protokole, v opatnom pripade md objedndvatel pravo odstranit vady a nedorobky
sam alebo ich nechat odstranit tretou osobou na néklady zhotovitela. Lehoty musia byt uréené
tak, aby odstrdnenie drobnych vad a/alebo nedorobkov bolo objektivne technicky
zrealizovatelné.

Zhotovitel nie je opravneny poskytnit akikolvek dokumentdciu a ani iné vysledky svojej
¢innosti, ktora suvisi s vykonavanim diela inym osobam ako objednavatefovi.

Pokial sa zisti pri kolaudaénom konani nutnost dodania dalSich dokladov od zhotovitela, zavizuje
sa zhotovitel tieto doklady bezplatne dodat objednavatelovi v lehote minimalne 5 pracovnych
dni pred terminom uréenym prislusnym orgéanom. V pripade porudenia tejto povinnosti je
objednavatel opravneny poZadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10-ndsobku spravneho
poplatku vyrubeného v predmetnom kolaudaénom konani. Narok na nahradu $kody tym nie je
dotknuty.

Objednédvatel moéZe prevziat dielo ako celok, alebo po ¢astiach, pokial tvoria funkény
a samostatny celok. Prevzatie prac stpisom vykonanych prac sa nepovaiuje za prevzatie diela,
resp. Casti diela.

Ustanovenia o prevzati diela platia primerane aj pre prevzatie €asti diela.

X.

Zodpovednost za vady, zaruka za zhotovené dielo
Vady existujuce pri preberani diela je objednavatel povinny vytknuit pri prevzati diela, najneskor
v3ak bez zbyto¢ného odkladu po tom, ¢o ich zistil. Tymto nie je dotknuty ¢ldnok IX. bod 7. a 8.
tejto zmluvy a ustanovenie § 560 ods. 2 Obchodného zékonnika.
Narok objedndvatela zo zodpovednosti za vady sa bude spravovat § 564 Obchodného zakonnika.
Ak objednavatel v pripade vady diela (vratane spornej vady) zvoli narok odstranenia vady
opravou, zhotovitel zodpoveda za bezplatné odstranenie vdd aje povinny nastupit na
odstrariovanie vdd do 5 dni od nahldsenia avytknuté vady odstranit vtermine uréenom
objednévatefom.
Ak zhotovitel neodstrani vytknuté vady v zmysle ¢lanku X. bod 3. tejto zmluvy v uréenom a ani
ndhradnom termine, méZe objedndvatel nechat vady odstranit na naklady-zhotovitela sam
alebo prostrednictvom tretej osoby. Odstranenim vady na naklady zhotovitefa nezanikd jeho
zodpovednost za vady ¢i zaruka za akost, ani sa neobmedzuje ich rozsah a nie je ani dotknuté
pravo objedndvatefa na zmluvni pokutu za omeskanie s odstranenim vad stanovent v ¢lanku
XI. bod 3. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednévatel je opravneny jednostranne
zapoditat si svoju pohfaddvku voéi zhotovitelovi titulom odstrdnenia vady vzmysle vy3sie
uvedeného.
Zhotovitel nezodpoveda za vady spdsobené neodbornym zdsahom objedndvatela do diela po
jeho ukonéeni.
Zhotovitel zodpovedd objedndvatefovi za Skodu (vritane finanénych strat), ktord vznikla
objednavatelovi v désledku vad na diele, za ktoré zodpoveda zhotovitel.
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Zhotovitel poskytne zaruku za Uplné a kvalitné vykonanie diela, za kvalitu zariadeni, materidlov
a vyrobkov, za dosiahnutie kvalitativno-technickych parametrov celého diela podfa tejto zmluvy,
a to po dobu 60 mesiacov na stavbu a 24 mesiacov na technoldgiu od podpisania protokolu
o odovzdani a prevzati diela ako celku, a Ze toto dielo bude mat viastnosti dohodnuté v tejto
zmluve, inak obvyklé pre dané dielo podas zaru¢nej doby. V pripade, ak bude dielo prevzaté
s vadami a/alebo nedorobkami, zéru¢nd doba zacina plynift odo dria odstrdnenia poslednej z vad
a/alebo nedorobkov.

Zhotovitel neposkytuje zaruku na vykonané prdce, ktoré vykona na pokyn objedndavatela, len ak
na nevhodnost pokynu objedndvatela vopred upozornil, resp. upozornil objednéavatefla na
rozpor s platnymi technologickymi postupmi.

Ak zdvazok zhotovitela zhotovit dielo celkom alebo z €asti zanikne inak ako splnenim, zodpoved4
zhotovitel za vady prac, ktoré pri zhotovovani diela uz uskuto¢nil a objedndvatel ich prevzal,
vrozsahu aza podmienok obdobne ako keby zdvdzok zhotovitela zhotovit dielo zanikol
splnenim. Objedndvatel je povinny oznamit zhotovitefovi vady takychto prdc bez zbytoéného
odkladu potom ¢&o ich zistil, najneskér v3ak do uplynutia zdru¢nej doby, ktord zacina plynut
driom, kedy zdvdzok zhotovitela zhotovit dielo celkom alebo z &asti zanikol inak ako spinenim.
Ak by prace na odstrafiovani niektorej vady alebo poskodenia mohli ovplyvnit vykonnost a/alebo
funkénost diela, mdie objedndvatel vyZadovat opakovanie akychkolvek uZ vykonanych
suvisiacich skusok. Tato poZiadavka musi byt objednavatefom ozndmend zhotovitelovi do 15 dni
od odstranenia vady alebo poskodenia. Vzniknuté naklady hradi zhotovitel.

XL

Zmluvné pokuty
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri nedodrZani zmluvne dohodnutého terminu vykonania diela
bez zavinenia objednédvatela, mdZe objednavatel zhotovitelovi fakturovat zmluvni pokutu vo
vyske 0,025 % z ceny celého diela za kazdy defi omeskania. Tymto nie je dotknuty narok na
nahradu 3kody.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ome3kania objednavatefa s ihradou faktdry, moze
zhotovitel objedndvatelovi fakturovat trok z omeskania vo vyske 0,025 % z fakturovanej sumy
za kazdy defi omeskania.
Ak je zhotovitel v omeskani s odstranenim vad, objedndvatel ma pravo poZadovat zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vySke 0,025% z ceny diela za kazdy deri prekro¢enia nahradného terminu
podfa ¢lanku X. bod 3. tejto zmluvy. Tymto nie je dotknuty narok na ndhradu $kody v plnom
rozsahu a povinnost zhotovitela odstranit vady.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade nesplnenia povinnosti zhotovitela vykonat dielo v
poZadovanom rozsahu a/alebo v dojednanej cene a/alebo v dojednanej kvalite a/alebo akosti,
ma objednavatel pravo uplatnit u zhotovitefa zmluvni pokutu vo vyske 1 % z ceny diela. Tymto
nie je dotknuté pravo na ndhradu $kody v plnom rozsahu a povinnosti uvedené v prvej vete
tohto bodu.
Zhotovitel znasa vietky sankcie a $kody, ktoré boli uplatnené voci objednévatelovi tretimi
osobami, za porusenie povinnosti zhotovitela v sivislosti s vykonavanim diela. ‘
Lubovolné zdrzanie vzniknuté vinou objedndvatefa, ktoré ohraniuje moZnost zhotovitela pinit
svoje povinnosti v stanovenom €ase, nebude dévodom na vymahanie sankcii.
Ak zhotovitel postlpi pohfadavku v rozpore s €ldnkom XIX. bod 21. tejto zmluvy, je povinny
uhradit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vy$ke 20 % z hodnoty pohladdvky, ktora postipil.
Pre vylucenie akychkolvek pochybnosti, tymto nie je dotknutd neplatnost takéhoto tkonu.
Zaroveii tymto nie je dotknuté pravo na ndhradu $kody v plnom rozsahu.
Objedndvatel ma pravo na paudalnu ndhradu nakladov spojenych s uplatnenim pohladavky v
zmysle § 369c ods. 1 zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik (dalej len , Obchodny
zakonnik®).
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Xil.

Zaddvanie subdodavok a postuipenie zmluvy
Zhotovitel nesmie postupit celd tito zmluvu alebo jej ¢ast alebo akikolvek vyhodu alebo podiel
v nej alebo podla nej bez predchadzajliceho pisomného sihlasu objednévatela.
Zhotovitel nesmie zadat subdoddvatelom zhotovenie celého diela.
Zhotovitel nie je opravneny prava a povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy previest na tretiu
osobu, bez vopred daného pisomného suhlasu objednavatela (schvalovanie subdodévatelov vid'.
Priloha €. 4 tejto zmluvy). Zhotovitefovi subdodavatelia nie st oprdvneni prdva a povinnosti
vyplyvajlce z subdoddvatelskej zmluvy so zhotovitefom ako objedndvatefom previest na tretiu
osobu, bez vopred daného pisomného suhlasu objedndvatela. To isté plati pre subdodavatelov
zhotovitelovych subdoddvatefov atd. PoZiadavka na schvélenie subdoddvatela sa predklada
uréenému zastupcovi objednavatefa. Za vykonanie diela, ¢asti diela a/alebo akychkolvek prac
subdodévatefom, ma zhotovitel zodpovednost akoby dielo vykondaval sém.
Objedndvatel neudeli siihlas v zmysle bodu 3. tohto ¢ldnku, najma ak nominovany subdodévatel
v ktoromkolvek rade bol uchdadzatom o zédkazku, ktorej vysledkom je uzatvorenie tejto zmluvy
a z akéhokolvek dévodu neuspel v danej zakazke a/alebo nespliia povinnosti vyplyvajice mu zo
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zékonov a/alebo nespliia podmienky osobného postavenia podfa § 32 ZVO alebo existuje
prekazka v plneni zmluvy podfa Nariadenia Rady (EU) €. 833/2014 z 31.jula 2014 o restriktivnych
opatreniach s ohfadom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje situdciu na Ukrajine v zneni
neskor3ich nariadeni a/alebo Nariadenia Rady EU &. 2022/578 z 8. aprila 2022.
Objednavatel ma pravo kedykolvek odvolat jeho sthlas podfa bodu 3. tohto €ladnku v pripade, Ze
préace subdoddvatefa nie st vykondvané v sllade s touto zmluvou a/alebo k spokojnosti
objednavatela.
Ak zhotovitel v stlade s touto zmluvou zad4 ¢ast diela subdodavatefovi je povinny mu za riadne
a v€as vykonané prace a/alebo sluZbu a/alebo dodanie tovaru v zmysle subdoddavatelskej zmluvy
zaplatit. Zhotovitel' nie je oprdvneny viazat platby subdoddvatelovi na zaplatenie faktury
objednavatelom zhotovitelovi (zdkaz odkladacej podmienky na platby).
Ak bud( price na spoloénom pracovisku vykondvat viaceri subdodévatelia zhotovitela,
koordindciu uloh a vzdjomnu informovanost pri realizdcii prac na stavenisku z hfadiska zaistenia
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci zabezpetuje zhotovitel.

Xill.
Vyssia moc
Vyssia moc sa vzdjomne stanovuje podfa ustanoveni Obchodného zékonnika.

XIv.
Zanik zmluvy

Objednavatel ¢i zhotovitel moZe odstupit od tejto zmluvy z dévodov stanovenych v obchodnom

zakonniku najma ak:

e bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhldseny konkurz, bol zamietnuty navrh na
vyhldsenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrudeny z dévodu, Ze
majetok Upadcu nestati na thradu vydavkov a odmenu spravcu konkurznej podstaty, alebo
bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrueny pre
nedostatok majetku, alebo ak po ukonéeni konkurzného konania nezostane spolo¢nosti
Ziaden majetok, alebo ddjde k akémukolvek €inu alebo udalosti, ktord by mala (podfa
platnych zékonov) podobny efekt ako ktorykolfvek z uvedenych ginov alebo udalosti, alebo

e druha zmluvna strana vstupila do likvidacie.

Objednavatel mdZe odstupit od tejto najma ak:
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e pokial zhotovitel podstatnym spdsobem porusi svoje povinnosti v oblasti bezpeénosti prace
a ochrany zdravia pri praci, najma ak takymto porusenim ohrozi Zivot alebo zdravie oséb,

s ak zhotovitel opusti dielo, alebo inak jasne prejavuje imysel nepokratovat v konani svojich
povinnosti podla tejto zmluvy,
ak zhotovitel zadd celé dielo ako subdodavkuy,
ak zhotovitel postupi cell tito zmluvu, alebo jej East alebo akukolvek vyhodu alebo podiel
v nej, alebo podfa nej v rozpore s &ldnkom Xil.,

e ak zddvodu existencie vy$3ej moci, ktord ma dosah na dielo, nebude maf zaujem nadalej
zotrvat v tomto zmluvnom vztahu,

e ak bude zhotovitel pravoplatne odsiideny za niektory ztrestnych finov korupcie podfa
Trestného zdkona a/alebo zdkona o trestnej zodpovednosti pravnickych oséb (dalej len
~Korupcia®),

e bez uvedenia dévodu stym, fe v takomto pripade za zanik tejto zmluvy vidy zodpovedi
vyhradne objednavatel, alebo

e sa ocitne druhd zmluvna strana v omeskani so splnenim svojho zavdzku po dobu dlh3iu nei
14 dni,

e ak sa zhotovitel stane spoloénostou v krize,

e ak zhotovitel predd svoj podnik alebo ¢ast podniku a podfa objedndvatela sa tym zhorsi
vymoZitefnost prav a povinnosti zo zmluvy.

Pre (ilely tejto zmluvy sa podstatnym porudenim zmluvy rozumie najmad omeskanie zhotovitela

s vykonanim diela o viac ako 14 dni, alebo vykonanie diela v inej ako dohodnutej akosti, alebo

v inej ako dohodnutej kvalite alebo v inej ako dohodnutej cene, alebo v pripade korupcie alebo

ak nastanu okolnosti uvedené v 1. tohto &lanku.

Zmluvné strafly sa dohodli na pisomnej forme odstlipenia od zmluvy a pisomnej forme

uplatnenia vietkych ndrokov voéi druhej strane. Odstipenie od zmluvy musi byt doruéené

druhej zmluvnej strane. Uginky odstipenia nastanl v stlade s § 349 odsek 1 zikona &islo

513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskor3ich predpisov, diiom doruéenia odstlpenia

od Zmluvy druhej zmluvngj strane.

Rozhodnutim odstupit od tejto zmluvy alebo vypovedanim tejto zmluvy objedndvatefom sa

objednavatel nevzdéva Ziadnych jeho ostatnych prav. Ak objednavatel odstlpi od tejto zmluvy

afalebo ju vypovie nezodpovedd zhotovitefovi za stratu zisku, stratu inej zakazky alebo za int
nepriamu alebo naslednu stratu alebo $kodu, ktord mu mézZe vzniknit v stvislosti s odstipenim.

Uvedené plati aj pre zanik zmluvy dohodou.

Zmluvné strany sa dohodli, ie tafo zmluvu je moiné vypovedat aj bez udania ddvodu.

Vypovednd lehota je 3 mesiace. Vypovedna lehota zadina plynut prvym diiom nasledujiceho

mesiaca po dorugeni vypovede druhej zmluvnej strane.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvu je moZné zrudit aj vzajomnou dohodou zmluvnych stran.

V pripade okolnosti vylucujucich zodpovednost, ak tieto trvaju dlhsie ako 3 mesiace, ktorakolvek

zo Zmluvnych stran je oprdvnend jednostranne od zmluvy odstpit.

XV.
Zdstupcovia zmluvnych stran

Uréenymi zdstupcami objedndvatefa vo veciach zmiuvnych su (i D

Uréenym zastupcom objednévatela vo veciach stavebnych je ¢ EEGN)D
Urgenym zastupcom zhotovite'a vo veciach zmluvnych je (G NEGEGD
Uréenym zastupcom zhotavitefa vo veciach stavebnych je (D
Uréeni zdstupcovia zhotovitela aobjednédvatefa vo veciach zmluvnych a stavebnych s
opravneni na odovzdavanie a prijimanie pisomnosti/Ziadosti/vyziev a pod. podfa tejto zmluvy
a to v zdvislosti od ich povahy (t.j. i sa tykaju zmluvnej a stavebnej Casti).
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Zhotovitel sa zavdzuje po dobu zhotovovania diela zaistit trvald pritomnost uréeného zastupcu
zhotovitela na stavenisku.

Uréeni zastupcovia zmluvnych stran pri zhotovovani diela najméa jednaji za zmluvné strany
v technickych veciach slvisiacich so zhotovovanim diela, vykondvaji zdpisy v stavebnom
denniku a podpisuji protokol o odovzdani aprevzati predmetu zmluvy/diela. Uréeni
zdstupcovia objedndvatela pri zhotovovani diela tieZ vykondvaju kontrolu objednévatela pri
zhotovovani diela, vratane suvisiacich opatreni a vyjadrujui za objedndvatela stanovisko k stipisu
prac, ktory je podkladom k vystaveniu faktdry. Oprdvneny na vydanie pokynu a/alebo na
schvdlenie Ziadosti o prerudeni vykonavania diela v zmysle ¢ldnku IV. bod 9. tejto zmluvy je
uréeny zastupca objednavatela vo veciach zmluvnych.

Zmena urcenia zdstupcov zmluvnych stran nevyZaduje zmenu zmluvy o dielo. Zmluvna strana
o ktorého zastupcu ide, je véak povinna takito zmenu bez zbytoéného odkladu ozndmit druhej
zmluvnej strane.

Uréenim zdstupcu objedndvatela nie je dotknuté pravo objednavatela kontrolovat vykondvanie
diela tieZ dalSimi osobami, najma v oblasti technického a autorského dozoru, BOZP, ochrany
Zivotného prostredia a poZiarnej ochrany.

XVI.
Dorufovanie
Adresou pre dorucovanie pisomnosti je adresa uvedend v tejto zmluve alebo adresa, ktoru
zmluvnad strana po uzavreti tejto zmluvy ako takdto pisomne ozndami druhej zmluvnej strane.
Ak to nie je v rozpore s pravnymi predpismi, tak prejav vile odosielatela je vo€i adresatovi riadne
uplatneny aj okamihom, kedy adresat prijatie prejavu véle odmietne alebo dorudenie inak
umyselne zmari (znemozZni), alebo ak zésielka bude vratena odosielatefovi ako nedorucena.

XVIL.

Zmena zmluvy
Zmenit dielo (t.j. zmenit formu, kvalitu & rozsah diela, vratane zmien vyvolanych napr.
projektovou dokumentaciou inymi podkladmi predloZenymi pri uzatvdrani tejto zmluvy) €i inak
zmenit €i zrudit tito zmluvu moéZu strany vyhradne pisomne formou ¢islovaného dodatku a
prostrednictvom osb opravnenych k uzavretiu tejto zmluvy, ak zmluva neuréuje inak.
Zmenit zmluvu je moZné aj formou zdpisu v stavebnom denniku, aviak len v pripade ak
absoldtna hodnota® zmeny diela predstavuje kumulativne hodnotu do 15 % ceny diela (dalej aj
~Zmena zmluvy de minimis“). V pripade, ak zmena diela mé vplyv na projektovi dokumentaciu
je na zmenu diela potrebny predchddzajlici suhlas autorského dozoru a/alebo projektanta
vykondvajliceho dohfad projektanta pocas vystavby. Zmenit zmluvu formou zépisu v stavebnom
denniku méZu zmluvné strany len prostrednictvom uréenych zastupcov pri zhotovovani diela.
Zhotovitel je povinny zmeny uvedené v stavebnom denniku vykonat bez zbytoéného odkladu.
V pripade, ak pocas realizicie diela vznikne potreba zmeny zmluvy v rozsahu zmeny zmluvy de
minimis, zavdzujli sa zmluvné strany, ak je to moZné, vykonat prisluini zmenu formou zépisu
v stavebnom denniku podla bodu 2. tohto ¢lanku zmluvy.
Pri poZiadavke na zmenu tejto zmluvy, ak sa nejednd o zmenu zmluvy podfa bodu 2. tohto
¢lanku, sa dotyény navrhovatel zavdzuje predloZit druhej strane prislusni pisomn( zmenovu
poZiadavku. Strana, ktorej bola poZiadavka uréena je povinnd v lehote 5 pracovnych dni sa k nej
vyjadrit.
Do doby uzavretia prislusnej zmeny tejto zmluvy formou dodatku nie je ani jedna strana povinna
plnit zmluvu v zmenenom rozsahu ani opréavnend od druhej strany takéto plnenie vyZadovat. Ak

1 vysledkom absolitnej hodnoty fubovolného Eisla je €islo nezdporné. Absollitna hodnota &isla vyjadruje jeho
vzdialenost od nuly na €iselnej osi.
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strany neuzavri zmenu tejto zmluvy do 5 pracovnych dni od predloZenia ponuky, obe zmluvné
strany pokracuju v plneni tejto zmluvy v pdvodnom, nezmenenom rozsahu. Pokial poZadovand
zmena nebrani plneniu tejto zmluvy, je strana navrhujiica zmenu povinna pinit zmluvu priebeZne
bez prerudenia. Ak vyZaduje dohodnutd zmena diela povolenie zo strany prislusného organu,
nastdva Uinnost takejto zmluvy najskér diiom nadobudnutia prdvoplatnosti takéhoto
povolenia.

XVill.
Ochrana informacii

1. Zmluvné strany sa zavazujui nakladat s akymikolvek udajmi, informaciami alebo dokumentmi,
ktoré boli druhej.zmluvnej strane poskytnuté alebo druhou zmluvnou stranou akymkolvek
spdsobom ziskané v stvislosti s plnenim predmetu objedndvky, ako s informdaciami déverného
charakteru a/alebo s informaciami, ktoré si predmetom obchodného tajomstva (ak splfiaju
naleZitosti podla § 17 Obchodného zdkonnika).

2. Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného sthlasu objedndvatela uvadzat
objednévatela ako svojho obchodného partnera a/alebo pouZivat obchodné meno alebo logo
objednavatela pri propagdcii seba alebo svojej €innosti alebo vo vyhldseniach pre médid, a to
v akejkolvek forme.

3. Zmluvné strany su povinné zaistit utajenie ziskanych dévernych informacii spdsobom obvyklym -
pre utajovanie takychto informdcii, ak nie je vyslovne dojednané inak. Tato povinnost plati bez
ohladu na ukonéenie ucinnosti tejto zmluvy.

4, Zmluvné strany st povinné zaistit utajenie dévernych informdcii aj u svojich zamestnancov,
zastupcov, ako aj inych spolupracujucich tretich strdn, pokial im takéto informdcie boli
poskytnuté. V takomto pripade sa poskytnutie dévernych informacii tymte osobam nepovaiuje
za porudenie tejto zmluvy, pokial je nevyhnutné pre naplnenie i¢elu tejto zmluvy a doslo k nemu
len v nevyhnutnom rozsahu.

5. Pravo uiivat, poskytovat a spristupnit déverné informdcie maju obe strany len v rozsahu a za
podmienok nevyhnutnych pre riadne pinenie prav a povinnosti vyplyvajtcich z tejto zmluvy.

6.  Zmluvnd strana, ktord porusi povinnosti vyplyvajlce z tohto ¢lanku ohfadne ochrany dévernych
informdcii je povinnd nahradit druhej zmluvnej strane vzniknutu Skodu.

7. VSetky informacie, ktoré neboli uZ niektorou zo zmluvnych stran zverejnené, alebo nie su
vieobecne zname, sa povazuju za doverné. Za déverné informdcie sa nepovazuju informacie,
ktoré sa stali verejne zndmymi, pokial sa tak nestalo porusenim povinnosti ich ochrany, dalej
informdcie, ktoré su spristupnené podfa zakona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam, alebo ktoré je zhotovitel/kupujtci podfa tohto zékona povinny spristupnit.

XIX.
Zavereéné ustanovenia
1. Pre Ucely tejto zmluvy:

e difiom sa rozumie kalendarny def, ak nie je ustanovené inak,

e odkaz na akykolvek pravny predpis znamena odkaz na taky pravny predpis v zneni neskorsich
predpisov, ak nie je stanovené inak,

e odkaz na ¢lanok, odstavec, pismeno alebo prilohu znamend odkaz na ¢lanok, odstavec,
pismeno alebo prilohu tejto zmluvy, ak nie je ustanovené inak,

e nazvy jednotlivych ¢lankov apriloh si uvedené len zdbévodu lepsej prehfadnosti
a neovplyviiuja interpretaciu tejto zmluvy,

e vyrazy v jednotnom cisle méZu byt podfa okolnosti interpretované aj ako vyrazy v mnoznom
cisle,

e v pripade rozporu ma prednost vyjadrenie slovami pred ¢islami,

UNL-42-2022 Strana 16 z 33



e néklady znamenaji vietky odévodnené vynaloZené vydavky (alebo ktoré maju byt
vynaloZené) ¢i uZ na stavenisku alebo mimo neho, vritane réZie a podobnych poplatkov,
aviak nezahriiujlce zisk.

2, Ak z kontextu textacie tejto zmluvy nevyplyva inak, kaZdy odkaz na akykolvek pravny predpis
znamend prisludny prévny predpis v zneni jeho neskorich zmien (vratane rekodifikécii) a kaZdy
odkaz na paragraf pravneho predpisu predstavuje oznafenie obsahu ustanovenia ku diiu
podpisu tejto zmluvy a znamena prisludny obsah ustanovenia predmetného paragrafu pravneho
predpisu aj v pripade jeho neskorsich zmien, resp. zmeny &islovania.

3. V pripade ome3kania so splnenim pefiaZného zdvazku je veritel opravneny fakturovat dlZnikovi
urok z omeskania vo vy3ke podfa nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 21/2013 Z. z., ktorym
sa vykondvajl niektoré ustanovenia Obchodného zdkonnika, ako aj pausalnu ndhradu nékladov
spojenych s uplatnenim pohfadavky v zmysle § 369c ods. 1 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zékonnlik (dalej len ,,Obchodny zdkonnik”).

4. Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neucinné, nedotyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré zostavaji platné a G¢inné. Zmluvné strany sa v tomto
pripade zavdzuju dohodou nahradit ustanovenia neplatné alebo neiéinné ustanoveniami
platnymi a G¢innymi, ktoré najlepsie zodpovedaji pdévodne zamysfanému (&elu ustanovenia
neplatného alebo netidinného. Do tej doby plati dprava prislusnych pravnych predpisov.

5. Tato zmluvu moZno zmenit alebo zrusit len pisomne, ak nevyplyva z jej ustanoveni nielo iné.
Menit, dopliiovat alebo rusit text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
buda platné, ak budd riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran. Pokial sa zmena tejto zmluvy tyka ceny diela alebo terminu ukoncenia diela, je zhotovitel
povinny bezodkladne po zisteni rozhodnych okolnosti (najneskdr viak 2 tyZzdne pred terminom
dohodnutym pre ukoncenie diela v zmysle ¢lanku IV. bod 1. tejto zmluvy) postupovat v zmysle
Clanku VIII. bod 27. tejto zmluvy.

6. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze vietky technické, cenové, odborné informacie ainé skutolnosti,
o ktorych sa pocas zhotovovania diela dozvie, st predmetom obchodného tajomstva a nebudu
poskytnuté tretej osobe bez pisomného suhlasu objednévatela.

T Zmluvné strany sa dohodli, Ze préva a povinnosti z tejto zmluvy prechddzaju na pravnych
nastupcov Zmluvnych strén. Riadne zabezpecenie takéhoto prechodu je povinnostou dotknutej
zmluvnej strany.

8. Zhotovitel prehlasuje, Ze sa oboznamil a je si vedomy, v zmysle Vieobecnych podmienok pre
interné kvalifikané systémy VVS, a.s., Ze porudenie ktorejkolvek z klauzil uvedenych v DoloZke
o partnerstve zo strany zhotovitefa alebo uznanie za vinného zo spachania trestnych inov
uvedenych v DoloZke o partnerstve zhotovitefom, ktorym je fyzickd osoba alebo Statutdrny
organ/zastupca, vykonny riaditel/akciondr zhotovitefa priamo zapojeny do &innosti suvisiacich
so spolo¢nostou VVS, a.s. sa povaZuje za podstatné porusenie zdvazkov vyplyvajlcich z tejto
dohody a opraviiuje objednavatefa k odstipeniu od tejto zmluvy sokamiZitou platnostou
v stilade s § 345 ods. 2 Zakona NR SR ¢islo 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich
noviel s ndrokom na nahradu akejkofvek Skody spésobenej objedndvatelovi, vratane ndhrady
sankcii uloZenych zo strany verejnych orgénov.

9. Zhotovitel sa zavazuje, Ze potas zhotovovania diela nebudl jeho zamestnanci a zamestnanci -
subdodévatelov pod vplyvom alkoholu, omamnych ldtok alebo psychotropnych ldtok a nebudu
prindsat ani poZivat alkoholické ndpoje na mieste vykondvania diela. Porusenie tejto povinnosti
je podstatnym porudenim tejto zmluvy, pri€om objedndvatel je opravneny od zmluvy odstlpit.

10. Zamestnanci zhotovitefa alebo jeho subdoddvatefov, ktori sa spravaju nepristojne alebo v
rozpore s predpismi BOZP, na poZiadanie objedndvatela musia opustit miesto vykondvania diela.
Na ucely tejto zmluvy sa pod pojmom ,nepristojne” rozumie - Spinenie v priestoroch stavby,
poZivanie alkoholickych ndpojov alebo omamnych latok a pod. Zhotovitel zabezpeéi zimenu
takychto zamestnancov na svoje naklady a zhotovitel nemé narok takéto ndklady vyuétovat
objedndvatefovi. Ak zhotovitel nezabezpefi zdmenu zamestnancov a/alebo nezabezpeli
konanie zamestnancov podfa predpisov BOZP, ma objednavatel, resp. nim povereny
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11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19,

20.

zamestnanec pravo zastavit prace na stavbe. Za kaZdy defi zastavenia prac na stavbe z vy3sie
uvedenych dévodov mé objednévatel pravo zhotovitefovi Gétovat zmluvnui pokutu v sume 200,-
EUR. Tymto nie je dotknuté pravo na nahradu Skody.

Objednavatel je rovnako opravneny pocas zhotovovania diela na mieste vykonavania diela
vykondvat dychové skisky zamestnancov zhotovitela a/alebo jeho subdodavatefov na pofzitie
alkoholickych napojov, omamnych ldtok alebo psychotropnych ldtok. Ak sa zamestnanec
zhotovitefa a/alebo jeho subdodédvatel odmietne dychovej skiske podrobit, je to zdvainé
porusenie tejto zmluvy zo strany zhotovitela a objedndvatel je opravneny od zmluvy odstupit.
Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu dodrZiavat Zékon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegdlnej préci a
nelegdlnom zamestndvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (dalej len ,zakon
o nelegdlnej praci a nelegdlnom zamestndvani”). Zhotovitel zaroveii vyhlasuje, Ze neporuiuje
a pocas trvania tejto zmluvy nebude porudovat zdkaz nelegdlneho zamestndvania v zmysle
zdkona o nelegalnom zamestnavani.

Zhotovitel sa zavizuje kedykolvek po€as vykondvania diela na Ziadost objednévatela poskytnat
mu doklady a osobné udaje fyzickych osdb, prostrednictvom ktorych doddva pracu alebo
poskytuje sluZbu podfa tejto zmluvy, v rozsahu nevyhnutnom na kontrolu dodrZiavania zakazu
nelegdlnej prace a nelegdlneho zamestnavania.

V pripade uloZenia pokuty objedndavatefovi kontrolnym orgdnom podfa § 7b ods. 7 zédkona
o nelegdlnej praci a nelegdlnom zamestnavani za porudenie zdkazu prijat pracu alebo sluzbu
podfa § 7b ods. 5 zakona o nelegélnej préci a nelegdlnom zamestnavani je zhotovitel povinny
pokutu v pinej vyske uhradit objednévatelovi, na zdklade vyzvy objedndvatela na jej Ghradu,
najneskdr do 5 dni od pravoplatnosti rozhodnutia o uloZeni pokuty. Uhradenim pokuty nie je
dotknuty narok objednavatefa na nahradu pripadnej 3kody. Objedndvatel je povinny

~bezodkladne zhotovitefa informovat o konani vedenom kontrolnym organom, ktorého

vysledkom méZe byt uloZenie pokuty.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objedndvatel je opravneny jednostranne zapotitat si svoju
pohladédvku voci zhotovitefovi titulom uhradenia pokuty uloZenej pravoplatnym rozhodnutim
podfa § 7b ods. 7 zdkona o nelegdinej praci a nelegdlnom zamestnédvani voci pohladavke
zhotovitela, ktoru je objedndvatel povinny vyplatit zhotovitefovi. Toto ustanovenie mé prednost
pred ustanoveniami zmluvy, ktoré mu odporuju.

Zhotovitel' je povinny dodriiavat zdkon €. 663/2007 Z. z. o minimdlnej mzde aozmene
a doplneni niektorych zdkonov. Zhotovitel' zérovenl vyhlasuje, Ze neporusuje a polas trvania
tejto zmluvy nebude porudovat sadzby minimdlnych mzdovych narokov pre stupne naro¢nosti
pracovnych miest vypocitané z minimainej mzdy prostrednictvom koeficientov minimalnej mzdy
v zmysle prisludnych pravnych predpisov.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku diiu podpisu tejto zmluvy neexistuji dévody, na zéklade ktorych by
sa Objedndvatel mal stat rucitefom za dari podfa § 69 ods. 14 v nadvdznosti na § 69b zakona €.
222/2004 Z. z. o DPH.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby zamestnanci zhotovitela a zamestnanci zhotovitefovych
subdodavatefov mali na o3ateni viditelné oznacenie svojho zamestnavatela. Pod oznaenim sa
pre Gcely tohto ustanovenia rozumie ndzov spolo¢nosti a/alebo logo spolo¢nosti.

Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu dodrZiavat zdkon ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zékonov a stvisiace zdkony (dalej len ,,zakon
o RPVS“). V pripade porusenia povinnosti zhotovitela byt zapisany v registri v stlade s § 4 ods. 1
zdkona o RPVS md objednavatel pravo od tejto zmluvy odstupit.

V pripade uloZenia pokuty objedndvatelovi vzmysle zdkona o RPVS za poru3enie povinnosti
zavinenim zhotovitefa je zhotovitel povinny pokutu v pinej vyske uhradit objedndvatefovi, na
zdklade vyzvy objedndvatela na jej uhradu, najneskor do 5 dni od pravoplatnosti rozhodnutia
o uloZeni pokuty. Uhradenim pokuty nie je dotknuty narok objedndvatela na ndhradu pripadnej
$kody. Objednavatel je povinny bezodkladne zhotovitela informovat o konani vedenom
kontrolnym orgdnom, ktorého vysledkom méze byt uloZenie pokuty. Zmluvné strany sa dohodli,
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22,

23.

24,

25.

26.

27,

28.

29.

30.

31.

32.

Ze objednavatel je oprdvneny jednostranne zapocitat si svoju pohladdvku voéi zhotovitelovi
titulom uhradenia pokuty v zmysle vy3$sie uvedeného.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek pohladdvky, ktoré vznikni na zdklade tejto zmluvy
jednej strane zmluvy /veritefovi/ voci druhej strane zmluvy /dIZnikovi/, nebudu postupovat inym
osobam /zdkaz postipenia pohladavky/ bez predchadzajiceho pisomného sthlasu diZnika.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapoditat a ani zaloZit
akukolvek svoju pohlfadadvku voti pohladdvkam objedndvatela.

Zmluvné strany sa vzdjomne zavdzuji dodrziavat zdkon &. 69/2018 Z. z. o kybernetickej
bezpetnosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov v pripade, ak mu predmet zdkazky
podlieha.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze pre tGcely pripravy a plnenia tejto zmluvy spracivaji osobné udaje
fyzickych os6b v sulade s Nariadenim Eur6pskeho Parlamentu a rady (EU) €. 2016/679 o ochrane
fyzickych os6b.pri spracovani osobnych tidajov a o vofnom pohybe takychto udajov, ktorym sa
zruduje smernica 95/46/ES (VSeobecné nariadenie o ochrane tidajov) a v stilade so zdkonom ¢&.
18/2018 Z. z. oochrane osobnych (dajov aozmene adoplneni niektorych zdkonov
a dodrZiavajl ho v celom rozsahu.

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa obozndmil a berie na vedomie v celom rozsahu Protikorupénu
politiku objednavatefa, ktord je plne vsulade s medzinarodnou normou ISO 37001:2016
o Systémoch manaZérstva proti korupcii aje verejne pristupnd na jeho webovej stranke
(https://www.vodarne.eu/index.php?id=protikorupna-politika).

Zhotovitel prehlasuje, Ze preukazatefnym spbsobom bude - informovat/informoval
subdodévatela v ktoromkolfvek rade o dokumente protikorup&nej politiky (dalej ako ,PKP*)
objedndvatefa vsulade sISO 37001:2016 uvedenom na webovom sidle VVS, a.s.
(https://www.vodarne.eu/index.php?id=protikorupna-politika). Splnenie tejto povinnosti
zhotovitel preukazuje pisomnym potvrdenim Prehldsenim o subdodavatefoch, ktoré je
nedielnou stcastou Ziadosti o schvélenie prislusného subdodévatela. (Priloha €. 5). Uvedenym
nie je dotknuté pravo objednavatela informovat (kedykolvek) zhotovitefovho subdodavatela,
v ktoromkolvek rade oPKP wvsllade sISO 37001:2016. Zhotovitefov subdodévatel
v ktoromkolvek rade thto skuto¢nost pisomne potvrdi objednavatelovi podpisom ,Cestného
vyhldsenia pre Uucely preukdzania splnenia podmienky obozndmenia sa dokumentom:
~Protikoruptna politika spolognosti VVS, a.s.” (Priloha &. 6).

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, Ze zmluvné podmienky podfa tejto zmluvy nie st
v hrubom nepomere k pradvam a povinnostiam vyplyvajlcim z tohto zdvdazkového vztahu pre
zhotovitela, nie su vrozpore so zasadou poctivého obchodného styku a takéto zmluvné
dojednania odévodriuje povaha predmetu zmluvy a existuje pre ne spravodlivy dévod.

Vietky doklady a dokumenty odovzdavané zhotovitelom objednavatelovi sa predkladaju v
Statnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotoveny v cudzom jazyku, predklada sa spolu
s jeho uradnym prekladom do 3tatneho jazyka; to neplati pre doklady a dokumenty vyhotovené
v teskom jazyku. Ak sa zisti rozdiel v ich obsahu, rozhodujtci je Gradny preklad do $titneho
jazyka.

Tato zmluva sa spravuje a vykladéa podla zakonov Slovenskej republiky. Akékolvek spory budu
rieSené predovietkym vzajomnou dohodou zmluvnych strdn. V pripade, Ze k takejto dohode
neddjde, je ktorakolvek zmluvnd strana opravnena podat ndvrh na zacatie konania na prislu$ny
sud Slovenskej republiky.

Pre vztahy medzi objedndvatefom a zhotovitefom platia prioritne dojednania v tejto zmluve. Na
ostatné veci platia ustanovenia Obchodného zdkonnika.

Zmluva je vyhotovena v troch vyhotoveniach, z ktorych zhotovitel obdrZi jedno vyhotovenie
a objednavatel dve vyhotovenia.

Tato zmluva je vzmysle § 5 a zdkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informécidm
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskor3ich predpisov povinne zverejiiovanou
zmluvou. Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisu oprdavnenych zdstupcov zmluvnych
strdn a u€innost ditlom nasledujtcim po dni zverejnenia.
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33. Zinikom tejto zmluvy nezanika UCinnost tych ustanoveni, ktoré maju sankény charakter pre
pripad poruSenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy pre zhotovitefa a tych ustanoveni,
ktoré vzhladom na svoju povahu maju trvat aj po ukonéeni tejto zmluvy.

V Kodiciach diia X & £ 2073

Za obfedndvatela:
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Nizov siavby:  KoSice - Peres, ul. Medzevski - rozSirenie kanalizicie
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UNL-42-2022

Odberater:
Projektant:
Dodévatel:

Stavba : Kodlce« Pered, ul Meczevskd - rozdir. kanalizicle

Objekt : 50 01 ~kanalizaéaé potruble

WS a.5. Komenského 50, Kodice

(& I

1

1

Prehfad h nékladov v EUR

Détum: 31.07.2023
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MAT 531311610

PRACE A DODAVKY HSV
1+ ZEMNEPRACE
Odstranenis podiiador alebo krytov Z kameriva (a2. hr, 100-200

mm. do 200 m2

'k 0417-0,668" 25109 = 225,900

Odstrinanis podidador alabo kiylov 2 batdeu prost. he. do 150
mm, do 200 m2

m 0417-0,668° 251°0,9= 225,900

Dotasnéd zaistenie potubia dcel. plebo at. ON da 200 mm
"Phynovod™ 3°05= 2700

Dotasné zaistenis pobubia ocel. lebo al ON da 500 mm
Yvodavod® 1'09= 0500

Dotasnd zaistenis kitlov do 3 kiblov

‘NN vedenis® 5§09= 4500

Telecom™  709= 6,300

Priplalok za staZend
1503240165 53784
Odstrinanis amice s premiestnenim do 50 m

%m0000-0.032 zdhrada”  3°10°0.3 = 96,000

km 0.0476-0,256 omd pdda® 200,4°10°0,3 = 625,200

Hlbeie rih $irka do 2 m v hom. . 3 nad 1 000 do 10 090 m3
Hloka AA

1+%m0,0000,032 zétrada® 32'0,9'(2.49-03) = 63072

1+%km 0,032-0,0476 peetddanie”

[+"km0,0476-0.256 omd pida® 208.4°D.9°(24903) = 410,756

+"hm0,256-0,417 polnd cesta” 161'03°249 = 360801
#"km0,417-0 668 miestna cesta’ 251'0,9°(2.49-0,25) =
506018

I+*rozkir.vitopu pre Sart amu® 8°3°3-8°0.9°2.48.0.3) = 56232
+“rozkirvykopu pre kong jamu® 3'1,5°3-3'09°(2,49-0.3) = 7,587
¥ rozsir.vytopu pre Sachiyi0-418° 1°1°2,5519-(1"0.9°2.4919) =

58N

sloka AAL

1+"km 0,000-0,087 polnd cesta® B7°0.9'2,49= 104,067

o+ Medzisilet: = 1605302

“90% vikopu v n 3" 1605,502'08 = 1444172
Priplalok 22 lepivost hominy tr.3 v rihach §. do 200 cm
1444,772°05 = 722386

Hiberie réh 8irka do 2m v hom. b. 4 nad 1 000 do 10000 m3
*10% vwkopu v tr4® 1605302°0.1 = 160,530

Priplalok za lepivest hominy tr.4 v rihach 4, do 200 cm
16053'0.3= 45159

Pretacanie rr v hor, 1. 1<4 priem. nad 200 do $00 mm
Iholovenie palenia rih pre podz. vedenie paloind hL. do 4 m
[668-15,6+87)'249'2 = 3682212

Ddstrinenis padenia ryh pre podz. vedenie plodnd hl.do 4 m
Vodowovné premiestnenie vikopy do 5000 mhom. ir, 14
Odvor zeminy uidene| na zisyp na dodasnd skldcku am a spal:
[1605,302451,616)'2= 23073712

Vodomvné premiestnenia vikopu 4o 10000 m hom. ir. 1-4
b (755-1551°0.9'0,1= 66546

‘obsyo® (755-15,51°0,9°0,60-(3,14°0,15°0,15'739.4) = 347,037
"Eachiy® 3,14°0,50,5'2.5510 = 38,023
Nakladanie vkooku nad 100 m3 v hom. b, 14

“prebviotnd zemina® 451,616 = 451,616

‘zemina nazdsyp” 1153686%2= 2307372

Uloenie sypaniry na skdadky nad 1 000 do 10 000 m3
‘orebyiodnd zemina® 451,616 = 451616

‘zemina nazésyn' 1153686 = 1153686

Zisyp Zhutreny dm, ryh, Sachietalebo okoln objekiov nad 1000
do 10000 m3

1605302451616 = 1153686

Obsyp polrubla bez prehodenia sypaniny
(155-15,61°0,9°0,60-(3,14°0,15°0,15°739.4) = 347,037
Kamenivo (aend drobné 04 B1
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W5 a.s. Komenského 50, Kodice

[& [ ==

Prehlad rozpoétovych nikladov v EUR
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UNL-42-2022

ZaloZenie Witneho travnika vysevom v rovine

“km 0,000-0032 zhrada®  32*10= 320,000
“km 0,0476-0,256 omd pdda” 208.4°10 = 2084,000
Rozpresiretie omice, sidon do 1:5 nad 500 m2 hr. do 30 cm 2404,000 m2
“m 0,000-0,032 zihrada®  32°10= 320,000

“km 0,0476-0,256 om4 pdda® 208.4°10 = 2084,000

Osivo lipnica l0¢na 83,7 kg
2404'0,035",05= 88347

1. ZEMNE PRACE spolu:
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE
Ladko pod potruble, stoky v otvorenom vikope 2 kameniva 66,546 m3
drobného lalendho
(755-156)'0.9'0,1= 66546
4- VODOROYNE KONSTRUKCIE spolu:
5 - KOMUNIKACIE
Vyspravenie podidadu po prekopoch kamenivom falenjm alebo 45,180 m3
dtrkocieskom
2510.9'0.2= 45,180
Vyspravenie podidadu po prekopoch podidadaym betdnom 11,295 m3
251"0.90.05= 11,295
5- KOMUNIKACIE spolu:
8-ROROVE VEDENIA
Skiztka lesnosti kanalizatného potrubia DN 300 vodou 755,000 m
Dno Sachiel 2 betdnu vodostavebagho V 4 . C 25730 0,288 m3
12'1.2'02= 0,288
Steny Sachist z belénu vodostavebného V 4 tr, C 25730 0,960 m3
41.2'102= 0960
21aby Sachiet 2 betdnu b, C 25/30 do 500 mm 0,097 m3
1°1'0.15= 0,150
-3,14°0,15'0,15"1,5°0.5 = -0,053 ;
Zholovenie Jachiet z bel dislcov, dno beldn C 25/30 na potrubl 18,000 kus
DN nad 200 do 300
Dno $achlové 500/88-S 100x112x15 18,000 kus
Prstenec vyrovndvaci 10112 62,5x10x12 20,000 kus
Skrut Sachiovd 250 100:25 5,000 kus
Skrut Sachiova 500 100x50 25,000 kus
Skrut Sachiova 1-60 58/100 19,000 kus
Debnenie stien Jachiel pravouhlych cboistranné 9,760 m2
1= 4,000
£1212= 5760
Osadenia poklopov Katinaviich, ocelovich s rdmom nad 150 kq 19,000 kus
Pokdop vstupn§ $achiovy d 600 D 19,000 kus
Monld2 vystrainej PVC féke-bieta vodovod hr.0.4-0.6 mm, &. nad 740,000 m
300 do 500 mm na obsvo
755-15= 740,000
Flia vystralnd Hneda, ir.300mm, bal. 300 m - B4 30 66 3,000 kus
8- RUROVE VEDENIA spolu:
9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
amm tdnového krytu alebo podidadu hr. 50-100 251,000 m
251= 251,000
Vodorovnd doprava sute po suchu do 1 km 105,044 t
Priplalok za kaddy daléi 1 km sule 945,356 t
10504492 m:m
! 105,044 t
wummmmr&m« 105,044 t
demol.vozoviek "0"osLodoad
Poplalok za ulotenie vykopane] zeminy 451,616 m3
Presun hmdt vonkaitieho vodavodného a kanalizaéného potrubia 922637 {
9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu:
PRACE A DODAVKY HSV spolu:
PRACE A DODAVKY M
272 Vedenia riirové vonkajtie - pfynovody
Nasunutie potrubnej sekcie 300 do chrinitky ON 500 15,600 m
V cene je maleridl na utesnenie koncov chrinitky a vystredenie.
156= 15600 7
Rirky ocel. pozdiine zvirand 08 S 235 JR G1 (11373)1 d 530 15912 m
hr.stenvi0
1561.02= 15912
272 - Vedenla rirové vonkajile - plynovody spolu:
270 - Monti2 potrubla [ M23 okrem plynovodov )
Monti# potrubia z plastickjch hmdt PE, PP 315 x 12,1 755,000 m
Rira kanal. PP, SN10, DN315/6000 126,000 kus
1475506 = 125833
126= 126000
Monta2 rirovich dielov PE, PP 315 1,000 kus
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UNL-42-2022

VVS a.s. Komenského 50, Kodice

Prehlad rozpo&tovych nikladov v EUR

Por. [ Ked|  Kod poolky
Sislo | cen.

Pmpdumr.wnhﬂnm remesia,

[ R ™ ]

55 MAT 2863K5117

Kolena kanalizatné PP, DN315/15°

270 - Montil potrubla | M23 okrem plynovodov ) spolu:
PRACE A DODAVKY M spolu:
Rozpotet celkom:
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UNL-42-2022

Qdberatef:

Projekiant:
Dodivate:

Stavba: Kolice - Peres, ul. Medzevski - razdirenle kanalizicie

Objekt: Visobecné poloiky

Détum: 21.03.2023

WS a5 Komenského 50, Kodice Prehfad rozpo&tovych nikladov v EUR
| Por. |i‘3¢' B polatiy ' Pop Ty badho delu. remes) I UnaZsto mlmml W"l
PRACE A DODAVKY INE
1 PC001 svby 1.000 kpl 500,00 500,00
2 PC 002 DCokumrantdda shutadnbhn whotovenia diala 1,000 kpd 100000 1 000,00
3 PC003 Geodetickd dokumentiicia, geodeticicy elaborit (porealizalndg 1,000 kpl 2000,00 2000,00
asmeranie savbv) vidlane colvadeoviho fahy
4 PC 004 [] 1,000 kpl 500,00 500,00
5 PC 005 Cradne 0svedtend geametricke plany trvale osadenych objeiiov 1,000 kpl 750,00 75000
a (elom vidadu na kataster
6 PC D06 LUradne ovesend GP liniove] stavby pre potreby zriadenia vecrébo 1,000 kpl 750,00 750,00
bremena
7 PC 007 2abezpederie PO d ého znatenia, & & znatenie 1,000 kpl . 25000 250,00
8 ~PGD08 Nakiaty sUvisiace 50 zabezpetenim Upiného a‘ebo Ciastolného 1,000 kpl 200,00 z_mm
: uzavretia a chmedzenia ulivania verejnjch komunikacil, ak jo
rutné pre zholovenie diela, vritana poplatiov pre povolujice
Feadnu
9 PC0O03 * Dodasni zéber omej pddy 1,000 kpl 100000 1000,00
10 PCO10 . ¢ Zariadenie saveniska 1,000 kpl 155000 , ¥1.55000
. PRACE A DODAVKY INE spolu: o
Rozpoést celkom: 850000
- Strana 1
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Znatka vjrobku | bea vjrobku
TES, 125,120
T8S, 125, 12D Chyzbet SK, PrefaSutany |
188, 125.120 Chy2bet SK, Prefa Sulany
185,725,120 ChyZbet SK, Prefa Sutany
T8S, 725.720 Chy3bet SK. Prefa Sutany
Poldopy liatonové Standartné LD D400 Saint-Gobain, KAS| spol, s.ro
[ASKONY ASKONY Krompachy
|PP kanalizané potrubia SN 10 Wavin, Kaczmarak, Rehau
|PP Koleno kanalzalné |Wavin, Kaczmarek, Rehau
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UNL-42-2022

Od:
Odoslané: Stvrtok 10, augusta 2023 16:13
Komu:

Predmet: RE: Typov - KE-Peres, ul. Medzevska

Sahlasim

S pdzdravom

Sent: Thursday, August 10, 2023 8:51 AM
To—

Subject: Typové oznaéenie - KE-Pere$, ul. Medzevsk4

Dobry den, v imysle odsuhlaseného rozpoétu Vam v prilohe zasielame , Typové oznacenie vyrobkov” na predmet
zakazky: ,KE-Peres, ul. Medzevsks - rozdirenie kanalizdcie” a prosime Vas o odstihlasenie materidlov/vyrobkov.

S pozdravom
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Vychodoslovenska vodarenska spolognost, a.s.  Bankové spojenie:

@ Komenského 50, 042 48 Kodice CS0B, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX
B Call centrum: 055/795 27 77 VUB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX
& E-mail: zakaznik@vodarne.eu UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: 5K36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

@ www.vodarne.eu

_ Zapisana v Obchodnom registri Mestského stdu Kosice, oddiel Sa, viozka ¢.:1243/V » 1€0: 36 570 460 » DIC: 202 006 3518 » I DPH: SK202 006 3518

Priloha é. 2

BRI E RS AR R SR AS AR R BB RA R
D T T T T T T T T T

T P T P T T

L7 SR diia ..o Vybavuje/telefon .......ccccevvvvvvvveeennen,

Vec
Ziadost o preruSenie plnenia povinnosti zhotovitela

747 ) (o7l [0 1 R tymto Ziada Vychodoslovenskl voddrenskd spolo¢nost, a.s. o
prerudenie plnenia povinnosti zhotovitela - na vykonanie diela - vyplyvajlice zo Zmluvy o dielo &.
T, ~predmet zdkazky" a to ku diiu ................, Z ddvodu:

Obnovenie plnenia povinnosti zhotovitela na predmetnom diele Ziadame ku dfiu .........cccoeuveen...

S pozdravom

UNL-4-2023 Strana 29 z 33



L Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s. Bankové spojenie:

ICE @ Komenského 50, 042 48 Kogice CS0B, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX
B Call centrum: 055/795 27 77 VUB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX
% ° l B E-mail: zakaznik@vodarne.eu UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX
R SGS @ www.vodarne.eu

d
K‘-—l‘/
_ Zapisana v Obchodnom registri Mestského sidu Koice, oddlel Sa, iozka €.:1243/V = I€O: 36 570 460 » DIC: 202 006 3518 » IC DPH; SK202 006 3518

Priloha &. 3
Dovodova sprava

k Zmluve o dielo €. 570/182/2023/UNL

Zakazka *:
Datum **:

Zdovodnenie ***; Je to nepredvidatefna okolnost, ktora vznikla po podpise zmluvy a nezévisle od
vOle zmluvnych strén.

DOVOOVL SPravil VYPracoVal: .....ciiieeiiesssnienissssssssssssasissssssssssarssssssssssssssnsanssssssssssssnsansasssssssssans
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za zhotovitela s podpisom)

Dovodovil spravu odsthlasil: .........ccovevverrmrrrierrssssnrenmeerissrssssssssssresssssssssssransesresssssssnransessssssnnssns
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objedndvatela s podpisom)
Dovodovil spravu sSChvalil: oo
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objednavatela s podpisom)
Vysvetlivky:

*  (uviest presny ndzov zdkazky zhodny s ndzvom Zmluvy o dielo)

**  (vypracovania Dovodovej spravy) &

*** (s vyjadrenim zmeny zmluvnej ceny - naviac prace/menej prace (rozsah diela), a/alebo zmena terminu
ukoncenia diela. Povinnost uviest, i zhotovitel zaCal prace vykondvat vias a zdroveri i dielo realizoval
priebeine)
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. WChDdﬂSlWEnSkﬂ vodarenska SpOlDCI"IDSI. a.5. Bankove spojenie:
ICE @ Komenského 50, 042 48 Kodice CSOB, a.5. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX
o B Call centrum: 055/795 27 77 VUB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX
2

= E-mail: zakaznik@vodarne.eu UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

k /* %, SGS @ www.vodarne.eu
e

_ Zapisana v Obchodnom registri Mestského sidu Kodice, oddiel Sa, viozka ¢.:1243/V « 1€0: 36 570 460 » DIC: 202 006 3518 = IC DPH: 5K202 006 3518

Priloha ¢. 4

ZIADOST O SCHVALENIE SUBDODAVATELA V KTOROMKOLVEK RADE

1. Nazov a adresa dodévateI'a/zhotovitel’a/poskytovate!‘a/predéva'jl.'lceho (dalej len ,Ziadatel"):

...........................................................................

2. Zoznam subdodavatelov v ktoromkolvek rade (podla definicie subdodavatela v zmysle ZVO)

Rozsah subdodavky
z celkového
Nazov subdodavatela mnoistva sluZieb Predmet subdodavky
v ktoromkolvek rade
a/alebo pric na

zakazke (uviestv %) | .

(*V pripade potreby doplrite riadky)

Miesto a (6 =1 111 1 N

Meno a priezvisko: .

Podpis: = assaaensamasssnuie

(podpisuje osoba alebo osoby oprdvnené konat' v mene Ziadatela v silade s vypisom z obchodného registra alebo
iného uradného registra, v ktorom je Ziadatel zapisany alebo osoba splnomocnend)
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Vychodoslovenska vodarenska

# Call centrum: 055/795 27 77
52 E-mail; zakaznik@vodarne.eu
@ www.vodarne.eu

spolognost, a.s.  Bankové spojenie:

@ Komenského 50, 042 48 Kosice €508, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX

VUB, as. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX
UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

_ Zapisana v Obchodnom registri Mestského stidu Kosice, oddiel Sa, viozka €.:1243/V « I€0: 36 570 460 = DIC: 202 006 3518 » I€ DPH: SK202 006 3518

PREHLASENIE O

1. Nazov a adresa uchddzada/zhotovitela: .....

Priloha €. 5 - Prehldsenie o subdoddvateloch

SUBDODAVATELOCH

T P T P

2. Uvedte vietkych znamych subdodévatefov (podla definicie subdodavatefa v zmysle ZVO)

Nazov subdodévatela

Rozsah subdodavky
z celkového
mnoistva sluZieb Predmet subdodavky
a/alebo préc na
zakazke (uviest v %)

(*V pripade potreby doplrite riadky)

Miesto a datum: ....coeveeevvieeiieeeee

Meno a priezvisko: .......ccccveeeeirieniireesinnnens

Podpis*:

CESTNE

VYHLASUJEM

Ze som sa obozndmil vcelom rozsahu aberiem na vedomie dokument objednavatela nazvany:

»Protikorupéna politika spolo€nosti VVS, a.s.”

Visnanssiminnnnsnsiiisas ON@coiisasisavisiei

Zhotovitel*:

Subdodavatel™*:

*(podpisuje osoba alebo osoby oprdvnené konat v mene uchddzaéa/zhotovitela alebo subdoddvatela v silade
s vypisom z obchodného registra alebo iného uradného registra, vktorom je uchddzad/zhotovite! alebo

subdoddvatel zapisany alebo osoba splnomocnend)
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Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s.  Bankové spojenie:

L]
@ Komenského 50, 042 48 Kodice €SOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX
. B Call centrum: 055/795 27 77 VUB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX
= E-mail: zakaznik@vodarne.eu UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 11171 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

@ www,vodarne,.eu

_ Zapisana v Obchodnom registri Mestského sidu Kosice, oddiel Sa, iozka ¢.:1243/V » 1CO: 36 570 460 = DIC: 202 006 3518 » I DPH: SK202 006 3518

Priloha ¢. 6

CESTNE VYHLASENIE

pre uUcely preukazania spinenia podmienky oboznamenia sa s dokumentom:
»Protikorupénd politika spoloénosti VVS, a.s.”

ODBCHOANE MENOS NAZOV: ovieeiiitiieeiieeeeseereeerseeessesssesssstassesesnseesneesessesesassssasesanssssessnsesassssssssassesssnss

SIAIO! s s e e T T e e e e S e s

KONAJUCH ProstredniCVOM: ....coviveiiieerieisssseses e ssssessassssssssasesansssesssassessesssesssasssassssessnns S

€estne vyhlasujem

-t

Ze som sa oboznémil v celom rozsahu aberiem na vedomie dokument objednavatela nazvany:
»~Protikorupéna politika spoloénosti VVS, a.s.”.

AR s | - ISR POAPIS:...coerreeeiererrtrrr et es
. (miesto a ddtum podpisu) (subdoddvatel)
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