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ZMLUVA  O DIELO 

na realizáciu stavebných úprav a dodávok pre stavbu: 

 

     „Zlepšenie hygienických štandardov KD Slanec“ 

uzatvorená podľa § 536 a nasledovných ustanovení Obchodného zákonníka. 

 

Čl. 1.   Zmluvné strany: 

1.1 Objednávateľ : Obec Slanec  

Hlavná 55/114, 044 17 Slanec   

 Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Bela, starosta obce 

IČO:         00324728  

 DIČ:         2021245017 

 IČ DPH:   nie je platcom DPH  

Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko, a. s.  

IBAN:      SK60 5600 0000 0004 0501 3002  

   

 

1.2 Zhotoviteľ : BaUstav corporation s.r.o.  

 Sídlo: Hraničná 1, 040 17 Košice-mestská časť Barca 

 Štatutárny zástupca: Peter Kuľbaga    

 Bankové spojenie:   Tatra Banka a.s.  

IBAN: SK73 1100 0000 0029 4808 6434 

 IČO:  52 841 111 

DIČ: 212 116 0756 

 IČ DPH: SK2121160756 

  

 

Čl. 2.  Predmet zmluvy 

 

2.1 Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu v súlade so zákonom č.343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 

len ZVO) na základe výsledku verejného obstarávania s názvom „Zlepšenie 

hygienických štandardov  v KD v obci SLANEC“ v rámci projektu „Modernizácia 

Kultúrneho domu v obci Slanec v kontexte pandémie COVID-19“. 

2.2 Predmet diela podľa tejto zmluvy  bude vykonaný  v rozsahu podľa prílohy č. 1 k ZoD, 

ktorú tvorí  ocenený výkaz výmer zo dňa 23.08.2023, tak aby spĺňalo všetky požiadavky 

príslušných právnych predpisov a technických noriem.  

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na svoje náklady podľa postupu stavebných prác 

uvedených v Harmonograme, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy 

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas spôsobom určeným touto zmluvou zhotovené 

a odovzdané dielo prevziať a za prevzaté dielo zaplatiť zhotoviteľovi cenu určenú podľa 

článku 3 a spôsobom podľa článku 4 tejto zmluvy.  

 

Čl. 3.  Cena diela  

 

3.1 Zmluvné strany sa v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov dohodli na celkovej cene za riadne vykonanie diela v sume: 

                                      Cena celkom bez DPH: 139  431,04  Eur  

                                      DPH (20%):                   27 886,21    Eur 

           Cena celkom s DPH:   167 317,25 Eur 

 

Slovom Stošesťdesiatsedem tisíc tristosedemnásť eur a dvadsaťpäť eurocentov. 

DPH bude účtovaná podľa platných právnych predpisov. 
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3.2 Cena diela podľa bodu 3.1 v tejto zmluve zahŕňa náklady zhotoviteľa, ktoré súvisia 

s kompletným vykonaním diela a jeho odovzdaním objednávateľovi, najmä náklady na 

prácu a práce súvisiace s dodaním a dovozom zabudovaných materiálov, dodaním 

a dovozom pomocných materiálov a konštrukcií. Náklady súvisiace s likvidáciou odpadu. 

Náklady na plnenie záväzkov a povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy. Do 

ceny sú zahrnuté aj náklady na vykonanie všetkých kontrol, revízii, funkčných skúšok 

vrátane vyhodnotenia a vyhotovenia správ, certifikátov materiálov zabudovaných v diele 

a vykonanie všetkých činností v súvislosti s odovzdávacím a preberacím konaním.  

3.3 Ak sa počas vykonávania diela vyskytne potreba vykonania naviac prác, zhotoviteľ je 

povinný okamžite do 3 pracovných dní od momentu, kedy sa o potrebe vzniknutých 

naviac prác dozvedel upovedomiť objednávateľa písomnou formou o vzniku týchto naviac 

prác a oznámiť rozsah a charakter naviac prác so súpisom naviac prác a ich predbežným 

ocenením.  

3.4 Zhotoviteľ nie je oprávnený začať vykonávať naviac práce podľa bodu 3.3 tohto článku 

pred účinnosťou dodatku k tejto zmluve, ktorého predmetom bude dohoda o vykonaní a 

cene naviac prác podľa bodu 3.3. Pre vylúčenie všetkých pochybností zmluvné strany 

zhodne uvádzajú, že naviac práce podľa bodu 3.3 nebude možné vykonať na základe 

zápisu v stavebnom denníku, ako ani jednostranného súhlasného vyjadrenia 

objednávateľa s ich vykonaním. 

3.5 Ak v rozpore s podmienkami bodu 3.4 tohto článku zhotoviteľ vykoná naviac práce 

podľa bodu 3.3 tohto článku, berie na vedomie a súhlasí, že tieto práce vykonáva výlučne 

na svoje náklady, a nie je oprávnený účtovať ich cenu objednávateľovi. Pre vylúčenie 

všetkých pochybností platí, že uvedené sa týka aj všetkých zabudovaných materiálov a 

ostatných dodávok. 

3.6 Navýšenie ceny diela je možné iba dohodou, so súhlasom oboch strán písomnou formou 

a dodatkom k tejto zmluve.  

 

 

Čl. 4 Platobné podmienky a fakturácia diela 

 

4.1 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi súpis vykonaných prác a dodávok a objednávateľ je 

povinný tento súpis skontrolovať a podpísať do 3 pracovných dní od doručenia súpisu 

zhotoviteľom. V prípade, že objednávateľ doručený súpis prác nepotvrdí a nepodpíše do 

3 pracovných dní, považuje sa tento súpis za odsúhlasený a podpísaný v celom rozsahu.  

4.2 Platba za dielo prebehne bezhotovostným stykom na základe vystavenej faktúry, ktorú sa 

Zhotoviteľ  zaväzuje doručiť najneskôr do 14 dní po protokolárnom odovzdaní a prevzatí 

diela. 

4.3 Faktúra musí mať zákonom požadované náležitosti podľa §71 zák. č. 222/2004 Z. z. o 

DPH a ostatné právne náležitosti a musia byť vystavené v súlade s touto zmluvou. 

Objednávateľ má právo do 14 pracovných dní vrátiť zhotoviteľovi faktoru na opravu, ak 

neobsahuje všetky potrebné náležitosti, pričom v tejto dobe neplynie lehota splatnosť 

tejto faktúry. 

4.4 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia jej objednávateľovi. 

 

Čl. 5 Termíny plnenia  

 

5.1 Zhotovenie stavebných prác podľa tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať 

nasledovne 

  

        Prevzatie staveniska: 04.09.2023 

Termín začatia diela:   07.09.2023  

Termín ukončenia diela: 30.11.2023 

 

5.2 Zhotoviteľ nie je v omeškaní, ak dôjde k zmeškaniu v dôsledku 
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a) zmien v povahe a rozsahu prác podľa pokynov objednávateľa, 

b) okolnosti týkajúcich sa objednávateľa, vrátane akéhokoľvek zdržania prác, 

najmä tých, ktoré vykonáva iný dodávateľ objednávateľa a tieto spôsobia 

zdržanie prác zhotoviteľa, 

 

5.3 Zhotoviteľ  sa  zaväzuje,  že bez zbytočného odkladu oznámi objednávateľovi dokončenie 

diela, a to 

       minimálne  3  pracovné  dni  pred  jeho  odovzdaním. O  odovzdaní  a  prevzatí diela bude 

spísaný protokol  

       o odovzdaní a prevzatí diela, podpísaný oboma zmluvnými stranami, v ktorom bude 

uvedený stav 

odovzdaného diela.  Protokol  o odovzdaní  a prevzatí  diela  pripraví  zhotoviteľ.  Súčasne  

pri   podpise  

protokolu  o  odovzdaní  a  prevzatí diela, zhotoviteľ  odovzdá  objednávateľovi  

nasledujúce doklady : 

a/ doklady o použitých materiáloch, vrátane atestov a certifikátov.  

 

 

 

 

Čl. 6. Spolupôsobenie zmluvných strán 

 

6.1 Za prítomnosti zástupcov zhotoviteľa a objednávateľa bude po písomnom vyzvaní 

vykonané protokolárne odovzdanie a prevzatie staveniska, na ktorom bude dielo 

vykonávané (ďalej len prevzatie staveniska)  

 

6.2 Objednávateľ je povinný  

a) poskytnúť zhotoviteľovi nevyhnutné informácie, ktoré si zhotoviteľ od objednávateľa 

písomne vyžiada a ktoré má možnosť objednávateľ poskytnúť 

b) poskytnúť zhotoviteľovi kópiu stavebného povolenia. 

c) umožniť zhotoviteľovi, či tretím osobám, povereným zhotoviteľom, prístup do 

všetkých miest, kde bude dochádzať k plneniu diela po nevyhnutnú dobu jeho 

realizácie, či dielčích častí zmluvy až do doby odovzdania diela  

d) umožniť vstup na stavenisko, nevyhnutný pre riadne a včasné plnenie diela a možnosť 

vykonávať prácu  od 7.00 hod. do max. 19.00 hod. denne okrem nedele 

e) určiť pripájací bod pre odber elektrickej energie 400V a odber vody. Spotrebovanú 

elektrickú energiu a vodu pri vykonávaní diela hradí zhotoviteľ podľa skutočného 

namerania . 

f) zabezpečiť, aby v priestore vykonávania diela neprebiehali činnosti, ktoré by mohli 

ohroziť riadne a včasné vykonávanie diela 

g) objednávateľ nenesie zodpovednosť za prípadné odcudzenie materiálu, resp. osobných 

vecí počas doby zhotovenia diela 

 

6.3 Zhotoviteľ je povinný  

a) zaistiť v priebehu realizácie diela a po jeho ukončení likvidáciu odpadov, upratanie 

okolia staveniska a prízemia domu, v ktorých je dielo vykonávané. 

b) poučiť svojich zamestnancov o BOZP a preukáže, že zamestnanci zhotoviteľa sú 

preškolení na prácu vo výškach. 

c) mať uzavretú poistnú zmluvu o prípadných rizikách a vzniknutých škodách spojených 

s jeho činnosťou pri realizácii diela 

6.4 Zhotoviteľ zodpovedá v plnej miere a rozsahu za svojich zamestnancov a stavenisko, na 

ktorom vykonáva práce, za zabezpečenie staveniska, jeho vybavenie BOZP, v súlade 

s právnymi predpismi týkajúcimi sa BOZP pri stavebnej činnosti  
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6.5 Zhotoviteľ nesie nebezpečenstvo škody na diele, pokiaľ vznikli v súvislosti s jeho prácami 

na diele, a to od okamihu prevzatia staveniska podľa bodu 6.1 do okamihu termínu 

odovzdania diela podľa čl. 5.  

6.6 Zhotovované dielo je majetkom objednávateľa až po jeho úhrade  

 

 

Čl. 7.  Zodpovednosť za vady a záruka. 

 

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela. Dielo má vady, ak nie je vykonané v súlade s touto 

zmluvou. 

7.2 Ak má dielo vady v okamihu prevzatia diela objednávateľom, objednávateľ je oprávnený 

požadovať odstránenie vád v celom rozsahu.  

7.3 Objednávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi vady diela spoločne so 

zvoleným nárokom podľa bodu 7.2 bez zbytočného odkladu po ich zistení, a vady, na ktoré 

sa vzťahuje záruka za akosť spoločne so zvoleným nárokom podľa bodu 7.2 najneskôr do 

uplynutia záručnej doby. 

7.4 Zhotoviteľ je povinný bezodplatne odstrániť vady na diele, ktoré malo dielo, pričom ak 

nedôjde k dohode, tak najneskôr do pätnástich dní od ich oznámenia zhotoviteľovi. 

7.5 Záručná doba je dohodnutá v trvaní 24 mesiacov od protokolárneho odovzdania diela.  

7.6 Záručná doba vzťahujúca sa k dielu spočíva po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže dielo 

užívať z dôvodu vád, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, alebo z dôvodu ich odstraňovania. 

7.7 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi v lehote 10 pracovných dní odo dňa 

doručenia reklamácie vád, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, či reklamáciu uznáva, a 

vytknuté vady bezodplatne odstrániť do 10 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia 

o reklamácii vád diela zhotoviteľovi. 

7.8 Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vád diela, objednávateľ je 

oprávnený zabezpečiť ich odstránenie sám alebo prostredníctvom tretej osoby. Náklady, 

ktoré objednávateľovi vzniknú v súvislosti s odstraňovaním vád diela, si je objednávateľ 

oprávnený uplatniť u zhotoviteľa 

 

 

Čl. 8. Zmluvné pokuty a zodpovednosť za škodu. 

 

8.1 Ak je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením faktúry, zhotoviteľ je oprávnený účtovať 

objednávateľovi úroky z omeškania v sadzbe určenej podľa § 369 ods. 2 Obchodného 

zákonníka v znení neskorších predpisov. 

8.2 Objednávateľ je oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z 

celkovej ceny diela s DPH uvedenej v bode 3.1 za každý aj začatý deň omeškania s riadnym 

dokončením diela, t. j. s ukončením úspešného preberacieho konania v lehote určenej 

Harmonogramom postupu prác 

 

Čl. 9. Spôsob zániku zmluvy  

 

9.1 Túto zmluvu možno ukončiť vzájomnou písomnou dohodou oboch zmluvných strán, 

výpoveďou podľa  

      tejto zmluvy alebo odstúpením ktorejkoľvek zmluvnej strany v súlade s touto zmluvou 

alebo v súlade so  

        všeobecne záväzným právnym predpisom, najmä § 19 zákona o verejnom obstarávaní.  

9.2 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak:  
a) ak je na majetok zhotoviteľa podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, 
b) ak je na majetok zhotoviteľa začaté exekučné konanie alebo iný výkon rozhodnutia, 
c) ak bol na zhotoviteľa podaný návrh na povolenie reštrukturalizácie, 
d) ak bolo na majetok zhotoviteľa zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku, 
e) ak boli voči zhotoviteľovi začaté konania obdobné konaniam podľa tohto bodu v súlade s 

predpismi platnými v krajine sídla zhotoviteľa, 
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f) ak objednávateľ preukázateľne zistí, že sa zhotoviteľ dopúšťa nelegálneho zamestnávania, 
alebo 

g) v iných prípadoch upravených v tejto zmluve. 
h) ak bol na osobu zhotoviteľa podaný návrh na zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie, 

ako aj v prípade, ak súd začal voči osobe zhotoviteľa konanie podľa § 68 ods. 6 
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

9.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľa písomne informovať o vzniku akejkoľvek skutočnosti 

podľa  písm. a) 
až f) bodu 14.2 tohto článku, a to najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa, kedy sa 
zhotoviteľ o takej   skutočnosti dozvedel 

9.4 Objednávateľ môže z dôvodu podstatného porušenia povinnosti zhotoviteľa odstúpiť od tejto 
zmluvy. Za podstatné porušenie povinnosti zhotoviteľa sa považuje: 

a) ak zhotoviteľ opätovne vykonáva práce na diele s vadami aj napriek predchádzajúcemu 
zhotoviteľovi  
riadne   doručenému písomnému upozorneniu objednávateľa na vykonávanie prác na 
diele s vadami; upozornenia musia byť odôvodnené a opodstatnené. 

  b) ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť vyplývajúcu mu z tejto zmluvy 
   c) porušenie povinnosti zhotoviteľa označené ako podstatné v tejto zmluve. 

9.5 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ak nastane skutočnosť uvedená v platnom 

a účinnom znení Obchodného zákonníka, s ktorou Obchodný zákonník spája právo 

zhotoviteľa odstúpiť od tejto zmluvy. 

9.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodu omeškania objednávateľa s 

uhradením faktúry podľa článku 4 tejto zmluvy skôr než po márnom uplynutí ôsmeho dňa 

odo dňa doručenia výzvy zhotoviteľa objednávateľovi na zaplatenie dlžnej sumy podľa tejto 

vety. 

9.7 Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a musí byť doručené druhej zmluvnej strane 

poštou ako doporučená zásielka s doručenkou, osobne, alebo kuriérom na adresu sídla druhej 

zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Účinky odstúpenia nastávajú momentom 

jeho doručenia druhej zmluvnej strane. Odstúpením od tejto zmluvy nie sú dotknuté nároky 

zmluvných strán na zmluvnú pokutu a náhradu škody. 

 

 
Čl. 10. Ostatné a záverečné dojednania 

 

10.1  Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať výlučne na základe dohody zmluvných strán 

formou vzostupne   číslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami 

oboch zmluvných strán a uzavretých v súlade s platnými právnymi predpismi, a to najmä 

zákonom o verejnom obstarávaní. 

 

10.2  Všetky písomné protokoly a zápisnice vyhotovované a podpisované oboma 

zmluvnými stranami v súlade s touto zmluvou sa zmluvné strany zaväzujú vyhotovovať 

aspoň vo dvoch rovnopisoch tak, aby každá zo zmluvných strán obdŕžala rovnaký počet 

exemplárov. 

10.3  Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike; rozhodným 

právom je právo Slovenskej republiky. 

10.4  Na riešenie sporov z tejto zmluvy sú príslušné súdy Slovenskej republiky. 

10.5  Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami 

oboch Zmluvných strán.  

10.6  Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, 

a na znak súhlasu ju slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali. 
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10.7  Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú:  

 

   Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer  

   Príloha č. 2 – časový harmonogram prác 

   Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov  

 

 

 

V Slanci, dňa 30.08.2023 

 

Za Zhotoviteľa :                                                                      Za Objednávateľa : 

 

 

 

 

 

 

 

    

Peter Kuľbaga        Obec Slanec 

Konateľ spoločnosti       Ing. Jozef Bela 

BaUstav corporation s.r.o.      starosta obce 

  

           

 

 

 

 

 

       

          

 

 

 

 

 

 

 

 

  


