ZMLUVA O DIELO ¢&. 537/156/2023/UNL
uzatvorend podfa § 536 a nasl. Obchodného zékonnika €. 513/1991 Zb.
(dalej len ,zmluva®)

l.
Zmluvné strany

1.  ZHOTOVITEL: EKOUNIA s.r.0.
Sidlo: Priemyselns 33/3852, 071 D1 Michalovce
Pravna forma: Spoloénost s ru¢enim obmedzenym
ICO: 36 216 305
IC DPH: SK202004122%
DIC: 2020041221
Zapisana v: OR Mestského sudu Kosice, Oddiel: Sro, VloZka €.: 13493/V
Zastupend: Ing. Radovan Drantdk - konatel

IBAN:

Telefdn:

E-mail:

(dalej len ,zhotovitel™)

2. OBJEDNAVATEL: Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s.
Sidlo: Komenského 50, 042 48 Ko3ice
Pravna forma: Akciova spolofnost
I¢o: 36 570 460
IC DPH; SK2020063518
DIC: 2020063518
Zapisana v: OR Mestského stidu Kosice, Oddiel: Sa, VloZka ¢.: 1243/V
Zastupena: Ing. Stanislav Prctich - predseda predstavenstva

Ing. Richard Majza, MBA - ¢len predstavenstva
Telefdn:
(dalej len ,,objednavatel™ alebo ,,VVS, a.5.”)

(dalej spolu tieZ ako ,zmluvné strany”)

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela ,,EOV Lastomir - rekonStrukcia vyustného objektu”
(CPV: 45232400-6 Stavebné prace na stavbe kanalizacie, 45232440-8 Stavebné prace na stavbe
kanalizaénych vedeni, 45231110-9 Stavebné prace na Cistickach odpadovych véd) (dalej len ako
»dielo” alebo ,predmet zmluvy”). Specifikdcia a rozsah jednotlivych prac na diele si uvedené
v Prilohe &. 1 tejto zmluvy - ,Rekapitulécia vydavkov podla poloziek v EUR (Nézov stavby: COV
Lastomir - rekonstrukcia vyustného objektu), vratane ,Rekapitulécia stavby” a jej prislichajuca
»Rekapituldcia objektov stavby” (Objekt: SO 01 - Priprava Gzemia, Objekt: SO 02 Rekon3trukcia
vyustného abjektu) a jej sivisiace , Kryci list rozpoctu”, ,,Rekapituldcia rozpoétu”, ,Rozpocet”
a ,VSeobecné poloZky” (dalej spolocne len ,Priloha ¢. 1“), ktoré st nedielnou sucastou tejto
zmluvy. Vykonanim diela sa rozumie zhotovenie a odovzdanie diela bez vad a nedorobkov.

2. Zhotovitel sa zavdzuje vykonat pre objednivatela na svoje ndklady a svoje nebezpefenstvo dielo
v poZadovanom rozsahu a kvalite, podfa podmienok dohodnutych v tejto zmluve a riadne a vias
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zhotovené dielo odovzdat objednavatefovi. Pri vykondvani diela bude postupovat zhotovitef
samostatne.

3. Sudastou zdvazku zhotovitefa vykonat dielo je odovzdat najneskdr pri odovzdani diela taktiez
vietky povinné doklady k vyrobkom a zariadeniam (dodacie listy od pouZitych materidlov
mnoZstvo adruh), certifikdty, elaboraty kvality, osved&enia o kvalite pouzitych materidlov a
konstrukii, prehlasenia zhody materidlov, atestom a protokolom o skdskach diela (napr. skusky
vodotesnosti, tlakové skusky, individudlne skuiSky pouZitych materidlov, zdznam skudSok
a sthlasnych stanovisk ohfadne telekomunikaénych, vodovodnych, kanalizaénych plynovych
alebo podobnych pripojok, dokumenticia komplexnych ski8ok), ktoré si sicéastou diela,
zarucné listy, zoznamy nahradnych dielov a vyhlaseni o zhode ¢i inych dokladov potrebnych
podfa pravnych predpisov adal3ich dokladov poZadovanych vzdvdznych rozhodnutiach,
stanoviskach alebo inych opatreniach organov verejnej moci alebo nevyhnutné ku kolauddcii
stavby Ci k uZivaniu diela. Okrem vy33ie uvedeného zhotovitel odovzda najneskdr pri odovzdani
stavebny dennik, preberacie protokoly - zdznamy od spravcov ciest, SVP, ZSR, potvrdenie sklddok
o prijati odpadov (komunalnych a stavebnych) a nepoutitefného vykopu, zoznamy strojov a
zariadeni, ktoré su sucastou odovzddvanej stavby alebo Zasti stavby a pre vietky stroje a
zariadenia osvedcenia o akosti a kompletnosti, atesty platné na tizemi SR a ndvody na monté3,
adribu a obsluhu.

4, Zhotovitel sa zavdzuje zrealizovat predmet zmluvy podfa podmienok dohodnutych v zmluve na
zéklade: ’

a) pravoplatného stavebného povolenia, vyjadrenf organov Stdtnej spravy a vyjadreni ostatnych
dotknutych organov a organizicif;

b) v stlade so sufaznymi podkladmi;

c) Harmonogramu prac odsihlaseného stavebnym dozorom;

d) cenovej $pecifikdcie prac a doddvok zhotovitela v zmysle stitainych podkladov.

5. Vlastnikom objednivatelom odovzdanych podkladov zhotovitefovi ostiva objednéavatel.
Zhotovitel je oprdvneny ich poufit len za Gfelom vykonania diela aje povinny ich
objednévatelovi vrétit najneskér pri odovzdani a prevzati diela alebo po zaniku zévézku dielo
zhotovit, ak zanikne inak ako splnenim.

6. Objedndvatel sa zavazuje riadne vykonané dielo a alebo jeho &ast, ktora musi byt pine funkénd,
bez vad a nedorobkov a vykonané v stlade s touto zmluvou prevziat a zaplatit za dielo a/alebo
jeho €ast dohadnuti cenu podfa platobnych podmienck dohodnutych v tejto zmluve.

7. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa obozndmil s projektovou dokumentdciou a/alebo ostatnymi
podkladmi tykajicimi sa diela a/alebo vykonal obhliadku, 3e tieto sii postafujlice pre zhotovenie
diela vrozsahu tejto zmluvy. Objednavatel odovzda zhotovitelovi po podpise tejto zmluvy
projektovi dokumentéciu v 1 vyhotoveni v tlaenej forme a/alebo v pripadoch, ak objednévate!
disponuje projektovou dokumentéciou v digitélnej forme odovzdd zhotovitelovi projektovi
dokumentdciu v 1 vyhotoveni na CD nositi.

ll.
Miesto plnenia

1.  Miestom akonévanl’a diela je €OV Lastomir (kontaktnd osoba vo veciach stavebnych:@)

2. Zhotovitel prevzatim miesta vykonavania diela (dalej aj ,stavenisko”) potvrdi stavebni
pripravenost staveniska potrebnu pre zhotovenie diela.

3.  Zhotovitel bude zodpovedat za to, Ze nepovolané osoby nebud( mat jeho zavinenim pristup na
stavenisko a povolané osobysa obmedzia na zamestnancov asubdodavatelov
zhotovitela, personal objednavatefa a dalSie osoby ozndmené aschvdlené objedndvatelom
zhotovitefovi.
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10.

11.

v.

€as plnenia
Zhotovitel sa zavdzuje, Ze vykona dielo v rozsahu podfa €léanku Il. tejto zmluvy v lehote:
Zatatie: do 10 dni od d€innosti zmluvy
Vykonanie: do 31.12.2023

Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko do 5 dni od G€innosti zmluvy.
Termin stanoveny na vykonanie diela v zmysle bodu 1. tohto &¢lanku zahfia aj lehotu na uradné
schvalenie Geometrickych planov trvale osadenych objektov a uradne overené geometrické
plany liniove] stavby za i¢elom zriadenia vecného bramena po ukonéenfi stavebnych prac.
Zhotovitel sa zavdzuje plnit tito zmluvu riadne avéas, postupovat pri vykondvani diela
s potrebnou odbornou starostlivostou a v stlade s jemu zndmymi zdujmami objednévatela.
Zhotovitel je povinny odovzdat stavebnému dozorovi podrobny Harmonogram prac s
kalendérnym datumom za&atia a kalenddarnym datumom ukonéenia kaZdej pracovnej Einnosti
do 15 dni po prevzati staveniska. Zhotovitel je zarover povinny s podrobnym harmonogramom
prac odovzdat na neho nadvizujlce finanéné vyjadrenie tychto prac - finanény harmonogram,
a to v lehote do 15 dni po prevzati staveniska. .
Pokial' objedndvatelovi vznikn( akékolvek Skody z dévodu nedodriania odsuhlaseného
Harmonogramu prac, zhotovitel bude plne zodpovedny za tieto &kody vratane finanéného
odskodnenia objednévatela, nahrady $kody v pinej vy3ke, uhrady dodatoénych ndkladov a strat
objedndvatefa plyntce z nedodriania Harmonogramu préc.
Zhotovitel odovzda revidovany Harmonogram prdc obsahujici vietky stavebné objekty a
prevédzkové stbory diela stavebnému dozorovi vidy, ked predchadzajici Harmonogram préc
nesthlasi so skutoénym postupom alebo povinnostami zhotovitela. Tymto nie je dotknuty bod
1. tohto ¢lanku.
Stavebny dozor vrati Harmonogram prac so svojimi odévodnenymi pripomienkami do 5 dni od
obdrZania. Zhotovitel zapracuje tieto pripomienky do 5 dni od ich obdrZania a predloi upravent
verziu Harmonogramu stavebnému dozoru na odsthlasenie. Uvedené plati aj pre revidovany
harmonogram préc v zmysle bodu 6. tohto ¢lanku.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani po dobu, pocas ktorej nemohol
vykonavat dielo zd6vodov na strane objednavatela. V tomto pripade ma zhotovitel pravo na
pred(Zenie lehoty na vykonanie diela uvedenej v bode 1. tohto ¢ldnku o tuto dobu potas ktore]
nemohol vykondvat dielo z ddvodov na strane objednévatela.
Zhotovitel je povinny prerusit vwkonavanie diela:
e na zéklade pisomnej Ziadosti, ktord méie byt objednavatefom podra jednotlivého postidenia
schvélend (Ziadost o prerudenie plnenia povinnosti zhotovitela je uvedend v Prilohe €. 2),
* na zéklade pisomného pokynu objednévatela a v pripade takto vyvolaného preruienia na
zdklade daldieho pisomného pokynu objedndvatela vykondvanie diela opit zatat.
Lehota na vykonanie diela sa v takomto pripade prediZuje o dobu, po ktori zhotovitel podfa
pokynu objedndvatefa vykondvanie diela prerusil. Ak viak dovodom pokynu objedndvatela
k preruéeniu vykonavania diela bolo porugenie povinnosti zhotovitefa, pravo na prediZenie
lehoty plnenia nevznikd. Po&as prerudenia bude zhotovitel na svoje nédklady chranit, uchovévat
a zabezpetovat dielo pred akymkolvek chatranim, stratou alebo pokodenim. Zapis o prerudeni
vykondvania diela je siéastou stavebného dennika.
Ak prerusi zhotovitel vykonavanie diela bez toho, aby ho k tomu objednéavatel vyzval, zavédzuje
sa tdto skuto€nost najneskér do 24 hodin potom ozndmit objedndvatelovi spolu so spravou
o0 jeho pri€indch. Ak nie si s ohfadom na pri¢inu dojednané ¢i stanovené iné prava a povinnosti
stran, je zhotovitel povinny vynaloZif vietko Usilie k tomu, aby boli dévody, ktoré viedli
k prerueniu vykondvania diela odstranené a v sprdve o preruSeni je rovnako povinny uviest
predpokladant di¥ku prerufenia a konkrétne poZiadavky spolupdsobenia objednavatefa
zabezpetujlce najucelnejiie opatovné vykondvanie diela.
O dobu trvania okolnosti vylu€ujucich zodpavednost sa predlZuje ¢as plnenia. Poas tejto doby
sa odopiera opravnenej zmluvnej strane pravo, ak existovala, na odstipenie od zmluvy.
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12. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v ¢ase zhotovovania diela budu uskutoéfiovat pravidelné pracovné
stretnutia (kontrolné dni), ktorych (i¢elom bude postupné pripomienkovanie a akcepticia ui
spracovanych ¢asti diela objednavatefom, kontrola stavby a plnenia harmonogramu, pripadne
stanovenia daldich dloh. Z kontrolnych dni bude vyhotoveny pisomny zadznam. Kontrolné dni
bude zvolévat stavebny dozor, ktory bude vyhotovovat aj zdpis z tychto kontrolnych dni
z ktorych bude vyhotoveny pisomny zéznam.

13. Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutu &ast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, objedndvatel mdZe toto dielo prevziat aj v skorsom pondknutom termine.

V.
Vlastnicke pravo k uzatvorenej veci

1. Vlastnikom diela je zhotovitel. Nebezpetenstvo za Skody na zhotovovanom diele zndasa
zhotovitel, ato od odovzdania a prevzatia miesta vykondvania diela do odovzdania diela
a vypratania miesta vykonavania diela.

2. Vpripade, ak objednavatel poskytne zhotovitelovi akékolvek materidly, vyrobky alebo
zariadenia na vykonanie diela, ich odovzdanim prechddza na zhotovitela viastnicke pravo k nim.
Zhotovitel je povinny prevzaty materidl, vyrobok alebo zariadenie od objednévatela
bezodkladne prezrief a pripadné vady ihned' u objednédvatela reklamovat. Na neskdr ozndmené
vady sa nebude prihliadat. Prevzatim materidlu, vyrobku alebo zariadenia prechddza na
zhotovitefa nebezpecenstvo $kody na fiom. Objedndvatel vystavi zhotovitefovi fakturu na
odovzdané materidly, vyrobky a zariadenia, na zdklade obojstranne potvrdeného dokladu
o odovzdani a prevzati materialu, vyrobku, zariadenia.

Vi.
Cena diela
1. Cena za zhotovenie diela sa povaZuje za pevnu (fixn() a nemennd poéas trvania tejto zmluvy a je
stanovena dohodou zmluvnych strdn v zmysle § 3 Zékona NR SR €. 18/1996 Z. z. 0 cenéach v zneni
neskorsich predpisov a Prilohy €. 1 nasledovne:

1.1, Cena bez DPH za Objekt SO 01 Priprava Uzemia: 1917,13 Eur
1.2. Cena bez DPH za Objekt SO 02 Rekonstrukcia vyustného objektu: 25 786,08 Eur
1.3. Cena bez DPH za VSeobecné poloZky: 1 200,00 Eur
1.4. Cena celkom 2a dielo bez DPH spolu za poloiky 1.1. a# 1.3. spalu: 28 903,21 Eur

2. DPH bude uGétovana podla platnych zdkonov a predpisov SR.

3. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za dielo podla Prilohy & 1 tejto zmluvy. Zhotovitel
podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze Priloha £. 1 tejto zmluvy obsahuje v3etky poloZky, ktoré
su potrebné na zhotovenie diela, tak ako je dielo definované podia tejto zmluvy.

4. . Vcene su zahrnuté vietky naklady na vykonanie diela vratane dodania dokumentov v zmysle
¢ldnku II. bod 3. tejto zmluvy, ktoré st potrebné na Uplnl realizaciu vietkych zmluvnych
povinnosti zhotovitela v zmysle tejto zmluvy.

5. V pripade potreby naviac préc, odsihlasenych zmluvnymi stranami v silade s touto zmluvou, je
zhotovitel povinny pou?it, pokial je to moZné, ui odsiihlaseny materidl a jednotkové ceny
uvedené v Prilohe €. 1. V pripade, ak to nie je moZné, je potrebné zabezpelit preukdzanie
hospodérnosti jednotkovych cien inym spdsobom, tzn. zhotovitel navrhne nové poloZky a
predloii ich urenému zastupcovi objednavatefa vo veciach stavebnych na predchadzajice
odsuhlasenie spolu s kalkuldciou ceny kaZdej novej poloZky (tzn. ocenenej najlepiou cenou pre
tuto poloZku, ziskanu prostrednictvom prieskumu trhu a ak to nie je moZné a/alebo vhodné,
prostrednictvom porovnania s cenami uvedenymi v rozpoétdrskom programe napr.
Cenkros/Cenekon, Odis,...).

6. Zhotovitel je povinny zabezpeéit v rdmci ceny za dielo vietky povolenia, siihlasy, a iné potrebné
dokumenty vritane poplatkov, ktoré st potrebné k riadnemu vykonaniu diela (napr. sthlas so
vstupom na pozemok, sihlas k umiestneniu informaénych tabuf, zabezpeéenie pripojenia na
elektrickil energiu, zabezpecCenie PD dopravného znaCenia, dopravné znacenie, naklady
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10.

suvisiace so zabezpefenim Upiného alebo Ciastofného uzatvorenia uZivania verejnych
komunikdcii, ak je nutné pre zhotovenie diela, vratane poplatkov pre povolujlice orginy.

VIL.

Podmienky platby
Za zrealizované prace zhotovitel vystavi faktiru na zaklade vopred odsihlaseného supisu
skutone vykonanych a prevzatych prac potvrdeného uréenym zdstupcom objednévatela.
Cenu za zrealizované prace objedndvatel uhradi na zéklade faktir/faktiry (dalej len ,faktira®),
ktora musi mat néleitosti dafiového dokladu podfa § 74 zdkona €. 222/2004 Z. z. o DPH. Ak sa
dodanie tovaru alebo sluiby uskutolfiuje Eiastkovo alebo opakovane, faktira méie byt
vystavena najviac za obdobie 12 kalenddrnych mesiacov. Doba splatnosti faktiry je 60 dni od
jej preukazatelného doruéenia (po3tou, osabne) objednavatelovi. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze zasielanie faktGry elektronickou poStou je moZné apripustné len na zdklade
predchddzajliceho pisomného odsuhlasenia takéhoto spésobu doru€ovania faktury obidvomi
zmluvnymi stranami po splneni  podmienok  zverejnenych na webe
http:/www.vodarne.eu/spolocnost/dodavatelia-e-faktury sucastou ktorych je vzor Dohody
o elektronickom prijimani faktar.
Zhotovitel v ase uzatvdrania zmluvy a jej trvania nesmie mat pod|Znosti voéi Finanénej spréve,
poistovniam a ostatnym orgdnom S5tatnej spravy aich indtitGcidm. Ak je zrejme zverejne
dostupnych zdrojov, Ze zhotovitel mé dlhy a pohfadévky voli vy3sie uvedenym institdcidm je
povinny na vyzvu objedndvatefa predloZit potvrdenie o zaplateni predmetnych dlhov
a pohladavok, resp. potvrdenie, Ze sa o Uhrade dlhov a pohladdvok dohodol s prislusnymi
indtiticiami (odklad povinnosti platenia voci 3tatu, napriklad dan, poistné,....... sa povaZuje za
spinenie podmienky Gcasti).
Ak sa zhotovitel bude v rozhodnom obdobi nachadzat v Zozname platitefov dane z pridanej
hodnoty, u ktorych nastali dévody na zrudenie registracie pre DPH, priebeZne aktualizovanom
Finanénou spravou (dalej len ,Zoznam"), objedndvatel nie je povinny zaplatit &ast ceny
fakturovant zhotovitefom ako DPH, a to aZ do okamihu vymazu zo Zoznamu alebo do okamihu
predloienia potvrdenia vydaného Daflovym uradom, Ze zhotovitel nie je dafiovym dlZnikom
(dalej len ,potvrdenie dafiového uUradu”). Rozhodnym obdobim sa pre ucely tejto zmluvy
rozumie obdobie odo dria preukazatelného dorucenia faktury objednavatelovi aZ po uhradenie
ceny diela objedndvatefom zhotovitelovi. V takomto pripade sa doba splatnosti fakttry pre ¢ast
zodpovedajlicu DPH prerusuje a novd doba splatnosti 60 dni za¢/na plyn(t odo diia opravneného
pisomného ozndmenia zhotovitela o vymaze zo Zoznamu, alebo odo diia predloZenia potvrdenia
dafiového Uradu zhotovitelom objedndvatelovi.
KaZda faktira musi obsahovat okrem nalefitosti podla zdkona €. 222/2004 Z, z. o dani z pridanej
hodnoty, zédkona ¢&. 431/2002 Z. z. o Uétovnictve a Obchodného zékonnika &. 513/1991 Z. z.:
a) Cislo zmluvy, objednavky
b) ditum splatnosti
c) oznadenie pefiazného Ustavu a Cislo Uctu, na ktory je potrebné realizovat thradu
V pripade, Ze faktira nebude obsahovat néleZitosti uvedené v tejto zmluve, objednévatel je
opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerudi plynutie lehoty
splatnosti anovd lehota splatnosti 60 dni zaéne plynit doruenim opravenej faktiiry
objednévatelovi.
Zhotovitel zodpovedd za sprévnost a Uplnost kazdej faktury.
Platby za vykonané prace nemaji vplyv na zdruky poskytované zhotovitefom a neplatia ako
doklad o prevzati diela/Casti diela.
Objednavatel sa zavdzuje, Ze po obdriani faktary bezodkladne skontroluje vietky ndleiitosti
faktury, aby nedochddzalo k neZiaducemu predlZovaniu lehoty splatnosti faktiry.
Sucastou faktiry bude stpis vykonanych préc, preberaci protokol alebo ekvivalentny doklad,
kde bude ¢itatelfny podpis zodpovedného zamestnanca, ktory za VVS, a.s. prebral vykonané
prace.
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11. Faktira bude zaslana na adresu: Vychodoslavenskd voddrenska spoloénost, a.s., Komenského
50, 042 48 Kosice.

VIl
Povinnosti zmluvnych stran

1. Pri plneni predmetu tejto zmluvy sa zhotovitel zavizuje dodrziavat viecbecne zévdzné predpisy,
technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude re3pektovat pokyny objednévatela. Plnenia
povinnosti vyplyvajlcich z pravnych predpisov donucovacej povahy a zo zavaznych rozhodnuti,
stanovisk alebo inych opatreni organov verejnej moci maji v pripade rozporu s povinnostami
zhotovitela vidy prednost.

2.  Zhotovitel vymenuje pri prevzati staveniska k rieSeniu otdzok spojenych so zhotovenim diela
a zaisteniu koordinacie prac zodpovedného zamestnanca.

3. Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennlk, ktory sa prehlasuje za prdvny dokument
a odsuhlasené zaznamy v denniku st zavazné. Za riadne vedenie stavebného dennika zodpovedd
stavbyveduci zhotovitefa. Do stavebného dennika je zhotovitel povinny okrem poZiadaviek
danych prdvnymi predpismi zapisovat vietky skutoénosti rozhodné pre pinenie tejto zmluvy,
najma Udaje o ¢asovom postupe prac, ich rozsahu a spdsobe vykondvania, ostave miesta
vykondvania diela, odchylky od projektovej dokumenticie prerokované a odsthlasené uréenymi
osobami zmluynych stran na kontrolnych dioch, Udaje o opatreniach urobenych v oblasti
bezpecnostia ochrany zdravia pri préci, poziarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia, idaje
o mimariadnych udalostiach, pracovnych trazoch, Skodach. =

4, Zhotovitel obmedzi svoju €innost na stavenisko a na akékolvek dalSie priestory, ktoré moze
zhotovitel ziskat, a ktoré budu uvedené v projektovej dokumentdcii. Zhotovitel podnikne vietky
potrebné opatrenia na to, aby zariadenie zhotovitela, zamestnanci a subdodavatelia zhotovitela
zostali na stavenisku a v tychto d'alSich priestoroch, a aby nezaberali prifahlé pozemky.

5. Zhotovitel sa zavizuje udrZiavat na stavenisku poriadok a po skonéeni pric v dany defl uprataf
stavenisko tak, aby nedochadzalo k nebezpelenstvu Urazu, a aby sa zabranilo znelistovaniu
okolia stavby.

6. Zhotovitel nie je opravneny Ziadat od objednavatela zabezpecenie a ndhradu nékladov na
dopravu, ubytovanie astravovanie svojich zamestnancov, resp. zamestnancov svojich
subdodavatelov.

7.  Objedndvatel je oprévneny kedykolvek kontrolovat vykondvanie diela. Ak objednavatel zisti, Ze
zhotovitel zhotovuije dielo v rozpore so svojimi povinnostami, resp. zhotovitel nerealizuje dielo
v poZadovanej kvalite, je objednévatel opravneny doZadovat sa toha, aby zhotovitel diela ihned'
odstranil vady vzniknuté vadnym vykondvanim a dielo vykondval riadnym spésobom. Ak tak
zhotovitel neurobi ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej objedndvatefom povaZuje sa to
za podstatné poru3enie tejto zmluvy s prévom objednévatela od zmluvy odstupit. V pripade, ak
objedndvatel toto prdvo na odstupenie od zmluvy nevyuZije, je objedndvatel oprdvneny vykonat
na naklady zhotovitela vietky nevyhnutné opatrenia smerujlce k zaisteniu véasného a riadneho
zhotovovania diela, najma méZe vykonat potrebné ¢innosti alebo odstranit vzniknuté vady sém
alebo tretimi osobami, bez toho aby tym bola dotknutd zodpovednost zhotovitela za spinenie
jeho zdvazku podfa tejto zmluwy.

Nezhotovenie diela ako celku je podstatnym porudenim tejto zmluvy.

9. Objednavatel sa zavdzuje, Ze podas vykondvania diela poskytne zhotovitefovi v nevyhnutnom
rozsahu potrebné spolupésobenie a sGéinnost.

10. Objednavatel zodpoveda za to, Ze riadny priebeh vykondvania diela zhotovitefom nebude ruseny
neopravnenymi zdsahmi tretich osdb.

11. Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac a
dodrZiavanie predpisov o bezpetnosti prdce a ochrany zdravia pri préci v zmysle Zékona ¢.
124/2006 Z. z. v platnom zneni, za zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach, v zmysle vyhlddky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny é. 147/2013 Z. z. v
platnom zneni, za ochranu pred poZiarmi, v zmysle Zakona €. 314/2001 Z. z. v platnom zneni, za
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12.

13.

14,

15.

16.

plnenie ustanoveni vyhlasky Ministerstva vnutra €. 121/2002 Z. z. v platnom zneni pri &innostiach
so zvy§enym nebezpetenstvom vzniku poZiaru, v pripade potreby na vlastné néklady za zaistenie
bezpe&nostného dozoru s poZadovanou kvalifikiciou v zmysle vyhldsky Ministerstva price,
socialnych veci a rodiny €. 508/2009 Z. z. v platnom zneni, za zabezpeéenie uzatvorenie dohody
o vytvoreni podmienok bezpefnosti a ochrany zdravia pri praci so svojimi subdodévatelmi,
v zmysle nariadenia vlady Slovenskej republiky &. 396/2006 Z. z. o minimélnych bezpe&nostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, za vybavenie svojich zamestnancov predpisanymi
osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami (dalej OOPP), za pouZivanie OOPP vietkymi
jeho zamestnancami a zamestnancami jeho subdodavatelov, ktoré st pre dané pracovisko a
pracovné ¢innosti predpisané, na svoje ndklady za odstranenie nim spdsobenych nedostatkov
na Useku bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poZiarmi a za zachovanie
poriadku na pracovisku. Zhotovitel sa ziroverl zavdzuje dodriiavat Nariadenie vlady SR &
387/2006 Z. z. o poZiadavkéch na zaistenie bezpefnostného a zdravotného oznadenia pri préci,
Nariadenie vlddy €. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poZiadavkédch
pri pouZivani pracovnych prostriedkov ako aj vietky pravne predpisy, ktoré suvisia s pravnymi
predpismi uvedenymi v tomto bode.
Zhotovitel je povinny manipulovat s materidlom, naradim atechnickym vybavenim tak, aby
nedo3lo k poSkodeniu prav, objektov, majetku objednavatela a uz zrealizovanych a odovzdanych
prac. Za pripadnu 8kodu a/alebo akékolvek niklady spdsobené objednivatelovi alebo tretim
osobam zodpoveda zhotovitel v plnom rozsahu, bez ohladu na to & tieto boli spdsobené jeho
zamestnancami alebo nim poverenymi tretimi osobami alebo subdoddvatelmi. Zhotovitel je
povinny akékolvek naklady ubradit v plnom rozsahu dotknutej strane a Skodu odstranit na
vlastné naklady. Zhotovitel bude zodpovedny aj za vSetky 5kody na cestdch, odvodfiovacich
kandloch, potrubiach, kdbloch a ostatnych inZinierskych sietfach spdsobené nim alebo jeho
subdoddavatelmi pocas vykonavania diela a takéto $kody musi v rdmci zmluvnej ceny odstrénit
do doby, ktord bude urend na ich odstranenie objednavatelom.
Zhotovitel je pred za€atim vykopovych préc alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit jednotlivé
podzemné a nadzemné vedenia, ako su kanalizdcia, vodovod, telekomunikagné a iné kdble,
elektrické vedenia, plynovodné potrubia a pod., povinny na svoje ndklady obozndmif sa s
umiestnenim vietkych existujlcich inZinierskych sieti.
Zhotovite! zodpovedd za ochranu pred poZiarmi a za bezpe¢nost a ochranu zdravia vietkych
0s6b na stavenisku.
Zhotovitel zabezpediplnenie Zdkona €. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich predpisov o bezpetnosti
a ochrane zdravia pri praci, Zdkona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi (Dohoda - uzavreta
a podpisand medzi zhotovitefom a objedndvatefom tvori Prilohu £. 4 tejto zmluvy. Osobou
oprévnenou podpisat predmetnii dohodu za objedndvatela je ,Uréeny zdstupca objednavatela
vo veciach stavebnych” uvedeny v ¢lanku XV. bod 2. tejto zmluvy) a Nariadenia vlady SR &
396/2006 Z. z. o0 minimélnych bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkdch na stavenisko a uré&i
menovite koordinatora bezpednosti. Koordinatora BOZP a OPP na tejto stavbe bude vykondvat
- preukdzatelne vySkoleny bezpecnostny technik resp. autorizovany bezpenostny
technik a technik pozZiarnej ochrany. Objednavatel je oprdvneny okamiite zastavit préce, ak
ddjde k ohrozeniu Zivota a zdravia jeho zamestnancov zo strany zhotovitela. V zmysle pravnych
predpisov za Skody takto wvzniknuté zodpovedd zhotovitel. Zamestnanci zhotovitela a
zamestnanci jeho subdodévatefov sii povinni podrobif sa na vwyzvanie orientaZnej dychovej
skiske, ktor( vykonaju urfeni zamestnanci objedndvatela. Odmietnutie podrobit sa na vyzvanie
orientatnej dychovej skiske sa povaZuje za podstatné poru3enie povinnosti v oblasti
bezpeclnosti prace a ochrany zdravia pri prdci.
Zhotovitel bude na vlastné naklady odstrafiovat odpady, ktoré su vysledkom ¢innosti pri
zhotovovani diela. Do prevzatia staveniska zhotovitel predioZi uréenému zastupcovi
objednavatela fotoképiu potvrdenia o registricii na prisluSnom orgdne 3tdtne] spréavy
odpadového hospodarstva v mieste sidla alebo mieste podnikania v zmysle ustanoveni § 98
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odst. 1 aods. 4 Zdkona & 79/2015 Z. z. oodpadoch v platnom zneni a/alebo fotokdpiu
potvrdenia o registracii kaZdého subdodavatela, ktory bude tiito ¢innost vykonévat.

17. Zhotovitel sa zavidzuje zabezpelit nakladanie s odpadom, vzniknutym pri zhotovovani
stavby/diela v sulade so Zdkonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Pldnované odovzdanie odpadu
je nutné vopred konzultovat s objednavatelom. AZ po pisomnom odsuhlaseni konkrétneho
previdzkovatela zariadenia na zhadnocovanie odpadov alebo zne3kodiiovanie odpadov zo
strany VVS, a.s. mbZe zhotovitel odovzdat tento odpad do tychto zariadeni. Po odovzdani
odpadu zhotovitel odovzda vietky doklady: vaine listky, Sprievodné listy NO a ostatné doklady,
ktoré obdrzi pri odovzdani odpadu, vzniknutého pri realizacii prac neodkladne (do 3 pracovnych
dni) uréenému zdstupcovi objednavatefa uvedenému v CElanku XV. bod 2. tejto zmluvy.
Povinnostou zhotovitel'a stavby je skontrolovat spravnost a tplnost predkladanych dokladov
ohl'adne odovzdanych odpadov, ktoré vznikli pri realizécii stavby. Pri poruseni tejto povinnosti
mé objedndvatel prévo uplatnit si vodi zhotovitelovi ndrok na regresnt ndhradu $kody, ktord mu
tym vznikla, pricom Skodou sa rozumeja aj akékolvek pokuty alebo iné majetkové sankcie
uloZené organmi verejnej spravy objednavatefovi z dévodu alebo v shvislosti s nedodranim
tejto povinnosti zhotovitefom.

18. Vpripade ak zhotovitel zabezpeduje nakladanie s vzniknutym stavebnym odpadom v zmysle
bodu 17. tohto ¢lanku ma povinnost pisomne oznamit pldnované miesto uloZenia takychto
odpadov objedndvatelovi najneskdr v defi prevzatia staveniska. Sti€astou pisomného ozndmenia
o planovanom mieste uloZenia odpadov bud platné vydané suhlasy pre dané miesta nakladania
s odpadmi - zne$kodnenie, prip. zhodnotenie.

19. Zhotovitel sa zavdzuje zabezpecit nakladanie s vzniknutym stavebnym odpadom - vykopova
zemina a kamenivo (17 05 04 a 17 05 06) tak, Ze vyuiije prednostne uloZenie tychto odpadov na
skladku odpadov na inertny odpad v sulade s polozkou €. 1 uvedenou v Prilohe £. 2 k Nariadeniu
vlady €. 330/2018 Z. z. V pripade, Ze to nebude moiné, vyuiije moZnost uloZit tento odpad
v stilade s polozkou £. 2 uvedenou v Prilohe £. 2 k Nariadeniu vlady €. 330/2018 Z. z.

20. Zhotovitel je povinny najneskér ku prevzatiu staveniska doloZit objedndvatelovi prehlasenie a/
alebo potvrdenie a/alebo Zmluvu a/alebo Zmluvu o budicej zmluve a/alebo iny relevantny
doklad o moZnosti uskladnenia stavebného odpadu od subjektu, kde bude stavebny odpad
vyvdZany a uskladneny. V pripade nesplnenia tejto povinnosti je objedndvatel opravneny
attovat zhotovitefovi zmluvnd pokutu vo vySke 300 Eur bez DPH za kaZdy aj zacaty def
omeskania. Tymto nie je dotknuté pravo na ndhradu $kody.

21. Vpripade ak kvykonaniu diela maju byt pouZité nebezpetné chemické latky a/alebo zmesi je
zhotovitel povinny pred za¢atim vykondvania diela oznamit objednévatelovi aké nebezpetné
chemické latky a zmesi bude poutivat a zaroveri je povinny v pripade ich pouZitia doloZit k nim
karty bezpeénostnych (idajov. Zhotovitel zabezpeéi aby vietky obaly chemickych latok a zmesi,
ktoré pouziva boli ozna¢ené vystrainymi symbolmi a popisnymi $titkami v slovenskom jazyku.
Zaroven sa zavdzuje, Ze nebezpeéné latky a nebezpetné odpady bude skladovat len
v priestoroch, ktoré s na to urené avsulade s platnou legislativou (napr. protipotZiarna
ochrana, environment, BOZP a pod.).

22. Zhotovitel vyzve objednavatela minimaine 3 dni dopredu k prevereniu vietkych stavebnych
préc, ktoré budu dalSim postupom zakryté. Zo stavebnych prac, materidlov, vyrobkov a/alebo
zariadeni, ktoré maju byt daldim postupom zakryté, zhotovitel vyhotovi pisomny a obrazovy
zdznam, ktory bude siiéastou preberacieho protokolu a na poZiadanie spristupni na nahliadnutie
doklady preukazujice ndkup zabudovaného, resp. zakrytého materidlu a/alebo wyrobkov
a/alebo zariadeni. V pripade, ak objedndvatel bude dodatoéne poZadovat odkrytie stavebnych
préac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na néklady objednévatefa, iba ie sa pri
dodatotnej kontrole zistl, Ze prace nebali riadne vykonané, naklady v takomto pripade bude
znasat zhotovitel.

23. Zhotovitel sa zavdzuje zabezpelit pre objedndvatela na zhotovenie diela materidly, vyrobky
a zariadenia najvy3iej moinej kvality. Objednévatel si vyhradzuje pravo schvalovat vietky
materialy, vyrobky a zariadenia, ktoré zhotovitel na zhotovenie predmetu zmluvy zabezpetil,

UNL-42-2022 Strana 8 z 37 .



24,

25.

26.

27.

28,

29,

30,

31.

32

33.

a ktoré nie s presne identifikované v Prilohe €. 1 k tejto zmluve, pred ich zabudovanim do diela.
Za tymto Géelom zhotovitel predloii objedndvatelovi certifikity a prehldsenia zhody tychto
vyrobkov, materidlov a/alebo zariadeni.

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpedif pre objednédvatefa na zhotovenie diela stavebné materidly
a technoldégiu v najvy33ej moinej energetickej wvyhodnosti pri sGfasnom zachovani
hospoddrnosti a ostatnych poZiadaviek objedndvatela v zmysle tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouiije material, o ktorom je v dobe jeho
zabudovania zname, Ze je Skodlivy, resp. je po zarutnej dobe, alebo vykazuje iné vady
a nedostatky.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa ddkladne obozndmil so vietkymi relevantnymi informaciami
tykajucimi sa vykondvania diela, najma s rozsahom a povahou diela, vykonal obhliadku miesta
vykondvania diela a je oprdvneny a odborne spdsobily vykonat dielo v poZadovanom rozsahu.
Zhotovitel sa zavézuje podat uréenému zdstupcovi objednévatela sprédvu bez zbytotného
odkladu, hned’ ako sa dozvie (najneskér viak 14 dnf pred terminom dohodnutym pre vykonanie
diela vzmysle €lanku IV. bod 1. tejto zmluvy), Ze vznikli/vznikna akékolvek prekaiky pri
vykondavani diela, ktoré brania alebo budd brdnit v plneni povinnosti majlcich vplyv na cenu,
lehotu vykonania diela a/alebo rozsah diela a o ddsledkoch takejto skutoénosti. Bezodkladne po
doruceni takejto spravy urfeny zastupca zhotovitefa vsucinnosti s objedndvatelom vyplni
Prilohu €. 3 - Dévodova sprava (dalej len ,Priloha £. 3“).

Ak po odovzdani diela objedndvatelovi bude na diele prebiehat skifobnd prevddzka (v pripade
jej nutnosti afalebo vyZiadania a/alebo z iného ddvodu), zhotovitel sa zavdzuje vyhodnotit
energetickii naronost dodanej technoldgie a zabezpecit merania dosiahnute] energetickej
uginnosti vyznamnych zariadeni vratane porovnania s vyrobcom garantovanou hodnotou resp.
legislativne uréenou minimélnou hodnotou.

Zhotovitel vykond vietky primerané kroky na ochranu Zivotného prostredia (tak na stavenisku
ako aj mimo neho) a na obmedzenie $kod a ohrozenia fudi a majetku. Zhotovitel sa vyslovne
zavazuje, Ze pri vykondvani diela a ani po jeho ukonfeni nespfsobi ekologickii havériu alebo
gkodu na Zivotnom prostredi.

O vietkych fosilidch, minciach, cennych alebo staroZitnych predmetoch a objektoch, ainych
pozostatkoch alebo predmetoch geologicky a archeclogicky zaujimavych najdenych na
stavenisku obozndmi zhotovitel' bezodkladne objednédvatefla. Zhotovitel je povinny vykonat
potrebné opatrenia na zabranenie zamestnancom a subdodavatelom zhotovitela alebo inym
osobdm, aby vybrali alebo poskodili niektoré z tychta nalezov a je povinny uzavriet v zmysle
zékona ¢ 49/2002 Z. z. zmluvu s pravnickou osobou, ktord mé prislu$né opravnenie na
vykonanie zachranného archeologického vyskumu/prieskumu azabezpeéit archeologicky
vyskum/prieskum v potrebnom rozsahu.

Zhotovite! je povinny na vyzvu objedndvatefa odstrénit zo staveniska a nahradit akékolvek
technologické zariadenie alebo materidly, ktoré nie s v sllade s touto zmluvou, a ktoré sucasne
nerealizoval na pokyn objednavatela a/alebo odstranit a znovu vykonat akékolvek prace, ktoré
nie su vsulade s touto zmluvou aktoré sGcasne nerealizoval na pokyn objedndvatela.
Ustanovenia o cene tym nie su dotknuté, pripadné naklady hradi zhotovitel.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa oboznamil svhodnostou adostupnostou pristupovych ciest na
stavenisko. Zhotovitel je povinny pocinat si tak, aby sa predilo poskodeniu kaZdej cesty alebo
mostu v dbsledku dopravy zhotovitela, €innosti zamestnanca alebo subdoddvatela zhotovitela.
Uvedené zahfna najma spravne pouiivanie vhodnych vozidiel a trds. Zhotovitel je zdrovei
zodpovedny za kaidld ddribu vrdtanie Cistenia pouiitych komunikécii, ktord mdZe byt
poZadovand v dosledku pouiivania pristupovych ciest zhotovitefom a je povinny zriadit vietky
potrebné dopravné znacky alebo smerové tabule a ziskat vietky povolenia, ktoré moiu byt
poZadované prisludnymi tradmi.

Zhotovitel zodpoveda za skody na majetku objednavatela a tretich os6b, ktoré preukdzatefne
spdsobil svojou ¢innostou pri zhotovovani diela bez zavinenia objednavatela.
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34. Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela dodrZat technologické postupy stanovené vyrobcom
poufitych materidlov, vyrobkov, zariadeni a pod.

35. Pred uvedenim stavby do trvalej prevadzky, zhotovitel vypracuje kompletny ndvrh
prevadzkového poriadku vzmysle prisludnych platnych préavnych noriem a predloZi ho
objednavatefovi v2 vyhotoveniach v papierovej forme alx na CD nositi k posudeniu
a pripomienkam najneskér 28 dnl pred planovanym uvedenim stavby do prevddzky.
Objednavatel savyjadri k navrhu prevadzkového poriadku do 14 dni. Pripomienky
objedndvatela zapracuje zhotovitel do doby uvedenia prislusnej Casti stavby do trvalej
prevadzky.

IX.

Odovzdanie a prevzatie

1. Zhotovitel vyzve na prevzatie diela objedndvatefa pisomne najmenej 5 pracovnych dni dopredu.
K tejto vyzve je povinny odovzdat najmd podkiady v stlade s €lankom II. bod 3. tejto zmluvy.
Pripadné chybajuce podklady doloZi bezodkladne, najneskdr viak ku diiu prevzatia a odovzdania
diela.

2. 0 odovzdani diela bude spisany odovzdavaci a preberaci protokol, z ktorého bude zrejmy stav
diela vokamihu jeho prevzatia objednavatefom. Odovzdavaci a preberaci protokol spigu
zmluvné strany v dvoch vyhotoveniach. Zdpis bude obsahovat minimdélne:

a) oznacenie stavby a popis diela,

b) oznatenie zmluvnych stran,

c) vyjadrenie objednavatela k prevzatiu diela,
d) prilohy,

e) podpisy.

3. Zhotovitel je povinny vykonat skasky za pritomnosti uréeného zdstupcu objedndvatela

a prisluného zastupcu 2avodu, ktorého sa Zmluva/dielo tyka. Ak vykonané skidky nie si

Gspedné, je objedndvatel opravneny nariadit zhotovitefovi opakovanie skifok. Ndklady na

opakovanie ski3ok znd3a zhotovitel. Ak aj opakovand skiska bude nedspe3nd, objednavatel je

opravneny od tejto zmluvy odstapit.

Dielo je vykonané ai vo chvili podpisu odovzddvacieho a preberacieho protokolu.

Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko do 30 dni odo dria prevzatia a odovzdania diela.

V pripade nespinenia tejto povinnosti je objednavatel oprdvneny (¢tovat zhotavitefovi zmluvnu

pokutu vo vySke 300 Eur bez DPH za kaZdy zataty defi ome&kania s vypratanim staveniska. Tymto

nie je dotknuté pravo na ndhradu $kody a povinnost zhotovitela vypratat stavenisko.

6. Objednavatel sa zavazuje zabezpecit preberanie diela, kontrolu, rozsah, akost dodavok a prac
v slilade s touto zmluvou, poverenym zodpovednym pracovnikom/zamestnancom.

7. V pripade, ak ma dielo pri jeho odovzdévani vady afalebo nedorobky, ktoré staZuju a/alebo
brania riadnemu, bezpetnému a pine funk&énému uZivaniu diela, objednavatel nema povinnost
ho prevziat a podpisat preberaci a odovzdévaci protokol. Ak objednavatel odmietne prevziat
dielo, uvedie v zdpise dévody takéhoto odmietnutia. K tomuto je zhotovitel opravneny uviest
svoje stanovisko. Zmluvné strany si nasledne stanovia defi opatovného prevzatia a odovzdania
diela. Clanok IV. bod 1. tejto zmluvy tymto nie je dotknuty.

8. Objednavatel je opravneny prevziat dielo aj s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré sami o
sebe ani v spojeni s inymi nestaZuji a nebrdnia riadnemu, bezpeénému a plne funkénému
uzivaniu diela. Zhotovitel je pavinny odstrénit tieto drobné vady a nedorobky na svoje naklady
riadne a vas, t. j. za podmienok a v lehotdch ozndamenych objedndvatefom a uvedenych v
preberacom protokole, v opaénom pripade ma objednavatel pravo odstranit vady a nedorobky
sam alebo ich nechat odstranit trefou osobou na néklady zhotovitela. Lehoty musia byt uréené
tak, aby odstrénenie drobnych véd afalebo nedorobkov bolo objektivne technicky
zrealizovatelne. .

9. Zhotovitel nie je opravneny poskytnit akikolvek dokumentdciu a ani iné vysledky svojej
€innosti, ktora stvisl s vykondvanim diela inym osobdm ako objednévateflovi.
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10.

11.

12.

10.

Pokial sa zisti pri kolaudaénom konani nutnost dodania dal$ich dokladov od zhotovitela, zavazuje
sa zhotovitel tieto doklady bezplatne dodat objednavatefovi v lehote minimalne 5 pracovnych
dni pred terminom uréenym prisluinym organom. V pripade porufenia tejto povinnosti je
objednévatel oprédvneny poZadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vy$ke 10-ndsobku spradvneho
poplatku vyrubeného v predmetnom kolauda¢nom konani. Narok na nahradu 3kody tym nie je
dotknuty.

Objednavatel méZe prevziat dielo ako celok, alebo po ¢astiach, pokial tvoria funkény
a samostatny celok. Prevzatie prac sGpisom vykonanych prac sa nepovaiuje za prevzatie diela,
resp. Casti diela.

Ustanovenia o prevzati diela platia primerane aj pre prevzatie Casti diela.

X.

Zodpovednost za vady, zaruka za zhotovené dielo
Vady existujice pri preberani diela je objednavatel povinny vytknut pri prevzati diela, najneskér
viak bez zbytocného odkladu po tom, €o ich zistil. Tymto nie je dotknuty ¢lanok IX. bod 7. a 8.
tejto zmluvy a ustanovenie § 560 ods. 2 Obchodného zédkonnika.
Néarok objednévatela zo zodpovednosti za vady sa bude spravovat § 564 Obchodného zdkonnika.
Ak objednavatel v pripade vady diela (vrdtane spornej vady) zvoli narok odstrdnenia vady
opravou, zhotovitel zodpovedd za bezplatné odstrdnenie vdd aje povinny nastipit na
odstrafiovanie vdd do 5 dni od nahldsenia a vytknuté vady odstrénit vtermine uréenom
objednavatelom.
Ak zhotovitel neodstrani vytknuté vady v zmysle ¢lanku X. bod 3. tejto zmluvy v uréenom a ani
nahradnom termine, méie objedndvatel nechat vady odstrdnit na naklady zhotovitefa sdm
alebo prostrednictvom tretej osoby. Odstranenim vady na néklady zhotovitefa nezanika jeho
zodpovednost za vady ¢i zdruka za akost, ani sa neobmedzuje ich rozsah a nie je ani dotknuté
pravo objedndvatela na zmluvnil pokutu za omeskanie s adstridnenim vad stanovent v éldnku
XI. bod 3. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednévatel je opravneny jednostranne
zapoditat si svoju pohladédvku voéi zhotovitelfovi titulom odstrdnenia vady vzmysle vy3sie
uvedeného.
Zhotovitel nezodpoveda za vady spdsobené neodbornym zasahom objedndvatefla do diela po
jeho ukonceni.
Zhotovite! zodpoveda objednavatelovi za Skodu (vratane financnych strat), ktord vznikla
objednavatelovi v dosledku vad na diele, za ktoré zodpoveda zhotovitel.
Zhotovitel poskytne zaruku za dplné a kvalitné vykonanie diela, za kvalitu zariadeni, materidlov
a vyrobkov, za dosiahnutie kvalitativno-technickych parametrov celého diela podla tejto zmluvy,
a to po dobu 60 mesiacov na stavbu a 24 mesiacov na technolégiu od podpisania protokoiu
o odovzdani a prevzati diela ako celku, a Ze toto dielo bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve, inak obvyklé pre dané dielo pocas zaruénej doby. V pripade, ak bude dielo prevzaté
s vadami a/alebo nedorobkami, zdruéna doba zaéina plynut odo diia odstranenia poslednej z vad
a/alebo nedorobkov.
Zhotovitel neposkytuje zaruku na vykonané préce, ktoré vykona na pokyn objednavatela, len ak
na nevhodnost pokynu objednavatela vopred upozornil, resp. upozornil objedndvatefa na
rozpor s platnymi technologickymi postupmi.
Ak zavidzok zhotovitela zhotovit dielo celkom alebo z €asti zanikne inak ako splnenim, zodpovedd
zhotovitel za vady préc, ktoré pri zhotovovani diela uz uskutognil a objednavatel ich prevzal,
vrozsahu aza podmienok obdobne ako keby zévdzok zhotovitela zhotovit dielo zanikol
splnenim. Objednavatel je povinny oznamit zhotovitelovi vady takychto prac bez zbyto¢ného
odkladu potom £&o ich zistil, najneskdr viak do uplynutia zdruénej doby, ktora zalina plynaf
diiom, kedy zdvazok zhotovitefa zhotovit dielo celkom alebo z ¢asti zanikol inak ako splnenim.
Ak by prace na odstrafiovani niektorej vady alebo poskodenia mohli ovplyvnit vykonnost a/alebo
funkénost diela, méZe objedndvatel vyZadovat opakovanie akychkofvek ui vykonanych
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stvisiacich skusok. Tdto poZiadavka musi byt objednavatelom ozndmend zhotovitefovi do 15 dni
od odstrdnenia vady alebo poskodenia. Vzniknuté naklady hradi zhotovitel.

Xl.
Zmluvné pokuty

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri nedodrZani zmluvne dohodnutého terminu vykonania diela
bez zavinenia objednavatefa, moZe objedndvatel zhotovitelovi fakturovat zmluvn( pokutu vo
vydke 0,025 % z ceny celého diela za kaidy dei omeskania. Tymto nie je dotknuty narok na
nahradu skody.

2. Zmluvné strany sa dohodli, e v pripade ome8kania objedndvatela s (ihradou faktlry, mbie
zhotovite! objedndvatelovi fakturovat (rok z omeskania vo vyke 0,025 % z fakturovanej sumy
za kaZdy dei ome3kania.

3. Ak je zhotovitel'.v omeskani s odstranenim véd, objedndvatel ma pravo poZadovat zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,025% z ceny diela za kazdy def prekrofenia nahradného terminu
podla élanku X. bod 3. tejto zmluvy. Tymto nie je dotknuty ndrok na nahradu $kody v plnom
rozsahu a povinnost zhotovitela odstrénit vady.

4. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade nesplnenia povinnosti zhotovitefa vykonaf dielo v
poZadovanom rozsahu a/alebo v dojednanej cene a/alebo v dojednanej kvalite a/alebo akosti,
ma objedndvatel privo uplatnit u zhotovitefa zmluvn( pokutu vo vyske 1 % z ceny diela. Tymto
nie je dotknuté préavo na ndhradu 3kody v plnom rozsahu a povinnosti uvedené v prvej vete
tohto bodu.

5. Zhotovitel' znasa vietky sankcie a Skody, ktoré boli uplatnené voci objedndvatefovi tretimi
osobami, za porudenie povinnosti zhotovitela v sivislosti s vykondvanim diela.

6. Lubovolné zdrianie vzniknuté vinou objedndvate'a, ktoré ohrani¢uje moZnast zhotovitela plnit
svoje povinnosti v stanovenom ¢ase, nebude ddvodom na vymahanie sankcil.

7. Ak zhotovitel postipi pohladavku v rozpore s &ldankom XIX. bod 21. tejto zmluvy, je povinny
uhradif objednavatelovi zmluvnt pokutu vo vySke 20 % z hodnoty pohfaddvky, ktor(i postupil.
Pre vyligenie akychkaolvek pochybnosti, tymto nie je dotknutd neplatnost takéhoto Ukonu.
Zaroveil tymto nie je dotknuté pravo na nahradu $kody v plnom rozsahu.

8. Objedndvatel md pravo na pauddinu ndhradu ndkladov spojenych s uplatnen'm pohladavky v
zmysle § 369c ods. 1 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik (dalej len ,Obchodny

zakonnik“).
XIil.
Zaddvanie subdoddvok a postupenie zmluvy
1. Zhotovitel nesmie postupit celt tito zmluvu alebo jej ¢ast alebo akikolvek vyhodu alebo podiel

v nej alebo podra nej bez predchédzajliceho pisomného sihlasu objednavatela.

Zhotovitel nesmie zadat subdodavatefom zhotovenie celého diela.

3.  Zhotovitel nie je oprdvneny prava a povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy previest na tretiu
osobu, bez vopred daného pisomného sthlasu objedndvatela (schvalovanie subdodévatelov vid'
Priloha €. 5 tejto zmluvy). Zhotovitelovi subdodévatelia nie st opravneni prdva a povinnosti
vyplyvajlce z subdodévatelskej zmluvy so zhotovitelom ako objednavatefom previest na tretiu
osobu, bez vopred daného pisomného sthlasu objednavatela. To isté plati pre subdodavatelov
zhotovitelovych subdodévatelov atd. PoZiadavka na schvélenie subdodavatela sa predklada
ur€enému zdstupcovi objedndvatela. Za vykonanie diela, asti diela a/alebo akychkolvek prac
subdodavatefom, ma zhotovitel zodpovednost akoby dielo vykondval sam.

4.  Objednavatel neudeli stihlas v zmysle bodu 3. tohto ¢ldnku, najma ak nominovany subdodévatel
v ktoromkolvek rade bol uchadzaom o zdkazku, ktorej vysledkom je uzatvorenie tejto zmluvy
a z akéhokolvek dévodu neuspel v danej zikazke a/alebo nespliia povinnosti vyplyvajtice mu zo
zdkona €.315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov a/alebo nespliia podmienky osobného postavenia podfa § 32 ZVO alebo existuje
prekazka v plneni zmluvy podla Nariadenia Rady (EU) €. 833/2014 z 31.jula 2014 o restriktivnych
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opatreniach s ohfadom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje situdciu na Ukrajine vzneni
neskorsich nariadeni a/alebo Nariadenia Rady EU €. 2022/578 z 8. aprila 2022.

5. Objedndvatel md prévo kedykolvek odvolat jeho siihlas podfa bodu 3. tohto éldnku v pripade, Ze
prace subdoddvatela nie st vykondvané v silade s touto zmluvou a/alebo k spokojnosti
objednévatefa.

6. Ak zhotovitel v sulade s touto zmluvou zadé tast diela subdodévatelovi je povinny mu za riadne
a v€as vykonané prdce a/alebo sluibu a/alebo dodanie tovaru v zmysle subdodavatelskej zmluvy
zaplatit. Zhotovitel nie je opravneny viazat platby subdodévatelovi na zaplatenie faktiry
objedndvatefom zhotovitelovi (zakaz odkladacej podmienky na platby).

7. Ak bud( pridce na spolotnom pracovisku vykonavat viaceri subdoddvatelia zhotovitela,
koordindciu (loh a vzajomnii informovanost pri realizdcii prac na stavenisku z hfadiska zaistenia
bezpec&nosti a ochrany zdravia pri praci zabezpecuje zhotovitel.

XL,
Vyisia moc
1. Vy3sia moc sa vzdjomne stanovuje podfa ustanoveni Obchodného zdkonnika.

Xiv.
. Zanik zmluvy
1. Objedndvatel i zhotovitel mdZe odstlpit od tejto zmluvy z dévodov stanovenych v ocbchodnom
zdkonniku najma ak:

e bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhlaseny konkurz, bol zamietnuty ndvrh na
vyhlasenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak bal konkurz zruSeny z dévodu, Ze
majetok Gpadcu nestafi na (hradu vydavkov a odmenu spravcu konkurznej podstaty, alebo
bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrueny pre
nedostatok majetku, alebo ak po ukonéeni konkurzného konania nezostane spolofnosti
Ziaden majetok, alebo ddjde k akémukolvek Cinu alebo udalosti, ktora by mala (podla
platnych zakonov) podobny efekt ako ktorykolvek z uvedenych €inov alebo udalosti, alebo

e druhd zmluvnd strana vstapila do likvidacie.

2. Objedndvatel méie odstipit od tejto najma ak:

o pokial zhotovitel podstatnym spdsobom poruéi svoje povinnosti v oblasti bezpetnosti prace
a ochrany zdravia pri praci, najma ak takymto porusenim ohrozi Zivot alebo zdravie oséb,

e ak zhotovitel opusti dielo, alebo inak jasne prejavuje umysel nepokradovat v konani svojich
povinnosti podfa tejto zmluvy,
ak zhotovitel zada celé dielo ako subdodavku,

e ak zhotovitel postupi celd tito zmluvuy, alebo jej Cast alebo akikolvek vyhodu alebo podiel
v nej, alebo podla nej v rozpore s ¢lankom XIli.,

e ak zdévodu existencie vy$Sej moci, ktord ma dosah na dielo, nebude mat zaujem nadalej
zotrvat v tomto zmluvnom vztahu,

e ak bude zhotovitel pravoplatne odsudeny za niektory ztrestnych finov korupcie podfla
Trestného zdkona afalebo zakona o trestnej zodpovednosti pravnickych osob (dalej len
LKorupcia“®),

e bez uvedenia dévodu s tym, Ze v takomto pripade za zanik tejto zmluvy vidy zodpoveda
vyhradne objednéavatel, alebo

e sa acitne druhd zmluvna strana v omeskani so splnenim svojho zavazku po dobu dlhSiu nez
14 dni,

e ak sa zhotovitel stane spolotnostou v krize,

e ak zhotovitel predd svoj podnik alebo Cast podniku a podfa objednavatela sa tym zhorsi
vymotZitelnost prav a povinnosti zo zmluvy.

3. Pre ucely tejto zmluvy sa podstatnym poru3enim zmluvy rozumie najma omeskanie zhotovitela

s vykonanim diela o viac ako 14 dni, alebo vykonanie diela v inej ako dohodnutej akosti, alebo

UNL-42-2022 Strana 13 z 37



vinej ako dohodnutej kvalite alebo v inej ako dohodnutej cene, alebo v pripade korupcie alebo
ak nastani okolnosti uvedené v 1. tohto ¢lanku.

4. Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstlpenia od zmluvy a pisomnej forme
uplatnenia v3etkych narokov voéi druhej strane. Odstipenie od zmluvy musi byt dorudené
druhej zmluvnej strane. Utinky odstipenia nastanid v stlade s § 349 odsek 1 zdkona &islo
513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskorsich predpisov, dfiom dorutenia odstipenia
od Zmluvy druhej zmluvnej strane.

5. Rozhodnutim odstlpit od tejto zmluvy alebo vypovedanim tejto zmluvy objednédvatefom sa
objedndvatel nevzdava Ziadnych jeho ostatnych prav. Ak objedndvatel odstipi od tejto zmluvy
afalebo ju vypovie nezodpovedd zhotovitefovi za stratu zisku, stratu inej zdkazky alebo za inu
nepriamu alebo nasledni stratu alebo 3kodu, ktord mu méZe vznikniit v stvislosti s odstiipenim.
Uvedené plati aj pre zanik zmluvy dohodou.

6. Zmluvné strany sa dohodli, e tGto zmluvu je moiné vypovedat aj bez udania dévodu.

Vypovedna lehota je 3 mesiace. Vypovedna lehota zacina plynif prvym diiom nasledujiceho

mesiaca po doruéeni vypovede druhej zmluvnej strane.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvu je moiné zrusit aj vzdjomnou dohodou zmluvnych strdn.

8.  Vpripade okolnosti vylu€ujlcich zodpovednost, ak tieto trvaju dlh3ie ako 3 mesiace, ktorakolvek
zo Zmluvnych stran je opravnena jednostranne od zmluvy odstipit.

N

. XV.
Zastupcovia zmluvnych stran

B

UrZenymi zéstupcami objednavatela vo veciach zmluvnych su
2. Uréenym zdstupcom objednévatela vo veciach stavebnych j
3. Uréenym zastupcom zhotovitela vo veciach zmluvnych je
4. Uréenym zastupcom zhotovitela vo veciach stavebnych je
5.  Uréeni zastupcovia zhotovitefa aobjedndvatefa vo veciach zmluvnych a stavebnych su

opravneni na odovzdavanie a prijimanie pisomnosti/Ziadosti/vyziev a pod. podla tejto zmluvy
a to v zavislosti od ich povahy (t.j. i sa tykaju zmluvnej a stavebnej Casti).

6.  Zhotovitel sa zavdzuje po dobu zhotovovania diela zaistit trvali pritomnost uréeného zdstupcu
zhotovitela na stavenisku.

7. Uréeni zéstupcovia zmluvnych stran pri zhotovovani diela najma jednaji za zmluvné strany
v technickych veciach sivisiacich so zhotovovanim diela, vykonavaju zapisy vstavebnom
denniku a podpisuju protokol oodovzdani a prevzati predmetu zmluvy/diela. Ur¢eni
zdstupcovia objedndvatela pri zhotovovani diela tieZ vykonavaju kontrolu objednavatela pri
zhotovovani diela, vratane sivisiacich opatreni a vyjadruju za objedndvatela stanovisko k stpisu
prac, ktory je podkladom k vystaveniu faktury. Oprévneny na vydanie pokynu a/alebo na
schvdlenie Ziadosti o preruseni vykondvania diela v zmysle €lanku IV. bod 9. tejto zmluvy je
uréeny zastupca objedndvatela vo veciach zmluvnych.

8.  Zmena urcenia zastupcov zmluvnych stran nevyZaduje zmenu zmluvy o dielo. Zmluvna strana
o ktorého zastupcu ide, je viak povinna taklto zmenu bez zbyto¢ného odkladu oznamit druhej
zmluvnej strane.

9. Uréenim zastupcu objednavatela nie je dotknuté pravo objednévatela kontrolovat vykonavanie
diela tiez dal$imi osobami, najma v oblasti technického a autorského dozoru, BOZP, ochrany
Zivotného prostredia a poZiarnej ochrany.

XVI.
Dorudovanie
1. Adresou pre dorucovanie pisomnosti je adresa uvedend v tejto zmluve alebo adresa, ktori
zmluvna strana po uzavreti tejto zmluvy ako takito pisomne ozndmi druhej zmluvnej strane.
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Ak to nie je v rozpore s pravnymi predpismi, tak prejav vble odosielatela je vo¢i adresétovi riadne
uplatneny aj okamihom, kedy adresat prijatie prejavu v8le odmietne alebo dorucenie inak
umyselne zmari (znemoZni), alebo ak z4sielka bude vritens odosielatefovi ako nedoruéena.

XVil.

Zmena zmluvy
Zmenit dielo (t.j. zmenit formu, kvalitu & rozsah diela, vrdtane zmien vyvolanych napr.
projektovou dokumentaciou inymi podkladmi predloZzenymi pri uzatvarani tejto zmluvy) ¢i inak
zmenit €& zrudif tito zmluvu méiu strany vyhradne pisomne formou é&islovaného dodatku a
prostrednictvom oséb opravnenych k uzavretiu tejto zmluvy, ak zmluva neuréuje inak.
Zmenit zmluvu je moZné aj formou zdpisu v stavebnom denniku, aviak len v pripade ak
absolttna hodnota' zmeny diela predstavuje kumulativne hodnotu do 15 % ceny diela (dalej aj
»Zmena zmluvy de minimis”). V pripade, ak zmena diela ma vplyv na projektovii dokumentdciu
je na zmenu diela potrebny predchadzajuci sihlas autorského dozoru a/alebo projektanta
vykondavajuceho dohlad projektanta poéas vystavby. Zmenit zmluvu formou zdpisu v stavebnom
denniku mdZu zmluvné strany len prostrednictvom urfenych zastupcov pri zhotovovani diela.
Zhotovitel je povinny zmeny uvedené v stavebnom denniku vykonat bez zbyto¢ného odkladu.
V pripade, ak poé&as realizacie diela vznikne potreba zmeny zmluvy v rozsahu zmeny zmluvy de
minimis, zavizuji sa zmluvné strany, ak je to moZné, vykonat prisludni zmenu formou zapisu
v stavebnom denniku podfa bodu 2. tohta €élanku zmluvy.
Pri poZiadavke na zmenu tejto zmluvy, ak sa nejednd o zmenu zmluvy podla bodu 2. tohto
€lanku, sa dotyény navrhovatel zavazuje predloiit druhej strane prisludni pisomni zmenovi
poZiadavku. Strana, ktore]j bola poZiadavka uréenad je povinnd v lehote 5 pracovnych dni sa k nej
vyjadrit.
Do doby uzavretia prislusnej zmeny tejto zmluvy formou dodatku nie je ani jedna strana povinnd
plnit zmluvu v zmenenom rozsahu ani opravnena od druhej strany takéto plnenie vyiadovat. Ak
strany neuzavrd zmenu tejto zmluvy do 5 pracovnych dni od predloZenia ponuky, obe zmluvné
strany pokraduju v plneni tejto zmluvy v pdvodnom, nezmenenom rozsahu. Pokial poZadovand
zmena nebréni plneniu tejto zmluvy, je strana navrhujica zmenu povinna plnit zmluvu priebeine
bez prerusenia. Ak vyZaduje dohodnutd zmena diela povolenie zo strany prisludného organu,
nastava (Gcinnost takejto zmluvy najskdr driom nadobudnutia pravoplatnosti takéhoto
povolenia.

XVIII.
Ochrana informécii

Zmluvné strany sa zavazuji nakladat s akymikolfvek Gdajmi, informaciami alebo dokumentmi,
ktoré boli druhej zmluvnej strane poskytnuté alebo druhou zmluvnou stranou akymkolvek
spdsobom ziskané v suvislosti s plnenim predmetu objedndvky, ako s informaciami dévernéhao
charakteru a/alebo s informaciami, ktoré sG predmetom obchodného tajomstva (ak spifiaju
naleZitosti podla § 17 Obchodného zdkonnika).
Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomnéha siihlasu objedndvatela uvaddzat
objednavatela ako svojho obchodného partnera a/alebo pouZivat obchodné meno alebo logo
objedndvatela pri propagicii seba alebo svojej &innosti alebo vo vyhldseniach pre médid, a to
v akejkolfvek forme.
Zmluvné strany su povinné zaistit utajenie ziskanych dévernych informdcii spdsobom obvyklym
pre utajovanie takychto informadcii, ak nie je vyslovne dojednané inak. Tato povinnost plati bez
ohladu na ukoncenie G€innosti tejto zmluvy.
Zmluvné strany su povinné zaistit utajenie dévernych infarmdcii aj u svojich zamestnancov,
zdstupcov, ako aj inych spolupracujucich tretich strdn, pokial im takéto informécie boli

1 vysledkom absolGtnej hodnoty fubovolného &isla je &islo nezéporné. Absolttna hodnota &isla vyjadruje jeho
vzdialenost od nuly na &iselnej osi.
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poskytnuté. V takomto pripade sa poskytnutie dovernych informacii tymto osobédm nepovaZuje
za porusenie tejto zmluvy, pokial je nevyhnutné pre naplnenie Géelu tejto zmliuvy a doslo k nemu
len v nevyhnutnom rozsahu.

5. Pravo uiivat, poskytovaf a spristupnit déverné informdcie maji obe strany len v rozsahu a za
podmienok nevyhnutnych pre riadne plnenie prav a povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy.

6. Zmluvna strana, ktora poru3i povinnosti vyplyvajuce z tohto ¢lanku ohfadne ochrany dovernych
informdcii je povinna nahradit druhej zmluvnej strane vzniknutt $kodu.

7. VSetky informacie, ktoré neboli uZ niektorou zo zmluvnych stran zverejnené, alebo nie s
vieobecne zname, sa povazuju za doverné. Za doverné informacie sa nepovaZujl informdcie,
ktoré sa stali verejne znamymi, pokial sa tak nestalo porusenim povinnosti ich ochrany, dalej
informacie, ktoré s spristupnené podfa zdkona ¢. 211/2000 Z. 2. o slobodnom pristupe
k informdcidm, alebo ktoré je zhotovitel/kupujlici podfa tohto zdkona povinny spristupnit.

XIX.
Zavereéné ustanovenia

s Pre ucely tejto zmluvy:

e difiom sa rozumie kalendarny deri, ak nie je ustanovené inak,

o odkaz na akykolvek pravny predpis znamend odkaz na taky pravny predpis v zneni neskoréich
predpisov, ak nie je stanovené inak,

e odkaz na clanok, odstavec, pismeno alebo prilohu znamena odkaz na ¢lanok, odstavec,
pismeno alebo prilohu tejto zmluvy, ak nie je ustanovené inak,

e nazvy jednotlivych c¢lankov apriloh su uvedené len zddvodu lep3ej prehladnosti
a neovplyviiujl interpretaciu tejto zmluvy,

e wyrazy v jednotnom cisle méZu byt podla okolnosti interpretované aj ako vyrazy v mnoZnom
disle,

e v pripade rozporu ma prednost vyjadrenie slovami pred ¢gislami,

* naklady znamenaju v3etky odovodnené vynaloiené vydavky (alebo ktoré maji byt
vynaloZené) €i uZ na stavenisku alebo mimo neho, vratane réZie a podobnych poplatkov,
aviak nezahrniujlce zisk.

2. Ak z kontextu textacie tejto zmluvy nevyplyva inak, kazdy odkaz na akykolvek prévny predpis
znamena prislusny pravny predpis v zneni jeho neskorsich zmien (vratane rekodifikacii) a kazdy
odkaz na paragraf privneho predpisu predstavuje oznadenie obsahu ustanovenia ku driu
podpisu tejto zmluvy a znamena prisluény obsah ustanovenia predmetného paragrafu pravneho
predpisu aj v pripade jeho neskorsich zmien, resp. zmeny éislovania.

3. V pripade omes$kania so spinenim pefiazného zavizku je veritel opravneny fakturovat diZznikovi
urok z omeskania vo vyske podfa nariadenia viady Slovenskej republiky €. 21/2013 Z. z., ktorym
sa vykondvaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika, ako aj pausdalnu ndhradu nakladov
spojenych s uplatnenim pohfaddvky v zmysle § 369c ods. 1 zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik (dalej len ,,Obchodny zakonnik“).

4, Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo nelcinné, nedotyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré zostdvaji platné a Gcinné. Zmluvné strany sa v tomto
pripade zavdzuji dohodou nahradit ustanovenia neplatné alebo net&inné ustanoveniami
platnymi a acinnymi, ktoré najlepsie zodpovedaji pdvodne zamyslfanému ucelu ustanovenia
neplatného alebo nedcinného. Do tej doby plati Gprava prisluSnych pravnych predpisov.

5. Tuto zmluvu moZno zmenit alebo zrudit len pisomne, ak nevyplyva z jej ustanoveni nieco iné.
Menit, dopliiovat alebo rusif text tejto zmluvy je moZné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
bud platné, ak budi riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran. Pokial sa zmena tejto zmluvy tyka ceny diela alebo terminu ukonéenia diela, je zhotovitel
povinny bezodkladne po zisteni rozhodnych okolnosti (najneskdr v8ak 2 tyZdne pred terminom
dohodnutym pre ukontenie diela v zmysle ¢ldnku IV. bod 1. tejtoc zmluvy) postupovat v zmysle
¢lanku VI bod 27. tejto zmluvy.
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10.

11.

12.

13.

14.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze v3etky technické, cenové, odborné informécie ainé skutonosti,
o ktorych sa pocas zhotovovania diela dozvie, st predmetom obchodného tajomstva a nebudu
poskytnuté tretej osobe bez pisomného siihlasu objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prava a povinnosti ztejto zmluvy prechddzaju na pravnych
néstupcov Zmluvnych strén. Riadne zabezpeéenie takéhoto prechodu je povinnostou dotknutej
zmluvnej strany.

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa oboznamil a je si vedomy, v zmysle Vieobecnych podmienok pre
interné kvalifikaéné systémy VVS, a.s., Ze poruienie ktorejkolvek z klauzul uvedenych v DoloZke
o partnerstve zo strany zhotovitefa alebo uznanie za vinného zo spachania trestnych Cinov
uvedenych v Dolozke o partnerstve zhotovitelom, ktorym je fyzicka osoba alebo 3tatutarny
organ/zastupca, vwwkonny riaditel/akcionar zhotovitela priamo zapojeny do &innosti stivisiacich
so spoloénostou VVS, a.s. sa povaiuje za podstatné porudenie zaviazkov vyplyvajticich z tejto
dohody aopraviiuje objedndvatefa kodstipeniu od tejto zmluvy s okamiitou platnosfou
v stlade s § 345 ods. 2 Zakona NR SR &islo 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskor3ich
noviel s narokom na ndhradu akejkolvek 3kody spdsobenej objednavatelovi, vratane nahrady
sankcii uloZenych zo strany verejnych organov.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pofas zhotovovania diela nebudl jeho zamestnanci a zamestnanci
subdoddvatefov pod vplyvom alkoholu, omamnych latok alebo psychotropnych latok a nebudu
prindat ani poiivat alkoholické napoje na mieste vykonavania diela. Porusenie tejto povinnosti
je podstatnym porugenim tejto zmluvy, pri¢om objedndvatel je opravneny od zmluvy odstupit.
Zamestnanci zhotovitefa alebo jeho subdoddvatelov, ktori sa spravaju nepristojne alebo v
rozpore s predpismi BOZP, na poZiadanie objedndvatela musia opustit miesto vykonavania diela.
Na Gcely tejto zmluvy sa pod pojmom ,nepristojne” rozumie - Spinenie v priestoroch stavby,
poZivanie alkoholickych napojov alebc omamnych latok a pod. Zhotovitel zabezpeti zamenu
takychto zamestnancov na svoje naklady a zhotovitel nemé ndrok takéto naklady vyuétovaf
objednédvatelovi. Ak zhotovitel nezabezpeli zémenu zamestnancov a/alebo nezabezpeci
konanie zamestnancov podla predpisov BOZP, ma objednavatel, resp. nim povereny
zamestnanec pravo zastavit price na stavbe. Za kaidy defi zastavenia prac na stavbe z vyidie
uvedenych dévodov mé objednavatel pravo zhotovitefovi ¢tovat zmluvnid pokutu v sume 200,-
EUR. Tymto nie je dotknuté prévo na ndhradu 3kody.

Objednavatel je rovnako opravneny pocas zhotovovania diela na mieste vykonavania diela
vykondvat dychové skusky zamestnancov zhotovitela a/alebo jeho subdodéavatelov na poZitie
alkoholickych napojov, omamnych latok alebo psychotropnych latok. Ak sa zamestnanec
zhotovitela a/alebo jeho subdodavatel odmietne dychovej skiske podrobif, je to zdvainé
poruSenie tejto zmluvy zo strany zhotovitela a objednéavatel je opravneny od zmluvy odstiipit.
Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu dodrZiavat Zakon &. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a
nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (dalej len ,zdkon
o nelegdlnej praci a nelegdlnom zamestndvani”). Zhotovitel zarovefi vyhlasuje, Ze neporusuje
a pofas trvania tejto zmluvy nebude porulovat zdkaz nelegdlneho zamestnadvania v zmysle
zdkona o nelegdlnom zamestndvani.

Zhotovitel sa zavazuje kedykolvek po&as vykonavania diela na Ziadost objedndvatela poskytnuf
mu doklady a osobné udaje fyzickych osbb, prostrednictvom ktorych dodava pracu alebo
poskytuje sluZzbu podla tejto zmluvy, v rozsahu nevyhnutnom na kontrolu dodrZiavania zakazu
nelegalnej prace a nelegdlneho zamestndvania.

V pripade uloZenia pokuty objednavatelovi kontrolnym organom podlfa § 7b ods. 7 zdkona
o nelegdlnej praci a nelegdlnom zamestndvani za porudenie zdkazu prijat pracu alebo sluibu
podfla § 7b ods. 5 zékona o nelegélnej préci a nelegdlnom zamestnéavani je zhotovitel povinny
pokutu v pinej vySke uhradit objedndvatefovi, na zdklade vyzvy objedndvatela na jej thraduy,
najneskér do 5 dni od pravoplatnosti rozhodnutia o uloZeni pokuty. Uhradenim pokuty nie je
dotknuty ndarok objednavatefa na ndhradu pripadnej 3kody. Objednavatel je povinny
bezodkladne zhotovitefa informovat o konani vedenom kontrolnym orgdanom, ktorého
vysledkom mdzie byt uloZenie pokuty.
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15.

16.

17.

18.

19.

20,

21.

22.

23,

24.

25.

26.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat si svoju
pohladavku voéi zhotovitelovi titulom uhradenia pokuty uloZenej pravoplatnym rozhodnutim
podla § 7b ods. 7 zdkona o nelegilnej prici a nelegdlnom zamestndvani voéi pohladavke
zhotovitela, ktorl je objedndvatel povinny vyplatit zhotovitefovi. Toto ustanovenie ma prednost
pred ustanoveniami zmluvy, ktoré mu odporuju.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat zékon ¢. 663/2007 Z. z. o minimdlnej mzde ao zmene
a doplneni niektorych zékonov. Zhotovitel zarovef vyhlasuje, Ze neporusuje a pocas trvania
tejto zmluvy nebude porusovat sadzby minimélnych mzdovych narokov pre stupne naronosti
pracovnych miest vypotitané z minimalnej mzdy prostrednictvom koeficientov minimalnej mzdy
v zmysle prisluinych pravnych predpisov.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku dfiu podpisu tejto zmluvy neexistuji dévody, na zdklade ktorych by
sa Objednavatel mal stat ruditefom za dafi podfa § 69 ods. 14 v nadviznosti na § 69b zdkona &.
222/2004 Z.z. o DPH.

Zhotovitel je povinny zabezpetit, aby zamestnanci zhotovitela a zamestnanci zhotovitefovych
subdodavatefov mali na o%aten/ viditelné oznatenie svojho zamestnavatela. Pod oznatenim sa
pre (&ely tohto ustanovenia rozumie nazov spoloénosti a/alebo logo spolo&nosti.

Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu dodrZiavat zakon €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov a stvisiace zakony (dalej len ,zdkon
o RPVS"). V pripade porusenia povinnosti zhotovitela byt zapisany v registri v silade s § 4 ods. 1
zdkona o RPVS mé objednévatel pravo od tejto zmluvy odstpit.

V pripade uloZenia pokuty objedndvatelfovi v zmysle zdkona o RPVS za poruSenie povinnosti
zavinenim zhotovitela je zhotovitel povinny pokutu v plnej vy$ke uhradit objednévatelovi, na
zdklade vyzvy objednavatela na jej (hradu, najneskér do 5 dni od pravoplatnosti rozhodnutia
o uloZeni pokuty. Uhradenim pokuty nie je dotknuty ndrok objednavatela na nahradu pripadnej
Skody. Objedndvatel je povinny bezodkladne zhotovitefa informovat o konan/ vedenom
kontrolnym orgdnom, ktorého vysledkom mbze byt uloZenie pokuty. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat si svoju pohfadavku voci zhotovitelovi
titulom uhradenia pokuty v zmysle vy3sie uvedeného.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek pohladavky, ktoré vzniknid na zdklade tejto zmluvy
jednej strane zmluvy /veritefovi/ voéi druhej strane zmluvy /dIZnikovi/, nebud postupovat inym
osobam fzdkaz postipenia pohfadédvky/ bez predchadzajiceho pisomného sthlasu diZnika.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je oprdvneny jednostranne zapocitat a ani zaloZit
akukolvek svoju pohradavku vogi pohladavkam objednavatera.

Zmluvné strany sa vzajomne zavdzuji dodriiavat zdkon ¢. 69/2018 Z. z. o kybernetickej
bezpelnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v pripade, ak mu predmet zdkazky
podlieha.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze pre (cely pripravy a plnenia tejto zmluvy spracivaji osobné udaje
fyzickych oséb v stlade s Nariadenim Eurdpskeho Parlamentu a rady (EU) & 2016/679 o ochrane
fyzickych osdb pri spracovani osabnych ldajov a o vofnom pohybe takychto tdajov, ktorym sa
zruSuje smernica 95/46/ES (VSeobecné nariadenie o ochrane Udajov) a v stlade so zdakonom ¢.
18/2018 Z. z. oochrane osobnych Udajov aozmene adoplneni niektorych zakonov
a dodrziavaja ho v celom rozsahu.

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa oboznamil a berie na vedomie v celom rozsahu Protikorupénu
politiku objedndvatela, ktord je plne vsilade s medzindrodnou normou ISO 37001:2016
o Systémoch manaZérstva proti korupcii a je verejne pristupna na jeho webovej stranke
(https://www.vodarne.eu/index.php?id=protikorupna-politika).

Zhotovitel prehlasuje, Ze preukézatefnym spdsobom bude informovat/informoval
subdodavatefa v ktoromkolvek rade o dokumente protikorupcnej politiky (dalej ako ,PKP*)
objedndvatela vsulade sISO 37001:2016 uvedenom na webovom sidle WVS, a.s.
(https://www.vodarne.eu/index.php?id=protikorupna-politika). Spinenie tejto povinnosti
zhotovitel preukazuje pisomnym potvrdenim Prehldsenim o subdodavatefoch, ktoré je
nedielnou siéastou Ziadosti o schvélenie prislusného subdodévatefa. (Priloha €. 6). Uvedenym
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nie je dotknuté prdvo objedndvatela informovat (kedykolvek) zhotovitelovho subdoddvatela,
v ktoromkolvek rade oPKP wvsllade sISO 37001:2016. Zhotovitelov subdodavatel
v ktoromkolvek rade tuto skutoénost pisomne potvrdi objednavatelovi podpisom ,Cestného
vyhldsenia pre Uc&ely preukdzania spinenia podmienky obozndmenia sa dokumentom:
»Protikorupéna politika spolo&nosti VVS, a.s.” (Priloha &, 7).

27. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, Ze zmluvné podmienky podla tejto zmluvy nie s
v hrubom nepomere k praivam a povinnostiam vyplyvajucim z tohto zavdzkového vztahu pre
zhotovitela, nie su vrozpore so zdsadou poctivého obchodného styku atakéto zmluvné
dojednania oddvodiiuje povaha predmetu zmluvy a existuje pre ne spravodlivy dévod.

28. Vsetky doklady adokumenty odovzddvané zhotovitefom objedndvatefovi sa predkladaji v
$tdtnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotoveny v cudzom jazyku, predklada sa spolu
s jeho Uradnym prekladom do $tétneho jazyka; to neplati pre doklady a dokumenty vwhotovené
v teskom jazyku. Ak sa zisti rozdiel v ich obsahu, rozhodujici je Gradny preklad do $tatneho
jazyka.

29. T&to zmluva sa spravuje a vykladad podia zakonov Slovenskej republiky. Akékolvek spory bud
rie3ené predovietkym vzajomnou dohodou zmluvnych stran. V pripade, Ze k takejto dohode
neddjde, je ktordkolvek zmluvna strana opravnena podat ndvrh na zaCatie konania na prisluiny
sud Slovenskej republiky.

30. Pre vztahy medzi objednavatelom a zhotovitefam platia prioritne dojednania v tejto zmluve. Na
ostatné veci platia ustanovenia Obchodného zakonnika.

31, Zmluva je vyhotovend v troch vyhotoveniach, z ktorych zhotovitel obdréi jedno vyhotovenie
a objedndvatel dve vyhotovenia.

32. T&to zmluva je vzmysle § 5 azdkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov povinne zverejiiovanou
zmluvou. Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisu opravnenych zdstupcov zmluvnych
stran a u¢innost dfiom nasledujicim po dni zverejnenia.

33. Zanikom tejto zmluvy nezanikd U¢innost tych ustanoveni, ktoré maji sankény charakter pre
pripad porusenia povinnost! vyplyvajlcich z tejto zmluvy pre zhotovitefa a tych ustanoveni,
ktoré vzhlfadom na svoju povahu maja trvat aj po ukongeni tejto zmluvy.

V KoSiciach dita 30, &. 2© 27

Za objedndvatela:, Za zhotovitela:
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Priloha & 1

N4
NAKLADOVE POLOZKY - na drovni Dok dcle pre bnié povolenic a realizdciu stavhy
Nézoy skivby; COV Lastomir - rckon$trukcia vfustného objektu
Charakter stavby: Vodohospadirska
Schvilend koncepcia rozvoja dia
Obstardvatel VVS a. Kolice

-zl I -_Fv- l-la 2 3 :

[ 2 [5002 [Rekondtrukels viustaého objektu

Kofice 04.05.2013
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REKAPITULACIA STAVBY

Kbéd: 19-08-18
Stavba: €OV Lastomir - rekondtrukcia vjustného objektu
JKSO: KS:
Miesto: Détum: 20.4.2023
Objedndvatel: ICO:
IC DPH:
of: 160: 36216305
EKOUNIA s.r.0. IC DPH: SK2020041221
Projektant: (/s ]
I& DPH:
Spracovalel: IC0;
IC DPH:
Poznamka:
Cona bez DPH 27 703,21
Sadzba dane Zikad dane Vyika dane
DPH zikladnd 20,00% 0,00 0,00
mitend 20,00% 27703, 21 5 640,64
|Cena's DPH v EUR 33243,85,
Projektant Spracovatel
Ditum a podpis: Petiatka ___Ditumapodpis: _ . Pediatka
‘Objednavater T Zhotovitef
Détum a podpls: g o . FOCBKE ____ Détum a podpis: o, Petiatka S
Suanalz
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kéd: 19-08-18

Stavba: GOV Lastomir - rekon#trukeia vyustného objektu

Miesto: Ddtum: 20.4.2023

Objednévatef: Projektant:

Zholovilel: EKOUNIA s.r.0. Spracovalel:

|__m}_ T T ks CemberOPHIEWR]  Cenas DPHIEUR] ]

Néklady z rozpo&tov 27 703,21 3324385
so 0 Priprava Gzemia 191713 230056
s002 Rekondtrukcia vjustného objektu 25 786,08 300943,30

Svana 222
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Stavba:
COV Lastomir — rekongtrukcia vyustného objektu
Obiekt:
SO 01 - Priprava tizemia
JKSO: KS:
Miesto: Détum: 29. 4. 2023
| QObjednévatef: 1co:
1& DPH:
Zhotoviterl: ICO: 36216305
EKOUNIA s.r.0. IC DPH: SK2020041221
Projektant: 1COo:
IC DPH:
Spracovatel: [[o]e3
I& DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpotiu 1917,13
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 191713
Zéklad dane Sadzba dane Vyéka dane
DPH zékladna 0,00 20,00% 0,00
zniZend 1917,13 20,00% 38343
! Cena s DPH v  EUR 2 300,66
Projektant B Spracovatel
Datum a podpis: Petiatka Datum a podpis: Petiatka
Objednévatel - T " Znotoviter -
Datum a podpis: Petiatka Détum a podpis: R Pediatka



UNL-42-2022

REKAPITULACIA ROZPOGTU

Stavba:
€OV Lastomir - rekonstrukcia vyustného objekiu

t
S0 01 - Priprava (izemlia

Miesto: Datum: 29. 4. 2023

Objednavatel: Projektant:

Zhotoviter: EKOUNIA sr0. Spracovatel:

Kéd dielu - Popis Cena calkom [EUR]

1) Naklady z rozpoétu 1917,43
HSV - Prace a dodavky HSV 1917,13
1-Zemnéprace - - 978,40
_ 8- Ostatné kons_trukois a préce-biranie 938,73

2) Ostatné naklady 0,00
GZS 0,00
Mimostaven. doprava 0,00
Sta2ené podmienky 0,00
Vplyv prosiredia 0,00
Klimatické vplyvy ) 0,00
Kompletalna &innost’ 0,00

Celkové niklady za stavbu 1) + 2) 1917,13

Strana2z3
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ROZPOCET
Stavba:

" &0V Lastomir - rekonstrukcia vyustného objektu

S0 01 - Priprava uzemia

Miesto: Déatum; 29, 4. 2023
Objednévater: Projektant:
Zhotovitef: EKOUNIA s.r.0. Spracovatef:
[pc Typ Kéd Popis MJ  Mnofstvo  Jcena[EUR]  Cena celkom [EUR]
Néklady z rozpoétu 1917,130
o HSV’ Prace a dodavky HSV 1917,130
1_I2' 1 Zemnéprace ) . ml
| Odstrénenie krovin a stromov s korefiom s priemerom
L1 ] & 1rs0m0n |m_n!d° s m2 20,000 1800 36,000,
2 K 112101102 Mnhl:uml?dl stromov do priemeru 500 mm, ks 4,000 14,000 56,000
A S P "|Odstranenie phov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do ) = :
3 K [112201102 e prieme ks 400 22000 88,000
| 4 K |li21101111 O mzw"’mg‘”’” m3 - 30,000 1,300 39,000
Vodorovné premiesinenie vykitovangch krovin do '
5 K (162301500 priemeru kmefa 100 mm na vzdialenosf 3000 m m2 20,000 1.700 34,000
| | , [Pripiatok za kazdy -
| Ka2dych dalsich 1000 m
6 | K [tez01s1e | ovanyeh Kovin po nespevnii cesle m2 140000 0450 63,000
7| K |162401412 mmﬁmh konérov stromov nad 300 do ks 4,000 6700 26,800
Priplatok za ka2dych dalSich 1000 m premiest. kondrov
|8 K |te2e04z2 D i e ks 28,000 0,600 16,800
|9 K|t62so1ar2 |Vodorovné premiesinenic kmefiov nad 300 do SO0 MM | g 4,000 22,000 88,000
10 K |162501422 m&mﬁﬁ ;2':" m P":;f:;.':“‘““ ks 26,000 0.400 11,200
1] K |1o260ter2 [JGO0a premisinari phov hag 300 do 500 do| o _— il 20000
f [Priplatok za kazdgeh datsich 1000 m premiest. phov ) R
512 K |162601422 kel st il ks 28,000 0,700 10,600
| 13| K 181301301 g e 15, plochado| o, 300,000 1,400 420000,
D 9 . Ostatné kontrukcie a prace-biranie ) _ . /938,730
|'1¢ K |e60211251 m“:"mm* kameda, diaziebz | 4 3,000 235,000 705,000
[ 15| Kk |o7a082315 m;‘.m': el bez t 7,950 4,000 31,800
w6 K |orooaza1e  |Priplatok k cendm za kazdjch daisich aj zacafych 1000| | o d300 900
et veen el IV R o R
! Py e s Poplaio za skadovari - blen e, diatdice (1707)| | — po— pocpie

Strana3z3

Strana 25 z 37



KRYCI LIST ROZPOCTU
Stavba:
GOV Lastomir - rekonStrukcia vyustného objektu
Obijekt:
S0 02 - Rekonstrukcia vyustndho objektu
JKSO: KS:
Miesto: Détum: 29. 4. 2023
Obijednavatel: ico:
IC DPH:
Zhotoviter: 1C0: 36216305
EKOUNIA s.r.0. I€ DPH: S$K2020041221
Projektant ICO:
I& DPH:
Spracovatel: ICO:
I& DPH:
Poznamka:
Néklady z rozpottu 25 786,08
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 25 786,08
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
OPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
zniZen 25 786,08 20,00% 5157,22
Ena s DPH v EUR 30 943,30
Projektant R Spracovatel
Détum a podpis: _ Petiatka _ Datum a podpis: Pediatka
‘Objednévater Zhotovitel - — -
Détum a podpis: ” _Petiatka ___Daumapodpis: . ___Petiaka
Strana1z4d
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

" GOV Lastomir - rekonétrukcia vyustného objektu

Objekt:
Miesto:

Objednévatel:

Zhotovitef: EKOUNIA s.r.0.

Kéd dielu - Popis

1) Naklady z rozpoétu
HSV - Préace a dodavky HSV

S0 02 - Rekonétrukcla vyustného objektu

1 -Zemné prace
" 3-2vislé a komplelné konstrukcie
" 4-Vodorovné konstrukcie

8- Rm vedenie

Datum:

Projektant:
Spracovaterl:

29.4,2023

Cena celkom [EUR]

26 786,08
25 786,08

5635,23

132047

2) Ostatné naklady

GZS

Mimostaven. doprava
Stazené podmienky
Vplyv prostredia
Klimatické vplyvy
Kompletatnd &innost

Celkové néklady za stavbu 1) + 2)

Strana2z4
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18322,39

508,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

25 786,08



UNL-42-2022

ROZPOCET
Stavba:

COV Lastomir — rekon&trukcia vjustného objektu

S0 02 - Rekon#trukcla vyustného objektu

Miesto: Déatum: 29, 4. 2023
Objednavatef: Projektant:
Znotovitel: EKOUNIA s.r.0. Spracovatel:
PC Typ Kéd Popis M) Mnoistvo J.cena [EUR] Cena calkom [EUR] ‘
Niklady z rozpottu 25 786,080
o HSV Prace a dodavky HSV " 25 786,080
o 1 _ Zemné préce 5 635,220
1| K [124203101 Vykop vodotoku do 3 m hom. 3 do 1000 m3 m3 132,967 5,800 771,209
T 'Viykopdvky pre karyla vodotokov. Priplalok za lepivost
| 2| K 124203109 ity m3 132,967 0,500 86484
3| K [124203119 ~  |Priplatok za vykopy v letice] vode prllf.m hornina 3 m3 26,178 3,500 91,623
B Vodoravnéd pmnhunenle vykopﬁu po nupwnenu] ) |
4 | K |162501132 cesle z hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na m3 | 124,863 6,000, . 749,178
_ vzdialenost do 3000 m |
Vodorovné premiestnenie vykopku po numvnanei
5 | K |162501133 caste z hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k | m3 1498,356 0,500 749,178
cane za katdych daldich a zatatych 1000 m |
. Nakiadanie neufahnulého vykopku z homin ir.1-4 nad ]
6| K 167101102 [0 do 1000 m3 m3 | 124,863 22000 274,699
7 | K 171201202 Ulozenie sypaniny na skiadky nad 100 do 1000 m3 m3 124,863 0,700 87,404
8| K [171209002 |Poplatok za skiadovanie - zemina _ ] 169,781 14,000 2796934
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, )
9| K |174101001 zbrezov alebo okolo objeklov do 100 m3 | ome 8,104 4,000 32416
10| K (181101102 Uprava plana v zdrezoch v homine 1-4 so zhuinenlm m2 32,208 0,500 16,104
D 3 2Zvislé a kompletné konftrukcie T ) - 1 320,465
i -Kanpm Konstrukcie cistiamni odpadnych vad, betén | T ]
| 11] K 380316333 vodostavebng C 25730, hr. nad 300 mm m3 3,024 172,200 _ 520733
Dtbnenie komplet. konstruk. &ist., odpad. vod neom. z
12| K [380356241 Dok, vodostev. pibch rovisaich Zhetinpele m2 11,624 59,900 696,278
{ Debnenie komplet. konstruk. &ist., odpad. vod neom. z
13 E K |380356242 bel.vodostav. ploch ovinnych odstrnenie m2 11,624 8,900 1oa_.f5_4J
D 4 Vodorovné konStrukcie ) 18 322,386
14| K 451315115 :f’m:n:,m Vplovil vstva z beténutr. C 16120 | 25,364 25,600 649,318
15| k 452311141 m bloky. sedi4 z beténu v otvorenom wkope Ir.C |y 3221 140,700 453,195
16| K |452351101 Debnenie podkladovych a zabezpetovacich konstrukeli| m2 23,351 17,000 396,967
Zriadenie vrstvy Z geolexiilie s presahom, so skl. nad I
1_?_!_( 457971121 [1:6do :4,5, 818 llie do 3m mz2 19,072 1900 36,237
| 18| M |693110000900  |Geotextilia polypropyiénova 300 g/m2 m2 19,072 1800 34,330
Zah4dzka z lomového kamefia s predtrkovanim z
19| K (462512270 terénu, hmotnosijednotivich kamefov do 200 kg m3 149,269 61,300 9 150,190
?.lllidzﬁl z lomoveho kamefia s predtrkovanim z
20| K (462512370 hov nad 200 do 500 kg m3 4_5.155 84.?00 293257
Priplatok za ummam vldltﬁnm ploch z.th;ky z
21| K |462519001 kamada, s Wriotn kamiallov o 20040 2 (87 m2 373,172 8,000 2985,378
- 7 cenam za urovnanie viditetnych pldch :
22| K |462519003 zahédzky z kamefa, s hm kamefiov 200-500kg z m2 52,940 8,900 471,166
FF ; Ukladanie diazby z bet. dosiek a tvamic na sucho, hm. e 1
23| K 485921511 160200k so zaliatim Skor makou m2 tera) 16,000 299,536
24| M |s92270000200 |72 priekopové a malioratnd, Habovka beténovd | . 63,000 14,500 013,500
8 R'?'W!L‘E‘;G_NL. L i o 508,000
zsl K 1aa12&5321 Monta2 i Y na poirubl, sphind kiapka i ks ‘ 4.000]_ 29,500 118,000,
S |DN100 2 2 el
Strana3z4
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Pe Typ Kéd Popis MJ  Mnotstvo  J.cena(EUR] conamteuj“
26| M 422820000500 |Kiapka spéind DN 100 _ [ ks | 4000 e7.500] 390000
Sranaézd
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stavba COV Lastomir - rekonstrukcia vyustného objektu
Objekt : Vieobecné polozky

VVS as. Komenského 50, Ko3ice

Por. |Kbd pol Popls polozky, stavebného dielu, remesla, | MnoZstvo | Mema | Jadnotkova Cena
Lislo vykaz-vymer vymera | jednotka cena celkom
Vieobecné polozky
1,000 _kpl 150,00 150,00
2 1,000 kpl 200,00 200,00
3 1,000 kpl 200,00 200,00
4 pu poriadky 1,000 kpl 200,00 200,00
5 C005  |Uradne osvedené geomelrické plany trvale 1,000 kpl 300,00 300,00
osaden za (idelom vkladu na kalasler :
6 C006  |Uradne overené GP liniovej stavby pre potreby 1,000 kpl 0,00
zriadenia vecného bremena
7 C007  |Zabezpetenie PD dopravného znadenia, dopravné 1,000 kpl 0,00
znatenie
8 C008  |Nakiady stvisiace so zabezpedenim Opiného alebo 1,000 kpl 0,00
&iasloéného uzavretia a obmedzenia uivania
verejnych komunikacil, ak je nutné pre zhotovenie
diela, vratane poplatkov pre pavolujice organy
9 C009 _ |Docasny zéber omej pddy 1,000 kpl 0,00
10 C010__ |Zariadenie staveniska ,000 kpl 150,00 150,00
Vieobecné poloiky spolu: 1200,00
Strana 1
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9@ Komenského 50, 042 48 Kodice
B Call centrum: 055/795 27 77
= E-mail: zakaznik@vodarne.eu
@ www.vodarne.eu

Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s.

Bankové spojenie:

CSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX

VB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

manet
_ Zapisana v Obchodnom registri Mestského stidu Kosice, oddiel Sa, viozka €.:1243/V = ICO: 36 570 460 » DIC: 202 006 3518 « I€ DPH: 5K202 006 3518

Priloha ¢. 2

M A8 i Vybavuje/telefon .........cceeevecrerrenns

Vec

Ziadost o preru3enie pinenia povinnosti zhotovitela

Spoloénost .........cccceeeveervennenenn.. tymto Ziada Vychodoslovenski vodérenskl spoloénost, a.s. o
prerudenie plnenia povinnosti zhotovitefa - na vykonanie diela - vyplyvajlice zo Zmluvy o dielo ¢&.

cveeeeneeen ppredmet zdkazky” a to ku diiu ................, Z dOvodu:

Obnovenie plnenia povinnosti zhotovitela na predmetnom diele Ziadame ku diiu ......................

S pozdravom

UNL-4-2023 Strana 31 z 37
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_ Zapisana v Obchodnom registri Mestského sidu Kogice, oddiel Sa, viozka €.:1243/V = 1€O: 36 570 460 » DIC; 202 006 3518 = 1€ DPH: $K202 006 3518

Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s.  Bankové spojenie:

© www.vodarne.eu

@ Komenského 50, 042 48 Kodice CSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX
B Call centrum: 055/795 27 77 VUB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX
52 E-mail: zakaznik@vodarne.eu UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

Priloha é. 3

Dovodova sprava

k Zmluve o dielo €. 537/156/2023/UNL

Zakazka *:
Datum **:

Zdovodnenie ***: Je to nepredvidatelnd okolnost, ktord vznikla po podpise zmluvy a nezévisle od
véle zmluvnych stran.

DOvodovil SPravu VYPracoval: .....c.cccerreeressssmrenerenmeessssssnsansensenerssssassransssnsesssssonnanns T e T TT L T TTLIT oI
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za zhotovitela s podpisom)

Dovodovii spravu odstihlasil: ....ccciieeccninnmneisseeee.. .- ’
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objedndvatela s podpisom)

Dovodovii spravu schvdlil: ......cccceeviiineee R S T R DA
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objednavatela s podpisom)

Vysvetlivky:

*  (uviest presny ndzov zdkazky zhodny s ndzvom Zmluvy o dielo)
**  (vypracovania Dovodovej spravy)

*** (s vyjadrenim zmeny zmluvnej ceny - naviac pridce/menej prace (rozsah diela), a/alebo zmena terminu

ukonéenia diela. Povinnost uviest, ¢i zhotovitel zacal prace vykonavat vias a zaroveni ¢&i dielo realizoval

priebeine)

UNL-34-2022 Strana 32237



‘ Vychodoslovenska vodarenska spolofnost, a.s.  Bankové spojenie:
@ Komenského 50, 042 48 Kosice (€508, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 D000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX
B Call centrum: 055/795 27 77 VUB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX
= E-mail: zakaznik@vodarne.eu UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

k K £ www.vodarne.eu
pe—
_ Zapisana v Obchodnom registri Mestského sidu Kosice, oddiel Sa, viozka €.:1243/V « I€0: 36 570 460 = DIC: 202 006 3518 « IC DPH: SK202 006 3518

Priloha ¢. 4

DOHODA

o vytvoreni podmienok bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci na spolo€nom pracovisku
uzavretd v sulade s § 18 zdkona NR SR ¢.124/2006 Z. z. v platnom zneni pri vykondvani prac
podla zmluvy o dielo €. 537/156/2023/UNL

Objednavatel a Zhotovitel

sa dohodli na tomto vytvoreni podmienok bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na
spolo¢nom pracovisku zdvodu Michalovce - €OV Lastomir

1. Zhotovitel zabezpeci vo vztahu k svojim zamestnancom a ich pracovnej ¢innosti podfa zmluvy

plnenie Zdkona NR SR ¢.124/2006 Z. z. a zodpoveda v plnej miere za zaistenie bezpenosti a

- ochrany zdravia pri praci. Pokial je zhotovitel samostatne zarobkovo ¢inna osoba plnenie
ustanoveni zékona ¢. 124/2006 Z. z. sa na neho vztahuje v primeranom rozsahu.

2.  -Zhotovitel zabezpeti uzatvorenie dohody o vytvoreni podmienok bezpetnosti a ochrany zdravia
pri praci so svojimi subdodavatelmi.

3. _ Objedndvatel je opravneny okamfite zastavit préce, ak déjde k ohrozeniu Zivota a zdravia jeho
zamestnancov zo strany zhotovitela. V zmysle préavnych predpisov za $kody takto vzniknuté
zodpoveda zhotovitel.

4, Zamestnanci zhotovitefa (prip. jeho subdodévatefov) su povinni podrobit sa na vyzvanie
orientaénej dychovej skiske, ktord vykonaja uréeni zamestnanci objednavatela.

5. Zhotovitel sa zavdzuje na svoje naklady odstranit v priebehu prac nim spdsobené nedostatky na
useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi.

6. Zhotovitel je povinny vybavit svojich zamestnancov predpisanymi OOPP a vietci jeho
zamestnanci a zamestnanci jeho subdoddvatelov st povinni pouZivat OOPP, ktoré st pre dané
pracovisko a pracovné Cinnosti predpisané.

7. Zhotovitel je povinny dbat na to, aby sa unikové cesty, pristupy k nidzovym vychodom,
k priestorom pred elektrickymi rozvodmi, kuzaverom wvody aplynu, k prostriedkom
a zariadeniam zabezpedujucim ochranu pred poZiarmi na pracovisku udrZiavali nezaloZené,
volné a Cisté.

8. Pri ¢innostiach so zvy3enym nebezpefenstvom vzniku poZiaru zhotovitel zaisti plnenie
ustanoveni vyhl. MV SR ¢.121/2002 Z. z.

9. Ohlasovanie, vySetrovanie a registracia pracovnych urazov sa vykonava v zmysle zakona €.
124/2006 Z. z.
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10. Zodpovedny vediici zamestnanec objedndvatela z pracaviska, kde sa budi vykonivat price,
ktorym jeq D). Preukazateine obozndmi zhotovitefa (resp. jeho zamestnancov) o:
e zdkaze pohybu na pracoviskédch, ktoré neslvisia s vykonom objednanych pric a o zékaze
pouiivania inych ako ur¢enych komunikacii a pristupovych ciest,
rizikovych faktoroch a nebezpeéenstvach pracoviska,
umiestneni prostriedkov na poskytnutie prvej pomaci,
zdkaze pouiivania mechanizmov, zariadeni, strojov, naradia patriacich objednavatelovi,
zakdzanych manipuldcidch na pracovisku.

11. Koordinéciu prac z pohfadu BOZP za zhotovitela bude vykondvat bezpeénostny technik, alebo
autorizovany bezpetnostny technik.

12. Koordinaciu prac z pohlfadu ochrany pred poZiarmi za zhotovitela bude vykondvat technik
poZiarnej ochrany, alebo $pecialista poZiarnej ochrany.

V KoSiciach, dria 30. 9. 2023

Objednavatel’: Zhotovitel’
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Vychodoslovenska vodarenska spolocnost, a.s.

9 Komenského 50, 042 48 Kodice
¥ Call centrum: 055/795 27 77
%’ &2 E-mail: zakaznik@vodarne.eu

\. /1 9GS © www.vodarne.eu
——

Bankove spojenie:

€SOB, a.5. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX

VUB, a.5. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

_ Zapisana v Obchodnom registri Mestského sidu KoSice, oddiel Sa, viozka £:1243/V » IC0: 36 570 460 » DIC: 202 006 3518 = IC DPH: SK202 006 3518

Priloha . 5

ZIADOST O SCHVALENIE SUBDODAVATELA V KTOROMKOLVEK RADE

1. Nazov a adresa dodavatelfa/zhotovitela/poskytovatela/predévajiceho (dalej len ,Ziadatel”):

2. Zoznam subdodévatefov v ktoromkolvek rade (podla definicie subdodavatela v zmysle ZVO)

Rozsah subdodavky
z celkového
Nazavsuhdodsvatela mnoistva slugieb Predmet subdodavky
v ktoromkolvek rade
a/alebo prac na
zdkazke (uviest v %)

(*V pripade potreby dopliite riadky)

Miesto a datum: e

Meno a priezvisko:

Podpis:

(podpisuje osoba alebo osoby oprdvinené konat v mene Ziadatela v sulade s vypisom z obchodného registra alebo
iného uradného registra, v ktorom je Ziadatel zapisany alebo osoba spinomocnend)
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Priloha & 6 - Prehldsenie o subdoddvateloch

PREHLASENIE O SUBDODAVATELOCH

1. Nazov a adresa UChAdzata/ZNOtOVILEla: .......cocirevierinesemsesmsessssessasssnssesessesssssmnssesusses

2. Uvedte vietkych znamych subdodavatelov (podfa definicie subdodavatela v zmysle ZVO)

Rozsah subdodavky
z celkového
.Ndzov subdodavatela mnoistva sluZieb Predmet subdodavky
a/alebo préc na
zékazke (uviest v %)

(*V pripade potreby doplrite riadky)

Miesto @ datUM: ..eeeeeeeeeeeeeee e

- - -

Meno a priezvisko: .......ccoeveiiiiiiiiiieeeen.

Podpis*:

CESTNE VYHLASUJEM

Ze som sa oboznémil v celom rozsahu aberiem na vedomie dokument objedndvatela nazvany:
»Protikorupéna politika spolocnosti VVS, a.s.”

Zhotovitel*: Subdodéavatel™*:

*(podpisuje osoba alebo osoby oprdvnené konat v mene uchddzaéa/zhotovitela alebo subdoddvatela v sulade
svypisom zobchodného registra alebo iného uradného registra, v ktorom je uchddzal/zhotovitel alebo
subdoddvatef zapisany alebo osoba splnomocnend)
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Priloha¢. 7

CESTNE VYHLASENIE

pre Géely preukazania spinenia podmienky obozndmenia sa s dokumentom:
,Protikorupénd politika spoloénosti VVS, a.s.”

EErEEssssssasassER SRR

Obchodné meno/ nazov: .......... T —
oy [ | [ TP

T8 [ T T— etereeeatestaseseaeateeanenaeatteteaanneaaaees

Konajlici prostrednictvom: ........cccocceeviinnennnns

¢estne vyhlasujem

Je som sa oboznamil vcelom rozsahu aberiem na vedomie dokument objednavatela nazvanfr.
,Protikorupéna politika spolo€nosti VVS, a.s.”.

Vocssaamsnmmss 3| - (oo Podpis:....ccccnruinicsnnrnnans sopsrapanasas TH0EE T
(miesto a ddtum podpisu) (subdoddvatel)
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