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Europske strukiuralne ZIVOTNEHO PROSTREDIA .
a investiéns fandy SLOVENSKE| REPUBLIKY SHOVENEK

Zmluva o dielo

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,,0bchodny zakonnik“) a ako vysledok verejného obstardvania podla zakona

1.1

1.2

2.1

343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(dalej len ,,Zakon o verejnom obstaravani”)

(dalej v texte len ,,Zmluva“)

Clanok 1
Zmluvné strany

Objednavatel’
Nazov organizacie: Obec Modra nad Cirochou
Sidlo: OcU Modra nad Cirochou 111, 06782 Modra nad Cirochou
Statutarny orgdn: Ing. Mgr. Ondrej Milco, starosta obce
ICO: 00323250
DIC: 2021232763
IBAN: SK85 0200 0000 0047 8120 8151

Zastupca splnomocneny na rieSenie vo veciach:
a) zmluvnych: Ing. Mgr. Ondrej Milco, starosta obce, tel.: 0915 975 660
b) technickych: Ing. Mgr. Ondrej Mil€o, starosta obce, tel.: 0915 975 660

(dalej len , Objednavatel”)

Zhotovitel”

Nazov: Metal Spis s.r.o.

Sidlo: Podskala 26, 052 01 Spisskd Novd Ves
Statutarny orgdn: Marek Hamrdk

Zapisana v: OR OS KEL, Odd.: SRO, Vl.¢&islo.: 38570/V
ICO: 50140493

DIC:

IC DPH: $K2120198938

IBAN, SWIFT: SK26 0200 0000 0036 3765 5358

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefén, e-mail):
Marek Hamradk, konatel 0907200666, hamrakm@zoznam.sk

b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefén, e-mail):
Marek Hamradk, konatel 0907200666, hamrakm@zoznam.sk

(dalej len ,,Zhotovitel™)

Clanok 2
Preambula

Tuto zmluvu uzatvara Objedndvatel ako verejny obstaravatel so Zhotovitelom ako UspeSnym
uchadza¢om vo verejnom obstaravani vyhlasenom na stavebné prace v ramci projektu:
"Zberny dvor v obci Modra nad Cirochou" zadavanim zdkazky s nizkou hodnotou,
vyhlasenej vo Vestniku VO pod ¢islom 19667-WNP vestnik ¢. 111/2023 zo dna 07.06.2023
(dalej ako ,verejna sutaz“ alebo ,verejné obstaravanie””). TGto zmluvu uzatvaraji zmluvné
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strany v sutlade so sutaznymi podkladmi a ich prilohami, v stlade s vysvetleniami sitaznych
podkladov a suvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetlovaniu doslo, a v sulade s
predloZzenou ponukou Uspesného uchadzaca.

2.2 Zmluvné strany zavazne vyhlasuju a prejavuji svoju volu, Ze budd spoloéne koordinovat
postup a poskytovat si vzajomne nevyhnutnd saéinnost pri riadnom plneni predmetu tejto
Zmluvy.

2.3 Predmet zmluvy bude financovany zo ziskaného nendvratného finanéného prispevku v rdmci

Opera¢ného programu Kvalita Zivotného prostredia, Statneho rozpocétu SR a vlastnych
zdrojov objednavatela.

Clanok 3
Predmet Zmluvy

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy su stavebné prace v ramci projektu
»Zberny dvor v obci Modra nad Cirochou”.

3.2 Predmet Zmluvy je blizSie Specifikovany v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy - Projektova dokumentéacia
(na CD), tvoriacej neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy (dalej aj ako ,Dielo”). Projektovu
dokumentdciu stavby spracoval zodpovedny projektant: ING. ARCH. D. DVORJAK

33 Dielo bude realizované v sulade s Prilohami tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje realizovat
pre Objednavatela predmet Zmluvy — Dielo podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a
to v mnoistve, kvalite, Specifikdcii a cenach uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:

— podla Specifikacie predmetu zdkazky;

— podla ¢asového harmonogramu;

— podla oceneného vykazu vymer;

— podla svojej ponuky predlozenej vo verejnom obstardvani, na zaklade ktorej bol
vyhodnoteny ako UspesSny uchadzac a ako Zhotovitel predmetu Zmluvy.

3.4 Sucastou predmetu plnenia su aj dalsie plnenia Zhotovitela, najma:

— spracuvanie a odovzdanie kontrolného a skuSobného planu stavby pred zacatim
stavebnych prac;

— priebezna aktualizacia ¢asového harmonogramu zhotovenia diela;

— vykonanie vsetkych skusok arevizii v sulade so skusobnym planom a predpisanych
prislusSnymi pravnymi predpismi, ktoré uskutocni Zhotovitel na vlastné naklady v zmysle §
13 zdkona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov;

— spracovanie a odovzdanie planu uZivania stavby pozostavajuceho z pravidiel uZivania,
pravidiel technickych prehliadok, pravidiel udrzby v zmysle zakona €. 254/1998 Z. z. o
verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov;

— spracovanie dielenskej dokumentacie

— vypracovanie novej technickej dokumentacie (projekt skutoéného vyhotovenia);

— iné obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie z prislusnych pravnych predpisov alebo
z pisomnej poZiadavky Objednavatela.

35 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze su mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, Ze ma odbornu
kvalifikdciu, ktora sa viaZe k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné,
a ze doklady a dokumenty nim poskytnuté boli vyhotovené v sulade s Uplnym obozndmenim
sa s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené Uplne a kompletne a Zhotovitel do nich zahrnul
vSetky prace a naklady, ktoré by mu mohli v stvislosti s realizaciou Diela, ktoré ma byt v
zmysle tejto Zmluvy realizované pri jej riadnom plneni vzniknut.

3.6 Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa dostatocne a detailne oboznamil s projektovou dokumentaciou
jej prestudovanim a vyhlasuje, Ze je mozné na jej zaklade dielo zrealizovat v dohodnutom
Case, v dohodnutej kvalite a za dohodnutu cenu.
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Clanok 4
Kvalita predmetu Zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje realizovat a dodat predmet Zmluvy bez vad a nedorobkov braniacich
jeho riadnemu pouzivaniu, na ktory je predmet Zmluvy uréeny a za ktorym sa Dielo realizuje,
a to v sulade s poziadavkami uvedenymi v tejto Zmluve.

Pri realizacii Diela sa Zhotovitel zavdzuje postupovat samostatne v sulade s prislusnymi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v sulade s pravom Eurdpskej
Unie a slovenskymi technickymi normami, v sulade s poskytnutou projektovou
dokumentdciou a je viazany pokynmi Objedndvatela. Zhotovitel pri realizacii Diela nepoufzije
materidly, o ktorych je v ¢ase jeho pouZitia zndme, Ze su Skodlivé. Zhotovitel sa zavazuje
postupovat pri realizacii diela v silade so zakonom €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou MV SR €.
94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poZiadavky na protipoZiarnu bezpecnost pri
vystavbe a pri uZivani stavieb.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi vymenovanymiv bode 3.1a 3.1
tejto Zmluvy, ktoré tvoria prilohy tejto Zmluvy, a s ktorymi sa spdja realizacia Diela a je si
vedomy toho, Ze v priebehu vystavby — realizidcie Diela si nemdze uplatiiovat naroky na
Upravu zmluvnych podmienok okrem zmien, ktoré si uvedené v tejto zmluve a ktoré su
pripustné v zmysle Zakona o verejnom obstaravani ak to bude pocas realizdcie Diela
nevyhnutné a pokial sa na danych zmendch zmluvné strany dohodnu.

Zhotovitel' zdroven vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady boli postacujuce a Uplne na
vyhotovenie ponuky, na zaklade ktorej bol vyhodnoteny ako Uspesny uchadzac a su rovnako
Uplné a dostatocné na ocenenie a na realizaciu kompletného Diela.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo,
s odbornou starostlivostou, v stlade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Clanok 5
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie Diela podla podmienok tejto Zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych
stran v sulade s ust. zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cendach v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou
¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z.
z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, podla rozpoctu tvoreného jednotlivymi polozkami
— oceneny vykaz vymer podla Prilohy €. 1 k tejto Zmluve a ktora tvori nedelitelnu sucast tejto
Zmluvy.

Dohodnuta cena je stanovena ako celkova cena za dielo.

Cena diela bez DPH: 175 372,55 EUR
DPH: 35074,51 EUR
Celkova cena diela s DPH: 210 447,06 EUR

Cena diela uvedend v bode 5.2 tohto ¢lanku Zmluvy je doloZena rozpoctom - ocenenim
vykazu vymer, ktory tvori Prilohu €. 1 k tejto Zmluve.

Ak zhotovitel nie je platitefom DPH, a v priebehu vykondvania predmetu zmluvy — realizacie
Diela sa stane platitelom DPH, zavazuje sa, ze dohodnutu cenu neprekrodi.

Zhotovitel nie je opravneny pozadovat, narokovat si alebo domahat sa zvysenia ceny Diela
s vynimkou dévodov podla prislusnych bodov tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel nemoze Ziadat o zvySenie ceny Diela, ktoré by mohlo nastat z dévodu vzniku
vlastnych (Zhotovitelovych) chyb alebo chyb jeho subdodavatelov, jeho nedostatoénej
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koordindcie pri realizacii Diela, pri kontrole realizacie Diela alebo v dosledku vlastného omylu
pri oceneni predmetu Zmluvy alebo pri samotnej realizacii Diela.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran moze zmenit v pripade, ak:

— db6jde v priebehu realizacie Diela k zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa
nepovazuje skutocnost, Ze sa zhotovitel v priebehu realizacie Diela stal platcom DPH);

— dbjde k pracam naviac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyzaduju na riadne
plnenie a realizdciu Diela a prace naviac, vratane ich nacenenia boli riadne a vopred
odsuhlasené Objedndvatelom postupom popisanym v tejto Zmluve;

— dojde v priebehu realizdcie Diela k zniZeniu rozsahu Diela — uplatneniu poZiadavky
Objednavatela na prace menej,

— dojde k vyskytu nepredvidatelnych podmienok a z nich vyplyvajucich nakladov na
zhotovenie Diela. Za nepredvidatelné podmienky sa povazuje miera inflacie vyssia ako 5%
v porovnani s cenami vyplyvajucimi z cennika stavebnych prac pouzitého Zhotovitelom pri
priprave cenovej ponuky platnymi v ¢ase prekladania ponuk.

Zhotovitel je opravneny pozadovat navysenie ceny Diela indexaciou predlozenim pisomnej
Ziadosti o suhlas s uplatnenim indexacie Objednavatelovi, na zdklade udajov indexu vyvoja
cien v stavebnictve zverejfiovaného Statistickym Uradom SR kvartdlne (dostupné na odkaze:
https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/) v pripade, ak rozdiel medzi zmluvnou cenou
a preindexovanim navysenou zmluvnou cenou bude vacsi ako 5%. Ak Objedndvatel pisomne
odsuhlasi navySenie ceny, uhradi Zhotovitelovi len rozdiel medzi preindexovanou zmluvnou
cenou, ktorej navysenie bude predstavovat viac ako 5% a zmluvnou cenou navysenou o 5%
a indexacia cien sa bude tykat len stavebnych materidlov, ktoré eSte neboli obstarané
Zhotovitelom ku diiu predloZenia Ziadosti o suhlas s uplatnenim indexacie Objednavatelovi.
Po odsuhlaseni uplatnenia indexdcie zmluvnych cien Objednavatelom, je Zhotovitel povinny
ku kazdej dalsej fakture prikladat vypocet Upravy fakturovanej ceny indexovanim, z ktorej
musi byt tieZ zrejmé, aka Cast poloZiek bola vyfakturovana pred indexaciou ceny a aka cast je
vyfakturovana s indexovanou cenou.

Objednavatel je opravneny uplatnit si uZhotovitela a Zhotovitel je povinny akceptovat
zniZzenie zmluvnej ceny Diela indexaciou na zéklade udajov indexu vyvoja cien v stavebnictve
zverejfiovaného  Statistickym  Gradom SR kvartdlne  (dostupné na  odkaze:
https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/) v pripade, ak rozdiel medzi zmluvnou cenou
a preindexovanim znizenou zmluvnou cenou bude vacsi ako 5%. Objednavatel uhradi
Zhotovitefovi zmluvnld cenu znizend o rozdiel medzi zmluvnou cenou znizenou o 5%
a preindexovanou zmluvnou cenou, ktorej znizenie bude predstavovat viac ako 5%. Indexacia
cien sa bude tykat len stavebnych materialov, ktoré neboli obstarané Zhotovitelom ku driu
predloZenia Ziadosti na uplatnenie indexacie zmluvnych cien Objedndvatefom. Po doruceni
tejto Ziadosti Zhotovitelovi, je Zhotovitel povinny ku kazdej dalsej fakture prikladat vypocet
upravy fakturovanej ceny indexovanim, zktorej musi byt zrejmé aka cast poloziek bola
vyfakturovana pred indexaciou ceny a aka Cast je vyfakturovana s indexovanou cenou.

5.7.3 Vsetky upravy zmluvnych cien indexovanim budd na zaklade priloh k faktiram spracované

5.8

5.8.1

v samostatnej indexacnej, fakture resp. dobropise po vystaveni konecnej faktury.

Zmluvna cena moze byt zvysena len o cenu naviac prac, priCom spdsob uréenia ceny naviac
prac je v zmysle tejto Zmluvy urceny nasledovnym sp6sobom:

Zhotovitel naceni naviac prace nasledovne:

— polozky naviac prac, ktorych jednotkové ceny sa nachadzaju v predloZzenom ocenenom

vykaze vymer, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy a ktory bol predlozeny v ponuke podanej
zhotovitelom, na zaklade ktorého bol zhotovitel vyhodnoteny ako Uspesny uchadzac a na
zéklade ¢oho bola dohodnutad zmluvna cena v zmysle tejto Zmluvy, musia byt nacenené podla
tohto oceneného vykazu vymer;
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— polozky naviac prdc, ktoré sa nenachddzaju v predlozenom ocenenom vykaze vymer
tvoriacom Prilohu €. 1 tejto Zmluvy a ktory bol predloZeny v ponuke zhotovitela, na zaklade
ktorého bol zhotovitel vyhodnoteny ako UspesSny uchadza¢, a na zaklade ktorého bola
dohodnutd zmluvna cena v zmysle tejto Zmluvy, budd nacenené podla programu CENKROS
jeho aktualnej verzie platnej ku diiu realizacie naviac prac. Pri naceneni tychto poloZiek podla
programu CENKROS sa vyluCuje, aby doslo v programe k zmene zakladného nastavenia
kalkula¢ného vzorca. Zhotovitel nesmie vykonat v programe CENKROS zmeny alebo Upravy,
ktoré by mu umoznili zvySenie konecénej ceny za vykonané stavebné prace oproti zakladnému
nastaveniu. Zhotovitel je povinny prilozit ku kaZdej polozke naviac prac, ktoré sa
nenachadzaju v predlozenom ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu €. 1 tejto Zmluvy
vypocet jednotlivych mnozZstiev a podrobnu kalkulaciu (rozbor ceny).

5.8.2 Zhotovitel sa zavdzuje podla jemu momentalne dostupnych informacii v kazdom Stadiu
realizacie Diela vcéas identifikovat potrebu prac, upozornit na ich vznik Objednavatela
bezodkladne po ich zisteni, zabezpedit ich nacenenie podla popisu v tejto Zmluve, priloZit k
naceneniu ddvodovu spravu a predlozit aktualizovany harmonogram sich zapracovanim.
Vyskyt potreby prac naviac neopravnuje Zhotovitela k tomu, aby pozastavil prace na Diele,
ktoré so vznikom tychto prac naviac nesuvisia.

5.8.3  Zhotovitel najmenej desat (10) pracovnych dni pred uskutoénenim naviac prac predlozi
oceneny vykaz vymer naviac prac na odsuhlasenie ceny naviac prac Objedndavatelovi, ktory si
vyhradzuje pravo na odsuhlasenie/neodsuhlasenie nacenenia naviac prac Zhotovitelom
navrhovaného oceneného vykazu vymer poloZiek tvoriacich naviac prace.

5.8.4 Objednavatel si vyhradzuje pravo nesuhlasit s navrhovanym rozpocétom oceneného vykazu
vymer poloZiek tvoriacich naviac prdc, ak dany rozpocet a navrhovana cena prac naviac nebol
vyhotoveny v sulade so spo6sobom uréenym na tvorbu ceny pre prdce naviac uvedenym v
tejto Zmluve. Zhotovitel je v danom pripade povinny upravit dany rozpocet a ocenit prislusne
poloZky prac naviac podla pokynov Objednavatela a v sulade s touto Zmluvou.

5.8.5 Zhotovitel je opravneny fakturovat len skutocne vykonané naviac prace, a to podla rozpodtu,
ktory bol vyhotoveny v sulade s podmienkami pre ocenenie poloZiek prac naviac.

5.9 V pripade, ak v priebehu realizacie diela — plnenia predmetu zmluvy dbjde k zniZeniu rozsahu
prac — k menej pracam, zmluvna cena bude zniZzend o cenu tychto menej prac, ktora bude
vyCislend podla cien poloZiek tychto menej prac uvedenych v predlozenom ocenenom vykaze
vymer, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy a ktory bol predlozeny v ponuke podanej
zhotoviteflom, na zdklade ktorého bol zhotovitel vyhodnoteny ako UspesSny uchadzac a na
zdklade coho bola dohodnuta zmluvna cena v zmysle tejto Zmluvy, vSetko vSak po
odsuhlaseni Objedndvatefom, pricom hodnota tychto menej prac bude odpocitand od
celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v zmysle zmluvy.

5.10 Naviac price a menej price sa mozu uskutoénit vyhradne na zaklade odsuhlasenia
Objednavatela, a to formou pisomnych dodatkov, pricom ich uzatvorenie podlieha splneniu
zmluvnych podmienok a riadi sa ustanoveniami Zakona o verejnom obstardvani a prislusnymi
podmienkami poskytovatela financnych prostriedkov na financovanie predmetu Zmluvy, ak
je to relevantné vo vztahu k financovaniu predmetu Zmluvy.

5.11 Dan z pridanej hodnoty bude Ucétovana Zhotovitefom vo vyske uréenej prislusnym pravnym
predpisom v dobe zdanitelného plnenia.

5.12  Cena za Dielo je uréena v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze Priloha ¢. 1
je urcujuca pre Cenu za Dielo, je to dokument Uplny a zavazny a k jeho zmene méze dojst
vyluéne na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktory je v sulade so
Zdkonom o verejnom obstaravani a v sulade so zmluvnymi podmienkami.

5.13  Zmluvna Cena za Dielo zahffa vSetky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskusaniu a odovzdaniu Diela do uZivania vratane vedlajSich
nakladov na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (leSenia a
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pod.), dopravnych néakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného,
vykonania predpisanych skusok, zabezpecenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a prilahlych
pouzivanych komunikaciach, odvozu a likvidaciu stavebnych odpadov, ako aj naklady na
vodné, stocné, elektrickd energiu, temperovanie objektu a pod.

Zhotovitel vyhlasuje, Zze dohodnuta zmluvna cena Diela je s ohladom na vSetky okolnosti a
rozsah Diela primerand a Ze akceptuje vSetky podmienky tejto Zmluvy spojené s moznymi
zmenami podla tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel sa zavizuje zaplatit dohodnuti Cenu za Dielo, ktora je vypocitana a dohodnuta
v stlade so Zmluvou vo vyske uvedenej v tomto ¢lanku Zmluvy a v lehotach uréenych v tejto
Zmluve. Ndrok na zaplatenie ceny vznika zhotovitelovi riadnym a véasnym splnenim zdvazku
vykonat pre objednavatela dielo bez vad a za dohodnutych podmienok.

Zhotovitel' nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objedndavatela
a stavebného dozoru Objednéavatela menit obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako su
uvedené v Prilohe €. 1 a v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel bude fakturovat cenu dodavok a prac priebeine,
max. 1x mesacne na zaklade vystavenych faktdr. Po ukonceni realizacie diela ako celku
vyhotovi zhotovitel kone¢nu faktiru. Zhotovitel je opravneny vyhotovit konecnu faktiru az
po ukonéeni a protokoldrnom odovzdani Diela Objedndavatelovi podla Clanok 11 a to na
zaklade odsuhlaseného supisu vykonanych prac. Prilohou faktur budd podrobné supisy
vykonanych préc za fakturované obdobie dokumentujice plnenie Zhotovitela odsuhlasené
stavebnym dozorom Objednavatela a Objednavatelom. Zhotovitel zasle Objedndvatelovi dva
origindly prislusnej faktury a zavazuje sa na poziadanie Objednavatela vystavit v
odévodnenych pripadoch dalsie originaly dotknutej faktury.

Vystavené priebezne faktiry max. 1x mesacne aj konecna faktura su splatné do 60 dni od ich
dorucenia Objednavatelovi. Lehota splatnosti zacina plynut driom nasledujicim po dni, v
ktorom bola faktura preukdzatelne dorucend Objedndvatelovi. Cena bude uhradena na ucet
Zhotovitela uvedeného v bode 1.2 tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktur bola stanovena
primerane k prdvam a povinnostiam oboch zmluvnych strdn a Zhotovitel zaroven vyhlasuje,
Ze tato lehota nie je v hrubom nepomere k prdvam a povinnostiam vyplyvajucim pre neho
z tejto Zmluvy a odovodnuje ju povaha zavazku.

Zhotovitel je povinny priloZit ku koneénej faktire okrem vyssie uvedenych aj dalsie doklady:

a) detailny prehlad vykonanych prac, ak tieto boli vykonané inou osobou ako je Zhotovitel a
jeho zamestnanci alebo osoby v obdobnom pracovhom pomere (dalej len
»~Subdodavatelia“); z prehladu musi byt zrejmé, ktoru ¢ast vykonanych prac a v akom
rozsahu vykonal Subdodavatel; ak je Subdodavatelov viac, musi prehlad obsahovat Udaje
ku kaZzdému z nich v detailnom a prehladnom ¢leneni,

b) preukdazanie zaplatenia Uhrad za predchadzajlce fakturované obdobia za vykonané prace,
ak tieto boli vykonané Subdodavatelom/-mi alebo poskytnutie inych podkladov, z ktorych
je bezpochyby zrejmé, Ze k Uhrade Subdodavatelom vykonanych prac nedoslo v dosledku
vadného alebo neuskuto¢neného plnenia.

Zhotovitel je povinny preukazat, ze Subdodévatelia boli riadne informovani o skuto¢nosti, ze
Objednavatel vyZaduje za ucelom Uhrady poslednej faktury za vykonané prace preukazanie
predchddzajucich dhrad platieb za vykonané prace Subdodavatelmi. Zhotovitel sa zavazuje
poskytnut Subdodéavatelom rovnaké alebo vyhodnejsie zmluvné postavenie, ako vyplyva
priamo Zhotovitelovi z tejto zmluvy najma v otdzkach splatnosti faktur Subdoddvatefom.

Faktdra musi obsahovat nalezitosti podla § 74 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, Ze predlozena faktira bude obsahovat aj
Udaje, ktoré nie st uvedené v zakone o DPH, a to:

— Cislo Zmluvy o dielo;

— termin splatnosti faktury;
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forma Uhrady;
oznacenie periazného Ustavu a ¢islo Uétu, na ktory sa ma platba vykonat;

meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktury.
Prilohou kazdého vyhotovenia faktury bude:

supis vykonanych prac za fakturované obdobie s vyznacenim jednotkovej ceny za
fakturovanu polozku pocet jednotiek, celkova cena, odsuhlaseny stavebnym dozorom a
fotodokumentacia fakturovanych stavebnych préc a dodavok. Za odsuhlaseny supis prac a
dodavok sa povazuje taky supis, ktory je na kaZzdej strane oznaceny peciatkou a podpisom
Zmluvnych stran a stavebného dozoru Objedndvatela;

supis vykonanych prac vo formate MS Excel.

V pripade, Ze faktura (dariovy doklad) bude obsahovat nespravne alebo netplné Gdaje, bude
vykazovat vady, nebude obsahovat povinné naleZitosti dariového dokladu, Objednavatel je
opravneny vratit ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je povinny fakttru (dafiovy doklad)
podla charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit novud. Po dobu opravy t.j. prepracovania
a doplnenia nespravnej alebo nelplnej faktury nie je Objedndvatel v omeskani s jej Uhradou.
Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktiry zaéne plynut od nasledujiceho dra po
jej doruceni Objedndavatelovi podla tohto ¢lanku Zmluvy.

Prace, ktoré Zhotovitel nevykond/vykona bez pisomného prikazu Objednavatela alebo
odchylne od projektovej dokumentdcie bez pisomného prikazu Objednavatela a
dojednanych zmluvnych podmienok, Objednavatel neuhradi/resp. neodpodita od zakladnej
zmluvnej ceny. Ak Zhotovitel nevykona/vykona prace bez pisomného prikazu Objednavatela
alebo odchylne od projektovej dokumentdcie a dojednanych zmluvnych podmienok na vyzvu
Objednavatela ich Zhotovitel na vlastné naklady odstrani, pokial sa nedohodne inak. V
pripade, Ze ich na vyzvu Objednavatela neodstrani, urobi tak Objednavatel na ndklady
Zhotovitela.

V sulade s ustanovenim § 41 ods. 7 Zakona o verejnom obstardvani sa zmluvné strany
dohodli, Ze v pripade, ak si Zhotovitel neplni svoje finanéné povinnosti voci subdodavatelom,
ktorych Zhotovitel navrhol na plnenie diela, t. j. nevykonava uhrady jednotlivych faktur za
prace a dodavky, ktoré pre neho realizuji Objednavatelovi znami subdodavatelia a zaroven
subdodavatelia poziadaju Objednavatela o priamu Uhradu za préce a dodavky, Objednavatel
poskytne Zhotovitelovi primeranu lehotu na vykonanie napravy, v ktorej méze Zhotovitel
namietat, Ze voci subdodavatelovi nema Ziadne podlznosti, ¢o musi Zhotovitel vierohodne
dokazat. Pocas plynutia takto poskytnutej lehoty je Objednévatel opravneny zadrzat vyplatu
faktur (resp. konecnu fakturu) vystavenych Zhotovitelom az do ¢asu, kedy nebudu zavazky
Zhotovitela voci subdodavatelom zaplatené. Pocas doby zadrzania platieb podla tohto bodu
zmluvy nie je Objedndvatel v omeSkani so zaplatenim svojich pefaznych zivazkov voci
Zhotovitelovi a Zhotovitelovi tak nevznikne narok na Ziadne zakonné ani zmluvné sankcie.
Pokial ned6jde zo strany Zhotovitela v lehote poskytnutej Objednavatelom k uspokojeniu
narokov subdoddvatelov voci Zhotovitelovi atoto uspokojenie nebude v tejto lehote
Objednavatelovi pisomne preukdzané alebo nebude Objedndvatelovi preukdzané, Ze
Zhotovitel nema voci subdodavatelovi Ziadne zavazky, je Objednavatel opravneny, ale nie
povinny, uspokojit narok subdodavatela voéi Zhotovitelovi priamo a tym sa zbavit svojich
zavazkov vocCi Zhotovitelovi ztejto zmluvy do vysky pohladavky subdodavatela, ktoru
Objednavatel uspokojil, s ¢im Zhotovitel vyslovuje suhlas. Skutoénost, Ze Objednavatel
vykond platbu subdoddvatelovi, ozndmi Objednavatel Zhotovitelovi minimalne 7 dni
predtym, nez Objednavatel fakturu vystavenu subdoddavatelovi uhradi. Narok Zhotovitela na
Uhradu ceny diela do vysky uhrady vykonanej Objedndvatefom priamo subdodavatelovi
zanika driom tejto uhrady Objednavatelom subdodavatelovi Zhotovitela. V pripade, ak
Zhotovitel uz Objednavatelovi prislusné prace fakturoval, je povinny bezodkladne vystavit
opravny danovy doklad bez poloZiek zodpovedajucich pracam uhradenym subdodavatelovi
Objednavatelom.
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Clanok 6
Vykonova zaruka a garancna zabezpeka

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel je povinny poskytniat Objednavatelovi vykonovu
zaruku vo vyske 5 % z Ceny za Dielo bez DPH, a to ku dru protokolarneho odovzdania a
prevzatia staveniska a garanénu zabezpeku vo vyske 3 % z Ceny za Dielo bez DPH, a to ku driu
protokoldrneho odovzdania a prevzatia diela, a to formou:

— vinkulacie finan¢nych prostriedkov vo vyske uréenej podla tohto bodu na bankovom ucte
Zhotovitela, najneskor ku diiu uréenému na poskytnutie vykonovej zaruky a garancnej
zabezpeky a do uUc¢innej doby vyuzitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo

— zloZzenim financnych prostriedkov vo vyske urcenej podla tohto bodu na ucet
Objedndvatela, najneskér ku driu uréenému na poskytnutie vykonovej zaruky a garancnej
zabezpeky a do Ucinnej doby vyuZitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo

— bankovou zarukou alebo poistnou zarukou vo vyske urcenej podla tohto bodu, s
platnostou odo dria uréeného na poskytnutie vykonovej zaruky a garanénej zabezpeky, s
trvanim pocas ucinnej doby vyuZitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy.

Objednavatel neumoznuje poskytnutie vykonovej zaruky a garancnej zaruky inym spésobom
ako sa uvadza v tomto bode Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpedit trvanie vykonovej zaruky tak, aby pokryvala celé obdobie
trvania tejto Zmluvy a neskoncila skor nez jeden mesiac po dohodnutom termine dokoncenia
Diela a trvanie garancnej zabezpeky tak, aby neskoncila skor nez uplynie zarucna doba podla
Clanku 12 tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny predlo?it Objedndvatelovi pisomny doklad
o zriadeni vykonovej zaruky a garancnej zabezpeky, a to do troch dni odo dfia ich zriadenia.

V pripade, ak Zhotovitel odovzda dielo bez vad alebo odstrani vietky vady, nedorobky a
nedostatky v lehotach stanovenych v odovzddvacom a preberacom protokole Diela, resp. v
protokoloch o odovzdani ¢asti Diela, bude mu celd vykonova zdruka uvolnend, na zaklade
pisomnej Ziadosti Objedndvatela do 10 dni od odovzdania a prevzatia diela, ktorej
neoddelitefnou prilohou je protokol o odovzdani a prevzati diela bez vad alebo protokol o
odstraneni vad a nedorobkov podpisany oboma Zmluvnymi stranami a stavebnym dozorom.
V pripade, ak Zhotovitel vady neodstrdni, zabezpeciich odstranenie Objedndvatel na naklady
Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objedndvatel je opravneny pohladavku, ktord mu
vznikla z titulu odstranenia vad na naklady Zhotovitela, jednostranne zapoditat s vykonovou
zarukou. V pripade zapocitania bude Zhotovitelovi vratena vykonova zaruka, znizena o sumu
pohladavky Objedndvatela s titulu odstranenia vad.

V pripade, Ze sa pocas plynutia zarucnej doby na dielo nevyskytnu Ziadne vady diela, bude
Zhotovitelovi uvolnena cela garanc¢na zabezpeka na zédklade pisomnej Ziadosti Objednavatela
do 10 dni po uplynuti zarucnej doby. V pripade, Ze sa vyskytnu pocas zaruc¢nej doby vady
Diela a Zhotovitel ich riadne a véas neodstrani, mdze Objednavatel zabezpecit ich
odstranenie na naklady Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavku, ktora tym
Objednévatelovi vznikne modZe Objednavatel jednostranne zapocditat s garanénou
zabezpekou. V pripade zapocitania bude Zhotovitelovi vratend garancna zdbezpeka
predstavujuca sumu vo vyske 3 % z Ceny za Dielo (bez DPH) zniZend o zapocitané pohladavky.
O uvolnenie garanc¢nej zabezpeky moze Zhotovitel pisomne poziadat najskér po uplynuti
zarucnej doby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze financné prostriedky z vykonovej zaruky a garancnej zabezpeky
(ak boli zloZzené na ucet Objednavatela) aZz do ich vyplatenia patria Objednavatelovi, a teda
Objednavatelovi patria aj Uroky z uvedenych prostriedkov, ak budu pripisané na jeho ucet.
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Clanok 7
Lehota a ¢as plnenia zmluvy
Predmet Zmluvy realizovany v sulade s Prilohami tejto Zmluvy, sa Zhotovitel zavazuje
zhotovit a protokoldrne odovzdat bez vad a nedorobkov najneskér do konca novembra
2023. Zhotovitel sa zavazuje prevziat stavenisko do piatich (5) pracovnych dni od doruéenia
pisomnej vyzvy Objednavatela. Predpokladany zaciatok realizicie prac na diele : jul/ august
2023.

Objednavatel sa zavédzuje odovzdat stavenisko po nadobudnuti Gcinnosti Zmluvy so
zohladnenim poveternostnych podmienok vhodnych na plnenie predmetu zdkazky v zmysle
dohodnutého ¢asového harmonogramu podla Prilohy €. 3 a tak, aby Dielo mohol Zhotovitel
zrealizovat v Lehote plnenia. Zhotovitel sa musi po prevzati staveniska a pred zacatim plnenia
predmetu tejto Zmluvy oboznamit sa so staveniskom, srozmiestnenim podzemnych
objektov, trasou vedeni, verejnou zelefiou a inymi objektmi, ktoré je potrebné chranit alebo
prelozit, aby v priebehu realizacie Diela nedoslo k ich poskodeniu.

Zhotovitel sa zavazuje poskytnut plnenie predmetu Zmluvy podla ¢asového harmonogramu,
ktory bude obojstranne odsuhlaseny a podpisany zmluvnymi stranami pri podpise Zmluvy.
Tento harmonogram bude tvorit neoddelitelnd sucast Zmluvy ako Priloha €. 3 k tejto Zmluve.
NedodrZzanie harmonogramu z dévodov na strane Zhotovitela bude povazované za
podstatné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze predlozeny a odsuhlaseny harmonogram prac mdze byt
v priebehu Lehoty plnenia zmeneny a to v suvislosti od schopnosti financovania jednotlivych
ucelenych ¢asti predmetu zakazky. Objednavatel m6ze v priebehu Lehoty plnenia uréit, Ze
budu realizované préace len v hodnote zodpovedajucej hodnote finan¢nych zdrojov ktoré ma
v danom case Objedndavatel k dispozicii, a dalSie prace zaéne vykonavat a realizovat
Zhotovitel aZ na zaklade samostatnej vyzvy Objedndvatela. PrerusSenie prdc a z vyssSie
uvedeného dovodu nedodrzanie povodne odsuhlaseného harmonogramu a Lehoty plnenia
sa nepovazuje za omeskanie Zhotovitela s plnenim predmetu zakazky.

Dodrziavanie terminov podla bodu 7.3 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené riadnym a
véasnym spolup6sobenim Objednavatela (poskytnutim sdcinnosti  Objedndvatela)
dohodnutym v tejto Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel meska s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov nie na
strane Objedndvatela, resp. nie z dévodov vyssej moci alebo dovodov uvedenych v bode 7.4,
ma Objednavatel pravo uplatnit si sankciu podla ¢lanku 14 tejto Zmluvy a rovnako Ziadat
nahradu skody podla ¢lanku 13 tejto Zmluvy. Objednavatel urci Zhotovitelovi primerany,
dodatocny cas — dodatocnu lehotu plnenia Zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom
uplynuti tejto dodatocne stanovenej primeranej lehoty uplatni voci Zhotovitelovi sankcie
podla ¢lanku 14 tejto Zmluvy a mozZe uplatnit aj odstipenie od Zmluvy podla bodu 17.5 tejto
Zmluvy. Ak by omeskanie Zhotovitela ohrozilo plnenie zavazkov Objednavatela,
Objednavatel je opravneny uplatnit si sankciu podla ¢lanku 14 tejto Zmluvy a od Zmluvy
odstUpit bez dodato¢ne poskytnutej primeranej stanovenej lehoty.

Zhotovitel je opravneny prerusit prace a nie je v omeskani v pripade vys$$ej moci podla bodu
16.11, ktord by mohla ohrozit kvalitu prac alebo vytvorit prekazky, ktoré nastali nezavisle od
jeho vole a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by
Zhotovitel tuto prekazku odvratil, alebo predpokladal, uzavretia Zmluvy. Zhotovitel nie je v
omeskani ani v pripade, ak do priebehu vykonavania Diela zasiahne svojim rozhodnutim
organ Statnej spravy, z dovodov, ktoré neboli na strane Zhotovitel'a. Prace je Zhotovitel
opravneny prerusit len na nevyhnutne nutnd dobu. Tieto skutoénosti potvrdzuje stavebny
dozor Objedndvatela zapisom v stavebnom denniku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je opravneny prerusit prace pocas zimnych
mesiacov, pricom vtomto pripade nie je v omeskani pocas, ak tuto skutoénost oznami
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Objednavatelovi, a takéto prerusenie bude trvat maximalne 2 mesiace. Podas prerusenia je
Zhotovitel povinny dodrZiavat ostatné ustanovenia zmluvy, najma zabezpecit stavenisko.
Naklady na prerusenie vzniknuté v pripade prerusenia prac pocas zimnych mesiacov zndasa
v celom rozsahu Zhotovitel, pricom ¢as na odovzdanie Diela sa primerane predlZi o ¢as
trvania prerusenia.

O dizku lehoty primeranu dobe, kedy bola praca Zhotovitelom preruéend z doévodov podla
predchadzajuceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatnit pravo na predizenie Lehoty
plnenia. Prerusenie realizicie Diela je Zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu oznamit
Objednavatelovi a sucasne oznamit predpokladany rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s
plnenim. Ak by takato prekazka spésobila prerusenie plnenia Zmluvnych zavazkov na viac ako
jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnu na inych opatreniach, prip. na inych postupoch
dalsej realizdcie Zmluvy. Obdobny narok ma Zhotovitel v pripade, kedy doslo k oneskoreniu
prace z dovodu na strane Objedndvatela. Navrh, pripadné Zmluvné Upravy predloZi
Zhotovitel najneskér do pat (5) pracovnych dni, od kedy odpadli dévody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel rozhodne o preruseni prac z titulu nespravneho, nekvalitného,
technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajiceho plnenia zo strany Zhotovitela, narok
na prediZenie Lehoty plnenia Diela Zhotovitelovi nevznika.

Ak v suvislosti s vykondvanim Diela je nutné vykonat archeologicky vyskum, Zhotovitel ma
narok na prediZenie Lehoty plnenia na objekty, na ktoré bude mat priamy dopad
archeologicky vyskum v pripade, ak etapy archeologického vyskumu bude v stcte trvat viac
ako stodvadsat (120) dni v dosledku ¢oho nebude mozné pokracovat v realizacii stavebnych
prac na danych objektoch. Lehotu plnenia je mozné upravit pisomnym dodatkom podla bodu
16.5 Zmluvy, podkladom ktorého bude dennik archeologického vyskumu.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze Upravu Lehoty plnenia bude uplatriovat len v pripade, Ze z d6vodov
vyssie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne cast Diela dokondit za
dohodnutych podmienok v Lehote plnenia. Zhotovitel sa zavazuje, Ze i v takychto pripadoch
vyvinie maximalne Usilie k dodrzaniu pévodnej Lehoty plnenia.

Omeskanie Zhotovitela vzniknuté z dévodu omeskania subdodavatela Zhotovitela alebo
tretej strany, ktord poutzil na zhotovenie Diela sa povaZuje za omeskanie Zhotovitela.

Objednéavatel ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitela na prerusenie realizicie Diela.
Objednavatel ma pravo vyzvat zhotovitela na prerusenie zhotovovania diela z dovodov vyssej
moci, vykonu Uradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zaujme predchadzania
vzniku $kéd na zdravi a majetku alebo z dovodov uvedenych v bode 7.4 tejto Zmluvy. V
pripade prerusenia zhotovenia Diela na zadklade vyzvy Objednavatela sa doba zhotovenia
Diela predlzuje o dobu prerusenia zhotovenia Diela. V pripade prerusenia zhotovenia Diela
je Zhotovitel povinny vykonat len prace, ktoré zabrania vzniku Skody na doposial
zhotovenom Diele a je povinny Objednavatela upozornit na vznik hroziacej skody alebo
poskodenia Diela. Objednavatel je povinny zaplatit Zhotovitelovi cenu za Dielo za vsetky
prace vykonané ku dniu prerusenia zhotovenia Diela.

Clanok 8
Miesto plnenia predmetu zmluvy

Miesto plnenia predmetu Zmluvy: k.u. Obce Modra nad Cirochou, okres Humenné

Clanok 9
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Prava a povinnosti Objednavatela.

Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby
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Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté chybnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel pravo odstupit od Zmluvy.

Planované kontroly budd vykonavané minimalne jeden krat za $trnast (14) dni a pred
pldnovanym vystavenim faktiry zo strany Zhotovitela. Kontroly organizuje stavebny dozor
Objednavatela na zdklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na zaklade ¢asového planu
vopred dohodnutého Zmluvnymi stranami.

Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutt v bode 5.2. tejto zmluvy.

Ak Objednavatel neuhradi Zhotovitelovi faktiru v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.18
tejto Zmluvy, je povinny zaplatit Zhotovitelovi Urok z omeskania vo vyske uréenej vseobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.

Objednavatel je opravneny Ziadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele
ktorukolvek osobu zamestnanu alebo zazmluvnenu Zhotovitefom, ktora podla nazoru
Objednavatela zneuZiva svoju funkciu, alebo je nespoOsobild, alebo je nedbald v riadnom
plneni svojich povinnosti, alebo ktora spésobuje verejné pohorsenie, alebo ktorej pritomnost
na stavenisku je povaZovana Objedndvatelom za neZiaducu z objektivnych a preukdzatelnych
doévodov. Takto odvolana osoba na Diele, bude Zhotovitelom bezodkladne nahradena inou
osobou.

Prava a povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpedit ¢innost potrebni na zabezpedenie
predmetu Zmluvy.

Zhotovitel je povinny uzavriet poistni zmluvu a udrZiavat ju v platnosti po celd dobu
vykondvania Diela na poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobenu na Zivote, zdravi a
majetku Objednavatela a tretich oséb, ktord bude spbsobena prevadzkovou cinnostou
Zhotovitela, minimdlne vo vyske Ceny za Dielo s DPH. Poistnd zmluva, resp. jej overend
fotokdpia tvori neoddelitefnd Prilohu €. 4 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici alebo subdodavatelia a ich pracovnici
dodrziavali zakaz poZivania alkoholickych napojov alebo inych omamnych a psychotropnych
latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podla tejto Zmluvy. Porusenie tejto
povinnosti sa povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatelov
dodrziavali zasady bezpecnosti a ochrany pri praci a poZiarnej ochrany.

Zhotovitel je povinny najmene;j tri dni vopred informovat Objednavatela o tom, Ze vykonané
prace budu zakryté a aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych prac, ktoré
boli zakryté. Pri poruseni tejto povinnosti je povinny umozZnit Objedndavatelovi vykonanie
dodatocnej kontroly a znasat naklady s tym spojené.

Zhotovitel je povinny dodrziavat podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
zabezpecovana prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zdakonom NR SR ¢.
124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou €. 147/2013, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi sivisiacich
a podrobnosti o odbornej spbsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni
neskorsich predpisov a dalSimi osobitnymi predpismi.

Zhotovitel je povinny zabezpedit pravidelni kontrolu bezpeénostného technika pripadne
koordinatora bezpeénosti prac na stavbe a vykonavat opatrenia nevyhnutné na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, vratane zabezpecenia informdcii, vzdeldvania a
organizacie prace pre vsetkych pracovnikov na mieste, kde prace vykonava.
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Zhotovitel je povinny vykonavat ¢innosti a plnit pracovné povinnosti len pracovnikmi, ktori
spifiaju predpoklady na vykon préce so zretefom na ich zdravotny stav, najméa na vysledok
posudenia ich zdravotnej spdsobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikaéné predpoklady a
odbornt spoésobilost podla pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie
bezpecénosti a ochrany zdravia pri préci.

Zhotovitel je povinny vykonavat Cinnosti a plnit pracovné povinnosti s vyssim rizikom, pri
ktorych moze vzniknut zavainé poskodenie zdravia pracovnikov, alebo pri ktorych ¢astejsie
vznikd poskodenie ich zdravia, prostrednictvom pracovnikov, ktori su drzitelmi platného
preukazu, osvedéenia alebo dokladu. Zhotovitel je vopred povinny preukazat odbornd
spoOsobilost potrebnud na vykon prace prislusnou dokumentaciou.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby jeho zamestnanci pouZivali pracovné prostriedky, na
ktoré su vykonavané pravidelné kontroly alebo skusky opravnenou osobou, ak su povinné.

Zhotovitel je povinny zabezpecit plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi uréené zdkonom
MV SR €. 314/2001 o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov pri ¢innostiach
spojenych so zvySenym nebezpecenstvom vzniku pozZiaru, ak také ¢innosti vykonava.

Zhotovitel' splni svoju povinnost vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a Uplnym
dokoncéenim a riadnym splnenim vsetkych zdvazkov Zhotovitela v stlade s touto Zmluvou a
odovzdanim predmetu Zmluvy Objedndvatelovi. Ak ma predmet Zmluvy vady alebo
nedorobky, Zmluvné strany si dohodnu, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov,
primeranu lehotu na ich odstranenie, ak tato Zmluva neustanovuje inak.

Zhotovitel sa zavazuje likvidovat vsetok odpad vzniknuty v suvislosti s realizaciou predmetu
Zmluvy a nalozit s nim v stlade so zdkonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel zodpovedad za poriadok a Cistotu
na mieste vykondvania prac a je povinny na vlastné naklady denne odstrariovat odpad a
necistotu spésobent jeho ¢innostou. Pri realizacii prac musi zabezpedit pracovisko tak, aby
nedochdadzalo k znecisteniu okolitych priestorov.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby prace alebo sluzby, pre ktoré to vyplyva z prislusnych
predpisov a legislativy, vykondaval vylucne drzitel prislusného platného opravnenia.

Zhotovitel je povinny organizovat a vykonavat svoju c¢innost tak, aby nedochadzalo k vzniku
skod na majetku Objednavatela, a aby bol Objednavatel, pripadne nim zriadend organizacia
obmedzovana vo svojej prevadzke len v nevyhnutnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny predloZit na odsuhlasenie dodavatelski dokumentaciu, ktora nie je
stcastou projektovej dokumentécie stavby Objednavatelovi najmenej desat (10) pracovnych
dni pred zacatim prac na Casti Diela, ktorého sa uvedena dokumentdcia tyka. Vykondvanie
prac bez odsuhlasenia dodavatelskej dokumentdcie nezakladd narok Zhotovitela na ich
fakturaciu a preplatenie.

Kazdd Zmluvnd strana je povinnd bezodkladne informovat druhd Zmluvnd stranu o
okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mézu branit riadne plnit predmet Zmluvy.

Kazda Zmluvna strana je tiez povinna informovat druhd Zmluvnu stranu s dostato¢nym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v
pldnovanom termine.

Ak Zhotovitel neposkytne Objedndavatelovi poistnd zmluvu podfa bodu 9.2.2 a vykonovu
zaruku a garancnu zabezpeku podla bodu 6.1 povaZuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy.

Zmluvné strany nie s v omeskani v pripadoch vy$sej moci, ak tieto skutocnosti bezodkladne
pisomne oznamia druhej strane alebo su okolnosti vys$ej moci vSeobecne znadme.

Zhotovitel musi mat pisomne odsuhlasenu kazdd zamenu pouzitia materialu Specifikovanom
v prilohach Zmluvy za alternativu stavebnym dozorom Objedndvatela, aj v pripade ak bude
v Prilohe €. 2 uvedené, Ze material je mozné zamenit za alternativu.
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Zhotovitel je povinny informovat Objednavatela v dostato¢nom ¢asovom predstihu, kedy
planuje pristupit k realizacii stavebnych objektov alebo ich ¢asti, pri ktorych sa vyZzaduje alebo
je nevyhnutna sucinnost tretich osdb (dodavatelov energii, spravcov distribuénych sieti
a pod.), ktoré st v zmluvnom vztahu s Objednavatelom, a ktorych stuéinnost ma zabezpedit
Objednavatel. Ak tak Zhotovitel neurobi, nezabezpecenie sicinnosti zo strany Objedndavatela
sa nepovazuje za porusenie bodu 7.5 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny uhradit vietky naklady suvisiace s pouzitim pripojok — Ghrady za média
pripojkami dodavanymi alebo odberanymi, ato na zdklade faktary vystavenej
Objednavatelom.

Zhotovitel sa zavizuje poskytnut Objednavatelovi vsetku sudinnost potrebnd k ziskaniu
pravoplatného rozhodnutia o uZivani stavby na zamyslany Gcel atdto jeho &innost je
sucastou dohodnutej ceny diela. V pripade poruSenia tohto zavazku, zodpovedd
Objednavatelovi za spésobenu Skodu a zavazuje sa zaplatit zmluvnl pokutu vo vyske 2%
Zmluvnej ceny diela bez DPH.

V pripade spolufinancovania stavby z nendvratného finanéného prispevku alebo z Uveru,
zavazuje za zhotovitel poskytnut objednavatelovi vsetku sucinnost potrebnu k ich riadnemu
a véasnému cerpaniu. V pripade porusenia tohto zavazku, zodpoveda Objednavatelovi za
sposobenu skodu a zavazuje sa zaplatit zmluvnd pokutu vo vyske 2% Zmluvnej ceny diela bez
DPH.

Clanok 10
Stavebny dozor, Stavbyveduci a stavebny dennik

Objednavatel poveril na Diele vykondvanim funkcie stavebného dozoru: Ing. Dana
Gajdosova.

Stavebny dozor Objednavatela bude osobne a systematicky sledovat a kontrolovat postup
préc, ich kvalitu a vykonavat zapisy v stavebnom denniku, pravidelne uchovavat képie uréené
pre Objednavatela ainformovat objednavatela o postupe stavebnych prac a plneni
predmetu tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny mu toto denne umoznit. Tym Objednavatel
nepreberd v zmysle zakona €. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorsich predpisov (dalej
len ,Stavebny zakon“) zodpovednost za riadne prevedenie Diela, ktoré prinalezi
Zhotovitelovi.

Zhotovitel' poveril vykondvanim funkcie hlavného stavbyvedidceho zodpovedného za
prevedenie Diela v sulade so znenim tejto Zmluvy: Bc. Jan Ozimanic, osvedcenie o odborne;j
sposobilosti pre ¢innost stavbyveduiceho ¢.: 13697*20*.

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitela musi byt na stavbe,
resp. mieste vykonu Diela v ¢ase kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podla bodu
3.1 neustale pritomny. Zhotovitel musi mat na stavenisku neustéle zodpovednu osobu, ktora
zodpoveda za kontrolu prace, je povinna informovat Objednavatela, resp. jeho zastupcov o
vsetkych zmendch, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim prislo, v priebehu vykonavania
prac. V pripade, Ze Zhotovitel vymeni povereného stavbyvediuceho uvedeného v bode 10.3
tejto zmluvy, je povinny postupovat v stlade s bodom 16.10 tejto Zmluvy. Ak povereny
stavbyvedici nemdze byt na stavbe, Zhotovitel musi informovat Objednavatela o jeho
zastupovani a urcit zodpovednu osobu minimalne jeden (1) pracovny der vopred.

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po celu
dobu plnenia zavazkov v stavebnom denniku tak, ako to ukladd Stavebny zdkon, vyhlaska
Ministerstva Zivotného prostredia Cislo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia stavebného zdkona a pokyny stavebného dozoru predloiené stavebnym
dozorom pri preberani staveniska, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor
Objednavatela je povinny sledovat obsah dennika a k zapisom pripajat svoje stanovisko do
piatich (5) pracovnych dni odo dna zéapisu, ak to vyZaduje povaha zdznamu v stavebnom
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denniku, inak sa predpokladd, Ze so zdpisom suhlasi. V pripade, Ze Zhotovitel povazuje
rieSenie okolnosti, ktoré nastali za dblezité, je povinny tuto skutoénost v zdzname uviest a
bezodkladne o tejto skutoénosti informovat stavebny dozor Objednévatela, resp. poverenu
osobu Objednavatela.

Zhotovitel' prostrednictvom povereného stavbyvediceho bude do stavebného dennika
zapisovat vsetky udaje, ktoré su dolezité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré maja vplyv na
plnenie zavazku zo Zmluvy, najma Udaje o stave staveniska a pracoviska, pocasia, rozsahu a
spOsobe vykonanych prdc, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na
energeticku siet stavby, popr. Objednévatela, Udaje o zacati a ukonceni prace ¢i udalosti a
prekazok, vztahujuce sa k stavbe Diela, stavy meracov energii pri prevzati a odovzdani
staveniska a pri prevzati a odovzdani Diela.

Stavebny dennik vedie Zhotovitefom povereny stavbyveduci. Vykonava zdznamy vidy v ten
den, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré s predmetom zdznamu.
Stavebny dennik musi byt na stavbe v ¢ase kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy
podla bodu 3.1 neustdle pristupny Objednavatelovi alebo stavebnému dozoru
Objednavatela. Stavebny dennik musi mat vypisany zakladny list potvrdeny stavebnym
dozorom Objedndvatela a oclislované vsetky strany kde sa zapisuju zaznamy. V pripade
viacerych stavebnych dennikov musia byt na prednej strane jasne ocislované s
uvedenym datumom prvého a posledného zapisu. Zdapisy v stavebnom denniku musia
nasledovat chronologicky a medzi jednotlivymi zapismi nesmd byt medzery viésie ako 2
riadky. Kazdy zaznam Zhotovitela musi byt podpisany poverenym stavbyveddcim. Zapisy
v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu zmluvy, ale mézu sluzit ako podklad pre
vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie Diela

Celé Dielo sa povaZzuje za zhotovené po ukonceni vSetkych prac v zmysle Zmluvy, t. . po
riadnom ukonceni vietkych ¢asti Diela, pokial su tieto prace ukonéené riadne v dohodnutom
rozsahu v dohodnutej lehote.

Objednavatel bude Dielo preberat v celku alebo ciastkovo podla ¢asového harmonogramu
dokoncenia jednotlivych stavebnych objektov, resp. casti. Zhotovitel bude informovat
pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku Objedndvatela o pripravenosti ¢asti Diela na
jeho odovzdanie minimalne tri pracovné dni vopred. Nasledne si Zmluvné strany dohodnu
presny termin odovzdania Casti Diela.

Objednavatel prevezme Dielo resp. jeho Cast realizovanu v sulade s bodom 3.1 tejto Zmluvy
a odsuhlasenych zmien pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Diela, resp. jeho Casti,
ktorého navrh pripravi Zhotovitel. Protokol o odovzdani a prevzati Diela bude podpisany
pisomne poverenymi zastupcami Zmluvnych stran a stavebnym dozorom Objednavatela.

Objednavatel prevezme Dielo, resp. jeho ¢ast len v pripade, Ze bude zhotovené podla
odovzdanych podkladov, Zmluvy, projektovej dokumentacie, odsuhlasenych zmien,
pravoplatného stavebného povolenia, zavaznych noriem a predpisov tak, aby riadne sluZilo
k uréenému ucelu.

Pripravenost Diela, resp. jeho Casti, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednévatelovi
oznami pisomne. K ozndmeniu Zhotovitel pripoji supis dokumentdcie podla bodu 11.6 tohto
¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie
vsetky doklady osvedcujuce kvalitu a kompletnost diela/¢asti Diela najma:

Prislusnu kopiu Casti Stavebného dennika;

Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skusok — bez zavad;
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— Vysledky merani a skusok platné ku driu odovzdania Diela/casti diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni;

— Energeticky certifikdt vydany podla platného zdkona ¢. 555/2005 Z. z. o energetickej
hospodarnosti budov aozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov;

— Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikdciami, resp. certifikaty,

— Osvedcenia o vykonanych skidskach pouzitych materidlov a vyrobkov;

— Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

— Doklad o sposobe likvidacie odpadov;

— Dokumentacia skutocného vyhotovenia Diela/Casti diela, 6 ks vyhotoveni v tlaéenej forme,
1 ks elektronicky vo formatoch — PDF, DOC, XLS, DWG, podla charakteru prislusnej ¢asti
dokumentacie;

— Fotodokumenticia realizacie stavby Diela/Casti diela.

11.7 Ak Zhotovitel nebude mat doklady uvedené v bode 11.6, okrem dokladov uvedenych v prvej
odrazke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa Dielo/Cast diela za riadne
pripravené k prevzatiu. V danom pripade mdze Objednavatel odopriet prevzatie Diela/Casti
diela.

11.8 Ak pri odovzdani a prevzati diela/casti Diela budt zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje
sa prislusna Cast Diela za riadne vykonanu a zédvazok Zhotovitela sa nepovaZuje za riadne a
véas splneny. Objedndavatel je opravneny takto ponuknuté Dielo alebo jeho ¢ast neprevziat.

11.9 Za den odovzdania Diela alebo der ukoncenia Uspesného preberania Diela/¢asti Diela sa
rozumie dern podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela/Casti diela bez vad
a nedorobkov Zmluvnymi stranami a stavebnym dozorom Objednavatela.

11.10 Zodpovednost Zhotovitela za eventudlne vady Diela/¢asti diela, podliehajuce zaruke (Clanok
12) nie je odovzdanim Diela dotknuta.

11.11 V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatela zucastni prehliadky dokon¢ovaného Diela,
resp. jeho Casti, pri nej bude postdenad jeho kvalita a Uplnost vykonanych préac a vytipované
pripadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania Diela,
protokolarnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotovitel Objednéavatela aspon pat (5)
dni vopred pred terminom konania prehliadky.

11.12 Odovzdanie Diela/¢asti diela sa uskutocriuje v mieste jeho zhotovenia.

11.13 Kompletné Dielo ako celok sa povaZuje za odovzdané driom podpisu preberacieho protokolu
poslednej ¢asti Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:
— Kompletny stavebny dennik;
— Iné doklady v kompletnej verzii, pokial boli pri Ciastkovych preberaniach odovzdané
nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat az pri kompletnom odovzdani Diela.

11.14 Objedndvatel nadobuda vlastnicke pravo k Dielu kontinualne s dodanim prac a zabudovanim
materidlov, ktoré boli Zhotovitelovi odsuhlasené a uhradené. Zhotovitel znasa
nebezpecenstvo skody na diele do jeho odovzdania a prevzatia objednavatelovi.

11.15 Zhotovitel sa zavdzuje, Ze vzmluvach so subdoddvatelmi nepodmieni nadobudnutie
vlastnickeho prava k dielu/¢asti diela, ktoré bude zhotovené subdodéavatelom splnenim
podmienok (napr. zaplatenim ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastnickeho prava
k ¢asti zhotovovaného diela na Zhotovitela a ndsledne na Objednavatela.

11.16 Zhotovitel’ sa zavazuje vypratat stavenisko a jeho zariadenie a uviest ho do naleZitého stavu
do patnastich dni (15) dni odo dna kone¢ného odovzdania stavby ako celku Objednavatelovi
na zaklade odovzdavacieho a preberacieho protokolu. Po uplynuti lehoty uvedenej v
predchadzajicej vete mdze Zhotovitel’ ponechat na stavenisku len stroje, zariadenia a
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materidl, potrebné na odstranenie vad, a to po dobu uréenu v odovzdavacom protokole. O
vypratani staveniska spisu zmluvné strany (osobitny) protokol.

Clanok 12
Zodpovednost za vady, zaruka za kvalitu

12.1  Zhotovitel zodpoveda za to, Zze predmet Zmluvy bude zhotoveny bez vad, v sulade s touto
Zmluvou, v stlade s ustanovenim Clanku 3 a bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

12.2  Zhotovitel sa zavizuje dodat predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Cldnku 3 tejto Zmluvy bez
vad anedorobkov vsulade so stavebnym povolenim, platnymi vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, s projektovou dokumentaciou a platnymi technickymi normami
vztahujucimi sa na predmet plnenia a zavdzuje sa na stavebnu ¢ast zhotoveného diela
poskytnut zaruku minimalne 60 mesiacov, s vynimkou préc, materidlov, zariadeni a
vyrobkov, na ktoré bola dodavatelmi poskytnutd dlhSia zaru¢nd doba. Na zabudované
vyrobky doddvané zhotovitelom na predmetnu stavbu, ktorych vyrobcovia ponukaju kratsie
zarucné doby, zhotovitel poskytuje zauénu dobu minimalne 24 mesiacov.

12.3  Plnenie ma vady a nedorobky ak:
— nie je dodané v dohodnutej kvalite;
— vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

12.4  Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujuce
Obchodného zakonnika.

12.5 Objednavatel je povinny pripadnd reklamaciu Diela pisomne uplatnit bezodkladne po jej
zisteni, najneskor do patnastich (15) pracovnych dni. Za pisomne uplatnent reklamaciu sa
povazuje aj reklamdcia, ktort Objedndvatel zasle Zhotovitelovi e-mailom a zaroven doplni do
3 pracovnych dni doporucéenou listovou zasielkou, pricom za den nahladsenia reklamacie pre
pocitanie dodrZania lehoét sa povaZuje deri odoslania e-mailu Objednavatelom Zhotovitelovi.

12.6  Zhotovitel je povinny vyjadrit sa k ozndmeniu Objedndvatela o vadach predmetu Zmluvy bez
zbyto¢ného odkladu, najneskér vsak do troch (3) dni odo dna jeho nahldsenia, ak sa
Zhotovitel nevyjadri plati, Ze reklamaciu uzndva. Za tym ucelom sa Zmluvné strany zavazuju
vykonat obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spisat pisomny protokol
podpisany opravnenymi zdstupcami oboch Zmluvnych stran, v ktorom Objednavatel urci
termin odstranenia reklamovanych vad Zhotovitelovi. Zhotovitel sa zavazuje pocas zarucnej
doby bezplatne odstranit vady predmetu Zmluvy ozndmené mu Objednavatelom, a to v
lehote dohodnutej v protokole z obhliadky reklamovanej vady, najneskér vsak do 30
pracovnych dni od jej ozndmenia. V pripade ak Zhotovitel nepristupi k odstrafovaniu vady
do 10 dni po uplynuti dohodnutej doby, je Objednavatel opréavneny poverit odstranenim
vady tretiu osobu vSetky takto vzniknuté naklady uhradi Objedndvatelovi Zhotovitel.

12.7  Zaruéna doba zacina plynut driom nasledujicim po dni odovzdania kompletného Diela resp.
jeho Casti bez vad a nedorobkov podla bodu 11.9 Zmluvy. Plynutie zaruénej doby sa prerusi
driom uplatnenia prdva Objednavatela na odstranenie vad dorucenim reklamacie.

12.8 Vady anedorobky diela, uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole, strany
nepovazuju za poslednd moznost reklamacie zjavnych vad anedorobkov zo strany
Objednavatela a odovzdanie diela sa nepovazuje za prehliadku diela Objednavatelom v
zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika.

12.9 Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel ma prdvo ich
odstranit na naklady Zhotovitela.

12.10 Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve sjej prilohami a
pozadovanym skuskam, musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit takymi, ktoré
zodpovedaju Zmluve a poZzadovanym skuskam.
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Objednavatel je povinny umoznit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela,
zistené pocas zarucénej doby, odstrariovat.

Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel povinny pocas doby trvania zaruénej doby odstranit
vsetky vady a nedostatky Diela, na svoju zodpovednost a naklady, bez ohladu ¢i uz vznikli
chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montdzou alebo pouzitim nevhodného materialu,
alebo pouzitim iného materidlu, ako je Specifikovany v prilohach Zmluvy, alebo z iného
dévodu, za ktory Zhotovitel zodpoveda.

Zhotovitel prebera zavazok odstranenia vsetkych vzajomne odsuhlasenych reklamovanych
vad v zdrucnej dobe a sucasne sa zavazuje, Zze v priebehu vykonavania réznych prac,
sUvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovat opatrenia zamedzujice vzniku nekvalitne
prevedenych prac, alebo poskodeni uz zrealizovanych prac a to pocinajuc kontrolou
dodavanych materidlov a vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrziavania technologickych
postupov, vratane prdc a ¢innosti svojich pripadnych subdodavatelov.

Zarucna lehota na reklamovanu cast Diela sa predlZuje o dobu od dria uplatnenia opravnenej
reklamacie do diia podpisania protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

V poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty zaru¢nej doby bude na zéklade vyzvy Zhotovitela
za pritomnosti Zhotovitela a Objedndvatela pripadne ich pravnych nastupcov vykonané
vyhodnotenie garancnej prevadzky a zisteni, i boli odstranené doteraz reklamované vady.

Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a udrzby je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatelovi
pokyny k uzivaniu a udrzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych ¢asti. Pokial takéto pokyny
nebudu Objednavatelovi odovzdané, neméze Zhotovitel pri reklamacidach odmietnut vadu s
tym, Ze vada vznikla nedostato¢nou alebo nespravnou udrzbou alebo obsluhou.

Zhotovitel zodpoveda za to, ze vykonané dielo nevykazuje Ziadne pravne vady a Ze zo strany
tretej osoby nebudu uplatiiované ndroky z titulu porusenia alebo ohrozenia napr. autorskych
prav, prav na ochrannu znamku alebo inych prav.

Clanok 13
Zodpovednost za $kodu

Zhotovitel zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vzniknu Objednavatelovi vratane tych, ktoré
vzniknd na hnutelnom/nehnutelnom majetku objednavatela pri vykondavani stavebnych
a inych préc suvisiacich s plnenim tejto zmluvy, a ktoré vzniknu v dosledku porusenia jeho
povinnosti, vyplyvajucich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze odskodni Objedndvatela v suvislosti s akoukolvek Skodou, ktord
bola Objednavatelovi sp6sobend v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitela, vratane
nahrady akychkolvek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v doésledku konania/opomenutia
Zhotovitela Objednavatelovi vyrubené zo strany tretich oséb.

V pripade vzniku skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktorejkolvek
Zmluvnej strane, ma druha strana narok na Ghradu vzniknutej Skody.

Clanok 14
Zabezpecenie zavazkov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zavazkov Zhotovitela je Objednavatel
opravneny uplatnit si nizsie uvedené naroky u Zhotovitela a Zhotovitel je povinny tieto
naroky Objednavatelovi uhradit:

Za nedodrzanie Lehoty plnenia a odovzdania Diela, resp. jeho €asti zmluvnu pokutu vo
vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy zacaty kalendarny deri omeskania.

Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom a
preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zarucnej
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dobe alebo nevyjadrenie sa k ozndmeniu o vadach podla bodu 12.6 sa Zhotovitel zavazuje
zaplatit zmluvnd pokutu vo vyske 200,00 EUR za kazdy der omeskania Zhotovitela aZ do
doby vyjadrenia sa alebo skuto¢ného odstranenia vad.

— Za nezacatie realizacie stavebnych prac alebo oprav (vratane zarucnych) v termine podla
harmonogramu prac zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdy
zacaty kalendarny deri omeskania.

— Za porusenie povinnosti vyplyvajlcich zo zdkona ¢.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového
fondu zmluvna pokutu vo vyske 1 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdé porusenie tejto
povinnosti. Takéto porusenie bude povaZované za podstatné porusenie Zmluvy.

— Za porusenie ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela uvedenej v Clanku 9 tejto Zmluvy, za
ktoru nie je uréena individualna sadzba zmluvnej pokuty, narok vo vyske 1 000,00 EUR.

— Za porusenie bodu 11.1511.15 tejto zmluvy zmluvnd pokutu vo vyske ceny za Cast diela
zhotoveného subdodavatelom.

— V pripade zistenia pozitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich
vplyvom, v pripade zistenia porusenia zakazu fajéit v mieste plnenia predmetu Zmluvy, u
pracovnikov Zhotovitela, zmluvnu pokutu vo vyske 2000,00 EUR za kazdého pracovnika za
kazdé jednotlivé porusenie a to aj opakovane zistené. Tymto nezanikd narok
Objednavatela na odstupenie od Zmluvy.

— V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, najma podla bodu 3.5, 4.2 av
pripade podstatného porusenia tejto Zmluvy podla bodu 17.5, za ktoru nie je uréena
individualna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnu pokutu vo vyske 500,00 EUR za kazdé
jednotlivé porusenie alebo za kazdy deri omeskania so splnenim povinnosti, a to aj
opakovane

— Za neprevzatie staveniska v lehote podla bodu 7.1 tejto Zmluvy, zmluvnu pokutu vo vyske
500,00 EUR za kaZdy zacaty kalendarny dert omeskania.

Odstupenie od Zmluvy neznamena zdnik naroku na zmluvnu pokutu alebo na nadhradu Skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objedndvatela na ndhradu Skody v zmysle
ust. § 373 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
alebo pripadné odstupenie od Zmluvy.

€lanok 15
Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany vyhlasujd, Ze sa neuskutocnili Ziadne Ukony a neprebiehaju Ziadne konania
pred akymkolvek sidom, rozhodcovskym sidom alebo rozhodcom, Statnym alebo inym
organom verejnej spravy, ktoré by mohli ovplyvnit zakonnost, platnost alebo vymozitelnost
tejto Zmluvy vo vztahu k Zmluvnym strandm alebo ich schopnosti splnit si svoje zavazky
vyplyvajuce z tejto Zmluvy a podla vedomosti Zmluvnych stran sa Ziadne takéto ukony
nepripravuju.

V pripade, ak je Zhotovitel zaroven ¢lenom skupiny dodavatelov podla Zakona o verejnom
obstaravani (dalej aj len ako “Skupina dodéavatelov”), vztahuji sa prava a povinnosti
Zhotovitela podla tejto Zmluvy spolo¢ne a nerozdielne na vsetkych clenov Skupiny
dodavatelov ako Zhotovitela podla tejto Zmluvy, a teda Zhotovitel ako ¢&len Skupiny
dodavatelov je zaviazany spoloc¢ne a nerozdielne s ostatnymi ¢lenmi Skupiny dodavatelov za
zavazky Skupiny dodavatelov voéi Objednavatelovi a Objednavatel je opravneny pozadovat
plnenie, ktoré ma poskytnut Skupina dodavatelov, od ktoréhokolvek Zhotovitela ako ¢lena
Skupiny doddvatelov.

Konflikt zaujmov.
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Zhotovitel sa vyvaruje akychkolvek kontaktov, ktoré by mohli ohrozit jeho nezavislost. Okrem
toho, Zhotovitel je povinny prijat vSetky nevyhnutné opatrenia s ciefom predist akejkolvek
situdcii, ktora by mohla ohrozit nestranné a objektivne plnenie tejto Zmluvy. Konflikt zaujmov
by mohol vzniknit najma v désledku ekonomickych zaujmov, politickej alebo narodnej
spriaznenosti, rodinnych ¢i citovych vazieb alebo akychkolvek inych vztahov alebo
spolo¢nych zaujmov. Kazdy konflikt zaujmov, ktory vznikne pocas plnenia tejto Zmluvy, musi
byt bezodkladne pisomne oznameny Objednéavatelovi. V pripade konfliktu zaujmov
Zhotovitel okamzite prijme vSetky opatrenia potrebné na jeho ukoncenie.

Objednavatel si vyhradzuje pravo overit, ¢i st opatrenia uvedené v predchadzajucom bode
tohto ¢élanku Zmluvy primerané, a v pripade potreby mdze vyzadovat prijatie dodato¢nych
opatreni v lehote, ktord sam urci. Zhotovitel zabezpeci, aby sa jeho pracovnici a
subdodavatelia nedostali do situacie, ktora by mohla viest ku konfliktu zaujmov. Bez toho,
aby bol dotknuty bod 15.3.1 tejto Zmluvy, Zhotovitel okamZite a bez akéhokolvek
odskodnenia zo strany Objednavatela nahradi kazdého svojho pracovnika a/alebo
subdodavatela, ktory je takejto situacii vystaveny.

Zhotovitel je povinny informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek skutocnosti alebo jej
zmene, ktord ma vplyv na pravdivost ktoréhokolvek z vyhlaseni uvedenych v tomto ¢lanku, a
to bez zbytocného odkladu.

Akakolvek nepravdivost alebo porusenie akéhokolvek vyhlasenia alebo zavazku Zhotovitela
uvedeného v tomto ¢lanku tejto Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Subdodavatelia.

Zhotovitelovi nie je znamy Ziadny iny subdodavatel, prostrednictvom ktorého by Zhotovitel
plnil svoje povinnosti podla tejto Zmluvy, neZ ktory je uvedeny v Prilohe €. 5 Zmluvy. Kazdy
subdodavatel musi mat opravnenie dodavat tovar, poskytovat sluzbu alebo uskutocriovat
stavebné préace. Zhotovitel je povinny pisomne predlozit Objednavatelovi na schvalenie
kazdého pripadného dalSieho subdodavatela okrem tych, ktory su uz uvedeni v prilohe ¢. 5
Zmluvy , ktory by sa mal podielat na plneni tejto Zmluvy v Ndvrhu na zmenu subdodavatela
(dalej len ,,Navrh na zmenu subdodavatela“); bez udelenia predchadzajuceho pisomného
sthlasu Objednavatela, takéhoto subdodévatela nemozno pouZit na plnenie povinnosti
Zhotovitela podla tejto Zmluvy. Navrh na zmenu subdodavatela pisomne predklada
Zhotovitel Objednavatelovi minimalne péat (5) pracovnych dni pred planovanym datumom
zmeny subdodavatela; spolu s Ndvrhom na zmenu subdodavatela poskytne Objednavatelovi
véetky udaje v rozsahu podla Prilohy ¢. 5 tejto Zmluvy a doklady preukazujiuce splnenie
podmienok Uucasti a osobného postavenia vzmysle zdkona o verejnom obstaravani.
Objednavatel je povinny sa pisomne vyjadrit bez zbyto¢ného odkladu od obdrzania pisomnej
Ziadosti Zhotovitela, ¢i s pouzitim subdodavatela suhlasi alebo nie. Objednavatel nesmie
sthlas s pouzitim subdodavatela bezdévodne odmietnut. Ak sa Objednavatel k Ziadosti
Zhotovitela nevyjadri do 3 (troch) pracovnych dni odo dia dorucenia pisomnej Ziadosti, ma
sa za to, Ze Objednavatel s pouzitim subdodavatela suhlasi. Ak zhotovitel nepredlozi vyssie
uvedené dokumenty, takéhoto subdoddvatela nebude objednavatel v plneni predmetu
zédkazky akceptovat a takémuto subdodavatelovi, nebude umozneny pristup na miesto
plnenia predmetu zmluvy. Bez ohladu na vysSie uvedené, ak Zhotovitel pouZije na plnenie
povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy akukolvek tretiu osobu, zodpoveda voci
Objednavatelovi v celom rozsahu za plnenie povinnosti podla tejto Zmluvy, ako keby ich plnil
sam.

Zaviazky vo vztahu k nelegalnemu zamestnavaniu.
Zhotovitel je povinny dodrziavat zdkazy, obmedzenia a povinnosti vyplyvajluce zo Zakona ¢&.

82/2005 Z. z. o nelegdlnom zamestnavani, najma je vsak povinny postupovat tak, aby plnenie
Zmluvy nedodaval prostrednictvom fyzickej osoby, ktora je nelegadlne zamestnana.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze plnenie, ktoré bude dodavat na zaklade tejto Zmluvy bude po cely
Cas jej platnosti a U¢innosti dodavat len prostrednictvom fyzickej osoby, ktord zamestnava v
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stlade s pravnou uUpravou platnou v Slovenskej republike a sucasne vyhlasuje, Ze Ziadne
plnenie alebo jeho ¢ast nedoda prostrednictvom fyzickej osoby, ktorda je nelegalne
zamestnana.

15.5.3 Zhotovitel je povinny na poziadanie Objednavatela bezodkladne poskytnut v poZzadovanom
rozsahu doklady a osobné udaje fyzickych os6b, prostrednictvom ktorych doddava plnenie
podla tejto Zmluvy, ktoré si potrebné na to, aby Objednavatel mohol skontrolovat i
Zhotovitel neporusuje zdkaz nelegalneho zamestndvania podla osobitného predpisu, t. j.
podla Zakona o nelegadlnom zamestnavani. Ziadost o poskytnutie dokladov, ako aj samotné
doklady, je mozné dorudit aj v elektronickej forme na uréend e-mailovd adresu Zmluvnej
strany.

15.5.4 Ak Zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajice z tejto Zmluvy alebo z osobitnych vseobecne
zavaznych pravnych predpisov v oblasti zamestnavania a z uvedeného dévodu bude
Objednavatelovi uloZzena pokuta alebo ina sankcia za porusenie zdkazu prijat plnenie dodané
Zhotovitelom prostrednictvom fyzickej osoby nelegalne zamestnanej, alebo pokuta uloZend
Zhotovitelovi bude od Objedndvatela vymdhand v zmysle Zidkona o nelegdlnom
zamestndvani, zavazuje sa Zhotovitel uhradit Objednavatelovi $kodu tym spdsobend, a to
vratane skody spésobenej uhradenim pokuty alebo sankcie ulozenej prislusnym organom
verejnej spravy. Zhotovitel je povinny uhradit Objednavatelovi skuto¢nd Skodu, ktord mu
vznikla, a to najneskdr do patnast (15) dni odo dria dorucdenia faktury spolu so ziadostou o
uhradenie spbésobenej Skody. Jednym z podkladov pre uréenie skutocnej skody spdsobenej
Objednavatelovi bude aj kdpia pravoplatného rozhodnutia prisluSného organu verejnej
spravy o ulozeni pokuty alebo inej sankcie alebo o vymahani pokuty uloZzenej Zhotovitelovi
od Objednavatela. Rovnako sa Zhotovitel zavdzuje zaplatit Objednavatelovi na zaklade jeho
vyzvy zmluvni pokutu vo vyske 5 000 EUR (péttisic eur) v pripade porusenia ktoréhokolvek
zo zavazkov uvedenych v bodoch 15.5.1 az 15.5.3 tejto Zmluvy; tym nie je dotknuté prdvo
Objednavatela doméhat sa nahrady skody v plnej vyske.

15.6  Register partnerov verejného sektora.

15.6.1 Zhotovitel vyhlasuje, Ze si riadne a v€as plni, a pocas trvania tejto Zmluvy sa zavazuje riadne
a vcas plnit, svoje povinnosti vyplyvajlice zo Zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora (dalej aj ako ,,Zakon o registri partnerov”), najma sa zavazuje zabezpecit
aktudlne, uplné, spravne a pravdivé Udaje zapisované v registri partnerov prostrednictvom
opravnenej osoby, a zaroven sa zavazuje bez zbytoéného odkladu pisomne informovat
Objednavatela o tom, Ze:

— bol vymazany z registra partnerov vedeného v zmysle Zadkona o registri partnerov;

— nastala akdkolvek zmena akéhokolvek Udaju zapisaného v registri partnerov vedenom v
zmysle Zakona o registri partnerov;

— nastala skutocnost, ktora vedie alebo moze viest k jeho vymazu z registra partnerov podla
§ 13 ods. 2 Zakona o registri partnerov;

— po dobu dlhsiu ako tridsat (30) dni nema v registri partnerov vedenom v zmysle Zdkona o
registri partnerov zapisanu oprdvnenu osobu.

15.6.2 Touto Zmluvou sa nezakladd osobitna registracnd povinnost v pripade, ak poziadavka
registracie nevyplyva zo Zakona o registri partnerov. V pripade porusenia akejkolvek
povinnosti Zhotovitelom uvedenej v bode 10.6 tejto Zmluvy, je Objedndvatel opravneny od
tejto Zmluvy odstupit; tym nie st dotknuté prava Objednavatela podla § 15 Zakona o registri
partnerov. V pripade porusenia povinnosti podla tohto bodu tohto ¢lanku sa Zhotovitel
zavazuje zaplatit Objednavatelovi na zaklade jeho vyzvy zmluvni pokutu vo vyske 5 000,00
EUR (pattisic eur); tym nie je dotknuté pravo Objedndvatela domahat sa nahrady skody v
plnej vyske.

15.6.3 Zhotovitel je povinny zabezpetif, aby subdodavatelia, ktori spifiaju definiciu partnera
verejného sektora podla § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 Zakona o registri partnerov, ktori budu
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subdodavatelmi pre plnenie poskytované na zaklade tejto Zmluvy, zabezpecili svoju
registraciu ako partneri verejného sektora a tuto registraciu udrziavali v platnosti pocas
trvania tejto Zmluvy a plnili si vSetky povinnosti vyplyvajlice z takejto registracie, resp.
zabezpecili plnenie povinnosti vyplyvajucich z takejto registracie. Porusenie povinnosti podla
predchadzajlcej vety zo strany Zhotovitela sa povaZzuje za podstatné porusenie Zmluvy a
Objednavatel ma pravo odstupit od tejto Zmluvy. V pripade porusenia povinnosti podla prvej
vety tohto bodu ¢lanku sa Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednavatelovi na zdklade jeho vyzvy
zmluvnu pokutu vo vyske 5 000,00 EUR (pattisic eur). Za Gcelom kontroly splnenia povinnosti
podla prvej vety tohto bodu ¢lanku tejto Zmluvy je Objednavatel opravneny pozadovat od
Zhotovitela predloZenie vsetkych zmldv a suvisiacich dokumentov so subdodavatelmi;
Zhotovitel je povinny takejto poZiadavke Objednavatela vyhoviet v lehote uvedenej vo vyzve
Objednavatela; v pripade, ak Zhotovitel tejto vyzve nevyhovie, ma sa za to, Zze povinnost
podla prvej vety tohto bodu tohto ¢lanku tejto Zmluvy bola porusend; druha a tretia veta
tohto bodu ¢lanku tejto Zmluvy platia rovnako.

Clanok 16
Ostatné ustanovenia

Vsetky oficidlne pisomnosti a oznamenia ( dalej len ,,ozndmenia“) medzi Zmluvnymi stranami
na zdklade tejto Zmluvy, budld uvedené v liste, podpisanom opravnenym zdstupcom
Zmluvnej strany, ktord ozndmenie odosiela e-mailom, ktory bude bezprostredne potvrdeny
zaslanim listu. VSetky oznamenia budu zasielané doporuc¢enym listom s dorucenkou, resp.
dorucené inym preukaznym spésobom, na adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy a na osoby
uvedené v Cldnok 1 tejto Zmluvy.

Vsetky spory, ktoré vzniknd z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukonéenie sa Zmluvné strany zavazuju prednostne riesit vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. Ak neddjde k zmieru a dohode, spory budu rieSené prislusnym
sudom.

Ak vznikne medzi zmluvnymi stranami spor v rdznosti nazorov na vlastnosti hmot a
stavebnych vyrobkov, dielcov, pre ktoré platia obecne zavazné skdsobné postupy a o
pripustnosti a spolahlivosti pristrojov a zariadeni, ktoré sa pouzili pri skuskach, pripadne
metdd, moze si kazda zmluvna strana dat vykonat materidlno-technické preskusanie statnym
alebo statom uznavanym skisobnym miestom pre skusky materiadlov. Vysledky tychto skusok
su pre zmluvné strany a rieSenie sporu zavazné. Naklady na skusky znasa strana, ktora spor
prehrala.

Za okolnosti vyluéujuce zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povaZuje
prekazka, ktora nastala nezdvisle od vole Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by Zmluvna strana tuto prekazku alebo jej nasledky
odvrétila alebo prekonala, a dalej Zze by v Case vzniku zavazku tuto prekazku predvidala.
Ucinky vylu€ujuce zodpovednost si obmedzené iba na dobu dokial trva prekdzka, s ktorou
su tieto ucinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany nevylucuje prekazka, ktora nastala az
v Case, ked bola Zmluvna strana v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutocnit len pisomne vo forme
dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je
zmena Ci doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v
zakone o verejnom obstardvani.

Tato Zmluva podlieha podla zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéciam a
o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov povinnému
zverejneniu. Zhotovitel berie na vedomie povinnost Objednavatela na zverejnenie tejto
Zmluvy ako aj jednotlivych faktur vyplyvajucich z tejto Zmluvy.
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Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanym
tovarom, uskuto¢novanymi stavebnymi pracami a poskytovanymi sluzbami, a to kedykolvek
pocas trvania platnosti a U¢innosti Zmluvy o NFP, vykondvany na to uréenymi a opravnenymi
osobami a zavazuje sa zaroven poskytnut tymto osobam vsetku potrebnu sucinnost v
nevyhnutnom rozsahu a v potrebnych lehotach.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu st najma:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby;

b) Utvar vnutorného auditu Poskytovatela/Utvar vnutornej kontroly Sprostredkovatelského
organu a nim poverené osoby;

c) Najvyssi kontrolny drad SR a nim poverené osoby;

d) Organ auditu, jeho spolupracujtce organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené na
vykon kontroly/auditu;

e) Splnomocneni zdstupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov;

f) Orgédn zabezpecujuci ochranu finanénych zaujmov EU;

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismendach a) az f) v sulade s prislusSnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Porusenie povinnosti poskytnutia riadnej a v€asnej sucinnosti podla bodu 16.7 tohto ¢lanku
Zmluvy zo strany zhotovitela povaZuje sa za podstatné porusenie tejto Zmluvy. Ak vznikne
Objednavatelovi skoda alebo majetkovd alebo nemajetkovd ujma z titulu neposkytnutia
sucinnosti Zhotovitela podla bodu 16.7 tohto ¢lanku Zmluvy, uplatni si jej ndhradu v plnej
vySke Objednavatel u Zhotovitela.

Zhotovitel bude realizovat dielo prostrednictvom odborne spdsobilych osbb, kltéovych
odbornikov, ktorych pouZil na preukazanie splnenia podmienok Ucasti (ak vyZzadované boli)
vo verejnom obstaravani a ktorych zoznam tvori Prilohu €. 6 tejto Zmluvy. Ak sa v priebehu
plnenia vyskytne potreba vymeny (zmeny) odborne sp6sobilej osoby, klti¢ového odbornika,
tdto zmena odborne spdsobilej osoby, klucového odbornika, musi byt zhotovitelom
oznamena v Navrhu na zmenu odborne spésobilej osoby, klti¢ového odbornika, (dalej len
»Navrh na ini zmenu“) objednavatelovi minimalne dva pracovné dni predtym nez tato nova
odborne spdsobild osoba, kliéovy odbornik, za¢ne poskytovat plnenie zhotovitelovi pri
plneni predmetu zmluvy. Zhotovitel s Navrhom na ind zmenu predloZi dokumenty
preukazujice oprdvnenia oséb, o odbornej sp6sobilosti ¢i iné preukazy, ktoré vyzaduju
osobitné pravne predpisy, ak takéto doklady osobitné pravne predpisy vyZzaduju. Ak
zhotovitel nepredlozi vyssie uvedené dokumenty, takéhoto kluc¢ového odbornika nebude
objednavatel v plneni predmetu zdkazky akceptovat a takémuto kliéovému odbornikovi
osobe nebude umozneny pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Dalej objednavatel
vyzaduje, aby odborne sp6sobilad osoba, klftic¢ovy odbornik, pocas prac dodrziavali poZiadavky
uréené v bezpecno-pravnych predpisoch, pricom za pripadné porusenie predpisov takymto
subjektom ¢i strojom a zariadenim nesie zodpovednost zhotovitel. Vymenena odborne
spOsobild osoba, klucovy odbornik, musi mat spdsobilost, na Urovni zodpovedajice;j
podmienke ucasti vo verejnom obstardvani, ktord dana osoba plnila. Pre preukdzanie
splnenia tychto podmienok predlozi zhotovitel prislusné doklady.

Pre ucely tejto zmluvy sa za vy$siu moc povazuju vsetky udalosti, ktoré sa nedaji naplanovat
ani prekonat po podpisani zmluvy, a ktoré sa daju povazovat za neodvratné a neobycajné
udalosti ako napriklad vojna, poziar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky,
znemoZiujuce montdZ alebo iné katastrofy, Strajky obmedzenia importu alebo exportu
zavedené vladou, ktoré su mimo vplyvu zmluvnych stran a maju podstatny vplyv na plnenie
zmluvy.
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Clanok 17
Ukonéenie zmluvného vztahu

Riadne ukoncenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim podmienok uvedenych
v €l.3 Zmluvy.

Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastava dohodou
Zmluvnych strdn v pisomnej forme alebo odstupenim od Zmluvy. V pripade akéhokolvek
spbsobu skoncéenia zmluvného vztahu medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, Objednavatel
vysporiada pohladavky Zhotovitela podla bodu 17.8 tohto ¢lanku Zmluvy.

Od Zmluvy mbze ktorakolvek zo Zmluvnych stran odstlpit v pripadoch podstatného
porusenia Zmluvy druhou stranou a v pripadoch, v ktorych to umoZznuje zdkon.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povaZuje najma:

preukazané porusenie pravnych predpisov SR a ES v rdmci realizacie predmetu Zmluvy
suvisiacich s ¢innostou Zmluvnych stran;

opakované porusenie zavazkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy;

zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, pricom toto
zastavenie realizacie predmetu Zmluvy nie je z dévodov na strane Objednavatela; zastavenim
realizacie sa na tento Ucel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotovitelom v termine a ¢ase
uréenom Objednavatelom;

vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitela alebo Objedndvatela,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitela do
likvidacie;

opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho c¢asti od Zhotovitela s vadami (vady v
mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako urcuje Zmluva, vady v
dokladoch potrebnych k uzivaniu) a s pravnymi vadami;

dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho casti Zhotovitelom v omeskani voci ¢asovému
harmonogramu podla Prilohy €. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 7.3 Zmluvy o viac ako sedem
(7) dni;

neposkytnutie vykonovej zdruky a garantnej zaruky podla bodu 6.1 tejto Zmluvy, a
neposkytnutie poistnej zmluvy a nezabezpecenie poistenia podla bodu 9.2.2 Zmluvy;

nedodrzZanie zavazku Zhotovitela podla bodu 7.1;

iné podstatné porusenie podla ustanoveni tejto Zmluvy, najma porusenie bodu 9.11, 15.4.1,
15.5.1, 15.5.2, 15.5.3, 15.5.4, 15.6.1.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit
bez zbytocného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade
nepodstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit, ak strana, ktora je
v omeskani, nesplni svoju povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na to bola
poskytnutd. Aj v pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena
postupovat ako pri nepodstatnom poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie
Zmluvy bude povaZovat za nepodstatné porusenie Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy je Ucinné diiom dorucenia pisomného oznamenia o odstupeni od
Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

Odstlpenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti strdn zo Zmluvy okrem narokov na
nahradu Skody, ndrokov zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred ucinnostou odstupenia od Zmluvy, resp. po Ucinnosti
pokial ide o povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov
Objednavatela a narokov vyplyvajlcich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a
zodpovednosti za vady tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstlpenia zrealizované.
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17.8  Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od Zmluvy:

17.8.1 cast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradend Objednavatelom zostava
vlastnictvom Objednavatela;

17.8.2 Objednévatel je dalej povinny uhradit Zhotovitelovi cenu tych ¢asti predmetu Zmluvy, ktoré
boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednavateflom do dna
nadobudnutia U¢innosti odstupenia od Zmluvy;

17.8.3 Zhotovitel vystavi vyuctovaciu faktiru do dvadsatjeden (21) dni od nadobudnutia Ucinnosti
odstUpenia od Zmluvy. Pre splatnost faktury sa primerane uplatnia ustanovenia Clanku 5
tejto Zmluvy.

17.9 V pripade odstipenia Objednavatela od tejto zmluvy je Zhotovitel povinny na Ziadost
Objednavatela uskutocnit vsetky prace potrebné pre konzervaciu neukonéeného diela,
pricom Ucelne alebo nevyhnutné vynaloZené naklady na konzervaciu neukonceného diela v
takom pripade znasa Zhotovitel.

17.10 Zhotovitel je povinny v primeranej lehote uréenej Objednavatelom odovzdat
Objednavatelovi neukoncené dielo spolu s prislusnou dokumentaciou a vypratat stavenisko
v slilade s dojednaniami tejto zmluvy; stcastou protokolu o prevzati neukonéeného diela
bude Udaj o rozsahu zhotovenia diela Zhotovitelom ku dniu zaniku tejto zmluvy. Vlastnicke
pravo k neukoncenému dielu, resp. jeho casti, ktoré Objednavatelovi neboli odovzdané uz
predtym, prechadza na Objedndvatela odovzdanim neukonéeného diela; v pripade ak
nedoslo k odovzdaniu neukonceného diela v lehote do patnastich (15) dni po ukoncéeni
zmluvy, vlastnicke pravo k neukonéenému dielu prechddza na Objedndvatela uplynutim tejto
lehoty.

17.11 V pripade zaniku tejto zmluvy na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran, Zmluva zanikd
diom uvedenym v dohode, v ktorej zmluvné strany upravia vysporiadanie vzajomnych
narokov vzniknutych na zaklade tejto zmluvy, resp. naroky, vzniknuté z porusenia povinnosti
podla tejto zmluvy.

Clanok 18
Zaverecné ustanovenia

18.1 Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a
suvisiacich vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

18.2  Zhotovitel zavazuje sa k riadnemu a véasnému poskytovaniu sucinnosti pre Objednavatela
spocivajucu napriklad formou predlozZenia prislusnych dokladov v sulade s priru¢kou pre
prijimatela z prislusného operacného programu a pod., vietko s ciefom dosiahnut naplnenie
ucelu tejto Zmluvy.

18.3  Zhotovitel je povinny zdrzat sa akéhokolvek konania, ktoré by smerovalo proti zdujmom
Objednavatela, resp. ktoré by smerovalo proti dosiahnutiu Ucelu tejto zmluvy.

18.4  Neoddelitelnu stcast tejto Zmluvy tvoria prilohy:

Priloha ¢. 1 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer

Priloha €. 2 — Specifikdcia predmetu zékazky [Projektovd dokumentdcia (na CD). Priloha bude
doplnend o pripadné vysvetlenia sutaZnych podkladov podané v rdmci procesu verejnej
sutaZel;

Priloha €. 3 — Casovy harmonogram;

Priloha €. 4 — Poistna zmluva;

Priloha €. 5 — Zoznam subdodavatelov;

Priloha ¢. 6 — Zoznam odborne sposobilych osob, klicovych odbornikov.
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18.5 Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho tri obdrii Objednavatel a jeden
Zhotovitel.

18.6  Pripadnd zmena zmluvy sa dohodne pisomnym dodatkom k zmluve v sulade s pravnymi
predpismi, najma Zakonom o verejnom obstardvani.

18.7 V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo
neucinnym, nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a
aéinné. Zmluvné strany sa v takom pripade zavidzuju dodatkom k tejto Zmluve nahradit
neplatné alebo neucinné ustanovenie ustanovenim platnym alebo G¢innym znenim, ktoré ¢o
najlepsSie zodpoveda povodne zamyslanému Gcelu ustanovenia neplatného alebo
neucinného. Do uzavretia takého dodatku plati zodpovedajlca pravna Uprava vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

18.8  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a désledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pradvnym ucinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy su dostatocne jasné,
urcité a zrozumitelné. Podpisujlice osoby su opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak
slobodného a vaineho suhlasu ju podpisali.

18.9  Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych stran
a ucinnost nadobudne po splneni nizsie uvedenych podmienok:

e dnom nasledujucim po dni jej zverejnenia v sulade s platnymi pravnymi predpismi.

18.10 O nadobudnuti G¢innosti tejto zmluvy bude Objednavatel bezodkladne, najneskor do pat (5)
pracovnych dni od nadobudnutia jej G¢innosti informovat Zhotovitela.

Objedndvatel: Zhotovitel"
V Obci Modra nad Cirochou, dra 30.08.2023 V Obci Modra nad Cirochou, dna 30.08.2023
Ing. Mgr. Ondrej Milco Marek Hamrdak
starosta obce konatel
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