

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)

(ďalej v texte len „Zmluva“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

Názov organizácie:	Obec Cífer
Sídlo organizácie:	Námestie A. Hlinku 31, 919 43 Cífer
Štatutárny orgán:	Mgr. Maroš Sagan, PhD.
IČO:	00312347
DIČ:	2021133697
Bankové spojenie:	
IBAN:	

Zástupca splnomocnený:
na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných:
b) technických:

(ďalej len "Objednávateľ")

A

Názov:	MARO, s. r. o.
Sídlo:	Podhradská cesta 2, 03852 Sučany
Štatutárny orgán:	Jozef Kavulek, konateľ
Zapísaná v:	Okresný súd Žilina, oddiel SRO, vl. č. 13730/L
IČO:	36407020
DIČ:	2020123237
IČ DPH:	SK2020123237
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
IBAN:	SK4411110000001139071000

Zástupca splnomocnený
na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných:	Jozef Kavulek, Ing. Adela Hudáková
b) technických:	Jozef Kavulek, Ing. Adela Hudáková

Číslo telefónu:	0915 885 762
Číslo faxu:	-
Email:	vystavba@marotrade.eu jozef@marotrade.eu

(ďalej len "Zhotoviteľ")

Článok II. PREAMBULA

- 2.1 Táto zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania s názvom: **„Atletická dráha multifunkčnými ihriskami v areáli základnej školy“**.
- 2.2 Vzhľadom na charakter financovania realizácie tejto Zmluvy, Zmluvné strany vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť pri realizácii Projektu.

Článok III. PREDMET ZMLUVY

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy sú stavebné práce: **„Atletická dráha multifunkčnými ihriskami v areáli základnej školy“** financované z fondu na podporu športu. Predmet zmluvy je špecifikovaný v Prílohe č. 1. – 3. tejto Zmluvy tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej len „Dielo“).
- 3.2 Dielo bude realizované v súlade s prílohami č. 1, č. 2, a č. 3 tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve, a to najmä:
- oceneného výkazu výmer – príloha č. 1;
 - podľa projektovej dokumentácie – príloha č. 2;
 - podľa vypracovaného časového plánu výstavby diela (harmonogramu) príloha č. 3,
- 3.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Projektu potrebné.
- 3.4 Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Článok IV. KVALITA PREDMETU ZMLUVY

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy, riadne a včas, bez väd a nedostatkov brániacich jeho riadnemu používaniu.
- 4.2. Pri realizácii Diela postupuje Zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskej únie a slovenskými technickými normami, v súlade s projektovou dokumentáciou a je viazaný prípadnými pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 4.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi vymenovanými v bode 3.2 tejto Zmluvy, ako aj so skutočným stavom lokality, ktorej sa realizácia Diela týka.
- 4.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok V.
CENA, PLNENIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela je:

5.1.1 v zmysle §3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy (cena Diela):

Spolu bez DPH 208 203,15- eur

DPH 20% 41 640,63- eur

Spolu 249 843,78- eur

Slovom dvestoštyridsaťdeväťtisícosemstoštyridsaťtri a sedemdesiatosem centov

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že pre zabezpečenie riadneho vyhotovenia Diela Zhotoviteľ v prospech Objednávateľa zloží výkonovú zábezpeku do 14 dní od prevzatia staveniska. Nezloženie výkonovej záruky bude považované za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Zhotoviteľa. Zhotoviteľ si môže vybrať jeden z nasledovných spôsobov zloženia výkonovej zábezpeky:

1.) vinkulovať na bankovom účte Zhotoviteľa finančné prostriedky v prospech Objednávateľa, pričom jediná podmienka čerpania bude žiadosť Objednávateľa, a to vo výške 10 % z ceny Diela (bez DPH) od prevzatia staveniska do termínu odovzdania a prevzatia Diela bez väd a nedorobkov.

alebo

2.) zložiť na účet Objednávateľa sumu vo výške 10 % z ceny Diela (bez DPH) ako výkonovú záruku, ktorá bude Zhotoviteľovi vrátená po prevzatí Diela bez väd a nedorobkov (najneskôr do 7 pracovných dní);

alebo

3.) predložiť bankovú záruku vo výške 10% z ceny Diela bez DPH, ktorá bude platná od prevzatia staveniska do termínu odovzdania a prevzatia diela bez väd a nedorobkov, ktorá bude Zhotoviteľovi vrátená po prevzatí Diela bez väd a nedorobkov (najneskôr do 7 pracovných dní).

5.3 V prípade, ak Zhotoviteľ odstráni všetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotách stanovených v odovzdávacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokolov o odovzdaní častí Diela, bude mu výkonová záruka vo výške 10 % z celkovej Ceny za Dielo (bez DPH) uvoľnená, na základe jeho písomnej žiadosti, ktorej neoddeliteľnou prílohou je protokol o odstránení väd a nedorobkov podpísaný oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Zhotoviteľ vady neodstráni, zabezpečí ich odstránenie Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia väd na náklady Zhotoviteľa, jednostranne započítať s výkonovou zárukou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená výkonová záruka, znížená o sumu pohľadávky Objednávateľa s titulu odstránenia väd.

5.4 Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym predpisom v dobe zdaniteľného plnenia.

- 5.5 Jednotlivé časti Ceny za Dielo sú určené v prílohách tejto Zmluvy. Zmluvné strany výslovne uvádzajú, že príloha určujúca Cenu za Dielo je úplná a záväzná a k jej zmene môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to výlučne postupom, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a touto zmluvou.
- 5.6 Vyššie uvedená Cena za Dielo zahŕňa všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskúšaní a odovzdaniu Diela do užívania vrátane vedľajších nákladov na zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (lešenia a pod.), dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poistného, vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a príslušných používaných komunikáciách, odvozu stavebných odpadov, ako aj náklady na vodné, stočné, elektrickú energiu a pod.
- 5.7 Objednávateľ sa zaväzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy včas zaplatiť Cenu za Dielo, resp. za jednotlivé časti Diela, ktorá je vypočítaná v súlade s prílohami Zmluvy.
- 5.8 Zhotoviteľ nie je oprávnený meniť obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v Prílohe č.1 tejto Zmluvy.
- 5.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude fakturovať cenu dodávok a prác na základe súpisu dodávok a vykonaných prác schváleného stavebným dozorm. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi dva originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.
- 5.10 Faktúra je splatná v zmysle § 340b ods. 1 Obchodného zákonníka v platnom znení do 60 dní od jej doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola faktúra preukázateľne doručená Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktúr bola stanovená primerane k právam a povinnostiam oboch zmluvných strán a s prihliadnutím na spôsob financovania predmetu zmluvy z európskych štrukturálnych a investičných fondov.
- 5.11 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Ďalej sa Zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:
- a) číslo Zmluvy,
 - b) termín splatnosti faktúry,
 - c) forma úhrady,
 - d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
 - e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry,
 - f) iTMS kód projektu, názov projektu (ak relevantné)
- V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia Objednávateľovi podľa ods. 5.10 tohto článku Zmluvy.
- 5.12 Prílohou každej faktúry musí byť:
- a) Protokol o prevzatí – súpis skutočne dodaných prác s uvedením množstva a cien podľa rozpočtu za fakturované obdobie, s celkovou cenou. Súpis bude odsúhlasený stavebným dozorm a bude vyhotovený a predložený aj v elektronickej forme vo formáte

súboru .xls/xlsx (MS Excel). Za odsúhlasený súpis prác a dodávok sa považuje taký súpis, ktorý je na každej strane označený pečiatkou a podpisom Zhotoviteľa, stavebného dozoru a Objednávateľa.

- b) Fotodokumentáciu o skutočne vykonaných prácach a dodávok v dvoch vyhotoveniach;
- c) Čestné vyhlásenie Zhotoviteľa, ktorým potvrdí úhradu všetkých splatných záväzkov voči každému subdodávateľovi, ktorému Zhotoviteľ zveril vykonanie niektorej časti diela, resp. prác a dodávok na diele, či časti diela, a to za vykonané plnenie, za ktoré vystavuje zhotoviteľ faktúru podľa tejto zmluvy objednávateľovi. Objednávateľ je oprávnený požadovať preukázanie tvrdení Zhotoviteľa uvedených v čestnom prehlásení a to výzvou zaslanou Zhotoviteľovi v lehote na jej zaplatenie. V prípade, ak sa čestné vyhlásenie Zhotoviteľa ukáže nepravdivým, resp. Zhotoviteľ jeho znenie nepreukáže, je Objednávateľ oprávnený takto vystavenú faktúru neuhradiť, a to až do doby preukázania úhrady splatných záväzkov voči každému subdodávateľovi, ktorému Zhotoviteľ zveril vykonanie fakturovanej časti diela, resp. prác a dodávok na diele, či časti diela zo strany zhotoviteľa. Postup Objednávateľa v súlade s týmto bodom Zmluvy Zmluvné strany nepovažujú za porušenie zmluvy zo strany Objednávateľa ako ani za omeškanie Objednávateľa so splnením svojho peňažného záväzku podľa tejto Zmluvy.
- d) V prípade fakturovania poplatkov za uskladnenie odpadu, alebo recykláciu budú prílohou faktúry aj vážne lístky resp. potvrdenie o recyklácii vystavené prevádzkovateľom skládky.

5.13 Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchylné od projektovej dokumentácie bez písomného príkazu Objednávateľa a dojednaných zmluvných podmienok, Objednávateľ neuhradí. Ak Zhotoviteľ vykoná práce bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchylné od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok na písomnú výzvu Objednávateľa ich Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni. V prípade, že ich na výzvu Objednávateľa neodstráni, urobí tak Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa.

5.14 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvnú cenu Diela a/alebo jeho jednotlivých častí je možné meniť po vzájomnej dohode Zmluvných strán **na základe Mechanizmu úpravy jednotkových cien** v rozsahu jeho nevykonanej časti po uplynutí každých 3 mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy, pred samotnou realizáciou nevykonanej časti diela. Prvý krát po uplynutí 3 mesiacov od podpisu zmluvy, nasledovným spôsobom:

Mechanizmu úpravy jednotkových cien

V prípade, ak dôjde k rastu tovarov, stavebných materiálov a prác (ďalej len jednotkových cien) o viac ako 5 % oproti úrovni medzi predložením cenovej ponuky a času realizácie vzťahujúcej sa k dotknutým nezrealizovaným položkám základného rozpočtu/výkazu výmer.

Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi na schválenie návrh úpravy jednotkových cien tovarov, stavebných materiálov a prác. Úprava jednotkových cien bude kalkulovaná nasledovne:

- A) Pre materiály a práce obsiahnuté v databáze CENEKON sa jednotková cena položky podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy vynásobí:
 - I. Číslom zodpovedajúcemu podielu ceny tejto položky v databáze CENEKON aktuálnej v čase predkladania návrhu na úpravu a ceny tejto položky v databáze CENEKON platnej v čase podpisu tejto Zmluvy pokiaľ tento podiel nespadá do číselného intervalu (0,95;1,05)
 - II. 1, pokiaľ podiel podľa bodu A časť I. spadá do intervalu (0,95;1,05).

- B) Pre materiály a práce ktoré nie sú obsiahnuté v databáze CENEKON sa jednotková cena položky upraví na základe návrhu Zhotoviteľa nasledovne:

Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi aktuálnu cenovú ponuku a pôvodnú cenovú ponuku dodávateľa tejto položky. V prípade, že podiel cien týchto ponúk bude väčší ako 1,05 Objednávateľ môže požadovať navýšenie ceny položky v tomto pomere. Navýšenie ceny podlieha súhlasu Objednávateľa. Ak takýto postup nie je možný alebo takýto postup nie je pre Zhotoviteľa akceptovateľný, navýšenie ceny bude určené na základe znaleckého posudku.

Náklady na vypracovanie znaleckého posudku znáša Zhotoviteľ.

- 5.15 Úprava ceny diela na základe **Mechanizmu úpravy jednotkových cien** sa vykoná dodatkom k zmluve, ktorý sa týmto zmluvné strany zaväzujú podpísať v lehote do 30 dní od doručenia výzvy zhotoviteľa na jeho uzatvorenie spolu s písomným oznámením zhotoviteľa o úprave ceny diela. Zhotoviteľ vyhotoví súpis stavebných prác a dodávok zo základného rozpočtu neprestavanej časti diela po stavebných objektoch, takto ocenený súpis bude upravený na základe **Mechanizmu úpravy jednotkových cien**. Pri dodatkoch k zmluve sa ako príloha dodatku doloží súpis podľa vyššie uvedeného princípu.

Článok VI. ČAS PLNENIA

- 6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy **do 120 dní** odo dňa odovzdania staveniska, v súlade s časovým harmonogramom, ktorý bude obojstranne odsúhlasený a podpísaný pri podpise Zmluvy. Tento harmonogram bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako súčasť Prílohy č. 3 k tejto Zmluve. Nedodržanie harmonogramu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.
- 6.2. Dodržiavanie termínov podľa bodu 6.1 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.
- 6.3. V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, Objednávateľ bude žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od Zmluvy.
- 6.4. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, pandémia, povodeň, zemetrasenie, výbuch, teroristický útok a pod.), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo prekážky, ktoré nastali nezávisle od jeho vôle (napr. v prípade extrémnych poveternostných podmienok) a bráni splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia Zmluvy Zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu vykonávania Diela zasiahne svojim rozhodnutím orgán štátnej správy. Práce je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku.
- 6.5. Primeranú dobu, kedy bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu dokončenia Diela. Prerušenie výkonu Diela je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi

a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením. Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných záväzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. Obdobný nárok má Zhotoviteľ v prípade, kedy došlo k oneskoreniu práce z dôvodu na strane Objednávateľa. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy predloží Zhotoviteľ najneskôr do päť dní, od kedy odpadli dôvody prerušenia.

- 6.6. V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká.
- 6.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov vyššie uvedených nebude technicky možné Dielo, prípadne časť Diela dokončiť za dohodnutých podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie Diela.
- 6.8. Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.
- 6.9. Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia Diela. Objednávateľ má právo vyzvať zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia diela len z dôvodov vyššej moci, výkonu úradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom prípade v záujme predchádzania vzniku škôd na zdraví a majetku. V prípade prerušenia zhotovenia Diela na základe výzvy Objednávateľa sa doba zhotovenia Diela automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ zhotovenom Diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik hrozacej škody alebo poškodenia Diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo za všetky práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia Diela v súlade s podmienkami fakturácie a za podmienky, že sú vykonané riadne a včas.

Článok VII.

MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 7.1 Miesto plnenia predmetu Zmluvy: číslo parcely: 814, 815/1,815/2, Základná škola, SNP 75/5, 919 43 Cífer - detailný popis miesta plnenia predmetu zmluvy je uvedený v projektovej dokumentácii (Príloha č.2 Zmluvy).

Článok VIII.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZMLUVNÉ POKUTY

- 8.1 Práva a povinnosti Objednávateľa
 - a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
 - b) Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jedenkrát za 14 dní a pred plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje stavebný dozor Objednávateľa na základe výzvy niektorej Zmluvnej strany, a na základe časového plánu vopred dohodnutého Zmluvnými stranami.

- c) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl. V.
- d) Každá zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
- e) Každá zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.

8.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa

- a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.
- b) Zhotoviteľ je povinný uviesť zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela v Prílohe č.4 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. Zhotoviteľ je v súlade s §41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii Diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č.4 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto odstavca a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky.

Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní a iných súvisiacich právnych predpisov (o.i. zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), najmä

- i. prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam v registri partnerov verejného sektora,
 - ii. zabezpečiť splnenie povinnosti podľa písm. i) u každého subdodávateľa a navrhovaného subdodávateľa, ktorý vie alebo má vedieť, že ním poskytované plnenia súvisia s plnením predmetu tejto zmluvy,
 - iii. oznamovať Objednávateľovi aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu podľa zákona o verejnom obstarávaní, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na plnení predmetu zmluvy,
 - iv. zabezpečiť, aby subdodávatelia spĺňali podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky; nový subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky.
- c) Zhotoviteľ je povinný pred podpisom zmluvy uzavrieť a udržiavať v platnosti po celú dobu vykonávania Diela poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb, ktorá bude spôsobená prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa, minimálne vo výške Ceny za Dielo s DPH stanovenej v čase podpisu

tejto Zmluvy. Poistná zmluva, resp. jej úradne overená fotokópia bude tvoriť neoddeliteľnú Prílohu č. 5 tejto Zmluvy;

- d) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávatelia a ich zamestnanci alebo pracovníci dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy;
- e) Zhotoviteľ je povinný udržiavať čistotu na mieste plnenia Zmluvy, prípadne v iných priestoroch Objednávateľa; likvidovať odpady v súlade s príslušnými právnymi predpismi;
- f) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateľov dodržiavali zásady hygieny;
- g) Zhotoviteľ je povinný najmenej tri pracovné dni vopred informovať Objednávateľa o tom, že vykonané práce budú zakryté a aby v prípade záujmu vykonal kontrolu týchto vykonaných prác, ktoré boli zakryté. Pri porušení tejto povinnosti je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené;
- h) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom Diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi;
- i) Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde práce vykonáva,
- j) Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len pracovníkmi, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
- k) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vykonávanie činnosti a plnenie pracovných povinností s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, s takými zamestnancami Zhotoviteľa, ktorí majú platný preukaz, osvedčenie alebo doklad. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou;
- l) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou;
- m) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi určené zákonom MV SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva;
- n) Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a

odovzdaním predmetu Zmluvy Objednávateľovi. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá Dielo Objednávateľovi a Objednávateľ je povinný ukončené Dielo prevziať, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu. Ak má predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnú, s prihliadnutím na charakter väd alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich odstránenie, ak táto Zmluva neustanovuje inak.

- o) Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov. V súlade s plánom likvidácie a zhodnotenia odpadu vznikajúceho pri výstavbe.

- 8.3 Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne písomne informovať druhú Zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
- 8.4 Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
- 8.5 Ak Zhotoviteľ neposkytne Objednávateľovi výkonovú záruku podľa bodu 5.2 považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy.
- 8.6 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.

Článok IX.

STAVEBNÝ DOZOR A STAVEBNÝ DENNÍK

- 9.1 Objednávateľ poveril na Dielo vykonávaním funkcie stavebného dozoru:,
- 9.2 Stavebný dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým Objednávateľ nepreberá v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) zodpovednosť za riadne prevedenie Diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.
- 9.3 Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie Diela v súlade so znením tejto Zmluvy: Ing. Pavol Starek, osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho č.:11236.
- 9.4 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe, resp. mieste výkonu Diela neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a pokyny stavebného dozoru predložené stavebným dozorom

pri preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor, resp. poverenú osobu Objednávateľa.

- 9.6 Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení práce či udalostí a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe Diela.

Článok X.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 10.1 Celé Dielo sa považuje za skončené po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom ukončení všetkých častí Diela, pokiaľ sú tieto práce ukončené riadne v dohodnutom rozsahu.
- 10.2 Objednávateľ bude Dielo preberať podľa časového harmonogramu, ktorý je prílohou tejto zmluvy o dielo. Zhotoviteľ bude informovať písomne a zápisom v stavebnom denníku Objednávateľa o pripravenosti časti Diela na jeho odovzdanie minimálne tri pracovné dni vopred. Následne si Zmluvné strany dohodnú presný termín odovzdania časti Diela.
- 10.3 Objednávateľ prevezme časť dokončeného Diela v súlade s touto Zmluvou podľa časového harmonogramu od Zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí časti Diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný písomne poverenými zástupcami Zmluvných strán a stavebným dozorom. Písomné poverenia budú prílohou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 10.3.1 Objednávateľ prevezme Dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných podkladov, projektovej dokumentácie, záväzných noriem a predpisov tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu.
- 10.3.2 Pripravenosť Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi v súlade s bodom 10.2. K oznámeniu Zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie podľa bodu 10.3.3 tohto článku Zmluvy.
- 10.3.3 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť Diela najmä:
- a) Kópiu častí Stavebného denníka,
 - b) Správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok – bez závad,
 - c) Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela, pasporty, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení,
 - d) Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. certifikáty,
 - e) Osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov,
 - f) Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými,
 - g) Doklad o spôsobe likvidácie odpadov,
 - h) Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela nasledovne tlačené vyhotovenie a jedenkrát v CD/DVD formáte,

- i) Fotodokumentácia realizácie stavby Diela.
- j) Zhotoviteľ sa **zaväzuje predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel)** ako aj predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú odsúhlasenú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.

- 10.3.4 Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v bode 10.3.3, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovažuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatíu. V danom prípade môže Objednávateľ odoprieť prevzatie Diela.
- 10.3.5 Ak pri odovzdaní a prevzatí Diela budú zistené vady alebo nedorobky, ktoré bránia riadnemu užívaniu diela, nepovažuje sa Dielo za riadne vykonané a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté Dielo neprevziať.
- 10.4 Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania Diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 10.5 Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela, podliehajúce záruke (článok XI.) nie je odovzdaním Diela dotknutá.
- 10.6 V dohodnutej lehote sa zástupca Objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného Diela, resp. jeho časti, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované prípadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania Diela, protokolárnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa aspoň päť dní vopred pred termínom odovzdania Diela.
- 10.7 Odovzdanie Diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.
- 10.8 Kompletné Dielo ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela. Pri tomto preberaní bude odovzdaný aj:
 - a. Kompletný stavebný denník;
 - b. Iné doklady v kompletnej verzii.

Článok XI.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

- 11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade s ustanovením článku III. a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
- 11.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy (Dielo), uvedený v článku III. tejto Zmluvy v súlade s projektovou dokumentáciou a Slovenskými technickými normami a európskymi normami, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje záruku 60 mesiacov, s výnimkou prác a materiálov, na ktoré bola subdodávateľmi poskytnutá dlhšia záručná doba.
- 11.3. Plnenie má vady ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve, napr.:
 - a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,
 - b) vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.
- 11.4. Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia ustanovenia Obchodného zákonníka.

- 11.5. Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu Diela písomne uplatniť **bezodkladne** po jej zistení, maximálne do pätnástich pracovných dní, Zhotoviteľ je povinný začať odstraňovať vadu do 24 hodín od jej oznámenia a odstrániť ju najneskôr do 48 hodín od jej telefonického nahlásenia. V prípade závažnej reklamácie ktorej riešenie si vyžaduje viac času Zmluvné strany spíšu do troch pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi e-mailom a zároveň doplní do 3 pracovných dní doporučenou listovou zásielkou, pričom za deň nahlásenia problému – reklamácie e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi.
- 11.7. Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni odovzdania kompletného Diela bez väd, t. j. dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela, resp. dňom podpisu posledného protokolu o odstránení väd a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberaní Diela, resp. jeho častí. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie väd doručením reklamácie.
- 11.8. Uvedenie väd Diela v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných väd zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka.
- 11.9. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednávateľ má právo ich odstrániť na náklady Zhotoviteľa.
- 11.10. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 11.11. Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela zistené počas záručnej doby odstraňovať.
- 11.12. Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky vady a nedostatky Diela, vzájomne odsúhlasené, na svoju zodpovednosť a náklady, bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá.
- 11.13. Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených väd v záručnej dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátane prác a činností svojich prípadných subdodávateľov.
- 11.14. Záručná lehota na reklamované Dielo sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie do dňa podpisania protokolu o odstránení vady oboma Zmluvnými stranami.
- 11.15. Pred uplynutím záručnej doby t.j. v poslednom mesiaci trvania záručnej doby, bude na základe výzvy Zhotoviteľa za prítomnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa prípadne ich právnych nástupcov vykonané vyhodnotenie doterajšej prevádzky a zistení, či boli odstránené doteraz reklamované vady.
- 11.16. Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivých častí. Pokiaľ takéto pokyny

nebudú Objednávateľovi odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo vadnou údržbou alebo obsluhou.

Článok XII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 12.1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody..
- 12.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia Zhotoviteľa Objednávateľovi vyrubené.
- 12.3. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Článok XIII. ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKOV

- 13.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť:
 - Za nedodržanie termínu dokončenia Diela v súlade s časovým harmonogramom, resp. jeho časti zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania.
 - Za omeškanie s odstránením väd a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom a preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných väd v záručnej dobe sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1000,00 € za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby ich skutočného odstránenia.
 - Za nezačatie realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane záručných) v termíne podľa harmonogramu prác zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.
 - Za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z celkovej Ceny za Dielo za každé porušenie tejto povinnosti. Takéto porušenie bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.
 - V prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou pod ich vplyvom, v prípade zistenia porušenia zákazu fajčiť v Objektoch Objednávateľa, podľa bodu 8.2 písmeno d) tejto Zmluvy, u pracovníkov Zhotoviteľa, zmluvnú pokutu vo výške 1000,00€ za každého pracovníka za každé jednotlivé porušenie. Týmto nezaniká nárok Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.
 - V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 200,00€ za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane.
 - V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa zmeny subdodávateľov (bod 8.2.b) Zmluvy) alebo bodu 8.2.c) a bodu 8.2. d) sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo:
 - odstúpiť od Zmluvy
 - má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej hodnoty diela za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane).
- 13.2. Odstúpenie od Zmluvy neznamenaá zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody.

- 13.3. Zaplacením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený domáhať sa náhrady škody presahujúcej zmluvnú pokutu.

ČLÁNOK XIV. ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

- 14.1. Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy a na nižšie uvedené zodpovedné osoby:
- za Zhotoviteľa:
- a) pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí:
titul, meno a priezvisko, funkcia: *Ing. Adela Hudáková*
Tel: *0915 885 762*
Email: *vystavba@marotrade.eu*
 - b) Za technické riešenie:
titul, meno a priezvisko, funkcia : *Ing. Pavol Starek*
Tel: *0907 828 114*
Email: *sd@marotrade.eu*
- za Objednávateľa:
- a) pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí:
titul, meno a priezvisko, funkcia :
Tel:
Email:
 - b) Za technické riešenie:
titul, meno a priezvisko, funkcia :
Tel:
Email:
- 14.2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.
- 14.3. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 14.4. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevyklučuje prekážka, ktorá nastala až v čase,

keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.

- 14.5. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné realizovať v súlade s §18 ZVO. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné.
- 14.6. Táto Zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Poskytovateľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto Zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto Zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu.
- 14.7. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí financovania predmetu zákazky a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Článok XV.

TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

- 15.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán.
- 15.2 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy, a to z dôvodov uvedených v Obchodnom zákonníku a dôvodov uvedených v tejto Zmluve. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 15.8 tohto článku Zmluvy.
- 15.3 Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy. Objednávateľ si takisto vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov spojených s plnením tejto zmluvy.
- 15.4 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä:
- a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a EÚ v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán,;
 - b) opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy;
 - c) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa;
 - d) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
 - e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho častí od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami,
 - f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho častí Zhotoviteľom v omeškaní voči časovému harmonogramu podľa Prílohy č. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 6.1 Zmluvy o viac ako 7 dní,
 - g) neposkytnutie výkonovej záruky podľa bodu 5.2 tejto Zmluvy,
 - h) porušenie bodu 8.2. c) Zmluvy,
 - i) iné podstatné porušenie podľa textu Zmluvy

- 15.5 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.
- 15.6 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
- 15.7 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.
- 15.8 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:
- a) časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
 - b) Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednávateľom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,
 - c) Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Čl. V. tejto Zmluvy.

Článok XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 16.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a EÚ.
- 16.2 Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva nadobúda platnosť podpísaním Zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť tejto Zmluvy nastane po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že:
- a) dôjde k podpisu a nadobudnuti účinnosti Zmluvy o príspevku na projekt podpory športu z výzvy číslo 2022/002.
 - b) dôjde k zverejneniu Zmluvy o dielo v zmysle platnej legislatívy.

Objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne informovať zhotoviteľa o týchto skutočnostiach.

- 16.3 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy
- Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer
 - Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia
 - Príloha č. 3 – Vypracovaný časový plán výstavby diela
 - Príloha č. 4 – Informácie o subdodávateľoch
 - Príloha č. 5 – Poistná zmluva

- 16.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dostane dva Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
- 16.5 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 16.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

V Čtver....., dňa 4. SEP. 2023

.....
Objednávateľ

V Sudanoch....., dňa 7. AUG. 2023

.....
Zhotoviteľ

Zoznam príloh k Zmluve o dielo:

- Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer
- Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia
- Príloha č. 3 – Vypracovaný časový plán výstavby diela
- Príloha č. 4 – Informácie o subdodávateľoch
- Príloha č. 5 – Poistná zmluva

REKAPITULÁCIA

Stavba: Atletická dráha multifunkčnými ihriskami v areáli základnej školy
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Obecný úrad, Námestie A. Hlinku 31, 919 43 Cífer
Zhotoviteľ: MARO, s. r. o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany
Dátum: 17.05.2023

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

HSV Práce a dodávky HSV

1	SO 01 ATLETICKÁ DRAHA S DOSKOČISKOM	90 432,050
2	OSVETLENIE ATLETICKEJ DRAHY S DOSKOČISKOM	14 856,740
3	SO 02 BASKETBALOVÉ A TENISOVÉ IHRISKO	102 914,380
	Basketbalové ihrisko	44 085,260
	Tenisové ihrisko	42 208,500
	Sektory dráhy	16 620,600

<u>Celkom</u>	<u>208 203 150</u>
DPH	41640,63
Cena s DPH	249843,78

MARO s.r.o.

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Atletická dráha multifunkčnými ihriskami v areáli základnej školy
 Objekt: SO 01 ATLETICKÁ DRÁHA S DOSKOČISKOM
 Objednávateľ: Obecný úrad, Námestie A. Hlinku 31, 919 43 Čífer
 Zhotoviteľ: MARO, s. r. o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany
 Dátum: 17.05.2023

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6
Práce a dodávky HSV					
Zemné práce					
	Odkopávka a prekopávka nezapažená (antuka) v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m ³ vrátane vybúrania starých obrubníkov vrátane doskočiska hr. 400mm	m ³	360,60	4,00	1442,40
	Výkop zapáženej jamy v hĺbke 3, do 100 m ³ (vsakovacie jamy)	m ³	18,00	16,00	288,00
2	Výkop ryhy do šírky 600 mm v hĺbke 3 do 100 m ³ (oráráž)	m ³	28,50	16,00	456,00
3	Výkop ryhy do šírky 600 mm v hĺbke 3 do 100 m ³ (obrubníky)	m ³	25,86	16,00	413,76
4	Vodorovné premiestnenie výkopku hr. 1-4 do 10000 m	m ³	430,96	4,80	2068,61
5	Zemina pre terénne úpravy	m ³	114,00	15,00	1710,00
6	Zmes trávna ihrisková	kg	26,60	12,00	319,20
7	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5, do 500m ² , hrúbka do 15cm so zasiatím trávneho semena	m ²	760,00	0,60	456,00
8	Nakladanie neulahnutého výkopku z hĺbky hr. 1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	430,96	4,80	2068,61
10	Uloženie sypaniny na skládke nad 100 do 1000 m ³	m ³	430,96	0,60	258,58
12	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	l	861,92	12,00	10343,04
13	Kompletné demontovanie existujúceho ihriska umelou trávou, rozobratie dlaž. Chodníku, vrátane likvidácie	kpl	1,00	600,00	600,00
Zastavenie					
14	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-32 alebo riečne kamenivo vrátane odávky kameniva - vrátane vsakovacích	m ³	44,50	48,00	2136,00
15	Zhotov. oplášť, výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2,5 m vrátane doskočiska	m ²	400,52	0,30	120,16
16	Geotextilie 200g/m ² , 50m vrátane doskočiska	m ²	400,52	1,20	480,62
Komunikácie					
17	Podklad z kameniva drveného veľ. 32-63 mm tr. A s rozprestretím a zhutn. hr. 150 mm	m ²	763,00	2,20	1678,60
18	Podklad z kameniva drveného veľ. 32-63 mm tr. A s rozprestretím a zhutn. hr. 150 mm	T	229,00	21,50	4923,50
19	Podklad z kameniva drveného veľ. 0-16 mm tr. A alebo (veľ. 0-22 mm tr. A) s rozprestretím a zhutn. hr. 100 mm vrátane doskočiska	m ²	778,00	2,20	1711,60
20	Podklad z kameniva drveného veľ. 0-16 mm tr. A alebo (veľ. 0-22 mm tr. A) s rozprestretím a zhutn. hr. 100 mm, vrátane doskočiska hr. 100mm	T	156,00	21,50	3354,00
21	Podklad z piesku typu tr. A s rozprestretím hr. 300 mm - 15m ² pre skok do diaľky	T	9,00	25,00	225,00
Rúrové vedenie					
22	Ukladanie drenážneho potrubia bez výkop. systémom z flexibilného PVC bez obsypu	m	274,00	0,30	82,20
23	Drenážna rúrka perforovaná DN 160 mm	m	224,00	3,60	806,40
24	Drenážna rúrka perforovaná DN 100 mm	m	6,00	9,00	54,00
Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
25	Osadenie obrubníka betónu z gumenného, do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou vrátane dodávky betónu	m	432,00	7,00	3024,00
26	Betón C 18/20, (pre osadenie obrubníkov) avrátane mazaniny pre pokládku lapača piesku (rohož perforovaná odnímateľná)	m ³	25,92	130,00	3369,60
27	Lapač piesku (rohož gumenná perforovaná odnímateľná-externá) š. - 500mm, rozmer: 500x200x1000-pre doskočisko	m	15,00	25,00	375,00
28	D+M odrazovej dosky pre skok do diaľky komplet vrátane krytu a odnímateľnej dosky pre skok do diaľky	set	1,00	850,00	850,00
29	Obrubník betónový š. - 80mm, rozmer: 80x250x1000-pre atl.dráhu	m	325,00	8,00	2600,00
30	Obrubník betónový š. - 80mm, rozmer: 80x250x500-pre oblúky atl.dráhy	m	91,00	8,00	728,00
31	Obrubník betón š. - 50mm, rozmer: 50x200x1000-pre lapač piesku doskočiska	m	16,00	6,00	96,00
32	Obrubník SBR (čapka na obrubník betón š. - 50mm, rozmer: 50x200x950)-pre doskočisko	m	16,00	8,00	128,00
Pružná podkladná vrstva					
	Pružná priepustná podložka / zmes kameniva, gum. granulátu a PU pojiva / hr. 35 mm, realizácia podľa normy DIN 18035/6, pomer: 70:30	m ²	763,00		
33	Kamenivo 2/4 alebo 4/8-množ.materiálu: (30kg/m ²)+25%	T	29,00	48,00	1392,00
34	SBR granulát fr. 1/3 alebo 2/4-množ.materiálu: (7.90kg/m ²)+5%	T	6,33	300,00	1899,00
35	PU lepidlo T144 alebo ekvivalent-množ.materiálu: (1.9kg/m ²)+5%	kg	1522,00	4,47	6803,34
36	Strojová montáž-miešanie: (aut.miešač-napr. MixMatic 8004 a 6004S pre presný pomer namiešaných zmesí počas celej doby realizácie ET DECKE (gumoasfalt)) a strojová montáž ET DECKE-(napr. Finisher: PlanoMatic 928) a aut.nastavením výšky a rovinatosti gumoasfaltu (ET DECKE)	m ²	763,00	6,50	4959,50
Pružná podkladná vrstva-Penetrácia					
	Penetrácia 0,3kg/m ²	m ²	763,00		
37	Butyl acetát	liter	50,00	1,00	50,00
38	PU lepidlo T144 alebo ekvivalent	kg	190,00	0,10	19,00

39	Strojová montáž-nástrekom	m2	763,00	0,10	76,30
Umelé povrchy					
	TARTAN striekaný priepustný pre bežecké dráhy hr.10+3 mm vrátane rozbežiska pre skok do diaľky	m2	763,00		
SBR podložka hr.10mm					
40	SBR granulát fr. 1/3	T	8,00	300,00	2400,00
41	PU lepidlo T144 alebo ekvivalent	kg	1527,00	4,47	6803,34
42	Strojová montáž-miešanie-(aut.miešač-napr.MixMatic 6004 pre presný pomer namiešaných zmesí počas celej doby realizácie SBR podložky) a strojová montáž SBR podložky-(napr.stroj finisher : PlanoMatic 928) a aut.nastavením výšky a rovinatosti SBR podložky-veľmi dôležité pre kvalitu realizácie šp.povrchu	m2	763,00	6,50	4959,50
EPDM striekaný povrch(TARTAN)					
43	EPDM granulát,fr.0,5-1,5mm,farba:červená-(0,8kg/m2)	kg	610,00	1,60	976,00
44	EPDM granulát,fr.0,0-0,05mm,farba:červená-(0,05kg/m2)	kg	50,00	0,50	45,00
45	PU lepidlo T134 alebo ekvivalent-(1,2kg/m2)	kg	916,00	4,00	3664,00
46	Strojová montáž-nástrekom	m2	763,00	5,00	3815,00
Tento typ povrchu „Spray coat“ je tvorený základnou vrstvou čierneho gumového granulátu SBR frakcie 1-3 mm spojeného polyuretánovým pojivom, ktorá sa kladie v priemernej hr. 10mm. Zmes sa mieša na mieste stavby a nanáša sa špeciálnym k tomu určeným finišerom na celú plochu, čím vytvára monolitický, bezšpárový a vodopriepustný celok. Na túto vrstvu sa vykonáva nástrak hr. 3mm z jemného gumového granulátu EPDM frakcie 0,5-1,5 mm a EPDM prach spôsobujúceho zdrsnenie a protišmykový efekt. Celková hr. povrchu je teda 13mm. Tento povrch je určený špeciálne pre atletiku. Umelý povrch bude červený a musí mať platný certifikát medzinárodnej atletickej federácie IAAF. Čiarovanie jednotlivých dráh na ovále a základných handicapov bude bielou farbou ostatné handicapy budú v rozdielnych farebných odtieňoch. 1) Požadované technické vlastnosti: a) Podľa IAAF špecifikácie Útlm dopadu – min 35% Vertikálna deformácia – min 1,5 mm Kĺzkosť – min 0,5 Vodopriepustnosť – 0,052cm/s Pevnosť v tahu – min 0,6 N/mm2 Pretiahnutie – min 70% b) Podľa špecifikácie DIN V 18035-6 Štandardná deformácia – min 0,6 mm Odporové opotrebenie – max. 1 mm Odolnosť pri použití tretier – trieda 1 c) Klasifikácia podľa ASTM F 2157-08 Trieda 1 (najvyššia možná klasifikácia) 2) Požadované environmentálne vlastnosti podľa DIN 18035-6 pre životné prostredie DOC – max 10 Olovo (Pb) - max 0,01 mg/l Kadmium (Cd) – max 0,001 mg/l Chrómový celok (Cr) - max 0,01 mg/l Chrómový VI (CrVI) – max 0,01 mg/l Ortuť (Hg) – max 0,001 mg/l Zinok (Zn) – max 1 mg/l Selen (Se) – max 0,01 mg/l					
46	Čiarovanie na tartan-polyuretánová farba,čiary š.50mm	m	857,00	3,60	3085,20
47	Ostatné náklady na presun a manipuláciu s materiál.	kpl	1,00	2000,00	2000,00

Ostatné investičné náklady

48	Náklady na vytýčenie stavby pred realizáciou stavby	kpl	1,00	150,00	150,00
49	Vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	1,00	100,00	100,00
50	Dokumentácia skutočného prevedenia stavby,vr.digit.sprac.	kpl	1,00	100,00	100,00

Celkom

90 432,05

[Handwritten signature and date]

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Atletická dráha multifunkčnými ihriskami v areáli základnej školy

Objekt: Osvetlenie

Objednávateľ: Obečný úrad, Námestie A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ: MARO, s. r. o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany

Miesto:

Spracoval: Ing. J.Pauko

Dátum: 17.05.2023

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Práce a dodávky M

Zemné práce pri extr.mont.prácach

1	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3	m3	3,700	89,000	329,30
2	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	215,000	2,000	430,00
3	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	10,500	10,000	105,00
4	Rozvinutie a ohradenie výkopu z fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm	m	215,000	0,200	43,00
5	<i>Fólia varovná červeno-biela</i>	m	<i>215,000</i>	0,500	107,50
6	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	225,000	0,300	67,50
7	<i>Fólia výstražná červená 330 x 0,6</i>	m	<i>225,000</i>	0,700	157,50
8	Úplné zriadenie a osadenie kábloвого priestupu z PVC rúr svetlosti do 10,5 mm cm bez zemných prác	m	10,000	2,000	20,00
9	<i>Rúra plastová korugovaná FXKV 50</i>	m	<i>10,000</i>	5,000	50,00
10	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	215,000	2,000	430,00
11	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	1,800	4,800	8,64
12	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	78,000	2,000	156,00
13	Rozvod a napojenie úprava pri objekte	ks	1,000	50,000	50,00

Elektromontáže

13	Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1529-29, uložená voľne	m	215,000	0,300	64,50
14	<i>Rúrka FXP 50</i>	m	<i>215,000</i>	0,900	193,50
15	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	120,000	2,000	240,00
16	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 6 mm2	ks	22,000	2,000	44,00
17	Montáž rozvádzača verejného osvetlenia RVO	ks	1,000	50,000	50,00
18	<i>Rozvádzač RVO F402 25A P0-atyp vrátane výstroja</i>	ks	<i>1,000</i>	690,000	690,00
19	Montáž svetidla pre osvetlenie atletickej dráhy	ks	22,000	25,000	550,00
20	<i>Svetidlo LED napr. KANLUX FL AGOR LED-200W IP65-230V</i>	ks	<i>22,000</i>	120,000	2 640,00
21	Výložník osvetľovacieho stožiaru pre dve svetidlá	ks	11,000	25,000	275,00
22	<i>Stožiar STK 60/50/3PK14-Z</i>	ks	<i>11,000</i>	450,000	4 950,00

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
23	Stožiarový rošt ZR-1-5-S	ks	11,000	25,000	275,00
24	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	ks	11,000	25,000	275,00
25	Výzbroj stožiara - svorkovnica NTB-1	ks	11,000	25,000	275,00
26	Náter zemniaceho pásu do 120 mm2 (1x náter včít. svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	m	5,500	2,000	11,00
27	Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013	kg	0,800	10,000	8,00
28	Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013	kg	0,800	10,000	8,00
29	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	kg	0,800	6,000	4,80
30	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	215,000	0,300	64,50
31	Páska zemniaca pozinkovaná 30x4 mm	kg	205,000	1,400	287,00
32	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10mm	ks	11,000	0,300	3,30
33	Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie Ø 10	kg	6,500	1,800	11,70
34	Svorka FeZn prípojovacia SP	ks	11,000	2,000	22,00
35	Svorka prístrojová SP 1	KS	11,000	4,000	44,00
36	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	16,000	2,000	32,00
37	SVORKA ZEMNA SR 03 Alternativa CYKY, EYY	ks	16,000	4,000	64,00
38	Kábel medený silový uložený pevne CYKY 0,6/1 kV 3x2,5	m	260,000	0,300	78,00
39	CYKY 3x2,5 Kábel pre voľné uloženie Alternativa CYKY, EYY	m	260,000	1,800	468,00
40	Označovací štítok na kábel hliníkový (naviac proti norme)	ks	4,000	2,000	8,00
41	Páska viazacia na kábel 2,5 x 160 mm	ks	4,000	5,000	20,00
42	Štítok na označenie káblov	ks	6,000	2,000	12,00
43	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg	m	230,000	0,500	115,00
Ostatné náklady					
44	Poplatok za odpad	euro	1,000	25,000	25,00
45	Odborná prehliadka a skúška zariadenia	euro	1,000	400,000	400,00
46	Porealizačné zameranie	euro	1,000	100,000	100,00
	Betón C 16/20, pre osadenie stožiarov, vrátane betónovania	m3	3,800	130,000	494,00
47	Doprava				
	Dopravné náklady	euro	1,000	100,000	100,00
Celkom					14 856,74

VÝKAZ VÝMER

Stavba: **Atletická dráha multifunkčnými ihriskami v areáli základnej školy**
 Objekt: **SO 02 BASKETBALOVÉ A TENISOVÉ IHRISKO**

Basketbalové ihrisko

Objednáva: Obecný úrad, Námestie A. Hlinku 31, 919 43 Cífer
 Zhotoviteľ: MARO, s. r. o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany
 Dátum: 17.05.2023

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6
Práce a dodávky HSV					
Zemné práce					
1	Odstranenie zeminy do minimálnej hrúbky 200 mm s následným vyhrnutím do 50m	m3	93,75	4,00	375,04
2	Výkop ryhy do šírky 600 mm v hĺbku 3 do 100 m3(drenáž)	m3	16,50	16,00	264,00
3	Úprava pláne so zhrnutím /min. hodnota hutnenia je 25MPa/	m2	420,00	0,20	84,00
4	Vytýčenie a vŕtanie otvorov pre stĺpiky oplatenia do hutneného podlažia	m3	0,64	89,00	56,96
5	Vytýčenie, výkop a zrovnanie ryhy pre osadenie obrubníkov	m3	14,60	16,00	233,56
6	Vytýčenie a hĺbenie jám pre osadenie pátiiek športového náradia do hutneného a vrovnaného podlažia-basketbal-2x,	m3	2,00	89,00	178,00
7	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.: -4 do 10000 m	m3	111,00	4,80	532,80
8	Nakladanie neufahnutého výkopku z hĺbky tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	111,00	4,80	532,80
9	Uloženie sypaniny na skládke nad 100 do 1000 m3	m3	111,00	0,60	66,60
10	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	111,00	12,00	1331,99
Zakladanie					
11	Betón B15- C12/15 pre osadenie stĺpikov oplatenia vrátane spracovania a dopravy.	m3	1,60	130,00	208,00
12	Osadenie stĺpikov oplatenia	ks	10,00	7,00	70,00
13	Betón pre osadenie cestných obrubníkov-vrátane spracovania a dopravy	m3	1,70	130,00	221,00
14	Cestné obrubníky: 80x250x1000mm; vrátane dopravy	ks	29,00	8,00	232,00
15	Osadenie cestných obrubníkov	ks	29,00	7,00	203,00
16	Betón B15- C12/15 pre osadenie pátiiek športového náradia vrátane spracovania a dopravy	m3	2,00	130,00	260,00
17	Osadenie pátiiek športového náradia+basketbal so zaštrbovaním	ks	2,00	35,00	70,00
18	Výplň odvodňovacieho rebra alebo frativodu do rýh kamenivom hrubým drevným frakcie 16-32 alebo riečne kamenivo vrátane dodávky kameniva-vrátane vsakovacích jám	m3	6,73	48,00	419,04
19	Zhotov. oplášť: výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť, od 0 do 2,5 m vrátane doskočiska	m2	97,00	0,30	29,10
20	Geotextília: 200g/m2 , 50m	m2	140,00	1,20	168,00
Komunikácie					
21	Štrkodrt' fr.32 - 63mm; vrstva min. hr. 150mm; vrátane dopravy	T	126,00	21,60	2721,60
22	Rozhrnutie strojové vrstiev frakcie podľa leaserového zamerania	m2	420,00	1,30	546,00
23	Zhrnutie vrstiev valcom po vrstvách max 0,2m /min. hodnota hutnenia je 50MPa/	m2	420,00	0,90	378,00
24	Štrkodrt' fr. 0-22mm, vrstva minimálnej hrúbky 100mm; vrátane dopravy	T	84,00	21,60	1814,40
25	Rozhrnutie vrstvy podľa leaserového zamerania.	m2	420,00	1,30	546,00
26	Zhrnutie vrstvy valcom /min. hodnota hutnenia je 50MPa/pod zalieváním vodou!!!!	m2	420,00	0,90	378,00
27	Štrkodrt' fr. 0-4mm, vrstva minimálnej hrúbky 30mm; vrátane dopravy	T	26,00	21,60	561,60
28	Rozhrnutie vrstvy podľa leaserového zamerania.	m2	420,00	1,30	546,00
29	Zhrnutie vrstvy valcom /min. hodnota hutnenia je 50MPa/pod zalieváním vodou!!!!	m2	420,00	0,90	378,00
Rúrové vedenie					
30	Ukladanie drenážneho potrubia bez výkop. systémom z flexibilného PVC bez obsypu	m	97,00	0,30	29,10
31	Drenážna rúrka perforovaná , DN 100 mm	m	97,00	3,60	349,20
Pružná podkladná vrstva					
32	Gumoasfalt hr.30-35mm	m2	420,00		
33	Kamenivo 2/4 alebo 4/8mm-(15kg/m2)+25%	T	8,00	28,00	224,00
34	SBR granulát 1/3 alebo 3/5mm-(14kg/m2)+5%	T	6,20	256,00	1587,20
35	PU lepidlo T144 alebo ekvivalent-(1,9kg/m2)+5%	kg	838,00	4,50	3771,00
36	Strojová montáž-miešanie: (aut.miešač-napr.MixMatic 6004 a 6004S pre presný pomer namiešaných zmesí počas celej doby realizácie ET DECKE(gumoasfalt)) a strojová montáž ET DECKE-(napr. Finisher PlanoMatic 928) s aut.nastavením výšky a rovinnosti gumoasfaltu (ET DECKE)	m2	420,00	6,50	2730,00
Pružná podkladná vrstva-Penetrácia					
37	PENETRÁCIA	m2	420,00		
38	Butyl acetát	L	50,00	1,00	50,00
39	PU lepidlo T144 alebo ekvivalent	kg	105,00	0,10	10,50
39	Montáž strojovo nástrekom	m2	420,00	0,10	42,00
Umelé povrchy					
	EPDM hr.11mm-farba červená a zelená-(štandardná cena)-iné farby nacenenie podľa aktuálneho cenníku a dostupnosti skladom	m2	420,00		
40	EPDM granulát fr.1/3mm,farba:Modrá,-(11kg/m2*420m2)+5%	T	4,90	1480,00	7252,00
41	PU lepidlo T144 alebo ekvivalent-(1,9kg/m2)+5%	kg	838,00	4,48	3754,24
42	Čiarovanie: Basketbal-28*15m	bm	185,00	3,60	666,00

43	Strojová montáž-miešanie-(Strojová montáž-miešanie-(aut.miešač-napr.MixMatic 6004 pre presný pomer namiešaných zmesí počas celej doby realizácie EPDM povrchu) a strojová montáž EPDM povrchu-(napr.stroj finisher : PlanoMatic 928) s aut.nastavením výšky a rovinnosti finálneho EPDM povrchu-veľmi dôležité pre kvalitu realizácie šo povrchu	m2	420,00	6,50	2730,00
Vytváranie ihriska					
BASKETBAL:					
45	Basketbal konštrukcia stacionárna s preskennou doskou (pružná obruč)	kus	2,00	1599,00	3198,00
46	Sieťka FE basketbalová do exteriéru	kus	2,00	20,00	40,00
47	Montáž športového náradia: Basketbal	kus	2,00	300,00	600,00
Záchytné oplietenie					
48	Stĺpik galvanizovaný Ø60mm 4450mm	ks	10,00	54,90	549,00
49	Rúra galvanizovaná Ø48mm; stužujúca-3*6.85bm	m	35,10	9,00	315,90
50	Sieť ochranná; oko 45x45 mm; farba: zelená; hr.: 200g/m2; materiál: Polyester	m2	135,60	3,95	535,62
51	Vrchné stuženie koncové rohové prechodné ; materiál FE galvanizovaná;	ks	4,00	25,00	100,00
52	Vrchné stuženie priame prechodné; materiál FE galvanizovaná;	ks	6,00	25,00	150,00
53	Oko ART48 so závitom M6*70 (balenie 40kus)	balenie	2,00	10,00	20,00
54	Skrutka nabyt.s plochou hl.M6*120	kus	40,00	0,20	8,00
55	Samoistiača matica M6	kus	120,00	0,10	12,00
56	PP krytka na samoistiacu maticu M6	kus	120,00	0,20	24,00
57	Sedlová svorka dvojité 5mm	kus	30,00	3,00	90,00
58	Lanko poplastované 3/4	m	200,00	0,80	160,00
59	Šponovák M6	kus	14,00	3,00	42,00
60	Karabinka hliníková eloxovaná 4*50mm, farba strieborná-(balenie 100kus)	kus	4,00	35,00	140,00
61	Montáž oplietenia	Dielo	1,00	1000,00	1000,00
Ostatné investičné náklady					
62	Zameranie polohy, výšky a vytýčenie stavby	dielo	1,00	100,00	100,00
63	Náklady na vytýčenie stavby pred realizáciou stavby	kpl	1,00	100,00	100,00
64	Vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	1,00	100,00	100,00
65	Dokumentácia skutočného prevedenia stavby,vr.digit.sprac.	kpl	1,00	100,00	100,00
66	Doprava materiálu a strojov	dielo	1,00	100,00	100,00

Celkom

44085,26



VÝKAZ VÝMER

Stavba: **Atletická dráha multifunkčnými ihriskami v areáli základnej školy**

Objekt: **SO 02 BASKETBALOVÉ A TENISOVÉ IHRISKO**

Tenisové ihrisko

Objednáva Oblasť Úrad, Námestie A. Hlinku 31, 919 43 Čífer

Zhotoviteľ: MARO, s. r. o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany

Datum: 17.05.2023

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6
Práce a dodávky HSV					
Zemné práce					
1	Odstánenie zeminy do minimálnej hrúbky 200 mm s následným vyhrnutím do 50m	m3	93,76	4,00	375,04
2	Úprava pláne so zhrnutím /min. hodnota hutnenia je 25MPa/	m2	450,00	0,20	90,00
3	Vytýčenie a vrtanie otvorov pre stĺpiky oplatenia do hutneného podlažia	m3	0,64	89,00	56,96
4	Vytýčenie, výkop a zrovnanie rýh pre osadenie obrubníkov	m3	14,60	16,00	233,60
5	Vytýčenie a hĺbenie jám pre osadenie pátiiek športového náradia do hutneného a vyrovnaného podlažia-tenis,volejbal.	m3	0,40	89,00	35,60
6	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	109,40	4,80	525,12
7	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	109,40	4,80	525,12
8	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	109,40	0,60	65,64
9	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	109,40	12,00	1312,79
10	Výkop rýh v šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3(drenáž)	m3	19,00	16,00	304,00
Zakladanie					
11	Betón B15- C12/15 pre osadenie stĺpikov oplatenia vrátane spracovania a dopravy.	m3	0,64	130,00	83,20
12	Osadenie stĺpikov oplatenia	ks	5,00	7,00	35,00
13	Betón pre osadenie cestných obrubníkov-vrátane spracovania a dopravy	m3	1,70	130,00	221,00
14	Cestné obrubníky: 80x250x1000mm; vrátane dopravy	ks	29,00	8,00	232,00
15	Osadenie cestných obrubníkov	ks	29,00	7,00	203,00
16	Betón B15- C12/15 pre osadenie pátiiek športového náradia vrátane spracovania a dopravy	m3	0,40	130,00	52,00
17	Osadenie pátiiek športového náradia+tenis/volejbal	ks	2,00	65,00	130,00
18	Výplň odvodňovacieho rebra alebo tratičodu do rýh: kamenivom hrubým drveným frakcie 16-32 alebo riečne kamenivo vrátane dodávky kameniva-vrátane vsakovacích jám	m3	10,70	48,00	513,60
19	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v rýhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2,5 m vrátane doskočiska	m2	108,00	0,30	32,40
20	Geotextilie 200g/m2 , 60m vrátane doskočiska	m2	170,00	1,20	204,00
Komunikácie					
21	Štrkodrt fr.32 - 63mm; vrstva min. hr. 150mm; vrátane dopravy	T	126,00	21,60	2721,60
22	Rozhrnutie strojové vrstiev frakcie podľa leaserového zamerania	m2	450,00	1,30	585,00
23	Zhrnutie vrstiev valcom po vrstvách max 0,2m /min. hodnota hutnenia je 50MPa/	m2	450,00	0,90	405,00
24	Štrkodrt fr. 0-22mm, vrstva minimálnej hrúbky 100mm; vrátane dopravy	T	84,00	21,60	1814,40
25	Rozhrnutie vrstvy podľa leaserového zamerania.	m2	450,00	1,30	585,00
26	Zhrnutie vrstvy valcom /min. hodnota hutnenia je 50MPa/pod zalieváním vodou!!!!!!	m2	450,00	0,90	405,00
27	Štrkodrt fr. 0-4mm, vrstva minimálnej hrúbky 30mm; vrátane dopravy	T	26,00	21,60	561,60
28	Rozhrnutie vrstvy podľa leaserového zamerania.	m2	450,00	1,30	585,00
29	Zhrnutie vrstvy valcom /min. hodnota hutnenia je 50MPa/pod zalieváním vodou!!!!!!	m2	450,00	0,90	405,00
Rúrové vedenie					
30	Ukladanie drenážneho potrubia bez výkop. systémom z flexibilného PVC bez absypu	m	108,00	0,30	32,40
31	Drenážna rúrka perforovaná DN 100 mm ,	m	108,00	3,60	388,80
Pružná podkladná vrstva					
32	Gumoasfalt hr.30-35mm	m2	450,00		
33	Kamenivo 2/4 alebo 4/8mm-(15kg/m2)+25%	T	8,50	26,00	238,00
34	SBR granulát 1/3 alebo 3/5mm-(14kg/m2)+5%	T	6,60	256,00	1689,60
35	PU lepidlo T144 alebo ekvivalent-(1,9kg/m2)+5%	kg	900,00	4,50	4050,00
36	Strojová montáž-miešanie: (aut.miešač-napr.MixMatic 6004 a 6004S pre presný pomer namiešaných zmesí počas celej doby realizácie ET DECKE(gumoasfalt)) a strojová montáž ET DECKE-(napr. Finisher:PlanoMatic 928) s aut.nastavením výšky a rovinnosti gumoasfaltu (ET DECKE)	m2	450,00	6,50	2925,00
Pružná podkladná vrstva-Penetrácia					
PENETRÁCIA					
37	Butyl acetát	L	50,00	1,00	50,00
38	PU lepidlo T144 alebo ekvivalent	kg	115,00	0,10	11,50
39	Montáž strojovo nástrakom	m2	450,00	0,10	45,00
Umelá povrchy					
EPDM hr.11mm-farba červená a zelená-(štandardná cena)-iné farby nacenenie podľa aktuálneho cenníku a dostupnosti skladom					
40	EPDM granulát fr.1/3mm,farba zelená(11kg/m2*420m2)+5%	T	2,20	1480,00	3256,00
41	EPDM granulát fr.1/3mm,farba:červená,-(11kg/m2*420m2)+5%	T	3,10	1480,00	4588,00
42	PU lepidlo T144 alebo ekvivalent-(1,9kg/m2)+5%	kg	838,00	4,50	3771,00
43	Čiarovanie: tenis,volejbal	bm	226,00	3,60	813,60
44	Strojová montáž-miešanie-(Strojová montáž-miešanie-(aut.miešač-napr.MixMatic 6004 pre presný pomer namiešaných zmesí počas celej doby realizácie EPDM povrchu) a strojová montáž EPDM povrchu-(napr.stroj finisher : PlanoMatic 926) s aut.nastavením výšky a rovinnosti finálneho EPDM povrchu-veľmi dôležité pre kvalitu realizácie šn povrchu	m2	450,00	6,50	2925,00

Významenie #tristka

VOLEJBAL:					
44	Volejbalové stĺpiky; materiál: hliník; výškovo nastaviteľné;	set	1,00	690,00	690,00
45	Púzdro pre osadenie Volejbalové stĺpiky; materiál: hliník; rozmer:120*100*36mm	kus	2,00	40,00	80,00
46	Krytka na púzdro pre osadenie Volejbalové stĺpiky; materiál: plast;	kus	2,00	14,00	28,00
47	Sieť volejbalová hr.4mm; farba-biela/čierna..	kus	1,00	62,90	62,90
48	Anténky na volejbal s púzdrom pre uchytenie; materiál: sklolaminát; farba červeno/biela..	set	1,00	10,00	10,00
49	Montáž športového náradia: volejbal	dielo	1,00	35,00	35,00
TENIS:					
50	Tenisové/nohejbalové stĺpiky AL,	comple	1,00	390,00	390,00
51	Sieť tenisové/nohejbalová, hr.4mm	kus	1,00	83,90	83,90
52	Týčky tenisové pre dvojhru	kus	2,00	28,00	56,00
53	Wimbledon (páska) s úchytom na tenisovú sieť	kus	1,00	10,00	10,00
54	Kocka tenisová-závažová s úchytom.materiál:hliník..rozmer:150*200mm*25mm..váha:2069g	kus	1,00	57,90	57,90
55	Montáž športového náradia: Tenis	comple	1,00	35,00	35,00

Záchytné oplotenie

48	Stĺpik galvanizovaný Ø60mm 4450mm	ks	5,00	54,90	274,50
49	Rúra galvanizovaná Ø48mm; stužujúca-3*5.65bm	m	17,55	9,00	157,95
50	Sieť ochranná: oko 45x45 mm; farba: zelená; hr.: 200g/m2; materiál: Polyester	m2	67,80	3,95	267,81
51	Vrchné stuženie koncové rohové prechodné ; materiál FE galvanizovaná;	ks	2,00	25,00	50,00
52	Vrchné stuženie priame prechodné; materiál FE galvanizovaná;	ks	3,00	25,00	75,00
53	Oko ART48 so závitom M6*70 (balenie 40kus)	balenie	1,00	10,00	10,00
54	Skrutka nabyt.s plochou hl.M6*120	kus	20,00	0,20	4,00
55	Samoistiacia matica M6	kus	60,00	0,10	6,00
56	PP krytka na samoistiacu maticu M6	kus	60,00	0,20	12,00
57	Sedlová svorka dvojité 5mm	kus	15,00	3,00	45,00
58	Lanko poplastované 3/4	m	100,00	0,80	80,00
59	Šponovák M6	kus	12,00	3,00	36,00
60	Karabinka hliníková eloxovaná 4*50mm, farba strieborná-(balenie 100kus)	kus	2,00	35,00	70,00
61	Montáž oplotenia	Dielo	1,00	1000,00	1000,00

Ovšeobecné investičné náklady

62	Zameranie polohy, výšky a vytýčenie stavby	dielo	1,00	100,00	100,00
63	Náklady na vytýčenie stavby pred realizáciou stavby	kpl	1,00	100,00	100,00
64	Vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	1,00	100,00	100,00
65	Dokumentácia skutočného prevedenia stavby, vr.digit.sprac.	kpl	1,00	100,00	100,00
66	Doprava materiálu a strojov	dielo	1,00	100,00	100,00

Celkom

42208,50

MARO s.r.o.

VÝKAZ VÝMER

Stavba: **Aletická dráha multifunkčnými ihriskami v areáli základnej školy**

Objekt: **SO 02 BASKETBALOVÉ A TENISOVÉ IHRISKO**

Sektor atletickej dráhy

Objednáva Obecny úrad, Námestie A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ: MARO, s. r. o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany

Dátum: 17.05.2023

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6
Prace a dodávky HSV					
Zemné práce					
1	Odstránenie zeminy do minimálnej hĺbky 200 mm s následným vyhrnutím do 50m	m3	86,50	4,00	346,00
2	Úprava pláne so zhutnením /min. hodnota hutnenia je 25MPa/	m2	345,00	0,20	69,00
3	Výkop ryhy pre drenáž do zhutnenej zemnej pláne	m3	9,41	16,00	150,48
4	Vodorovné premiestnenie výkopku fr.1-4 do 10000 m	m3	95,91	4,80	460,34
5	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín fr.1-4 nac 100 do 1000 m3	m3	95,91	4,80	460,34
6	Uloženie sypaniny na skládke nad 100 do 1000 m3	m3	95,91	0,60	57,54
7	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 D5) ostatné	m3	95,91	12,00	1150,86
Zfrazovanie					
11	Geotextília	m2	171,50	1,20	205,80
12	Pokládka geotextílie	m2	171,50	0,30	51,45
13	Flexodrenážna PVC rúra priemer 100mm	bm	57,00	3,60	205,20
14	Položenie drenážnych rúr do ryhy	bm	57,00	0,30	17,10
15	Štrkodrt' 4 - 8mm (alternatívne 8 - 16mm) na drenáž vrátane dopravy	T	10,26	21,60	221,62
16	Obsypanie drenážnych rúr štrkodrtou 4 - 8 mm (alternatívne 8 - 16mm)	T	54,00	4,80	259,20
17	Zhutnenie drenáže valcom	m2	17,10	0,60	10,26
Komunikácie					
21	Štrkodrt' fr.32 - 63mm; vrstva min. hr. 150mm; vrátane dopravy	T	104,00	21,60	2246,40
22	Rozhrnutie vrstiev frakcie podľa leaserového zamerania	m2	345,00	1,30	448,50
23	Zhutnenie vrstiev valcom po vrstvách max 0,2m /min. hodnota hutnenia je 50MPa/	m2	345,00	0,90	310,50
24	Štrkodrt' fr. 8-16mm, vrstva minimálnej hĺbky 100mm; vrátane dopravy	T	69,00	21,60	1490,40
25	Rozhrnutie vrstvy podľa leaserového zamerania.	m2	345,00	1,30	448,50
26	Zhutnenie vrstvy valcom /min. hodnota hutnenia je 50MPa/	m2	345,00	0,90	310,50
27	Štrkodrt' fr. 0-4mm, vrstva minimálnej hĺbky 30mm; vrátane dopravy	T	21,00	21,60	453,60
28	Rozhrnutie vrstvy podľa leaserového zamerania.	m2	345,00	1,30	448,50
29	Zhutnenie vrstvy valcom /min. hodnota hutnenia je 50MPa/	m2	345,00	0,90	310,50
Umelé povrchy					
30	Umelá tráva : dĺžka vlákna: 20+2mm; Dtex:00 8600; počet vpichov na m2: 25 000. farba zelená, priepustnosť vody: min.67l/m2, hmotnosť min:2160g/m2	m2	345,00	9,90	3415,50
40	Lepidlo PU-5set/14,4kg	kg	72,00	5,00	360,00
41	Podlepuvacie páska; šírka: 300mm	bm	300,00	0,30	90,00
42	Kremičitý piesok vrátane dopravy	t	7,00	110,00	770,00
43	min. 18kg na m2: 345*0,018				
44	Montáž šport.povrchu vrátane zásypu a čiarovania	m2	345,00	4,50	1552,50
Ostatné investičné náklady					
62	Zameranie polohy, výšky a vytýčenie stavby	dielo	1,00	100,00	100,00
63	Náklady na vytýčenie stavby pred realizáciou stavby	kpl	1,00	100,00	100,00
66	Doprava materiálu a strojov	dielo	1,00	100,00	100,00

Celkom

15520,60

MARO s.r.o.

SITUÁCIA 1:750

ŠIRŠIE VZŤAHY 1:2000

ATLETICKÁ DRÁHA MULTIFUNKČNÝMI IHRISKAMI V AREÁLI ZÁKLADNEJ ŠKOLY



LEGENDA

- AREÁL ŠKOLY
- KATASTER
- 1758/2 PARCELNÉ ČÍSLO
- AREÁL ŠKOLY

ving s.r.o.
PROJEKČNÝ KANCELÁRIA
email: vining@ving.sk
H. Štefáka 14, 821 01 B. Bystrica


Autor: Ing. V. Kmeľ
Hlavný inžinier projektu: Ing. V. Kmeľ
Zodpovedný projektant: Ing. V. Kmeľ
Výpracoval: Ing. V. Kmeľ

ATLETICKÁ DRÁHA MULTIFUNKČNÝMI IHRISKAMI V AREÁLI ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Parcela: 814/1, 815/1, 815/2
Stavobloh: Obec Čier. Nové A. Hlinka 31, 815 43 Čier.
Základná škola, SNP 755, 819 43 Čier.
Stavobloh: ATLETICKÁ DRÁHA MULTIFUNKČNÝMI
IHRISKAMI V AREÁLI ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Obec výkresu: ARCHITEKTÚRA
CELKOVÁ SITUÁCIA, ŠIRŠIE VŤAHY

EDUKAČNÝ STAVBYCH OBLASTI
ARCHITEKTÚRA A STAVBY NEBŇE

ARCHITEKTÚRA
Stupeň PD: PROJEKT STAVBY
Dátum: 08/23
Zákazník: C3625
Formát: A4
Mierka: 1:750
Číslo výkresu: C
1:2000



AREÁL ŠKOLY
KATASTER
1758/2 PARCELNÉ ČÍSLO
AREÁL ŠKOLY

 VING s.r.o. 000 000 000 000 000 000 email: info@ving.sk 9. mája 1, 820 01 ŠIA, Slovensko	ATLETICKÁ DRÁHA MULTIFUNKČNÝMI HRISKAMI V AREÁLI ZÁKLADNEJ ŠKOLY	EKOLOGIZÁCIA STAVEBNÝCH PRACÍ ARCHITEKTÚRA A STAVEBNÉ ROZEŤI
Ikon: 	Parcela: 014/015/0152 Zast. plocha: 1000 m² Mestská časť: Žilina Katastrálna oblasť: Žilina, k.ú. 014/015/0152 PRÍLOHA č. 1	ARCHITEKTÚRA Stupňa PO:
Hlavný autor projektu: Ing. S. Kovalčík Zodpovedný projektant: Ing. S. Kovalčík Výkonný inžinier: Ing. V. Jurek	ATLETICKÁ DRÁHA MULTIFUNKČNÝMI HRISKAMI V AREÁLI ZÁKLADNEJ ŠKOLY	PROJEKT STAVBY
	Oblasť výstavby: ARCHITEKTÚRA SITUÁCIA ZAMERANIE	Dátum: 09/23 Skúš. list: 0150/01 Forma: 2x A4 Mierka: 1:500 Číslo výkresu: D2



9. mája 14
974 01 Banská Bystrica

ving@ving.sk

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA
B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

**Atletická dráha multifunkčnými ihriskami v areáli
základnej školy**

Objednávateľ / Stavebník	: Obecný úrad, Námestie A. Hlinku 31, 919 43 Cífer
Hlavný inžinier projektu	: Ing. Vladimír Kmeť
Autor projektu	: Ing. Vladimír Kmeť
Zodpovedný projektant	: Ing. Vladimír Kmeť
Vypracoval	: Ing. Vladimír Kmeť,
Kraj	: Trnavský
Okres	: Trnava
Miesto	: Základná škola, SNP 75/5, 919 43 Cífer
Parcela	: 814, 815/1,815/2
Zák. číslo	: CI3525
Dátum	: 03/2023
Stupeň PD	: Projekt stavby



9. mája 14
974 01 Banská Bystrica
ving@ving.sk

TECHNICKÁ SPRÁVA

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ RIEŠENIE

Atletická dráha multifunkčnými ihriskami v areáli základnej školy

Objednávateľ / Stavebník	: Obecný úrad, Námestie A. Hlinku 31, 919 43 Cífer
Hlavný inžinier projektu	: Ing. Vladimír Kmeť
Autor projektu	: Ing. Vladimír Kmeť
Zodpovedný projektant	: Ing. Vladimír Kmeť
Vypracoval	: Ing. Vladimír Kmeť,
Kraj	: Trnavský
Okres	: Trnava
Miesto	: Základná škola, SNP 75/5, 919 43 Cífer
Parcela	: 814, 815/1, 815/2
Zák. číslo	: CI3525
Dátum	: 03/2023
Stupeň PD	: Projekt stavby



9. mája 14
974 01 Banská Bystrica
ving@ving.sk

ROZPOČET

Atletická dráha multifunkčnými ihriskami v areáli základnej školy

Objednávateľ / Stavebník	: Obecný úrad, Námestie A. Hlinku 31, 919 43 Cífer
Hlavný inžinier projektu	: Ing. Vladimír Kmeť
Autor projektu	: Ing. Vladimír Kmeť
Zodpovedný projektant	: Ing. Vladimír Kmeť
Vypracoval	: Ing. Vladimír Kmeť,
Kraj	: Trnavský
Okres	: Trnava
Miesto	: Základná škola, SNP 75/5, 919 43 Cífer
Parcela	: 814, 815/1, 815/2
Zák. číslo	: CI3525
Dátum	: 03/2023
Stupeň PD	: Projekt stavby




9. mája 14
974 01 Banská Bystrica
ving@ving.sk

VÝKAZ VÝMER

Atletická dráha multifunkčnými ihriskami v areáli základnej školy

Objednávateľ / Stavebník	: Obecný úrad, Námestie A. Hlinku 31, 919 43 Cífer
Hlavný inžinier projektu	: Ing. Vladimír Kmeť
Autor projektu	: Ing. Vladimír Kmeť
Zodpovedný projektant	: Ing. Vladimír Kmeť
Vypracoval	: Ing. Vladimír Kmeť,
Kraj	: Trnavský
Okres	: Trnava
Miesto	: Základná škola, SNP 75/5, 919 43 Cífer
Parcela	: 814, 815/1,815/2
Zák. číslo	: C13525
Dátum	: 03/2023
Stupeň PD	: Projekt stavby



9. mája 14
974 01 Banská Bystrica
ving@ving.sk

Atletická dráha multifunkčnými ihriskami v areáli základnej školy

Objednávateľ / Stavebník	: Obecný úrad, Námestie A. Hlinku 31, 919 43 Cífer
Hlavný inžinier projektu	: Ing. Vladimír Kmeť
Autor projektu	: Ing. Vladimír Kmeť
Zodpovedný projektant	: Ing. Vladimír Kmeť
Vypracoval	: Ing. Vladimír Kmeť,
Kraj	: Trnavský
Okres	: Trnava
Miesto	: Základná škola, SNP 75/5, 919 43 Cífer
Parcela	: 814, 815/1,815/2
Zák. číslo	: CI3525
Dátum	: 03/2023
Stupeň PD	: Projekt stavby



9. mája 14
974 01 Banská Bystrica
ving@ving.sk

Atletická dráha multifunkčnými ihriskami v areáli základnej školy

- A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA
- B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA
- C. CELKOVÁ SITUÁCIA STAVBY
- D. KOORDINAČNÝ VÝKRES STAVBY

Objednávateľ / Stavebník	: Obecný úrad, Námestie A. Hlinku 31, 919 43 Cífer
Hlavný inžinier projektu	: Ing. Vladimír Kmeť
Autor projektu	: Ing. Vladimír Kmeť
Zodpovedný projektant	: Ing. Vladimír Kmeť
Vypracoval	: Ing. Vladimír Kmeť,
Kraj	: Trnavský
Okres	: Trnava
Miesto	: Základná škola, SNP 75/5, 919 43 Cífer
Parcela	: 814, 815/1,815/2
Zák. číslo	: CI3525
Dátum	: 03/2023
Stupeň PD	: Projekt stavby



9. mája 14
974 01 Banská Bystrica
ving@ving.sk

**E1-1.1., E1-1.2. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ RIEŠENIE
– TECHNICKÁ SPRÁVA A VÝKRESY
Atletická dráha multifunkčnými ihriskami v areáli základnej
školy**

Objednávateľ / Stavebník	: Obecný úrad, Námestie A. Hlinku 31, 919 43 Cífer
Hlavný inžinier projektu	: Ing. Vladimír Kmeť
Autor projektu	: Ing. Vladimír Kmeť
Zodpovedný projektant	: Ing. Vladimír Kmeť
Vypracoval	: Ing. Vladimír Kmeť,
Kraj	: Trnavský
Okres	: Trnava
Miesto	: Základná škola, SNP 75/5, 919 43 Cífer
Parcela	: 814, 815/1,815/2
Zák. číslo	: CI3525
Dátum	: 03/2023
Stupeň PD	: Projekt stavby



9. mája 14
974 01 Banská Bystrica
ving@ving.sk


**E1-1.1., E1-1.2. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ RIEŠENIE
– TECHNICKÁ SPRÁVA A VÝKRESY
Atletická dráha multifunkčnými ihriskami v areáli základnej
školy**

Objednávateľ / Stavebník	: Obecný úrad, Námestie A. Hlinku 31, 919 43 Cífer
Hlavný inžinier projektu	: Ing. Vladimír Kmeť
Autor projektu	: Ing. Vladimír Kmeť
Zodpovedný projektant	: Ing. Vladimír Kmeť
Vypracoval	: Ing. Vladimír Kmeť,
Kraj	: Trnavský
Okres	: Trnava
Miesto	: Základná škola, SNP 75/5, 919 43 Cífer
Parcela	: 814, 815/1,815/2
Zák. číslo	: CI3525
Dátum	: 03/2023
Stupeň PD	: Projekt stavby

Harmonogram prác

Stavba: Atletická dráha multifunkčnými ihriskami v areáli základnej školy

Objednávateľ: Obec Oľfer
Zhotoviteľ: MARO, s. r. o., Pochradská cesta 2, 038 52 Sučany
Dátum: 17.05.2023



Začiatok lehoty výstavby: 3.7.2023
Pracovná doba v pracovných dňoch 7.00-18.00 hod.
Doba výstavby: 120 dní

Diagram atletická dráha

	Štart	Koniec	Trvanie
Zemné práce	3.7.2023	31.10.2023	120
Zakladanie	20.7.2023	15.9.2023	57
Komunikácie	20.7.2023	10.10.2023	82
Rúrovňové vedenie	20.7.2023	10.10.2023	82
Ostatné konštrukcie a práce buranie	20.7.2023	10.10.2023	82
Pružná podkladová vrstva	15.10.2023	31.10.2023	16
Pružná podkladová vrstva penetrácia	28.10.2023	31.10.2023	3
Umelé povrchy	15.10.2023	31.10.2023	16
Ostatné investičné náklady	3.7.2023	31.10.2023	120

Harmonogram atletická dráha



Diagram osvetlenie


Osvetlenie stieľkovej dráhy a doskač.	Štart	Koniec	Trvanie
Zemné práce pri extr. Mont. Prácach	3.7.2023	3.9.2023	62
Elektrorozvodná sieť	3.8.2023	31.10.2023	89
Ostatné náklady	3.7.2023	31.10.2023	89
Doprava	3.7.2023	3.8.2023	31

Harmonogram osvetlenie




Basketbalové ihrisko	Štart	Koniec	Trvanie
Zemné práce	3.7.2023	31.10.2023	120
Zakladanie	3.7.2023	3.9.2023	62
Komunikácie	3.7.2023	31.10.2023	92
Rúbnosť vedenie	3.8.2023	3.9.2023	31
Pružná podkladná vrstva	3.8.2023	31.10.2023	61
Pružná podkladná vrstva - penetrácia	3.9.2023	23.10.2023	50
Umelé povrchy	3.9.2023	31.10.2023	58
Vybavenie ihriska	3.7.2023	31.10.2023	120
Záchytne oplozenie	3.7.2023	31.10.2023	120
Ostatné investičné náklady	3.7.2023	31.10.2023	120

Basketbalové ihrisko




Tenisové ihrisko	Štart	Koniec	Trvanie
Zemné práce	3.7.2023	31.10.2023	120
Zakladanie	3.7.2023	3.9.2023	62
Komunikácie	3.7.2023	31.10.2023	92
Rúbnosť vedenie	3.8.2023	3.9.2023	31
Pružná podkladná vrstva	3.8.2023	31.10.2023	61
Pružná podkladná vrstva - penetrácia	3.9.2023	23.10.2023	50
Umelé povrchy	3.9.2023	31.10.2023	58
Vybavenie ihriska	3.7.2023	31.10.2023	120
Záchytne oplozenie	3.7.2023	31.10.2023	120
Ostatné investičné náklady	3.7.2023	31.10.2023	120

Tenisové ihrisko



Sektor	Štart	Koniec	Trvanie
Zemné práce	3.7.2023	31.10.2023	120
Zakladanie	3.7.2023	3.9.2023	62
Komunikácie	3.7.2023	31.10.2023	92
Umelé povrchy	3.9.2023	31.10.2023	58
Ostatné investičné náklady	3.7.2023	31.10.2023	120

Sektor



MAROS

Údaje o subdodávateľoch

P.č.	Obchodné meno subdodávateľa	IČO	Sídlo	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia	Predmety subdodávok
1.	SENTI, s. r. o.	52030024		Pavol Szentiványi, d.n.:	Spodná stavba, zemné práce, osadenie obrubníkov, drenáže, vrstvenie,
2.	Peter Ovsenný	43092420		Peter Ovsenný, d.n.:	elektroinštalácie



MARO s.r.o.



POISTKA č. 511086864 - Zmena

Číslo návrhu: 9870052412



Komplexné poistenie podnikateľov

Poistovateľ: Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
 IČO: 00 151 700
 Pribrinova 19, 811 09 Bratislava
 Mestský súd Bratislava III, Obchodný register
 Oddiel: Sa, vložka číslo: 196/B

MARO, s.r.o.
 Podhradská cesta 2
 038 52 Sučany

Poistník: MARO, s.r.o.
 IČO: 36407020
 Podhradská cesta 2, 03852 Sučany

Poistený: MARO, s.r.o.
 IČO: 36407020
 Podhradská cesta 2, 03852 Sučany

Dátum účinnosti zmeny: 18.01.2022	Začiatok poistenia: 10.11.2015	Výročný deň: 10.11.	Poistná zmluva je dojednaná ako: dľhodobá na dobu neurčitú
---	--	-------------------------------	--

DOJEDNANÉ DRUHY POISTENIA:

SÚHRN ZA VŠETKY MIESTA POISTENIA:

	POISTNÁ SUMA	POISTNÉ
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu	500 000,00 EUR	1 400,90 EUR

Lehota splatnosti: ročne	Spolu poistné: 1 400,90 EUR	Lehotné poistné + Daň z poistenia: 1 297,13 EUR + 103,77 EUR	Lehotné poistné s daňou na úhradu: 1 400,90 EUR
------------------------------------	---------------------------------------	--	---

Poznámka: Daň z poistenia vo výške 8 % je vypočítaná v zmysle zákona č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Všeobecné ustanovenie: Tento dokument je potvrdením o pridelení čísla / o vykonanej zmene poistnej zmluvy **511086864**. Toto poistenie sa riadi príslušným návrhom poistnej zmluvy a v ňom uvedenými všeobecnými poistnými podmienkami, zmluvnými dojednaniami a doložkami Allianz – Slovenskej poisťovne, a. s.

Bankové spojenie: **TATRA BANKA, a. s., číslo účtu SK17 1100 0000 0026 2600 6702, VS: 511086864**

Kontakt: obchodný zástupca Mária Elizabeth Košová, MBA, tel. +421907966133, Žabokreky 174, 038 40 Žabokreky

h /
K



Ing. Jozef Paška
 člen predstavenstva
 Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Juraj Dlhopolček, MSc.
 člen predstavenstva
 Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

V Bratislave, 10.07.2023