

Zmluva o dielo
uzatvorená podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
právnych predpisov

Čl. 1. Zmluvné strany

- 1.1 **Zhotoviteľ:** **RNDr. Zdeněk Potyš – HGS - hydrogeoservis**
Sídlo: Platanová 3229/23, 010 07 Žilina
Zapísaný: v registri geologických oprávnení MŽP SR,
č. zápisu 1028
Osoba oprávnená konať: RNDr. Zdeněk Potyš
IČO: 17 862 035
DIČ: 1020536979
IČ DPH: SK1020536979
Bankové spojenie: VÚB a.s., Žilina
IBAN: SK66 0200 0000 0021 5634 8432
Telefón: 0903/509 106
E-mail: zdenek.potys@gmail.com
(ďalej len „zhotoviteľ“)
- 1.2 **Objednávateľ:** **Mesto Liptovský Hrádok**
Sídlo: Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok
osoba oprávnená konať: Mgr. Branislav Tréger, PhD., primátor mesta
IČO: 00 315 494
DIČ: 2021031122
IČ DPH: SK2021031122
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
IBAN : SK60 5600 0000 0016 0010 8001
Telefón: 044/5202 114, 0908/937 924
E-mail: sekretariat@lhr.sk
(ďalej len „objednávateľ“)
(spolu ďalej len „zmluvné strany“)

Čl. 2. Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto Zmluvy o dielo (ďalej len „zmluvy“) je záväzok zhotoviteľa vykonať v zmysle rozhodnutia Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu ŽP Žilina č. 10338/77/2020-42594/2021/770050103/Z8-SP zo dňa 10.11.2021 odborný dozor v oblasti geologických faktorov životného prostredia počas realizácie stavby:
„Rekonštrukcia skládky TKO Žadovica“ – SO 18 Uzatvorenie a rekultivácia skládky – I. etapa, SO 15 Odplyňovací systém (I. a II. etapa)
a záväzok objednávateľa zaplatiť za vykonané dielo dohodnutú cenu.
- 2.2 Stavebný dozor bude vykonávaný formou „občasného stavebného dozoru“, t.j. v priebehu celej doby výkonu prác súvisiacich s odovzdaním, prevzatím stavby a s jej realizáciou, a to vždy v čase podľa jeho potreby prítomnosti na stavbe.
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje v rámci odborného dozoru v oblasti geologických faktorov životného prostredia, t.j. odborného geologického dohľadu stavby:
- oboznámiť sa s podkladmi stavby (projekt, stavebné povolenie a iné podklady a povolenia),
 - vypracovať projekt geologického dohľadu,
 - vykonávať geologický dohľad na stavbe a spracovať dokumentáciu,

- zabezpečiť odbery a analýzy zemín použitých na rekultiváciu v akreditovanom laboratóriu,
- vypracovať záverečnú správu z geologického dohľadu,
- sledovať postup výstavby a v spolupráci so stavebným dozorom koordinovať stavebné práce z technického hľadiska a časového plánu výstavby,
- odsúhlasovať dodatky a zmeny projektu,
- spolupracovať s autorským dohľadom, so stavebným dozorom a koordinátorom bezpečnosti stavby,
- zúčastniť sa na kolaudačnom konaní.

Čl. 3. Termín vykonania diela

3.1 Termín plnenia predmetu zmluvy je nasledovný:

- **začatie:** **september 2023**
- **ukončenie:** **prevzatím ukončenej stavby objednávatel'om.**

Čl. 4. Cena za dielo a platobné podmienky

4.1 Cena za dielo v rozsahu čl. 2 tejto zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán v zmysle cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 20.07.2023. Cenová ponuka je súčasťou tejto zmluvy.

Cena bez DPH	9 515,00 EUR
DPH 20%	1 903,00 EUR
Spolu s DPH	11 418,00 EUR

(Spolu slovom: Jedenásťtisícštyristoosemnásť Eur a 0/100 centov).

4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo bude platná po dobu trvania zmluvného vzťahu. Cena za výkon odborného geologického dohľadu bola vypočítaná po oboznámení sa zhotoviteľa s projektovou dokumentáciou a podmienkami stavebného povolenia a obsahuje všetky predpokladané výdavky zhotoviteľa, pri predpokladanej potrebe vykonania štyroch odberov a analýz zemín použitých na rekultiváciu a dopravných nákladov za osem pracovných ciest. V prípade potreby vykonania ďalších odberov a analýz zemín a s tým spojených dopravných nákladov zhotoviteľa, tieto budú oceňované vzájomnou dohodou zmluvných strán, v zmysle novej cenovej ponuky.

4.3 Podkladom pre fakturáciu prác bude objednávatel'om potvrdený rozsah prác uvedený špecifikáciou výkonu odborného geologického dohľadu, resp. predložením geologickej dokumentácie, napr. projektu geologického dohľadu, záverečnej správy, protokolov o odbere a analýze zemín a pod., v intervale jedenkrát mesačne od začatia výkonu plnenia predmetu zmluvy v zmysle čl. 3 tejto zmluvy. Potvrdené špecifikácie výkonov budú prílohou k faktúram.

4.4 Splatnosť faktúry - faktúra bude splatná do 14 dní odo dňa jej doručenia objednávatel'ovi.

4.5 Všetky zmeny a práce nad rámec predmetu plnenia požadované objednávatel'om budú riešené dodatkami k tejto zmluve. Cena prác sa stanoví v súlade s podmienkami v cenovej ponuke.

Čl. 5. Spolupôsobenie a podklady objednávateľa

- 5.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas výkonu odborného geologického dohľadu poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie spočívajúce v odovzdaní projektovej dokumentácie, stavebného povolenia, doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu trvania tejto zmluvy.

Čl. 6. Spoločné a záverečné ustanovenia

- 6.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia objednávateľom v Centrálnom registri zmlúv. Zmluva sa spravuje Obchodným zákonníkom, najmä ust. § 536 a nasl., ako aj ďalšími príslušnými ustanoveniami právnych predpisov.
- 6.2 Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.
- 6.3 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, po jednom vyhotovení každej zmluvnej strane.
- 6.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.

V Žiline dňa

V Liptovskom Hrádku dňa

ZHOTOVITEĽ:

OBJEDNÁVATEĽ:

.....
RNDr. Zdeněk Potyš

.....
Mgr. Branislav Tréger, PhD.
primátor mesta