

ZMLUVA O DIELO č. 579/183/2023/UNL

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
(ďalej len „zmluva“)

I.

Zmluvné strany

1. **ZHOTOVITEĽ:** **RAVOZA s.r.o.**
Sídlo: **Vinné 3662, 072 31 Vinné**
Právna forma: **Spoločnosť s ručením obmedzeným**
IČO: **50 310 810**
IČ DPH: **SK2120270328**
DIČ: **2120270328**
Zapísaná v: **OR Mestského súdu Košice, Oddiel: Sro, Vložka č.: 39100/V**
Zastúpená: **Ing. Rastislav Vojna - konateľ**
IBAN: **[REDAKOVANÉ]**
Telefón: **[REDAKOVANÉ]**
E-mail: **[REDAKOVANÉ]**
(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

2. **OBJEDNÁVATEĽ:** **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Sídlo: **Komenského 50, 042 48 Košice**
Právna forma: **Akciová spoločnosť**
IČO: **36 570 460**
IČ DPH: **SK2020063518**
DIČ: **2020063518**
Zapísaná v: **OR Mestského súdu Košice, Oddiel: Sa, Vložka č.: 1243/V**
Zastúpená: **Ing. Stanislav Prcúch - predseda predstavenstva**
Ing. Richard Majza, MBA - člen predstavenstva
Telefón: **[REDAKOVANÉ]**
(ďalej len „objednávateľ“ alebo „VVS, a.s.“)

(ďalej spolu tiež ako „zmluvné strany“)

II.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela „**Moravany - kanalizácia**“ (CPV: 45232400-6 Stavebné práce na stavbe kanalizácie, 45232410-9 - Kanalizačné práce, 45232423-3 Stavebné práce na kanalizačných čerpacích staniciach, 45232431-2 Čerpacia stanica odpadovej vody, 45232440-8 Stavebné práce na stavbe kanalizačných vedení, 45232150-8 Stavebno-inštaláčne práce, 45310000-0 Elektroinštaláčne práce, 45317100-3 Elektroinštaláčne práce na čerpacích zariadeniach) (ďalej len ako „dielo“ alebo „predmet zmluvy“). Špecifikácia a rozsah jednotlivých prác na diele sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy - „**Rekapitulácia výdavkov podľa položiek v EUR**“ (Názov stavby: **Moravany - kanalizácia** vybrané stoky a len čo sa týka ČS M3) a jej súvisiaci „**Prehľad rozpočtovaných nákladov v EUR**“ (Objekt: **SO 01 - Splašková kanalizácia Moravany, SO 02 - Kanalizačné prípojky Moravany, SO 03 - Čerpacie stanice Moravany, SO 05 NN prípojky k ČS Moravany, PS 01 - Technologické zariadenie kanalizačných čerpacích staníc**) a „**Všeobecné položky**“ vrátane súhlasného e-mailu doručeného na Útvár nákupu a logistiky dňa 14.8.2023 z Investičného úseku „**Typové označenie výrobkov**“ relevantného vo vzťahu

- k predmetu zákazky: „**Moravany - kanalizácia**“ (ďalej spoločne len „Príloha č. 1“), ktoré sú nedielnou súčasťou tejto zmluvy. Vykonaním diela sa rozumie zhotovenie a odovzdanie diela bez väd a nedorobkov.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo dielo v požadovanom rozsahu a kvalite, podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi. Pri vykonávaní diela bude postupovať zhotoviteľ samostatne.
 3. Súčasťou záväzku zhotoviteľa vykonať dielo je odovzdať najneskôr pri odovzdaní diela taktiež všetky povinné doklady k výrobkom a zariadeniam (dodacie listy od použitých materiálov množstvo a druh), certifikáty, elaboráty kvality, osvedčenia o kvalite použitých materiálov a konštrukcií, prehlásenia zhody materiálov, atestom a protokolom o skúškach diela (napr. skúšky vodotesnosti, tlakové skúšky, individuálne skúšky použitých materiálov, záznam skúšok a súhlasných stanovísk ohľadne telekomunikačných, vodovodných, kanalizačných plynových alebo podobných prípojok, dokumentácia komplexných skúšok), ktoré sú súčasťou diela, záručné listy, zoznamy náhradných dielov a vyhlásení o zhode či iných dokladov potrebných podľa právnych predpisov a ďalších dokladov požadovaných v záväzných rozhodnutiach, stanoviskách alebo iných opatreniach orgánov verejnej moci alebo nevyhnutné ku kolaudácii stavby či k užívaniu diela. Okrem vyššie uvedeného zhotoviteľ odovzdá najneskôr pri odovzdaní dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela, geodetickú dokumentáciu, geodetický elaborát (porealizačné zameranie stavby), vrátane polygónového ľahu, úradne osvedčené geometrické plány trvale osadených objektov za účelom vkladu na kataster, úradne overené geometrické plány líniovej stavby pre potreby zriadenia vecného bremena, stavebný denník, preberacie protokoly - záznamy od správcov ciest, SVP, ŽSR, potvrdenie skládok o prijatí odpadov (komunálnych a stavebných) a nepoužiteľného výkopu, zoznamy strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej stavby alebo časti stavby a pre všetky stroje a zariadenia osvedčenia o akosti a kompletnosti, atesty platné na území SR a návody na montáž, údržbu a obsluhu.
 4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy podľa podmienok dohodnutých v zmluve na základe:
 - a) právoplatného stavebného povolenia, vyjadrení orgánov štátnej správy a vyjadrení ostatných dotknutých orgánov a organizácií;
 - b) v súlade so súťažnými podkladmi;
 - c) Harmonogramu prác odsúhlaseného stavebným dozorom;
 - d) cenovej špecifikácie prác a dodávok zhotoviteľa v zmysle súťažných podkladov.
 5. Vlastníkom objednávateľom odovzdaných podkladov zhotoviteľovi ostáva objednávateľ. Zhotoviteľ je oprávnený ich použiť len za účelom vykonania diela a je povinný ich objednávateľovi vrátiť najneskôr pri odovzdaní a prevzatí diela alebo po zániku záväzku dielo zhotoviť, ak zanikne inak ako splnením.
 6. Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo a alebo jeho časť, ktorá musí byť plne funkčná, bez väd a nedorobkov a vykonané v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo a/alebo jeho časť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
 7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s projektovou dokumentáciou a/alebo ostatnými podkladmi týkajúcimi sa diela a/alebo vykonal obhliadku, že tieto sú postačujúce pre zhotovenie diela v rozsahu tejto zmluvy. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi po podpise tejto zmluvy projektovú dokumentáciu v 1 vyhotovení v tlačenej forme a/alebo v prípadoch, ak objednávateľ disponuje projektovou dokumentáciou v digitálnej forme odovzdá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v 1 vyhotovení na CD nosiči.

III.

Miesto plnenia

1. Miestom vykonávania diela je **Moravany - kanalizácia** [REDACTED]

2. Zhotoviteľ prevzatím miesta vykonávania diela (ďalej aj „stavenisko“) potvrdí stavebnú pripravenosť staveniska potrebnú pre zhotovenie diela.
3. Zhotoviteľ bude zodpovedať za to, že nepovolané osoby nebudú mať jeho zavinením prístup na stavenisko a povolané osoby sa obmedzia na zamestnancov a subdodávateľov zhotoviteľa, personál objednávateľa a ďalšie osoby oznámené a schválené objednávateľom zhotoviteľovi.

IV.

Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo v rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy v lehote:
 Začatie: **do 10 dní od účinnosti zmluvy**
 Vykonanie: **do 31. mája 2024**
Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko do 5 dní od účinnosti zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli na vykonávaní diela po etapách a konečných termínoch etáp (ďalej len „míľnik“), a to nasledovne:

Míľnik	Termín ukončenia etapy
1	do 31. decembra 2023 vykonať a zrealizovať ČS a NN prípojku

Míľnik musí byť ukončený najneskôr v termíne uvedenom v tabuľke toho bodu.

3. Termín stanovený na vykonanie diela v zmysle bodu 1. tohto článku zahŕňa aj lehotu na úradné schválenie Geometrických plánov trvale osadených objektov a úradne overené geometrické plány líniovej stavby za účelom zriadenia vecného bremena po ukončení stavebných prác.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť túto zmluvu riadne a včas, postupovať pri vykonávaní diela s potrebnou odbornou starostlivosťou a v súlade s jemu známymi záujmami objednávateľa.
5. Zhotoviteľ je povinný odovzdať stavebnému dozorovi podrobný Harmonogram prác s kalendárnym dátumom začatia a kalendárnym dátumom ukončenia každej pracovnej činnosti do 15 dní po prevzatí staveniska. Zhotoviteľ je zároveň povinný s podrobným harmonogramom prác odovzdať na neho nadväzujúce finančné vyjadrenie týchto prác - finančný harmonogram, a to v lehote do 15 dní po prevzatí staveniska.
6. Pokiaľ objednávateľovi vzniknú akékoľvek škody z dôvodu nedodržania odsúhlaseného Harmonogramu prác, zhotoviteľ bude plne zodpovedný za tieto škody vrátane finančného odškodnenia objednávateľa, náhrady škody v plnej výške, úhrady dodatočných nákladov a strát objednávateľa plynúce z nedodržania Harmonogramu prác.
7. Zhotoviteľ odovzdá revidovaný Harmonogram prác obsahujúci všetky stavebné objekty a prevádzkové súbory diela stavebnému dozorovi vždy, keď predchádzajúci Harmonogram prác nesúhlasí so skutočným postupom alebo povinnosťami zhotoviteľa. Týmto nie je dotknutý bod 1. tohto článku.
8. Stavebný dozor vráti Harmonogram prác so svojimi odôvodnenými pripomienkami do 5 dní od obdržania. Zhotoviteľ zapracuje tieto pripomienky do 5 dní od ich obdržania a predloží upravenú verziu Harmonogramu stavebnému dozoru na odsúhlasenie. Uvedené platí aj pre revidovaný harmonogram prác v zmysle bodu 6. tohto článku.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, počas ktorej nemohol vykonávať dielo z dôvodov na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty na vykonanie diela uvedenej v bode 1. tohto článku o túto dobu počas ktorej nemohol vykonávať dielo z dôvodov na strane objednávateľa.
10. Zhotoviteľ je povinný prerušiť vykonávanie diela:
 - na základe písomnej žiadosti, ktorá môže byť objednávateľom podľa jednotlivého posúdenia schválená (žiadosť o prerušenie plnenia povinností zhotoviteľa je uvedená v Prílohe č. 2),
 - na základe písomného pokynu objednávateľa a v prípade takto vyvolaného prerušenia na základe ďalšieho písomného pokynu objednávateľa vykonávanie diela opäť začať.

Lehota na vykonanie diela sa v takomto prípade predlžuje o dobu, po ktorú zhotoviteľ podľa pokynu objednávateľa vykonávanie diela prerušil. Ak však dôvodom pokynu objednávateľa

k prerušeniu vykonávania diela bolo porušenie povinností zhotoviteľa, právo na predĺženie lehoty plnenia nevzniká. Počas prerušenia bude zhotoviteľ na svoje náklady chrániť, uchovávať a zabezpečovať dielo pred akýmkoľvek chátraním, stratou alebo poškodením. Zápis o prerušení vykonávania diela je súčasťou stavebného denníka.

11. Ak preruší zhotoviteľ vykonávanie diela bez toho, aby ho k tomu objednávateľ vyzval, zaväzuje sa túto skutočnosť najneskôr do 24 hodín potom oznámiť objednávateľovi spolu so správou o jeho príčinách. Ak nie sú s ohľadom na príčinu dojednané či stanovené iné práva a povinnosti strán, je zhotoviteľ povinný vynaložiť všetko úsilie k tomu, aby boli dôvody, ktoré viedli k prerušeniu vykonávania diela odstránené a v správe o prerušení je rovnako povinný uviesť predpokladanú dĺžku prerušenia a konkrétne požiadavky spolupôsobenia objednávateľa zabezpečujúce najúčelnejšie opätovné vykonávanie diela.
12. O dobu trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť sa predlžuje čas plnenia. Počas tejto doby sa odopiera oprávnenej zmluvnej strane právo, ak existovalo, na odstúpenie od zmluvy.
13. Zmluvné strany sa dohodli, že v čase zhotovovania diela budú uskutočňovať pravidelné pracovné stretnutia (kontrolné dni), ktorých účelom bude postupné pripomienkovanie a akceptácia už spracovaných častí diela objednávateľom, kontrola stavby a plnenia harmonogramu, prípadne stanovenia ďalších úloh. Z kontrolných dní bude vyhotovený písomný záznam. Kontrolné dni bude zvolávať stavebný dozor, ktorý bude vyhotovovať aj zápis z týchto kontrolných dní z ktorých bude vyhotovený písomný záznam.
14. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ môže toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

V.

Vlastnícke právo k uzatvorenej veci

1. Vlastníkom diela je zhotoviteľ. Nebezpečenstvo za škody na zhotovovanom diele znáša zhotoviteľ, a to od odovzdania a prevzatia miesta vykonávania diela do odovzdania diela a vypratania miesta vykonávania diela.
2. V prípade, ak objednávateľ poskytne zhotoviteľovi akékoľvek materiály, výrobky alebo zariadenia na vykonanie diela, ich odovzdaním prechádza na zhotoviteľa vlastnícke právo k nim. Zhotoviteľ je povinný prevzatý materiál, výrobok alebo zariadenie od objednávateľa bezodkladne prezrieť a prípadné vady ihneď u objednávateľa reklamovať. Na neskôr oznámené vady sa nebude prihliadať. Prevzatím materiálu, výrobku alebo zariadenia prechádza na zhotoviteľa nebezpečenstvo škody na ňom. Objávateľ vystaví zhotoviteľovi faktúru na odovzdané materiály, výrobky a zariadenia, na základe obojstranne potvrdeného dokladu o odovzdaní a prevzatí materiálu, výrobku, zariadenia.

VI.

Cena diela

1. Cena za zhotovenie diela sa považuje za pevnú (fixnú) a nemennú počas trvania tejto zmluvy a je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a Prílohy č. 1 nasledovne:

1.1. Cena bez DPH za SO 01 - Splašková kanalizácia:	106 122,64 Eur
1.2. Cena bez DPH za SO 02 - Kanalizačné prípojky Moravany:	82 848,95 Eur
1.3. Cena bez DPH za SO 03 - Čerpacie stanice Moravany:	14 540,93 Eur
1.4. Cena bez DPH za SO 05 - NN prípojky k ČS Moravany:	1 716,40 Eur
1.5. Cena bez DPH za PS 01 - Technologické zariadenie kanalizačných čerpacích staníc:	51 843,08 Eur
1.6. Cena bez DPH za Všeobecné položky:	8 750,00 Eur
1.7. Cena celkom za body 1.1. až 1.6.:	265 822,00 Eur
2. DPH bude účtovaná podľa platných zákonov a predpisov SR.

3. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za dielo podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že Príloha č. 1 tejto zmluvy obsahuje všetky položky, ktoré sú potrebné na zhotovenie diela, tak ako je dielo definované podľa tejto zmluvy.
4. V cene sú zahrnuté všetky náklady na vykonanie diela vrátane dodania dokumentov v zmysle článku II. bod 3. tejto zmluvy, ktoré sú potrebné na úplnú realizáciu všetkých zmluvných povinností zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy.
5. V prípade potreby navyše prác, odsúhlasených zmluvnými stranami v súlade s touto zmluvou, je zhotoviteľ povinný použiť, pokiaľ je to možné, už odsúhlasený materiál a jednotkové ceny uvedené v Prílohe č. 1. V prípade, ak to nie je možné, je potrebné zabezpečiť preukázanie hospodárnosti jednotkových cien iným spôsobom, tzn. zhotoviteľ navrhne nové položky a predloží ich určenému zástupcovi objednávateľa vo veciach stavebných na predchádzajúce odsúhlasenie spolu s kalkuláciou ceny každej novej položky (tzn. ocenenej najlepšou cenou pre túto položku, získanú prostredníctvom prieskumu trhu a ak to nie je možné a/alebo vhodné, prostredníctvom porovnania s cenami uvedenými v rozpočtárskom programe napr. Cenkos/Cenekon, Odis,...).
6. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť v rámci ceny za dielo všetky povolenia, súhlasy, a iné potrebné dokumenty vrátane poplatkov, ktoré sú potrebné k riadnemu vykonaniu diela (napr. súhlas so vstupom na pozemok, súhlas k umiestneniu informačných tabúl, zabezpečenie pripojenia na elektrickú energiu, zabezpečenie PD dopravného značenia, dopravné značenie, náklady súvisiace so zabezpečením úplného alebo čiastočného uzatvorenia užívania verejných komunikácií, ak je nutné pre zhotovenie diela, vrátane poplatkov pre povoľujúce orgány.

VII.

Podmienky platby

1. Za zrealizované práce zhotoviteľ vystaví faktúru na základe vopred odsúhlaseného súpisu skutočne vykonaných a prevzatých prác potvrdeného určeným zástupcom objednávateľa.
2. Cenu za zrealizované práce objednávateľ uhradí na základe faktúr/faktúry (ďalej len „faktúra“), ktorá musí mať náležitosti daňového dokladu podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH. Ak sa dodanie tovaru alebo služby uskutočňuje čiastočne alebo opakovane, faktúra môže byť vystavená najviac za obdobie 12 kalendárnych mesiacov. **Doba splatnosti faktúry je 60 dní od jej preukázateľného doručenia (poštou, osobne) objednávateľovi.** Zmluvné strany sa dohodli, že zasielanie faktúry elektronickou poštou je možné a prípustné len na základe predchádzajúceho písomného odsúhlasenia takéhoto spôsobu doručovania faktúry obidvomi zmluvnými stranami po splnení podmienok zverejnených na webe <http://www.vodarne.eu/spolocnost/dodavatelja-e-faktury> súčasťou ktorých je vzor Dohody o elektronickom prijímaní faktúr.
3. Zhotoviteľ v čase uzatvárania zmluvy a jej trvania nesmie mať podlžnosti voči štátu, Finančnej správe, poisťovniam a ostatným orgánom štátnej správy a ich inštitúciám. Ak je zrejme z verejne dostupných zdrojov, že zhotoviteľ má dlhy a pohľadávky voči vyššie uvedeným inštitúciám je povinný na výzvu objednávateľa predložiť potvrdenie o zaplatení predmetných dlhov a pohľadávok, resp. potvrdenie, že sa o úhrade dlhov a pohľadávok dohodol s príslušnými inštitúciami (odklad povinnosti platenia voči štátu, napríklad daň, poisťné,..... sa považuje za splnenie podmienky účasti).
4. Ak sa zhotoviteľ bude v rozhodnom období nachádzať v Zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH, priebežne aktualizovanom Finančnou správou (ďalej len „Zoznam“), objednávateľ nie je povinný zaplatiť časť ceny fakturovanú zhotoviteľom ako DPH, a to až do okamihu výmazu zo Zoznamu alebo do okamihu predloženia potvrdenia vydaného Daňovým úradom, že zhotoviteľ nie je daňovým dlžníkom (ďalej len „potvrdenie daňového úradu“). Rozhodným obdobím sa pre účely tejto zmluvy rozumie obdobie odo dňa preukázateľného doručenia faktúry objednávateľovi až po uhradenie ceny diela objednávateľom zhotoviteľovi. V takomto prípade sa doba splatnosti faktúry pre časť zodpovedajúcu DPH prerušuje a nová doba splatnosti 60 dní začína plynúť odo dňa oprávneného

písomného oznámenia zhotoviteľa o výmaze zo Zoznamu, alebo odo dňa predloženia potvrdenia daňového úradu zhotoviteľom objednávateľovi.

5. Každá faktúra musí obsahovať okrem náležitostí podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z. z.:
 - a) číslo zmluvy, objednávky,
 - b) dátum splatnosti,
 - c) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý je potrebné realizovať úhradu.
6. Posledná vystavená a doručená faktúra musí okrem náležitostí uvedených v bode 5. tohto článku obsahovať aj informáciu o odpočítaní zádržného a informáciu o sume k úhrade.
7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti 60 dní začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
8. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť každej faktúry.
9. Platby za vykonané práce nemajú vplyv na záruky poskytované zhotoviteľom a neplatia ako doklad o prevzatí diela/časti diela.
10. Objednávateľ sa zaväzuje, že po obdržaní faktúry bezodkladne skontroluje všetky náležitosti faktúry, aby nedochádzalo k nežiaducemu predĺžovaniu lehoty splatnosti faktúry.
11. Súčasťou faktúry bude súpis vykonaných prác, preberací protokol alebo ekvivalentný doklad, kde bude čitateľný podpis zodpovedného zamestnanca, ktorý za VVS, a.s. prebral vykonané práce.
12. **Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zadrží z poslednej a doručenej faktúry 10% z celkovej ceny diela uvedenej v článku VI. bod 1. tejto zmluvy v prípade prevzatia diela s vadami a/alebo nedorobkami (ďalej len „zádržné“).**
13. Zádržné bude uhradené objednávateľom zhotoviteľovi do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti o uvoľnenie zádržného a protokolu o odstránení vád a nedorobkov.
14. Objednávateľ si vyhradzuje právo jednostranne započítať zádržné proti akýmkoľvek splatným pohľadávkam, zmluvným pokutám, nákladom a pod. zhotoviteľa voči objednávateľovi.
15. Posledná vystavená a doručená faktúra musí byť minimálne vo výške 10% z celkovej ceny diela uvedenej v článku VI. bod 1. tejto zmluvy. Vecné plnenie zhotoviteľ prispôsobí povinnosti uvedenej v predchádzajúcej vete tohto bodu.
16. Faktúra bude zaslaná na adresu: **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice.**

VIII.

Povinnosti zmluvných strán

1. Pri plnení predmetu tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude rešpektovať pokyny objednávateľa. Plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov donucovacej povahy a zo záväzných rozhodnutí, stanovísk alebo iných opatrení orgánov verejnej moci majú v prípade rozporu s povinnosťami zhotoviteľa vždy prednosť.
2. Zhotoviteľ vymenuje pri prevzatí staveniska k riešeniu otázok spojených so zhotovením diela a zaisteniu koordinácie prác zodpovedného zamestnanca.
3. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník, ktorý sa prehlasuje za právny dokument a odsúhlasené záznamy v denníku sú záväzné. Za riadne vedenie stavebného denníka zodpovedá stavbyvedúci zhotoviteľa. Do stavebného denníka je zhotoviteľ povinný okrem požiadaviek daných právnymi predpismi zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác, ich rozsahu a spôsobe vykonávania, o stave miesta vykonávania diela, odchýlky od projektovej dokumentácie prerokované a odsúhlasené určenými osobami zmluvných strán na kontrolných dňoch, údaje o opatreniach urobených v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia, údaje o mimoriadnych udalostiach, pracovných úrazoch, škodách.

4. Zhotoviteľ obmedzí svoju činnosť na stavenisko a na akékoľvek ďalšie priestory, ktoré môže zhotoviteľ získať, a ktoré budú uvedené v projektovej dokumentácii. Zhotoviteľ podnikne všetky potrebné opatrenia na to, aby zariadenie zhotoviteľa, zamestnanci a subdodávatelia zhotoviteľa zostali na stavenisku a v týchto ďalších priestoroch, a aby nezaberali príslušné pozemky.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať na stavenisku poriadok a po skončení prác v daný deň upratať stavenisko tak, aby nedochádzalo k nebezpečenstvu úrazu, a aby sa zabránilo znečisťovaniu okolia stavby.
6. Zhotoviteľ nie je oprávnený žiadať od objednávateľa zabezpečenie a náhradu nákladov na dopravu, ubytovanie a stravovanie svojich zamestnancov, resp. zamestnancov svojich subdodávateľov.
7. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ zhotovuje dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, resp. zhotoviteľ nerealizuje dielo v požadovanej kvalite, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ diela ihneď odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním a dielo vykonával riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej objednávateľom považuje sa to za podstatné porušenie tejto zmluvy s právom objednávateľa od zmluvy odstúpiť. V prípade, ak objednávateľ toto právo na odstúpenie od zmluvy nevyužije, je objednávateľ oprávnený vykonať na náklady zhotoviteľa všetky nevyhnutné opatrenia smerujúce k zaisteniu včasného a riadneho zhotovovania diela, najmä môže vykonať potrebné činnosti alebo odstrániť vzniknuté vady sám alebo tretími osobami, bez toho aby tým bola dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za splnenie jeho záväzku podľa tejto zmluvy.
8. Nezhotovenie diela ako celku je podstatným porušením tejto zmluvy.
9. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie a súčinnosť.
10. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh vykonávania diela zhotoviteľom nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
11. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác a dodržiavanie predpisov o bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z. v platnom znení, za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach, v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 147/2013 Z. z. v platnom znení, za ochranu pred požiarom, v zmysle Zákona č. 314/2001 Z. z. v platnom znení, za plnenie ustanovení vyhlášky Ministerstva vnútra č. 121/2002 Z. z. v platnom znení pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, v prípade potreby na vlastné náklady za zaistenie bezpečnostného dozoru s požadovanou kvalifikáciou v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 508/2009 Z. z. v platnom znení, za zabezpečenie uzatvorenia dohody o vytvorení podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so svojimi subdodávateľmi, v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, za vybavenie svojich zamestnancov predpísanými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (ďalej OOPP), za používanie OOPP všetkými jeho zamestnancami a zamestnancami jeho subdodávateľov, ktoré sú pre dané pracovisko a pracovné činnosti predpísané, na svoje náklady za odstránenie ním spôsobených nedostatkov na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarom a za zachovanie poriadku na pracovisku. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje dodržiavať Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci, Nariadenie vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov ako aj všetky právne predpisy, ktoré súvisia s právnymi predpismi uvedenými v tomto bode.
12. Zhotoviteľ je povinný manipulovať s materiálom, náradím a technickým vybavením tak, aby nedošlo k poškodeniu práv, objektov, majetku objednávateľa a už zrealizovaných a odovzdaných prác. Za prípadnú škodu a/alebo akékoľvek náklady spôsobené objednávateľovi alebo tretím osobám zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu, bez ohľadu na to či tieto boli spôsobené jeho zamestnancami alebo ním poverenými tretími osobami alebo subdodávateľmi. Zhotoviteľ je

- povinný akékoľvek náklady uhradiť v plnom rozsahu dotknutej strane a škodu odstrániť na vlastné náklady. Zhotoviteľ bude zodpovedný aj za všetky škody na cestách, odvodňovacích kanáloch, potrubiach, kábloch a ostatných inžinierskych sieťach spôsobené ním alebo jeho subdodávateľmi počas vykonávania diela a takéto škody musí v rámci zmluvnej ceny odstrániť do doby, ktorá bude určená na ich odstránenie objednávatelom.
13. Zhotoviteľ je pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť jednotlivé podzemné a nadzemné vedenia, ako sú kanalizácia, vodovod, telekomunikačné a iné káble, elektrické vedenia, plynovodné potrubia a pod., povinný na svoje náklady oboznámiť sa s umiestnením všetkých existujúcich inžinierskych sietí.
 14. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu pred požiarmi a za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb na stavenisku.
 15. Zhotoviteľ zabezpečí plnenie Zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a určí menovite koordinátora bezpečnosti. **Koordinátora BOZP a OPP na tejto stavbe bude vykonávať [REDAKOVANÉ] preukázateľne vyškolený bezpečnostný technik resp. autorizovaný bezpečnostný technik a technik požiarnej ochrany.** Objednávateľ je oprávnený okamžite zastaviť práce, ak dôjde k ohrozeniu života a zdravia jeho zamestnancov zo strany zhotoviteľa. V zmysle právnych predpisov za škody takto vzniknuté zodpovedá zhotoviteľ. Zamestnanci zhotoviteľa a zamestnanci jeho subdodávateľov sú povinní podrobiť sa na vyzvanie orientačnej dychovej skúšky, ktorú vykonajú určení zamestnanci objednávatel'a. Odmietnutie podrobiť sa na vyzvanie orientačnej dychovej skúšky sa považuje za podstatné porušenie povinností v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci.
 16. Zhotoviteľ bude na vlastné náklady odstraňovať odpady, ktoré sú výsledkom činností pri zhotovovaní diela. Do prevzatia staveniska zhotoviteľ predloží určenému zástupcovi objednávatel'a fotokópiu potvrdenia o registrácii na príslušnom orgáne štátnej správy odpadového hospodárstva v mieste sídla alebo mieste podnikania v zmysle ustanovení § 98 odst. 1 a ods. 4 Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení a/alebo fotokópiu potvrdenia o registrácii každého subdodávateľa, ktorý bude túto činnosť vykonávať.
 17. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť nakladanie s odpadom, vzniknutým pri zhotovovaní stavby/diela v súlade so Zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. **Plánované odovzdanie odpadu je nutné vopred konzultovať s objednávatelom. Až po písomnom odsúhlasení konkrétneho prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov zo strany VVS, a.s. môže zhotoviteľ odovzdať tento odpad do týchto zariadení.** Po odovzdaní odpadu zhotoviteľ odovzdá všetky doklady: vážne lístky, Sprievodné listy NO a ostatné doklady, ktoré obdrží pri odovzdaní odpadu, vzniknutého pri realizácii prác neodkladne (do 3 pracovných dní) určenému zástupcovi objednávatel'a uvedenému v článku XV. bod 2. tejto zmluvy. **Povinnosťou zhotoviteľa stavby je skontrolovať správnosť a úplnosť predkladaných dokladov ohľadne odovzdaných odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby.** Pri porušení tejto povinnosti má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi nárok na regresnú náhradu škody, ktorá mu tým vznikla, pričom škodou sa rozumejú aj akékoľvek pokuty alebo iné majetkové sankcie uložené orgánmi verejnej správy objednávatel'ovi z dôvodu alebo v súvislosti s nedodržaním tejto povinnosti zhotoviteľom.
 18. V prípade ak zhotoviteľ zabezpečuje nakladanie s vzniknutým stavebným odpadom v zmysle bodu 17. tohto článku má povinnosť písomne oznámiť plánované miesto uloženia takýchto odpadov objednávatel'ovi najneskôr v deň prevzatia staveniska. Súčasťou písomného oznámenia o plánovanom mieste uloženia odpadov budú platné vydané súhlasy pre dané miesta nakladania s odpadmi - zneškodnenie, príp. zhodnotenie.
 19. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť nakladanie s vzniknutým stavebným odpadom - výkopová zemina a kamenivo (17 05 04 a 17 05 06) tak, že využije prednostne uloženie týchto odpadov na skládku odpadov na inertný odpad v súlade s položkou č. 1 uvedenou v Prílohe č. 2 k Nariadeniu

- vlády č. 330/2018 Z. z. V prípade, že to nebude možné, využije možnosť uložiť tento odpad v súlade s položkou č. 2 uvedenou v Prílohe č. 2 k Nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z.
20. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku prevzatiu staveniska doložiť objednávateľovi prehlásenie a/alebo potvrdenie a/alebo Zmluvu a/alebo Zmluvu o budúcej zmluve a/alebo iný relevantný doklad o možnosti uskladnenia stavebného odpadu od subjektu, kde bude stavebný odpad vyvážený a uskladnený. V prípade nespĺnenia tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 300 Eur bez DPH za každý aj začatý deň omeškania. Týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody.
 21. V prípade ak k vykonaniu diela majú byť použité nebezpečné chemické látky a/alebo zmesi je zhotoviteľ povinný pred začatím vykonávania diela oznámiť objednávateľovi aké nebezpečné chemické látky a zmesi bude používať a zároveň je povinný v prípade ich použitia doložiť k nim karty bezpečnostných údajov. Zhotoviteľ zabezpečí aby všetky obaly chemických látok a zmesí, ktoré používa boli označené výstražnými symbolmi a popisnými štítkami v slovenskom jazyku. Zároveň sa zaväzuje, že nebezpečné látky a nebezpečné odpady bude skladovať len v priestoroch, ktoré sú na to určené a v súlade s platnou legislatívou (napr. protipožiarna ochrana, environment, BOZP a pod.).
 22. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa minimálne 3 dni dopredu k prevereniu všetkých stavebných prác, ktoré budú ďalším postupom zakryté. Zo stavebných prác, materiálov, výrobkov a/alebo zariadení, ktoré majú byť ďalším postupom zakryté, zhotoviteľ vyhotoví písomný a obrazový záznam, ktorý bude súčasťou preberacieho protokolu a na požiadanie sprístupní na nahliadnutie doklady preukazujúce nákup zabudovaného, resp. zakrytého materiálu a/alebo výrobkov a/alebo zariadení. V prípade, ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie stavebných prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa, iba že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, náklady v takomto prípade bude znášať zhotoviteľ.
 23. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre objednávateľa na zhotovenie diela materiály, výrobky a zariadenia najvyššej možnej kvality. Objednávateľ si vyhradzuje právo schvaľovať všetky materiály, výrobky a zariadenia, ktoré zhotoviteľ na zhotovenie predmetu zmluvy zabezpečil, a ktoré nie sú presne identifikované v Prílohe č. 1 k tejto zmluve, pred ich zabudovaním do diela. Za týmto účelom zhotoviteľ predloží objednávateľovi certifikáty a prehlásenia zhody týchto výrobkov, materiálov a/alebo zariadení.
 24. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre objednávateľa na zhotovenie diela stavebné materiály a technológiu v najvyššej možnej energetickej výhodnosti pri súčasnom zachovaní hospodárnosti a ostatných požiadaviek objednávateľa v zmysle tejto zmluvy.
 25. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.
 26. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa dôkladne oboznámil so všetkými relevantnými informáciami týkajúcimi sa vykonávania diela, najmä s rozsahom a povahou diela, vykonal obhliadku miesta vykonávania diela a je oprávnený a odborne spôsobilý vykonať dielo v požadovanom rozsahu.
 27. Zhotoviteľ sa zaväzuje podať určenému zástupcovi objednávateľa správu bez zbytočného odkladu, hneď ako sa dozvie (najneskôr však 14 dní pred termínom dohodnutým pre vykonanie diela v zmysle článku IV. bod 1. tejto zmluvy), že vznikli/vzniknú akékoľvek prekážky pri vykonávaní diela, ktoré bránia alebo budú brániť v plnení povinností majúcich vplyv na cenu, lehotu vykonania diela a/alebo rozsah diela a o dôsledkoch takejto skutočnosti. Bezodkladne po doručení takejto správy určený zástupca zhotoviteľa v súčinnosti s objednávateľom vyplní Prílohu č. 3 - Dôvodová správa (ďalej len „Príloha č. 3“).
 28. Ak po odovzdaní diela objednávateľovi bude na diele prebiehať skúšobná prevádzka (v prípade jej nutnosti a/alebo vyžiadania a/alebo z iného dôvodu), zhotoviteľ sa zaväzuje vyhodnotiť energetickú náročnosť dodanej technológie a zabezpečiť merania dosiahnutej energetickej účinnosti významných zariadení vrátane porovnania s výrobcou garantovanou hodnotou resp. legislatívne určenou minimálnou hodnotou.

29. Zhotoviteľ vykoná všetky primerané kroky na ochranu životného prostredia (tak na stavenisku ako aj mimo neho) a na obmedzenie škôd a ohrozenia ľudí a majetku. Zhotoviteľ sa výslovne zaväzuje, že pri vykonávaní diela a ani po jeho ukončení nespôsobí ekologickú haváriu alebo škodu na životnom prostredí.
30. O všetkých fosíliách, minciach, cenných alebo starožitných predmetoch a objektoch, a iných pozostatkoch alebo predmetoch geologicky a archeologicky zaujímavých nájdených na stavenisku oboznámi zhotoviteľ bezodkladne objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný vykonať potrebné opatrenia na zabránenie zamestnancom a subdodávateľom zhotoviteľa alebo iným osobám, aby vybrali alebo poškodili niektoré z týchto nálezov a je povinný uzavrieť v zmysle zákona č. 49/2002 Z. z. zmluvu s právnickou osobou, ktorá má príslušné oprávnenie na vykonanie záchranného archeologického výskumu/prieskumu a zabezpečiť archeologický výskum/prieskum v potrebnom rozsahu.
31. Zhotoviteľ je povinný na výzvu objednávateľa odstrániť zo staveniska a nahradiť akékoľvek technologické zariadenie alebo materiály, ktoré nie sú v súlade s touto zmluvou, a ktoré súčasne nerealizoval na pokyn objednávateľa a/alebo odstrániť a znovu vykonať akékoľvek práce, ktoré nie sú v súlade s touto zmluvou a ktoré súčasne nerealizoval na pokyn objednávateľa. Ustanovenia o cene tým nie sú dotknuté, prípadné náklady hradí zhotoviteľ.
32. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s vhodnosťou a dostupnosťou prístupových ciest na stavenisko. Zhotoviteľ je povinný počínať si tak, aby sa predišlo poškodeniu každej cesty alebo mostu v dôsledku dopravy zhotoviteľa, činnosti zamestnanca alebo subdodávateľa zhotoviteľa. Uvedené zahŕňa najmä správne používanie vhodných vozidiel a trás. Zhotoviteľ je zároveň zodpovedný za každú údržbu vrátane čistenia použitých komunikácií, ktorá môže byť požadovaná v dôsledku používania prístupových ciest zhotoviteľom a je povinný zriadiť všetky potrebné dopravné značky alebo smerové tabule a získať všetky povolenia, ktoré môžu byť požadované príslušnými úradmi.
33. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a tretích osôb, ktoré preukázateľne spôsobil svojou činnosťou pri zhotovovaní diela bez zavinenia objednávateľa.
34. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní diela dodržať technologické postupy stanovené výrobcom použitých materiálov, výrobkov, zariadení a pod.
35. Pred uvedením stavby do trvalej prevádzky, zhotoviteľ vypracuje kompletný návrh prevádzkového poriadku v zmysle príslušných platných právnych noriem a predloží ho objednávateľovi v 2 vyhotoveniach v papierovej forme a 1x na CD nosiči k posúdeniu a pripomienkam najneskôr 28 dní pred plánovaným uvedením stavby do prevádzky. Objávateľ sa vyjadrí k návrhu prevádzkového poriadku do 14 dní. Pripomienky objednávateľa zapracuje zhotoviteľ do doby uvedenia príslušnej časti stavby do trvalej prevádzky.

IX.

Odobzdanie a prevzatie

1. Zhotoviteľ vyzve na prevzatie diela objednávateľa písomne najmenej 5 pracovných dní dopredu. K tejto výzve je povinný odovzdať najmä podklady v súlade s článkom III. bod 2. tejto zmluvy. Prípadné chýbajúce podklady doloží bezodkladne, najneskôr však ku dňu prevzatia a odovzdania diela.
2. O odovzdaní diela bude spísaný odovzdávací a preberací protokol, z ktorého bude zrejmý stav diela v okamihu jeho prevzatia objednávateľom. Odovzdávací a preberací protokol spíšu zmluvné strany v dvoch vyhotoveniach. Zápis bude obsahovať minimálne:
 - a) označenie stavby a popis diela,
 - b) označenie zmluvných strán,
 - c) vyjadrenie objednávateľa k prevzatiu diela,
 - d) prílohy,
 - e) podpisy.

3. Zhotoviteľ je povinný vykonať skúšky za prítomnosti určeného zástupcu objednávateľa a príslušného zástupcu závodu, ktorého sa Zmluva/dielo týka. Ak vykonané skúšky nie sú úspešné, je objednávateľ oprávnený nariadiť zhotoviteľovi opakovanie skúšok. Náklady na opakovanie skúšok znáša zhotoviteľ. Ak aj opakovaná skúška bude neúspešná, objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.
4. Dielo je vykonané až vo chvíli podpisu odovzdávacieho a preberacieho protokolu.
5. Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko do 30 dní odo dňa prevzatia a odovzdania diela. V prípade nesplnenia tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 300 Eur bez DPH za každý začatý deň omeškania s vyprataním staveniska. Týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody a povinnosť zhotoviteľa vypratať stavenisko.
6. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť preberanie diela, kontrolu, rozsah, akosť dodávok a prác v súlade s touto zmluvou, povereným zodpovedným pracovníkom/zamestnancom.
7. V prípade, ak má dielo pri jeho odovzdávaní vady a/alebo nedorobky, ktoré sťažujú a/alebo bránia riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu diela, objednávateľ nemá povinnosť ho prevziať a podpísať preberací a odovzdávací protokol. Ak objednávateľ odmietne prevziať dielo, uvedie v zápise dôvody takéhoto odmietnutia. K tomuto je zhotoviteľ oprávnený uviesť svoje stanovisko. Zmluvné strany si následne stanovia deň opätovného prevzatia a odovzdania diela. Článok IV. bod 1. tejto zmluvy týmto nie je dotknutý.
8. Objednávateľ je oprávnený prevziať dielo aj s drobnými vadami a nedorobkami, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nesťažujú a nebránia riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu diela. Zhotoviteľ je povinný odstrániť tieto drobné vady a nedorobky na svoje náklady riadne a včas, t. j. za podmienok a v lehotách oznámených objednávateľom a uvedených v preberacom protokole, v opačnom prípade má objednávateľ právo odstrániť vady a nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa. Lehoty musia byť určené tak, aby odstránenie drobných väd a/alebo nedorobkov bolo objektívne technicky zrealizovateľné.
9. Zhotoviteľ nie je oprávnený poskytnúť akúkoľvek dokumentáciu a ani iné výsledky svojej činnosti, ktorá súvisí s vykonávaním diela iným osobám ako objednávateľovi.
10. Pokiaľ sa zistí pri kolaudačnom konaní nutnosť dodania ďalších dokladov od zhotoviteľa, zaväzuje sa zhotoviteľ tieto doklady bezplatne dodať objednávateľovi v lehote minimálne 5 pracovných dní pred termínom určeným príslušným orgánom. V prípade porušenia tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10-násobku správneho poplatku vyrubeneho v predmetnom kolaudačnom konaní. Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý.
11. Objednávateľ môže prevziať dielo ako celok, alebo po častiach, pokiaľ tvoria funkčný a samostatný celok. Prevzatie prác súpisom vykonaných prác sa nepovažuje za prevzatie diela, resp. časti diela.
12. Ustanovenia o prevzatí diela platia primerane aj pre prevzatie časti diela.

X.

Zodpovednosť za vady, záruka za zhotovené dielo

1. Vady existujúce pri preberaní diela je objednávateľ povinný vytknúť pri prevzatí diela, najneskôr však bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil. Týmto nie je dotknutý článok IX. bod 7. a 8. tejto zmluvy a ustanovenie § 560 ods. 2 Obchodného zákonníka.
2. Nárok objednávateľa zo zodpovednosti za vady sa bude spravovať § 564 Obchodného zákonníka.
3. Ak objednávateľ v prípade vady diela (vrátane spornej vady) zvolí nárok odstránenia vady opravou, zhotoviteľ zodpovedá za bezplatné odstránenie väd a je povinný nastúpiť na odstraňovanie väd do 5 dní od nahlásenia a vytknuté vady odstrániť v termíne určenom objednávateľom.
4. Ak zhotoviteľ neodstráni vytknuté vady v zmysle článku X. bod 3. tejto zmluvy v určenom a ani náhradnom termíne, môže objednávateľ nechať vady odstrániť na náklady zhotoviteľa sám alebo prostredníctvom tretej osoby. Odstránením vady na náklady zhotoviteľa nezaniká jeho

zodpovednosť za vady či záruka za akosť, ani sa neobmedzuje ich rozsah a nie je ani dotknuté právo objednávateľa na zmluvnú pokutu za omeškanie s odstránením vád stanovenú v článku XI. bod 3. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať si svoju pohľadávku voči zhotoviteľovi titulom odstránenia vady v zmysle vyššie uvedeného.

5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené neodborným zásahom objednávateľa do diela po jeho ukončení.
6. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za škodu (vrátane finančných strát), ktorá vznikla objednávateľovi v dôsledku vád na diele, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
7. Zhotoviteľ poskytne záruku za úplné a kvalitné vykonanie diela, za kvalitu zariadení, materiálov a výrobkov, za dosiahnutie kvalitatívno-technických parametrov celého diela podľa tejto zmluvy, a to po dobu **60 mesiacov** na stavbu a 24 mesiacov na technológiu od podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela ako celku, a že toto dielo bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, inak obvyklé pre dané dielo počas záručnej doby. V prípade, ak bude dielo prevzaté s vadami a/alebo nedorobkami, záručná doba začína plynúť odo dňa odstránenia poslednej z vád a/alebo nedorobkov.
8. Zhotoviteľ neposkytuje záruku na vykonané práce, ktoré vykoná na pokyn objednávateľa, len ak na nevhodnosť pokynu objednávateľa vopred upozornil, resp. upozornil objednávateľa na rozpor s platnými technologickými postupmi.
9. Ak záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo celkom alebo z časti zanikne inak ako splnením, zodpovedá zhotoviteľ za vady prác, ktoré pri zhotovovaní diela už uskutočnil a objednávateľ ich prevzal, v rozsahu a za podmienok obdobne ako keby záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo zanikol splnením. Objávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi vady takýchto prác bez zbytočného odkladu potom čo ich zistil, najneskôr však do uplynutia záručnej doby, ktorá začína plynúť dňom, kedy záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo celkom alebo z časti zanikol inak ako splnením.
10. Ak by práce na odstraňovaní niektorej vady alebo poškodenia mohli ovplyvniť výkonnosť a/alebo funkčnosť diela, môže objednávateľ vyžadovať opakovanie akýchkoľvek už vykonaných súvisiacich skúšok. Táto požiadavka musí byť objednávateľom oznámená zhotoviteľovi do 15 dní od odstránenia vady alebo poškodenia. Vzniknuté náklady hradí zhotoviteľ.

XI.

Zmluvné pokuty

1. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností zhotoviteľa uvedenej v článku IV. bod 2. tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu bez toho aby tým bol dotknutý nárok na náhradu škody, a to:

Nesplnený míľnik (etapa)	Výška zmluvnej pokuty
1	5 % z celkovej ceny diela uvedenej v článku VI. bode 1.7.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, môže zhotoviteľ objednávateľovi fakturovať úrok z omeškania vo výške 0,025 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
3. Ak je zhotoviteľ v omeškaní s odstránením vád, objednávateľ má právo požadovať zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 0,025% z ceny diela za každý deň prekročenia náhradného termínu podľa článku X. bod 3. tejto zmluvy. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody v plnom rozsahu a povinnosť zhotoviteľa odstrániť vady.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nesplnenia povinností zhotoviteľa vykonať dielo v požadovanom rozsahu a/alebo v dojednanej cene a/alebo v dojednanej kvalite a/alebo akosti, má objednávateľ právo uplatniť u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 1 % z ceny diela. Týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody v plnom rozsahu a povinnosti uvedené v prvej vete tohto bodu.
5. Zhotoviteľ znáša všetky sankcie a škody, ktoré boli uplatnené voči objednávateľovi tretími osobami, za porušenie povinností zhotoviteľa v súvislosti s vykonávaním diela.

6. Ľubovoľné zdržanie vzniknuté vinou objednávateľa, ktoré ohraničuje možnosť zhotoviteľa plniť svoje povinnosti v stanovenom čase, nebude dôvodom na vymáhanie sankcií.
7. Ak zhotoviteľ postúpi pohľadávku v rozpore s článkom XIX. bod 21. tejto zmluvy, je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Zároveň týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody v plnom rozsahu.
8. Objednávateľ má právo na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky v zmysle § 369c ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“).

XII.

Zadávanie subdodávok a postúpenie zmluvy

1. Zhotoviteľ nesmie postúpiť celú túto zmluvu alebo jej časť alebo akúkoľvek výhodu alebo podiel v nej alebo podľa nej bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
2. Zhotoviteľ nesmie zadať subdodávateľom zhotovenie celého diela.
3. Zhotoviteľ nie je oprávnený práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy previesť na tretiu osobu, bez vopred daného písomného súhlasu objednávateľa (schvaľovanie subdodávateľov viď. Príloha č. 4 tejto zmluvy). Zhotoviteľovi subdodávateľia nie sú oprávnení práva a povinnosti vyplývajúce z subdodávateľskej zmluvy so zhotoviteľom ako objednávateľom previesť na tretiu osobu, bez vopred daného písomného súhlasu objednávateľa. To isté platí pre subdodávateľov zhotoviteľových subdodávateľov atď. Požiadavka na schválenie subdodávateľa sa predkladá určenému zástupcovi objednávateľa. Za vykonanie diela, časti diela a/alebo akýchkoľvek prác subdodávateľom, má zhotoviteľ zodpovednosť akoby dielo vykonával sám.
4. Objednávateľ neudelí súhlas v zmysle bodu 3. tohto článku, najmä ak nominovaný subdodávateľ v ktoromkoľvek rade bol uchádzačom o zákazku, ktorej výsledkom je uzatvorenie tejto zmluvy a z akéhokoľvek dôvodu neuspel v danej zákazke a/alebo nespĺňa povinnosti vyplývajúce mu zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a/alebo nespĺňa podmienky osobného postavenia podľa § 32 ZVO alebo existuje prekážka v plnení zmluvy podľa Nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení neskorších nariadení a/alebo Nariadenia Rady EÚ č. 2022/578 z 8. apríla 2022.
5. Objednávateľ má právo kedykoľvek odvolať jeho súhlas podľa bodu 3. tohto článku v prípade, že práce subdodávateľa nie sú vykonávané v súlade s touto zmluvou a/alebo k spokojnosti objednávateľa.
6. Ak zhotoviteľ v súlade s touto zmluvou zadá časť diela subdodávateľovi je povinný mu za riadne a včas vykonané práce a/alebo službu a/alebo dodanie tovaru v zmysle subdodávateľskej zmluvy zaplatiť. Zhotoviteľ nie je oprávnený viazať platby subdodávateľovi na zaplatenie faktúry objednávateľom zhotoviteľovi (zákaz odkladacej podmienky na platby).
7. Ak budú práce na spoločnom pracovisku vykonávať viacerí subdodávateľia zhotoviteľa, koordináciu úloh a vzájomnú informovanosť pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečuje zhotoviteľ.

XIII.

Vyššia moc

1. Vyššia moc sa vzájomne stanovuje podľa ustanovení Obchodného zákonníka.

XIV.

Zánik zmluvy

1. Objednávateľ či zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodov stanovených v obchodnom zákonníku najmä ak:
 - bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhlásený konkurz, bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený z dôvodu, že

- majetok úpadcu nestačí na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený pre nedostatok majetku, alebo ak po ukončení konkurzného konania nezostane spoločnosti žiaden majetok, alebo dôjde k akémukoľvek činu alebo udalosti, ktorá by mala (podľa platných zákonov) podobný efekt ako ktorýkoľvek z uvedených činov alebo udalostí, alebo
- druhá zmluvná strana vstúpila do likvidácie.
2. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto najmä ak:
 - pokiaľ zhotoviteľ podstatným spôsobom poruší svoje povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, najmä ak takýmto porušením ohrozí život alebo zdravie osôb,
 - ak zhotoviteľ opustí dielo, alebo inak jasne prejavuje úmysel nepokračovať v konaní svojich povinností podľa tejto zmluvy,
 - ak zhotoviteľ zadá celé dielo ako subdodávku,
 - ak zhotoviteľ postúpi celú túto zmluvu, alebo jej časť alebo akúkoľvek výhodu alebo podiel v nej, alebo podľa nej v rozpore s článkom XII.,
 - ak z dôvodu existencie vyššej moci, ktorá má dosah na dielo, nebude mať záujem naďalej zotrvať v tomto zmluvnom vzťahu,
 - ak bude zhotoviteľ právoplatne odsúdený za niektorý z trestných činov korupcie podľa Trestného zákona a/alebo zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb (ďalej len „korupcia“),
 - bez uvedenia dôvodu s tým, že v takomto prípade za zánik tejto zmluvy vždy zodpovedá výhradne objednávateľ, alebo
 - sa ocitne druhá zmluvná strana v omeškaní so splnením svojho záväzku po dobu dlhšiu než 14 dní,
 - ak sa zhotoviteľ stane spoločnosťou v kríze,
 - ak zhotoviteľ predá svoj podnik alebo časť podniku a podľa objednávateľa sa tým zhorší vymožiteľnosť práv a povinností zo zmluvy.
 3. Pre účely tejto zmluvy sa podstatným porušením zmluvy rozumie najmä omeškanie zhotoviteľa s vykonaním diela o viac ako 14 dní, alebo vykonanie diela v inej ako dohodnutej akosti, alebo v inej ako dohodnutej kvalite alebo v inej ako dohodnutej cene, alebo v prípade korupcie alebo ak nastanú okolnosti uvedené v 1. tohto článku.
 4. Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od zmluvy a písomnej forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené druhej zmluvnej strane. Účinky odstúpenia nastanú v súlade s § 349 odsek 1 zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, dňom doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej zmluvnej strane.
 5. Rozhodnutím odstúpiť od tejto zmluvy alebo vypovedaním tejto zmluvy objednávatelom sa objednávateľ nevzdáva žiadnych jeho ostatných práv. Ak objednávateľ odstúpi od tejto zmluvy a/alebo ju vypovie nezodpovedá zhotoviteľovi za stratu zisku, stratu inej zákazky alebo za inú nepriamu alebo následnú stratu alebo škodu, ktorá mu môže vzniknúť v súvislosti s odstúpením. Uvedené platí aj pre zánik zmluvy dohodou.
 6. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné vypovedať aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 3 mesiace. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
 7. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné zrušiť aj vzájomnou dohodou zmluvných strán.
 8. V prípade okolností vylučujúcich zodpovednosť, ak tieto trvajú dlhšie ako 3 mesiace, ktorákoľvek zo Zmluvných strán je oprávnená jednostranne od zmluvy odstúpiť.

XV.

Zástupcovia zmluvných strán

1. Určenými zástupcami objednávateľa vo veciach zmluvných sú [REDACTED]
2. Určeným zástupcom objednávateľa vo veciach stavebných je [REDACTED]

3. Určeným zástupcom zhotoviteľa vo veciach zmluvných je [REDACTED]
4. Určeným zástupcom zhotoviteľa vo veciach stavebných je [REDACTED]
5. Určení zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa vo veciach zmluvných a stavebných sú oprávnení na odovzdávanie a prijímanie písomností/žiadostí/výziev a pod. podľa tejto zmluvy a to v závislosti od ich povahy (t.j. či sa týkajú zmluvnej a stavebnej časti).
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje po dobu zhotovovania diela zaistiť trvalú prítomnosť určeného zástupcu zhotoviteľa na stavenisku.
7. Určení zástupcovia zmluvných strán pri zhotovovaní diela najmä jedajú za zmluvné strany v technických veciach súvisiacich so zhotovovaním diela, vykonávajú zápisy v stavebnom denníku a podpisujú protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy/diela. Určení zástupcovia objednávateľa pri zhotovovaní diela tiež vykonávajú kontrolu objednávateľa pri zhotovovaní diela, vrátane súvisiacich opatrení a vyjadrujú za objednávateľa stanovisko k súpisu prác, ktorý je podkladom k vystaveniu faktúry. Oprávnený na vydanie pokynu a/alebo na schválenie žiadosti o prerušenie vykonávania diela v zmysle článku IV. bod 9. tejto zmluvy je určený zástupca objednávateľa vo veciach zmluvných.
8. Zmena určenia zástupcov zmluvných strán nevyžaduje zmenu zmluvy o dielo. Zmluvná strana o ktorého zástupcu ide, je však povinná takúto zmenu bez zbytočného odkladu oznámiť druhej zmluvnej strane.
9. Určením zástupcu objednávateľa nie je dotknuté právo objednávateľa kontrolovať vykonávanie diela tiež ďalšími osobami, najmä v oblasti technického a autorského dozoru, BOZP, ochrany životného prostredia a požiarnej ochrany.

XVI.

Doručovanie

1. Adresou pre doručovanie písomností je adresa uvedená v tejto zmluve alebo adresa, ktorú zmluvná strana po uzavretí tejto zmluvy ako takúto písomne oznámi druhej zmluvnej strane.
2. Ak to nie je v rozpore s právnymi predpismi, tak prejav vôle odosielateľa je voči adresátovi riadne uplatnený aj okamihom, kedy adresát prijatie prejavu vôle odmietne alebo doručenie inak úmyselne zmarí (znemožní), alebo ak zásielka bude vrátená odosielateľovi ako nedoručená.

XVII.

Zmena zmluvy

1. Zmeniť dielo (t.j. zmeniť formu, kvalitu či rozsah diela, vrátane zmien vyvolaných napr. projektovou dokumentáciou inými podkladmi predloženými pri uzatváraní tejto zmluvy) či inak zmeniť či zrušiť túto zmluvu môžu strany výhradne písomne formou číslovaného dodatku a prostredníctvom osôb oprávnených k uzavretiu tejto zmluvy, ak zmluva neurčuje inak.
2. Zmeniť zmluvu je možné aj formou zápisu v stavebnom denníku, avšak len v prípade ak absolútna hodnota¹ zmeny diela predstavuje kumulatívne hodnotu do 15 % ceny diela (ďalej aj „zmena zmluvy de minimis“). V prípade, ak zmena diela má vplyv na projektovú dokumentáciu je na zmenu diela potrebný predchádzajúci súhlas autorského dozoru a/alebo projektanta vykonávajúceho dohľad projektanta počas výstavby. Zmeniť zmluvu formou zápisu v stavebnom denníku môžu zmluvné strany len prostredníctvom určených zástupcov pri zhotovovaní diela. Zhotoviteľ je povinný zmeny uvedené v stavebnom denníku vykonať bez zbytočného odkladu.
3. V prípade, ak počas realizácie diela vznikne potreba zmeny zmluvy v rozsahu zmeny zmluvy de minimis, zaväzujú sa zmluvné strany, ak je to možné, vykonať príslušnú zmenu formou zápisu v stavebnom denníku podľa bodu 2. tohto článku zmluvy.
4. Pri požiadavke na zmenu tejto zmluvy, ak sa nejedná o zmenu zmluvy podľa bodu 2. tohto článku, sa dotýčny navrhovateľ zaväzuje predložiť druhej strane príslušnú písomnú zmenovú

¹ Výsledkom absolútnej hodnoty ľubovoľného čísla je číslo nezáporné. Absolútna hodnota čísla vyjadruje jeho vzdialenosť od nuly na číselnej osi.

požiadavku. Strana, ktorej bola požiadavka určená je povinná v lehote 5 pracovných dní sa k nej vyjadriť.

5. Do doby uzavretia príslušnej zmeny tejto zmluvy formou dodatku nie je ani jedna strana povinná plniť zmluvu v zmenenom rozsahu ani oprávnená od druhej strany takéto plnenie vyžadovať. Ak strany neuzavrú zmenu tejto zmluvy do 5 pracovných dní od predloženia ponuky, obe zmluvné strany pokračujú v plnení tejto zmluvy v pôvodnom, nezmenenom rozsahu. Pokiaľ požadovaná zmena nebráni plneniu tejto zmluvy, je strana navrhujúca zmenu povinná plniť zmluvu priebežne bez prerušenia. Ak vyžaduje dohodnutá zmena diela povolenie zo strany príslušného orgánu, nastáva účinnosť takejto zmluvy najskôr dňom nadobudnutia právoplatnosti takéhoto povolenia.

XVIII.

Ochrana informácií

1. Zmluvné strany sa zaväzujú nakladať s akýmikoľvek údajmi, informáciami alebo dokumentmi, ktoré boli druhej zmluvnej strane poskytnuté alebo druhou zmluvnou stranou akýmkoľvek spôsobom získané v súvislosti s plnením predmetu objednávky, ako s informáciami dôverného charakteru a/alebo s informáciami, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva (ak spĺňajú náležitosti podľa § 17 Obchodného zákonníka).
2. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa uvádzať objednávateľa ako svojho obchodného partnera a/alebo používať obchodné meno alebo logo objednávateľa pri propagácii seba alebo svojej činnosti alebo vo vyhláseniach pre médiá, a to v akejkoľvek forme.
3. Zmluvné strany sú povinné zaistiť utajenie získaných dôverných informácií spôsobom obvyklým pre utajovanie takýchto informácií, ak nie je výslovne dojednané inak. Táto povinnosť platí bez ohľadu na ukončenie účinnosti tejto zmluvy.
4. Zmluvné strany sú povinné zaistiť utajenie dôverných informácií aj u svojich zamestnancov, zástupcov, ako aj iných spolupracujúcich tretích strán, pokiaľ im takéto informácie boli poskytnuté. V takomto prípade sa poskytnutie dôverných informácií týmto osobám nepovažuje za porušenie tejto zmluvy, pokiaľ je nevyhnutné pre naplnenie účelu tejto zmluvy a došlo k nemu len v nevyhnutnom rozsahu.
5. Právo užívať, poskytovať a sprístupniť dôverné informácie majú obe strany len v rozsahu a za podmienok nevyhnutných pre riadne plnenie práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.
6. Zmluvná strana, ktorá poruší povinnosti vyplývajúce z tohto článku ohľadne ochrany dôverných informácií je povinná nahradiť druhej zmluvnej strane vzniknutú škodu.
7. Všetky informácie, ktoré neboli už niektorou zo zmluvných strán zverejnené, alebo nie sú všeobecne známe, sa považujú za dôverné. Za dôverné informácie sa nepovažujú informácie, ktoré sa stali verejne známymi, pokiaľ sa tak nestalo porušením povinnosti ich ochrany, ďalej informácie, ktoré sú sprístupnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, alebo ktoré je zhotoviteľ/kupujúci podľa tohto zákona povinný sprístupniť.

XIX.

Záverečné ustanovenia

1. Pre účely tejto zmluvy:
 - dňom sa rozumie kalendárny deň, ak nie je ustanovené inak,
 - odkaz na akýkoľvek právny predpis znamená odkaz na taký právny predpis v znení neskorších predpisov, ak nie je stanovené inak,
 - odkaz na článok, odstavec, písmeno alebo prílohu znamená odkaz na článok, odstavec, písmeno alebo prílohu tejto zmluvy, ak nie je ustanovené inak,
 - názvy jednotlivých článkov a príloh sú uvedené len z dôvodu lepšej prehľadnosti a neovplyvňujú interpretáciu tejto zmluvy,
 - výrazy v jednotnom čísle môžu byť podľa okolností interpretované aj ako výrazy v množnom čísle,

- v prípade rozporu má prednosť vyjadrenie slovami pred číslami,
 - náklady znamenajú všetky odôvodnené vynaložené výdavky (alebo ktoré majú byť vynaložené) či už na stavenisku alebo mimo neho, vrátane réžie a podobných poplatkov, avšak nezahŕňujúce zisk.
2. Ak z kontextu textácie tejto zmluvy nevyplýva inak, každý odkaz na akýkoľvek právny predpis znamená príslušný právny predpis v znení jeho neskorších zmien (vrátane rekodifikácií) a každý odkaz na paragraf právneho predpisu predstavuje označenie obsahu ustanovenia ku dňu podpisu tejto zmluvy a znamená príslušný obsah ustanovenia predmetného paragrafu právneho predpisu aj v prípade jeho neskorších zmien, resp. zmeny číslovania.
 3. V prípade omeškania so splnením peňažného záväzku je veriteľ oprávnený fakturovať dlžníkovi úrok z omeškania vo výške podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka, ako aj paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky v zmysle § 369c ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“).
 4. Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť ustanovenia neplatné alebo neúčinné ustanoveniami platnými a účinnými, ktoré najlepšie zodpovedajú pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do tej doby platí úprava príslušných právnych predpisov.
 5. Túto zmluvu možno zmeniť alebo zrušiť len písomne, ak nevyplýva z jej ustanovení niečo iné. Meniť, dopĺňovať alebo rušiť text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Pokiaľ sa zmena tejto zmluvy týka ceny diela alebo termínu ukončenia diela, je zhotoviteľ povinný bezodkladne po zistení rozhodných okolností (najneskôr však 2 týždne pred termínom dohodnutým pre ukončenie diela v zmysle článku IV. bod 1. tejto zmluvy) postupovať v zmysle článku VIII. bod 27. tejto zmluvy.
 6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa počas zhotovovania diela dozvie, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú poskytnuté tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa.
 7. Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov Zmluvných strán. Riadne zabezpečenie takéhoto prechodu je povinnosťou dotknutej zmluvnej strany.
 8. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil a je si vedomý, v zmysle Všeobecných podmienok pre interné kvalifikačné systémy VVS, a.s., že porušenie ktorejkoľvek z klauzúl uvedených v Doložke o partnerstve zo strany zhotoviteľa alebo uznanie za vinného zo spáchania trestných činov uvedených v Doložke o partnerstve zhotoviteľom, ktorým je fyzická osoba alebo štatutárny orgán/zástupca, výkonný riaditeľ/akcionár zhotoviteľa priamo zapojený do činností súvisiacich so spoločnosťou VVS, a.s. sa považuje za podstatné porušenie záväzkov vyplývajúcich z tejto dohody a oprávňuje objednávateľa k odstúpeniu od tejto zmluvy s okamžitou platnosťou v súlade s § 345 ods. 2 Zákona NR SR číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších noviel s nárokom na náhradu akejkoľvek škody spôsobenej objednávateľovi, vrátane náhrady sankcií uložených zo strany verejných orgánov.
 9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas zhotovovania diela nebudú jeho zamestnanci a zamestnanci subdodávateľov pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a nebudú prinášať ani požívať alkoholické nápoje na mieste vykonávania diela. Porušenie tejto povinnosti je podstatným porušením tejto zmluvy, pričom objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť.
 10. Zamestnanci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktorí sa správajú neprístojne alebo v rozpore s predpismi BOZP, na požiadanie objednávateľa musia opustiť miesto vykonávania diela. Na účely tejto zmluvy sa pod pojmom „neprístojne“ rozumie - špinenie v priestoroch stavby, požívanie alkoholických nápojov alebo omamných látok a pod. Zhotoviteľ zabezpečí zámenu takýchto zamestnancov na svoje náklady a zhotoviteľ nemá nárok takéto náklady vyúčtovať objednávateľovi. Ak zhotoviteľ nezabezpečí zámenu zamestnancov a/alebo nezabezpečí

konanie zamestnancov podľa predpisov BOZP, má objednávateľ, resp. ním poverený zamestnanec právo zastaviť práce na stavbe. Za každý deň zastavenia prác na stavbe z vyššie uvedených dôvodov má objednávateľ právo zhotoviteľovi účtovať zmluvnú pokutu v sume 200,- EUR. Týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody.

11. Objednávateľ je rovnako oprávnený počas zhotovovania diela na mieste vykonávania diela vykonávať dychové skúšky zamestnancov zhotoviteľa a/alebo jeho subdodávateľov na požitie alkoholických nápojov, omamných látok alebo psychotropných látok. Ak sa zamestnanec zhotoviteľa a/alebo jeho subdodávateľ odmietne dychovej skúške podrobiť, je to závažné porušenie tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa a objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť.
12. Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu dodržiavať Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní“). Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že neporušuje a počas trvania tejto zmluvy nebude porušovať zákaz nelegálneho zamestnávania v zmysle zákona o nelegálnom zamestnávaní.
13. Zhotoviteľ sa zaväzuje kedykoľvek počas vykonávania diela na žiadosť objednávateľa poskytnúť mu doklady a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých dodáva prácu alebo poskytuje službu podľa tejto zmluvy, v rozsahu nevyhnutnom na kontrolu dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania.
14. V prípade uloženia pokuty objednávateľovi kontrolným orgánom podľa § 7b ods. 7 zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní za porušenie zákazu prijať prácu alebo službu podľa § 7b ods. 5 zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní je zhotoviteľ povinný pokutu v plnej výške uhradiť objednávateľovi, na základe výzvy objednávateľa na jej úhradu, najneskôr do 5 dní od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Uhradením pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu prípadnej škody. Objednávateľ je povinný bezodkladne zhotoviteľa informovať o konaní vedenom kontrolným orgánom, ktorého výsledkom môže byť uloženie pokuty.
15. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať si svoju pohľadávku voči zhotoviteľovi titulom uhradenia pokuty uloženej právoplatným rozhodnutím podľa § 7b ods. 7 zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní voči pohľadávke zhotoviteľa, ktorú je objednávateľ povinný vyplatiť zhotoviteľovi. Toto ustanovenie má prednosť pred ustanoveniami zmluvy, ktoré mu odporujú.
16. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že neporušuje a počas trvania tejto zmluvy nebude porušovať sadzby minimálnych mzdových nárokov pre stupne náročnosti pracovných miest vypočítané z minimálnej mzdy prostredníctvom koeficientov minimálnej mzdy v zmysle príslušných právnych predpisov.
17. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy neexistujú dôvody, na základe ktorých by sa Objednávateľ mal stať ručiteľom za daň podľa § 69 ods. 14 v nadväznosti na § 69b zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH.
18. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby zamestnanci zhotoviteľa a zamestnanci zhotoviteľových subdodávateľov mali na ošatení viditeľné označenie svojho zamestnávateľa. Pod označením sa pre účely tohto ustanovenia rozumie názov spoločnosti a/alebo logo spoločnosti.
19. Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu dodržiavať zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súvisiace zákony (ďalej len „zákon o RPVS“). V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa byť zapísaný v registri v súlade s § 4 ods. 1 zákona o RPVS má objednávateľ právo od tejto zmluvy odstúpiť.
20. V prípade uloženia pokuty objednávateľovi v zmysle zákona o RPVS za porušenie povinnosti zavinením zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný pokutu v plnej výške uhradiť objednávateľovi, na základe výzvy objednávateľa na jej úhradu, najneskôr do 5 dní od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Uhradením pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu prípadnej škody. Objednávateľ je povinný bezodkladne zhotoviteľa informovať o konaní vedenom kontrolným orgánom, ktorého výsledkom môže byť uloženie pokuty. Zmluvné strany sa dohodli,


že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať si svoju pohľadávku voči zhotoviteľovi titulom uhradenia pokuty v zmysle vyššie uvedeného.

21. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek pohľadávky, ktoré vzniknú na základe tejto zmluvy jednej strane zmluvy /veriteľovi/ voči druhej strane zmluvy /dlžníkovi/, nebudú postupovať iným osobám /zákaz postúpenia pohľadávky/ bez predchádzajúceho písomného súhlasu dlžníka.
22. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať a ani založiť akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávkam objednávateľa.
23. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú dodržiavať zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prípade, ak mu predmet zákazky podlieha.
24. Zmluvné strany vyhlasujú, že pre účely prípravy a plnenia tejto zmluvy spracúvajú osobné údaje fyzických osôb v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a dodržiavajú ho v celom rozsahu.
25. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil a berie na vedomie v celom rozsahu Protikorupčnú politiku objednávateľa, ktorá je plne v súlade s medzinárodnou normou ISO 37001:2016 o Systémoch manažérstva proti korupcii a je verejne prístupná na jeho webovej stránke (<https://www.vodarne.eu/index.php?id=protikorupna-politika>).
26. Zhotoviteľ prehlasuje, že preukázateľným spôsobom bude informovať/informoval subdodávateľa v ktoromkoľvek rade o dokumente protikorupčnej politiky (ďalej ako „PKP“) objednávateľa v súlade s ISO 37001:2016 uvedenom na webovom sídle VVS, a.s. (<https://www.vodarne.eu/index.php?id=protikorupna-politika>). Splnenie tejto povinnosti zhotoviteľ preukazuje písomným potvrdením Prehlásením o subdodávateľoch, ktoré je nedielnou súčasťou žiadosti o schválenie príslušného subdodávateľa. (Príloha č. 5). Uvedeným nie je dotknuté právo objednávateľa informovať (kedykoľvek) zhotoviteľovho subdodávateľa, v ktoromkoľvek rade o PKP v súlade s ISO 37001:2016. Zhotoviteľov subdodávateľ v ktoromkoľvek rade túto skutočnosť písomne potvrdí objednávateľovi podpisom „Čestného vyhlásenia pre účely preukázania splnenia podmienky oboznámenia sa dokumentom: „Protikorupčná politika spoločnosti VVS, a.s.“ (Príloha č. 6).
27. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že zmluvné podmienky podľa tejto zmluvy nie sú v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim z tohto záväzkového vzťahu pre zhotoviteľa, nie sú v rozpore so zásadou poctivého obchodného styku a takéto zmluvné dojednania odôvodňuje povaha predmetu zmluvy a existuje pre ne spravodlivý dôvod.
28. Všetky doklady a dokumenty odovzdávané zhotoviteľom objednávateľovi sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
29. Táto zmluva sa spravuje a vykladá podľa zákonov Slovenskej republiky. Akékoľvek spory budú riešené predovšetkým vzájomnou dohodou zmluvných strán. V prípade, že k takejto dohode nedôjde, je ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená podať návrh na začatie konania na príslušný súd Slovenskej republiky.
30. Pre vzťahy medzi objednávateľom a zhotoviteľom platia prioritne dojednania v tejto zmluve. Na ostatné veci platia ustanovenia Obchodného zákonníka.
31. Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie a objednávateľ dve vyhotovenia.
32. Táto zmluva je v zmysle § 5 a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.


33. Zánikom tejto zmluvy nezaniká účinnosť tých ustanovení, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy pre zhotoviteľa a tých ustanovení, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto zmluvy.

V Košiciach dňa 5. 9. 2023

Za objednávateľa:



Za zhotoviteľa:



Hárok2

ROZPOČET VEREJNEJ PRÁCE - na úrovni Dokumentácie pre realizáciu stavby

Názov stavby

Moravany - kanalizácia (vybrané stoky a len čo sa týka ČS M3, čo nebolo vrámci IROP)

Charakter stavby Vodohospodárska

Schválená koncepcia rozvoja dňa

Obstarávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice

Rekapitulácia výdavkov podľa položiek v EUR

RAYOZA s.r.o.

Klasifikácia produkcie 74 2034

Por. číslo	SO / PS	Názov	Množstvo	Merná jednotka	Cena na mernú jednotku [EUR]	Výdavky (bez DPH) [EUR]	DPH (20%) [EUR]	Výdavky - celkom (sDPH) [EUR]
STAVEBNÉ OBJEKTY								
	SO 01	Splnková kanalizácia Moravany z toho				106 122,64	21 124,53	127 347,17
		stoka BC od 0.000-S94				102 105,33	20 421,07	122 526,42
		stoka BE od 0.000-S108				4 017,29	803,46	4 820,75
	SO 02	Kanalizačné prípojky Moravany z toho				82 848,95	16 569,79	99 418,74
		prípojky stoky BC				68 116,14	13 627,23	81 763,27
		prípojky stoky BE				14 712,81	2 942,56	17 655,37
	SO 03	Čerpacie stanice Moravany (len ČS M3)				14 540,93	2 908,19	17 449,12
	SO 04	Výtláčňé potrubia Moravany				0,00	0,00	0,00
	SO 05	NN prípojky k ČS Moravany (len ČS M3)				1 716,40	343,28	2 059,68
	SO 05 1 2	Oberné elektrické zariadenie k ČS M3				1 716,40	343,28	2 059,68
		Stavebné objekty - SPOLU:				205 228,92	41 045,78	246 274,70
PREVÁDZKOVÉ SÚBORY								
	PS 01	Technologické zariadenie kanalizačných čerpacích staníc (len ČS M3)				51 843,08	10 368,62	62 211,70
	PS 01 1	Strojotechnologické zariadenie KČS (len ČS M3)				31 641,48	6 328,30	37 969,78
	PS 01 2	Elektronické zariadenie a telemetria KČS (len ČS M3)				20 201,60	4 040,32	24 241,92
		Prevádzkové súbory - SPOLU:				51 843,08	10 368,62	62 211,70
		Všobecné položky				8 750,00	1 750,00	10 500,00
		Celkové náklady stavby - SPOLU:				265 822,00	53 164,40	318 986,40

Vo Výncom dňa 04.08.2023



Strana 1

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 1228106-2023
Stavba: Moravany-Kanalizácia-II.etapa

JKSO:
Miesto: Moravany

KS
Dátum: 4.8.2023

Objednávateľ:
Východosl.vodárenská spoločnosť a.s.,Košice

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
RAVOZA s r.o

IČO: 50310810
IČ DPH: SK2120270326

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka

Cena bez DPH				203 512,52
	Sadzba dane	Základ dane		Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00		0,00
znižená	20,00%	203 512,52		40 702,50
Cena s DPH		v EUR		244 215,02

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 12281062023

Stavba: Moravany-Kanalizácia-II.etapa

Miesto: Moravany

Dátum: 04.08.2023

Objednávateľ: Východosl.vodárenská spoločnosť a.s., Košice

Projektant:

Zhotoviteľ: RAVOZA s r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		203 512,52	244 215,02
BC	SO 01-Splášková kanalizácia Moravany-stoka BC od 0,0-Š94	102 105,35	122 526,42
BC-p	SO 01-Stoka BC - prípojky	4 017,29	4 820,75
BE	SO 01-Splášková kanalizácia Moravany-stoka BE od 0,0-Š108	68 136,14	81 763,37
BE-p	SO 01-Stoka BE - prípojky	14 712,81	17 655,37
03	SO 03-Čerpačná stanica ČS-M3 Moravany	14 540,93	17 449,12

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba

Moravany-Kanalizácia-II etapa

Objekt:

BC - SO 01-Splašková kanalizácia Moravany-stoka BC od 0,0-ŠS4

JKSO:

Miesto: Moravany

KS:

Dátum: 04 08 2023

Objednávateľ:

Východosl vodárenská spoločnosť a s .Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

RAVOZA s r o

IČO:

50310810

IČ DPH:

SK2120270328

Projektant



IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

102 105,35

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

102 105,35

DPH základná
zľadená

Základ dane
0,00
102 105,35

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
20 421,07

Cena s DPH

v EUR

122 526,42

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis



Strana 3 z 25

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Moravany-Kanalizácia-II.etapa

Objekt:

BC - SO 01-Splašková kanalizácia Moravany-stoka BC od 0,0-Š94

Miesto:

Moravany

Objednávateľ:

Východosl. vodárenská spoločnosť a.s., Košice

Zhotoviteľ:

RAVOZA s.r.o.

Dátum:

04.08.2023

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	102 105,35
HSV - Práce a dodávky HSV -vrátane presunov hmôt	102 105,35
1 - Zemné práce	34 638,62
2 - Zakladanie	2 260,91
4 - Vodovodné konštrukcie	2 024,63
5 - Komunikácie	13 983,66
8 - Rúrové vedenie	32 872,83
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	16 324,70
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Stažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	102 105,35

ROZPOČET

Stavba:

Moravany-Kanalizácia-II etapa

Objekt:

BC - SO 01-Splašková kanalizácia Moravany-stoka EC od 0,0-Š94

Miesto:

Moravany

Dátum:

04.08.2023

Objednávateľ:

Vychodisl vodárenská spoločnosť a s , Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

RAVOZA s r.o

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							102 105,35
o	HSV		Práce a dodávky HSV -vrátane presunov hmôt				102 105,35
o	1		Zemné práce				34 038,62
1	K	113107242 S	Očistenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m ² , hr nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m ²	57,200	2,02	115,54
	w		"BC" 520*1,1		57,200		
2	K	113152240 S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m ² , pruž. cez 0,5 m do 1 m, hr. 100 mm 0,250 t	m ²	156,000	5,87	915,72
	w		"BC" 520*1,1		156,000		
3	K	113307232 S	Očistenie podkladu v ploche nad 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m ²	57,200	8,30	474,76
	w		"BC" 520*1,1		57,200		
4	K	132101102 S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn 1a2 nad 100 m ³	m ³	3,898	24,87	96,94
	w		"diarál"				
	w		173,25*(0,2+0,25)/2*0,2		7,799		
	w		7,796*0,5		3,898		
5	K	132101203 S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor. 1-2 nad 1000 do 10000 m ³	m ³	270,618	6,78	1 834,79
	w		541,235*0,5		270,618		
6	K	132201102 S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn 3 nad 100 m ³	m ³	3,898	25,97	101,23
7	K	132201203 S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn 3 nad 1000 do 10000m ³	m ³	270,618	12,88	3 485,56
	w		"BC-0 8-Š94"				
	w		173,25*1,1*2,67		508,835		
	w		6*1*(2-1,1)*3		32,400		
	w		Súčet		541,235		
	w		541,235*0,5		270,618		
8	K	151101102 S	Paženie a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m ²	1 029,555	10,84	11 150,38
	w		"BC"				
	w		173,25*2,67*2-6*1*(2-1,1)*3		1 029,555		
	w		Súčet		1 029,555		
9	K	151101112 S	Očistenie paženia ryh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m ²	1 029,555	6,31	6 496,49
10	K	162501122 S	Vodorovná premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny Ir 1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	128,475	4,46	573,00
	w		173,25*1,1*0,6		114,345		
	w		6*3,14*0,5*0,5*3,0		14,130		
	w		Súčet		128,475		
11	K	162501123 S	Vodorovná premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny Ir 1-4, nad 100 do 1000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m ³	256,950	0,43	110,49
	w		173,475*2,67*prepočítané koeficientom množstva		256,950		
12	K	171201202 S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	128,475	0,85	114,34
13	K	174101003 S 1	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, ryh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m ³	m ³	420,550	4,65	1 955,59
	w		7,796*541 235-128,475		420,550		
14	K	175101101 S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m ³	102,105	25,77	2 631,25
	w		"BC"				

Strana 5 z 25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		173,25*1,1*0,6-173,25*3,14*0,15*0,15		102,105		
	W		Súčet		102,106		
15	M	583310000600	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	183,789	24,37	4 478,94
	W		102,105*1,8		183,789		
	W		Súčet		183,789		
16	K	181101102	S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	156,000	0,60	93,60
	D	2	Zakladanie				2 260,91
17	K	212752125	Tratvody z flexodienážnych rúr DN 100 s obsypom štrkom	m	173,250	13,05	2 260,91
	W		"drenáž" 173,25		173,250		
	D	4	Vodorovné konštrukcie				2 024,63
18	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	30,086	65,34	2 024,63
	W		"BC"				
	W		173,25*1,1*0,15		28 586		
	W		"šachty" 6*2*2*0,1		2 400		
	W		Súčet		30 986		
	D	5	Komunikácie				13 983,60
19	K	564271111	S Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	13,800	12,00	165,60
20	K	564671111	S Podklad zo štrkodriviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	57,200	12,12	693,26
	W		"BC" 52 0*1 1		57 200		
21	K	567134215	S Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 200 mm	m2	57,200	33,31	1 905,33
22	K	673211108	S Posprek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	213,200	0,49	104,47
	W		57 2*156		213 200		
23	K	577144241	S Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	156,000	18,12	2 826,72
	W		"BC" 52 0*3		156,000		
24	K	577154241	S Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	156,000	21,68	3 382,08
25	K	577184441	S Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 90 mm	m2	156,000	31,45	4 906,20
	D	8	Rúrové vedenie				32 872,83
26	K	871374010	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plosstenného SN 10 DN 300, vrátane presunu	m	173,250	1,71	296,26
	W		"BC" 173,25		173,250		
27	M	2861400022001	Rúra PP, SN 10, DN 315 dl. 6 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu, vrátane presunu	ks	29,392	603,92	17 750,42
	W		178,356		29,392		
	W		Súčet		29,392		
28	K	892371000	M Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	173,250	3,53	611,57
29	K	894810018	M Montáž plastovej revíznej kanalizačnej šachty 1000 PP, výška šachty 3 m, s roznášacim prstencom a pohľopom, vrátane presunu	ks	6,000	133,92	803,52
	W		"vst. šachty" 6		6,000		
	W		Súčet		6,000		
30	M	28661004110025	Šachta PP DN1000/315 - šachtové dno, predĺženie so zabudovanými stupačkami, vertikálne rebrovany klenbový kónus, tesnenie, kľobové hrdlo	ks	6,000	1 884,87	11 309,22
31	M	552410002100	M Pozlopliatinový T 600 A15,	ks	6,000	225,04	1 350,24
32	M	592240009400	M Betónový roznášací prstenec DN 025	ks	6,000	89,75	538,50
33	K	899721132	M Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	173,250	1,23	213,10
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				16 324,70
34	K	919716111	S Oceleová výstuž cementobel. krytu, ploch so zvar. sietl. KARI hmotnosť do 7,5 kg/m2	t	0,315	1 846,72	581,72
	W		52*1,1*0,0055		0,315		
	W		Súčet		0,315		

Strana 6 z 25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	104,000	5,71	593,84
	W		*BC* 52 0*2		104,000		
36	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	135,153	2,24	302,74
37	K	979082219.S	Priplatok k cene za každý ďalší aj začaty 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 216,377	0,48	583,86
	W		135,153*9 Prepočítané koeficientom množstva		1 216,377		
38	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	135,153	6,49	877,14
39	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	28,600	68,00	1 944,80
✓ 40	K	979089212.S	Poplatok za skládku - biušenové zmesi, uhoľny ocht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	106,553	107,37	11 440,60
	W		135,153-28 6		106,553		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Moravany-Kanalizácia-II etapa

Objekt:

BC-p - SO 01-Stoka BC - prípojky

JKSO:

Miesto: Moravany

KS:

Dátum: 04.03.2023

Objednávateľ:

Východosl. vodárenská spoločnosť a.s., Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

RAVOZA s r.o.

IČO:

50310310

IČ DPH:

SK2120270328

Projektant:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

4 017,29

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

4 017,29

DPH základná

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

0,00

20,00%

0,00

znižaná

4 017,29

20,00%

803,46

Cena s DPH

v EUR

4 820,75

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Strana 8 z 25

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Moravany-Kanalizácia-II.etapa
Objekt: BC-p - SO 01-Stoka BC - prípojky
Miesto: Moravany
Objednávateľ: Východosl vodárenská spoločnosť a s .Košice
Zhotoviteľ: RAVOZA s r o

Dátum: 04.08.2023
Projektant: Ing Štefan Špoš
Spracovateľ

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	4 017,29
HSV - Práce a dodávky HSV	4 017,29
1 - Zemné práce	1 483,86
4 - Vodorovné konštrukcie	107,03
8 - Rúrové vedenie	2 426,40
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Síťažné podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná únnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	4 017,29

ROZPOČET

Stavba:

Moravany-Kanalizácia-II etapa

Objekt:

BC-p - SO 01-Stoka BC - prípojky

Miesto:

Moravany

Dátum:

04.08.2023

Objednávateľ:

Východosl vodárenská spoločnosť a s , Košice

Projektant:

Ing Štefan Šipoš

Zhotoviteľ:

RAVOZA s r o

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							4 017,29
D		HSV	Práce a dodávky HSV				4 017,29
D	1		Zemné práce				1 483,68
1	K	132101201 S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 do 100 m3	m3	12,420	16,56	205,68
	W		"prípojky"				
	W		9,9*0,8*2		15,840		
	W		"dokop pre šachty"				
	W		2*1,5*1,5*2		9,000		
	W		Súčet		24,840		
	W		24,84*0,5		12,420		
	W		Súčet		12,420		
2	K	132201201 S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn 3 do 100m3	m3	12,420	29,78	369,87
	W		12,42		12,420		
3	K	151101101 S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	51,600	6,10	314,76
	W		"príp"				
	W		1,5*4*2*9*2*2		51,600		
4	K	151101111 S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	51,600	3,83	197,63
5	K	162501102 S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z herniny tr 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	5,704	5,77	32,91
	W		3,564*1,638		5,802		
	W		2*3,14*0,2*0,2*2		0,502		
	W		Súčet		5,704		
6	K	162501105 S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z herniny tr 1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	11,408	0,58	6,62
	W		5,704*2 Prepočítané koeficientom množstva		11,408		
7	K	171201201 S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	5,704	0,99	5,65
8	K	174101001 S	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	19,136	5,36	102,57
	W		24,84-5,704		19,136		
9	K	175101101 S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	3,564	25,77	91,84
	W		"príp"				
	W		9,9*0,8*0,45		3,564		
	W		Súčet		3,564		
10	M	583310000600 S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	6,415	24,37	156,33
	W		3,564*1,8		6,415		
	W		Súčet		6,415		
D	4		Vodorovné konštrukcie				107,03
11	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,638	65,34	107,03
	W		9,9*0,8*0,15		1,188		
	W		2*1,5*1,5*0,1		0,450		
	W		Súčet		1,638		
D	8		Rúrové vedenie				2 426,40
12	K	831263195	Príplatok k cene za znadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300 mm	ks	2,000	42,70	85,40
	W		2		2,000		
13	K	871324004	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého pínostenného SN 10 DN 160 vrátane presunu	m	9,900	1,29	12,77
	W		8,5*3,4		9,900		

Strana 10 z 25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	M	2861400012001	Rúra PP, SN 10, DN 160 dl 5 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu,	ks	1,980	125,43	248,35
	W		9,95			1,980	
	W		Súčet			1,980	
15	K	877324004	Montáž kanalizačného PP kolena DN 160 vrátane presunu	ks	2 000	6,44	12,88
	W		2		2 000		
16	M	286540069700	Koleno PP, DN 160x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu,	ks	2,000	10,12	20,24
17	K	877324102	Montáž kanalizačnej PP presuvky DN 160 vrátane presunu	ks	2 000	6,44	12,88
18	M	485717W3	Spojka HDPE100 SDR11 D160+oporné puzdro	ks	2,000	66,81	133,62
19	K	877374034	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 300	ks	2 000	10,24	20,48
20	M	286540118700	Odbočka 45°, DN 315/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu,	ks	2,000	102,62	205,24
21	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	9 900	2,24	22,16
	W		9 9		9 900		
22	K	894431134	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN popr. ved.), tlak 12.5 i, hl. 1600 do 2000mm vrátane presunu	ks	2 000	73,06	146,12
23	M	0103106	šachta PP DN400 - šachtové dno prieločné 160 x 0°	ks	2,000	227,62	455,24
24	M	0005305	šachta PP DN400 - Vinocové prečlenie 3000mm	ks	2,000	463,94	927,88
25	M	000910	Gum. tesnenie šachtovej rúry 425	ks	2,000	16,82	33,54
26	M	123000	Plastový poklop 425	ks	2,000	44,74	89,48

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba

Moravany-Kanalizácia-II. etapa

Objekt:

BE - SO 01-Splašková kanalizácia Moravany-stoka BE od 0,0-Š108

JKSO:

Mesto: Moravany

Objednávateľ:

Východosl. vodárenská spoločnosť a.s., Košice

Zhotoviteľ:

RAVOZA s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 04.03.2023

IČO:

IČ DPH

IČO:

50310810

IČ DPH

SK2120270328

IČO:

IČ DPH

IČO:

IČ DPH

Náklady z rozpočtu

68 136,14

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

68 136,14

DPH základná

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

0,00

20,00%

0,00

znižená

68 136,14

20,00%

13 627,23

Cena s DPH

v EUR

81 763,37

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Strana 12 z 25

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Moravany-Kanalizácia-II etapa

Objekt:

BE - SO 01-Splačková kanalizácia Moravany-otoka BE od 0,0-Š108

Miesto:

Moravany

Datum:

04.08.2023

Objednávateľ:

Východosl. vodárenská spoločnosť a.s., Košice

Projektant:

Ing. Štefan Špoš

Zhotoviteľ:

RAVOZA s r o

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

68 136,14

HSV - Práce a dodávky HSV - vrátane presunov hmôt

68 136,14

1 - Zemné práce

24 085,07

2 - Zakladanie

1 135,35

4 - Vodotočné konštrukcie

990,23

5 - Komunikácia

7 949,57

8 - Rúrové vedenie

13 986,89

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

9 166,22

99 - Presun hmôt HSV

10 822,81

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

- Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

68 136,14

ROZPOČET

Stavba:

Moravany-Kanalizácia-II etapa

Objekt:

BE - SO 01-Splašková kanalizácia Moravany-stoka BE od 0,0-Š108

Miesto: Moravany

Dátum: 04.08.2023

Objednávateľ: Východosl. vodárenská spoločnosť a.s., Košice

Projektant: Ing. Štefan Šipoš

Zhotoviteľ: RAVOZA s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							68 136,14
0	HSV		Práce a dodávky HSV -vrátane presunov hmôt				68 136,14
0	1		Zemné práce				24 085,07
1	K	113107242 S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr nad 50 do 100 mm, -0,181000	m2	31,350	2,02	63,33
	w		"BE" 28 5*1 1		31,350		
2	K	113152240 S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr 100 mm 0,250 1	m2	85,500	5,87	501,89
	w		"BE" 28 50*3		85,500		
3	K	113307232 S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,500000	m2	31,350	8,30	260,21
	w		"BE" 28 50*1,1		31,350		
4	K	132101102 S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 1a2 nad 100 m3	m3	1,958	24,87	48,70
	w		"drenáž"				
	w		87*(0,2+0,25)/2*0,2		3,915		
	w		3,915*0,5		1,958		
5	K	132101202 S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn. 1-2 od 100 do 1000 m3	m3	198,787	9,78	1 944,14
	w		397,574*0,5		198,787		
6	K	132201102 S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 nad 100 m3	m3	1,958	25,97	50,85
	w		3,915*0,5		1,958		
7	K	132201202 S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn. 3 od 100 do 1000 m3	m3	198,787	16,55	3 289,92
	w		37*1,1*3,82*2*2*4*2		397,574		
	w		397,574*0,5		198,787		
8	K	151101102 S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	711,080	10,84	7 708,11
	w		87*3,82*2*2*(2*(2-1,1))*4*2		711,080		
9	K	151101112 S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	711,080	6,31	4 486,91
10	K	162501122 S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr 1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	72,708	4,46	324,28
	w		51,273*15,155		66,428		
	w		2*3,14*0,5*0,5*4,0		6,280		
	w		Súčet		72,708		
11	K	162501123 S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr 1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	145,416	0,43	62,53
	w		72,708*2. Prepočítané koeficientom množstva		145,416		
12	K	171201201 S	Uloženie sypaniny na skládky do 103 m3	m3	72,708	0,99	71,98
13	K	174101002 S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	328,781	5,02	1 650,48
	w		3,915*397,574-72,708		328,781		
14	K	175101101 S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	51,273	25,77	1 321,31
	w		"BE"				
	w		87,0*1,1*0,6-87,0*3,14*0,15*0,15		51,273		
	w		Súčet		51,273		
15	M	583310000500 S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	l	92,291	24,37	2 249,13

Strana 14 z 25

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		51,273*1,8		92291		
	W		Súčet		92291		
16	K	181101102 S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	85,500	0,60	51,30
	D	2	Zakladanie				1 135,35
17	K	212752125	Trávivody z flexodrenážnych rúr DN 100 a obsypom šírkou "drenáž" 87	m	87,000	13,05	1 135,35
	W				87 000		
	D	4	Vodorovné konštrukcie				990,23
18	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	15,155	65,34	990,23
	W		"BE"				
	W		87,0*1,1*0,15		14 355		
	W		"šachty" 2*2*2*0,1		0 800		
	W		Súčet		15 155		
	D	5	Komunikácie				7 949,57
19	K	564271111 S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku a rozprestretím, vŕhčením a zhutnením, po zhutnení hr 250 mm	m2	31,350	12,00	376,20
20	K	564871111 S	Podklad zo štrkodrviny a rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr 250 mm	m2	31,350	12,12	379,96
21	K	567134215 S	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr 200 mm	m2	31,350	33,31	1 044,27
22	K	573211108 S	Posprek asfaltový spojovací bez posypu kamepivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	116,850	0,49	57,26
	W		85,5*31,35		116 850		
23	K	577144241 S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr II, po zhutnení hr 50 mm	m2	85,500	18,12	1 549,26
24	K	577154241 S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruh š nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr II, po zhutnení hr 60 mm	m2	85,500	21,68	1 853,04
25	K	577184441 S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr II, po zhutnení hr 90 mm	m2	85,500	31,45	2 688,98
	D	8	Rúrové vedenie				13 986,89
26	K	071374010	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plosteného SN 10 DN 300, vrátane presunu	m	87,000	1,71	148,77
	W		"BE" 87		87 000		
27	M	2861400022001	Rúra PP, SN 10, DN 315 dl 6 m hľadka pre gravitačnú kanalizáciu, vrátane presunu	ks	14,500	603,92	8 756,84
	W		878		14 500		
	W		Súčet		14 500		
28	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	87,000	3,53	307,11
29	K	894810018	Montáž plastovej revíznej kanalizačnej šachty 1000 PP, výška šachty 3 m, s roznášacím prstencom a poklopom, vrátane presunu	ks	2,000	133,92	267,84
	W		2x1 šachty*2		2 000		
	W		Súčet		2 000		
30	M	28661004110025	šachta PP DN1000/315 - šachtové dno, predĺženie so zabudovanými stupáčkami, vertikálne rebrovany klenbový kónus, tesnenie, kľbové hrdlo	ks	2,000	1 884,87	3 769,74
31	M	552410002100	Poklop liatinový T 600 A15,	ks	2,000	225,04	450,08
32	M	592240009400	Belónový roznášací prstnec DN 625	ks	2,000	89,75	179,50
33	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou vystražnou fóliou	m	87,000	1,23	107,01
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				9 166,22
34	K	919716111 S	Oceľová výstuž cementobet krytu plôch zo zvar sietí KARI hmotnosť do 7,5 kg/m2	l	0,190	1 846,72	350,88
	W		31,35*1,1*0,0055		8,180		
	W		Súčet		8,190		
35	K	919735112 S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	57,000	5,71	325,47
	W		"BE" 28,50*2		57,000		
36	K	979082213 S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	l	74,074	2,24	165,93

Strana 15 z 25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	K	079082219.S	Príplatek k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu súliny	t	666,666	0,48	320,00
		vv	74,074*9 Prepočítané koeficientom množstva		568,968		
38	K	079087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu súliny	t	74,074	6,49	480,74
39	K	079089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, ccaždice (17 01) ostatné	t	15,675	79,93	1 252,90
40	K	079089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný dechl, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	58,399	107,37	6 270,30
		vv	74,074*15,675		58,399		
	D	99	Presun hmôt HSV				10 822,81
✓ 41	K	098276101.S	Presun hmôt pre nízové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin v otvorenom výkope	t	233,653	46,32	10 822,81

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Moravany-Kanalizácia-II etapa
Objekt:
BE-p - SO 01-Steka BE - prípojky

JKSO:
Miesto: Moravany

KS:
Dátum: 04 08 2023

Objednávateľ:
Východosl vodárenská spoločnosť a.s. Košice

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ
RAVOZA s r o

IČO 50310810
IČ DPH SK2120270328

Projektant:

IČO
IČ DPH

Spracovateľ

IČO
IČ DPH:

Poznámka

Náklady z rozpočtu				14 712,81
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				14 712,81
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znížená	14 712,81	20,00%	2 942,56	
Cena s DPH		v EUR		17 655,37

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Moravany-Kanalizácia-II etapa
Objekt: BE-p - SO 01-Stoka BE - prípojky
Miesto: Moravany
Objednávateľ: Východosl vodárenská spoločnosť a s, Košice
Zhotoviteľ: RAVOZA s r o

Dátum: 04.08.2023

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	14 712,81
HSV - Práce a dodávky HSV	14 712,81
1 - Zenné práce	9 109,43
4 - Vodoravné konštrukcie	52,93
8 - Rúrové vedenie	5 550,45
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Stáženie podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	14 712,81

ROZPOČET

Stavba

Moravany-Kanalizácia-II etapa

Objekt

BE-p - SO 01-Stoka BE - prípojky

Miesto

Moravany

Dátum: 04.09.2023

Objednávateľ

Východosl vodárenská spoločnosť a.s. Košice

Projektant

Zhotoviteľ:

RAVOZA s r o

Spracovateľ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							14 712,81
o	HSV		Práce a dodávky HSV				14 712,81
D	1		Zemné práce				9 109,43
1	K	131101101 S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 1-2, do 100 m3	m3	12,000	9,75	117,00
	W		"štat a cieľ jamy"				
	W		4*15*12*2		24 000		
	W		Súčet		24 000		
	W		24*9,5		12 000		
	W		Súčet		12 000		
2	K	131201101 S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	12,000	17,43	209,16
	W		24*9,5		12 000		
3	K	132101201 S	Výkop ryhy šírky 500-7000mm hor 1-2 do 100 m3	m3	13,550	16,56	226,04
	W		"prípojky"				
	W		3*08*2		4 800		
	W		"odstop pre šachty"				
	W		5*15*15*2		22 500		
	W		Súčet		27 300		
	W		27,3*0,5		13 650		
	W		Súčet		13 650		
4	K	132201201 S	Výkop ryhy šírky 500-2000mm horn 3 do 100m3	m3	13,550	29,78	406,50
	W		27,3*0,5		13 650		
5	K	141721115 S	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr. 1-4 pre pretlač PE rúr, hĺbky do 6m, vonk priem cez 125 do 160mm	m	47,700	121,10	5 776,47
	W		13,1+11,3+11,5+11,5		47 700		
6	M	286130038300 S	Rúra D 150/160 mm, kanalizačný systém HDPE, dl 5 m	m	47,700	34,36	1 639,97
	W		47,7		47 700		
7	K	151101101 S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	27,000	6,10	164,70
	W		"prip."				
	W		1,52*5*3*2*2		27 000		
8	K	151101111 S	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	27,000	3,83	103,41
9	K	162501102 S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,146	5,77	18,15
	W		1,03+0,81		1 890		
	W		5*3,14*0,2*0,2*2		1,254		
	W		Súčet		3,146		
10	K	162501105 S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3, prílopatok k cene za každý ďalších a začatých 1000 m	m3	6,292	0,58	3,65
	W		3,146*2 Prepočítané koeficientom množstva		6,292		
11	K	171201201 S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,146	0,99	3,11
12	K	174101001 S	Zásyp sypaninou so zhuňnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	48,154	5,36	258,11
	W		24*27,3*3,146		48,154		
13	K	175101101 S	Otsyp polrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prerozdelenia sypaniny	m3	1,080	25,77	27,83
	W		"prip"				
	W		3*0,8*0,43		1,080		
	W		Súčet		1,080		
14	M	58331000600 S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4mm	t	6,415	24,37	156,33
	W		3,564*1,8		6,415		

Strana 19 z 25

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
w			Súčet		8.415		
D	4		Vodorovná konštrukcie				52,93
15	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,810	65,34	52,93
w			3*0,8*0,15		0,360		
w			2*1,5*1,5*0,1		0,450		
w			Súčet		0,810		
D	8		Rúrové vedenie				5 550,45
16	K	831263195	Priplatek k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300 mm	ks	5,000	42,70	213,50
w			5		5,000		
17	K	871324004	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého pinostenného SN 10 DN 160 vrátane presunu	m	3,000	1,29	3,87
w			3		3,000		
18	M	2861400012001	Rúra PP, SN 10, DN 160 dl 5 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu,	ks	0,500	125,43	75,26
w			3,05		0,600		
w			Súčet		0,600		
19	K	877324004	Montáž kanalizačného PP kolena DN 160 vrátane presunu	ks	5,000	6,44	32,20
w			5		5,000		
20	M	286540069700	Koleno PP, DN 160x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu,	ks	5,000	10,12	50,60
21	K	877324102	Montáž kanalizačnej PP presuvky DN 160 vrátane presunu	ks	5,000	6,44	32,20
22	M	485717W3	Spojka HDPE100 SDR11 D160+operné puzdro	ks	5,000	66,81	334,05
23	K	877374034	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 300	ks	5,000	10,24	51,20
24	M	286540118700	Odbočka 45°, DN 315/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu,	ks	5,000	102,62	513,10
25	K	892311000	Skuška tesnosti kanalizácie D 150	m	50,700	2,24	113,57
w			13,4*11,3*11,5*11,5*3		50,700		
26	K	894431134	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl 1600 do 2000mm vrátane presunu	ks	5,000	73,06	365,30
27	M	0103106	šachta PP DN400 - Šachtové dno pneločné 160 x 0°	ks	5,000	227,62	1 138,10
28	M	0005305	šachta PP DN400 - Vinovcová predžerie 3000mm	ks	5,000	463,94	2 319,70
29	M	000910	Gum. tesnenie šachtovej rúry 425	ks	5,000	16,82	84,10
30	M	123000	Plastový poklop 425	ks	5,000	44,74	223,70

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Moravany-Kanalizácia-II etapa
Objekt:
03 - SO 03-Čerpacia stanica ČS-M3 Moravany

JKSO:
Miesto: Moravany

Objednávateľ:
Východoslovenská spoločnosť a s .Košice

Zhotoviteľ:
RAVOZA s r o

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka

KS
Dátum: 04.03.2023

IČO
IČ DPH:

IČO 50310810
IČ DPH SK2120270328

IČO
IČ DPH

IČO
IČ DPH

Náklady z rozpočtu				14 540,93
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				14 540,93
	Základ dane	Sačzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znížená	14 540,93	20,00%	2 908,19	
Cena s DPH		v EUR		17 449,12

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Moravany-Kanalizácia-II.etapa
Objekt: 03 - SO 03-Čerpačla stanica ČS-M3 Moravany
Miesto: Moravany
Objednávateľ: Východosl. vodárenská spoločnosť a.s., Košice
Zhotoviteľ: RAVOZA s.r.o.

Dátum: 04.08.2023

Projektant
Spracovateľ

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	14 540,93
HSV - Práce a dodávky HSV - vrátane presunu hmôt	14 540,93
1 - Zemné práce	4 275,49
2 - Zakladanie	1 382,30
4 - Vodorovné konštrukcie	85,77
6 - Úpravy povrchov, podlahy, csadenie	543,93
8 - Rúrové vedenie	8 187,04
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	66,40
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	14 540,93

ROZPOČET

Stavba:

Moravany-Kanalizácia-II etapa

Objekt:

03 - SO 03-Čerpača stanica ČS-M3 Moravany

Miesto:

Moravany

Dátum:

04.08.2023

Objednávateľ:

Východoslvdárenska spoločnosť a s. Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

RAVOZA s r.o

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							14 540,93
D		HSV	Práce a dodávky HSV -vrátane presunu hmôt				14 540,93
D	1		Zemné práce				4 275,49
1	K	115101201 S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	40,000	6,60	264,00
	W		4*10		40,000		
	W		Sučet		40,000		
2	K	115101301 S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	4,000	4,22	16,88
	W		4		4,000		
	W		Sučet		4,000		
3	K	131101202 S	Výkop zapaženej jamy v hĺbke 1-2, nad 100 do 1000 m3	m3	52,105	9,20	479,37
	W		ČS-M3				
	W		4,14*4,14*0,08		104,209		
	W		Sučet		104,209		
	W		104,209*0,5		52,105		
	W		Sučet		52,105		
4	K	131111101 S	Hĺbenie jam v horninách tr 1 a 2 súdržných - ručným náradím	m3	1,285	45,22	58,11
	W		4,14*4,14*0,15*0,5		1,285		
	W		Sučet		1,285		
5	K	131201202 S	Výkop zapaženej jamy v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m3	m3	52,105	16,46	857,55
	W		104,209*0,5		52,105		
6	K	131201209 S	Príplatek za lepkosť pri hĺbení zapažených jam a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	52,105	2,42	126,09
7	K	131211101 S	Hĺbenie jam v hornine tr 3 súdržných - ručným náradím	m3	1,285	86,67	111,37
	W		1,285		1,285		
8	K	131211119 S	Príplatek za lepkosť pri hĺbení jam ručným náradím v hornine tr 3	m3	1,285	17,35	22,29
9	K	132101101 S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn 1a2 dc 100 m3	m3	0,484	25,47	12,33
	W		15,5*0,2*0,3/2*0,15*0,5		0,484		
10	K	132201101 S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn 3 do 100 m3	m3	0,484	48,85	23,64
11	K	151101202 S	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, prílohné hĺbky do 8 m	m2	103,169	8,71	898,60
	W		ČS-M3				
	W		4,14*6,23*4		103,169		
	W		Sučet		103,169		
12	K	151101212 S	Očistenie paženia stien prílohné hĺbky do 8 m	m2	103,169	3,30	340,46
13	K	151101302 S	Rozopretie zapažených stien pri pažení prílohnou hĺbky do 8 m	m3	106,780	3,38	360,92
	W		4,14*4,14*6,23		106,780		
14	K	151101312 S	Očistenie rozopretia stien paženia prílohnou hĺbky do 8 m	m3	106,780	0,78	83,29
15	K	162501102 S	Vedrovno premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	30,672	5,77	176,98
	W		1,78*0,438*3,14*1,12*1,12*5,48*3,428*2,472*0,969		30,672		
16	K	171201201 S	Ublženie sypaniny na skládke do 100 m3	m3	30,672	0,99	30,37
17	K	17*101001 S	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šacht, rýh zárezov alebo otolov objektov do 100 m3	m3	77,078	5,36	413,14
	W		104,21*2,571*0,919*30,672		77,078		

Strana 23 z 25

PČ	Typ	Kód	Pops	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	2	Zakladanie				1 382,30
18	K	212752123	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 65 s obsypom štrkom 15,5	m	15,500	11,37	176,24
	W				15,500		
19	K	242111111	Osadenie plášťa vodárenskej studne z betónových skruží celokruhových DN 800	m	1,200	67,94	81,53
	W		2*0,6		1,200		
	W		Súčet		1,200		
20	M	59225000200 S	Prefabnkát betónový pre studne, skruž kruhová, DN 800, dĺžka 500, hr. steny 80 mm	ks	2,000	44,29	88,58
	W		2		2,000		
21	K	271533001 S	Násyp pod základové konštrukcie so zhrutnením z kameniva hrubého drevného fr. 32-63 mm 4,14*4,14*0,2	m3	3,428	86,42	296,25
	W				3,428		
22	K	273321312 S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), fr. C 20/25 3,14*1,62*1,62*0,3	m3	2,472	157,24	388,70
	W				2,472		
23	K	273351215 S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce 2*3,14*1,62*0,3	m2	3,052	22,48	68,51
	W				3,052		
24	K	273351216 S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	3,052	4,50	13,73
25	K	273362442 S	Výstuž základových dosiek zo zväz sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm 3,14*1,62*1,62*2	m2	25,393	10,58	268,56
	W				16,481		
	W		2*3,14*1,62*0,3		3,052		
	W		Súčet		19,533		
	W		19,533*1,3		25,393		
	W		Súčet		25,393		
	D	4	Vodorovná konštrukcie				85,77
26	K	452311141	Dosky, bloky sedia z betónu v otvorencm výkope fr. C 16/20 "podkl betón" 3,14*1,67*1,67*0,05	m3	0,438	168,24	73,59
	W				0,438		
	W		Súčet		0,438		
27	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobná objekty "podkl betón" 2*3,14*1,67*0,05	m2	0,524	23,05	12,08
	W				0,524		
	W		Súčet		0,524		
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				543,93
28	K	618311553 S1	Vytvarovanie dna kanála z betónu vodostavebného C 16/20 s polerom, polomer 400-500 mm 0,5*0,5*2*2*3,14*1	m3	0,785	692,90	543,93
	W				0,785		
	D	8	Rúrové vedenie				8 187,04
29	K	6772640981	Montáž kanalizačnej vložky šachtovej do DN 100 vrátane presunu 2	ks	2,000	5,44	10,88
	W				2,000		
30	M	286540136300p	Prechodka DN 50, DN 65 pre nerez rúrky	ks	2,000	63,23	126,46
31	K	677374108	Montáž kanalizačnej PP presuvky DN 300 vrátane presunu	ks	1,000	10,17	10,17
32	M	2865401330002	Šachtová prechodka PP, DN 300	ks	1,000	13,84	13,84
33	K	694414111	Osadenie železobetónového dielca pre šachtu, skruž základová vrátane presunu	ks	1,000	106,19	106,19
34	M	594350001500p1	Skruž železobetónová prefabr. dn 2000/3000 s dnom, hr. steny 120mm	ks	1,000	3 167,61	3 167,61
35	K	694411311	Osadenie železobetónového dielca pre šachtu, skruž rovná alebo prechodová vrátane presunu 1	ks	1,000	73,32	73,32
	W				1,000		
36	M	594350003700p6	Prefabnk. skruž rovná D=2500 mm, H=500 mm., železobetónová, hr. 120mm	ks	1,000	1 813,29	1 813,29
37	K	899103111p	Osadenie poklopu vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg vrátane presunu 3	ks	3,000	38,60	115,80
	W				3,000		
38	M	999000pp	Plastový poklop uzamykateľný, vodotesný 800/600	ks	3,000	315,91	947,73
39	K	899304111	Osadenie dosky železobetónovej vrátane rámu akejkoľvek hmotnosti vrátane presunu	ks	1,000	38,07	38,07

Strana 24 z 25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
40	M	5943500057000p f	Zákrytová doska DN 2000/180, železobetónová, 12.5l	ks	1,000	1 247,40	1 247,40
41	K	899401112	Csadenie pokľopu liatinového posúvačového vrátane presunu	ks	2,000	40,62	81,24
	vv		2		2,000		
42	M	175f	Pokľop plastový posúvačový voda	ks	2,000	35,44	70,88
43	K	899623151	Obetónovanie potrubia a/bo muriva sték betónom prostým tr. C 16/20 v otvorenom výkope	m3	1,780	155,95	279,37
	w		1M3				
	w		2*3 14*1,82*0,5*0,35		1,780		
44	K	899643111	Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	m2	3,561	23,81	84,79
	w		2*3 14*1,82*0,35		3,561		
	D	0	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				66,40
45	K	933901111 S	Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m3	m3	16,642	2,68	44,90
	w		3,14*1*1*5,3		16,642		
✓ 46	M	092110000200 S	Voda pitná pre priemysel a služby	m3	16,542	1,31	21,80

VÝKAZ VÝMER

Stavba: MORAVANY - KANALIZÁCIA
 Objekt: SO 05.3.2 - Odborné elektrické zariadenie k ČS M3

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Miesto: Moravany

Spracoval:
 Datum: 03.04.2023

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
---	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M			827,27			
1	3450721100	Rúrka pancierová 60x2 ZHM	m	3,000	23,76	71,28
2	3451812461	Koncovka EPKT 0015 4-15	ks	4,000	25,79	103,16
3	357011690	Elektromerový rozvádzač RE 2 0 F403 W 25A P2	ks	1,000	347,72	347,72
4	3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	1,000	1,88	1,88
5	3544112000	Pásky uzemňovacie 30x4mm	kg	4,710	2,79	13,14
6	1561523500	Drôt ťahaný nepatenovaný z neušľachtlých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 10,00mm	kg	1,232	2,35	2,90
7	3540406800	HR-Svorka SS	ks	0,160	2,94	0,47
8	3540501500	HR-Zemniaca tyč ZTPD 2 m	ks	3,000	29,64	88,92
9	5628900000	Štítok na označenie káblového vývodu	ks	4,000	0,94	3,76
10	3410109500	Kábel/vodič pre pevné ukladanie - medený CYKY-J 5x6	m	5,000	5,70	28,50
11	3410205500	Kábel/vodič pre pevné ukladanie - hliníkový AYKY-J 4x16	m	35,000	2,81	98,35
12	5831214500	Drvína vápencová trmes 0 - 4	t	2,808	22,10	62,06
13	2830002000	Fólia červená v m	m	27,000	0,19	5,13


21-M Elektromontáže			381,20			
14	210010056	Rúrka elektroinšt. oceľová, závitová uložená voľne alebo pod smietkou typ 6042, 42 mm	m	3,000	3,69	11,07
15	210101361	NH koncovky pre káble AYKY, CYKY, N(A)YC(W)Y, NA2X2Y, E-A2X2Y, CNKODY, ANKOY, ANKOPY a pod. s plastovou a papierovou izoláciou do 1kV	ks	4,000	7,45	29,80
16	210193053	Skriňa ER plastová TROJFÁZOVÝ, JEDNOTARIF, JEDEN ODBERATEĽ, prevedenie pre oblasť ZSE, SSE, VSE	ks	1,000	185,73	185,73
17	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít svoriek, prepojenia izolácie spojov FeZn do 120 mm ²	m	5,000	2,11	10,55
18	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít svoriek, prepojenia izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	2,000	4,22	8,44
19	210220361	Týčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj. vedenia do 2 m	ks	3,000	20,12	60,36
20	210270801	Označovaci káblový štítok z PVC rozmer 4x3cm(15-22 znak.)	ks	4,000	1,86	7,44
21	210810017	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm ² voľne uložený CYKY-CYKM 750 V 5x4	m	5,000	3,43	17,25
22	210901015	Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm ²) voľne uložený AYKY 750 V 4x16	m	35,000	1,19	41,65
23	210950203	Príplatok na zafixovanie káblov, váha kábla do 4 kg	m	3,000	2,97	8,91

Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach			507,93			
24	460200153	Hĺbenie káblovej rhyhy 35 cm širokej a 70 cm hĺbokej v zemine triedy 3	m	5,000	8,11	40,55
25	460200163	Hĺbenie káblovej rhyhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej v zemine triedy 3	m	27,000	9,03	243,81

C.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
26	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	27,000	225	60,75
27	460490012	Rozvinutie a uloženie výsraznej folie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	27,000	0,80	21,60
28	460560153	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	5,000	3,11	15,55
29	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	27,000	3,41	92,07
30	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	11,200	3,00	33,60

Celkom

1 716,40




Stavba: **Moravany - kanalizácia**
 Objekt: **PS 01.1 – Strojnotechnologické zariadenie čerpacích staníc**

VÝKAZ VÝMER

Číslo	Popis Prevádzkový súbor	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
				EUR/jednotka	vrátane montáže
CS M3					
Stroje, zariadenia a nástroje					
1	Poromné kalové čerpadlo pre čerpanie splaškových odpadových vôd zabezpečujúcim prečerpávanie všetkých nečistých odpadových vôd v splaškových odpadových vodách, v prevedení do novej súčasti na vodácke tyče a sťahové kolená, vrátane montáže, jednotky a troch sťahovacích spínačov (dotyková diaľková), s tepelnou ochranou motora, so sondou preniku vzduchu do motora, s antikom a eróziou na výťahovom čerpadle, dĺžka káblu L=10 m, vrátane všetkého potrebného vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže	kus	2,000	7 350,33	14 700,66
	dĺžka káblu L=10 m pádkové koleno DN 50 - výtlak so závitovým spojím montážna sada pádkového kolena DN 50 homý držiak vodiacich tyčí vrátane montážnej sady vodácka tyč prietok $Q_v=1,4 \text{ l/s}$ dopravná výška $H_v=9,5 \text{ m}$ ef. príkon max. do $P=1,7 \text{ kW}$ elektrické napätie 400 V, 50 Hz refaz s vodacím tankom pozinkovaná závesná reťaz - 6 m sleňový záves kábla hmotnosť samotného čerpadla cca 30 - 50 kg				
2	Výťahovací hrabčkový kôš k zachytávaniu mechanických nečistôt umiestnených v splaškových odpadových vodách, z nerezovej oceľovej triedy 17, k osadeniu v čerpacej šachte, spúšťaní cez otvor v strepe šachty veľkosti 600x500 mm, vrátane všetkého potrebného vybavenia na montáž vrátane kompletnej montáže	kus	1,000	3 021,48	3 021,48
	lína hrabčového kôša - 500 mm minimálny objem izolačného kôša - 0,1 m ³ lína medzi hrabčic - 3 cm 2 nerezové vodácke (spúšťacie) tyče hrabčového kôša dĺžky cca 1,2 m pre šachty podľa výkresovej dokumentácie vodácke (spúšťacie) tyče so závitami pre ťaženie hrabčového kôša v prevádzkovej polohe				
Potrubie a armatúry					
3	Uzatvárací nerezový medzipotrubný DN 65, PN 10 na splaškových odpadových vodách s manuálnym ovládaním s predtlačovacou tyčou vrátane ovládania na MiC - ukotvenou v poklope nočného uzatvorenia v stropnej doske, aby bol zabezpečený jeho ovládanie cez šípákový poklop v strepe čerpacej šachty sad samotným nerezovým uzatváraním. Všetky nerezové časti s takou protikoróznou ochranou podľa GSK (zdrútenie kvality takých protikoróznou ochranou), vrátane všetkého potrebného vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže	kus	2,000	215,70	431,40
4	Gúňová spätná klapka zadrživá na splaškových odpadových vodách, DN 50, PN 10, všetky nerezové časti s takou protikoróznou ochranou podľa GSK (zdrútenie kvality takých protikoróznou ochranou), vrátane všetkého potrebného vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže	kus	2,000	315,54	631,08
5	Gumový kompenzátor závitový DN 65, PN 10 vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži vrátane kompletnej montáže	kus	2,000	215,82	431,64
6	Univerzálna spojka pre spájanie potrubia s hladkým koncom takútožomá, pre spájanie potrubia z rôznych materiálov, s uložným výšokom 140°, DN 65, PN 10, vrátane všetkého potrebného vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže	kus	1,000	247,23	247,23
7	Potrubie z ocele 17 (z nerezovej DN 65, PN 10, vrátane tvaroviek vrátane všetkých spojovacích komponentov, prírub, tesnení, prírubových spojov (skrutky, matice, tesnenia), vrátane preťahovacia potrubia, vrátane kompletnej prípravy a výkonu štrkovej súčasti tesnosti potrubných uzatváraní vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži vrátane kompletnej montáže podľa realizatívnej projektívnej dokumentácie	m	13 000	211,02	2 743,26
8	Potrubie z ocele 17 (z nerezovej DN 50, PN 10, vrátane tvaroviek, vrátane všetkých spojovacích komponentov, prírub, tesnení, prírubových spojov (skrutky, matice, tesnenia), vrátane preťahovacia potrubia, vrátane kompletnej prípravy a výkonu štrkovej súčasti tesnosti potrubných uzatváraní vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži vrátane kompletnej montáže podľa realizatívnej projektívnej dokumentácie	m	15 000	159,44	2 391,60
Doplňkové konštrukcie a pomocné práce					

Strana 1

Číslo	Popis Previdčkový súbor	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
				EUR / jednotka	vrátane montáže
9	Obočnj žeriar demontovateľný na vyťahovanie ponorných kalových čerpadel z lachty čerpacej stanice, o hmotnosti do 250 kg, vrátane koľovej pády pre obočnj žeriav, vrátane konvickch ťub a väzobného ukočvenia, s teleskopickým ramenom s výškovm 900 mm - 1680 mm, podľa projektovej dokumentácie, ukotvený na stropnú dosku ČS, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže	kus	1000	2 495,00	2 495,00
10	Pomocné oceľové konštrukcie z nerezových oceľových tyčí (z ocele 11) ukotvené koľovými slúškami, podporné konzoly a konštrukcie, závesné konzoly a konštrukcie pre ukotvenie potrubia, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže	kg	55000	7,79	428,45
11	Strmené z nerezových oceľových tyčí kruhového prierezu (z ocele 17) vrátane podložiek a matic pre kovanie potrubia DN 50 - DN 65 a príchytnie ku korcolum, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže	kg	15000	5,40	8100
12	Pomocné oceľové konštrukcie z nerezú - U-profil z nerezovej ocele U 120-300 (h=120 mm, L=300 mm) vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže	ks	4000	758,37	3 033,48
13	Prenosný hlinový rebrík a ostatné kochance príslušenstvo pre hlinový rebrík, vrátane kompletnej montáže	kg	132000	4,20	554,40
PS 01.1 – Strojnotechnologické zariadenie čerpacej staníc (CS M3) SPOLU:					31 641,48



ZADANIE

Stavba: Moravany - Kanalizácia
 Objekt: ČS-M3

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Moravany

Spracoval:

Dátum: 3.4.2023

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

1	921	210010082	Rúrta elektroinšt pancierová ohybná plastová uložená pevne D=16 mm	m	15,000	2,41	36,15
2	345	3450721400	Rúrta plastová ohybná pancierová D=16mm	m	15,000	0,84	12,60
3	345	3451104500	Príchytky kovové jednostranná jednoduchá pre ohybné a pevné rúrky PVC	ks	40,000	0,29	11,60
4	921	210010132	Rúrta ochranná plastová pevná, uložená pevne vrutovaná do D 20,5 mm	m	15,000	2,41	36,15
5	286	2861357000	Pevná plastová pancierová rúrka D=20mm	m	15,000	1,62	24,30
6	921	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm ²	ks	30,000	1,91	57,30
7	921	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	2,000	3,69	7,38
8	921	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm ²	ks	4,000	5,00	20,00
9	921	210110102	Splnač koncový (dverový) vrátane zapojenia	ks	3,000	18,78	55,34
10	345	3450224000	Dvvrtný splnač pre osadenie v šachte ČS, rozlišiaci kontakt, IP65	ks	3,000	31,65	94,95
11	921	210190003	Montáž vonkajšej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	1,000	172,64	172,64
12	341	3411205799	Rozvádzač - komplet dodávka rozvádzača s náplňou a parametrami a v zmysle dokumentácie, krytie min IP54, vrátane osvedčenia a výrobných dokumentácií	ks	1,000	6013,79	6013,79
13	921	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn	m	16,000	3,51	56,16
14	354	3544224150	Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10 ZIN	m	15,000	3,43	51,45
15	921	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	8,000	4,93	39,44
16	354	3540405000	HR-Svorka SJ 02	ks	8,000	2,75	22,00
17	921	210220301	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj. vedenie do 2 m	ks	4,000	24,11	96,44
18	354	3540501500	HR-Zemniaca tyč ZT PD 2 m	ks	4,000	41,26	165,04
19	921	210220452	Ochranné pospájanie v práčovniach kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm ²	m	32,000	21,14	676,48
20	341	3410405300	Vodič medený CY 16 žlietelený	m	16,000	2,71	43,36
21	341	3410406500	Vodič medený CY 4 žlietelený	m	16,000	0,71	11,36
22	921	210290742	Montáž motorického spotrebiča, elektromotora (s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 3 kW	ks	1,000	18,21	18,21
23	921	210290743	Montáž motorického spotrebiča, elektromotora (s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 10 kW	ks	1,000	33,91	33,91

ZADANIE

Stavba: Moravany - Kanalizácia
Objekt: ČS-M3

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Moravany

Spracoval:

Dátum: 3.4.2023

Č	KCN	Kod položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
24	921	210290718	Montáž plavákového snímača	ks	3 000	28 78	86 34
25	358	3580324101	Spínač plavákový s vlastným káblom 3x1,5 dĺžky 10m, prepínač kontakt 230V/16A IP68	ks	3 000	40 29	120 87
26	921	2102907491	Osadenie a zapojenie antény GSM	ks	1 000	17 27	17 27
27	341	3411205805	Anténa pre komunikáciu riadiaceho systému s centrálnym dispetchingom, vonkajšia	ks	1 000	40 77	40 77
28	921	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	30 000	1 43	42 90
29	341	34140350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	m	30 000	0 87	26 70
30	921	210872072	Vodič signálny uložený pevno JYXY (JYFY) 4x1	m	5 000	1 49	7 45
31	341	3412150220	Signálny kábel JYXY (JYFY) 4x1	m	5 000	1 91	9 65
32	921	211010002	Osadenie polyamidovej prichytky do tehlového múru HM8	ks	60 000	2 39	143 43
33	283	2830403500	Hmoždinka klasická 1 mm s nerezovou skrutkou (vrutom, nerez A4 (1.4401))	ks	60 000	1 18	70 83
22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení							0 00
34	922	220442585	Montáž snímača hladiny, kontinuálna výška, zapojenie na vodiče kábla	ks	1 000	35 97	35 97
35	405	4055509110	Snímač hladiny kalu radarový, kontinuálne meranie hladiny vody v ČS, napájanie 24VDC, výstup 4-20mA, IP54	ks	1 000	1127 00	1127 00
46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach							0 00
36	946	460200163	Hĺbenie káblovej rhyhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	6 000	10 84	65 04
37	946	460560163	Ručný zášyp nezap. káblovej rhyhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	6 000	4 08	24 48
38	946	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	6 000	3 60	21 60
39	946	460680041	Vybúranie otvoru 0.01-0,025m2, úpr. omietky, múr z betónu alebo z tvrdého kameňa hrúbky 15 cm	ks	1 000	20 78	20 78
40	589	5891255000	Malta cementová 15 pro murovania, spojivo TPC	m3	0 015	1050 32	15 75
V Riadiaci systém							0 00
41	V5	V5V11300	Utváracie SW vybavené s licenciou, vrátane naprogramovania systému	ks	1 000	4016 65	4016 65

ZADANIE

Stavba: Moravany - Kanalizácia
 Objekt: ČS-M3

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Moravany

Spracoval:

Datum: 3.4.2023

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
42	VS	VSV11400	Radiaci automat pre ovládanie ČS, snímanie veličín, a komunikáciu s centrálnym dispečingom v zmysle dokumentácie	ks	1,000	1918,40	1918,40
43	VS	VSV11405	Telemetrický systém kompatibilný so systémom prevádzkovateľa, vrátane doprogramovania existujúceho telemetrického systému, pre jednu čerpačiu stanicu	ks	1,000	1794,90	1794,90
44	VS	VSV13100	Oživenie, funkčné a komplexné vyskúšanie riadiaceho systému	ks	1,000	1558,70	1558,70
							0,00
		OST	Ostatné				0,00
45	R	OST-001	Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení	ks	1,000	217,75	217,75

Celkom

20201,60



Stavba: Moravany - Kanalizácia (len ČS M3)

Objekt: Všeobecné položky

VVS a.s. Komenského 50, Kúčice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remasia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena celkom
Všeobecné položky						
1	C001	Vrýčenie stavby	1,000	kpl	1 000,00	1 000,00
2	C002	Dokumentácia skutočného vyhotovenia diela	1,000	kpl	300,00	300,00
3	C003	Geodetická dokumentácia, geodetický elaborát (porealizačné zameranie stavby) vrátane polygóneho ťahu	1,000	kpl	500,00	500,00
4	C004	Prievádzkové a manipulačné poriadky	1,000	kpl	350,00	350,00
5	C005	Úradne osvedčené geometrické plány trvale osadených objektov za účelom vkladu na kataster	1,000	kpl	300,00	300,00
6	C006	Úradne overené GP liniovej stavby pre potreby zriadenia vecného bremena	1,000	kpl	800,00	800,00
7	C007	Zabezpečenie PD dopravného značenia, dopravné značenie	1,000	kpl	1 000,00	1 000,00
8	C008	Náklady súvisiace so zabezpečením úplného alebo čiastočného uzavretia a obmedzenia užívania verejných komunikácií, ak je nutné pre zhotovenie diela, vrátane poplatkov pre povoľujúce orgány	1,000	kpl	2 000,00	2 000,00
9	C009	Dočasný záber ornej pôdy	1,000	kpl	500,00	500,00
10	C010	Zariadenie slaveniska	1,000	kpl	2 000,00	2 000,00
Všeobecné položky spolu:						8 750,00

Strana 1

			výrobca	typ
D Rúrové vedenie				
M	Rúra PP, SN 10, DN 315 dl 6 m hadká pre gravitačnú kanalizáciu, vrátane presunu	ks	29,392 REHAU s.r.o.	AWADUKT
M	šachta PP DN1000/315 - šachtové dno, predĺženie so zabudovanými stupákami, vertikálne rebrovaný klenbový kónus, lesnenie, kĺbové hrdlo	ks	6,200 REHAU s.r.o.	AWAŠAČHTA
M	Poklop liatinový T 600 A15,	ks	6,200 REHAU s.r.o.	AWAŠAČHTA
M	Betónový rozširiaci prstenec DN 625	ks	6,200 REHAU s.r.o.	AWAŠAČHTA

M	Rúra PP, SN 10, DN 160 dl 5 m hadká pre gravitačnú kanalizáciu,	ks	1,380 REHAU s.r.o.	AWADUKT
M	Koleno PP, DN 160x45° hadká pre gravitačnú kanalizáciu,	ks	2,200 REHAU s.r.o.	AWADUKT
M	Spojka HDPE100 SDR11 D163+oporné puzdro	ks	2,200 REHAU s.r.o.	
M	Odbočka 45°, DN 315/160 hadká pre gravitačnú kanalizáciu,	ks	2,200 REHAU s.r.o.	AWADUKT
M	šachta PP DN400 - šachtové dno prietokné 160 x 0°	ks	2,200 REHAU s.r.o.	AWAŠAČHTA - čierna
M	šachta PP DN400 - Vnucová predĺženie 3000mm	ks	2,200 REHAU s.r.o.	AWAŠAČHTA - čierna
M	Gum tesnenie šachtovej rúry 425	ks	2,200 REHAU s.r.o.	AWAŠAČHTA - čierna
M	Plastový poklop 425	ks	2,200 REHAU s.r.o.	AWAŠAČHTA - čierna

M	Rúra PP, SN 10, DN 315 dl 6 m hadká pre gravitačnú kanalizáciu, vrátane presunu	ks	14,500 REHAU s.r.o.	AWADUKT
M	šachta PP DN1000/315 - šachtové dno, predĺženie so zabudovanými stupákami, vertikálne rebrovaný klenbový kónus, lesnenie, kĺbové hrdlo	ks	2,200 REHAU s.r.o.	AWAŠAČHTA
M	Poklop liatinový T 600 A15,	ks	2,200 REHAU s.r.o.	AWAŠAČHTA
M	Betónový rozširiaci prstenec DN 625	ks	2,200 REHAU s.r.o.	AWAŠAČHTA

M	Rúra PP, SN 10, DN 160 dl 5 m hadká pre gravitačnú kanalizáciu,	ks	0,500 REHAU s.r.o.	AWADUKT
M	Koleno PP, DN 160x45° hadká pre gravitačnú kanalizáciu,	ks	5,000 REHAU s.r.o.	AWADUKT
M	Spojka HDPE100 SDR11 D163+oporné puzdro	ks	5,000 REHAU s.r.o.	
M	Odbočka 45°, DN 315/160 hadká pre gravitačnú kanalizáciu,	ks	5,000 REHAU s.r.o.	AWADUKT
M	šachta PP DN400 - šachtové dno prietokné 160 x 0°	ks	5,000 REHAU s.r.o.	AWAŠAČHTA - čierna
M	šachta PP DN400 - Vnucová predĺženie 3000mm	ks	5,000 REHAU s.r.o.	AWAŠAČHTA - čierna
M	Gum tesnenie šachtovej rúry 425	ks	5,000 REHAU s.r.o.	AWAŠAČHTA - čierna
M	Plastový poklop 425	ks	5,000 REHAU s.r.o.	AWAŠAČHTA - čierna

M	Prefabrikát betónový pre studne, skruž kruhová, DN 800, dĺžka 600, hr. steny 80 mm	ks	2,000	CHYZBET SK s.r.o.	
M	Přechodka DN 50, DN 85 pre serez rúrky	ks	2,000	REHAU s.r.o.	
M	šachtová prechodka PP, DN 300	ks	1,000	REHAU s.r.o.	
M	Skruž železobetónová prelabr. dn 2000/3000 s dnom, hr.steny 120mm	ks	1,000	TECHNO TIP s.r.o.	NM
M	Přefabrik skruž rovná D=2500 mm, H=500 mm, železobetónová, hr. 120mm	ks	1,000	TECHNO TIP s.r.o.	NM
M	Plastový poklop uzamykateľný vodotesný 600/600	ks	3,000	STORA	
M	Zákrývová doska DN 2000/180. železobetónová, 12,5t	ks	1,000	TECHNO TIP s.r.o.	NM
M	Poklop plastový posuvákový vďaka	ks	2,000	HAWLE	

	ČS M3 - spolu	kpl	1,000	LK Pumpservice Bratislava s.r.o.	
--	---------------	-----	-------	----------------------------------	--

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odoslané: pondelok 14. augusta 2023 14:29
Komu: [REDACTED]
Predmet: RE: Typové označenie - Moravany kanalizácia

Súhlasím

S pozdravom

[REDACTED]

[REDACTED]

From: [REDACTED]
Sent: Monday, August 14, 2023 1:52 PM
To: [REDACTED]
Subject: Typové označenie - Moravany kanalizácia

Dobry deň, v zmysle odsúhlaseného rozpočtu Vám v prílohe zasielame „Typové označenie výrobkov“ na predmet zákazky: „Moravany - kanalizácia“ a prosíme Vás o odsúhlasenie materiálov/výrobkov.

S pozdravom

[REDACTED]



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Komenského 50, 042 48 Košice

Call centrum: 055/795 27 77

E-mail: zakaznik@vodarne.eu

www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX

VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka č.:1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

Príloha č. 2

.....

.....

.....

V dňa

Vybavuje/telefón

Vec

Žiadosť o prerušenie plnenia povinností zhotoviteľa

Spoločnosť týmto žiada Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. o prerušenie plnenia povinností zhotoviteľa - na vykonanie diela - vyplývajúce zo Zmluvy o dielo č. „predmet zákazky“ a to ku dňu, z dôvodu:

-
-

Obnovenie plnenia povinností zhotoviteľa na predmetnom diele žiadame ku dňu

S pozdravom

.....

.....



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Komenského 50, 042 48 Košice

Call centrum: 055/795 27 77

E-mail: zakaznik@vodarne.eu

www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSK BX

VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASK BX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSK BX

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka č.:1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

Príloha č. 3

Dôvodová správa

k Zmluve o dielo č. 579/183/2023/UNL

Zákazka *:

Dátum **:

Zdôvodnenie *:** Je to nepredvídateľná okolnosť, ktorá vznikla po podpise zmluvy a nezávisle od vôle zmluvných strán.

Dôvodovú správu vypracoval:
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za zhotoviteľa s podpisom)

Dôvodovú správu odsúhlasil:
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objednávateľa s podpisom)

Dôvodovú správu schválil:
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objednávateľa s podpisom)

Vysvetlivky:

* (uviesť presný názov zákazky zhodný s názvom Zmluvy o dielo)

** (vypracovania Dôvodovej správy)

*** (s vyjadrením zmeny zmluvnej ceny - navyč práce/menej práce (rozsah diela), a/alebo zmena termínu ukončenia diela. Povinnosť uviesť, či zhotoviteľ začal práce vykonávať včas a zároveň či dielo realizoval priebežne)



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Komenského 50, 042 48 Košice

Call centrum: 055/795 27 77

E-mail: zakaznik@vodarne.eu

www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSK BX

VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASK BX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSK BX

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka č.:1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

Príloha č. 4

ŽIADOSŤ O SCHVÁLENIE SUBDODÁVATEĽA V KTOROMKOĽVEK RADE

1. Názov a adresa dodávateľa/zhotoviteľa/poskytovateľa/predávajúceho (ďalej len „žadateľ“):

.....

2. Zoznam subdodávateľov v ktoromkoľvek rade (podľa definície subdodávateľa v zmysle ZVO)

Názov subdodávateľa v ktoromkoľvek rade	Rozsah subdodávky z celkového množstva služieb a/alebo prác na zákazke (uviesť v %)	Predmet subdodávky

(*V prípade potreby doplňte riadky)

Miesto a dátum:

Meno a priezvisko:

Podpis:

(podpisuje osoba alebo osoby oprávnené konať v mene žiadateľa v súlade s výpisom z obchodného registra alebo iného úradného registra, v ktorom je žiadateľ zapísaný alebo osoba splnomocnená)



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Komenského 50, 042 48 Košice

Call centrum: 055/795 27 77

E-mail: zakaznik@vodarne.eu

www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX

VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka č.:1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

Príloha č. 5 - Prehlásenie o subdodávateľoch

PREHLÁSENIE O SUBDODÁVATEĽOCH

1. Názov a adresa uchádzača/zhotoviteľa:

2. Uveďte všetkých známych subdodávateľov (podľa definície subdodávateľa v zmysle ZVO)

Názov subdodávateľa	Rozsah subdodávky z celkového množstva služieb a/alebo prác na zákazke (uviesť v %)	Predmet subdodávky

(*V prípade potreby doplňte riadky)

Miesto a dátum:

Meno a priezvisko:

Podpis*:

ČESTNE VYHLASUJEM

že som sa oboznámil v celom rozsahu a beriem na vedomie dokument objednávateľa nazvaný: „Protikorupčná politika spoločnosti VVS, a.s.“

V..... dňa.....

Zhotoviteľ*:

Subdodávateľ*:

*(podpisuje osoba alebo osoby oprávnené konať v mene uchádzača/zhotoviteľa alebo subdodávateľa v súlade s výpisom z obchodného registra alebo iného úradného registra, v ktorom je uchádzač/zhotoviteľ alebo subdodávateľ zapísaný alebo osoba splnomocnená)



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

📍 Komenského 50, 042 48 Košice

☎ Call centrum: 055/795 27 77

✉ E-mail: zakaznik@vodarne.eu

🌐 www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX

VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka č.:1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

Príloha č. 6

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

pre účely preukázania splnenia podmienky oboznámenia sa s dokumentom:
„Protikorupčná politika spoločnosti VVS, a.s.“

Obchodné meno/ názov:

Sídlo:

IČO:

Konajúci prostredníctvom:

čestne vyhlasujem

že som sa oboznámil v celom rozsahu a beriem na vedomie dokument objednávateľa nazvaný:
„Protikorupčná politika spoločnosti VVS, a.s.“

V dňa
(miesto a dátum podpisu)

Podpis:.....
(subdodávateľ)

