ZAVAZNE ZMLUVNE PODMIENKY REALIZACIE PREDMETU ZAKAZKY

Zmluva o dielo €. 10/8/ 2023
uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov

Zmluvné strany:

1.

Obchodné meno: Obec Vydrnik

Sidlo: OcU Vydrnik 55, 059 14 Vydrnik
Statutarny orgén: Maros$ Kroscen — starosta obce
ICO: 00326747

Telefén: 0911 053 508

E-mail: starosta@vydrnik.sk

(dalej v texte aj ako ,objednavatel”)

a

2.

Obchodné meno: Spektrum druzstvo

Sidlo: Jesenna 12643/12, 080 05 Presov

Statutarny orgén: Ing. Jozef Girmala, predseda druzstva
Jozef Hromjak, ¢len Statutdrneho organu

ICO: 36446921

IC DPH: SK2020004602

Zapisany: OR OS Presov, odd. Dr, vl. C. 10032/P

Bankové spojenie: TATRA BANKA

IBAN: SK 62 1100 0000 0026 2216 4789

Telefén: +421905627122

E-mail: kontakt@spektrumdruzstvo.sk

(dalej v texte aj ako ,,zhotovitel”)

Cl. 1. Vychodiskové udaje

Nazov stavby: Multifunkéné ihrisko vo Vydrniku
Investor stavby: Obec Vydrnik

Miesto stavby: Obec Vydrnik

Zhotovitel stavby: Spektrum druistvo, Jesenna 12C, Presov

Postup : Zdkazka na stavebné prace s nizkou hodnotou podla §117 zdkona ¢. 343/2015 Z.z. bez zverejnenia

Cl. 2. Predmet plnenia

2.1. Zhotovitel sa zavidzuje vyhotovit dielo: ,Multifunkéné ihrisko vo Vydrniku" v rozsahu ocenenych
poloZiek vykazu vymer (dalej aj ako ,,rozpocet stavby”), ktory tvori Prilohu €.1 k tejto zmluve, dalej len
,dielo", a odovzdat ho objednavatelovi v mieste stavby podla Cl. 1 tejto zmluvy. Objednévatel sa
zavazuje dielo prevziat a zaplatit dohodnutl cenu. TaktieZ sa zavazuje poskytnut zhotovitelovi potrebnu
sucinnost pri realizacii diela.

2.2. Zhotovitel sa zavazuje pouzivat vyhradne také stavebné materidly, vyrobky, konstrukcie a zariadenia,
ktoré su v sulade s projektovou dokumentéciou, a ktoré maju vlastnosti uréené platnymi STN, splfiaju
aj poziadavky na mechanickl pevnost a stabilitu, poZiarnu bezpecnost, hygienické poZiadavky, ochranu
Zivota, zdravia a Zivotného prostredia, bezpeénost pri uZivani, ochrana proti hluku, Uspora energie, aby
boli po celt dobu Zivotnosti spdsobilé na uZivanie na ucel, na ktory je uréené. Zhotovitel ruci za to, Ze
zabudované materidly, dodavky a zariadenia su nové, prvej akosti, homologizované pre Slovensku
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republiku a vyhovuju platnym predpisom a technickym normam.

Odovzdaniu diela budi predchadzat kvalitativno-technické kontroly zo strany objednavatela podla
dohodnutého vecného rozsahu a Ciastkovych terminov. Zhotovitel je povinny umoznit vykonanie
kontroly realizacie diela zastupcom investora, prislusnym kontrolnym organom, autorskému dozoru,
$tatnemu dozoru. Pri skuskach a pri pracach, ktoré maju byt zakryté alebo nepristupné je zhotovitel
povinny aspon 3 pracovné dni vopred pisomne vyzvat objednavatela na Gcast pri ich realizacii.

Dielo bude pred odovzdanim objedndvatelovi riadne dokoncené, vratane vykonania skusok a revizii
preukazujucich kvalitu, funkénost a dodrzanie parametrov dohodnutych v tejto zmluve a predpisanych
projektom stavby pre realizaciu, ak sa vyzaduju.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze disponuje takymi odbornymi znalostami a kapacitami, ktoré su k zhotoveniu
predmetného diela potrebné, najma:

a) Zhotovitel ruci za to, Ze osoba, resp. osoby pracujuce na diele v jeho mene preukazatefne maju
pocas vykonu tychto prac pozadovanu zdravotnu spdsobilost, ak sa vyZaduje pravnymi predpismi
(napr. pravidelne vykonavané lekarske prehliadky), pri praci riadne pouZivaju osobné ochranné
pracovné prostriedky a dodrziavaju zdkaz pozivania alkoholickych ndpojov, omamnych ladtok a
psychotropnych Iatok a zakaz faj¢enia. Zhotovitel je povinny dodrziavanie tychto povinnosti u svojich
zamestnancov priebezne kontrolovat. Taktiez je povinny najneskér v defi nastupu na vykon prac na
diele informovat svojich zamestnancov, Ze su povinni podrobit sa kontrole na poZitie alkoholu,
omamnych latok alebo psychotropnych latok, a to aj v pripade, ak by tuto kontrolu vykondval
povereny zastupca objednavatela (vid'. 2.6).

b) Zhotovitel zodpoveda za dodrZiavanie predpisov na Useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
ako aj predpisov, na Useku protipoziarnej ochrany jeho zamestnancami vyslanymi na vykon prace na
realizdcii diela podla tejto zmluvy. Splnenim uvedenych povinnosti nie su dotknuté ostatné
povinnosti zhotovitela na Useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany vo
vztahu k jeho zamestnancom pracujicim na diele. Zhotovitel v celom rozsahu zodpoveda za
vytvorenie podmienok uréenych pravnymi a ostatnymi predpismi o bezpecnosti a ochrane zdravia
pri praci voci svojim zamestnancom na stavenisku, vratane zaskolenia ako aj realneho zabezpecenia
bezpecného spravania sa zamestnancov. Je povinny urcit osobu zodpovednu za Usek BOZP, s ktorou
mbze objednavatel riesit tuto problematiku. Tuto osobu, t. j. jej meno priezvisko, telefonicky
kontakt, pripadne aj fax a E-mail sa zavdzuje oznamit objedndvatelovi pisomne, najneskor v den
nastupu na realizdciu diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda aj za
dodrzZiavanie pravnych a ostatnych predpisov upravujlcich povinnosti zamestnavatela voci svojim
zamestnancom, ktoré su platné na Useku pozZiarnej ochrany. V pripade, Ze sU na
stavenisku/montaznom pracovisku sucasne viaceri poddodavatelia, zodpoveda za Usek BOZP a
poziarnej ochrany kazdy z nich samostatne za svojich zamestnancov a za svoj pracovny priestor (¢ast
staveniska), vymedzeny po dohode s objedndvatelom. Tento priestor je kazdy z nich povinny
udrziavat v riadnom stave od nastupu aZ do ukoncenia a odovzdania diela.

c) Zhotovitel pocas zhotovovania diela zabezpeci na stavenisku zodpovedného zastupcu, ktorym je
stavbyveduci pre pozemné, resp. inZinierske stavby.

Ak objednavatel v rdmci kontroly realizacie diela poZiada zamestnanca zhotovitela o podrobenie sa
skuske na potzitie alkoholu, psychotropnych alebo omamnych latok, tento je povinny sa tomu podrobit.
Ak sa podrobil, pricom vysledok bol pozitivny, je objednavatel opravneny Ziadat od zhotovitela, aby
takudto osobu ihned vykazal z pracoviska.

Zhotovitel pocas realizacie diela je povinny viest stavebny dennik a spristupnit ho objednavatelovi na
nahliadnutie a zapisovanie doélezitych zaznamov tykajucich sa priebehu diela v rdmci kontroly prac na
diele.

Zhotovitel prehlasuje, Ze ma uzavretu poistni zmluvu zodpovednosti za Skodu spdsobenu pri vykone
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jeho €innosti. Zhotovitel sa zavazuje poistit predmet tejto zmluvy, technologické zariadenia, zariadenie
staveniska a materidlové zdsoby minimdlne odo dna prevzatia staveniska az do doby vydania
preberacieho protokolu. Zhotovitel je povinny do 3 pracovnych dni predloZit objednavatelovi dbkaz o
splneni tejto povinnosti na zaklade pisomnej vyzvy objednavatela, pricom sucastou dokladov bude aj
doklad o Uhrade poistnej sumy.

Cl. 3. Cas plnenie diela

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat objednavatelovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v ¢l.2
tejto zmluvy v termine do 31.12.2023.

Objednavatel sa zavdzuje pisomne (napr. aj emailom) vyzvat zhotovitela k prevzatiu staveniska pre
vykonavanie diela v termine do 10 dni, odo dnfia nadobudnutia Ucinnosti tejto zmluvy. Zhotovitel je
povinny stavenisko prevziat vlehote do 5 kalendarnych dni, odo dria dorucenia pisomnej vyzvy.
Objednavatel nie je povinny odovzdat zhotovitelovi stavenisko, pokial nie si splnené ustanovenia
podla ¢l. 11, bod 11.10 tejto zmluvy. V pripade oneskorenia plnenia zo strany zhotovitela, na zdklade ¢l.
11, bod 11.10 tejto zmluvy nie je zhotovitel opravneny sankcionovat objednavatela za oneskorené
odovzdanie staveniska. Odovzdanie bude realizované osobitnym zapisom.

Zhotovitel splni svoju povinnost zhotovit dielo jeho riadnym ukonéenim vratane odstranenia vad a
nedorobkov a odovzdanim diela objednavatelovi. Za odovzdanie a zhotovenie diela sa povaZuje den,
kedy bol obojstranne podpisany zapis o odovzdani a prevzati diela.

Za objednavatela zdpis o odovzdani a prevzati diela podpisuje Statutar alebo Statutarom povereny
zastupca objednavatela. Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela odviest, resp. vypratat svoje stroje,
vyrobné zariadenia, zvySny material na stavenisku (montdinom pracovisku) tak, aby mohol
objedndvatel dielo riadne prevziat a uzivat. Stavenisko (montazne pracovisko) je zhotovitel povinny
uplne vypratat a upravit do 2 dni odo dria odovzdania a prevzatia diela. Veci, ktoré potrebuje na
odstranenie pripadnych vad a nedorobkov, ak by sa vyskytli a boli uvedené v zdpise o odovzdani a
prevzati diela budid uloZené na mieste, ktoré na to bude uréené po dohode s objednavatelom.

Ak Zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutl ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
objednavatel sa zavazuje dielo prevziat aj v skorSom termine pontkanom zhotovitefom.

Objedndvatel sa zavazuje, Ze riadne dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutu
cenu.

Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit objednavatela o vzniku prekazky, ktord brani alebo
staZzuje zhotovenie diela s désledkom hroziaceho omeskania postupovych terminov.

V pripade nepredvidatelnych okolnosti, akymi su predovsetkym Zivelné katastrofy a nepriazen pocasia
(vytrvaly dazd, sneh alebo iné meteorologické obtiaze), mdze zhotovitel prerusit prace s tym, Ze ich
bude realizovat hned ako to bude mozné; lehota pocas prerusenia prac neplynie. Prerusenie prac
z uvedenych dévodov musi mat zhotovitel pisomne odsuhlasené statutarom objednavatela.

€l. 4. Cena diela

Cena za zhotovenie predmetu zdkazky v rozsahu podla ¢l. 2. tejto zmluvy vyjadruje cenovd Uroven
v Case predloZenia navrhu zmluvy a je stanovend dohodou zmluvnych stran v stlade so zak. ¢. 18/1996
Z. z. 0 cenach, vyhlaskou €. 87/1996 Z. z. a je doloZena zhotovitelom ocenenym vykazom vymer (priloha
¢.1 tejto zmluvy) na zéklade predloZenej cenovej ponuky v sutazi podla ¢l. | tejto zmluvy.

Cena za zhotovenie celého diela podla ¢l. 2. ¢ini:
cena spolu bez DPH za vSetky prace a dodavky 116 927,33 EUR
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hodnota DPH 20 % 23 385,47 EUR

cena celkom vratane DPH 140 312,80 EUR

Cena diela je stanovena na zaklade platnej sadzby DPH v ¢ase uzavretia zmluvy o dielo. V pripade
zmeny sadzby DPH v priebehu realizdcie diela podla tejto zmluvy bude tato dan fakturovand vzdy
podla zdkonov a Uctovnych predpisov, platnych v ¢ase uskutoénenia zdanitelného plnenia.

Kvalitativne a dodacie podmienky, za ktorych plati dohodnuta cena, su vymedzené:

*  rozsahom a obsahom vykazu vymer .
*  slovenskymi technickymi normami a jednotlivymi ustanoveniami tejto zmluvy
*  zdkonom €. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v neskorsom zneni

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre tuto zmluvu v zmysle § 547 Obchodného zdkonnika sa moéze
zhotovitel domahat zvysenia ceny jedine v pripadoch ¢innosti, ktoré neboli predvidatelné v case
uzavretia zmluvy, a to v sulade s §18 zakona ¢. 343/2015 Z.z.. Zmluvné strany sa dohodli, Ze za Cinnosti,
ktoré neboli predvidatelné v ¢ase uzavretia zmluvy nemozno povazovat tie, o ktorych bol zhotovitel
informovany pred uzavretim zmluvy, alebo si ich mohol overit alebo zistit, alebo ako skisend osoba na
vykon cinnosti, ktoré su predmetom tejto zmluvy ich mohol predvidat alebo predpokladat a to na
zaklade dokumentov alebo informaécii poskytnutych v ramci sutaze, na zaklade ktorej bola uzavreta
tdto zmluva, vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, pomerov v okoli, verejne pristupnych
informdcii okrem iného aj na internete, alebo obhliadkou na mieste realizacie predmetu zmluvy a
podobne.

Ceny, ktoré sa vztahuju na prace naviac budu ocenené podla aktualneho cennika CENEKON so zlavami
20% alebo po dohode zmluvnych stran. Naviac objedndvatelom poZadované prace a dodavky, ktorych
polozky su obsiahnuté v rozpocte budu ocenené jednotkovymi cenami uvedenymi v tomto rozpocte.

Pokial' nie je v Zmluve o dielo uvedené inak, pokryva akceptovand zmluvna cena stavby vsetky
poziadavky zhotovitela podla tejto zmluvy a vsSetky veci potrebné pre sprdvne vyhotovenie
a dokoncenie diela a odstranenie vietkych vad, vratane: dopravy, dopravného znacenia, montaze a
Uprav, stradZenia, vybudovania, osvetlenia, prevadzky, udriby a vypratania zariadenia staveniska,
odvozu stavebnych ainych odpadov, ktoré vznikni dcinnostou pri realizacii diela, vedlajsich
rozpoctovych ndkladov, technickej dokumentdcie pre kolaudacné konanie (doklady o vykonanych
skuskach konstrukcii, zhutnenia, osvedceni o vyrobkoch, reviznych sprav, tlakovych a funkénych skasok
a pod.), spracovanie dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia stavby, odskusania a pod.

Zhotovitel mal moznost pred predlozenim cenovej ponuky obozndmit sa so skuto¢nostami na tvare
miesta a ich vplyv premietnut do svojej ponukovej ceny, a ak ich nevyuZil, toto nemdze byt neskor na
tarchu objednévatela, alebo poZiadavkou na dodato¢né navysenie zmluvnej ceny.

Cl. 5. Platobné podmienky
Objednavatel bude akceptovat faktiry vystavené na mesacnej baze. Splatnost faktury je 30 dni.

Faktira musi mat naleZitosti i¢tovného a darového dokladu v sulade s Ust. § 71 ods. 2 zdkona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, identifikacné Udaje stran v
stlade s § 3a Obchodného zdkonnika, Cislo zmluvy a ndzov stavby. K faktare musi zhotovitel pripojit
tieto prilohy :

a) Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach. Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych
pracach spolu so supisom prac je doklad prikladany k fakture, na ktorom Zhotovitel potvrdzuje
podpisom opravnenej osoby a peciatkou zhotovitela a podpisom stavebného dozoru, Ze prdace
uvedené v prilozenych dokumentoch si v sulade so skutoénostou a predstavuju poZiadavky
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dodavatela/zhotovitela uplatnené v ramci Zmluvy o dielo.

b) Supis vykonanych prac: Zhotovitel je povinny ku kazdej vystavenej fakture prilozit Supis vykonanych
prac, vystaveny v sulade s nasledovnymi poziadavkami:

i. polozky supisu vykonanych prac a dodanych tovarov/materidlov musia byt v sulade s
faktura¢nym rozpoctom,

ii. supis vykonanych prac musi zaznamendvat mnozstva prac vykonanych Zhotovitelom a mnozstva
tovarov/materidlov dodanych dodavatelom/zhotovitefom v sulade s fakturaénym rozpoctom,
ktory je sucastou Zmluvy o dielo. V pripade, Zze doslo k zmene rozsahu predmetu zmluvy
upravenych dodatkom k ZoD, musia byt ,,upravené” ¢asti vykdzané na supise vykonanych prac v
sulade s dodatkom k ZoD;

c) Doklady o meraniach na preukdzanie kvalitativnych parametrov vykonania predmetu zmluvy v
stlade s platnymi pravnymi predpismi ako napr. meranie vyskového a priestorového skutoéného
usporiadania jednotlivych ¢asti stavby a pod.

d) Protokoly o vykonanych funkénych skiskach podpisané stavbyveducim a stavebnym dozorom
e) V pripade fakturacie aj odvozu a likvidacie odpadu, doklad o likvidacii prislusného odpadu

f) certifikaty alebo doklady preukazujice zhodu s platnymi pravnymi predpismi na dodavané a
zabudovdavané tovary a stavebné casti, ktorymi sa preukdze Ze boli dodané a zabudované len v
zmysle platnych pravnych predpisov povolené tovary, technolédgie alebo stavebné materidly a asti
stavebnych materidlov.

g) V pripade fakturacie tych casti, ktoré boli zhotovené subdodavatelom, doklad o prave fakturacie
zhotovitelom, a to doklad o odovzdani a prevzati predmetnej ¢asti medzi zhotovitelom a jeho
subdodavatelom, podpisany Statutarnymi zastupcami jednotlivych stran. V pripade splnomocnenych
0s0b aj platné spInomocnenia na tieto osoby.

Zhotovitel je povinny pred fakturaciou dodat objednévatelovi alebo poverenému zastupcovi na
skontrolovanie fakturacné podklady v elektronickej podobe.

Pri sankénej fakture je splatnost 14 kalendarnych dni od jej dorucenia.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat poZadované ndlezitosti alebo niektory z Udajov bude
nespravne uvedeny alebo nebude obsahovat pozadovanu prilohu podla bodu 5.2 tejto zmluvy,
objednavatel ju bez meskania vrati zhotovitelovi na doplnenie, resp. prepracovanie, pricom Zhotovitel
je povinny na opravenej fakture uviest novu lehotu splatnosti. V takom pripade nova lehota splatnosti
zacne plynut dorucenim opravenej faktury objednavatelovi. Objednavatel je opravneny vratit nedplnd
fakturu na doplnenie, resp. prepracovanie aj viac krat po sebe, pokial faktura vratane jej priloh nebude
spifat vietky naleZitosti tohto &lanku.

Na realizaciu diela nebudu zo strany objedndavatela poskytované preddavky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel ma pravo kedykolvek pocas realizacie diela pozadovat od
zhotovitela potvrdenie, Ze ma uhradené vsetky svoje splatné zdvazky voci svojim subdodavatelom
a pripadne pozZadovat od zhotovitela tiez preukazanie danej skutocnosti. V pripade, ak zhotovitel
nebude mat riadne zaplatené vsetky splatné zavazky voéi svojim subdodavatelom a/alebo na
poziadanie objednavatela nepredloZi potvrdenie o danej skutocnosti alebo uvedenu skutocnost
nepreukaze, je objednavatel opravneny pozastavit Uhradu akejkolvek Ciastkovej faktury alebo konecnej
faktury vystavenej zhotovitelom, a to az do doby Uhrady splatnych zavazkov voci subdodavatelom zo
strany zhotovitela. Pozastavenie platieb zo strany objednavatela v sulade s tymto ustanovenim zmluvy
sa nepovaZzuje za poruSenie zmluvy zo strany objedndvatela a objednavatel sa ztohto dévodu
nedostdva do omeskania so zaplatenim svojich pefiaznych zavazkov voci zhotovitelovi a zhotovitelovi
nevznika ndrok na Ziadne zakonné ani zmluvné sankcie.
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Cl. 6.Vykonanie diela

Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na fiom zacat prace v sulade s
projektom a s podmienkami zmluvy. Sucasne s odovzdanim staveniska odovzda objedndavatel
zhotovitelovi aj vsetky stavebné povolenia. Objednavatel mbze uréit za svojho povereného zastupcu
stavebného dozora.

Zhotovitel sa zavazuje na vlastné naklady dat vytycit (ak je relevantné) podzemné vedenia na zdklade
vyjadreni spravcu resp. vlastnika sieti. Za vietky Skody spdsobené stavebnou ¢innostou na podzemnych
vedeniach zodpovedd zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel' je povinny konzultovat s objedndvatelom vyber materidlov a zariadeni, ktoré maju byt
zabudované na stavbe a nie su jednoznacne uréené. Takisto je zhotovitel povinny pri vybere dodavok,
materialov, povrchov, farieb a pod. postupovat pri realizacii v si¢innosti so Statutarnym zastupcom
objednavatela alebo s poverenym zastupcom objednavatela.

Zhotovitel po prevzati staveniska na vlastné naklady vytyci zakladné smerové a vyskové body.
Zhotovitel sucasne v situdcii presne vymedzi hranice staveniska.

Objedndvatel k terminu odovzdania staveniska ur¢i zemniky a sklddky odpadov a sute z realizacie
stavebnej Casti.

Povolenie na do¢asné uZivanie verejnych a inych ploch a na rozkopdavky obstard a poplatky za ne znasa
zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi ¢as ako dohodnuty ¢as uZivania uhradza zhotovitel
objednavatelovi za dobu, po ktoru je v omeskani. Ak zhotovitel verejné alebo iné plochy , ktoré vyuZiva
arozkopavky realizuje na miestach, ktoré s v najme alebo uZivani Pravnickej osoby zriadenej
objedndvatelom, tieto poplatky alebo pripadné pokuty uhradi tejto Pravnickej osobe.

Stroje, zariadenia a materidly vo vlastnictve zhotovitela, ktoré zostali po likvidacii zariadenia staveniska
sU majetkom zhotovitela. Tieto je zhotovitel povinny odstranit v termine do 5 dni od odovzdania diela.
V pripade, Ze nebude zo strany zhotovitela tento termin dodrzany moZe objednavatel zacat fakturovat
zhotovitelovi Ciastku 15 €/m2 zabratej plochy za 1 derl. Zaroven je objednévatel povinny pisomne
vyzvat zhotovitela na odstranenie jeho majetku. Ak ani po opakovanej vyzve zhotovitel nevyprace
dotknuty majetok, mdze objednavatel tento zlikvidovat, pricom néaklady spojené s likvidaciou bude
fakturovat zhotovitelovi.

Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konstrukcii,
montazneho materidlu, vSetkych stavebnych hmot a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun zo
skladov (subdodévatelov) na stavenisko. Zhotovitel sa zavazuje zabudovat do stavby len také vyrobky
a materialy, ktoré budu zbavené prav tretich os6b.

Zhotovitel zabezpeéi na svoje naklady straZenie objektu. Na stavenisko moZe vstupovat iba
objednavatel, nim povereni pracovnici objedndvatela, alebo osoby, ktoré tito povereni pracovnici
doprevadzaju :

* Statutdrny zastupca objedndvatela a osoba zodpovednad za investi¢nu vystavbu

* staveny dozor

* autorsky dozor

* ostatni povereni pracovnici objednavatela

Okrem takto vySpecifikovanych os6b, po ozndmeni Statutdrnemu zastupcovi objedndvatela mozZe na
stavenisko vstupovat osoba vykondvajuca statny stavebny dohlad.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, ako aj vsetkych
opravnenych osbb, ktoré vstupili na stavbu.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady
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odpady, ktoré su vysledkom jeho cinnosti. Ak tieto odpady neodstrani do 3 dni po pisomnom
upozorneni objednavatela alebo nim poverenou osobou, mdZe tak urobit objedndvatel stym, Ze
naklady, ktoré mu touto ¢innostou vznikli je opravneny Ziadat od zhotovitela.

Objedndvatel zabezpeci vsetky rozhodnutia orgdnov Statnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik. Stavebny dozor uvedie v stavebnom denniku zoznam prac,
ktoré chce pred zakrytim skontrolovat a prevziat. Zhotovitel bez prevzatia tychto prac stavebnym
dozorom nemodze tieto prace zakryvat. Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat povereného zdstupcu
objednévatela telefonicky na kontrolu préac, ktoré maju byt zakryté alebo sa stanu nepristupnymi
minimalne 48 hod. vopred (od hodiny dorudenia vyzvy ). Ak sa zastupca objednavatela nedostavi a
nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel pokraovat v pracach. Predtym vsak tuto skutoénost
oznami Statutarnemu zastupcovi objednavatela. Ak objednavatel bude dodato¢ne pozadovat odkrytie
tychto prac je Zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady objednéavatela, iba Ze sa pri
dodatocnej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané. Vtedy naklady znasa Zhotovitel.

Zhotovitel sa zavdzuje pisomne vyzvat minimalne 3 pracovné dni vopred Statutarneho zastupcu
objedndvatela alebo povereného zastupcu objedndvatela k ucasti na skiskach.

Objedndvatel sa stava postupne vlastnikom zhotoveného diela, rozsah vlastnictva je viazany na Uhrady
vykonanych prac zhotovitela. Uhradené dielo alebo Cast diela je vlastnictvom objednavatela.

Zhotovitel' je povinny odovzdat spolu s dielom aj prevadzkové predpisy na obsluhu diela vratane
vSetkych zabudovanych zariadeni. Naklady na vypracovanie prevadzkovych predpisov su sucastou
zmluvnej ceny podla ¢lanku 4.tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi (najneskdr k terminu odovzdania) certifikaty vsetkych
pouzitych stavebnych a konstrukénych materidlov diela - v zmysle stavebného zakona, predpisané
revizne spravy, spracovanu prirucku uZivania diela (sp6sob pouZivania, udrzbu, pravidelné kontroly a
revizie a pod.).

Odovzdanie zhotoveného diela:

a) Zo strany zhotovitela bude splnenad povinnost zhotovit dielo az jeho riadnym ukoncéenim a
odovzdanim a to bez vad a nedorobkov, ktoré brania uzivaniu diela.

b) O ukonceni stavby Zhotovitel pisomne listom upovedomi objednavatela najneskér 5 dni pred
preberacim konanim.

c¢) Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie vsetkych skusok predpisanych
osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a touto zmluvou (napr. revizne spravy a pod.). Doklady
o tychto skuskach podmieniuju prevzatie diela.

d) V pripade, ak pocas preberacieho konania budu zistené vady a nedorobky, Objednavatel dielo
neprevezme a vyzve zhotovitela na odstranenie vad a nedorobkov. Zhotovitel po odstraneni vad
a nedorobkov opatovne upovedomi objednavatela, Ze je dielo ukonlené a pripravené k
preberaciemu konaniu. Objednavatel nasledne na to urci novy termin preberacieho konania.

e) Zhotovené dielo sa bude preberat ako celok, alebo sa preberanie méze uskutoénit po dokonéeni
jednotlivych stavebnych objektov za predpokladu, Ze objekt je sposobily na uZivanie.

f)  Naklady spojené so zabezpecovanim dokladovej Casti k preberaciemu konaniu znasa zhotovitel.
Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti vykazu vymer v sutazi.

Vsetky povinnosti vyplyvajice z moZnosti vstupu nepovolanych, resp. neopravnenych osO6b na
stavenisko zabezpecuje zhotovitel.

Statutarny zastupca objedndvatela alebo nim povereny zastupca objedndavatela je opravneny nariadit
zhotovitelovi akékolvek zmeny tvarov, kvality a mnoiZstiev prac, ktoré povaiuje za nevyhnutné a
primerané a zhotovitel je povinny:
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a) zvysit, alebo znizit mnozZstva prac uvedenych v zmluve (v stilade s bodom 4.4 a 4.5 tejto zmluvy),
b) nevykonat prace, ktoré stavebny dozor uréi k nevykonaniu,

c) zmenit druh prac,

d) zmenit vysku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkolvek ¢asti diela,

e) vykonat dodatoéné prace nevyhnutné na dokoncenie diela,

f) zmenit naslednost alebo <¢asovi nadvaznost vystavby ktorejkolvek casti diela.

Uvedené zmeny sa mdzu uplatnit len v stlade s §18 zakona ¢. 343/2015 Z.z. a budd rieSené dodatkami
k tejto zmluve.

Statutarny zastupca objednavatela si vyhradzuje pravo odsuhlasit vietkych subdoddvatelov diela. Kazdu
pracu a kazdy dodavany materidl pred samotnou realizaciou alebo dodanim vopred pisomne
odsuhlasuje stavebny dozor objednavatela. Zaroven otom informuje aj Statutarneho zdastupcu
objednavatela.

V odévodnenych pripadoch, ak stavebny dozor poziada o to, aby bola nejaka ¢ast stavby zmerana, bude
to zodpovedajucim sp6sobom oznamené zastupcovi zhotovitela, ktory
a) v termine dohodnutom so stavebnym dozorom bud sam, ak je na to opravneny v zmysle

platnych pravnych predpisov, alebo tejto zmluvy, alebo prostrednictvom opravnenej osoby ak to
zmluva umozZiuje, vykona merania prostrednictvom certifikovaného meraca s platnou kalibraciou a

b) vysvetli vSetky podrobnosti tykajlice sa merania poZadované stavebnym dozorom.

Za zmeranie stavby mozno povazovat najmi: meranie vyskového a priestorového usporiadania
jednotlivych Casti stavby, tlakové skisky tlakovych potrubi, merania miery Unosnosti zhutnenych casti
pod spevnené plochy, merania vyhradenych technickych zariadeni v zmysle platnych pravnych
predpisov a pod.

Zhotovitel bude povinny k prebratiu stavby predloZit aj :

b) v pripade novostavby, alebo pristavby k jestvujucej stavbe uUradne overeny prislusShou spravou
katastra geometricky plan stavby pre ucely kolauda¢ného konania a zapisu stavby do evidencie
katastra nehnutelnosti

c) dokumentdciu skuto¢ného vyhotovenia stavby

Cl. 7. Protokol o odovzdani a prevzati diela

Dielo je zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté diiom podpisania Protokolu o odovzdani
a prevzati diela, dalej len ,protokol". Podpisuje ho zhotovitel alebo nim pisomne poverend osoba a
povereny zastupca objedndvatela. Bez odovzdania kompletnych dokladov podla bodu 6.25 tejto
zmluvy je objednavatel opravneny protokol nepodpisat.

Protokol ma obsahovat okrem obvyklych udajov tykajucich sa oznacenia zmluvnych stran, stavby, diela,
hodnoty diela a pod. aj supis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa také vyskytnu), dohodu o
opatreniach a lehotdch na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady.
Zhotovitel je povinny nedorobky a drobné vady odstranit v dohodnutej lehote. Protokol musi
obsahovat zoznam certifikatov pouzitych stavebnych materidlov, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju
povinnej certifikdcii, a zoznam predpisanych skusok a revizii, ak sa vyZaduju a boli UspeSne vykonané,
informacie vztahujlce sa k zaruke, spolu s prislusnou dokumentéaciou.

Navrh protokolu o odovzdani a prevzati diela je povinny vypracovat a predlozZit Zhotovitel.

Pripadné drobné nedorobky zistené pri preberani predmetu tejto zmluvy, ktorych charakter umoznuje
uzivanie predmetu zmluvy, nie s dovodom neprevzatia hotového predmetu zmluvy objednavatelom.
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Zhotovitel je povinny kedykolvek, najma vSak po predloZeni ndvrhu protokolu o odovzdani a prevzati
diela umoznit objednévatelovi v plnom rozsahu vykonat kontrolu realizacie diela, skusky jej vlastnosti,
podat vsetky nevyhnutné odborné vysvetlenia za Géelom postdenia, ¢i je dielo vykonané riadne v
sulade prislusnymi pravnymi predpismi a normami platnymi v SR a v sulade s touto zmluvou.

Uvedené plati primerane aj na protokol o odovzdani a prevzati diela v rozsahu jednotlivych casti, ak tak
bolo dohodnuté.

Cl. 8. Zaruéna doba, zodpovednost za vady

Zmluvné strany dojednavaju zaru¢nu dobu 60 mesiacov, pocas ktorej zhotovitel zodpovedd za vady
diela. Na zariadenia a dodavky, ku ktorym bol vyrobcom vydany zarucny list, sa zaruka riadi tymto
zaruénym listom. Zaruénd doba zacdina plynat diiom odovzdania a prevzatia diela.

Uplatnenim naroku objednavatela z vad diela sa plynutie zaruénej doby na dotknuti cast diela
prerusuje, a to az do doby odstranenia tychto vad (neplati pre drobné vady, ktoré nebrdnia uZivaniu
diela).

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve a
v realiza¢nom projekte stavby. Nedorobkom sa rozumie nedokoncenad praca oproti projektu stavby na
realizaciu, vratane pripadnych doplnkov.

Oznamenie o uplatneni naroku z vad diela musi byt vykonané pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza, popis ako sa vada prejavuje a oznacenie
narokov z vad. Rozoznavaju sa:

- skryté vady, t.j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri prevzati diela a vyskytnud sa v zaruénej
dobe. Objednavatel je povinny ich ohlasit u zhotovitela najneskorsie do 5pracovnych dni od ich zistenia.
Zhotovitel' je povinny na ohlasenie reagovat do 3 pracovnych dni po jeho obdfZani a dohodnut
s objednavatelom, stavebnym dozorom a podla okolnosti aj s projektantom spdsob a primeranu lehotu
odstranenia vady.

Havarijné stavy je zhotovitel povinny odstranit ihned po ich nahlaseni objednavatelom, najneskor do 24
hodin.

Riadne uplatnené naroky objedndvatela z vad diela sa riadia ustanovenim § 560 Obchodného
zakonnika.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit na svoje naklady riadne ohldsené vady, za ktoré zodpoveda, v ¢o
najkratSom case. Zodpovedad za tie vady diela, ktoré vznikli jeho cinnostou a cinnostou jeho
poddodavatelov pri plneni zavazkov z tejto zmluvy. Zhotovitel zodpovedd aj za Skody spOsobené
zavadami a poruchami na realizovanom diele, ktoré vznikli zanedbanim jeho povinnosti. Za skody, ktoré
vznikli nespravnou prevadzkou po odovzdani diela, nenesie zhotovitel zodpovednost.

Za porusenie zmluvy sa bude povaZovat aj vadné plnenie diela zo strany zhotovitela, na ktoré bol
objednavatelom v priebehu realizdcie pisomne upozorneny zdpisom v stavebnom denniku, kde bude
vyslovne uvedené, Ze sa jedna o zavazné vadné plnenie a ktoré zhotovitel napriek tomuto upozorneniu
neodstranil v primeranej lehote do 14 dni odo dna vykonania takéhoto zapisu. Vadnym plnenim sa
rozumie také plnenie, ktoré vyrazne znizuje kvalitu diela, alebo meni jeho charakter.

V pripade neodstrdnenia vady v dohodnutom termine je objednavatel opravneny zabezpelit jej
odstranenie inou osobou na ndaklady zhotovitela.

Cl. 9. Sankcie a zodpovednost za vady

Ak zhotovitel neprevezme bez relevantného dévodu stavenisko v lehote stanovenej v tejto zmluve,
objednévatel je opravneny Uctovat zhotovitelovi zmluvnd pokutu vo vyske 100,- € za kazdy den
omeskania aZz do prevzatia staveniska.

Ak sa zhotovitel dostane bez zavinenia objedndvatela do omeskania s dodanim predmetu zmluvy
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oproti celkovej lehote vystavby podla bodu 3.1 tejto zmluvy, je objednavatel opravneny Gctovat mu
zmluvnu pokutu vo vyske :

e 0,01% z ceny diela (bez DPH) za kazdy den oneskorenia, ktory uplynie medzi stanovenou lehotou
pre dokoncenie a odovzdanie diela a datumom uvedenym v protokole o prebrati prac pokial
neprekroci 10 dni.

e 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za kazdy den oneskorenia pri oneskoreni o viac ako 10 dni az do 30-
tého dria oneskorenia,

e 0,1 % z ceny diela (bez DPH) za kazdy den oneskorenia pri oneskoreni o viac ako 30 dni az do
prevzatia stavby.

Tym nie dotknuty pripadny narok objednavatela na odSkodnenie alebo na ndhradu skody.

Za omeskanie zhotovitela s odstranenim pripadnych zjavnych vad a nedorobkov, resp. reklamovanych
vad, v dohodnutych terminoch, je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela za kazdu vadu
alebo nedorobok zmluvnu pokutu 100 € za 1 deni az do odstranenia poslednej vady.

Za porusenie ustanovenia bodu 2.6 zaplati zhotovitel objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 1 000
€ za kazidé zistené porusenie clanku. Pokutu objednavatel zaplati aj v pripade Ze sa pracovnik
zhotovitela odmietne podrobit skiske na poZitie alkoholu, psychotropnych alebo omamnych latok.
Naklady na dokazovanie opaku vysledku pozitivnej skisky znasa zhotovitel.

Objednavatel je opravneny od zhotovitela poZadovat pokutu za nedodrZanie terminu nastupu na
odstranenie vsetkych vzniknutych zavad 100,-€ za 1 dert omeskania za kazdu zavadu.

Odstupenim zhotovitela alebo objednavatela od zmluvy nezanikd ndrok na zaplatenie zmluvnych
sankcii a ndhradu Skody.

Uhradou zmluvnej sankcie nie je dotknuty narok zmluvnej strany na ndhradu $kody, ktora jej
porusenim povinnosti druhej strany vznikla.

Bez suhlasu objedndvatela nie je mozna realizacia postupenia pohladavok. Zhotovitel nesmie bez
predchadzajiceho suhlasu objednévatela preniest zédvizky alebo pohladavky zo zmluvy na tretiu
osobu. Zhotovitel je ale opravneny uvedenu zmluvu realizovat cez svojich subdodavatelov, ktori ale
budu odsuhlaseni v sulade s ¢l. 6, bod 6. 23.

V pripade nezloZenia depozitu podla bodu 11.10 tejto zmluvy do 30 dni odo diia nadobudnutia jej
uéinnosti je objednavatel opravneny sankcionovat Zhotovitela jednorazovo vo vyske 3000 eur.

Ak zhotovitel nezabezpedi poistenie predmetu tejto zmluvy, resp. ak nepredlozi relevantny dokaz o
uzatvoreni poistného krytia, ma objednavatel pravo uctovat mu zmluvnd pokutu vo vyske 100 eur za
kazdy den, pocas ktorého si zhotovitel nesplnil svoju zmluvnd povinnost. Tym nie je dotknuty pripadny
narok objednavatela na nahradu skody.

Cl. 10. Okolnosti vyluéujice zodpovednost (vyssia moc)

Za vysSiu moc sa povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od véle zmluvnych stran, tieto ani nemézu
ovplyvnit ich vznik, trvanie, intenzitu alebo zanik, napr. zivelné pohromy, vojna, strajk, zmena pravnych
predpisov, zasahy statnych organov a pod.

Pre Ucely tejto zmluvy sa za okolnosti vyluc¢ujice zodpovednost prijima pravna uUprava podla§ 374

Obchodného zakonnika.

Kazda zmluvna strana ma pravo odstupit od zmluvy, ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym pre
okolnosti vylu€ujiuce zodpovednost, a to pisomnym ozndmenim zaslanym druhej strane do 2 mesiaca od
vzniku takychto okolnosti. U¢inky odstlpenia v takom pripade nastand diiom dorucenia ozndmenia a
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skutocnostou, Ze tieto okolnosti trvaju.

V pripade prerusenia alebo zastavenia prdc na diele z dovodov uvedenych v tomto ¢lanku je zhotovitel
povinny obratom vykonat také opatrenia a zabezpedenia diela, aby nedoslo kjeho zniceniu,
poskodeniu, odcudzeniu alebo k inej Skode. Rozsah, spésob a Uhrada ndkladov bude dohodnuta
zmluvnymi stranami pred vykonanim zabezpecovacich prdc. Navrh predloZi zhotovitel.

€l. 11. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude informovat objednévatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych poradach v
dohodnutych terminoch.

Zhotovitel sa zavazuje dodrZiavat vsetky pravne predpisy platné a Géinné na Uzemi SR, vseobecne
zavazné predpisy, platné technické normy, Specifikdcie dodané objedndvatefom a podmienky tejto
zmluvy.

Zhotovitel postupuje pri zhotoveni diela samostatne a nesie zodpovednost za vykonanie prac na diele
podla zmluvy. Pritom musi dodrzat vsetky zakonné i miestne predpisy, zodpoveda za riadenie prac na
diele a za poriadok na stavenisku vratane negativnych vplyvov na Zivotné prostredie. V tejto suvislosti sa
Zhotovitel' zavdzuje, Ze bude dbat o starostlivost o Zivotné prostredie a pri svojej Cinnosti pre
objednavatela bude konat v zhode s normou EN ISO 14 001. Pri poruseni vyssie uvedeného sa zavazuje
odstranit neZiaduci, resp. protipravny stav na vlastné naklady.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma potrebné opravnenie na vykondvanie Cinnosti v rozsahu predmetu tejto
zmluvy.

11.5. Moznost odstupenia od zmluvy:

11.6.

a) Zmluvné strany sa dohodli, Ze porusenie zmluvnych povinnosti dohodnutych v tejto zmluve,
zaklada opravnenie odstupit od zmluvy tej strane, ktora je porusenim povinnosti dotknuta. Spdsob
odstupenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami § 345 a nasl. Obchodného zakonnika. Ak omeskanie
dlznika alebo veritela znamena podstatné porusenie jeho zmluvnej povinnosti je druha strana
opravnena odstupit od zmluvy, ak to oznami strane v omeskani bez zbyto¢ného odkladu po tom, ¢o
sa o tomto poruseni dozvedela.

b) Zmluvné strany oznacuju porusenie zmluvy za podstatné, ak:

*  Zhotovitel nezloZi v zmysle bodu 11.10 tohto ¢lanku na Ucet objednavatela dohodnuty depozit
v lehote do 30 dni odo dfa nadobudnutia Ucinnosti tejto zmluvy.

*  Zhotovitel pre okolnosti na jeho strane meska so zhotovovanim kompletného diela viac ako 14
kalendarnych dni

*  Zhotovitel alebo objednavatel neplni Ulohy z kontrolnych porad stavby, ktoré maju vplyv na
kvalitu prac a stanovenu lehotu vystavby

*  Zhotovitel bude vykondvat stavebné prace v rozpore s podmienkami dohodnutymiv
zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi predpismi

*  Objedndvatel neposkytne zhotovitelovi spolupdsobenie potrebné pre realizaciu tejto

zmluvy a toto nesplnenie zmari u zhotovitela moZznost vykonat dielo alebo vykonat ho nacas

*  Objedndvatel v rozpore s touto zmluvou do 14 dni neprevezme zhotovitelom ponuknuté a
riadne dokoncené dielo bez zavad a nedorobkov, alebo neurobi aspon opatrenia nasvedcujuce
ochote objednavatela dielo prevziat,

Odstupenim od zmluvy nie je dotknuté pravo na nahradu Skody. Odstupenie je moZné aj od Ciastocne
splnenej zmluvy.

Zhotovitel nesmie z vlastného podnetu zastavit prace a opustit stavenisko, v opacnom pripade znasa



11.7.

11.8.

11.9.

vsetky nasledky a Skody s tym spojené, nakolko sa to povaZuje za podstatné porusenie zmluvnych
podmienok.

Pri poruseni povinnosti podla tejto zmluvy niektorou zo zmluvnych stran, ak opravnena strana nevyuZije
pravo odstlpit od zmluvy alebo vypovedat ju, ma to za nasledok povinnost druhej strany pristlpit na
zmenu zmluvy v tej Casti, ktora je porusenim povinnosti dotknuta.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze obchodné, technické a iné informacie a skutocnosti, ktoré
im boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez pisomného suhlasu
dotknutej strany, s vynimkou investora, a ani tieto informdcie a iné skutocCnosti nepouZiju pre
iné ucely nez pre plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné,
technické a iné informdacie a skutocCnosti, ktoré suU beine dostupné tretim osobam a ktoré
zmluvny partner nechrani zodpovedajucim spdsobom.

Zoznam subdoddvatelov (ak je relevantné) je uvedeny v prilohe ¢.2 k tejto zmluve

11.10.Zhotovitel sa zmluvne zaviaze zloZit depozit 0% z celkovej ceny diela bez DPH, na bankovy ucet

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.
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13.2

13.3

Objedndvatela a to najneskér do 14 dni odo dnia nadobudnutia uc¢innosti Zmluvy o dielo. Depozit je
ureny na zabezpecenie ndhrady skody a finanénych narokov Objedndvatela, ktoré mu vzniknu v
pripade porusenia zmluvnych povinnosti v zmysle tejto zmluvy, a ktorej porusenie zakladd narok na
nahradu Skody alebo iny finanény narok pre Objednavatela, Objednavatel ma pravo uspokoijit svoj
narok z hodnoty depozitu. Objednavatel sa zavdzuje vratit Zhotovitelovi depozit v plnej vyske alebo
jeho alikvotnu cast do konca mesiaca, ktory nasleduje po mesiaci, kedy doslo k riadnemu odovzdaniu
diela. Zhotovitel nema pravo pozadovat vratenie depozitu pocas trvania zmluvného vztahu. Zhotovitel
moze namiesto depozitu predlozit objednavatelovi neodvolatelnd bankovu zaruku vystavend bankou.

Cl. 12. Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu a prechod
nebezpecenstva skody na nom

Nebezpecenstvo ndhodnej skody na zhotovovanom diele zndsa Zhotovitel az do celkového odovzdania
diela objednavatelovi. Zhotovitel v3ak nie je vlastnikom veci, na ktorej sa dielo vykonava.

Zhotovitel zodpoveda za poskodenie, znicenie, stratu, alebo odcudzenie veci a majetku, ktoré mu
objednavatel odovzdal k zhotoveniu diela.

Zhotovitel' je majitefom vSetkych veci, ktoré priniesol na stavenisko na realiziciu diela pocas celej
vystavby a neodovzdal ich objednavatelovi. Nebezpecenstvo vSetkych skéd na tychto veciach alebo
tymito vecami pri realizcii stavebného diela spdsobenymi, nesie zhotovitel. Po prevzati diela
nebezpelenstvo $kdd znasa objedndvatel.

Driom obojstranného podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela prechdadza na objedndvatela
moznost uZivat a prevadzkovat dielo v plnom rozsahu.

€l. 13.Zavere¢né ustanovenia

Zmeny tejto zmluvy je mozné urobit len na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stréan, a to pisomnym
dodatkom k zmluve.

Zmluvné strany sa zavazuju riedit spory vyplyvajice z tejto zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom svojich Statutdrnych organov alebo nimi poverenych os6b. V pripade, Ze takéto
riesenie je neuspesné, hociktord zo zmluvnych stran je opravnena predlozZit spor na riesenie prislusnému
sudu v SR.

V ostatnych veciach, ktoré nie si upravené touto zmluvou, platia ustanovenia Obchodného zdkonnika



a ostatnych pravnych predpisov, ktoré maju suvislost s problematikou upravenou touto zmluvou.

13.4 Této zmluva nadobuda platnost driom podpisania zmluvy oboma zmluvnymi stranami a ucinnost den po
dni zverejnenia tejto zmluvy v zmysle platnych pravnych predpisov.

13.5 Priloha ¢. 1 tvori neoddelitelnt sucast tejto zmluvy o dielo.

13.6 Kde sa v tejto zmluve pouzije slovné spojenie ,neodkladne" alebo ,bez zbytocného odkladu" mysli sa
tym v lehote najviac pat kalendarnych dni.

13.7 Tato zmluva je vyhotovend v troch rovnopisoch, z ktorych dva su uréené pre objedndvatela a jeden pre

zhotovitela.
Priloha ¢.1 Rozpocet stavby (naceneny vykaz vymer)
V PreSove, dria 14.08.2023
Za zhotovitela: Za objedndvatela:
Ing. Jozef Girmala Maros$ Kroséen

predseda druzstva starosta obce



