
PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

Všeobecné informácie o projekte1.
Centralizovaný systém súdneho riadenia – CSSRNázov projektu:

311071Y855Kód projektu:

NFP311070Y855Kód ŽoNFP:

Operačný program: 311000 - Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Spolufinancovaný z: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 311070 - Informačná spoločnosť

Konkrétny cieľ: 311070071 - 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami

Kategórie regiónov: LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ: 311070071 - 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami

Oblasť intervencie: 078 - Služby a aplikácie elektronickej verejnej správy

Hospodárska činnosť: 13 - Informačné a komunikačné činnosti vrátane telekomunikácií, informačných služieb, počítačového
programovania, poradenstva a súvisiacich služieb
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2. Financovanie projektu
Forma financovania:

SK7281800000007000144241 Štátna pokladnica 1.1.2005 31.12.2023

Refundácia: IBAN Banka Platnosť od Platnosť do

SK6581800000007000371444 Štátna pokladnica 4.2.2010 31.12.2023

IBANPredfinancovanie: Banka Platnosť od Platnosť do

3.A Miesto realizácie projektu
P.č. Štát Región

(NUTS II)
Vyšší územný celok
(NUTS III)

Okres
(NUTS IV)

Obec

Slovensko Bratislavský kraj Bratislavský kraj1.

Slovensko Stredné Slovensko Banskobystrický kraj2.

Slovensko Stredné Slovensko Žilinský kraj3.

Slovensko Východné Slovensko Košický kraj4.

Slovensko Východné Slovensko Prešovský kraj5.

Slovensko Západné Slovensko Nitriansky kraj6.

Slovensko Západné Slovensko Trenčiansky kraj7.

Slovensko Západné Slovensko Trnavský kraj8.

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného
územia OP

Nezaevidované

Popis cieľovej skupiny4.
Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa
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Aktivity projektu5.
36Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):

4.2020Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):

3.2023Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít,
ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):
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Subjekt: MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ
REPUBLIKY

00166073Identifikátor (IČO):

Hlavné aktivity projektu

426Y85500002 - Nákup HW a krabicového softvéru1.

426Y85500003 - Implementácia2.

426Y85500004 - Testovanie3.

426Y85500005 - Nasadenie4.

426Y85500001 - Analýza5.

Podporné aktivity projektu

Popis podporných aktivít: V záujme zabezpečenia odborného a kvalifikovaného riadenia projektu sa projektový tím skladá z interných kapacít, ktoré
budú spĺňať všetky podmienky uvedenévo vyzvaní. Riadenie projektu z hľadiska odbornej koordinácie bude
zabezpečované garantom projektu a projektovým manažérom, ktorým budú asistovať internípracovníci z vecne príslušnej
agendy podľa sekcií. Projektový manažér s praxou v projektovom riadení vo verejnej správe bude zodpovedať za
celkovéadministratívne a organizačné zabezpečenie implementácie projektu, pričom administratívnu podporu projektu
bude zabezpečovať jeho asistent. Celkové finančnériadenie projektu bude zabezpečovať finančný manažér s praxou vo
finančnom riadením projektov financovaných zo štrukturálnych fondov. Prípravu projektovejdokumentácie pre monitoring
projektu, prípravu monitorovacích správ a kontrolu napĺňania indikátorov projektu bude zabezpečovať manažér pre
monitoring.Súčinnosť MS SR a MV SR (ako poskytovateľa cloudových služieb) pre dodávateľa v oblasti HW, riešenie
softvérových a hardvérových problémov počas realizácieprojektu, súčinnosť pri migrácii dát, pri zavádzaní CSSR do
prevádzky a podporu pri školiacich aktivitách budú zabezpečovať odborní pracovníci prevádzky IS MSSR. IT architekt bude
zodpovedný za komunikáciu s dodávateľmi riešení, posudzovanie vhodnosti navrhnutých riešení s cieľom dosiahnuť
najlepšiu efektivitu sohľadom na zabezpečenie požadovanej funkčnosti a flexibility, dohľad nad realizáciou projektu s
ohľadom na architektonický návrh, kontrolu technickej ITdokumentácie. Testovanie funkčnosti IS podľa testovacích
scenárov a monitoring výkonnosti počas zavádzania systému za stranu žiadateľa budú realizovaťinterní IT testeri.
Manažér pre bezpečnosť bude kontrolovať dodržiavanie bezpečnostných aspektov pri vývoji SW, návrhu štruktúry
technickej architektúry a návrhpodrobnej technickej architektúry ponúkaného riešenia vrátane citlivých údajov. Celý
projektový manažment bude realizovaný v súlade so všeobecne akceptovanými princípmi projektového riadenia PRINCE2.
Projektový manažér je držiteľomplatného certifikátu PRINCE2. IT architekt je držiteľom certifikátu TOGAF a ARCHIMATE.

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 311070071 - 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami

Subjekt: ÚRAD PODPREDSEDU VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE INVESTÍCIE A INFORMATIZÁCIU

50349287Identifikátor (IČO):

Nezaevidované

Hlavné aktivity projektu

Podporné aktivity projektu

Popis podporných aktivít: Kvalitu dodávaných výstupov bude okrem žiadateľa kontrolovať a pripomienkovať partner projektu v rámci aktivity "Quality
assurance".

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 311070071 - 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami

5.1  Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

5.2  Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP
Nezaevidované
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Merateľné ukazovatele projektu6.

6.1  Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

00166073MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKYSubjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 311070071 - 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami

42631107007 - J. Modernizácia fungovania VS pri výkone agendy prostredníctvom IKTTyp aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 426Y85500001 - Analýza 1

426Y85500003 - Implementácia 1

426Y85500002 - Nákup HW a krabicového softvéru 1

426Y85500005 - Nasadenie 1

426Y85500004 - Testovanie 1

Merateľný ukazovateľ: Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých
je rozhodovanie podporované analytickými
systémami (napríklad pre analýzu rizík) Celková cieľová hodnota: 1,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Maximálna hodnota

Kód: P0051 Merná jednotka: počet

00166073MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKYSubjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 311070071 - 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami

42631107007 - J. Modernizácia fungovania VS pri výkone agendy prostredníctvom IKTTyp aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 426Y85500001 - Analýza 1

426Y85500003 - Implementácia 1

426Y85500002 - Nákup HW a krabicového softvéru 1

426Y85500005 - Nasadenie 1

426Y85500004 - Testovanie 1

Merateľný ukazovateľ: Počet dodatočných centrálne využitých
podporných systémov vnútornej správy v rámci
ISVS (ako služieb v cloude SaaS) Celková cieľová hodnota: 1,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Maximálna hodnota

Kód: P0151 Merná jednotka: počet
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00166073MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKYSubjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 311070071 - 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami

42631107007 - J. Modernizácia fungovania VS pri výkone agendy prostredníctvom IKTTyp aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 426Y85500001 - Analýza 1

426Y85500003 - Implementácia 1

426Y85500002 - Nákup HW a krabicového softvéru 1

426Y85500005 - Nasadenie 1

426Y85500004 - Testovanie 1

Merateľný ukazovateľ: Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej
správy

Celková cieľová hodnota: 1,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Maximálna hodnota

Kód: P0224 Merná jednotka: počet

6.2  Prehľad merateľných ukazovateľov projektu
Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová

hodnota
Príznak
rizika

Relevancia k HP Typ závislosti
ukazovateľa

P0051 Dodatočný počet úsekov verejnej
správy, v ktorých je rozhodovanie
podporované analytickými systémami
(napríklad pre analýzu rizík)

počet 1,0000 Nie N/A Maximálna
hodnota

P0151 Počet dodatočných centrálne
využitých podporných systémov
vnútornej správy v rámci ISVS (ako
služieb v cloude SaaS)

počet 1,0000 Nie N/A Maximálna
hodnota

P0224 Počet nových optimalizovaných
úsekov verejnej správy

počet 1,0000 Nie PraN, UR Maximálna
hodnota
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7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt: MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY 00166073Identifikátor (IČO):

Kód Názov Merná jednotka Relevancia k HP

D0128 Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so
zdravotným postihnutím

počet PraN, UR

D0249 Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo
technickej pomoci OP/OP TP

FTE PraN

D0250 Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím
refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP

FTE PraN

D0251 Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku
refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP

FTE PraN

D0256 Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku
refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP

FTE PraN

D0257 Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, národnostnej,
rasovej menšine refundovaných z projektu mimo technickej pomoci
OP/OP TP

FTE PraN

D0261 Mzda mužov refundovaná z projektu (priemer) EUR PraN

D0262 Mzda mužov refundovaná z projektu (medián) EUR PraN

D0263 Mzda žien refundovaná z projektu (priemer) EUR PraN

D0264 Mzda žien refundovaná z projektu (medián) EUR PraN

D0266 Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu % PraN

D0267 Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu % PraN

Subjekt: ÚRAD PODPREDSEDU VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE
INVESTÍCIE A INFORMATIZÁCIU

50349287Identifikátor (IČO):

Kód Názov Merná jednotka Relevancia k HP

D0128 Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so
zdravotným postihnutím

počet PraN, UR

D0249 Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo
technickej pomoci OP/OP TP

FTE PraN

D0250 Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím
refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP

FTE PraN

D0251 Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku
refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP

FTE PraN

D0256 Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku
refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP

FTE PraN

D0257 Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, národnostnej,
rasovej menšine refundovaných z projektu mimo technickej pomoci
OP/OP TP

FTE PraN

D0261 Mzda mužov refundovaná z projektu (priemer) EUR PraN

D0262 Mzda mužov refundovaná z projektu (medián) EUR PraN

D0263 Mzda žien refundovaná z projektu (priemer) EUR PraN

D0264 Mzda žien refundovaná z projektu (medián) EUR PraN

D0266 Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu % PraN

D0267 Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu % PraN
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8. Rozpočet projektu

8.1  Rozpočet prijímateľa
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MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ
REPUBLIKY

Subjekt:

Výška oprávnených výdavkov: 11 501 035,60 €

00166073Identifikátor (IČO):

Priame výdavky

311070071 - 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT
prostriedkami

Konkrétny cieľ: 11 062 405,60 €

Celková výška oprávnených výdavkov

Typ aktivity: 42631107007 - J. Modernizácia fungovania VS pri výkone agendy prostredníctvom IKT 11 062 405,60 €
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Hlavné aktivity projektu: 1. 426Y85500001 - Analýza 3 077 930,88 €

Oprávnený výdavok
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Skupina výdavku: 1.1 - 013 - Softvér 3 077 930,88 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 1.1.1 - Vstupná analýza -  IT architekt
(hlavný architekt)

Človekodeň 260 724,56 € 188 385,60 €

1.1.2 - Vstupná analýza -  Projektový
manažér IT projektu (projektový
manažér)

Človekodeň 33 724,56 € 23 910,48 €

1.1.3 - Vstupná analýza - IT analytik
(hlavný analytik)

Človekodeň 977 724,56 € 707 895,12 €

1.1.4 - Vstupná analýza - Odborník pre
IT dohľad/Quality Assurance
(Špecialista pre IT dohľad/Quality
Assurance)

Človekodeň 41 724,56 € 29 706,96 €

1.1.5 - Vstupná analýza -  Špecialista
pre Bezpečnosť IT (expert na
bezpečnosť osobných údajov/GDPR)

Človekodeň 163 724,56 € 118 103,28 €

1.1.6 - Vstupná analýza -  Špecialista
pre infraštruktúry/HW špecialista
(Špecialista pre virtualizáciu v
dátovom centre)

Človekodeň 98 724,56 € 71 006,88 €

1.1.7 - Vstupná analýza - IT / IS
konzultant (Špecialista pre migráciu
dát)

Človekodeň 81 724,56 € 58 689,36 €

1.1.8 - Vstupná analýza - IT / IS
konzultant (Špecialista na integrácie)

Človekodeň 81 724,56 € 58 689,36 €

1.1.9 - Modul integrovaný príjem
podaní k súdnym konaniam -  IT
architekt (hlavný architekt)

Človekodeň 45 724,56 € 32 605,20 €

1.1.10 - Modul integrovaný príjem
podaní k súdnym konaniam  -
Projektový manažér IT projektu
(projektový manažér)

Človekodeň 8 724,56 € 5 796,48 €

1.1.11 - Modul integrovaný príjem
podaní k súdnym konaniam - IT
analytik (hlavný analytik)

Človekodeň 163 724,56 € 118 103,28 €

1.1.12 - Modul integrovaný príjem
podaní k súdnym konaniam - Odborník
pre IT dohľad/Quality Assurance
(Špecialista pre IT dohľad/Quality
Assurance)

Človekodeň 9 724,56 € 6 521,04 €

1.1.13 - Modul integrovaný príjem
podaní k súdnym konaniam -
Špecialista pre Bezpečnosť IT (expert
na bezpečnosť osobných
údajov/GDPR)

Človekodeň 30 724,56 € 21 736,80 €

1.1.14 - Modul prideľovanie došlých
podaní - IT architekt (hlavný architekt)

Človekodeň 49 724,56 € 35 503,44 €

1.1.15 - Modul prideľovanie došlých
podaní - Projektový manažér IT
projektu (projektový manažér)

Človekodeň 9 724,56 € 6 521,04 €

1.1.16 - Modul prideľovanie došlých
podaní - IT analytik (hlavný analytik)

Človekodeň 183 724,56 € 132 594,48 €

1.1.17 - Modul prideľovanie došlých
podaní - Odborník pre IT
dohľad/Quality Assurance (Špecialista
pre IT dohľad/Quality Assurance)

Človekodeň 9 724,56 € 6 521,04 €

1.1.18 - Modul prideľovanie došlých
podaní - Špecialista pre Bezpečnosť IT
(expert na bezpečnosť osobných
údajov/GDPR)

Človekodeň 30 724,56 € 21 736,80 €

1.1.19 - Modul administrácie súdu -  IT
architekt (hlavný architekt)

Človekodeň 30 724,56 € 21 736,80 €
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1.1.20 - Modul administrácie súdu -
Projektový manažér IT projektu
(projektový manažér)

Človekodeň 4 724,56 € 2 898,24 €

1.1.21 - Modul administrácie súdu - IT
analytik (hlavný analytik)

Človekodeň 109 724,56 € 78 977,04 €

1.1.22 - Modul administrácie súdu -
Odborník pre IT dohľad/Quality
Assurance (Špecialista pre IT
dohľad/Quality Assurance)

Človekodeň 5 724,56 € 3 622,80 €

1.1.23 - Modul administrácie súdu -
Špecialista pre Bezpečnosť IT (expert
na bezpečnosť osobných
údajov/GDPR)

Človekodeň 20 724,56 € 14 491,20 €

1.1.24 - Modul správy súdnych
registrov -  IT architekt (hlavný
architekt)

Človekodeň 69 724,56 € 49 994,64 €

1.1.25 - Modul správy súdnych
registrov - Projektový manažér IT
projektu (projektový manažér)

Človekodeň 9 724,56 € 6 521,04 €

1.1.26 - Modul správy súdnych
registrov - IT analytik (hlavný analytik)

Človekodeň 263 724,56 € 190 559,28 €

1.1.27 - Modul správy súdnych
registrov - Odborník pre IT
dohľad/Quality Assurance (Špecialista
pre IT dohľad/Quality Assurance)

Človekodeň 11 724,56 € 7 970,16 €

1.1.28 - Modul správy súdnych
registrov - Špecialista pre Bezpečnosť
IT (expert na bezpečnosť osobných
údajov/GDPR)

Človekodeň 44 724,56 € 31 880,64 €

1.1.29 - Modul procesnej podpory
súdnych konaní - IT architekt (hlavný
architekt)

Človekodeň 51 724,56 € 36 952,56 €

1.1.30 - Modul procesnej podpory
súdnych konaní - Projektový manažér
IT projektu (projektový manažér)

Človekodeň 9 724,56 € 6 521,04 €

1.1.31 - Modul procesnej podpory
súdnych konaní - IT analytik (hlavný
analytik)

Človekodeň 189 724,56 € 136 941,84 €

1.1.32 - Modul procesnej podpory
súdnych konaní - Odborník pre IT
dohľad/Quality Assurance (Špecialista
pre IT dohľad/Quality Assurance)

Človekodeň 9 724,56 € 6 521,04 €

1.1.33 - Modul procesnej podpory
súdnych konaní - Špecialista pre
Bezpečnosť IT (expert na bezpečnosť
osobných údajov/GDPR)

Človekodeň 35 724,56 € 25 359,60 €

1.1.34 - Modul podpory zverejňovania
údajov a obsahu - IT architekt (hlavný
architekt)

Človekodeň 31 724,56 € 22 461,36 €

1.1.35 - Modul podpory zverejňovania
údajov a obsahu - Projektový manažér
IT projektu (projektový manažér)

Človekodeň 5 724,56 € 3 622,80 €

1.1.36 - Modul podpory zverejňovania
údajov a obsahu - IT analytik (hlavný
analytik)

Človekodeň 119 724,56 € 86 222,64 €

1.1.37 - Modul podpory zverejňovania
údajov a obsahu - Odborník pre IT
dohľad/Quality Assurance (Špecialista
pre IT dohľad/Quality Assurance)

Človekodeň 5 724,56 € 3 622,80 €

1.1.38 - Modul podpory zverejňovania
údajov a obsahu - Špecialista pre
Bezpečnosť IT (expert na bezpečnosť
osobných údajov/GDPR)

Človekodeň 20 724,56 € 14 491,20 €

1.1.39 - Modul elektronizácie rozhraní
pre externé systémy -  IT architekt
(hlavný architekt)

Človekodeň 40 724,56 € 28 982,40 €
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1.1.40 - Modul elektronizácie rozhraní
pre externé systémy - Projektový
manažér IT projektu (projektový
manažér)

Človekodeň 9 724,56 € 6 521,04 €

1.1.41 - Modul elektronizácie rozhraní
pre externé systémy - IT analytik
(hlavný analytik)

Človekodeň 139 724,56 € 100 713,84 €

1.1.42 - Modul elektronizácie rozhraní
pre externé systémy - Odborník pre IT
dohľad/Quality Assurance (Špecialista
pre IT dohľad/Quality Assurance)

Človekodeň 10 724,56 € 7 245,60 €

1.1.43 - Modul elektronizácie rozhraní
pre externé systémy - Špecialista pre
Bezpečnosť IT (expert na bezpečnosť
osobných údajov/GDPR)

Človekodeň 25 724,56 € 18 114,00 €

1.1.44 - Modul externých integrácií - IT
architekt (hlavný architekt)

Človekodeň 50 724,56 € 36 228,00 €

1.1.45 - Modul externých integrácií -
Projektový manažér IT projektu
(projektový manažér)

Človekodeň 10 724,56 € 7 245,60 €

1.1.46 - Modul externých integrácií - IT
analytik (hlavný analytik)

Človekodeň 180 724,56 € 130 420,80 €

1.1.47 - Modul externých integrácií -
Odborník pre IT dohľad/Quality
Assurance (Špecialista pre IT
dohľad/Quality Assurance)

Človekodeň 10 724,56 € 7 245,60 €

1.1.48 - Modul externých integrácií  -
Špecialista pre Bezpečnosť IT (expert
na bezpečnosť osobných
údajov/GDPR)

Človekodeň 30 724,56 € 21 736,80 €

1.1.49 - Modul automatizácie
procesov systému CSSR - IT architekt
(hlavný architekt)

Človekodeň 60 724,56 € 43 473,60 €

1.1.50 - Modul automatizácie
procesov systému CSSR -  Projektový
manažér IT projektu (projektový
manažér)

Človekodeň 8 724,56 € 5 796,48 €

1.1.51 - Modul automatizácie
procesov systému CSSR - IT analytik
(hlavný analytik)

Človekodeň 208 724,56 € 150 708,48 €

1.1.52 - Modul automatizácie
procesov systému CSSR - Odborník
pre IT dohľad/Quality Assurance
(Špecialista pre IT dohľad/Quality
Assurance)

Človekodeň 10 724,56 € 7 245,60 €

1.1.53 - Modul automatizácie
procesov systému CSSR - Špecialista
pre Bezpečnosť IT (expert na
bezpečnosť osobných údajov/GDPR)

Človekodeň 35 724,56 € 25 359,60 €

1.1.54 - Modul operatívnych výkazov -
IT architekt (hlavný architekt)

Človekodeň 21 724,56 € 15 215,76 €

1.1.55 - Modul operatívnych výkazov -
Projektový manažér IT projektu
(projektový manažér)

Človekodeň 5 724,56 € 3 622,80 €

1.1.56 - Modul operatívnych výkazov -
IT analytik (hlavný analytik)

Človekodeň 72 724,56 € 52 168,32 €

1.1.57 - Modul operatívnych výkazov -
Odborník pre IT dohľad/Quality
Assurance (Špecialista pre IT
dohľad/Quality Assurance)

Človekodeň 5 724,56 € 3 622,80 €

1.1.58 - Modul operatívnych výkazov -
Špecialista pre Bezpečnosť IT (expert
na bezpečnosť osobných
údajov/GDPR)

Človekodeň 15 724,56 € 10 868,40 €
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Skupina výdavku: 2.1 - 013 - Softvér 569 860,00 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 2.1.1 - Softvér ks 1 569 860,00 € 569 860,00 €

Hlavné aktivity projektu: 2. 426Y85500002 - Nákup HW a krabicového softvéru 569 860,00 €

Oprávnený výdavok

16.12.2019 14:23
 z 2914Predmet podpory



Hlavné aktivity projektu: 3. 426Y85500003 - Implementácia 3 836 545,20 €

Oprávnený výdavok
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Skupina výdavku: 3.1 - 013 - Softvér 3 836 545,20 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 3.1.1 - Modul integrovaný príjem
podaní k súdnym konaniam - IT
Architekt (hlavný architekt)

Človekodeň 11 724,56 € 7 970,16 €

3.1.2 - Modul integrovaný príjem
podaní k súdnym konaniam - IT
programátor/vývojár (Hlavný vývojár)

Človekodeň 264 724,56 € 191 283,84 €

3.1.3 - Modul integrovaný príjem
podaní k súdnym konaniam -
Projektový manažér IT projektu
(Projektový manažér)

Človekodeň 6 724,56 € 4 347,36 €

3.1.4 - Modul integrovaný príjem
podaní k súdnym konaniam - IT
Analytik (Hlavný analytik)

Človekodeň 109 724,56 € 78 977,04 €

3.1.5 - Modul integrovaný príjem
podaní k súdnym konaniam - Odborník
pre dohľad/Quality Assurance

Človekodeň 7 724,56 € 5 071,92 €

3.1.6 - Modul integrovaný príjem
podaní k súdnym konaniam - IT / IS
konzultant (Špecialista pre migráciu
dát)

Človekodeň 69 724,56 € 49 994,64 €

3.1.7 - Modul integrovaný príjem
podaní k súdnym konaniam - IT / IS
konzultant (Špecialista na integrácie)

Človekodeň 69 724,56 € 49 994,64 €

3.1.8 - Modul prideľovanie došlých
podaní - IT Architekt (hlavný architekt)

Človekodeň 12 724,56 € 8 694,72 €

3.1.9 - Modul prideľovanie došlých
podaní - IT programátor/vývojár
(Hlavný vývojár)

Človekodeň 293 724,56 € 212 296,08 €

3.1.10 - Modul prideľovanie došlých
podaní - Projektový manažér IT
projektu (Projektový manažér)

Človekodeň 6 724,56 € 4 347,36 €

3.1.11 - Modul prideľovanie došlých
podaní - IT Analytik (Hlavný analytik)

Človekodeň 122 724,56 € 88 396,32 €

3.1.12 - Modul prideľovanie došlých
podaní - Odborník pre dohľad/Quality
Assurance

Človekodeň 8 724,56 € 5 796,48 €

3.1.13 - Modul prideľovanie došlých
podaní - IT / IS konzultant (Špecialista
pre migráciu dát)

Človekodeň 76 724,56 € 55 066,56 €

3.1.14 - Modul prideľovanie došlých
podaní - IT / IS konzultant (Špecialista
na integrácie)

Človekodeň 76 724,56 € 55 066,56 €

3.1.15 - Modul administrácie súdu - IT
Architekt (hlavný architekt)

Človekodeň 7 724,56 € 5 071,92 €

3.1.16 - Modul administrácie súdu - IT
programátor/vývojár (Hlavný vývojár)

Človekodeň 177 724,56 € 128 247,12 €

3.1.17 - Modul administrácie súdu -
Projektový manažér IT projektu
(Projektový manažér)

Človekodeň 4 724,56 € 2 898,24 €

3.1.18 - Modul administrácie súdu - IT
Analytik (Hlavný analytik)

Človekodeň 74 724,56 € 53 617,44 €

3.1.19 - Modul administrácie súdu -
Odborník pre dohľad/Quality
Assurance

Človekodeň 5 724,56 € 3 622,80 €

3.1.20 - Modul administrácie súdu - IT
/ IS konzultant (Špecialista pre
migráciu dát)

Človekodeň 46 724,56 € 33 329,76 €

3.1.21 - Modul administrácie súdu - IT
/ IS konzultant (Špecialista na
integrácie)

Človekodeň 46 724,56 € 33 329,76 €
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3.1.22 - Modul správy súdnych
registrov - IT Architekt (hlavný
architekt)

Človekodeň 18 724,56 € 13 042,08 €

3.1.23 - Modul správy súdnych
registrov - IT programátor/vývojár
(Hlavný vývojár)

Človekodeň 424 724,56 € 307 213,44 €

3.1.24 - Modul správy súdnych
registrov - Projektový manažér IT
projektu (Projektový manažér)

Človekodeň 9 724,56 € 6 521,04 €

3.1.25 - Modul správy súdnych
registrov - IT Analytik (Hlavný analytik)

Človekodeň 177 724,56 € 128 247,12 €

3.1.26 - Modul správy súdnych
registrov - Odborník pre
dohľad/Quality Assurance

Človekodeň 11 724,56 € 7 970,16 €

3.1.27 - Modul správy súdnych
registrov- IT / IS konzultant
(Špecialista pre migráciu dát)

Človekodeň 110 724,56 € 79 701,60 €

3.1.28 - Modul správy súdnych
registrov- IT / IS konzultant
(Špecialista na integrácie)

Človekodeň 110 724,56 € 79 701,60 €

3.1.29 - Modul procesnej podpory
súdnych konaní - IT Architekt (hlavný
architekt)

Človekodeň 13 724,56 € 9 419,28 €

3.1.30 - Modul procesnej podpory
súdnych konaní - IT
programátor/vývojár (Hlavný vývojár)

Človekodeň 307 724,56 € 222 439,92 €

3.1.31 - Modul procesnej podpory
súdnych konaní - Projektový manažér
IT projektu (Projektový manažér)

Človekodeň 6 724,56 € 4 347,36 €

3.1.32 - Modul procesnej podpory
súdnych konaní - IT Analytik (Hlavný
analytik)

Človekodeň 128 724,56 € 92 743,68 €

3.1.33 - Modul procesnej podpory
súdnych konaní - Odborník pre
dohľad/Quality Assurance

Človekodeň 8 724,56 € 5 796,48 €

3.1.34 - Modul procesnej podpory
súdnych konaní  - IT / IS konzultant
(Špecialista pre migráciu dát)

Človekodeň 80 724,56 € 57 964,80 €

3.1.35 - Modul procesnej podpory
súdnych konaní  - IT / IS konzultant
(Špecialista na integrácie)

Človekodeň 80 724,56 € 57 964,80 €

3.1.36 - Modul podpory zverejňovania
údajov a obsahu - IT Architekt (hlavný
architekt)

Človekodeň 8 724,56 € 5 796,48 €

3.1.37 - Modul podpory zverejňovania
údajov a obsahu - IT
programátor/vývojár (Hlavný vývojár)

Človekodeň 189 724,56 € 136 941,84 €

3.1.38 - Modul podpory zverejňovania
údajov a obsahu - Projektový manažér
IT projektu (Projektový manažér)

Človekodeň 4 724,56 € 2 898,24 €

3.1.39 - Modul podpory zverejňovania
údajov a obsahu - IT Analytik (Hlavný
analytik)

Človekodeň 79 724,56 € 57 240,24 €

3.1.40 - Modul podpory zverejňovania
údajov a obsahu - Odborník pre
dohľad/Quality Assurance

Človekodeň 5 724,56 € 3 622,80 €

3.1.41 - Modul podpory zverejňovania
údajov a obsahu  - IT / IS konzultant
(Špecialista pre migráciu dát)

Človekodeň 49 724,56 € 35 503,44 €

3.1.42 - Modul podpory zverejňovania
údajov a obsahu  - IT / IS konzultant
(Špecialista na integrácie)

Človekodeň 49 724,56 € 35 503,44 €

3.1.43 - Modul elektronizácie rozhraní
pre externé systémy - IT Architekt
(hlavný architekt)

Človekodeň 9 724,56 € 6 521,04 €
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3.1.44 - Modul elektronizácie rozhraní
pre externé systémy - IT
programátor/vývojár (Hlavný vývojár)

Človekodeň 219 724,56 € 158 678,64 €

3.1.45 - Modul elektronizácie rozhraní
pre externé systémy - Projektový
manažér IT projektu (Projektový
manažér)

Človekodeň 5 724,56 € 3 622,80 €

3.1.46 - Modul elektronizácie rozhraní
pre externé systémy - IT Analytik
(Hlavný analytik)

Človekodeň 91 724,56 € 65 934,96 €

3.1.47 - Modul elektronizácie rozhraní
pre externé systémy - Odborník pre
dohľad/Quality Assurance

Človekodeň 6 724,56 € 4 347,36 €

3.1.48 - Modul elektronizácie rozhraní
pre externé systémy  - IT / IS
konzultant (Špecialista pre migráciu
dát)

Človekodeň 57 724,56 € 41 299,92 €

3.1.49 - Modul elektronizácie rozhraní
pre externé systémy  - IT / IS
konzultant (Špecialista na integrácie)

Človekodeň 57 724,56 € 41 299,92 €

3.1.50 - Modul externých integrácií - IT
Architekt (hlavný architekt)

Človekodeň 12 724,56 € 8 694,72 €

3.1.51 - Modul externých integrácií - IT
programátor/vývojár (Hlavný vývojár)

Človekodeň 291 724,56 € 210 846,96 €

3.1.52 - Modul externých integrácií -
Projektový manažér IT projektu
(Projektový manažér)

Človekodeň 6 724,56 € 4 347,36 €

3.1.53 - Modul externých integrácií - IT
Analytik (Hlavný analytik)

Človekodeň 121 724,56 € 87 671,76 €

3.1.54 - Modul externých integrácií -
Odborník pre dohľad/Quality
Assurance

Človekodeň 8 724,56 € 5 796,48 €

3.1.55 - Modul externých integrácií  -
IT / IS konzultant (Špecialista pre
migráciu dát)

Človekodeň 76 724,56 € 55 066,56 €

3.1.56 - Modul externých integrácií  -
IT / IS konzultant (Špecialista na
integrácie)

Človekodeň 76 724,56 € 55 066,56 €

3.1.57 - Modul automatizácie
procesov systému CSSR - IT Architekt
(hlavný architekt)

Človekodeň 14 724,56 € 10 143,84 €

3.1.58 - Modul automatizácie
procesov systému CSSR - IT
programátor/vývojár (Hlavný vývojár)

Človekodeň 334 724,56 € 242 003,04 €

3.1.59 - Modul automatizácie
procesov systému CSSR - Projektový
manažér IT projektu (Projektový
manažér)

Človekodeň 7 724,56 € 5 071,92 €

3.1.60 - Modul automatizácie
procesov systému CSSR - IT Analytik
(Hlavný analytik)

Človekodeň 138 724,56 € 99 989,28 €

3.1.61 - Modul automatizácie
procesov systému CSSR - Odborník
pre dohľad/Quality Assurance

Človekodeň 9 724,56 € 6 521,04 €

3.1.62 - Modul automatizácie
procesov systému CSSR  - IT / IS
konzultant (Špecialista pre migráciu
dát)

Človekodeň 87 724,56 € 63 036,72 €

3.1.63 - Modul automatizácie
procesov systému CSSR - IT / IS
konzultant (Špecialista na integrácie)

Človekodeň 87 724,56 € 63 036,72 €

3.1.64 - Modul operatívnych výkazov -
IT Architekt (hlavný architekt)

Človekodeň 5 724,56 € 3 622,80 €
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3.1.65 - Modul operatívnych výkazov -
IT programátor/vývojár (Hlavný
vývojár)

Človekodeň 116 724,56 € 84 048,96 €

3.1.66 - Modul operatívnych výkazov -
Projektový manažér IT projektu
(Projektový manažér)

Človekodeň 2 724,56 € 1 449,12 €

3.1.67 - Modul operatívnych výkazov -
IT Analytik (Hlavný analytik)

Človekodeň 48 724,56 € 34 778,88 €

3.1.68 - Modul operatívnych výkazov -
Odborník pre dohľad/Quality
Assurance

Človekodeň 3 724,56 € 2 173,68 €

3.1.69 - Modul operatívnych výkazov  -
IT / IS konzultant (Špecialista pre
migráciu dát)

Človekodeň 30 724,56 € 21 736,80 €

3.1.70 - Modul operatívnych výkazov -
IT / IS konzultant (Špecialista na
integrácie)

Človekodeň 30 724,56 € 21 736,80 €
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Hlavné aktivity projektu: 4. 426Y85500004 - Testovanie 649 398,00 €

Oprávnený výdavok
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Skupina výdavku: 4.1 - 013 - Softvér 649 398,00 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 4.1.1 - Modul integrovaný príjem
podaní k súdnym konaniam - IT tester
(Hlavný tester)

Človekodeň 82 684,00 € 56 088,00 €

4.1.2 - Modul integrovaný príjem
podaní k súdnym konaniam -
Projektový manažér IT projektu
(Projektový manažér)

Človekodeň 6 724,56 € 4 347,36 €

4.1.3 - Modul integrovaný príjem
podaní k súdnym konaniam -
Odborník pre IT dohľad/ Quality
Assurance (Špecialista pre IT
dohľad/Quality Assurance)

Človekodeň 7 724,56 € 5 071,92 €

4.1.4 - Modul prideľovanie došlých
podaní - IT tester (Hlavný tester)

Človekodeň 91 684,00 € 62 244,00 €

4.1.5 - Modul prideľovanie došlých
podaní - Projektový manažér IT
projektu (Projektový manažér)

Človekodeň 6 724,56 € 4 347,36 €

4.1.6 - Modul prideľovanie došlých
podaní -  Odborník pre IT dohľad/
Quality Assurance (Špecialista pre IT
dohľad/Quality Assurance)

Človekodeň 8 724,56 € 5 796,48 €

4.1.7 - Modul administrácie súdu - IT
tester (Hlavný tester)

Človekodeň 56 684,00 € 38 304,00 €

4.1.8 - Modul administrácie súdu -
Projektový manažér IT projektu
(Projektový manažér)

Človekodeň 4 724,56 € 2 898,24 €

4.1.9 - Modul administrácie súdu -
Odborník pre IT dohľad/ Quality
Assurance (Špecialista pre IT
dohľad/Quality Assurance)

Človekodeň 5 724,56 € 3 622,80 €

4.1.10 - Modul správy súdnych
registrov - IT tester (Hlavný tester)

Človekodeň 132 684,00 € 90 288,00 €

4.1.11 - Modul správy súdnych
registrov - Projektový manažér IT
projektu (Projektový manažér)

Človekodeň 9 724,56 € 6 521,04 €

4.1.12 - Modul správy súdnych
registrov -  Odborník pre IT dohľad/
Quality Assurance (Špecialista pre IT
dohľad/Quality Assurance)

Človekodeň 11 724,56 € 7 970,16 €

4.1.13 - Modul procesnej podpory
súdnych konaní - IT tester (Hlavný
tester)

Človekodeň 96 684,00 € 65 664,00 €

4.1.14 - Modul procesnej podpory
súdnych konaní - Projektový manažér
IT projektu (Projektový manažér)

Človekodeň 6 724,56 € 4 347,36 €

4.1.15 - Modul procesnej podpory
súdnych konaní -  Odborník pre IT
dohľad/ Quality Assurance
(Špecialista pre IT dohľad/Quality
Assurance)

Človekodeň 8 724,56 € 5 796,48 €

4.1.16 - Modul podpory zverejňovania
údajov a obsahu - IT tester (Hlavný
tester)

Človekodeň 59 684,00 € 40 356,00 €

4.1.17 - Modul podpory zverejňovania
údajov a obsahu - Projektový manažér
IT projektu (Projektový manažér)

Človekodeň 4 724,56 € 2 898,24 €

4.1.18 - Modul podpory zverejňovania
údajov a obsahu -  Odborník pre IT
dohľad/ Quality Assurance
(Špecialista pre IT dohľad/Quality
Assurance)

Človekodeň 5 724,56 € 3 622,80 €
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4.1.19 - Modul elektronizácie rozhraní
pre externé systémy - IT tester (Hlavný
tester)

Človekodeň 69 684,00 € 47 196,00 €

4.1.20 - Modul elektronizácie rozhraní
pre externé systémy - Projektový
manažér IT projektu (Projektový
manažér)

Človekodeň 5 724,56 € 3 622,80 €

4.1.21 - Modul elektronizácie rozhraní
pre externé systémy -  Odborník pre IT
dohľad/ Quality Assurance
(Špecialista pre IT dohľad/Quality
Assurance)

Človekodeň 6 724,56 € 4 347,36 €

4.1.22 - Modul externých integrácií - IT
tester (Hlavný tester)

Človekodeň 91 684,00 € 62 244,00 €

4.1.23 - Modul externých integrácií -
Projektový manažér IT projektu
(Projektový manažér)

Človekodeň 6 724,56 € 4 347,36 €

4.1.24 - Modul externých integrácií -
Odborník pre IT dohľad/ Quality
Assurance (Špecialista pre IT
dohľad/Quality Assurance)

Človekodeň 8 724,56 € 5 796,48 €

4.1.25 - Modul automatizácie
procesov systému CSSR - IT tester
(Hlavný tester)

Človekodeň 104 684,00 € 71 136,00 €

4.1.26 - Modul automatizácie
procesov systému CSSR - Projektový
manažér IT projektu (Projektový
manažér)

Človekodeň 7 724,56 € 5 071,92 €

4.1.27 - Modul automatizácie
procesov systému CSSR -  Odborník
pre IT dohľad/ Quality Assurance
(Špecialista pre IT dohľad/Quality
Assurance)

Človekodeň 9 724,56 € 6 521,04 €

4.1.28 - Modul operatívnych výkazov -
IT tester (Hlavný tester)

Človekodeň 37 684,00 € 25 308,00 €

4.1.29 - Modul operatívnych výkazov -
Projektový manažér IT projektu
(Projektový manažér)

Človekodeň 2 724,56 € 1 449,12 €

4.1.30 - Modul operatívnych výkazov -
Odborník pre IT dohľad/ Quality
Assurance (Špecialista pre IT
dohľad/Quality Assurance)

Človekodeň 3 724,56 € 2 173,68 €
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Hlavné aktivity projektu: 5. 426Y85500005 - Nasadenie 2 928 671,52 €

Oprávnený výdavok

16.12.2019 14:23
 z 2923Predmet podpory



Skupina výdavku: 5.1 - 013 - Softvér 2 928 671,52 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 5.1.1 - Modul integrovaný príjem
podaní k súdnym konaniam - IT
programátor/vývojár (Hlavný vývojár)

Človekodeň 67 724,56 € 48 545,52 €

5.1.2 - Modul integrovaný príjem
podaní k súdnym konaniam -
Projektový manažér IT projektu
(Projektový manažér)

Človekodeň 6 724,56 € 4 347,36 €

5.1.3 - Modul integrovaný príjem
podaní k súdnym konaniam - Odborník
pre IT dohľad/ Quality Assurance
(Špecialista pre IT dohľad/Quality
Assurance)

Človekodeň 7 724,56 € 5 071,92 €

5.1.4 - Modul integrovaný príjem
podaní k súdnym konaniam -
Špecialista pre Bezpečnosť IT (expert
na bezpečnosť osobných
údajov/GDPR)

Človekodeň 28 724,56 € 20 287,68 €

5.1.5 - Modul integrovaný príjem
podaní k súdnym konaniam -
Špecialista pre infraštruktúry/HW
špecialista (Špecialista pre
virtualizáciu v dátovom centre)

Človekodeň 165 724,56 € 119 552,40 €

5.1.6 - Modul integrovaný príjem
podaní k súdnym konaniam - IT / IS
konzultant (Špecialista pre migráciu
dát)

Človekodeň 69 724,56 € 49 994,64 €

5.1.7 - Modul integrovaný príjem
podaní k súdnym konaniam- IT / IS
konzultant (Špecialista na integrácie)

Človekodeň 69 724,56 € 49 994,64 €

5.1.8 - Modul prideľovanie došlých
podaní - IT programátor/vývojár
(Hlavný vývojár)

Človekodeň 73 724,56 € 52 892,88 €

5.1.9 - Modul prideľovanie došlých
podaní - Projektový manažér IT
projektu (Projektový manažér)

Človekodeň 6 724,56 € 4 347,36 €

5.1.10 - Modul prideľovanie došlých
podaní - Odborník pre IT dohľad/
Quality Assurance (Špecialista pre IT
dohľad/Quality Assurance)

Človekodeň 8 724,56 € 5 796,48 €

5.1.11 - Modul prideľovanie došlých
podaní -  Špecialista pre Bezpečnosť
IT (expert na bezpečnosť osobných
údajov/GDPR)

Človekodeň 31 724,56 € 22 461,36 €

5.1.12 - Modul prideľovanie došlých
podaní -  Špecialista pre
infraštruktúry/HW špecialista
(Špecialista pre virtualizáciu v
dátovom centre)

Človekodeň 183 724,56 € 132 594,48 €

5.1.13 - Modul prideľovanie došlých
podaní - IT / IS konzultant (Špecialista
pre migráciu dát)

Človekodeň 76 724,56 € 55 066,56 €

5.1.14 - Modul prideľovanie došlých
podaní- IT / IS konzultant (Špecialista
na integrácie)

Človekodeň 76 724,56 € 55 066,56 €

5.1.15 - Modul administrácie súdu - IT
programátor/vývojár (Hlavný vývojár)

Človekodeň 44 724,56 € 31 880,64 €

5.1.16 - Modul administrácie súdu -
Projektový manažér IT projektu
(Projektový manažér)

Človekodeň 4 724,56 € 2 898,24 €

5.1.17 - Modul administrácie súdu -
Odborník pre IT dohľad/ Quality
Assurance (Špecialista pre IT
dohľad/Quality Assurance)

Človekodeň 5 724,56 € 3 622,80 €
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5.1.18 - Modul administrácie súdu -
Špecialista pre Bezpečnosť IT (expert
na bezpečnosť osobných
údajov/GDPR)

Človekodeň 18 724,56 € 13 042,08 €

5.1.19 - Modul administrácie súdu-
Špecialista pre infraštruktúry/HW
špecialista (Špecialista pre
virtualizáciu v dátovom centre)

Človekodeň 111 724,56 € 80 426,16 €

5.1.20 - Modul administrácie súdu - IT
/ IS konzultant (Špecialista pre
migráciu dát)

Človekodeň 46 724,56 € 33 329,76 €

5.1.21 - Modul administrácie súdu- IT /
IS konzultant (Špecialista na
integrácie)

Človekodeň 46 724,56 € 33 329,76 €

5.1.22 - Modul správy súdnych
registrov - IT programátor/vývojár
(Hlavný vývojár)

Človekodeň 106 724,56 € 76 803,36 €

5.1.23 - Modul správy súdnych
registrov - Projektový manažér IT
projektu (Projektový manažér)

Človekodeň 9 724,56 € 6 521,04 €

5.1.24 - Modul správy súdnych
registrov - Odborník pre IT dohľad/
Quality Assurance (Špecialista pre IT
dohľad/Quality Assurance)

Človekodeň 11 724,56 € 7 970,16 €

5.1.25 - Modul správy súdnych
registrov -  Špecialista pre Bezpečnosť
IT (expert na bezpečnosť osobných
údajov/GDPR)

Človekodeň 44 724,56 € 31 880,64 €

5.1.26 - Modul správy súdnych
registrov-  Špecialista pre
infraštruktúry/HW špecialista
(Špecialista pre virtualizáciu v
dátovom centre)

Človekodeň 265 724,56 € 192 008,40 €

5.1.27 - Modul správy súdnych
registrov - IT / IS konzultant
(Špecialista pre migráciu dát)

Človekodeň 110 724,56 € 79 701,60 €

5.1.28 - Modul správy súdnych
registrov- IT / IS konzultant
(Špecialista na integrácie)

Človekodeň 110 724,56 € 79 701,60 €

5.1.29 - Modul procesnej podpory
súdnych konaní - IT
programátor/vývojár (Hlavný vývojár)

Človekodeň 77 724,56 € 55 791,12 €

5.1.30 - Modul procesnej podpory
súdnych konaní - Projektový manažér
IT projektu (Projektový manažér)

Človekodeň 6 724,56 € 4 347,36 €

5.1.31 - Modul procesnej podpory
súdnych konaní - Odborník pre IT
dohľad/ Quality Assurance
(Špecialista pre IT dohľad/Quality
Assurance)

Človekodeň 8 724,56 € 5 796,48 €

5.1.32 - Modul procesnej podpory
súdnych konaní -  Špecialista pre
Bezpečnosť IT (expert na bezpečnosť
osobných údajov/GDPR)

Človekodeň 32 724,56 € 23 185,92 €

5.1.33 - Modul procesnej podpory
súdnych konaní -  Špecialista pre
infraštruktúry/HW špecialista
(Špecialista pre virtualizáciu v
dátovom centre)

Človekodeň 192 724,56 € 139 115,52 €

5.1.34 - Modul procesnej podpory
súdnych konaní - IT / IS konzultant
(Špecialista pre migráciu dát)

Človekodeň 80 724,56 € 57 964,80 €

5.1.35 - Modul procesnej podpory
súdnych konaní- IT / IS konzultant
(Špecialista na integrácie)

Človekodeň 80 724,56 € 57 964,80 €
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5.1.36 - Modul podpory zverejňovania
údajov a obsahu - IT
programátor/vývojár (Hlavný vývojár)

Človekodeň 47 724,56 € 34 054,32 €

5.1.37 - Modul podpory zverejňovania
údajov a obsahu - Projektový manažér
IT projektu (Projektový manažér)

Človekodeň 4 724,56 € 2 898,24 €

5.1.38 - Modul podpory zverejňovania
údajov a obsahu - Odborník pre IT
dohľad/ Quality Assurance
(Špecialista pre IT dohľad/Quality
Assurance)

Človekodeň 5 724,56 € 3 622,80 €

5.1.39 - Modul podpory zverejňovania
údajov a obsahu -  Špecialista pre
Bezpečnosť IT (expert na bezpečnosť
osobných údajov/GDPR)

Človekodeň 20 724,56 € 14 491,20 €

5.1.40 - Modul podpory zverejňovania
údajov a obsahu -  Špecialista pre
infraštruktúry/HW špecialista
(Špecialista pre virtualizáciu v
dátovom centre)

Človekodeň 118 724,56 € 85 498,08 €

5.1.41 - Modul podpory zverejňovania
údajov a obsahu - IT / IS konzultant
(Špecialista pre migráciu dát)

Človekodeň 49 724,56 € 35 503,44 €

5.1.42 - Modul podpory zverejňovania
údajov a obsahu - IT / IS konzultant
(Špecialista na integrácie)

Človekodeň 49 724,56 € 35 503,44 €

5.1.43 - Modul elektronizácie rozhraní
pre externé systémy - IT
programátor/vývojár (Hlavný vývojár)

Človekodeň 55 724,56 € 39 850,80 €

5.1.44 - Modul elektronizácie rozhraní
pre externé systémy - Projektový
manažér IT projektu (Projektový
manažér)

Človekodeň 5 724,56 € 3 622,80 €

5.1.45 - Modul elektronizácie rozhraní
pre externé systémy - Odborník pre IT
dohľad/ Quality Assurance
(Špecialista pre IT dohľad/Quality
Assurance)

Človekodeň 6 724,56 € 4 347,36 €

5.1.46 - Modul elektronizácie rozhraní
pre externé systémy -  Špecialista pre
Bezpečnosť IT (expert na bezpečnosť
osobných údajov/GDPR)

Človekodeň 23 724,56 € 16 664,88 €

5.1.47 - Modul elektronizácie rozhraní
pre externé systémy -  Špecialista pre
infraštruktúry/HW špecialista
(Špecialista pre virtualizáciu v
dátovom centre)

Človekodeň 137 724,56 € 99 264,72 €

5.1.48 - Modul elektronizácie rozhraní
pre externé systémy - IT / IS
konzultant (Špecialista pre migráciu
dát)

Človekodeň 57 724,56 € 41 299,92 €

5.1.49 - Modul elektronizácie rozhraní
pre externé systémy - IT / IS
konzultant (Špecialista na integrácie)

Človekodeň 57 724,56 € 41 299,92 €

5.1.50 - Modul externých integrácií - IT
programátor/vývojár (Hlavný vývojár)

Človekodeň 73 724,56 € 52 892,88 €

5.1.51 - Modul externých integrácií -
Projektový manažér IT projektu
(Projektový manažér)

Človekodeň 6 724,56 € 4 347,36 €

5.1.52 - Modul externých integrácií  -
Odborník pre IT dohľad/ Quality
Assurance (Špecialista pre IT
dohľad/Quality Assurance)

Človekodeň 8 724,56 € 5 796,48 €

5.1.53 - Modul externých integrácií  -
Špecialista pre Bezpečnosť IT (expert
na bezpečnosť osobných
údajov/GDPR)

Človekodeň 30 724,56 € 21 736,80 €
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5.1.54 - Modul externých integrácií -
Špecialista pre infraštruktúry/HW
špecialista (Špecialista pre
virtualizáciu v dátovom centre)

Človekodeň 182 724,56 € 131 869,92 €

5.1.55 - Modul externých integrácií - IT
/ IS konzultant (Špecialista pre
migráciu dát)

Človekodeň 76 724,56 € 55 066,56 €

5.1.56 - Modul externých integrácií- IT
/ IS konzultant (Špecialista na
integrácie)

Človekodeň 76 724,56 € 55 066,56 €

5.1.57 - Modul automatizácie
procesov systému CSSR - IT
programátor/vývojár (Hlavný vývojár)

Človekodeň 83 724,56 € 60 138,48 €

5.1.58 - Modul automatizácie
procesov systému CSSR - Projektový
manažér IT projektu (Projektový
manažér)

Človekodeň 7 724,56 € 5 071,92 €

5.1.59 - Modul automatizácie
procesov systému CSSR - Odborník
pre IT dohľad/ Quality Assurance
(Špecialista pre IT dohľad/Quality
Assurance)

Človekodeň 9 724,56 € 6 521,04 €

5.1.60 - Modul automatizácie
procesov systému CSSR -  Špecialista
pre Bezpečnosť IT (expert na
bezpečnosť osobných údajov/GDPR)

Človekodeň 35 724,56 € 25 359,60 €

5.1.61 - Modul automatizácie
procesov systému CSSR -  Špecialista
pre infraštruktúry/HW špecialista
(Špecialista pre virtualizáciu v
dátovom centre)

Človekodeň 205 724,56 € 148 534,80 €

5.1.62 - Modul automatizácie
procesov systému CSSR - IT / IS
konzultant (Špecialista pre migráciu
dát)

Človekodeň 87 724,56 € 63 036,72 €

5.1.63 - Modul automatizácie
procesov systému CSSR - IT / IS
konzultant (Špecialista na integrácie)

Človekodeň 87 724,56 € 63 036,72 €

5.1.64 - Modul operatívnych výkazov -
IT programátor/vývojár (Hlavný
vývojár)

Človekodeň 29 724,56 € 21 012,24 €

5.1.65 - Modul operatívnych výkazov -
Projektový manažér IT projektu
(Projektový manažér)

Človekodeň 2 724,56 € 1 449,12 €

5.1.66 - Modul integrovaný príjem
podaní k súdnym konaniam - Odborník
pre IT dohľad/ Quality Assurance
(Špecialista pre IT dohľad/Quality
Assurance)

Človekodeň 3 724,56 € 2 173,68 €

5.1.67 - Modul integrovaný príjem
podaní k súdnym konaniam -
Špecialista pre Bezpečnosť IT (expert
na bezpečnosť osobných
údajov/GDPR)

Človekodeň 12 724,56 € 8 694,72 €

5.1.68 - Modul operatívnych výkazov -
Špecialista pre infraštruktúry/HW
špecialista (Špecialista pre
virtualizáciu v dátovom centre)

Človekodeň 72 724,56 € 52 168,32 €

5.1.69 - Modul operatívnych výkazov -
IT / IS konzultant (Špecialista pre
migráciu dát)

Človekodeň 30 724,56 € 21 736,80 €

5.1.70 - Modul operatívnych výkazov -
IT / IS konzultant (Špecialista na
integrácie)

Človekodeň 30 724,56 € 21 736,80 €
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Nepriame výdavky

311070071 - 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT
prostriedkami

Konkrétny cieľ: 438 630,00 €

Celková výška oprávnených výdavkov

Skupina výdavku: 1.1 - 521 - Mzdové výdavky 434 106,00 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 1.1.1 - Projektový manažér Osobohodina 6 150 20,24 € 124 476,00 €

1.1.2 - Finančný manažér Osobohodina 6 150 20,24 € 124 476,00 €

1.1.3 - Manažér pre monitorovanie Osobohodina 1 560 20,24 € 31 574,40 €

1.1.4 - Manažér pre publicitu Osobohodina 1 640 20,24 € 33 193,60 €

1.1.5 - Manažér pre VO Osobohodina 1 040 20,24 € 21 049,60 €

1.1.6 - Mzdový účtovník Osobohodina 380 12,14 € 4 613,20 €

1.1.7 - IT projektový manažér Osobohodina 1 560 20,24 € 31 574,40 €

1.1.8 - IT architekt Osobohodina 3 120 20,24 € 63 148,80 €

Skupina výdavku: 1.2 - 518 - Ostatné služby 4 524,00 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 1.2.1 - Veľkoplošný (dočasný) pútač ks 1 1 104,00 € 1 104,00 €

1.2.2 - Stála tabuľa ks 1 600,00 € 600,00 €

1.2.3 - USB ks 200 5,04 € 1 008,00 €

1.2.4 - Pero ks 200 1,20 € 240,00 €

1.2.5 - Zápisník ks 200 5,16 € 1 032,00 €

1.2.6 - Roll Up Panel ks 3 180,00 € 540,00 €

Podporné aktivity: 1. 311Y855P0001 - Podporné aktivity 438 630,00 €

Oprávnený výdavok
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8.2  Rozpočty partnerov
ÚRAD PODPREDSEDU VLÁDY SLOVENSKEJ
REPUBLIKY PRE INVESTÍCIE A INFORMATIZÁCIU

Subjekt:

Výška oprávnených výdavkov: 356 129,73 €

50349287Identifikátor (IČO):

Priame výdavky

Nezaevidované

Nepriame výdavky

311070071 - 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT
prostriedkami

Konkrétny cieľ: 356 129,73 €

Celková výška oprávnených výdavkov

Skupina výdavku: 1.1 - 521 - Mzdové výdavky 87 629,73 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 1.1.1 - Interný manažér riadenia kvality Človekodeň 338 242,91 € 82 103,58 €

1.1.2 - Interný manažér pre riadenie
publicity - Revízia mílnikov

Človekodeň 35 157,89 € 5 526,15 €

Skupina výdavku: 1.2 - 518 - Ostatné služby 268 500,00 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 1.2.1 - Externá podpora v rámci
riadenia kvality

Človekodeň 185 840,00 € 155 400,00 €

1.2.2 - Externá podpora v rámci
publicity - Príprava plánu komunikácie,
krízovej komunikácie a jej ktualizácia,
produkcia a výroba kampane

ks 1 7 500,00 € 7 500,00 €

1.2.3 - Externá podpora v rámci
publicity - Realizácia podporných
aktivít a nákup mediálneho priestoru
kampane projektu ATL v oblasti
Publicity

ks 1 105 600,00 € 105 600,00 €

Podporné aktivity: 1. 311Y855P0002 - Podporné aktivity 356 129,73 €

Oprávnený výdavok

8.3  Zazmluvnená výška NFP

11 857 165,33 €Celková výška oprávnených výdavkov:

0,00 €Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:

100,0000%Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:

11 857 165,33 €Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:

0,00 €Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:

16.12.2019 14:23
 z 2929Predmet podpory


