Zmluva o dielo ¢. ZD/ 03/2023

Clanok 1.

Zmluvné strany

1.1 Objednévatel

Obchodné meno:  Stredna odborna Skola

Sidlo: Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenc¢in
Statutarny zastupca: Ing. Pubo§ Chochlik, riaditel
Bankové spojenie:  Statna pokladnica

IBAN: SK70 8180 0000 0070 0050 7057
ICO: 17053668

DIC: 2020383035

Osoba opravnena konat’

vo veciach technickych: Ing. Romana Liptdkova
Osoba opravnena konat’

vo veciach zmluvnych: Mgr. Tomas Baldz

(d’alej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’;

Obchodné meno: EMS KOMPLET, s.r.o.
Sidlo: Mojmirova 12

Adresa: 971 01 Prievidza
Statutarny zastupca: Jan Lacko

Bankové spojenie:  VUB, a.s. Prievidza

IBAN: SK11 0200 0000 0012 1917 6259
ICO: 36301132

DIC: 2020076806

IC DPH: SK2020076806

Reg. ¢. z Obchodného registra: OR SR Trencin, oddiel: Sro, vl.¢. 10794/R
Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych: Jan Lacko

Tel.: 0905 528 898

(d’alej len "zhotovitel™)

uzatvaraji podla § 536 anasl. Obchodného zdkonnika na zaklade vysledkov verejného
obstardvania vyhlaseného objednévatel'om podla zakona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v plathom zneni tato Zmluvu o dielo ( d’alej len
»Zmluva® ) za nasledovnych podmienok.

Clanok II

Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitela zhotovit’ pre objednavatela dielo
»Rekonstrukcia vykurovania v dieliiach PV, (dalej len ,,dielo®)

2.2 Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit' dielo v rozsahu podla projektovej dokumentacie
vypracovanej Ing. Vladimirom VlacuSkom (Ledex, s.r.o 07/2022, v zmysle
pripomienok vydanych dotknutymi organmi, stavebnym tradom a polozkovitého



rozpoctu predlozeného zhotovitel'om v procese verejného obstardvania za podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a v¢as odovzdat’ objednavatel'ovi
v zodpovedajucej kvalite a v pontknutej cene.

2.3 Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastnii zodpovednost'.
Clanok IIL
Miesto plnenia 5
3.1.  Miestom plnenia je budova dielni praktické¢ho vyucovania v areali SOS Trencin, Pod
Sokolicami 14, Trenéin.
Clanok IV.
Cena diela
4.1  Cena diela vcelom rozsahu podla ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zdkona NR SR €. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov. Dohodnutd cena diela je konecna a je mozné ju menit' len v pripade
zavaznych nepredvidatelnych okolnosti v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi
formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.
P.¢ Cast’ stavby Cena v EUR bez DPH DPH Cena v EUR s DPH
1 |Rekonstrukcia 133 242,00 26 648,40 159 890,40
vykurovania v dieliiach
PV
Spolu 133 242,00 26 648,40 159 890,40

4.2

Cena diela je stanovena na zaklade projektovej dokumentécie. Projekt obsahuje okrem
vykresovej a textovej Casti 1 vykazy vymer na ocenenie stavby. Ponukovy rozpocet,
ktory tvori prilohu ¢. 1 tejto Zmluvy predlozil zhotovitel na zdklade podrobného
oboznamenia sa s projektom. Cena diela zahfiia vSetky nevyhnutné prace a dodavky,
doklady v zmysle legislativy platnej na Gzemi SR (vratane vypracovania a posudenia
konstrukénej dokumentacie na Technickej inSpekcii v pripade, ak ide o vyhradené
technické zariadenie, pri ktorom je vypracovanie a posudenie takejto dokumentacie
nutné v zmysle platnej legislativy) , ako aj d’alSie suvisiace prace potrebné pri realizacii
diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do uzivania, vratane vedlajSich nakladov na
zriadenie, prevadzkovanie, oplotenie, strazenie, odstranenie a vycistenie zariadenia
staveniska, pomocnych konstrukcii (leSenia, pazenia, lavky a pod.), nakladania, odvozu
a likvidacie odpadu vzniknutého pri realizécii diela, dopravnych nakladov na stavenisku
1 mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného, vykonania predpisanych skusSok,
zabezpecCenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a prilahlych pouZivanych
komunikaciach, vyty€enie inZinierskych sieti, ako aj naklady na vodné, sto¢né,
elektrickll energiu, predloZenia dokladov v zmysle legislativy platnej na uzemi SR a
pod.



5.1
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6.1

Clanok V.
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavézuje dielo Specifikované v Cl. II. tejto Zmluvy zhotovit’ a odovzdat’
objednavatel'ovi v termine do 3 mesiacov odo diia odovzdania staveniska. Odovzdanie
staveniska sa uskuto¢ni do 7 dni odo diia G¢innosti Zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje poskytnut’ plnenie predmetu Zmluvy v ¢asovom harmonograme,
ktory bude obojstranne odsthlaseny a podpisany pri podpise Zmluvy. Tento
harmonogram bude tvorit" neoddelite'nu sucast’ Zmluvy ako Priloha ¢.2. Nedodrzanie
harmonogramu bude povazované za podstatné poruSenie Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani po dobu, po ktort nemohol
plnit’ svoju povinnost, suvisiacu s realizdciou predmetu plnenia tejto zmluvy,
nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednavatela. V takomto pripade sa lehota
predlzuje o dobu prerusenia prac zo strany objednavatela. Takéto skutocnosti musia byt
zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat’ objednédvatel'a o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktorda ma vplyv na realizaciu diela. O tejto skutocnosti musi byt uvedeny
zdznam v stavebnom denniku.

Clanok VL.

Zoznam zodpovednych osob

Zoznam o0sdb zodpovednych za riadenie stavebnych préac pri realizdcii predmetu tejto
Zmluvy o dielo:

Za objednavatel’a: stavebny dozor Ing. Vendelin Sedlacek, tel. 0905 604 975
Za zhotovitel'a: stavbyveduci Jozef Blaho, tel. 0905 650 638

Clanok VII.

Podmienky uskuto¢nenia prac

Spolupodsobenie objednavatel’a, zodpovednost’ za Skodu, stavenisko, zabezpecenie

ochrany staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

7.1 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho
naroku tretich os6b do 7 dni od G¢innosti tejto zmluvy. O odovzdani a prevzati staveniska
spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpiSu opravneni zéstupcovia zmluvnych stran.

7.2

7.3

7.4

Zhotovitel pri podpise tejto zmluvy preukaze objednavatel'ovi, Ze ma uzatvorené zmluvy
o poisteni zodpovednosti za Skodu vzniknutl pri realizacii predmetu zmluvy po celt dobu
jej ucinnosti. Pozadované zmluvné poistné krytie musi byt’ minimélne vo vyske cenového
navrhu zhotovitel’a, ktory pontukol v procese verejného obstaravania, na jednu poistni
udalost’. Poistenie musi byt’ platné pocas celej doby realizéacie diela.

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi sucasne so staveniskom:

dokumentéciu stavby v 1 vyhotoveni,
vyjadrenia dotknutych orgénov,

odberové miesta elektrickej energie a vody.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody pocas realizacie diela. Zhotovitel’ zodpoveda za Skody na
majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich osob, ktoré mézu nastat’ pocas vykondvania prac



7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

alebo ako ich ddsledok. Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady odstranit’ vSetky Skody
na vykonavanom diele, ktoré vznikni pocas obdobia od zacatia prac na diele do jeho
protokolarneho prevzatia objednavatel'om. Zhotovitel’ je zodpovedny za vsetky Skody na
predmete zmluvy sposobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho subdodéavatel'ov
pocas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za tUcelom plnenia zavédzkov pri
odstraniovani vad a opravach pocas zaru¢nej lehoty. Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze dodané
mnozstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduju s udajmi uvedenymi v stpise prac
a dodavok.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vyCistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel uhradi pocas vystavby vsetky ndklady na energie na stavbe vratane
zabezpecenia ich doCasnych pripojov a meracov.

Rozkopavkové povolenie, projekt prenosného dopravného znacenia, umiestnenie
a udrziavanie dopravnych znaciek v suvislosti s priebehom prac v stulade s predpismi
o pozemnych komunikaciach zabezpeci a uhradi zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky
skutoénosti rozhodujuce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch
zapisovat’ udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, idaje o poCte zamestnancov, pocte
mechanizmov a mnoZstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest’ stavebny dennik
kon¢i protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

Zhotovitel poveruje stavbyveduceho vedenim stavebného dennika.

7.10 Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom

objednévatela, projektanta, stavebnému dozoru a dotknutych orgdnov Statnej spravy.

7.11 Zapisy do stavebného dennika CitateI'ne zapisuje a podpisuje stavbyvedici vzdy v ten den,

kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastanti okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit’ d’al§i postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt’ o¢islované.
Medzi jednotlivymi zidznamami nesmit byt vynechané volné miesta. Okrem
stavbyvediicecho moéZze do stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy iba
objednavatel’, stavebny dozor, spracovatel’ projektovej dokumentacie alebo prislusné
organy Statnej spravy.

7.12 Pokial stavbyveduci nestihlasi so zapisom, ktory vykoné objednéavatel alebo nim povereny

zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zépisu zaujat’ svoje stanovisko.

7.13 Povereny zastupca objednavatela je povinny podpisovat’, ako aj v pripade potreby sa

pisomne vyjadrovat’ k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitel'om.

7.14 Zhotovitel' je povinny vyzvat’ objednavatel'a na kontrolu cCasti diela, ktoré budi d’alsim

postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel' nesplni uvedenu povinnost’, je povinny umoznit’ objedndvatel'ovi vykonanie
dodatocnej kontroly a znasat' ndklady stym spojené. V pripade, ak sa objednévatel
nedostavil na kontrolu, na ktora bol riadne pozvany, mdze zhotovitel pokracovat
v realizcii diela, av§ak aZ potom ako vykond podrobnu fotodokumentaciu takychto Casti
diela, ktoru zasle bez zbyto¢ného odkladu objedndvatelovi.. Ak ucast’ na kontrole
objednavatel'ovi znemozni prekédzka, ktordt nemohol odstranit, moze bez zbytoc¢ného
odkladu pozadovat’ vykonanie dodato¢nej kontroly.

7.15 Zhotovitel' je povinny zépisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat

objednavatel’a na tcast’ pri vykonavani skusok v sulade s projektom stavby s STN. Ak sa
objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel' opravneny vykonat’ skusky
bez jeho ucasti. Zhotovitel' je povinny v spolupréci s objednavatelom viest' podrobny
technicky zdznam o vykonanych skuskach.



7.16 Vsetky zmeny je zhotovitel’ povinny zdovodnit’ zapisom do stavebného dennika. Zmeny
materialov nesmi mat’ vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne
odsuhlasené stavbyveducim a stavebnym dozorom objednavatela nemaji charakter
zmeny zmluvy.

7.17 Zhotovitel' prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpe¢nost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatel'ov a
ostatnych nim pozvanych 0sob na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako 1 za sledovanie a
dodrziavanie predpisov bezpe¢nosti prace a ochrany zdravia pri préci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpecit vybavenie protokolarne
prevzatych stavenisk bezpe¢nostnym znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006
Z. z. o poziadavkach na bezpecnostné zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady €.
396/2006 Z. z. Zhotovitel' je povinny dodrziavat vSetky predpisy, normy, vyhlasky
a zdkony tykajice sa BOZP. Zhotovitel' berie na vedomie, Ze Cast prac moze byt
vykonévana za plnej prevadzky objednavatel'a a zavizuje sa zabezpecit’ a oznacit’ stavbu
tak, aby nedoSlo k razu, najmé navstevnikov a zamestnancov objednavatel’a.

7.18 Zhotovitel' je povinny plnit" ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (Girazy, poZziare, havarie a pod.) voci prislusnym Statnym orgédnom a vznik takejto
udalosti ozndmit’ neodkladne aj objednavatelovi za ucelom objektivneho vysetrenia a
prijatia preventivnych opatreni.

7.19 Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo su v rozpore s STN musi
zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

7.20 Zhotovitel’ je povinny pouzit’ pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti,
aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zaruc¢end pozadovana
mechanickd pevnost’ a stabilita stavby, poziarna bezpecnost, hygienické poziadavky,
ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpec¢nost’ pri uZivani stavby.

7.21 Zhotovitel’ zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavédzuje sa odstranit’ vSetok odpad,
ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

7.22 Objednavatel’ pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat’ vykonévanie prac a priebezne
zhotovitel'a upozornit’ na pripadné vady s poziadavkou ich odstrdnenia v primeranej
lehote.

7.23 Zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu objednavatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto
dévodu nie je zhotovitel’ v omeskani.

7.24 Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na
zhotovenie diela, zndSa zhotovitel az do casu protokolarneho prevzatia diela
objednévatel'om.

7.25 Zhotovitel' je povinny zucastiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizacie diela zvolavat’ objednavatel. Objednavatel’ minimélne 3 pracovné
dni vopred pisomne oznadmi zhotovitel'ovi ich presny termin.

7.26 Zhotovitel’ zodpoveda za bezpecnost’ prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpecnost’
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrzZiavanie vSeobecne zavédznych
pravnych predpisov a STN, tykajucich sa cinnosti pri vykonavani diela a ochrany
zivotného prostredia. Pokial’ poruSenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne S$koda
v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, ndklady spojené s odstranenim tejto Skody
znaSa zhotovitel.

7.277 Zhotovitel splni svoju povinnost’ vykonavat’ dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho
riadnym dokoncenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Gspesné vykonanie



vSetkych skusok, predpisanych osobitnymi predpismi, zaviznymi normami a projektovou
dokumentéciou ako aj odstranenie vsetkych pripadnych vad a nedostatkov.

7.28 Zhotovitel' 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne
vyzve objednadvatela k prevzatiu diela. Najneskoér 3 pracovné dni pred zacatim
preberacieho konania budu zo strany zhotovitel'a pripravené k nahliadnutiu vsetky
doklady potrebné k tomuto konaniu.

7.29  Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy
podpisany osobami opravnenymi konat' vo veciach technickych. Protokol bude
obsahovat’ najméi zakladné udaje dokonceného diela, supis zistenych drobnych vad a
nedorobkov (ak sa takéto vyskytni), dohodu o opatreniach alehotach na ich
odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady,

ak objednavatel odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu
zmluvy, spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviskd aich
odovodnenie,

drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani
nezvysuju cenu prac, nie st vadami, ak boli dohodnuté asponi sthlasnym zapisom
projektanta a objedndvatela v stavebnom denniku. Tieto odchylky je zhotovitel
povinny vyznacit’ v projektovej dokumentacii skutoéného vyhotovenia.

7.30 Zhotovite je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi v 2
vyhotoveniach:

projektovii dokumentaciu skutocného vyhotovenia so zakreslenim vsetkych zmien
podla skutoéného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach, zoznam strojov,
zariadeni, ktor¢ su sucastou dodavky, ich pasporty a ndvody na obsluhu v
slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,

zépisnice a osvedCenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov,
prisluSna kopiu Stavebného dennika,

stanovisko Technickej inSpekcie ku konStrukénej dokumentacii (ak bola
vypracovana)

zapisnice o prevereni prac a konStrukcii v priebehu zakrytych prac,

zapisnice o individudlnom a komplexnom vyskuSani zmontovanych zariadeni,
doklady o vykonanych funkénych skuskach,

vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadenti,

doklad o sposobe likvidacie odpadov,

certifikaty pouzitych materialov,

CD (fotodokumentéciu z priebehu vykonavania diela) na pamitovom médiu.

7.31 Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zavdzok zhotovitel'a splneny tak,
ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela, jeho
suCasti a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty akomplexné skusky
technologického zariadenia stavby.

7.32 Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvySny material
na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, pricom stavenisko je povinny
vypratat’ do 10 dni odo dia odovzdania a prevzatia diela.



7.33 Zhotovitel je povinny zabezpecit’ dodrziavanie smernice Objednévatel’a na useku BOZP,

PO platnych v Case realizacie predmetu Zmluvy.

7.34 Zhotovitel’ pocas realizacie diela sa zavédzuje tizko spolupracovat’ so zamestnancami

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Objednavatela, vzhl'adom na skuto¢nost’, ze prace budu prebiehat’ v areali strednej Skoly,
za jej prevadzky. V suvislosti suvedenym je Zhotovitel povinny vykonat vSetky
opatrenia v zaujme zachovania bezpec¢nosti 0sob.

Clanok VIIL
Subdodavatelia

Zhotovitel je opravneny plnit’ predmet zmluvy vylucne prostrednictvom subdodéavatel'ov
uvedenych v prilohe ¢. 3 — Zoznam subdodéavatelov (dalej len ,,Zoznam
subdodavatel'ov®).

Zhotovitel je povinny oznamit objednavatelovi akukolvek zmenu v osobe
subdodavatel'a uvedenu v Zozname subdodavatelov, a to tak, Ze objednéavatela pisomne
poziada o zmenu v osobe subdodévatel’a, pricom:

8.2.1 v ziadosti uvedie identifikaciu osoby, ktora sa ma stat’ subdodavatel'om,

8.2.2 v ziadosti uvedie percentualny podiel subdodavky vo vztahu k predmetu zmluvy,
ktora ma byt prostrednictvom navrhovanej osoby poskytovana objednavatel’'ovi,

8.2.3 v ziadosti uvedie termin, od ktorého ma byt zmena subdodavatel'a vykonana, ktory
nesmie byt kratsi ako 30 dni odo diia dorucenia tejto ziadosti objednavatel'ovi,

8.2.4 k ziadosti pripoji nové navrhované znenie Zoznamu subdodavatel'ov v minimélne
2 vyhotoveniach podpisanych zhotovitelom.

Osoba, ktora sa ma stat’ subdodavatel'om, sa tymto stava podla tejto zmluvy zépisom do
Zoznamu subdodéavatel'ov podpisaného zo strany objednavatel’a.

Ak subdodavatel’ v sulade so zakonom ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov ma povinnost’ sa zapisat’ do Registra
partnerov verejného sektora, tato povinnost’ sa vztahuje po celt dobu trvania tejto zmluvy

V pripade poruSenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajucej sa subdodavatel'ov alebo ich
zmeny podl’a tohto ¢lanku, mé objednavatel’ pravo odstapit’ od zmluvy.

Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut’ subdoddvatela, ktory je snim
v obchodnom, stdnom alebo inom spore.

Clanok IX.
Platobné podmienky

9.1 Platba sa bude realizovat na zaklade doru¢enych faktur. Poskytovatel’ je opravneny vystavit’

Ciastkové faktury v pripade, Ze plnenie poskytol riadne a vcas, ato na zdklade pokynu
objednavatela a vo vyske objednavatelom urcenej. Poskytovatel’ je opravneny vystavit’
kone¢nu faktaru aj bez pokynu objednavatela najneskor do 30 dni po Uplnom splneni
predmetu zmluvy, t.j. po protokolarnom odovzdani a prevzati diela bez vad a nedorobkov
zhotovitel'a stavby objednavatel'ovi v pripade, Ze plnenie poskytol riadne a vcas. Prilohou



9.2

9.3

94.

kazdej faktary bude zistovaci protokol a supis vykonanych prac overené a podpisané
stavebnym dozorom a zodpovednym zamestnancom objednavatela (osobou opravnenou
konat’ vo veciach technickych).

Zhotovitel’ sa zavizuje vypracovat’ Supis vykonanych prac. Objednavatel’ sa zavézuje, ze
v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi pracami a Supisom
vykonanych prac, odsuhlasi predlozeny Stpis vykonanych prac do desat’ dni odo dna jeho
predlozenia zhotovitel'om; spravidla tak ze Supis vykonanych prac potvrdi stavebny
dozor; ak objednévatel’ do desiatich dni odo dia predlozenia Supisu vykonanych prac
neoznami zhotovitel'ovi pripomienky, ma sa za to, ze s predlozenym Supisom
vykonanych préc stihlasi. Ak by objednavatel’ mal k predlozenému Stpisu vykonanych
prac pripomienky, budu odstranené vzajomnou dohodou objednévatel’a a zhotovitela.

Splatnost” faktury je 30 dni odo dila jej dorucenia objednavatelovi. V pripade netplnej
alebo chybnej faktiry je objednédvatel’ opravneny taktto faktiru vratit’ poskytovatelovi.
Nova lehota splatnosti za¢ne plynat’ odo dita dorucenia opravenej faktiry objednédvatelovi.
Za den splatnosti sa povazuje den odpisania dlznej sumy z G¢tu objednavatela v prospech
uctu poskytovaterla.

Zhotovitel' je povinny poskytnit’ objedndvatel'ovi Zabezpeku na vykonanie prac a na
splnenie zmluvnych zaviazkov (d’alej len zabezpeka). Zabezpeku je zhotovitel’ povinny
dorucit’ objednavatelovi najneskor do 14 dni od Ucinnosti tejto zmluvy o dielo;
v opa¢nom pripade ma objednavatel’ narok na zmluvna pokutu vo vyske 10% z ceny diela
bez DPH, pricom uplatnenim tejto zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo na nahradu
Skody. Objednéavatel” je opravneny uspokojit’ si zo zabezpeky svoje naroky z vad diela,
naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty, nahradu Skody, ndklady vzniknuté v dosledku
odstiipenia od zmluvy a iné€ naroky, ktoré nebuda zhotovitel'om riadne a v€as uspokojené.
Zabezpeka bude mat’ formu bankovej zaruky vo vyske 10 % z ceny diela bez DPH s
platnostou pocas celej doby zhotovovania diela. Bankova zaruka musi byt platnd a
vymahatel'nd po celt dobu vykonania diela, tj. aZ pokym zhotovitel' riadne a vcas
nevyhotovi a neukon¢i a objednavatel' takto dokoncené dielo bez vad a nedorobkov
neprevezme v stlade s podmienkami tejto zmluvy.
Bankova zaruka sa bude riadit’ ustanoveniami § 313 anasl. Obchodného  zakonnika
v plathom zneni, musi byt vydana vo forme asobsahom akceptovatelnym pre
objednavatela ako neodvolatel'nd a bezpodmiene¢na bankova zaruka splatna na prvé
pisomné poZiadanie, podl'a ktorej prislusna renomovana slovenskéa banka alebo pobocka
zahrani¢nej banky na uzemi Slovenskej republiky vyhlési, Ze uspokoji objednavatel’a na
zaklade pisomného oznamenia objednévatela adresovaného banke v pripade, Ze
zhotovitel' poruSuje svoje zadvizky vyplyvajice mu zo zmluvy a vSeobecne zavdznych
pravnych predpisov alebo podla ustanoveni § 306 Obchodného zékonnika bude
nepochybné, Ze zhotovitel’ svoj zavazok nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu. Zhotovitel
je opravneny nahradit’ bankovt zaruku zloZenim sumy predstavujucej 10% z celkovej
ceny za dielo bez DPH do notéarskej uschovy, alebo na ucet objednavatela alebo
vinkulovanim na svojom ucte v banke v prospech objednavatela a to pocas celej doby
vykonania diela. Neposkytnutie zabezpeky tak ako je uvedené v tomto bode sa povazuje
za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel’ mé pravo od zmluvy odstapit’.

9.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze 5% z ceny diela bez DPH je garan¢na zabezpeka. Zhotovitel

pred odovzdanim diela objednavatel'ovi zabezpeci plnenie svojich povinnosti v zarucne;j
dobe zlozenim zodpovedajucej sumy do notarskej uschovy, alebo na ucet objednavatela
¢i inym sposobom pisomne akceptovatelnym pre objedndvatel’a, napr. bankovou zarukou
vo vyske 5% z ceny diela bez DPH, pricom bankova zaruka musi byt’ platnd pocas celej
doby zéarucnej lehoty.



9.6 Elektronicka fakturacia v zmysle zakona ¢. 215/2019 Z. z. o zarucenej elektronickej
fakturacii a centrdlnom ekonomickom systéme v platnom zneni sa umoziuje a
objednavatel’ akceptuje predlozenie elektronickej fakturacie.

9.10 Zhotovitel nie je opravneny postupit’ pohl'adavky zo zmluvy v zmysle § 524 a nasl. Zakona
¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obciansky
zakonnik*) bez predchadzajuceho suhlasu Objednavatela. Pravny ukon, ktorym budu
postupené pohladavky Zhotovitela v rozpore s dohodou Objednavatela podla
predchédzajicej vety, bude v zmysle § 39 Obcianskeho zakonnika neplatny. Suhlas
Objednavatela je zaroven platny len za podmienky, ze bol na takyto tkon udeleny
predchadzajici pisomny suhlas predsedu Trencianskeho samospravneho kraja.

Clanok X.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

10.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti,
ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rusili, alebo
znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvyCajnym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.

10.2 Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi.
Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel’ iba vtedy, ak boli
spdsobené porusenim jeho povinnosti.

10.3 Zaru¢na doba na stavebné prace je 5 rokov odo dia prevzatia diela objednévatel'om, na
stroje a zariadenia plati zaruka dana vyrobcom. Presny termin ukoncenia zaru¢nej doby
zmluvné strany zapiSu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

10.4. Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela
objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poSkodenia diela, resp.
posSkodenia zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukazané ze k poSkodeniu
doslo, alebo k nemu doslo vo va¢Som rozsahu, v dosledku nekvalitne vykonaného diela..

10.5 Zhotovitel' sa zavidzuje zacat' s odstraniovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatelom do 5 dni odo dna obdrZania reklamacie, ak ned6jde k obojstranne
podpisanej dohode o inom termine.

10.6 Objednavatel’ je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maji
zaruéné vady odstrafiovat’.

10.7 V pripade, ze zhotovitel' nesplni svoju povinnost’ odstranit’ vady riadne a vcas, je
Objednavatel’ opravneny zabezpeCit odstranenie vady tretou osobou na ndklady
zhotovitel’a.

Clanok XI.
Zmluvné pokuty a sankcie

11.1 V pripade, Ze zhotovitel neodovzdd dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve,
objednavatel’ ma pravo na zmluvnua pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela bez DPH za kazdy
dent omeskania.

11.2 V pripade, ze je objednavatel v omeskani s thradou faktury, zhotovite] méd pravo na
uroky z omeskania v zmysle § 369 Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov.

11.3 'V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajucej sa subdodavatelov alebo ich
zmeny podla Clanku VIIL tejto Zmluvy ma objednavatel’ narok na zmluvnu pokutu vo



vyske 5% z ceny diela za kazdé porusenie ktorejkol'vek z vysSie uvedenych povinnosti a
to aj opakovane.

11.4 Pravo na nahradu Skody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvnu pokuty
podl’a tohto ¢lanku dotknuté.

Clanok XIIL.

Odstiapenie od zmluvy

12.1 Od zmluvy mozno odstapit’ v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl
Obchodného zakonnika.

12.2 Odstupenie od zmluvy moze byt obmedzené na urciti ¢ast’ zmluvnych prac a dodavok.

12.3 Odstupenie od zmluvy musi byt’ druhej zmluvnej strane dorucené pisomne.

12.4 Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy
zo strany zhotovitel'a, za ¢o sa povazujli najma tieto skuto¢nosti:

ak zhotovitel’ pred nastupom na vykonanie diela nepreukdze objednavatel'ovi,
Ze mé uzatvorené poistné zmluvy podl'a bodu 7.2 tejto Zmluvy,

ak zhotovitel’ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo
inak prejavil svoj timysel nepokracovat’ v plneni zavéazkov vyplyvajlcich z tejto
Zmluvy,

ak zhotovitel’ neposkytne zdbezpeku podl'a bodu 8.4 tejto Zmluvy,

ak zhotovitel' bude preukéazatel'ne realizovat' dielo v rozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytni vady v plneni, na ktoré bol
zhotovitel' pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primerane;j
lehote poskytnutej objednavatel'om.

porusenie ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodavatel'ov alebo ich
zmeny podl'a Clanku VIII. tejto Zmluvy.

Clanok XIII.

Nahrada Skody, pravne vzt’ahy a dosledky neplnenia zmluvy, vysSia moc

13.1 V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne
pride k preruSeniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavdzuje sa druhej strane zaplatit’
vSetky preukazané naklady, ktoré jej v stivislosti s prerusenim alebo zastavenim vznikli.
Vecny rozsah rozpracovanosti ndkladov ako aj finanéné ohodnotenie bude odsthlasené
komisionalne Statutdrnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. O tejto skutocnosti musi
byt uvedeny zdznam v stavebnom denniku.

13.2 Kazda zo zmluvnych strdn ma narok na nahradu skody, vzniknutej v dosledku porusenia
zavéazku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika. Jej
vyska bude vzajomne prerokovana.

12.3 Objednavatel’ je opravneny odstupit” od tejto zmluvy uplne alebo Ciastocne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam dodavatel'a st dodavky a prace alebo ich Casti
vadné v takom rozsahu, ze d’alSie plnenie Zmluvy nie je pre objednévatel'a prijatelné.

13.4 Zhotovitel' je povinny dbat’ na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpecnosti
a ochrane zdravia pri préaci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov
svojich subdodavatelov (osobitne zakazu pozivania alkoholu a omamnych latok) a
dodrziavat’ vSetky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel zisti, Ze zamestnanci



zhotovitela, resp. jeho subdodavatela zavazne porusuju pracovnu disciplinu, zasady
bezpecnosti prace a ochrany zdravia apoziarnej ochrany, podmienky nakladania
s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, moze objednévatel’ odstipit’ od
zmluvy.

13.5 V pripade vyskytu vysSej moci (zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie
predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vyssej moci neplynie doba vystavby.

13.6 Zhotovitel’ nie je opravneny postapit’ pohl'adavky zo zmluvy v zmysle § 524 a nasl. Zakona
¢. 40/1964 Zb. Obciansky zékonnik v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obc¢iansky
zékonnik*) bez predchadzajiceho sthlasu Objednéavatela. Pravny ukon, ktorym budu
postipené pohladavky Zhotovitela v rozpore s dohodou Objednavatela podla
predchadzajticej vety, bude v zmysle § 39 Obcianskeho zdkonnika neplatny. Suhlas
Objednavatela je zaroven platny len za podmienky, Ze bol na takyto tkon udeleny
predchadzajtci pisomny sthlas predsedu Tren¢ianskeho samospravneho kraja.

Clanok XIV.
Spolocné a zaverefné ustanovenia

14.1 Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti
zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy.
Prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zdkonnika a podporne ustanoveniami Obcianskeho zdkonnika v zneni ich
zmien a doplnkov.

14.2 Vsetky spory, vyplyvajice zplnenia tejto zmluvy, budu zmluvné strany riesit
predovsetkym dohodou a vzdjomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde, bude
spor predloZzeny k rozhodnutiu slovenského sudu v zmysle prisluSnych ustanoveni
Obcianskeho stdneho poriadku.

14.3 Tato zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, z ktorych objednavatel’ obdrzi dve
vyhotovenia a zhotovitel’ dve vyhotovenia.

14.4 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zdkona €.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informaciam v platnom zneni.

14.5 Zmluva nadobudne platnost’ dilom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost
nasledujucim ditom po zverejneni v stlade s platnymi pradvnymi predpismi.

14.6 Akékol'vek zmeny tejto zmluvy je mozné robit vyhradne len formou pisomného
a o¢islovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel’ si
vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve viazuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy
neakceptovat’.

14.7 V pripade ak nastane situacia, ktora bude potvrdzovat’ rozpor medzi vykazom vymer a
PD, alebo rozpor medzi Vykazom vymer a technickymi spravami, alebo rozpor medzi
PD atechnickymi spravami, alebo rozpor medzi vykazom vymer, alebo PD
a technickymi spravami a skuto¢nost'ou, ktorych sulad potvrdil objednavatel’ v Case
pripravy pontk, ktoré ani projektant, ani objednavatel’, ani uchddzaci pri vynalozeni
odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na
takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvoreny az po odsuhlaseni jednotlivych
poloziek projektantom diela, stavebnym dozorom, objednavatel'om a zhotovitel'om diela.

14.8 Zmluvné strany vyhlasuju, ze si Zmluvu precitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vaZzne urcito
a zrozumitelne.

Sucast'ou tejto Zmluvy je



- priloha ¢.1 Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer,
- priloha ¢. 2 Harmonogram / Casovy plan vystavby diela

- priloha €. 3 Zoznam subdodavatel'ov

V Trencine, dia ........ccovvvvvvveveneennnnn. V Trencine, dia .......ccccuvvvvveeenennn.

Za objednavatela Za zhotovitela



