

## ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení  
medzi zmluvnými stranami:

| I. Technické služby mesta Nová Baňa – verejný obstarávateľ        |                                |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| sídlo:                                                            | Dlhá lúka 18, 968 01 Nová Baňa |
| V zastúpení:                                                      | Ing. Lucia Beťková, MBA        |
| Email:                                                            | riaditel@tsnb.sk               |
| IČO:                                                              | 00185221                       |
| DIČ:                                                              | 2021111345                     |
| IČ DPH:                                                           | SK2021111345                   |
| na strane jednej účastník I zmluvy (ďalej len ako „Objednávateľ“) |                                |

a

| II. ELEKTRO KOCIAN s.r.o.                                                                                                          |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| sídlo:                                                                                                                             | Komenského 361, 908 77 Borský Mikuláš |
| V zastúpení:                                                                                                                       | Mgr. Ján Kocian                       |
| Email:                                                                                                                             | jan.kocian@kfte.sk                    |
| IČO:                                                                                                                               | 47787881                              |
| DIČ:                                                                                                                               | 2024096591                            |
| IČ DPH:                                                                                                                            | SK2024096591                          |
| na strane druhej účastník II zmluvy (ďalej len ako „Zhotoviteľ“) a spolu s Objednávateľom (ďalej aj spoločne ako „Zmluvné strany“) |                                       |

### Preambula

Na základe vyhláseného verejného obstarávania Objednávateľom (verejným obstarávateľom), zo dňa 24.08.2023 v zmysle ustanovenia § 117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, na uskutočnenie zákazky: „**Výmena stĺpov verejného osvetlenia na Nábrežnej ulici v meste Nová Baňa**“; ktorého úspešným uchádzačom sa stal Zhotoviteľ ELEKTRO KOCIAN s.r.o..

zmluvné strany uzatvárajú v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. Zákona č.: 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, túto **Zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“)**:

### Článok I.

#### Predmet zmluvy

- 1.1 Predmetom tejto zmluvy** je zo strany zhotoviteľa záväzok vykonať dielo určené v tejto zmluve riadne a včas a zo strany objednávateľa záväzok poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť k vykonaniu diela a zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo vo výške, spôsobom a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Pod pojmom riadne a včas sa považuje:
- 1.1.1. Riadne** sa na účely tejto zmluvy považuje: bez akýchkoľvek väd; v kvalite STN a STN EÚ; v zmysle predloženej technickej špecifikácie a popisu diela; podľa pokynov objednávateľa v zmysle čl. II bod 2.4. tejto zmluvy.

1.1.2. **Včas** sa na účely tejto zmluvy považuje: v zmysle čl. IV tejto zmluvy

## **Článok II. Vymedzenie diela**

- 2.1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia diela „**Výmena stĺpov verejného svetlenia na Nábrežnej ulici v meste Nová Baňa**“ presne špecifikované v tejto zmluve“ (ďalej aj „Dielo“).
- 2.2. Dielo zhotoviteľ zrealizuje v súlade s predloženou ponukou zo dňa 24.08.2023, v súlade s technologickými postupmi prác zhotoviteľa, v súlade s platnými technickými normami a platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 2.3. Miestom vykonania Diela je: **Nábrežná ulica, 968 01 Nová Baňa. Na častiach Parcely C KN č. 4454, 4461/1, 4596/1 v katastrálnom území mesta Nová Baňa.**
- 2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Zhotoviteľ je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa, ktoré by spočívali v: úpravách diela jeho realizácií a dokončovania.
- 2.5. **Technický popis diela:** Predmetom zákazky je Výmena stĺpov verejného svetlenia na Nábrežnej ulici v meste Nová Baňa.

## **Článok III. Cena za dielo**

- 3.1. Cena za Dielo, ktorú je povinný zaplatiť objednávateľ zhotoviteľovi je stanovená výsledkom verejného obstarávania, ako cena pevná vo výške **18 393,2 EUR s DPH slovom** (osemnásťtisícristodeväťdesiattri Eur a dvadsať centov), ktorá je splatná na základe vystavenej faktúry zhotoviteľa, **najneskôr do 30 dní** odo dňa jej doručenia objednávateľovi - až po odovzdaní a prevzatí diela. Súčasťou ceny za dielo sú aj všetky náklady a veci potrebné na vykonanie diela, ktoré je povinný zaobstarať zhotoviteľ, a to vrátane vecí a nákladov potrebných k riadnemu vykonaniu Diela na vlastné náklady.

## **Článok IV. Čas plnenia**

- 4.1. Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo na základe dohody zmluvných strán v termíne: do **30.11.2023** od podpísania zmluvy.
- 4.2. Zhotoviteľ má právo **po predchádzajúcej dohode** s objednávateľom zmeniť termín začatia aj ukončenia Diela o počet dní s nepriaznivým počasím (dážď, silný vietor, sneh, krupobitie, búrky a pod.), ktoré nastanú od podpísania tejto zmluvy a budú riadne **zdokumentované**. Táto doba predĺženia však nesmie presiahnuť 30 dní, v opačnom prípade sa vyžaduje písomný súhlas Objednávateľa. Pokiaľ by nebol udelený súhlas objednávateľom zhotoviteľovi v zmysle tohto bodu tejto zmluvy, považovalo by sa toto, za podstatné porušenie zmluvy, a nevykonanie diela zhotoviteľom včas.
- 4.3. K zmene dohodnutého termínu plnenia Diela môže okrem prípadu podľa bodu 4.2. tohto článku tejto zmluvy dôjsť aj v nasledovných prípadoch:

- *pokiaľ si objednávatel' vyžiada zmenu rozsahu stavebných prác Diela,*
  - *pokiaľ dôjde na základe dohody zhotoviteľa a objednávatel'a k inému riešeniu Diela,*
  - *pokiaľ sa objavia preukázané závažné vady, ktoré prekážajú riadnemu vykonaniu stavebných prác na diele s nutnosťou prerušenia stavebných prác.*
- 4.4. Na bod 4.2. tohto článku sa primerane použijú ustanovenia bodu 4.3. tohto článku tejto zmluvy.
- 4.5. Termín ukončenia a odovzdania Diela sa predlžuje o počet dní, pre ktoré nebolo možné v prípade vyššej moci vykonávať Dielo alebo v Diele pokračovať.

#### **Článok V. Podmienky vykonávania diela**

- 5.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou a to i v záujme predchádzania hroziacej škody.
- 5.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
- 5.3. Zhotoviteľ zodpovedá pri vykonávaní diela za ochranu a bezpečnosť zdravia pracovníkov na pracovisku.
- 5.4. Objednávatel' sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť - spolupôsobenie, ktorým sa rozumie výkon dohodnutej činnosti priamo súvisiacich s vykonaním Diela, ak sú na vykonanie Diela nevyhnutné.

#### **Článok VI. Odovzdanie diela a záruka**

- 6.1. Dielo je dokončené jeho vykonaním a odovzdaním objednávatel'ovi odovzdávacím protokolom.
- 6.2. Dielo sa považuje za odovzdané (deň odovzdania Diela):  
- **okamihom podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela oboma zmluvnými stranami.**
- 6.3. Zhotoviteľ vyzve objednávatel'a na prevzatie Diela a podpísanie protokolu o odovzdaní a prevzatí diela najneskôr do 10 dní od ukončenia vykonania Diela podľa tejto zmluvy.
- 6.4. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy, bez akýchkoľvek väd a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 6.5. Záručná doba na Dielo vykonané podľa tejto zmluvy je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia Diela. Záručná doba na materiál, z ktorého je Dielo zhotovené je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia Diela.
- 6.6. Prípadné vady Diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, musí objednávatel' uplatniť písomne, ( prostredníctvom poštovej prepravy na adresu sídla zhotoviteľa uvedenú v texte tejto zmluvy) prípadne emailom na dohodnutú elektronickú adresu v záhlaví zmluvy s popisáním o akú vadu sa jedná, a čoho sa Objednávatel' domáha, a to najneskôr do 14 dní od jej zistenia.

## **Článok VII. Sankcie**

- 7.1. Zistené zrejmé vady pri preberaní diela zaväzuje sa zhotoviteľ odstrániť v lehote do 14 dní odo dňa ich zistenia. Do tejto doby sa dielo nepovažuje za ukončené.
- 7.2. Ak zhotoviteľ nevykoná Dielo do lehoty v zmysle článku IV tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % z ceny Diela za každý aj začatý deň omeškania do odovzdania diela.
- 7.3. Ak objednávateľ bude v omeškaní so zaplatením ceny za Dielo, v zmysle článku III tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania do zaplatenia.

## **Článok VIII. Odstúpenie od zmluvy**

- 8.1. Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu.
- 8.2. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, keď prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy.
- 8.3. Odstúpenie môže byť urobené, len písomnou formou a musí byť doručené prostredníctvom poštovej prepravy druhej zmluvnej strane.

## **Článok IX. Záverečné ustanovenia**

- 9.1 V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať inej zmluvnej strane akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví zmluvy, alebo elektronickú adresu, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany si dohodli, že účinky doručenia nastávajú dňom vrátenia zásielky ( doručení emailu) zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje.
- 9.2 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania.
- 9.3 Zmluvu je možné meniť iba písomne, formou obojstranne podpísaného dodatku.
- 9.4 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 9.5 Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z toho 2 si ponechá objednávateľ a 1 zhotoviteľ.
- 9.6 V prípade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stanú neplatnými, alebo obsolentnými, nemá a ani nebude to mať za následok neplatnosť, neúčinnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy.
- 9.7 Strany a ich zástupcovia uzavreli túto zmluvu slobodne, vážne, žiadna zo strán, ani jej zástupca, nekonali v tiesni, omyle, či za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu zmluvu vlastnoručne podpisujú.

V Novej Bani, dňa 11.9.2023

V Novej Bani, dňa 11.9.2023

Účastník I:

Účastník II:

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

**Technické služby mesta Nová Baňa**

**ELEKTRO KOCIAN s.r.o.**

\_\_\_\_\_  
v zastúpení:  
Ing. Lucia Beťková, MBA  
riaditeľka

\_\_\_\_\_  
V zastúpení:  
Mgr. Ján Kocian  
konateľ

Prílohy:

1. Rozpočet výkaz výmer

## Príloha č. 1

ELEKTRO KOCIAN s.r.o.

Komenského 361

908 77 Borský Mikuláš

IČO: 47787881

IČ DPH: SK2021096591



## Výkaz - výmer výmena stĺpov VO Nábrežná ul. Nová Baňa

| P.č.                     | popis položky                                  | DPH % | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH |
|--------------------------|------------------------------------------------|-------|----------|----|--------------------|------------------|
| 1.                       | Sadový stĺp LS5B 5 m                           | 20    | 21       | ks | 211,000            | 253,20           |
| 2.                       | demontáž stĺpa                                 | 20    | 30       | ks | 28,000             | 33,60            |
| 3.                       | beton                                          | 20    | 0,4      | m3 | 90,000             | 108,00           |
| 4.                       | montáž stĺpa                                   | 20    | 21       | ks | 56,000             | 67,20            |
| 5.                       | výzboj stĺpa KZ721                             | 20    | 21       | ks | 33,000             | 39,60            |
| 6.                       | Zapojenie stĺpa                                | 20    | 21       | ks | 56,000             | 67,20            |
| 7.                       | CYKY - J 3x1,5                                 | 20    | 126      | m  | 0,655              | 0,79             |
| 8.                       | AYKY - J 4x16x                                 | 20    | 358      | m  | 2,181              | 2,62             |
| 9.                       | výkop ryhy                                     | 20    | 350      | m  | 5,600              | 6,72             |
| 10.                      | osadenie kábla do ryhy<br>+ piesok + fólia     | 20    | 350      | m  | 2,200              | 2,64             |
| 11.                      | závoz ryhy                                     | 20    | 350      | m  | 2,000              | 2,40             |
| 12.                      | pretlak popod chodník                          | 20    | 2        | m  | 118,000            | 141,60           |
| 13.                      | H- PASOVINA 30/4                               | 20    | 350      | kg | 2,908              | 3,49             |
| 14.                      | H- KALIBER FI 8 1 KG - 2,5m                    | 20    | 30       | kg | 2,770              | 3,32             |
| 15.                      | H-SVORKA SR 02                                 | 20    | 42       | ks | 1,126              | 1,35             |
| 16.                      | Doprava                                        | 20    | 1        |    | 240,000            | 288,00           |
| 17.                      | Iný drobný materiál                            | 20    | 1        |    | 111,000            | 133,20           |
| 18.                      | premostenie jestvujúcej<br>kabeláže pod stĺpom | 20    | 19       | ks | 49,850             | 59,82            |
| Celková suma bez DPH (€) |                                                |       |          |    |                    | 15 327,67        |
| DPH 20% (€)              |                                                |       |          |    |                    | 3 065,53         |
| Celková suma s DPH (€)   |                                                |       |          |    |                    | 18 393,20        |

**PREBERACÍ / ODOVZDÁVACÍ PROTOKOL****k „Výmena stípkov verejného svetlenia na Nábrežnej ulici v meste Nová Baňa“**

Týmto podpisom, potvrdzujem ako Zhotoviteľ, že predmetné dielo „**Výmena stípkov verejného svetlenia na Nábrežnej ulici v meste Nová Baňa**“ spĺňa všetky zmluvne dojednané parametre, STN a STN EU. Nemá žiadne viditeľné, ani iné vady. Je zrealizované v súlade s príslušnou dokumentáciou, osobitnými právnymi predpismi, ako i pokynmi Objednávateľom. Predmetné dielo týmto dňom, odovzdávam Objednávateľovi.

V Novej Bani, dňa .....

.....  
Zhotoviteľ ELEKTRO KOCIAN s.r.o.

V zastúpení : Mgr. Ján Kocian

Týmto podpisom, potvrdzujem ako Objednávateľ, že predmetné dielo „**Výmena stípkov verejného svetlenia na Nábrežnej ulici v meste Nová Baňa**“ som prevzal v zmysle čl. II bod.2.6.predmetnej zmluvy.

V Novej Bani, dňa .....

.....  
**Technické služby mesta Nová Baňa**

V zastúpení : Ing. Lucia Beťková, MBA