Zmluva o dielo ¢&. 5/2017

uzatvorena podla § 536 a nasl. zdkona ¢ . 513/1991 Zb. v platnom zneni Obchodného zakonnika
(dalej len ,,zmluva‘ alebo ,,Z0D) za ucelom realizacie stavby:

»Znizenie energetickej naro¢nosti budovy a dielni OUI v Mojmirovciach*

Objednavatel
Obchodné meno:

Sidlo:

Statutarny organ:

1CO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

(d’alej len objednavatel’)

a

Zhotovitel”:
Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:

Statutarny organ:

Zastupca vo veciach
organizacno-technickych:

ICO:

DIC:

IC pre DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Zapis v OR

(d’alej len "zhotovitel*)

Clénok 1.
Zmluvné strany

Odborné udiliste internatne, Namestie sv. Ladislava 1791/14,
Mojmirovce
Namestie sv. Ladislava 1791/14, Mojmirovce 951 15

PaedDr. Janka Stolarikova, riaditel’ka Skoly

00515485
2021252992

Statna pokladnica
SK68 8180 0000 0070 0036 6346

Construction s.r.o.
Nadlice 64, 956 32 Nadlice
Spolocnost’ s ru¢enim obmedzenym

Ing. Vladimir Bebjak
31106064
2021284166

UniCredit Bank
SK?22 1111 0000 0014 3363 1005

Okresny sud ..OS Trenéin.., oddiel: odd.Sro..., vlozka ¢.: ...19375/R....

Clanok II.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitel'a zhotovit’ pre objednavatela riadne a véas dielo
»Znizenie energetickej naro¢nosti budovy a dielni OUI v Mojmirovciach®, v rozsahu podla
projektovej dokumentécie a rozpoctu vykaz/vymer, ktoré su prilohami tejto zmluvy (d’alej len
"Rozpocet"), a taktiez zavdzok zhotovitela dodat’ objednavatelovi vSetky s tym shvisiace
doklady tykajiice sa najma realizacie diela a jeho kvality.

2.2 Stavba bude realizovana na zaklade odstihlaseného Stavebného povolenia.
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3.1

Zhotovitel’ je opravneny zrealizovat’ prace nad ramec rozsahu dicla vymedzeného projektovou
dokumenticiou a Rozpoctom (d’alej len ,naviac prace™) len na zdklade predchddzajuceho
pisomného dodatku k tejto zmluve podpisaného obidvomi zmluvnymi stranami. Cenu naviac
prac, ktoré zhotovitel vykona bez dodatku k tejto zmluve takto vopred podpisaného alebo
odchylne od dohodnutého rozsahu diela, nie je objednavatel’ povinny zhotovitel'ovi zaplatit’.
Tieto naviac prace je zhotovitel' povinny odstranit’ v dohodnutej, inak 3 dnovej lehote po tom
ako ho objednavatel’ o ich odstranenie poziada. Po marnom uplynuti tejto lehoty je objednavatel’
opravneny tieto naviac prace odstranit’ sim alebo dat’ odstranit’ sim a to na naklady zhotovitela.
Ak takéto naviac prace objednévatel dodatocne pisomne uzna, patri zhotovitelovi tihrada ich
ceny dohodnutej v dodatku k tejto zmluve, ktory zmluvné strany na urovni Statutarnych organov
podpiSu. Zhotovitel' sa zavdzuje pri ocefiovani naviac prdc pouzit rovnaki metodiku a
jednotkové ceny tak, ako pouzil pri spracovani svojej ponuky a Rozpoctu zahrnutych
Vv jednotlivych prilohach tejto zmluvy, ak sa strany nedohodnu inak.

Objednavatel’ je opravneny jednostranne na zaklade vlastného rozhodnutia rozhodnut o
nerealizovani niektorych prac a doddvok, ktoré s sti€astou rozsahu diela podrla tejto zmluvy. V
takom pripade sa znizi zmluvna cena diela o cenu tychto prac a dodavok uvedent v Rozpocte
(vid’ priloha zmluvy). V zmysle dohody zmluvnych stran nevznika zhotovitelovi v dosledku
vyuZzitia prava objednavatel'a uvedeného v predchadzajucej vete Ziadny penazny narok a to ani
titulom nahrady Skody, uslého zisku, tirokov z omeskania ¢i zmluvnych pokt.

Zhotovitel' sa zavidzuje zhotovit' pre objednavatela dielo s odbornou starostlivostou podla
podmienok dohodnutych v tejto zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpecenstvo, riadne, véas, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené dielo
objednavatel'ovi v zodpovedajucej kvalite.

Objednavatel’ sa zavizuje dielo zhotovené v stilade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit’ za dielo
dohodnutt cenu podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielo zhotovitel' zrealizuje v sulade so svojou predlozenou ponukou, podla projektovej
dokumentacie vratane vsetkych jej priloh, uvedenej v prilohe tejto zmluvy, vypracovanej
zhotovitelom, podla pokynov objednavatela, podla podmienok tejto zmluvy, v stlade s
technologickymi postupmi prac zhotovitel'a pisomne odstthlasenymi objednavatel'om, v stlade s
poziadavkami vyplyvajucimi zo stavebnych a inych uradnych povoleni tykajucich sa diela
(najmi v stlade so stavebnym povolenim, s ktorym sa zhotovitel podrobne oboznamil),
a d’alsimi povoleniami a rozhodnutiami tykajucimi sa predmetu zmluvy vydanymi do dna
podpisania tejto zmluvy o dielo, ako aj vydanymi po podpise tejto zmluvy, v stlade s platnymi
technickymi normami, platnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, ako i s poziarnymi
a bezpe¢nostnymi predpismi.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, si mu
zname technické, kvalitativne a vSetky iné podmienky potrebné k riadnej realizacii diela a
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su potrebné na kvalitné a riadne
vykonanie diela. Zhotovitel’ sucasne potvrdzuje, ze pri podpise tejto zmluvy od objednédvatela
vo fotokopii prevzal stavebné povolenie, ktoré je potrebné pre vykonanie diela.

Zhotovitel' potvrdzuje, Zze sa v plnom rozsahu oboznamil aj S miestom vykonavania diela
(povahou a stavom staveniska, jeho prijazdovymi, dopravnymi a skladovacimi moznost'ami).
Zmluvné strany uzatvaraju na stavebnu akciu ,,Znizenie energetickej naro¢nosti budovy a dielni
OUI v Mojmirovciach® zmluvu o dielo v sulade s postupom zadavania podlimitnych zakaziek
podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani v platnom zneni.

Miesto plnenia predmetu zmluvy: Odborné uciliSte internatne Mojmirovce, Namestie sv.
Ladislava 1791/14, 951 15 Mojmirovce. Parcela ¢. 167/1 a ¢.164 nachadzajuca sa v
katastralnom izemi obce Mojmirovce.

Clanok II1.
CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel’ sa zavidzuje, ze dielo zrealizuje riadne a v¢as v tychto terminoch:
zaCatie realizacie diela: odovzdanim staveniska do 10 dni odo diia
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nadobudnutia uc¢innosti tejto zmluvy
ukoncenie realizacie:  do 12mesiacov od ucinnosti tejto zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny a zavézuje sa najneskor do terminu ukoncenia realizacie diela toto dielo
riadne vykonat ana =ziklade pravoplatného rozhodnutia o povoleni uZzivania stavby
(kolauda¢ného rozhodnutia) odovzdat’ toto dielo objednavatel'ovi.

Postupové (priebezné) terminy realizacie diela m6ze objednavatel’ urcit’ po prerokovani so
zhotovitelom v harmonograme postupu prac, ktory sa stane prilohou tejto zmluvy.
K postupovym terminom realizacie diela bude v harmonograme priradeny zoznam materialov,
prac a vykonov s uvedenim ich ceny (d’alej aj ,,financny objem plnenia®), ktoré je zhotovitel
povinny zrealizovat’ k prislusnému postupovému terminu realizacie diela.

Zhotovitel’ je povinny bez meskania informovat’ objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti,
ktora brani alebo stazuje v€asnu alebo riadnu realizaciu diela, a moZe sposobit’ omeskanie
zhotovitel’a s plnenim terminov uvedenych odseku 3.1. tohto ¢lanku.

Clanok IV.
CENA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je stanovend dohodou zmluvnych stran
v zmysle zakona ¢.18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni ako cena dohodou vo vyske:

CenabezDPH: 261 928,78... EUR
DPH 20%: 52 385,76.. EUR

Cena celkom vratane DPH: ...314 314,54.... EUR
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K fakturovanej cene bude u¢tovana DPH v sadzbe platnej v ¢ase jednotlivej fakturacie.

V pripade rozhodnutia objednavatela o zvySeni alebo zniZeni rozsahu diela z rozsahu diela
vymedzeného projektovou dokumentaciou sa bude pri zvySeni alebo zniZeni celkovej ceny
diela vychadzat’ z jednotkovych cien uvedenych v Rozpocte, ak sa zmluvné strany nedohodnu
inak.

K zmluve je prilozena priloha — Rozpocet, ktora tvori jej neoddelitelnti sucast’. Priloha je
vyplneny vykaz/vymer vo vSetkych polozkach pre vsetky stavebné objekty jednotlivo.
V pripade, ak zhotovitel' niektord polozku nevyplni, ma sa za to, ze takéto prace, montaze,
dodavky materidlov atd’., budi vykonané aich cena je uz zahrnutd v niektorych inych
polozkach.

Cl@nok V.
PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Fakturacia a platenie prac a dodavok buda v zmysle dohody zmluvnych stran vykonavané pozadu,

formou faktir vystavenych na zaklade zhotovitelom predlozenych, objednavatel'om
potvrdenych supisov skutocne vykonanych prac za prislusné obdobie zodpovedajuce vyske
poskytnutej dotacie. Zhotovitel’ predlozi supis skuto¢ne vykonanych prac za prislusné obdobie
a objednavatel” tento supis odstihlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorsie do 10
pracovnych dni od predloZenia tohto supisu. V pripade, ak objednavatel’ k stpisu skutocne
vykonanych prac predloZzeného zhotovitelom uvedie v lehote uvedenej v predchadzajicej vete
svoje vyhrady a zhotovitel' predlozi objednavatelovi opraveny supis skuto¢ne vykonanych
prac, objednavatel’ tento opraveny supis skutocne vykonanych prac odsthlasi alebo k nemu
uvedie svoje vyhrady najneskorSie do 2 pracovnych dni od predloZenia tohto opravené¢ho
supisu. Supis skuto¢ne vykonanych prac podpisuje za objednavatela stavebny dozor. V
zmysle zmluvy o dielo st platby za Ciastkové plnenia prac a dodavok objednavatelom
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dohodnuté tak, Ze zhotovitel modze vystavit prva faktiru az na zaklade objednavatel'om
potvrdeného supisu skutoéne vykonanych prac a dodavok po =zrealizovani casti diela
zodpovedajicej vyske poskytnutej dotacie. Kazda dalsiu faktiru je zhotovitel' opravneny
vystavit az na zaklade objednavatelom potvrdeného supisu skutocne vykonanych prac a
dodavok za d’alSie prislusné obdobie zodpovedajice poskytnutej dotacie. PrisluSnym obdobim
sa rozumie obdobie, v ktorom v zmysle dohodnutého harmonogramu bude zrealizovany objem
prac finan¢ne zodpovedajuci cene diela.

Zhotovitel’ je povinny svoje prace vyuctovat’ overiteInym spdsobom. Vykonané naviac prace
povodne nezahrnuté v Rozpocte budi fakturované osobitne po ich predchddzajucom vecnom,
cenovom a terminovom odsuhlaseni zmluvnymi stranami. Zmeny a doplnky zmluvy, resp.
nové a zmenené polozky, je potrebné vo faktire uviest’ samostatne a oddelene.

Lehota splatnosti faktar je max. 60 dni od ich dorucenia objednévatelovi.

Faktiry bude zhotovitel' predkladat’ objednavatel'ovi v Styroch vyhotoveniach. Kazda faktira
musi mat’ nasledujtice nalezitosti:

- obchodné meno, sidlo, ICO, DIC a IC DPH zhotovitel’a a objednavatela,

- oznalenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a ¢islo zapisu
- Cislo faktuary,

- Cislo zmluvy,

- oznacenie diela,

- datum vyhotovenia a datum splatnosti faktary,

- datum dodania tovaru alebo sluzby,

- nazov, mnozstvo tovaru alebo rozsah tovaru alebo sluzby,

- oznacenie penazného tstavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platit’,

- fakturovant cenu bez dane, sadzba dane, vyska dane, fakturovanti cenu s daiou,

- odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby zhotovitel'a,

- peciatku a podpis objednavatela a odborného technického dozoru objednavatel’a
- miesto a nazov diela, evidenéné &islo stavby
- Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- faktura bude obsahovat nasledovné nalezitosti — kryci list faktary, zistovaci protokol,
supis vykonanych prac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajicou
prace, ktoré su predmetom predkladanej faktury podla supisu prac v pocte minimalne 20
digitalnych fotografii. Supis prac bude vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom vymer,
ktory je prilohou tejto zmluvy a bude obsahovat’ nazvy objektov, poloziek, jednotkové
ceny, mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek. Supis vykonanych prac bude
vytvarany priamo z vykazu vymer, ktory je stiastou tejto zmluvy pricom polozky, ktoré
maji byt sucastou faktary, budi mat’ vyplnené policka tykajuce sa mnozstva a pri
polozkach, ktoré nie su predmetom faktury bude uvedeny nulovy udaj. Supis vykonanych
prac nebude obsahovat’ kumulativne udaje so zapocitanim predchadzajtcich faktar- pre
ucely ziadosti o NFP. Kumulativne stpisy vykonanych prac s ocenenim podla rozpoctu
bude zhotovitel’ vytvarat’ len pre ucely sledovania ¢erpania rozpoctu objednavatelovi,

K fakture musia byt priloZzené doklady umoznujuce posudit’ opravnenost” fakturacie, najma

supis skuto¢ne vykonanych prac. Ak faktura nebude obsahovat’ vyssie uvedené nalezitosti

alebo k nej nebudu prilozené prislusné doklady, nie je objednavatel’ povinny ju uhradit’ a je
opravneny vratit faktiru zhotovitelovi. Lehota splatnosti faktiry zacina plynat diom
dorucenia faktiry obsahujucej vsetky néleZitosti a prilohy objednavatel'ovi.

Zavere¢nu faktaru je zhotovitel’ opravneny vystavit’ az po protokolarnom prevzati celej stavby.
Po vystaveni zaverecnej faktury nie je zhotovitel’ opravneny vystavit’ objednavatel'ovi ziadnu
dalsiu faktiru, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na diele pred
odovzdanim diela objednavatelovi. Uhradenim zaverecnej faktiry objednavatelom
zhotovitel'ovi sa povazuju vSetky naroky zhotovitel'a na zaplatenie ceny za prace a dodavky
vykonané na diele do jeho odovzdania objednavatel’a za uspokojené.

Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ cenu jednotlivych plneni, ktoré mu objednavatel’ podl'a tejto

zmluvy poskytne alebo namiesto neho na naklady zhotovitel'a vykona (napr. ¢l. VI. ods. 6.3,
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ods. 6.4), ako i zmluvné pokuty, na zaklade faktiry objednavatel’a, ktorej splatnost’ je 7 dni od

jej vystavenia objednavatel'om.

Objednavatel’ je opravneny zapocitat’ aktikol'vek svoju i nesplatnti pohl'adavku, ktortt ma voci

zhotovitel'ovi, s pohl'adavkou, i nesplatnou, ktora vznikne z tejto zmluvy zhotovitel'ovi voci

objednavatelovi. Zapocet pohladivok moze objednavatel uplatnit’ pri uhrade faktary
zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripustaji, ze vylucuju

pravo zhotovitela zapocitat’ aktukol'vek jeho pohladavku voci objednévatelovi oproti

akejkol'vek pohl'adavke objednavatela.

Zhotovitel’ podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze:

5.9.1 do ceny diela zodpovedne a tiplne zahrnul vSetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie
predpisov, noriem, opatreni a tradnych podmienok a podmienok stavebnych povoleni
(medzi inym napr. Cistenie komunikacii znecistenych stavbou po dobu stavby, atd’.),

5.9.2 pri zostavovani svojej cenovej ponuky kalkuloval s tym, Ze pocas doby vykonavania
diela nie je povolena ziadna zmena cien,

5.9.3 do ceny diela zodpovedne zahrnul vsetky vydavky, potrebné pre uplné, riadne a
odborné vykonanie diela, popr. ktoré je potrebné pre zaistenie dodavok so zvlastnym
zretelom na vykony a vydaje, ktoré je pri vykonavani odbornych prac obvykle treba
vykonat’,

5.9.4 uvsetkych poloziek plati zasada, Ze sa rozumeju vratane vSetkych bezprostredne
suvisiacich vykonov a ¢innosti a Ze vnich su zahrnuté vSetky pripadné potrebné
pomocné, montazne, spojovacie, kompletacné a iné materialy,

5.9.5 mu je zname, Ze dielenskii dokumentaciu, vykonavaci resp. realizacny projekt si
Vv pripade potreby obstara na vlastné naklady aich poskytnutie sa nepovazuje za
poskytnutie sucinnosti objednavatel’a,

59.6 mu je celkom apodrobne znamy rozsah diela, a Ze (i) nebude uctovat' ziadne
nepredvidatel'né vydaje a prace naviac, (ii) ked’Zze porozumel zadaniu predmetu diela
vratane priloh a zodpovedne a dokladne si ich overil, pricom znenie zadania mu
nebolo nezrozumitel'né, alebo nejednoznacné, ze (iii) obdrzal uspokojivé odpovede a
pokyny na svoje pripadné otazky a (iv) overil si vSetky ostatné faktory ovplyviiujice
cenu, vyhodnotil ich a zakalkuloval do ceny diela aj pre pripad nepredvidatelnych
okolnosti prislusna rezervu kalkulovaného rizika,

5.9.7 zavizuje sa vykonat vSetky prace a dodavky v sulade s Rozpoctom, ktory je zavizny.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade ak bude zhotovitel’ zverejneny v prislusnom zozname

0s0b (tzv. zoznam platitelov dane z pridanej hodnoty, u ktorych nastali dovody na zrusenie

registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v

zneni neskorSich predpisov (dalej ako ,,zakon o DPH*)) vedenom Finan¢nym riaditel'stvom

Slovenskej republiky, je objednavatel’ opravneny v den zverejnenia zhotovitel'a v takomto

zozname, zadrzat sumu vo vySke zodpovedajucej DPH z nezaplatenych faktir. Takto

zadrzana suma bude bud’ na vyzvu prislusného danového tradu uhradend v zmysle § 69b
zakona o DPH alebo bude zhotovitelovi uvolnend najneskdr den nasledujuci po dni
predlozenia (i) originalu pisomného potvrdenia prislusného daniového tiradu, Ze zhotovitel’ ako
daiiovy subjekt nema nedoplatok na DPH, pri¢om takéto potvrdenie nesmie byt starSie ako tri

dni a (ii) preukazania skutocnosti, Ze zhotovitel’ nie je uvedeny v zozname platitelov dane z

pridanej hodnoty, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism.

b) zakona o DPH.

Clanok. VI.
ZAKLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Zastupovanim zmluvnych stran pocas zhotovovania diela st v rozsahu uvedenom v tejto
zmluve povereni tito zastupcovia zmluvnych stran:

.Ing. Vincent Filin..... ako stavebno- technicky dozor (za objednavatel’a)
Ing. Vladimir Bebjak..., ako stavbyveduci ako zodpovedny pracovnik a zastupca zhotovitel'a
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Stavebno- technicky dozor stavby ako zastupca objednavatela moéze poverit svojim
zastupovanim d’al$ich tsekovych stavebno - technickych dozorov objednavatel’a, ktori posobia
na stavbe.
Zhotovitel' poveri riadenim prac na diele pracovnikov spifajiicich odborni spdsobilost’ v
zmysle zakona ¢. 136/1995 Z. z. v zneni neskorSich predpisov o odbornej sposobilosti na
vybrané ¢innosti vo vystavbe. Zhotovitel’ sa zaviazuje vykonavat’ vsetky prace na stavenisku
prostrednictvom osdb s potrebnou kvalifikiciou a nélezite poucenych a pouzivat’ na stavenisku
vyluéne technické zariadenia, ktoré zodpovedaju poziadavkdm na technickil spdsobilost
pouzivania vratane vykonania potrebnych odbornych skusok, ak sa pre prevadzku daného
zariadenia vyzaduju. Stroje a zariadenia, ktoré st v nevyhovujucom technickom stave (napr.
budt znecistené od mazacich tukov a oleja,) alebo k nim chybaju platné doklady o ich
technickom stave, vykonanych odbornych prehliadkach a odbornych skuskach podl'a platnych
vSeobecne zavidznych pravnych predpisov a technickych noriem, nesmie zhotovitel’ pouzivat’
pri pracach podla tejto zmluvy ani ich vnasat’ do priestoru staveniska a je povinny ich na
zaklade pokynu objedndvatela bezodkladne odstranit zo staveniska. Objednavatel’ je
opravneny oznacit’ vSetky stroje a zariadenia zhotovitel'a uréené na pouzitie pri pracach podla
tejto zmluvy, ktoré objednavatel’ povoli pouzivat’ pri realizacii diela v zmysle ustanovenia
tohto odseku, dostatocne viditelnym oznaenim nevyhnutnym na dostato¢nt identifikaciu
tychto strojov a zariadeni. Zhotovitel' je povinny strpiet’ oznacenie a je povinny pocas celej
realizacie diela udrziavat’ toto oznacenie v Cistote a dobrom stave tak, aby bolo dostato¢ne
viditeI'né a Citatel'né.

Zhotovitel' je povinny pred zaCatim vykonadvania diela predlozit objednavatelovi na

schvalenie plan staveniska.

6.3.1 Ako sucast’ staveniska je zhotovitel povinny vytvorit vedeniu stavby vhodné
materidlne podmienky potrebné pre riadny vykon stavebného a autorského dozoru a
pre konanie kontrolnych dni stavby. Pokial st k dispozicii takéto priestory
U objednévatela, ten ich méze ponuknut’ a ndsledne prenajat’ zhotovitel'ovi.

6.3.2 Zhotovitel' zabezpeci na svoje ndklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo
konstrukcii, montazneho materialu, vSetkych stavebnych hmot a dielcov, materialov a
vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.

6.3.3 V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj vSetky naklady spojené s vybudovanim,
prevadzkou, udrzbou a vypratanim staveniska zhotovitel'om.

6.3.4 Zhotovitel’ je povinny na zaklade poskytnutych podkladov od objednavatela na svoje
vlastné naklady vyty¢it bez zbytocného odkladu po prevzati staveniska vsetky
podzemné a nadzemné vedenia a inzinierske siete na stavenisku a stanovit’ vyskové
body nevyhnutné 6pre vykonavanie diela.

6.3.5 Sucasne s prevzatim staveniska zhotovitel zabezpe¢i na svoje vlastné naklady
zriadenie ciest na prichod a prijazd na stavenisko.

6.3.6 Ak je to potrebné, zhotovitel zabezpeCi na svoje naklady oplotenie, straZenie
a osvetlenie staveniska.

6.3.7 Ak vsavislosti so zaCatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo
premiestnit’ dopravné znacky podl'a predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara
a uhradi tieto prace zhotovitel. Umiestnovanie a udrziavanie dopravnych znaciek
Vv suvislosti s realizaciou diela obstara a uhradi zhotovitel.

6.3.8 Vsetky plochy a objekty zariadeni staveniska je zhotovite povinny umiestnit’ na
pozemkoch urCenych objednavatelom. Povolenie na docasné uzivanie verejnych
ainych pléch a na rozkopavky obstara a poplatky za ne znasa zhotovitel. Poplatky
a pripadné pokuty za dlhsi ako dohodnuty ¢as uzivania uhradza zhotovitel’ za dobu, po
ktort je v omeskani.

6.3.9 Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpecuje
zhotovitel’ v sulade s projektovou dokumentaciou. Néaklady na projekt, vybudovanie,
prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska st stcastou
zmluvnej ceny podla ¢l. 4 tejto zmluvy.
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6.3.10 Zhotovitel' je povinny pri vykonavani diela pouZzivat vyluéne novy a bezchybny
material, zodpovedajuici slovenskym pravnym itechnickym normdm a ostatnym
platnym predpisom platnym v Slovenskej republike pripadne stanovenymi v
dokumentécii.

6.3.11 Zhotovitel’ je povinny pred vykonanim diela skontrolovat’ material a dodavky inych
subdodavatel'ov a preskusat’ jeho resp. ich uplnost, vlastnosti a pouzitelnost. Za
pripadné nedostatky tychto materidlov a dodavok v celom rozsahu zodpoveda
zhotovitel.

6.3.12 Zhotovitel' je povinny bez zbytocného odkladu po podpise tejto zmluvy urcit’ pre
vykonanie prac zodpovedného veduceho stavby.

Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ na prevzatom pracovisku poriadok, Cistotu a bez zbytocného

odkladu odstranovat’ odpady a necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prac na vlastné

naklady. Pokial’ tak neurobi ani v dodato¢nej lehote uréenej zastupcom objednavatel’a, vykona
ich objednavatel’ na naklady zhotovitel'a. Za pracovisko sa na Ucely tejto zmluvy povazuje ta

Cast’ staveniska a objektu stavby, na ktorej zhotovitel’ realizuje dielo. Zhotovitel' zodpoveda za

Cistotu komunikécii, po ktorych dovaza a odvaza materidl, mechanizmy, sut’ a iny odpad.

Pripadné skody z porusenia tychto povinnosti uhradi zhotovitel' objednavatel'ovi a uspokoji aj

naroky tretich osob.

Prace na pracovisku zacinaji a konc€ia na zaklade pracovného ¢asu uréené¢ho zhotovitel'om,

pri¢om tento sa zavizuje rozvrhnut’ pracovny ¢as svojich zamestnancov prip. subdodavatel’'ov

tak, aby dodrzal termin ukoncenia realizacie diela v zmysle ¢l. IIl. ods. 3.1 tejto zmluvy. Za
pracovnikov zhotovitela sa na ucely tejto zmluvy povazuju i tretie osoby, ktoré nie su
zamestnancami zhotovitela a zhotovitel’ ich pouZzije na realizaciu diela.

Zhotovitel méze na stavbe nasadit’ len pracovnikov, ktori maju pozadovanu kvalifikaciu, ktori

vykonavaju potrebné tilohy podl'a zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom case a st

dostato¢ne vybaveni vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi a ochrannymi pracovnymi
prostriedkami v zmysle vyhlasky ¢. 147/2013 Z.z. Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ opatrenia
na ochrany majetku objednavatel’a a tretich osob.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedad za poziarnu ochranu diela a bezpecnost’ pri praci a

bezpecnost’ technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v stlade s ustanoveniami

prislusnych vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov, najma vyhlasky MPSVaR ¢&. 147/2013

Z.z.., vyhlaSky MV SR €. 94/2004 Z.z. a zakona ¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane

zdravia pri praci. Zhotovitel moéze pouzit iba materidly, ktoré spiiiaju podmienky a

poziadavky uvedené v zakone ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch. Zhotovitel' je

povinny vykonavat’ $kolenie svojich pracovnikov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci a poziarnej ochrany, preverovat’ ich znalosti a stistavne zabezpecovat’ kontrolu ich
dodrziavania. Dal$ie povinnosti pracovnikov zhotovitela v oblasti BOZP a PO, pravidiel
pohybu po stavenisku a ochrany majetku na stavenisku budia vySpecifikované v zapise

0 odovzdani a prevzati pracoviska. V zaujme bezpecCnosti a ochrany zdravia pri praci je

zhotovitel’ povinny dodrziavat’ vSeobecne zavdzné pravne predpisy na zaistenie bezpe€nosti a

ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany ako aj ostatné pravne predpisy a pokyny na

zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany, vybavit svojich
pracovnikov osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami, dodrziavat’ zasady bezpe¢ného
spravania sa na stavenisku a urCené pracovné postupy, zabezpeCit, aby jeho pracovnici
nepozivali alkoholické napoje a iné omamné latky v pracovnom ¢ase a nenastupovali pod ich
vplyvom do préace, oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a zavady, ktoré by mohli
ohrozit' bezpeénost’ alebo zdravie pri praci a podla svojich moznosti zGiastiiovali sa na ich
odstranovani, a konali tak, aby svojou ¢innost'ou neohrozovali ostatnych ucastnikov na stavbe.

V celom priestore staveniska ako i v objekte stavby plati zakaz pozivania alkoholickych

napojov a inych omamnych latok. Zapis o nedodrzani prislusnej povinnosti sa zapisSe do knihy

kvality, environmentu a BOZP, ktoru na stavenisku vedie zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny viest odo dila prevzatia pracoviska o pracach, a dodavkach, ktoré

vykonava stavebny dennik. Do stavebného dennika sa =zapisuju vSetky rozhodujuce

skuto¢nosti tykajice sa realizované¢ho diela. Zodpovedny zastupca zhotovitela je povinny
predlozit’ zéstupcovi objednavatela denny zadznam najneskdr nasledujiici dent po zapise.
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Zastupca objednavatel'a je povinny najneskor do 3 pracovnych dni od predloZenia zaznamu v
stavebnom denniku poznacit’ svoj stihlas, pripadne nesthlas s obsahom denného zdznamu, a to
s uvedenim dévodov nesthlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia
diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti
za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného casu musi byt stavebny dennik na stavbe
trvalo pristupny.

Zhotovitel' je povinny zucastiiovat sa koordina¢nych porad zvolanych objednavatelom.
Objednavatel’ zvold koordina¢ni poradu pisomnou formou aspoit 2 dni vopred. Pokial' sa
zhotovitel’ z vaznych dévodov nemdze dostavit’, zaisti si ndhradu alebo aspon jeden deii pred
terminom konania koordina¢nej porady doruci objednavatel’'ovi pisomné ospravedlnenie.
Zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné pokyny,
ktoré mu objednavatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto dévodu
(pokial je opravneny) nie je zhotovitel’ v omeskani.

Na stavenisko mézu vstupovat’ iba povereni pracovnici zhotovitela.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze pisomne vyzve objednévatela tri pracovné dni vopred k obhliadke,
kontrole a prevzatiu tych Casti diela, ktoré objednavatel’ pocas realizacie diela ur¢i zapisom v
stavebnom denniku. Zhotovitel' je povinny vzdy vyzvat objednavatela aj prostrednictvom
zapisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré budu d’al§im postupom prac zakryté
alebo sa stanu nepristupnymi, a to aspon tri pracovné dni vopred. Ak zhotovitel' nesplni
uveden povinnost’, je povinny umoznit’ objednavatelovi vykonanie dodato¢nej kontroly a
znéSat’ naklady s tym spojené. Ak sa na preverenie prac objednavatel’ nedostavi v lehote 3
pracovnych dni, hoci bol na to riadne vyzvany, je povinny uhradit’ nadklady dodato¢ného
odkrytia, ak takéto odkrytie vyzaduje a nezisti zavady na vykonanych pracach.

Zhotovitel' sa zaviazuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej Casti diela
alebo celého diela vyzvat’ objednédvatela na jej (jeho) prevzatie, a to zdpisom do stavebného
dennika a pisomnym oznamenim, Ze Cast’ diela alebo celé dielo je pripravené k odovzdaniu.
Stcasne s vyzvou na prevzatie diela doruci zhotovitel’ objednavatel'ovi v dvoch vyhotoveniach
vSetky doklady preukazujice tispesné vykonanie vsetkych skuSok predpisanych osobitnymi
predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentéaciou, vratane atestov vyrobkov a
zariadeni, potvrdenych zaru¢nych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu diela alebo
jeho casti, ktoré ma alebo by vzhladom na stav rozostavanosti diela mal mat ku diu
vystavenia vyzvy na prevzatie diela k dispozicii.

Dielo alebo jeho c¢ast' je riadne vykonané az uspeSnym vykonanim vSetkych sktSok
predpisanych vSeobecne zadviznymi pravnymi predpismi, zaviznymi normami a projektovou
dokumentaciou a predlozenim dokladov o tychto skuskach objednéavatelovi. Zhotovitel' sa
zavézuje pisomne vyzvat objednavatel’a aspon 10 pracovnych dni vopred k i¢asti na skuskach
diela alebo jeho Casti, pricom tcéast’ zhotovitel'a na tychto skuskach je povinna. Zhotovitel’ je
povinny viest’ podrobny technicky zaznam o vykonanych skuskach a odovzdat’ ich zapisni¢ne
objednavatelovi.

Objednavatel’ nie je povinny prevziat’ dielo alebo jeho ¢ast’, ak nie je riadne vykonané, najma
ak v Case, kedy ma dojst’ k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo jeho casti, vykazuje dielo alebo
jeho cast’ vady alebo nedorobky, alebo ak zhotovitel' neodovzda objednavatel’ovi niektory z
dokladov uvedenych v odseku 6.18 tohto ¢lanku.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenych
projektovou dokumentaciou, touto zmluvou, vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi alebo
technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncend praca oproti projektovej dokumentacii. Na ucely
uplatilovania narokov zo zaruky za dielo a zmluvnych pokit sa nedorobky povazuji za vady
diela.

O odovzdani a prevzati diela s zmluvné strany povinné spisat’ protokol asponi v Styroch
vyhotoveniach, ktory podpiSu opravnené osoby zmluvnych stran, ktoré sa preberacieho
konania zucastnili. Protokol o odovzdani a prevzati diela okrem zakladnych tidajov o diele
bude obsahovat’ aj:

- zhodnotenie akosti vykonanych prac,

- supis zistenych vad a nedorobkov,
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- dohodu o lehotach na odstranenie vad a nedorobkov,

- tdaje o diZke zaruénej doby poskytnutej vyrobcom prvkov a technologickych zariadent,

- supis odovzdanych dokladov,

- datum, mena a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela odovzdat’ objednavatelovi dve vyhotovenia
projektovej dokumentacie so zakreslenim vSetkych zmien podla skutocného stavu, zoznam
zariadeni (vybavenia) spolu s certifikdtmi o kvalite platnymi v SR a navodmi na pouZitie,
doklady a atesty od zabudovanych materialov a technologickych zariadeni, certifikaty
vyrobkov, ktoré podlichaju certifikaénej povinnosti, certifikaty o kvalite pouzitych materialov
a konstrukcii, vyhldsenia o zhode konstrukénych materialov, potvrdené zarucné listy, doklady
o vykonani predpisanych skuSok diela alebo jeho Casti, revizne spravy, prevadzkové predpisy
na obsluhu diela, manual uzivania stavby alebo jeho Casti a d’alSie doklady, ktoré sa vztahuju
na dielo alebo jeho c¢ast’ podla prislusnych vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov a
technickych noriem.

Zhotovitel’ je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a st uvedené v
protokole o odovzdani a prevzati diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s objednavatel'om,
inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, ze zhotovitel’ neza¢ne prace
na odstranovani tychto vad vcas alebo ich vCas neodstrani, je objednavatel opravneny
objednat’ si ich odstranenie u tretej osoby na naklady zhotovitel’a.

Zhotovitel’ nie je opravneny bez predchddzajuceho pisomného sthlasu objednavatel’a poverit
realizaciou diela alebo jeho casti tretiu osobu.

Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvySny
material a odpad na pracovisku tak, aby mohol objednavatel’ dielo riadne prevziat'. Pracovisko
je zhotovitel’ povinny Gplne vypratat’ do 2 dni odo dia protokolarneho odovzdania diela okrem
zariadeni nutnych na odstranenie zistenych vad a nedorobkov.

Objednavatel’ je opravneny pisomnym oznamenim doru¢enym zhotovitelovi zastavit
realizaciu diela podla tejto zmluvy. Doru¢enim ozndmenia o zastaveni realizcie je zhotovitel
povinny zastavit’ akékol'vek prace na realizacii diela s vynimkou prac, bez vykonania ktorych
hrozi vznik bezprostrednej Skody na diele a s vynimkou prac, ktoré objednavatel’ uvedie v
oznameni o zastaveni realizacie diela. Objednavatel’ je povinny zaplatit’ zhotovitelovi cenu
skuto¢ne vykonanych prac v zmysle tejto zmluvy. Objednavatel nezodpoveda za Skody
vzniknuté zhotovitel'ovi v dosledku zastavenia realizacie diela. Objednavatel’ je povinny vznik
dovodu na zastavenie realizacie diela zhotovitel'ovi preukazat’.

Zhotovitel, ak ma v zaujme zadat’ Cast’ diela subdodavatel'om, je povinny pri podpise tejto
zmluvy uviest’ tdaje o vSetkych znamych subdodavatel'och, tidaje o osobe opravnenej konat
za subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

Povinnost’ podl'a bodu 6.23, nakol’ko predmetom zakazky je uskutociiovanie stavebnych prac,
sa nevztahuje na dodavatel'ov tovaru Zhotovitela.

Zhotovitel’ je povinny oznamit’ objednavatel’'ovi akikol'vek zmenu udajov o subdodavatel'och
najneskor 5 kalendarnych dni pred vykonanim zmeny.

Povinnost’ podl'a bodu 6.25, nakol'ko predmetom zakazky je uskuto¢novanie stavebnych prac,
sa nevztahuje na dodavatel'ov tovaru Zhotovitela.

Zhotovitel' je povinny oznamit objednavatelovi zmenu subdodavatel'a a udaje podla bodu
6.23 najneskor 5 kalendarnych dni pred vykonanim zmeny.

Povinnost’ podla bodu 6.27, nakol'’ko predmetom zakazky je uskutocnovanie stavebnych prac,
sa nevzt'ahuje na dodavatel'ov tovaru Zhotovitela.

) ] Clénok VILI.
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel poskytuje na dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, ze zhotovené dielo bude
mat’ pocas celej zaruénej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovovat’
poziadavkam technickych noriem a vSeobecne zavéznych pravnych predpisov. Zhotovitel
zodpoveda za vady, ktoré¢ ma dielo v Case jeho odovzdania objednavatelovi, a za vady, ktoré
vznikli pocas zarucnej doby.
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Zaruc¢na doba zacina plynat’ odo dna nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia
celej stavby. Zaruc¢na doba sa kon¢i uplynutim 60 mesiacov. Pri vyrobkoch, zabudovanych
materialoch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa kon¢i zaru¢na doba uplynutim doby
zhodnej s diZkou zaruénej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimélne vsak doby 25
mesiacov plyniicej odo dita odovzdania celej stavby zhotovitelom objednavatelovi. Udaje o
dizke zarucnej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materialov, prvkov a
technologickych zariadeni budu sucastou dokladovej Casti protokolu o odovzdani a prevzati
diela. Zaru¢na doba sa predlzuje (t.j. vySSie uvedeny termin jej ukoncenia sa oddialuje) o
dobu, v ktorej objednavatel’ nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel’, riadne uzivat’
celt stavbu alebo jej cast’ zodpovedajicu dielu podla tejto zmluvy.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov
poskytnutych objednavatel'om a zhotovitel' ani pri vynalozeni vSetkej odbornej starostlivosti
nemohol zistit’ ich nevhodnost’ alebo na fiu pisomne upozornil objednavatela a ten na ich
pouziti trval.

Objednavatel” je povinny oznamit’ vadu zhotovitel'ovi pisomne najneskor do 15 dni od jej
zistenia.

Zhotovitel' sa zavdazuje zaCat s odstrafovanim pripadnych vad predmetu plnenia bez
zbyto¢ného odkladu po doruceni oznamenia vady objednavatelom, pri vadach ohrozujtcich
prevadzku stavby alebo vyvolavajucich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej skody do 24
hodin od doru¢enia oznamenia vady objednavatel'om. Zhotovitel’ sa zavdzuje odstranit’ vadu v
¢o najkratSom technicky moznom Case, vzdy vSak najneskor do 3 dni od dorucenia oznamenia
vady objednavatel'om, pokial’ sa nedohodol so zastupcom objednéavatela inak. Pri vadach diela
uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela sa za dorucenie oznamenia vady
zhotovitel'ovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Ak zhotovitel' vadu v€as neodstrani, je objednavatel’ oprdvneny ziadat' dodanie nahradného
predmetu plnenia, alebo je opravneny odstipit’ od zmluvy alebo zabezpecit' odstranenie vady
na naklady zhotovitel'a tretou osobou, pripadne sam tito vadu odstranit na naklady
zhotovitela. Ak objednavatel’ zvoli narok na dodanie nahradného predmetu plnenia, je
zhotovitel' povinny ho dodat’ do 5 dni od uplatnenia naroku, ak sa nedohodol so zastupcom
objednavatel’a inak.

Rovnaké prava ako prava uvedené v odseku 7.6 tohto ¢lanku ma objednavatel’ i v pripade, ak
je vada diela neodstranitel’na.

Clanok VIIL
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Ak zhotovitel’ nevykona dielo v¢as, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 0,15 % z celkovej ceny diela vratane DPH za kazdy zacaty den omeskania. Zhotovitel
je povinny tito zmluvnu pokutu zaplatit’.

V pripade omeskania objednavatel'a s uhradou riadne vystavenej faktiry zhotovitela ma
zhotovitel’ narok na urok z omeskania vo vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy deni omeskania.
Ak zhotovitel' nedodrzi ktorykol'vek z postupovych terminov realizacie diela uvedenych v
harmonograme postupu prac, ktory sa stane prilohou zmluvy v zmysle ¢l. 3. ods. 3.2. tejto
zmluvy, ma objednavatel’ narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,1% z ceny materialov, prac a
vykonov (finan¢ny objem plnenia), ktoré mal zhotovitel’ v zmysle uveden¢ho harmonogramu
postupu prac zrealizovat’ k zmeskanému postupovému terminu realizécie diela, a to za kazdy
den omeskania.

Ak zhotovitel’ nezaCne odstranovat’ objednavatel'om oznamenti vadu v¢as, ma objednavatel’
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 33,- EUR za kazdu vadu a kazdy zacaty den
omeskania az do dia, kedy zhotovitel” pristupi k odstranovaniu vady. Zhotovitel’ ma povinnost’
tuto pokutu uhradit’.

Ak zhotovitel’ neodstrani vadu vCas, ma objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 33,- EUR za kazdu vadu a kazdy zaCaty denn omeSkania az do jej odstranenia.
Zhotovitel’ ma povinnost’ tuto pokutu uhradit’.
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Ak zhotovitel', resp. pracovnici zhotovitel'a porusia ktortikol'vek povinnost uvedena v ¢l. 6.
ods. 6.7 tejto zmluvy alebo vo vSeobecne zavdznom pravnom predpise na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany alebo v ostatnych pravnych
predpisoch a pokynoch na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej
ochrany, alebo v zapise o odovzdani a prevzati pracoviska, ak ide o povinnost” smerujucu k
zaisteniu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrane, napriek tomu, Ze bol
zastupcom objednavatel’a pisomne (osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom denniku)
upozorneny na predchadzajice porusenie tej istej povinnosti, m4 objedndvatel narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 550,- EUR za kazdé preukizatelné porusenie
ktorejkol'vek povinnosti uvedenej v ¢l. VI ods. 6.7 tejto zmluvy zhotovitel'om resp.
pracovnikmi zhotovitel'a. Zhotovitel’ ma povinnost’ tuto pokutu uhradit’.

Ak objednavatel’ zisti, ze pracovnici zhotovitel'a vykonavaju prace na realizacii diela alebo sa
pohybuju po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych
latok, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske 330,-
EUR za kazdé preukazatel'né zistené pozitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej
latky u jedného pracovnika zhotovitel'a. Zhotovitel ma povinnost’ tuto pokutu uhradit’. Osoba,
ktora vykonava prace na realizacii diela pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a
psychotropnych latok, musi bezodkladne opustit’ stavenisko a objekt stavby, priCom zastupca
objednavatela je opravneny vykazat ju zo staveniska a objektu stavby.

Ak zhotovitel’ nevyprace pracovisko v lehote uvedenej v ¢l. VI. ods. 6.21 tejto zmluvy, ma
objednavatel' pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske 100,- EUR za
kazdy deii omeskania s vypratanim pracoviska. Zhotovitel ma povinnost’ tito pokutu uhradit’.

Ak zhotovitel’ nepredlozi objednavatel'ovi mesacny supis skutoéne vykonanych prac véas v
zmysle ¢l. V. ods. 5.1 tejto zmluvy, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty
zhotovitelom vo vyske 17,- EUR za kazdy defi omeSkania. Zhotovitel ma povinnost’ tato
pokutu uhradit’.

Ak zhotovitel' nepredlozi objednavatelovi do 15 dni po podpise tejto zmluvy zmluvu
0 poisteni zodpovednosti za skodu uvedenu v ¢l. XII. Ods. 12.1 tejto zmluvy, ma objednavatel’
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30% zo sumy ceny diela bez DPH.

Ak zhotovitel riadne a v¢as neuhradi svoje zavidzky svojim subdodavatel'om, ma objednavatel’
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 20% zo sumy zhotovitel'om riadne a vcas
nevyplatenej svojim subdodavatel'om.

Ak zhotovitel' porusi povinnost’ podl'a bodu 6.24 tejto zmluvy, ma objednavatel’ pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy den omes$kania. Zhotovitel ma
povinnost’ tuto pokutu uhradit’.

Nérokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu
Skody spdsobenej porusenim povinnosti zabezpeCenej zmluvnou pokutou, a to ani Skody
presahujticej vysku zmluvnej pokuty.

Clanok IX.
PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednévatel’.

Nebezpecenstvo skody na diele znasa zhotovitel’ az do odovzdania diela objednavatel’'ovi.
Zhotovitel' zodpoveda za skodu, ktora vznikne objednavatel'ovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy a vSeobecne zavéznych pravnych
predpisov.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze uhradi objednavatelovi v plnej vySke Skodu, ktora vznikne
objednavatel'ovi v dosledku pripadného omeskania dokoncéenia stavby nedodrzanim terminu
ukoncenia stavby zo strany zhotovitel'a s vynimkou omeskania vplyvom zivelnej udalosti. Za
Skodu sposobenti objednavatel’'ovi sa povazuje akakol'vek sankcia alebo kratenie vysky NFP
zo strany poskytovatel'a NFP, vzniknutd a ulozena objednavatel’'ovi ako dosledok nedodrzania
harmonogramu ukoncenia stavebnych prac.
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Clanok X.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Odstipenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem prav na
nahradu spdsobenej Skody, uslého zisku, zmluvnej pokuty, prav na dovtedy uplatnené resp.
zakonné sankcie, prav a povinnosti vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy a vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za cast’ diela,
ktora bola do odstupenia zrealizovand, a inych prav a povinnosti, ktoré podl'a dohody stran
alebo podl'a ich povahy maju trvat’ aj po zéniku zmluvy odstapenim.

Zmluvné strany st opravnené odstupit’ od tejto zmluvy z dévodov a spésobom uvedenym v

zakone.

Za podstatné poruSenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotovitela sa povazuje

najma:

a) ak zhotovitel’ bez riadneho dovodu odmietne prevziat’ stavenisko,

b) ak bude zhotovitel z dévodov spocivajucich na jeho strane v omeskani s plnenim
ktoréhokol'vek terminu uvedeného v ¢lanku III. ods. 3.1. tejto zmluvy,

c) ak bude zhotovitel z dovodov spocivajucich na jeho strane v omeSkani s plnenim
ktoréhokol'vek postupového terminu realizacie diela uvedeného v harmonograme postupu
prac o viac ako 10 dni,

d) ak zhotovitel nezrealizuje k prislusnému postupovému terminu realizacie diela
uvedenému v harmonograme postupu prac viac ako 80 % prislusného finan¢ného objemu
plnenia,

e) ak bude zhotovitel z dovodov spocivajucich na jeho strane v omeSkani s plnenim
akéhokol'vek iného Ciastkového terminu realizacie prac, ktory si zmluvné strany dohodnu
(napr. zapisom v stavebnom denniku), a napriek vyzve zastupcu objednavatela (uvedenej
napr. v stavebnom denniku) nezrealizuje prislusné prace v primeranej nahradnej lehote
uréenom zastupcom objednavatela (uvedenom napr. v stavebnom denniku),

f) ak zhotovitel’ neza¢ne stavebné prace v lehote uvedenej v €l. I11. ods. 3.1 tejto zmluvy,

g) ak zhotovitel', resp. pracovnici zhotovitel'a, porusil ktorukol'vek povinnost’ uvedent v ¢l.
VL. ods. 6.7 tejto zmluvy napriek tomu, Ze bol zastupcom objedndvatela pisomne
(osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom denniku) upozorneny na predchadzajtice
porusenie niektorej z povinnosti uvedenych v ¢l. V1. ods. 6.7 tejto zmluvy,

h) ak zhotovitel neodovzda v&as objednavatel'ovi technologické postupy realizacie prac
podl'a €l. V1. ods. 6.2 tejto zmluvy,

i) ak zhotovitel’ v€as neodstrani objednavatel'om oznamenu vadu,

j) ak objednavatelom oznamena vada je neodstranitelna,

k) ak zhotovitel v lehote uvedenej v ¢l. XII. ods. 12.1 tejto zmluvy nepreukaze
objednavatelovi uzavretie zmluvy o poisteni zodpovednosti za Skodu spOsobent svojou
¢innost’ou pri realizacii diela,

I) ak zhotovitel nepredlozi ani do 30 dni objednavatelovi vSetky tdaje o zmenach
subdodavatela v zmysle bodu 6.24 tejto zmluvy.

Objednavatel’ moze odstupit’ od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy v pripade, ak

zhotovitel' v dosledku svojej platobnej neschopnosti zastavi svoje platby svojim

subdodavatel'om, alebo je v konkurznom konani, alebo je v likvidacii, alebo je zrejmé, ze
zhotovitel’ nebude schopny zrealizovat’ dielo v¢as a riadne.

Za podstatné porusenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane objednavatela sa povazuje

omeskanie objednavatel’a s thradou faktiry riadne vystavenej v sulade s ustanovenim ¢l. V.

ods. 5.4 tejto zmluvy dlhsie ako 30 dni, pri¢om toto ustanovenie sa neuplatiiuje v pripade ¢l.

V. ods. 5.11 tejto zmluvy.

Pri podstatnom poruseni zmluvy moézu zmluvné strany odstupit’ od zmluvy do 15 dni odo da,

kedy sa o poruseni zmluvy dozvedeli. Inak mézu odstipit’ od zmluvy z toho istého dovodu iba

ako pri nepodstatnom poruseni zmluvy.

V pripade odstiipenia od zmluvy sa na urenie ceny dovtedy vykonanych prac, vykonov a

pouzitych materialov pouzijui primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutim

na pripadné naroky z vad diela, nezaplatené sankcie a iné pohladavky vzniknuté zo zmluvy.
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Ak dojde k odstupeniu od zmluvy z dévodu na strane zhotovitel'a, ma objednavatel’ narok na
nahradu nevyhnutnych ndkladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitel'a, ktory
dielo zrealizuje. V zdujme zabezpecCenia pokracovania prac na predmete zmluvy je zhotovitel
povinny na ziadost objednavatela previest bez zbytocného odkladu na objednavatel’a
vlastnicke alebo iné pravo k vybudovanym zariadeniam, leSeniam a inému vybaveniu, ktoré sa
uz nachadzaju na pracovisku, ako i k dodanym hmotam a stavebnym dielcom, a to za obvykla
cenu primerantl opotrebeniu a stavu tychto veci.

V pripade odstipenia od zmluvy z dévodu porusenia povinnosti zhotovite'a ma objednavatel’
narok na nahradu Skody spdsobenti omeSkanim realizacie diela oproti terminu ukoncenia
realizacie diela uvedeného v tejto zmluve.

Clénok XI.
OSTATNE USTANOVENIA

V pripade vzniku $kody poruSenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane, ma poSkodend strana narok na ndhradu vzniknutej Skody vratane uslého
zisku.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze vSetky technické, cenové, odborné informdacie a iné skutocnosti, o
ktorych sa v stvislosti s uzatvorenim a plnenim predmetu tejto zmluvy dozvie, najmé obsah
tejto zmluvy a jej priloh a obsah faktar vystavenych na zaklade tejto zmluvy, su predmetom
obchodného tajomstva objednavatela a zhotovitel’ ich neposkytne tretej osobe bez pisomného
suhlasu objednavatela. To sa nevztahuje na pripady, kedy je zhotovitel povinny tak urobit’ na
zaklade povinnosti ulozenej zakonom.

Zhotovitel’ nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela postipit’
tretej osobe akukol'vek pohl'adavku, ktora mu voci objednavatel'ovi vznikla alebo vznikne na
zaklade tejto zmluvy, alebo na zaklade ustanoveni zakona upravujtcich prava a povinnosti
zmluvnych stran suvisiacich s realizaciou diela podla tejto zmluvy.

] Clz’npok XII.
ZAVERECNE USTANOVENIA

12.1 Zhotovitel je povinny mat’ uzavreti zmluvu o poisteni zodpovednosti za skodu, minimalne vSak

vo vyske rozpocétovych nakladov diela, a to za acelom krytia pripadnych §kod spdsobenych pri
realizacii diela. Zhotovitel' o tom predlozi doklad objednavatel'ovi do 15 dni po podpise tejto
zmluvy. Zhotovitel' je povinny udrziavat’ poistenie v platnosti po cely Cas realizacie diela.
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' riadne a vCasné platenie poistného podla prislusnej poistnej
zmluvy. Pre pripad, Zze zhotovitel' nezaplati poistné riadne a vcas alebo sa dopusti iné¢ho
porusenia poistnej zmluvy, na zaklade ktorého by mal poistovatel pravo poistni zmluvu
vypovedat’ alebo odmietnut’ vyplatenie poistného plnenia splatného podla poistnej zmluvy,
objednavatel’ ma pravo (avsak v ziadnom pripade nie povinnost’) vo vlastnom mene a na ucet
zhotovitel'a vykonat’ vSetky kroky smerujuce k odstraneniu porusenia povinnosti zhotovitel'a
ako poisteného alebo poistnika, vratane zaplatenia akéhokol'vek poistného dlzného podla
poistnej zmluvy.

12.2 Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne

neupravené sa vztahuju prislusné ustanovenia obchodného zakonnika. Zhotovitel' berie na
vedomie, ze dielo bude financované v ramci Opera¢ného programu Kvality Zivotného
prostredia. Na stavbe budi uskutoénené len tie stavebné prace, ktoré uréi objednavatel’ na
zaklade opravnenosti vydavkov projektu, v rozsahu vykazu vymer, ktory bol sicastou ponuky
zhotovitela a ktoré budu financované z prostriedkov ERDF a vlastnych finan¢nych zdrojov.
V pripade zmeny podmienok poskytovania finanénych prostriedkov zo strany poskytovatel’a
finanénych prostriedkov bude tato zmluva formou upravenou Vv ods. 12.4 tejto zmluvy
upravena tak, aby bola v stlade so zmenenymi podmienkami poskytovatela.

12.3 Zmeny a doplnky obsahu zmluvy mozno uskutocnit’ len pisomne po predchadzajicej dohode

obidvoch zmluvnych stran v stlade s ust. § 18 zakona o verejnom obstaravani.
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Tato zmluva je uzavreta jej podpisom oboma zmluvnymi stranami, stava sa platnou dinom
podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innou po podpisani zmluvy o poskytnuti NFP
poskytovatelom, po schvéaleni administrativnej kontroly zo strany riadiaceho organu
a zverejneni na webovom sidle objednavatel’a.

Zmluvné strany vyhlasujui, Zze zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu
ju podpisuju.

Zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, dva pre zhotovitel’a a tri pre objednavatel’a.
Zmluvné strany vyhlasuju, ze st si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajucich z tejto zmluvy,
Ze su opravnené s predmetom zmluvy nakladat’, ich zmluvnd volnost nie je ni¢im obmedzena
a ze im nie st zname okolnosti, ktoré by im branili platne uzavriet’ tuto zmluvu. V pripade, ze
taka okolnost’ existuje zodpovedaju za Skodu, ktord vznikne ucastnikovi tejto zmluvy na
zaklade tohto vyhlasenia.

Vsetky pisomné doklady tykajice sa vztahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo zaniku, zasiela
jedna zmluvna strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktord je uvedena pri oznaceni
zmluvnej strany v uvode tejto zmluvy. Ak dojde k zmene tejto adresy, je povinna zmluvna
strana, u ktorej k zmene doslo, pisomne oznamit’ zmenu adresy druhej zmluvnej strane do 15
dni od vtedy ako k nej doslo, pricom na oznameni zmeny adresy musi byt podpis uradne
osvedceny, inak plati, ze zmena nenastala. V pripade, ak sa pisomnost’ vrati nedorucend plati,
ze ucinky dorucenia nastali tretim ditom po jej odoslani.

V pripade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokol'vek dovodu stane neplatné,
neucinné alebo nevynutitelné (obsoletné), nema a ani nebude to mat’ za nasledok neplatnost,
neucinnost’ alebo nevynutitelnost’ ostatnych ustanoveni zmluvy. Zmluvné strany su povinné
Vv dobrej viere, reSpektujic zasady poctivého pristupu a dobrych mravov rokovat’ tak, aby bolo
neplatné, neucinné alebo nevynutiteIné ustanovenie pisomne nahradené inym ustanovenim,
ktorého vecny obsah bude zhodny alebo ¢o mozno najviac podobny ustanoveniu, ktoré¢ je
nahradzované, pricom ucel a zmysel zmluvy musi byt zachovany. Do doby, pokial’ takato
dohoda nebude uzavreta, rovnako v pripade, ak k nej vobec neddjde, pouziju sa na nahradenie
neplatného, netcinného alebo nevynutiteI'ného ustanovenia iné ustanovenia zmluvy a ak také
ustanovenia nie s, potom sa pouziji ustanovenia slovenskych pravnych predpisov
a institatov, ktoré st upravené slovenskym pravnym poriadkom, pricom sa pouziju také
ustanovenia, ktoré zodpovedaju kritériam predchadzajicej vety.

Objednavatel'si v ramci zavizkového vztahu so zhotovitelom vyhradzuje pravo bez
akychkol'vek sankcii odstipit od zmluvy so zhotovitelom v pripade, kedy esSte nedoslo k
plneniu zo zmluvy medzi objednavatelom/prijimatelom a zhotovitelom, a vysledky
administrativnej finan¢nej kontroly poskytovatel'a NFP neumoznuju financovanie vydavkov
vzniknutych z obstaravania tovarov, sluzieb, stavebnych prac alebo inych postupov.

Prilohou tejto zmluvy st alebo sa postupne stanti nasledovné prilohy:

12.1.1 Priloha &. 1 Vypis z obchodného registra zhotovitel'a a overenie IC pre DPH — kopia
/predklada aZ GspeSny uchadzaé/

12.1.2 Priloha ¢. 2 Rozpocet vykaz/vymer (Ponuka dodavatel’a), aj vo formate MS excel
12.1.3 Priloha ¢. 3 Projektova dokumentacia stavby /predklada objednavatel’/

12.1.4 Priloha ¢. 4 Harmonogram postupu prac /predklada aZ ispeSny uchadzac/

12.1.5 Priloha ¢. 5 Doklad preukazujuci uzavretie zmluvy o poisteni zodpovednosti za skodu
/predklada az Gspe$ny uchadza¢ v zmysle bodu 12.1 tejto zmluvy/

Clanok XIII.
KONTROLA, AUDIT/OVERENIE NA MIESTE

Zhotovitel' bude povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom,
sluzbami a stavebnymi pracami kedykol'vek pocas platnosti a i¢innosti Zmluvy o poskytnuti
NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut’ im vSetku
potrebnu sucinnost’.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit pritomnost 0s0b zodpovednych za realizaciu aktivit
Projektu,  vytvorit  primerané podmienky na riadne a v€asné  vykonanie
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kontroly/auditu/overovania na mieste a zdrzat’ sa konania, ktoré by mohlo ohrozit’ zacatie a
riadny priebeh vykonu kontroly/auditu/overovania na mieste.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne prijat’ opatrenia na napravu nedostatkov, zistenych
kontrolou/auditom/overovanim na mieste v zmysle spravy z kontroly/auditu/overovania na
mieste v lehote stanovenej opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu/overovania na
mieste.  Objednavatel je  povinny =zaslat osobam opravnenym na  vykon
kontroly/auditu/overovania na mieste informaciu o splneni opatreni prijatych na napravu
zistenych nedostatkov bezodkladne po ich splneni.

Zhotovitel’ sa zavizuje objednavatel'ovi predkladat’ elektronicku verziu (vo formate MS Excel)
podrobného rozpoctu, ako aj povinnost’ predkladat’ v elektronickej verzii kazdu zmenu tohto
podrobného rozpoctu, pocas ktorej dojde pocas realizacie predmetu tejto zmluvy.

V Mojmirociach, dila .................

za objednavatela: za zhotovitel’a:



