

ZMLUVA O DIELO č. 566/178/2023/UNL

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
(ďalej len „zmluva“)

I.

Zmluvné strany

1. **ZHOTOVITEĽ:** **PRAKTIKPUMP, s.r.o.**
Sídlo: **Jesenského 621/63, 960 01 Zvolen**
Právna forma: **Spoločnosť s ručením obmedzeným**
IČO: **36 647 861**
IČ DPH: **SK2022178730**
DIČ: **2022178730**
Zapísaná v: **OR Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 11514/S**
Zastúpená: **Jozef Hyriak - konateľ**
IBAN: **[REDAKOVANÉ]**
Telefón: **[REDAKOVANÉ]**
E-mail: **[REDAKOVANÉ]**
(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

2. **OBJEDNÁVATEĽ:** **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Sídlo: **Komenského 50, 042 48 Košice**
Právna forma: **Akciová spoločnosť**
IČO: **36 570 460**
IČ DPH: **SK2020063518**
DIČ: **2020063518**
Zapísaná v: **OR Mestského súdu Košice, Oddiel: Sa, Vložka č.: 1243/V**
Zastúpená: **Ing. Stanislav Prcúch - predseda predstavenstva**
Ing. Richard Majza, MBA - člen predstavenstva
Telefón: **[REDAKOVANÉ]**
(ďalej len „objednávateľ“ alebo „VVS, a.s.“)

(ďalej spolu tiež ako „zmluvné strany“)

II.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela "Hrabovčik - vodojem - rekonštrukcia" (CPV: 4530000-0 Stavebno inštalačné práce, 44163210-5 Vodné komory, 45310000-3 Elektroinštalačné práce) (ďalej len ako „dielo“ alebo „predmet zmluvy“). Špecifikácia a rozsah jednotlivých prác na diele sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy - „Rekapitulácia výdavkov podľa položiek v EUR“ a jej prislúchajúce „Výkaz výmer“, „Zadanie“, „Rekapitulácia stavby“, „Rekapitulácia objektov stavby“, „Krycí list rozpočtu“, „Rekapitulácia rozpočtu“, „Rozpočet“ (Názov stavby: Vodojem Hrabovčik) (Časť: PS 01 - strojnotechnologické zariadenie vodojemu, Objekt: SO 03 - Elektoroínštalácia, Objekt: 01 - SO 01 - Stavebné úpravy armatúrnej komory, Objekt: 02 - SO 02 - Terénne a sadové úpravy) a „Všeobecné položky“, vrátane súhlasného e-mailu doručeného na Útvar nákupu a logistiky dňa 9.8.2023 z Investičného úseku „Typové

označenie výrobkov“ relevantného vo vzťahu k predmetu zákazky: „**Vodojem Hrabovčik - rekonštrukcia**“ (ďalej spoločne len „Príloha č. 1“), ktoré sú nedielnou súčasťou tejto zmluvy. Vykonaním diela sa rozumie zhotovenie a odovzdanie diela bez väd a nedorobkov.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo dielo v požadovanom rozsahu a kvalite, podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi. Pri vykonávaní diela bude postupovať zhotoviteľ samostatne.
3. Súčasťou záväzku zhotoviteľa vykonať dielo je odovzdať najneskôr pri odovzdaní diela taktiež všetky povinné doklady k výrobkom a zariadeniam (dodacie listy od použitých materiálov množstvo a druh), certifikáty, elaboráty kvality, osvedčenia o kvalite použitých materiálov a konštrukcií, prehlásenia zhody materiálov, atestom a protokolom o skúškach diela (napr. skúšky vodotesnosti, tlakové skúšky, individuálne skúšky použitých materiálov, záznam skúšok a súhlasných stanovísk ohľadne telekomunikačných, vodovodných, kanalizačných plynových alebo podobných prípojk, dokumentácia komplexných skúšok), ktoré sú súčasťou diela, záručné listy, zoznamy náhradných dielov a vyhlásení o zhode či iných dokladov potrebných podľa právnych predpisov a ďalších dokladov požadovaných v záväzných rozhodnutiach, stanoviskách alebo iných opatreniach orgánov verejnej moci alebo nevyhnutné ku kolaudácii stavby či k užívaniu diela. Okrem vyššie uvedeného zhotoviteľ odovzdá najneskôr pri odovzdaní stavebný denník, preberacie protokoly - záznamy od správcov ciest, SVP, ŽSR, potvrdenie skládok o prijatí odpadov (komunálnych a stavebných) a nepoužiteľného výkopu, zoznamy strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej stavby alebo časti stavby a pre všetky stroje a zariadenia osvedčenia o akosti a kompletnosti, atesty platné na území SR a návody na montáž, údržbu a obsluhu.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy podľa podmienok dohodnutých v zmluve na základe:
 - a) právoplatného stavebného povolenia, vyjadrení orgánov štátnej správy a vyjadrení ostatných dotknutých orgánov a organizácií,
 - b) v súlade so súťažnými podkladmi,
 - c) Harmonogramu prác odsúhlaseného stavebným dozorom,
 - d) cenovej špecifikácie prác a dodávok zhotoviteľa v zmysle súťažných podkladov.
5. Vlastníkom objednávateľom odovzdaných podkladov zhotoviteľovi ostáva objednávateľ. Zhotoviteľ je oprávnený ich použiť len za účelom vykonania diela a je povinný ich objednávateľovi vrátiť najneskôr pri odovzdaní a prevzatí diela alebo po zániku záväzku dielo zhotovíť, ak zanikne inak ako splnením.
6. Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo a alebo jeho časť, ktorá musí byť plne funkčná, bez väd a nedorobkov a vykonané v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo a/alebo jeho časť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s projektovou dokumentáciou a/alebo ostatnými podkladmi týkajúcimi sa diela a/alebo vykonal obhliadku, že tieto sú postačujúce pre zhotovenie diela v rozsahu tejto zmluvy. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi po podpise tejto zmluvy projektovú dokumentáciu v 1 vyhotovení v tlačenej forme a/alebo v prípadoch, ak objednávateľ disponuje projektovou dokumentáciou v digitálnej forme odovzdá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v 1 vyhotovení na CD nosiči.

III.

Miesto plnenia

1. Miestom vykonávania diela je **obec Hrabovčik Vodojem** [REDACTED]
2. Zhotoviteľ prevzatím miesta vykonávania diela (ďalej aj „stavenisko“) potvrdí stavebnú pripravenosť staveniska potrebnú pre zhotovenie diela.

3. Zhotoviteľ bude zodpovedať za to, že nepovolané osoby nebudú mať jeho zavinením prístup na stavenisko a povolané osoby sa obmedzia na zamestnancov a subdodávateľov zhotoviteľa, personál objednávateľa a ďalšie osoby oznámené a schválené objednávateľom zhotoviteľovi.

IV.

Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo v rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy v lehote:
Začatie: **do 10 dní od účinnosti zmluvy**
Vykonanie: **do 31.12.2023**
Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko do 5 dní od účinnosti zmluvy.
2. Termín stanovený na vykonanie diela v zmysle bodu 1. tohto článku zahŕňa aj lehotu na úradné schválenie Geometrických plánov trvale osadených objektov a úradne overené geometrické plány líniovej stavby za účelom zriadenia vecného bremena po ukončení stavebných prác.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť túto zmluvu riadne a včas, postupovať pri vykonávaní diela s potrebnou odbornou starostlivosťou a v súlade s jemu známymi záujmami objednávateľa.
4. Zhotoviteľ je povinný odovzdať stavebnému dozorovi podrobný Harmonogram prác s kalendárnym dátumom začatia a kalendárnym dátumom ukončenia každej pracovnej činnosti do 15 dní po prevzatí staveniska. Zhotoviteľ je zároveň povinný s podrobným harmonogramom prác odovzdať na neho nadväzujúce finančné vyjadrenie týchto prác - finančný harmonogram, a to v lehote do 15 dní po prevzatí staveniska.
5. Pokiaľ objednávateľovi vzniknú akékoľvek škody z dôvodu nedodržania odsúhlaseného Harmonogramu prác, zhotoviteľ bude plne zodpovedný za tieto škody vrátane finančného odškodnenia objednávateľa, náhrady škody v plnej výške, úhrady dodatočných nákladov a strát objednávateľa plynúce z nedodržania Harmonogramu prác.
6. Zhotoviteľ odovzdá revidovaný Harmonogram prác obsahujúci všetky stavebné objekty a prevádzkové súbory diela stavebnému dozorovi vždy, keď predchádzajúci Harmonogram prác nesúhlasí so skutočným postupom alebo povinnosťami zhotoviteľa. Týmto nie je dotknutý bod 1. tohto článku.
7. Stavebný dozor vráti Harmonogram prác so svojimi odôvodnenými pripomienkami do 5 dní od obdržania. Zhotoviteľ zapracuje tieto pripomienky do 5 dní od ich obdržania a predloží upravenú verziu Harmonogramu stavebnému dozoru na odsúhlasenie. Uvedené platí aj pre revidovaný harmonogram prác v zmysle bodu 6. tohto článku.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, počas ktorej nemohol vykonávať dielo z dôvodov na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty na vykonanie diela uvedenej v bode 1. tohto článku o túto dobu počas ktorej nemohol vykonávať dielo z dôvodov na strane objednávateľa.
9. Zhotoviteľ je povinný prerušiť vykonávanie diela:
 - na základe písomnej žiadosti, ktorá môže byť objednávateľom podľa jednotlivého posúdenia schválená (žiadosť o prerušenie plnenia povinností zhotoviteľa je uvedená v Prílohe č. 2),
 - na základe písomného pokynu objednávateľa a v prípade takto vyvolaného prerušenia na základe ďalšieho písomného pokynu objednávateľa vykonávanie diela opäť začať.Lehota na vykonanie diela sa v takomto prípade predlžuje o dobu, po ktorú zhotoviteľ podľa pokynu objednávateľa vykonávanie diela prerušil. Ak však dôvodom pokynu objednávateľa k prerušeniu vykonávania diela bolo porušenie povinností zhotoviteľa, právo na predĺženie lehoty plnenia nevzniká. Počas prerušenia bude zhotoviteľ na svoje náklady chrániť, uchovávať a zabezpečovať dielo pred akýmkoľvek chátraním, stratou alebo poškodením. Zápis o prerušení vykonávania diela je súčasťou stavebného denníka.
10. Ak preruší zhotoviteľ vykonávanie diela bez toho, aby ho k tomu objednávateľ vyzval, zaväzuje sa túto skutočnosť najneskôr do 24 hodín potom oznámiť objednávateľovi spolu so správou o jeho príčinách. Ak nie sú s ohľadom na príčinu dojednané či stanovené iné práva a povinnosti

strán, je zhotoviteľ povinný vynaložiť všetko úsilie k tomu, aby boli dôvody, ktoré viedli k prerušeniu vykonávania diela odstránené a v správe o prerušení je rovnako povinný uviesť predpokladanú dĺžku prerušenia a konkrétne požiadavky spolupôsobenia objednávateľa zabezpečujúce najúčelnejšie opätovné vykonávanie diela.

11. O dobu trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť sa predlžuje čas plnenia. Počas tejto doby sa odopiera oprávnenej zmluvnej strane právo, ak existovalo, na odstúpenie od zmluvy.
12. Zmluvné strany sa dohodli, že v čase zhotovovania diela budú uskutočňovať pravidelné pracovné stretnutia (kontrolné dni), ktorých účelom bude postupné pripomienkovanie a akceptácia už spracovaných častí diela objednávateľom, kontrola stavby a plnenia harmonogramu, prípadne stanovenia ďalších úloh. Z kontrolných dní bude vyhotovený písomný záznam. Kontrolné dni bude zvolávať stavebný dozor, ktorý bude vyhotovovať aj zápis z týchto kontrolných dní z ktorých bude vyhotovený písomný záznam.
13. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ môže toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

V.

Vlastnícke právo k uzatvorenej veci

1. Vlastníkom diela je zhotoviteľ. Nebezpečenstvo za škody na zhotovovanom diele znáša zhotoviteľ, a to od odovzdania a prevzatia miesta vykonávania diela do odovzdania diela a vypratania miesta vykonávania diela.
2. V prípade, ak objednávateľ poskytne zhotoviteľovi akékoľvek materiály, výrobky alebo zariadenia na vykonanie diela, ich odovzdaním prechádza na zhotoviteľa vlastnícke právo k nim. Zhotoviteľ je povinný prevzatý materiál, výrobok alebo zariadenie od objednávateľa bezodkladne prezrieť a prípadné vady ihneď u objednávateľa reklamovať. Na neskôr oznámené vady sa nebude prihliadať. Prevzatím materiálu, výrobku alebo zariadenia prechádza na zhotoviteľa nebezpečenstvo škody na ňom. Objávateľ vystaví zhotoviteľovi faktúru na odovzdané materiály, výrobky a zariadenia, na základe obojstranne potvrdeného dokladu o odovzdaní a prevzatí materiálu, výrobku, zariadenia.

VI.

Cena diela

1. Cena za zhotovenie diela sa považuje za pevnú (fixnú) a nemennú počas trvania tejto zmluvy a je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a Prílohy č. 1 nasledovne:
 - 1.1. **Cena bez DPH za stavebné objekty spolu:** **34 764,19 Eur**
 - 1.1.1. Cena bez DPH za SO 01 Stavebné úpravy armatúrnej komory: 31 749,68 Eur
 - 1.1.2. Cena bez DPH za SO 02 Terénne a sadové úpravy: 962,21 Eur
 - 1.1.3. Cena bez DPH za SO 03 Elektroinštalácia 2 052,30 Eur
 - 1.2. **Cena bez DPH za prevádzkové súbory spolu:** **34 494,24 Eur**
 - 1.2.1. Cena bez DPH PS 01 strojnotechnologické zariadenie vodojemu: 34 494,24 Eur
 - 1.3. **Cena bez DPH za Všeobecné položky:** **12 382,60 Eur**
 - 1.4. **Cena celkom za dielo bez DPH spolu za položky 1.1. až 1.3.:** **81 641,03 Eur**
2. DPH bude účtovaná podľa platných zákonov a predpisov SR.
3. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za dielo podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že Príloha č. 1 tejto zmluvy obsahuje všetky položky, ktoré sú potrebné na zhotovenie diela, tak ako je dielo definované podľa tejto zmluvy.
4. V cene sú zahrnuté všetky náklady na vykonanie diela vrátane dodania dokumentov v zmysle článku II. bod 3. tejto zmluvy, ktoré sú potrebné na úplnú realizáciu všetkých zmluvných povinností zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy.

5. V prípade potreby navyiac prác, odsúhlasených zmluvnými stranami v súlade s touto zmluvou, je zhotoviteľ povinný použiť, pokiaľ je to možné, už odsúhlasený materiál a jednotkové ceny uvedené v Prílohe č. 1. V prípade, ak to nie je možné, je potrebné zabezpečiť preukázanie hospodárnosti jednotkových cien iným spôsobom, tzn. zhotoviteľ navrhne nové položky a predloží ich určenému zástupcovi objednávateľa vo veciach stavebných na predchádzajúce odsúhlasenie spolu s kalkuláciou ceny každej novej položky (tzn. ocenenej najlepšou cenou pre túto položku, získanú prostredníctvom prieskumu trhu a ak to nie je možné a/alebo vhodné, prostredníctvom porovnania s cenami uvedenými v rozpočtárskom programe napr. Cenkos/Cenekon, Odis,...).
6. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť v rámci ceny za dielo všetky povolenia, súhlasy, a iné potrebné dokumenty vrátane poplatkov, ktoré sú potrebné k riadnemu vykonaniu diela (napr. súhlas so vstupom na pozemok, súhlas k umiestneniu informačných tabúľ, zabezpečenie pripojenia na elektrickú energiu, zabezpečenie PD dopravného značenia, dopravné značenie, náklady súvisiace so zabezpečením úplného alebo čiastočného uzatvorenia užívania verejných komunikácií, ak je nutné pre zhotovenie diela, vrátane poplatkov pre povolujuce orgány.

VII.

Podmienky platby

1. Za zrealizované práce zhotoviteľ vystaví faktúru na základe vopred odsúhlaseného súpisu skutočne vykonaných a prevzatých prác potvrdeného určeným zástupcom objednávateľa.
2. Cenu za zrealizované práce objednávateľ uhradí na základe faktúr/faktúry (ďalej len „faktúra“), ktorá musí mať náležitosti daňového dokladu podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH. Ak sa dodanie tovaru alebo služby uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane, faktúra môže byť vystavená najviac za obdobie 12 kalendárnych mesiacov. **Doba splatnosti faktúry je 60 dní od jej preukázateľného doručenia (poštou, osobne) objednávateľovi.** Zmluvné strany sa dohodli, že zasielanie faktúry elektronickou poštou je možné a prípustné len na základe predchádzajúceho písomného odsúhlasenia takéhoto spôsobu doručovania faktúry obidvomi zmluvnými stranami po splnení podmienok zverejnených na webe <http://www.vodarne.eu/spolocnost/dodavateelia-e-faktury> súčasťou ktorých je vzor Dohody o elektronickom prijímaní faktúr.
3. Zhotoviteľ v čase uzatvárania zmluvy a jej trvania nesmie mať podlžnosti voči štátu, Finančnej správe, poisťovniam a ostatným orgánom štátnej správy a ich inštitúciám. Ak je zrejme z verejne dostupných zdrojov, že zhotoviteľ má dlhy a pohľadávky voči vyššie uvedeným inštitúciám je povinný na výzvu objednávateľa predložiť potvrdenie o zaplatení predmetných dlhov a pohľadávok, resp. potvrdenie, že sa o úhrade dlhov a pohľadávok dohodol s príslušnými inštitúciami (odklad povinnosti platenia voči štátu, napríklad daň, poisťné,..... sa považuje za splnenie podmienky účasti).
4. Ak sa zhotoviteľ bude v rozhodnom období nachádzať v Zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH, priebežne aktualizovanom Finančnou správou (ďalej len „Zoznam“), objednávateľ nie je povinný zaplatiť časť ceny fakturovanú zhotoviteľom ako DPH, a to až do okamihu výmazu zo Zoznamu alebo do okamihu predloženia potvrdenia vydaného Daňovým úradom, že zhotoviteľ nie je daňovým dlžníkom (ďalej len „potvrdenie daňového úradu“). Rozhodným obdobím sa pre účely tejto zmluvy rozumie obdobie odo dňa preukázateľného doručenia faktúry objednávateľovi až po uhradenie ceny diela objednávateľom zhotoviteľovi. V takomto prípade sa doba splatnosti faktúry pre časť zodpovedajúcu DPH prerušuje a nová doba splatnosti 60 dní začína plynúť odo dňa oprávneného písomného oznámenia zhotoviteľa o výmaze zo Zoznamu, alebo odo dňa predloženia potvrdenia daňového úradu zhotoviteľom objednávateľovi.
5. Každá faktúra musí obsahovať okrem náležitostí podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z. z.:
 - a) číslo zmluvy, objednávky,

- b) dátum splatnosti,
 - c) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý je potrebné realizovať úhradu.
6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti 60 dní začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
 7. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť každej faktúry.
 8. Platby za vykonané práce nemajú vplyv na záruky poskytované zhotoviteľom a neplatia ako doklad o prevzatí diela/časti diela.
 9. Objednávateľ sa zaväzuje, že po obdržaní faktúry bezodkladne skontroluje všetky náležitosti faktúry, aby nedochádzalo k nežiaducemu predĺžovaniu lehoty splatnosti faktúry.
 10. Súčasťou faktúry bude súpis vykonaných prác, preberací protokol alebo ekvivalentný doklad, kde bude čitateľný podpis zodpovedného zamestnanca, ktorý za VVS, a.s. prebral vykonané práce.
 11. Faktúra bude zaslaná na adresu: **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice.**

VIII.

Povinnosti zmluvných strán

1. Pri plnení predmetu tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude rešpektovať pokyny objednávateľa. Plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov donucovacej povahy a zo záväzných rozhodnutí, stanovísk alebo iných opatrení orgánov verejnej moci majú v prípade rozporu s povinnosťami zhotoviteľa vždy prednosť.
2. Zhotoviteľ vymenuje pri prevzatí staveniska k riešeniu otázok spojených so zhotovením diela a zaisteniu koordinácie prác zodpovedného zamestnanca.
3. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník, ktorý sa prehlasuje za právny dokument a odsúhlasené záznamy v denníku sú záväzné. Za riadne vedenie stavebného denníka zodpovedá stavbyvedúci zhotoviteľa. Do stavebného denníka je zhotoviteľ povinný okrem požiadaviek daných právnymi predpismi zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác, ich rozsahu a spôsobe vykonávania, o stave miesta vykonávania diela, odchýlky od projektovej dokumentácie prerokované a odsúhlasené určenými osobami zmluvných strán na kontrolných dňoch, údaje o opatreniach urobených v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia, údaje o mimoriadnych udalostiach, pracovných úrazoch, škodách.
4. Zhotoviteľ obmedzí svoju činnosť na stavenisko a na akékoľvek ďalšie priestory, ktoré môže zhotoviteľ získať, a ktoré budú uvedené v projektovej dokumentácii. Zhotoviteľ podnikne všetky potrebné opatrenia na to, aby zariadenie zhotoviteľa, zamestnanci a subdodávatelia zhotoviteľa zostali na stavenisku a v týchto ďalších priestoroch, a aby nezaberali príľahlé pozemky.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať na stavenisku poriadok a po skončení prác v daný deň upratať stavenisko tak, aby nedochádzalo k nebezpečenstvu úrazu, a aby sa zabránilo znečisťovaniu okolia stavby.
6. Zhotoviteľ nie je oprávnený žiadať od objednávateľa zabezpečenie a náhradu nákladov na dopravu, ubytovanie a stravovanie svojich zamestnancov, resp. zamestnancov svojich subdodávateľov.
7. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ zhotovuje dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, resp. zhotoviteľ nerealizuje dielo v požadovanej kvalite, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ diela ihneď odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním a dielo vykonával riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej objednávateľom považuje sa to za podstatné porušenie tejto zmluvy s právom objednávateľa od zmluvy odstúpiť. V prípade, ak

objednávateľ toto právo na odstúpenie od zmluvy nevyužije, je objednávateľ oprávnený vykonať na náklady zhotoviteľa všetky nevyhnutné opatrenia smerujúce k zaisteniu včasného a riadneho zhotovovania diela, najmä môže vykonať potrebné činnosti alebo odstrániť vzniknuté vady sám alebo tretími osobami, bez toho aby tým bola dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za splnenie jeho záväzku podľa tejto zmluvy.

8. Nezhotovenie diela ako celku je podstatným porušením tejto zmluvy.
9. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie a súčinnosť.
10. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh vykonávania diela zhotoviteľom nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
11. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác a dodržiavanie predpisov o bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z. v platnom znení, za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach, v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 147/2013 Z. z. v platnom znení, za ochranu pred požiarimi, v zmysle Zákona č. 314/2001 Z. z. v platnom znení, za plnenie ustanovení vyhlášky Ministerstva vnútra č. 121/2002 Z. z. v platnom znení pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, v prípade potreby na vlastné náklady za zaistenie bezpečnostného dozoru s požadovanou kvalifikáciou v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 508/2009 Z. z. v platnom znení, za zabezpečenie uzatvorenia dohody o vytvorení podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so svojimi subdodávateľmi, v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, za vybavenie svojich zamestnancov predpísanými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (ďalej OOPP), za používanie OOPP všetkými jeho zamestnancami a zamestnancami jeho subdodávateľov, ktoré sú pre dané pracovisko a pracovné činnosti predpísané, na svoje náklady za odstránenie ním spôsobených nedostatkov na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarimi a za zachovanie poriadku na pracovisku. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje dodržiavať Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci, Nariadenie vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov ako aj všetky právne predpisy, ktoré súvisia s právnymi predpismi uvedenými v tomto bode.
12. Zhotoviteľ je povinný manipulovať s materiálom, náradím a technickým vybavením tak, aby nedošlo k poškodeniu práv, objektov, majetku objednávateľa a už zrealizovaných a odovzdaných prác. Za prípadnú škodu a/alebo akékoľvek náklady spôsobené objednávateľovi alebo tretím osobám zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu, bez ohľadu na to či tieto boli spôsobené jeho zamestnancami alebo ním poverenými tretími osobami alebo subdodávateľmi. Zhotoviteľ je povinný akékoľvek náklady uhradiť v plnom rozsahu dotknutej strane a škodu odstrániť na vlastné náklady. Zhotoviteľ bude zodpovedný aj za všetky škody na cestách, odvodňovacích kanáloch, potrubiach, kábloch a ostatných inžinierskych sieťach spôsobené ním alebo jeho subdodávateľmi počas vykonávania diela a takéto škody musí v rámci zmluvnej ceny odstrániť do doby, ktorá bude určená na ich odstránenie objednávateľom.
13. Zhotoviteľ je pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť jednotlivé podzemné a nadzemné vedenia, ako sú kanalizácia, vodovod, telekomunikačné a iné káble, elektrické vedenia, plynovodné potrubia a pod., povinný na svoje náklady oboznámiť sa s umiestnením všetkých existujúcich inžinierskych sietí.
14. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu pred požiarimi a za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb na stavenisku.
15. Zhotoviteľ zabezpečí plnenie Zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi (Dohoda - uzavretá a podpísaná medzi zhotoviteľom a objednávateľom tvorí Prílohu č. 4 tejto zmluvy. Osobou oprávnenou podpísať predmetnú dohodu za objednávateľa je „Určený zástupca objednávateľa vo veciach stavebných“ uvedený v článku XV. bod 2. tejto zmluvy) a Nariadenia vlády SR č.

396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a určí menovite koordinátora bezpečnosti. **Koordinátora BOZP a OPP na tejto stavbe bude vykonávať**

[REDAKOVANÉ] - preukázateľne vyškolený bezpečnostný technik resp. autorizovaný bezpečnostný technik a technik požiarnej ochrany.

Objednávateľ je oprávnený okamžite zastaviť práce, ak dôjde k ohrozeniu života a zdravia jeho zamestnancov zo strany zhotoviteľa. V zmysle právnych predpisov za škody takto vzniknuté zodpovedá zhotoviteľ. Zamestnanci zhotoviteľa a zamestnanci jeho subdodávateľov sú povinní podrobiť sa na vyzvanie orientačnej dychovej skúšky, ktorú vykonajú určení zamestnanci objednávateľa. Odmietnutie podrobiť sa na vyzvanie orientačnej dychovej skúšky sa považuje za podstatné porušenie povinností v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci.

16. Zhotoviteľ bude na vlastné náklady odstraňovať odpady, ktoré sú výsledkom činností pri zhotovovaní diela. Do prevzatia staveniska zhotoviteľ predloží určenému zástupcovi objednávateľa fotokópiu potvrdenia o registrácii na príslušnom orgáne štátnej správy odpadového hospodárstva v mieste sídla alebo mieste podnikania v zmysle ustanovení § 98 odst. 1 a ods. 4 Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení a/alebo fotokópiu potvrdenia o registrácii každého subdodávateľa, ktorý bude túto činnosť vykonávať.
17. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť nakladanie s odpadom, vzniknutým pri zhotovovaní stavby/diela v súlade so Zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. **Plánované odovzdanie odpadu je nutné vopred konzultovať s objednávateľom. Až po písomnom odsúhlasení konkrétneho prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov zo strany VVS, a.s. môže zhotoviteľ odovzdať tento odpad do týchto zariadení.** Po odovzdaní odpadu zhotoviteľ odovzdá všetky doklady: vážne lístky, Sprievodné listy NO a ostatné doklady, ktoré obdrží pri odovzdaní odpadu, vzniknutého pri realizácii prác neodkladne (do 3 pracovných dní) určenému zástupcovi objednávateľa uvedenému v článku XV. bod 2. tejto zmluvy. **Povinnosťou zhotoviteľa stavby je skontrolovať správnosť a úplnosť predkladaných dokladov ohľadne odovzdaných odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby.** Pri porušení tejto povinnosti má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi nárok na regresnú náhradu škody, ktorá mu tým vznikla, pričom škodou sa rozumejú aj akékoľvek pokuty alebo iné majetkové sankcie uložené orgánmi verejnej správy objednávateľovi z dôvodu alebo v súvislosti s nedodržaním tejto povinnosti zhotoviteľom.
18. V prípade ak zhotoviteľ zabezpečuje nakladanie s vzniknutým stavebným odpadom v zmysle bodu 17. tohto článku má povinnosť písomne oznámiť plánované miesto uloženia takýchto odpadov objednávateľovi najneskôr v deň prevzatia staveniska. Súčasťou písomného oznámenia o plánovanom mieste uloženia odpadov budú platné vydané súhlasy pre dané miesta nakladania s odpadmi - zneškodnenie, príp. zhodnotenie.
19. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť nakladanie s vzniknutým stavebným odpadom - výkopová zemina a kamenivo (17 05 04 a 17 05 06) tak, že využije prednostne uloženie týchto odpadov na skládku odpadov na inertný odpad v súlade s položkou č. 1 uvedenou v Prilohe č. 2 k Nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z. V prípade, že to nebude možné, využije možnosť uložiť tento odpad v súlade s položkou č. 2 uvedenou v Prilohe č. 2 k Nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z.
20. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku prevzatiu staveniska doložiť objednávateľovi prehlásenie a/alebo potvrdenie a/alebo Zmluvu a/alebo Zmluvu o budúcej zmluve a/alebo iný relevantný doklad o možnosti uskladnenia stavebného odpadu od subjektu, kde bude stavebný odpad vyvážený a uskladnený. V prípade nespĺnenia tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 300 Eur bez DPH za každý aj začatý deň omeškania. Týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody.
21. V prípade ak k vykonaniu diela majú byť použité nebezpečné chemické látky a/alebo zmesi je zhotoviteľ povinný pred začatím vykonávania diela oznámiť objednávateľovi aké nebezpečné chemické látky a zmesi bude používať a zároveň je povinný v prípade ich použitia doložiť k nim karty bezpečnostných údajov. Zhotoviteľ zabezpečí aby všetky obaly chemických látok a zmesí, ktoré používa boli označené výstražnými symbolmi a popisnými štítkami v slovenskom jazyku. Zároveň sa zaväzuje, že nebezpečné látky a nebezpečné odpady bude skladovať len

- v priestoroch, ktoré sú na to určené a v súlade s platnou legislatívou (napr. protipožiarna ochrana, environment, BOZP a pod.).
22. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa minimálne 3 dni dopredu k prevereniu všetkých stavebných prác, ktoré budú ďalším postupom zakryté. Zo stavebných prác, materiálov, výrobkov a/alebo zariadení, ktoré majú byť ďalším postupom zakryté, zhotoviteľ vyhotoví písomný a obrazový záznam, ktorý bude súčasťou preberacieho protokolu a na požiadanie sprístupní na nahliadnutie doklady preukazujúce nákup zabudovaného, resp. zakrytého materiálu a/alebo výrobkov a/alebo zariadení. V prípade, ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie stavebných prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa, iba že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, náklady v takomto prípade bude znášať zhotoviteľ.
 23. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre objednávateľa na zhotovenie diela materiály, výrobky a zariadenia najvyššej možnej kvality. Objávateľ si vyhradzuje právo schvaľovať všetky materiály, výrobky a zariadenia, ktoré zhotoviteľ na zhotovenie predmetu zmluvy zabezpečil, a ktoré nie sú presne identifikované v Prílohe č. 1 k tejto zmluve, pred ich zabudovaním do diela. Za týmto účelom zhotoviteľ predloží objednávateľovi certifikáty a prehlásenia zhody týchto výrobkov, materiálov a/alebo zariadení.
 24. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre objednávateľa na zhotovenie diela stavebné materiály a technológiu v najvyššej možnej energetickej výhodnosti pri súčasnom zachovaní hospodárnosti a ostatných požiadaviek objednávateľa v zmysle tejto zmluvy.
 25. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.
 26. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa dôkladne oboznámil so všetkými relevantnými informáciami týkajúcimi sa vykonávania diela, najmä s rozsahom a povahou diela, vykonal obhliadku miesta vykonávania diela a je oprávnený a odborne spôsobilý vykonať dielo v požadovanom rozsahu.
 27. Zhotoviteľ sa zaväzuje podať určenému zástupcovi objednávateľa správu bez zbytočného odkladu, hneď ako sa dozvie (najneskôr však 14 dní pred termínom dohodnutým pre vykonanie diela v zmysle článku IV. bod 1. tejto zmluvy), že vznikli/vzniknú akékoľvek prekážky pri vykonávaní diela, ktoré bránia alebo budú brániť v plnení povinností majúcich vplyv na cenu, lehotu vykonania diela a/alebo rozsah diela a o dôsledkoch takejto skutočnosti. Bezodkladne po doručení takejto správy určený zástupca zhotoviteľa v súčinnosti s objednávateľom vyplní Prílohu č. 3 - Dôvodová správa (ďalej len „Príloha č. 3“).
 28. Ak po odovzdaní diela objednávateľovi bude na diele prebiehať skúšobná prevádzka (v prípade jej nutnosti a/alebo vyžiadania a/alebo z iného dôvodu), zhotoviteľ sa zaväzuje vyhodnotiť energetickú náročnosť dodanej technológie a zabezpečiť merania dosiahnutej energetickej účinnosti významných zariadení vrátane porovnania s výrobcom garantovanou hodnotou resp. legislatívne určenou minimálnou hodnotou.
 29. Zhotoviteľ vykoná všetky primerané kroky na ochranu životného prostredia (tak na stavenisku ako aj mimo neho) a na obmedzenie škôd a ohrozenia ľudí a majetku. Zhotoviteľ sa výslovne zaväzuje, že pri vykonávaní diela a ani po jeho ukončení nespôsobí ekologickú haváriu alebo škodu na životnom prostredí.
 30. O všetkých fosíliách, minciach, cenných alebo starožitných predmetoch a objektoch, a iných pozostatkoch alebo predmetoch geologicky a archeologicky zaujímavých nájdených na stavenisku oboznámi zhotoviteľ bezodkladne objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný vykonať potrebné opatrenia na zabránenie zamestnancom a subdodávateľom zhotoviteľa alebo iným osobám, aby vybrali alebo poškodili niektoré z týchto nálezov a je povinný uzavrieť v zmysle zákona č. 49/2002 Z. z. zmluvu s právnickou osobou, ktorá má príslušné oprávnenie na vykonanie záchranného archeologického výskumu/prieskumu a zabezpečiť archeologický výskum/prieskum v potrebnom rozsahu.
 31. Zhotoviteľ je povinný na výzvu objednávateľa odstrániť zo staveniska a nahradiť akékoľvek technologické zariadenie alebo materiály, ktoré nie sú v súlade s touto zmluvou, a ktoré súčasne

nerealizoval na pokyn objednávateľa a/alebo odstrániť a znovu vykonať akékoľvek práce, ktoré nie sú v súlade s touto zmluvou a ktoré súčasne nerealizoval na pokyn objednávateľa. Ustanovenia o cene tým nie sú dotknuté, prípadné náklady hradí zhotoviteľ.

32. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s vhodnosťou a dostupnosťou prístupových ciest na stavenisko. Zhotoviteľ je povinný počínať si tak, aby sa predišlo poškodeniu každej cesty alebo mostu v dôsledku dopravy zhotoviteľa, činnosti zamestnanca alebo subdodávateľa zhotoviteľa. Uvedené zahŕňa najmä správne používanie vhodných vozidiel a trás. Zhotoviteľ je zároveň zodpovedný za každú údržbu vrátane čistenia použitých komunikácií, ktorá môže byť požadovaná v dôsledku používania prístupových ciest zhotoviteľom a je povinný zriadiť všetky potrebné dopravné značky alebo smerové tabule a získať všetky povolenia, ktoré môžu byť požadované príslušnými úradmi.
33. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a tretích osôb, ktoré preukázateľne spôsobil svojou činnosťou pri zhotovovaní diela bez zavinenia objednávateľa.
34. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní diela dodržať technologické postupy stanovené výrobcom použitých materiálov, výrobkov, zariadení a pod.
35. Pred uvedením stavby do trvalej prevádzky, zhotoviteľ vypracuje kompletný návrh prevádzkového poriadku v zmysle príslušných platných právnych noriem a predloží ho objednávateľovi v 2 vyhotoveniach v papierovej forme a 1x na CD nosiči k posúdeniu a pripomienkam najneskôr 28 dní pred plánovaným uvedením stavby do prevádzky. Objednávateľ sa vyjadrí k návrhu prevádzkového poriadku do 14 dní. Pripomienky objednávateľa zapracuje zhotoviteľ do doby uvedenia príslušnej časti stavby do trvalej prevádzky.

IX.

Odovzdanie a prevzatie

1. Zhotoviteľ vyzve na prevzatie diela objednávateľa písomne najmenej 5 pracovných dní dopredu. K tejto výzve je povinný odovzdať najmä podklady v súlade s článkom II. bod 3. tejto zmluvy. Prípadné chýbajúce podklady doloží bezodkladne, najneskôr však ku dňu prevzatia a odovzdania diela.
2. O odovzdaní diela bude spísaný odovzdávací a preberací protokol, z ktorého bude zrejmý stav diela v okamihu jeho prevzatia objednávateľom. Odovzdávací a preberací protokol spíšu zmluvné strany v dvoch vyhotoveniach. Zápis bude obsahovať minimálne:
 - a) označenie stavby a popis diela,
 - b) označenie zmluvných strán,
 - c) vyjadrenie objednávateľa k prevzatiu diela,
 - d) prílohy,
 - e) podpisy.
3. Zhotoviteľ je povinný vykonať skúšky za prítomnosti určeného zástupcu objednávateľa a príslušného zástupcu závodu, ktorého sa Zmluva/dielo týka. Ak vykonané skúšky nie sú úspešné, je objednávateľ oprávnený nariadiť zhotoviteľovi opakovanie skúšok. Náklady na opakovanie skúšok znáša zhotoviteľ. Ak aj opakovaná skúška bude neúspešná, objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.
4. Dielo je vykonané až vo chvíli podpisu odovzdávacieho a preberacieho protokolu.
5. Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko do 30 dní odo dňa prevzatia a odovzdania diela. V prípade nesplnenia tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 300 Eur bez DPH za každý začatý deň omeškania s vypratáním staveniska. Týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody a povinnosť zhotoviteľa vypratať stavenisko.
6. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť preberanie diela, kontrolu, rozsah, akosť dodávok a prác v súlade s touto zmluvou, povereným zodpovedným pracovníkom/zamestnancom.
7. V prípade, ak má dielo pri jeho odovzdaní vady a/alebo nedorobky, ktoré sťažujú a/alebo bránia riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu diela, objednávateľ nemá povinnosť

ho prevziať a podpísať preberací a odovzdávací protokol. Ak objednávateľ odmietne prevziať dielo, uvedie v zápise dôvody takéhoto odmietnutia. K tomuto je zhotoviteľ oprávnený uviesť svoje stanovisko. Zmluvné strany si následne stanovujú deň opätovného prevzatia a odovzdania diela. Článok IV. bod 1. tejto zmluvy týmto nie je dotknutý.

8. Objávateľ je oprávnený prevziať dielo aj s drobnými vadami a nedorobkami, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nesťažujú a nebránia riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu diela. Zhotoviteľ je povinný odstrániť tieto drobné vady a nedorobky na svoje náklady riadne a včas, t. j. za podmienok a v lehotách oznámených objednávateľom a uvedených v preberacom protokole, v opačnom prípade má objednávateľ právo odstrániť vady a nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa. Lehoty musia byť určené tak, aby odstránenie drobných väd a/alebo nedorobkov bolo objektívne technicky zrealizovateľné.
9. Zhotoviteľ nie je oprávnený poskytnúť akúkoľvek dokumentáciu a ani iné výsledky svojej činnosti, ktorá súvisí s vykonávaním diela iným osobám ako objednávateľovi.
10. Pokiaľ sa zistí pri kolaudačnom konaní nutnosť dodania ďalších dokladov od zhotoviteľa, zaväzuje sa zhotoviteľ tieto doklady bezplatne dodať objednávateľovi v lehote minimálne 5 pracovných dní pred termínom určeným príslušným orgánom. V prípade porušenia tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10-násobku správneho poplatku vyrubeneho v predmetnom kolaudačnom konaní. Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý.
11. Objávateľ môže prevziať dielo ako celok, alebo po častiach, pokiaľ tvoria funkčný a samostatný celok. Prevzatie prác súpisom vykonaných prác sa nepovažuje za prevzatie diela, resp. časti diela.
12. Ustanovenia o prevzatí diela platia primerane aj pre prevzatie časti diela.

X.

Zodpovednosť za vady, záruka za zhotovené dielo

1. Vady existujúce pri preberaní diela je objednávateľ povinný vytknúť pri prevzatí diela, najneskôr však bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil. Týmto nie je dotknutý článok IX. bod 7. a 8. tejto zmluvy a ustanovenie § 560 ods. 2 Obchodného zákonníka.
2. Nárok objednávateľa zo zodpovednosti za vady sa bude spravovať § 564 Obchodného zákonníka.
3. Ak objednávateľ v prípade vady diela (vrátane spornej vady) zvolí nárok odstránenia vady opravou, zhotoviteľ zodpovedá za bezplatné odstránenie väd a je povinný nastúpiť na odstraňovanie väd do 5 dní od nahlásenia a vytknuté vady odstrániť v termíne určenom objednávateľom.
4. Ak zhotoviteľ neodstráni vytknuté vady v zmysle článku X. bod 3. tejto zmluvy v určenom a ani náhradnom termíne, môže objednávateľ nechať vady odstrániť na náklady zhotoviteľa sám alebo prostredníctvom tretej osoby. Odstránením vady na náklady zhotoviteľa nezaniká jeho zodpovednosť za vady či záruka za akosť, ani sa neobmedzuje ich rozsah a nie je ani dotknuté právo objednávateľa na zmluvnú pokutu za omeškanie s odstránením väd stanovenú v článku XI. bod 3. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať si svoju pohľadávku voči zhotoviteľovi titulom odstránenia vady v zmysle vyššie uvedeného.
5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené neodborným zásahom objednávateľa do diela po jeho ukončení.
6. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za škodu (vrátane finančných strát), ktorá vznikla objednávateľovi v dôsledku väd na diele, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
7. Zhotoviteľ poskytne záruku za úplné a kvalitné vykonanie diela, za kvalitu zariadení, materiálov a výrobkov, za dosiahnutie kvalitatívno-technických parametrov celého diela podľa tejto zmluvy, a to po dobu **60 mesiacov** na stavbu a 24 mesiacov na technológiu od podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela ako celku, a že toto dielo bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto

zmluve, inak obvyklé pre dané dielo počas záručnej doby. V prípade, ak bude dielo prevzaté s vadami a/alebo nedorobkami, záručná doba začína plynúť odo dňa odstránenia poslednej z väd a/alebo nedorobkov.

8. Zhotoviteľ neposkytuje záruku na vykonané práce, ktoré vykoná na pokyn objednávateľa, len ak na nevhodnosť pokynu objednávateľa vopred upozornil, resp. upozornil objednávateľa na rozpor s platnými technologickými postupmi.
9. Ak záväzok zhotoviteľa zhotoví dielo celkom alebo z časti zanikne inak ako splnením, zodpovedá zhotoviteľ za vady prác, ktoré pri zhotovovaní diela už uskutočnil a objednávateľ ich prevzal, v rozsahu a za podmienok obdobne ako keby záväzok zhotoviteľa zhotoví dielo zanikol splnením. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi vady takýchto prác bez zbytočného odkladu potom čo ich zistil, najneskôr však do uplynutia záručnej doby, ktorá začína plynúť dňom, kedy záväzok zhotoviteľa zhotoví dielo celkom alebo z časti zanikol inak ako splnením.
10. Ak by práce na odstraňovaní niektorej vady alebo poškodenia mohli ovplyvniť výkonnosť a/alebo funkčnosť diela, môže objednávateľ vyžadovať opakovanie akýchkoľvek už vykonaných súvisiacich skúšok. Táto požiadavka musí byť objednávateľom oznámená zhotoviteľovi do 15 dní od odstránenia vady alebo poškodenia. Vzniknuté náklady hradí zhotoviteľ.

XI.

Zmluvné pokuty

1. Zmluvné strany sa dohodli, že pri nedodržaní zmluvne dohodnutého termínu vykonania diela bez zavinenia objednávateľa, môže objednávateľ zhotoviteľovi fakturovať zmluvnú pokutu vo výške 0,025 % z ceny celého diela za každý deň omeškania. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, môže zhotoviteľ objednávateľovi fakturovať úrok z omeškania vo výške 0,025 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
3. Ak je zhotoviteľ v omeškaní s odstránením väd, objednávateľ má právo požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,025% z ceny diela za každý deň prekročenia náhradného termínu podľa článku X. bod 3. tejto zmluvy. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody v plnom rozsahu a povinnosť zhotoviteľa odstrániť vady.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nesplnenia povinnosti zhotoviteľa vykonať dielo v požadovanom rozsahu a/alebo v dojednanej cene a/alebo v dojednanej kvalite a/alebo akosti, má objednávateľ právo uplatniť u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 1 % z ceny diela. Týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody v plnom rozsahu a povinnosti uvedené v prvej vete tohto bodu.
5. Zhotoviteľ znáša všetky sankcie a škody, ktoré boli uplatnené voči objednávateľovi tretími osobami, za porušenie povinností zhotoviteľa v súvislosti s vykonávaním diela.
6. Ľubovoľné zdržanie vzniknuté vinou objednávateľa, ktoré ohraničuje možnosť zhotoviteľa plniť svoje povinnosti v stanovenom čase, nebude dôvodom na vymáhanie sankcií.
7. Ak zhotoviteľ postúpi pohľadávku v rozpore s článkom XIX. bod 21. tejto zmluvy, je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Zároveň týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody v plnom rozsahu.
8. Objednávateľ má právo na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky v zmysle § 369c ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“).

XII.

Zadávanie subdodávok a postúpenie zmluvy

1. Zhotoviteľ nesmie postúpiť celú túto zmluvu alebo jej časť alebo akúkoľvek výhodu alebo podiel v nej alebo podľa nej bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
2. Zhotoviteľ nesmie zadať subdodávateľom zhotovenie celého diela.
3. Zhotoviteľ nie je oprávnený práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy previesť na tretiu osobu, bez vopred daného písomného súhlasu objednávateľa (schvaľovanie subdodávateľov vid'. Príloha č. 5 tejto zmluvy). Zhotoviteľovi subdodávatelia nie sú oprávnení práva a povinnosti vyplývajúce z subdodávateľskej zmluvy so zhotoviteľom ako objednávateľom previesť na tretiu osobu, bez vopred daného písomného súhlasu objednávateľa. To isté platí pre subdodávateľov zhotoviteľových subdodávateľov atď. Požiadavka na schválenie subdodávateľa sa predkladá určenému zástupcovi objednávateľa. Za vykonanie diela, časti diela a/alebo akýchkoľvek prác subdodávateľom, má zhotoviteľ zodpovednosť akoby dielo vykonával sám.
4. Objednávateľ neudelí súhlas v zmysle bodu 3. tohto článku, najmä ak nominovaný subdodávateľ v ktoromkoľvek rade bol uchádzačom o zákazku, ktorej výsledkom je uzatvorenie tejto zmluvy a z akéhokoľvek dôvodu neuspel v danej zákazke a/alebo nespĺňa povinnosti vyplývajúce mu zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a/alebo nespĺňa podmienky osobného postavenia podľa § 32 ZVO alebo existuje prekážka v plnení zmluvy podľa Nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení neskorších nariadení a/alebo Nariadenia Rady EÚ č. 2022/578 z 8. apríla 2022.
5. Objednávateľ má právo kedykoľvek odvolať jeho súhlas podľa bodu 3. tohto článku v prípade, že práce subdodávateľa nie sú vykonávané v súlade s touto zmluvou a/alebo k spokojnosti objednávateľa.
6. Ak zhotoviteľ v súlade s touto zmluvou zadá časť diela subdodávateľovi je povinný mu za riadne a včas vykonané práce a/alebo službu a/alebo dodanie tovaru v zmysle subdodávateľskej zmluvy zaplatiť. Zhotoviteľ nie je oprávnený viazať platby subdodávateľovi na zaplatenie faktúry objednávateľom zhotoviteľovi (zákaz odkladacej podmienky na platby).
7. Ak budú práce na spoločnom pracovisku vykonávať viacerí subdodávatelia zhotoviteľa, koordináciu úloh a vzájomnú informovanosť pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečuje zhotoviteľ.

XIII.

Vyššia moc

1. Vyššia moc sa vzájomne stanovuje podľa ustanovení Obchodného zákonníka.

XIV.

Zánik zmluvy

1. Objednávateľ či zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodov stanovených v obchodnom zákonníku najmä ak:
 - bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhlásený konkurz, bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený z dôvodu, že majetok úpadcu nestačí na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený pre nedostatok majetku, alebo ak po ukončení konkurzného konania nezostane spoločnosti žiaden majetok, alebo dôjde k akémukoľvek činu alebo udalosti, ktorá by mala (podľa platných zákonov) podobný efekt ako ktorýkoľvek z uvedených činov alebo udalostí, alebo
 - druhá zmluvná strana vstúpila do likvidácie.
2. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto najmä ak:

- pokiaľ zhotoviteľ podstatným spôsobom poruší svoje povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, najmä ak takýmto porušením ohrozí život alebo zdravie osôb,
 - ak zhotoviteľ opustí dielo, alebo inak jasne prejavuje úmysel nepokračovať v konaní svojich povinností podľa tejto zmluvy,
 - ak zhotoviteľ zadá celé dielo ako subdodávku,
 - ak zhotoviteľ postúpi celú túto zmluvu, alebo jej časť alebo akúkoľvek výhodu alebo podiel v nej, alebo podľa nej v rozpore s článkom XII.,
 - ak z dôvodu existencie vyššej moci, ktorá má dosah na dielo, nebude mať záujem naďalej zotrvať v tomto zmluvnom vzťahu,
 - ak bude zhotoviteľ právoplatne odsúdený za niektorý z trestných činov korupcie podľa Trestného zákona a/alebo zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb (ďalej len „korupcia“),
 - bez uvedenia dôvodu s tým, že v takomto prípade za zánik tejto zmluvy vždy zodpovedá výhradne objednávateľ, alebo
 - sa ocitne druhá zmluvná strana v omeškaní so splnením svojho záväzku po dobu dlhšiu než 14 dní,
 - ak sa zhotoviteľ stane spoločnosťou v kríze,
 - ak zhotoviteľ predá svoj podnik alebo časť podniku a podľa objednávateľa sa tým zhorší vymožitelnosť práv a povinností zo zmluvy.
3. Pre účely tejto zmluvy sa podstatným porušením zmluvy rozumie najmä omeškanie zhotoviteľa s vykonaním diela o viac ako 14 dní, alebo vykonanie diela v inej ako dohodnutej akosti, alebo v inej ako dohodnutej kvalite alebo v inej ako dohodnutej cene, alebo v prípade korupcie alebo ak nastanú okolnosti uvedené v 1. tohto článku.
 4. Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od zmluvy a písomnej forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené druhej zmluvnej strane. Účinky odstúpenia nastanú v súlade s § 349 odsek 1 zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, dňom doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej zmluvnej strane.
 5. Rozhodnutím odstúpiť od tejto zmluvy alebo vypovedaním tejto zmluvy objednávateľom sa objednávateľ nevzdáva žiadnych jeho ostatných práv. Ak objednávateľ odstúpi od tejto zmluvy a/alebo ju vypovie nezodpovedá zhotoviteľovi za stratu zisku, stratu inej zákazky alebo za inú nepriamu alebo následnú stratu alebo škodu, ktorá mu môže vzniknúť v súvislosti s odstúpením. Uvedené platí aj pre zánik zmluvy dohodou.
 6. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné vypovedať aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 3 mesiace. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
 7. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné zrušiť aj vzájomnou dohodou zmluvných strán.
 8. V prípade okolností vylučujúcich zodpovednosť, ak tieto trvajú dlhšie ako 3 mesiace, ktorákoľvek zo Zmluvných strán je oprávnená jednostranne od zmluvy odstúpiť.

XV.

Zástupcovia zmluvných strán

1. Určenými zástupcami objednávateľa vo veciach zmluvných sú [REDACTED]
2. Určeným zástupcom objednávateľa vo veciach stavebných je [REDACTED]
3. Určeným zástupcom objednávateľa vo veciach technologických je [REDACTED]
4. Určeným zástupcom zhotoviteľa vo veciach zmluvných je [REDACTED]
5. Určeným zástupcom zhotoviteľa vo veciach stavebných je [REDACTED]
6. Určení zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa vo veciach zmluvných, stavebných a technologických sú oprávnení na odovzdávanie a prijímanie písomností/žiadostí/výziev a pod.

podľa tejto zmluvy a to v závislosti od ich povahy (t.j. či sa týkajú zmluvnej, stavebnej alebo technologickej časti).

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje po dobu zhotovovania diela zaistiť trvalú prítomnosť určeného zástupcu zhotoviteľa na stavenisku.
8. Určení zástupcovia zmluvných strán pri zhotovovaní diela najmä jednájú za zmluvné strany v technických veciach súvisiacich so zhotovovaním diela, vykonávajú zápisy v stavebnom denníku a podpisujú protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy/diela. Určení zástupcovia objednávateľa pri zhotovovaní diela tiež vykonávajú kontrolu objednávateľa pri zhotovovaní diela, vrátane súvisiacich opatrení a vyjadrujú za objednávateľa stanovisko k súpisu prác, ktorý je podkladom k vystaveniu faktúry. Oprávnený na vydanie pokynu a/alebo na schválenie žiadosti o prerušenie vykonávania diela v zmysle článku IV. bod 9. tejto zmluvy je určený zástupca objednávateľa vo veciach zmluvných.
9. Zmena určenia zástupcov zmluvných strán nevyžaduje zmenu zmluvy o dielo. Zmluvná strana o ktorého zástupcu ide, je však povinná takúto zmenu bez zbytočného odkladu oznámiť druhej zmluvnej strane.
10. Určením zástupcu objednávateľa nie je dotknuté právo objednávateľa kontrolovať vykonávanie diela tiež ďalšími osobami, najmä v oblasti technického a autorského dozoru, BOZP, ochrany životného prostredia a požiarnej ochrany.

XVI.

Doručovanie

1. Adresou pre doručovanie písomností je adresa uvedená v tejto zmluve alebo adresa, ktorú zmluvná strana po uzavretí tejto zmluvy ako takúto písomne oznámi druhej zmluvnej strane.
2. Ak to nie je v rozpore s právnymi predpismi, tak prejav vôle odosielateľa je voči adresátovi riadne uplatnený aj okamihom, kedy adresát prijatie prejavu vôle odmietne alebo doručenie inak úmyselne zmarí (znemožní), alebo ak zásielka bude vrátená odosielateľovi ako nedoručená.

XVII.

Zmena zmluvy

1. Zmeniť dielo (t.j. zmeniť formu, kvalitu či rozsah diela, vrátane zmien vyvolaných napr. projektovou dokumentáciou inými podkladmi predloženými pri uzatváraní tejto zmluvy) či inak zmeniť či zrušiť túto zmluvu môžu strany výhradne písomne formou číslovaného dodatku a prostredníctvom osôb oprávnených k uzavretiu tejto zmluvy, ak zmluva neurčuje inak.
2. Zmeniť zmluvu je možné aj formou zápisu v stavebnom denníku, avšak len v prípade ak absolútna hodnota¹ zmeny diela predstavuje kumulatívne hodnotu do 15 % ceny diela (ďalej aj „zmena zmluvy de minimis“). V prípade, ak zmena diela má vplyv na projektovú dokumentáciu je na zmenu diela potrebný predchádzajúci súhlas autorského dozoru a/alebo projektanta vykonávajúceho dohľad projektanta počas výstavby. Zmeniť zmluvu formou zápisu v stavebnom denníku môžu zmluvné strany len prostredníctvom určených zástupcov pri zhotovovaní diela. Zhotoviteľ je povinný zmeny uvedené v stavebnom denníku vykonať bez zbytočného odkladu.
3. V prípade, ak počas realizácie diela vznikne potreba zmeny zmluvy v rozsahu zmeny zmluvy de minimis, zaväzujú sa zmluvné strany, ak je to možné, vykonať príslušnú zmenu formou zápisu v stavebnom denníku podľa bodu 2. tohto článku zmluvy.
4. Pri požiadavke na zmenu tejto zmluvy, ak sa nejedná o zmenu zmluvy podľa bodu 2. tohto článku, sa dotýčny navrhovateľ zaväzuje predložiť druhej strane príslušnú písomnú zmenovú požiadavku. Strana, ktorej bola požiadavka určená je povinná v lehote 5 pracovných dní sa k nej vyjadriť.

¹ Výsledkom absolútnej hodnoty ľubovoľného čísla je číslo nezáporné. Absolútna hodnota čísla vyjadruje jeho vzdialenosť od nuly na číselnej osi.

5. Do doby uzavretia príslušnej zmeny tejto zmluvy formou dodatku nie je ani jedna strana povinná plniť zmluvu v zmenenom rozsahu ani oprávnená od druhej strany takéto plnenie vyžadovať. Ak strany neuzavrú zmenu tejto zmluvy do 5 pracovných dní od predloženia ponuky, obe zmluvné strany pokračujú v plnení tejto zmluvy v pôvodnom, nezmenenom rozsahu. Pokiaľ požadovaná zmena nebráni plneniu tejto zmluvy, je strana navrhujúca zmenu povinná plniť zmluvu priebežne bez prerušenia. Ak vyžaduje dohodnutá zmena diela povolenie zo strany príslušného orgánu, nastáva účinnosť takejto zmluvy najskôr dňom nadobudnutia právoplatnosti takéhoto povolenia.

XVIII.

Ochrana informácií

1. Zmluvné strany sa zaväzujú nakladať s akýmikoľvek údajmi, informáciami alebo dokumentmi, ktoré boli druhej zmluvnej strane poskytnuté alebo druhou zmluvnou stranou akýmkoľvek spôsobom získané v súvislosti s plnením predmetu objednávky, ako s informáciami dôverného charakteru a/alebo s informáciami, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva (ak spĺňajú náležitosti podľa § 17 Obchodného zákonníka).
2. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa uvádzať objednávateľa ako svojho obchodného partnera a/alebo používať obchodné meno alebo logo objednávateľa pri propagácii seba alebo svojej činnosti alebo vo vyhláseniach pre médiá, a to v akejkoľvek forme.
3. Zmluvné strany sú povinné zaistiť utajenie získaných dôverných informácií spôsobom obvyklým pre utajovanie takýchto informácií, ak nie je výslovne dojednané inak. Táto povinnosť platí bez ohľadu na ukončenie účinnosti tejto zmluvy.
4. Zmluvné strany sú povinné zaistiť utajenie dôverných informácií aj u svojich zamestnancov, zástupcov, ako aj iných spolupracujúcich tretích strán, pokiaľ im takéto informácie boli poskytnuté. V takomto prípade sa poskytnutie dôverných informácií týmto osobám nepovažuje za porušenie tejto zmluvy, pokiaľ je nevyhnutné pre naplnenie účelu tejto zmluvy a došlo k nemu len v nevyhnutnom rozsahu.
5. Právo užívať, poskytovať a sprístupniť dôverné informácie majú obe strany len v rozsahu a za podmienok nevyhnutných pre riadne plnenie práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.
6. Zmluvná strana, ktorá poruší povinnosti vyplývajúce z tohto článku ohľadne ochrany dôverných informácií je povinná nahradiť druhej zmluvnej strane vzniknutú škodu.
7. Všetky informácie, ktoré neboli už niektorou zo zmluvných strán zverejnené, alebo nie sú všeobecne známe, sa považujú za dôverné. Za dôverné informácie sa nepovažujú informácie, ktoré sa stali verejne známymi, pokiaľ sa tak nestalo porušením povinnosti ich ochrany, ďalej informácie, ktoré sú sprístupnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, alebo ktoré je zhotoviteľ/kupujúci podľa tohto zákona povinný sprístupniť.

XIX.

Záverečné ustanovenia

1. Pre účely tejto zmluvy:
 - dňom sa rozumie kalendárny deň, ak nie je ustanovené inak,
 - odkaz na akýkoľvek právny predpis znamená odkaz na taký právny predpis v znení neskorších predpisov, ak nie je stanovené inak,
 - odkaz na článok, odstavec, písmeno alebo prílohu znamená odkaz na článok, odstavec, písmeno alebo prílohu tejto zmluvy, ak nie je ustanovené inak,
 - názvy jednotlivých článkov a príloh sú uvedené len z dôvodu lepšej prehľadnosti a neovplyvňujú interpretáciu tejto zmluvy,
 - výrazy v jednotnom čísle môžu byť podľa okolností interpretované aj ako výrazy v množnom čísle,

- v prípade rozporu má prednosť vyjadrenie slovami pred číslami,
 - náklady znamenajú všetky odôvodnené vynaložené výdavky (alebo ktoré majú byť vynaložené) či už na stavenisku alebo mimo neho, vrátane réžie a podobných poplatkov, avšak nezahrňujúce zisk.
2. Ak z kontextu textácie tejto zmluvy nevyplýva inak, každý odkaz na akýkoľvek právny predpis znamená príslušný právny predpis v znení jeho neskorších zmien (vrátane rekodifikácií) a každý odkaz na paragraf právneho predpisu predstavuje označenie obsahu ustanovenia ku dňu podpisu tejto zmluvy a znamená príslušný obsah ustanovenia predmetného paragrafu právneho predpisu aj v prípade jeho neskorších zmien, resp. zmeny číslovania.
 3. V prípade omeškania so splnením peňažného záväzku je veriteľ oprávnený fakturovať dlžníkovi úrok z omeškania vo výške podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka, ako aj paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky v zmysle § 369c ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“).
 4. Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť ustanovenia neplatné alebo neúčinné ustanoveniami platnými a účinnými, ktoré najlepšie zodpovedajú pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do tej doby platí úprava príslušných právnych predpisov.
 5. Túto zmluvu možno zmeniť alebo zrušiť len písomne, ak nevyplýva z jej ustanovení niečo iné. Meniť, dopĺňovať alebo rušiť text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Pokiaľ sa zmena tejto zmluvy týka ceny diela alebo termínu ukončenia diela, je zhotoviteľ povinný bezodkladne po zistení rozhodných okolností (najneskôr však 2 týždne pred termínom dohodnutým pre ukončenie diela v zmysle článku IV. bod 1. tejto zmluvy) postupovať v zmysle článku VIII. bod 27. tejto zmluvy.
 6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa počas zhotovovania diela dozvie, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú poskytnuté tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa.
 7. Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov Zmluvných strán. Riadne zabezpečenie takéhoto prechodu je povinnosťou dotknutej zmluvnej strany.
 8. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil a je si vedomý, v zmysle Všeobecných podmienok pre interné kvalifikačné systémy VVS, a.s., že porušenie ktorejkoľvek z klauzúl uvedených v Doložke o partnerstve zo strany zhotoviteľa alebo uznanie za vinného zo spáchania trestných činov uvedených v Doložke o partnerstve zhotoviteľom, ktorým je fyzická osoba alebo štatutárny orgán/zástupca, výkonný riaditeľ/akcionár zhotoviteľa priamo zapojený do činností súvisiacich so spoločnosťou VVS, a.s. sa považuje za podstatné porušenie záväzkov vyplývajúcich z tejto dohody a oprávňuje objednávateľa k odstúpeniu od tejto zmluvy s okamžitou platnosťou v súlade s § 345 ods. 2 Zákona NR SR číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších noviel s nárokom na náhradu akejkoľvek škody spôsobenej objednávateľovi, vrátane náhrady sankcií uložených zo strany verejných orgánov.
 9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas zhotovovania diela nebudú jeho zamestnanci a zamestnanci subdodávateľov pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a nebudú prinášať ani požívať alkoholické nápoje na mieste vykonávania diela. Porušenie tejto povinnosti je podstatným porušením tejto zmluvy, pričom objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť.
 10. Zamestnanci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktorí sa správajú neprístojne alebo v rozpore s predpismi BOZP, na požiadanie objednávateľa musia opustiť miesto vykonávania diela. Na účely tejto zmluvy sa pod pojmom „neprístojne“ rozumie - špinenie v priestoroch stavby, požívanie alkoholických nápojov alebo omamných látok a pod. Zhotoviteľ zabezpečí zámenu takýchto zamestnancov na svoje náklady a zhotoviteľ nemá nárok takéto náklady vyúčtovať objednávateľovi. Ak zhotoviteľ nezabezpečí zámenu zamestnancov a/alebo nezabezpečí

konanie zamestnancov podľa predpisov BOZP, má objednávateľ, resp. ním poverený zamestnanec právo zastaviť práce na stavbe. Za každý deň zastavenia prác na stavbe z vyššie uvedených dôvodov má objednávateľ právo zhotoviteľovi účtovať zmluvnú pokutu v sume 200,- EUR. Týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody.

11. Objávateľ je rovnako oprávnený počas zhotovovania diela na mieste vykonávania diela vykonávať dychové skúšky zamestnancov zhotoviteľa a/alebo jeho subdodávateľov na požitie alkoholických nápojov, omamných látok alebo psychotropných látok. Ak sa zamestnanec zhotoviteľa a/alebo jeho subdodávateľ odmietne dychovej skúške podrobiť, je to závažné porušenie tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa a objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť.
12. Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu dodržiavať Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávani a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávani“). Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že neporušuje a počas trvania tejto zmluvy nebude porušovať zákaz nelegálneho zamestnávania v zmysle zákona o nelegálnom zamestnávani.
13. Zhotoviteľ sa zaväzuje kedykoľvek počas vykonávania diela na žiadosť objednávateľa poskytnúť mu doklady a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých dodáva prácu alebo poskytuje službu podľa tejto zmluvy, v rozsahu nevyhnutnom na kontrolu dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania.
14. V prípade uloženia pokuty objednávateľovi kontrolným orgánom podľa § 7b ods. 7 zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávani za porušenie zákazu prijať prácu alebo službu podľa § 7b ods. 5 zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávani je zhotoviteľ povinný pokutu v plnej výške uhradiť objednávateľovi, na základe výzvy objednávateľa na jej úhradu, najneskôr do 5 dní od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Uhradením pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu prípadnej škody. Objávateľ je povinný bezodkladne zhotoviteľa informovať o konaní vedenom kontrolným orgánom, ktorého výsledkom môže byť uloženie pokuty.
15. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať si svoju pohľadávku voči zhotoviteľovi titulom uhradenia pokuty uloženej právoplatným rozhodnutím podľa § 7b ods. 7 zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávani voči pohľadávke zhotoviteľa, ktorú je objednávateľ povinný vyplatiť zhotoviteľovi. Toto ustanovenie má prednosť pred ustanoveniami zmluvy, ktoré mu odporujú.
16. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že neporušuje a počas trvania tejto zmluvy nebude porušovať sadzby minimálnych mzdových nárokov pre stupne náročnosti pracovných miest vypočítané z minimálnej mzdy prostredníctvom koeficientov minimálnej mzdy v zmysle príslušných právnych predpisov.
17. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy neexistujú dôvody, na základe ktorých by sa Objávateľ mal stať ručiteľom za daň podľa § 69 ods. 14 v nadväznosti na § 69b zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH.
18. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby zamestnanci zhotoviteľa a zamestnanci zhotoviteľových subdodávateľov mali na ošatení viditeľné označenie svojho zamestnávateľa. Pod označením sa pre účely tohto ustanovenia rozumie názov spoločnosti a/alebo logo spoločnosti.
19. Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu dodržiavať zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súvisiace zákony (ďalej len „zákon o RPVS“). V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa byť zapísaný v registri v súlade s § 4 ods. 1 zákona o RPVS má objednávateľ právo od tejto zmluvy odstúpiť.
20. V prípade uloženia pokuty objednávateľovi v zmysle zákona o RPVS za porušenie povinnosti zavinením zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný pokutu v plnej výške uhradiť objednávateľovi, na základe výzvy objednávateľa na jej úhradu, najneskôr do 5 dní od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Uhradením pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu prípadnej škody. Objávateľ je povinný bezodkladne zhotoviteľa informovať o konaní vedenom kontrolným orgánom, ktorého výsledkom môže byť uloženie pokuty. Zmluvné strany sa dohodli,


že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať si svoju pohľadávku voči zhotoviteľovi titulom uhradenia pokuty v zmysle vyššie uvedeného.

21. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek pohľadávky, ktoré vzniknú na základe tejto zmluvy jednej strane zmluvy /veriteľovi/ voči druhej strane zmluvy /dlžníkovi/, nebudú postupovať iným osobám /zákaz postúpenia pohľadávky/ bez predchádzajúceho písomného súhlasu dlžníka.
22. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať a ani založiť akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávkam objednávateľa.
23. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú dodržiavať zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prípade, ak mu predmet zákazky podlieha.
24. Zmluvné strany vyhlasujú, že pre účely prípravy a plnenia tejto zmluvy spracúvajú osobné údaje fyzických osôb v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a dodržiavajú ho v celom rozsahu.
25. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil a berie na vedomie v celom rozsahu Protikorupčnú politiku objednávateľa, ktorá je plne v súlade s medzinárodnou normou ISO 37001:2016 o Systémoch manažérstva proti korupcii a je verejne prístupná na jeho webovej stránke (<https://www.vodarne.eu/index.php?id=protikorupna-politika>).
26. Zhotoviteľ prehlasuje, že preukázateľným spôsobom bude informovať/informoval subdodávateľa v ktoromkoľvek rade o dokumente protikorupčnej politiky (ďalej ako „PKP“) objednávateľa v súlade s ISO 37001:2016 uvedenom na webovom sídle VVS, a.s. (<https://www.vodarne.eu/index.php?id=protikorupna-politika>). Splnenie tejto povinnosti zhotoviteľ preukazuje písomným potvrdením Prehlásením o subdodávateľoch, ktoré je nedielnou súčasťou žiadosti o schválenie príslušného subdodávateľa. (Príloha č. 6). Uvedeným nie je dotknuté právo objednávateľa informovať (kedykoľvek) zhotoviteľovho subdodávateľa, v ktoromkoľvek rade o PKP v súlade s ISO 37001:2016. Zhotoviteľov subdodávateľ v ktoromkoľvek rade túto skutočnosť písomne potvrdí objednávateľovi podpisom „Čestného vyhlásenia pre účely preukázania splnenia podmienky oboznámenia sa dokumentom: „Protikorupčná politika spoločnosti VVS, a.s.“ (Príloha č. 7).
27. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že zmluvné podmienky podľa tejto zmluvy nie sú v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim z tohto záväzkového vzťahu pre zhotoviteľa, nie sú v rozpore so zásadou poctivého obchodného styku a takéto zmluvné dojednania odôvodňuje povaha predmetu zmluvy a existuje pre ne spravodlivý dôvod.
28. Všetky doklady a dokumenty odovzdávané zhotoviteľom objednávateľovi sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
29. Táto zmluva sa spravuje a vykladá podľa zákonov Slovenskej republiky. Akékoľvek spory budú riešené predovšetkým vzájomnou dohodou zmluvných strán. V prípade, že k takejto dohode nedôjde, je ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená podať návrh na začatie konania na príslušný súd Slovenskej republiky.
30. Pre vzťahy medzi objednávateľom a zhotoviteľom platia prioritne dojednania v tejto zmluve. Na ostatné veci platia ustanovenia Obchodného zákonníka.
31. Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie a objednávateľ dve vyhotovenia.
32. Táto zmluva je v zmysle § 5 a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.


33. Zánikom tejto zmluvy nezaniká účinnosť tých ustanovení, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy pre zhotoviteľa a tých ustanovení, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto zmluvy.

V Košiciach dňa 13.9.2023

V mene za objednávateľa:



V mene za zhotoviteľa:



N4

NÁKLADOVÉ POLOŽKY - na úrovni Dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavbyNázov stavby: **Vodojem Hrabovčik**Charakter stavby: **Vodohospodárska**

Schválená koncepcia rozvoja diu

Obstarávateľ: **VVS a.s. Kolice**

Rekapitulácia výdavkov podľa položiek v EUR

Por. číslo	SO / PS	Názov	Množstvo	Merná jednotka	Cena na mernú jednotku EUR	Výdavky (bez DPH) EUR	DPH 20% EUR	Výdavky - celkom (s DPH) EUR
STAVEBNÉ OBJEKTY								
	SO 01	Stavebné úpravy armatúrnej komory				31 749,08	6 349,94	38 099,02
	SO 02	Terčine a sadové úpravy				962,21	192,44	1 154,65
	SO 03	Elektroinštalácia				2 052,30	410,46	2 462,76
Stavebné objekty - SPOLU:						34 764,19	6 952,84	41 717,03
PREVÁDZKOVÉ SÚBORY								
	PS 01	Strojotechnologické zariadenie vodjema				34 494,24	6 898,85	41 393,09
Prevádzkové súbory - SPOLU:						34 494,24	6 898,85	41 393,09
Všeobecné položky						12 382,60	2 476,52	14 859,12
Celkové náklady stavby - SPOLU:						81 641,03	16 328,21	97 969,24

Stavba **Vodajem Hrabovčik - rekonštrukcia**

Časť **PS 01 – Strojnotechnologické zariadenie vodojemu**

VÝKAZ VÝMER

Číslo	Popis Predvážkový súbor	Jednotka	Množstvo	Cena	
				Jednotková cena EUR / jednotka	Cena EUR
Stroje, zariadenia a prístroje					
1.001	Dávkovacie membránové čerpadlo k dávkovaniu koncentrovaného roztoku NaClO (chlórnanu sodného), s obsahom chlóru cca 15% chlóru, s automatickým odplyňovaním, vhodné pre napájanie na solárny panel. Dávkovacie čerpadlo je zvláštne v závislosti od prítoku vody na prílohu do vodajemu meraného vodomermi s vysielateľom impulzov, vrátane kompletného príslušenstva pre dávkovanie z nádrže na roztok NaClO a výťažnej hadičky so vstrekovacím ventilom do potrubia, vrátane prepovaciač hadičiek, vrátane montáže s automatickým odvzdušňovacím ventilom bez bypasu manuálna regulácia prítoku zmenou výšky zdvih membrány 0 - 100% zmena frekvencie v krocích po 10% oblasti regulácie s pulznou multiplikáciou Qmax = 1,4 l/hod pri pmax = 10 bar, max 0,13 m ³ /dáv, max 180 zdvihov/min Qmin = 1,7 l/hod pri pmax = 5 bar, max 0,16 m ³ /dáv, max 180 zdvihov/min saca výška max. 1,8 m prípojaci rozmer konektor hadičky 8/4 mm dávkovacia hlava, ventily, membrána PTFE, tesnenia FPM el. napájanie 12 - 24 V DC, 50/60 Hz, IP 65 El príkon 6,5 - 11,2 W kábel s valným koncom dĺžky 2 m saca zostava z nádrže na NaClO do dávkovacieho čerpadla výťažná hadička 5/9 PE dĺžky cca 8,4 m s spojkou T kusom pre spojenie dvoch hadičiek vstrekovací ventil pre nádržový rozmer 1/2" prídavný had nový spínač s digitálnym výstupom pre monitorovanie stavu kvapaliny v nádrži na NaClO	ks	1.000	6130,00	6130,00
1.002	Zásobná nádrž na NaClO obsahu 53 l (rov s kontrolou pre osadenie dávkovacieho čerpadla) objem 50 litrov hmotnosť nádrže cca 2 kg	kus	1.000	220,98	220,98
1.003	Síťový vodomerm DN 80 na meranie spotreby pitnej vody do teploty 50° C na odbernom potrubí, s 1/2" vstupom pre snímač tlaku, s vysielateľom impulzov k diaľkovému prenosu údajov, metrologická trieda B pre inštaláciu do vodovodného potrubia, počítadlo vodomera je obdĺžnikové 360° a s vodotesným počítadlom. Nevyplyvateľný vankajším magnetickým polom, vrátane ochranného protikoroznej ochrany s použitím práškoveho nanášania laku, vrátane montáže	kus	1.000	473,24	473,24
	Qmax 200 m ³ /h Dn 120 m ³ /h Qmin 0,5 m ³ /h štandardná dĺžka 200 mm prevádzková teplota voda do 50°				
1.004	Síťový vodomerm DN 50 na meranie spotreby pitnej vody do teploty 50° C na potrubí spoločného prítoku do VODJ s 1/2" vstupom pre snímač tlaku, s vysielateľom impulzov k diaľkovému prenosu údajov, metrologická trieda B pre inštaláciu do vodovodného potrubia, počítadlo vodomera je obdĺžnikové 360° a s vodotesným počítadlom. Nevyplyvateľný vankajším magnetickým polom, vrátane ochranného protikoroznej ochrany s použitím práškoveho nanášania laku, vrátane montáže	ks	1.000	1088,32	1088,32
	Qmax 90 m ³ /h Dn 50 m ³ /h Qmin 0,3 m ³ /h štandardná dĺžka 200 mm prevádzková teplota voda do 50°				
1.005	Dialógový s GPRS + SMS prenosom k vzdialenému monitoringu prítoku s digitálnym príslušenstvom, k meraniu prítoku dvoch vodomerov (na prílohu a na odber) jedným meraním vrátane výťažnej hadičky s výdĺžkou až 5 rokov, vrátane vykonanej elektrickej antény, vrátane štítiku, vrátane montáže	ks	1.000	2795,28	2795,28
	štítikový prenos údajov o prítoku až 2 vodomerov s digitálnym príslušenstvom možnosť nastavenie intervalu s čítaním 1s - 24 hod výťažná hadička s výdĺžkou 5 rokov externá anténa, vrátane kábla				

Číslo	Popis Prvátčkový zbor	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Cena
				EUR / jednotka	EUR
1 005	Hriadový ventil s hydraulickým ovládaním ktorý sa uzatvára pri dosiahnutí nastavenej hodnoty hornej hladiny vo vodotepe a píše sa ovláča pri poklese hladiny v nádrži vodjemu a zabezpečuje vyrovnanie medzi prítlakom a odtokom z vodjemu vrátane kompletého príslušenstva, vrátane montáže	kus	1,000	5539,99	5539,99
	DN 50, PN 10				
1 007	Filtračná ventilačné zariadenie k filtrácii vzduchu, pre montáž na nerezoú kruhové potrubie DN 150, vyrobené z oceľového pozinkovaného plechu, vrátane vymeniteľnej filtračnej vložky, vrátane montáže	kus	1,000	1839,00	1839,00
	príemer potrubia DN 150				
	materiál: oceľový pozinkovaný plech				
	Potrubié a armatúry				
1 008	Prirabový uzáver na pitnú vodu s manuálnym ovládaním DN 100, PN 10, všetky nie nerezoúé časti s ľadkou protikoroúznou ochranou podľa GSK (zdrútené kvaily ľadkovej protikoroúznej ochrany), vrátane montáže	kus	2,000	209,46	418,92
1 009	Prirabový uzáver na pitnú vodu s manuálnym ovládaním DN 80, PN 10, všetky nie nerezoúé časti s ľadkou protikoroúznou ochranou podľa GSK (zdrútené kvaily ľadkovej protikoroúznej ochrany), vrátane montáže	kus	2,000	158,45	316,90
1 010	Prirabový uzáver na pitnú vodu s manuálnym ovládaním DN 50, PN 10, všetky nie nerezoúé časti s ľadkou protikoroúznou ochranou podľa GSK (zdrútené kvaily ľadkovej protikoroúznej ochrany), vrátane montáže	kus	1,000	126,25	126,25
1 011	Prirabový spoločný vlapka na pitnú vodu DN 80, PN 10, všetky nie nerezoúé časti s ľadkou protikoroúznou ochranou podľa GSK (zdrútené kvaily ľadkovej protikoroúznej ochrany), vrátane montáže	kus	1,000	286,41	286,41
1 012	Prirabová montážna vložka DN 100, PN 15, všetky nie nerezoúé časti s ľadkou protikoroúznou ochranou podľa GSK (zdrútené kvaily ľadkovej protikoroúznej ochrany), s atestom pre styk s pitnou vodou, vrátane montáže	kus	2,000	331,20	662,40
1 013	Prirabová montážna vložka DN 80, PN 16, všetky nie nerezoúé časti s ľadkou protikoroúznou ochranou podľa GSK (zdrútené kvaily ľadkovej protikoroúznej ochrany), s atestom pre styk s pitnou vodou, vrátane montáže	kus	2,000	308,48	616,96
1 014	Prirabová montážna vložka DN 50, PN 10, všetky nie nerezoúé časti s ľadkou protikoroúznou ochranou podľa GSK (zdrútené kvaily ľadkovej protikoroúznej ochrany), s atestom pre styk s pitnou vodou, vrátane montáže	kus	2,000	234,15	468,30
1 015	Sad kúš s prírubou DN 100, PN 10 na pitnú vodu, všetky nie nerezoúé časti s ľadkou protikoroúznou ochranou podľa GSK (zdrútené kvaily ľadkovej protikoroúznej ochrany), s atestom pre styk s pitnou vodou, vrátane montáže	kus	1,000	317,12	317,12
1 016	Filter prírubový ľadkový so sítkom s veľkosťou oka 0,5 mm, DN 50, PN 10, na pitnú vodu, všetky nie nerezoúé časti s ľadkou protikoroúznou ochranou podľa GSK (zdrútené kvaily ľadkovej protikoroúznej ochrany), s atestom pre styk s pitnou vodou, vrátane montáže	kus	1,000	150,34	150,34
1 017	Dvojcestný ľadkový ventil nerezoúy DN 50 (2"), PN 10, pneoproúkový, s atestom pre styk s pitnou vodou, vrátane montáže	kus	1,000	42,91	42,91
1 018	Dvojcestný ľadkový ventil nerezoúy DN 25 (1"), PN 10, pneoproúkový, s atestom pre styk s pitnou vodou, vrátane montáže	kus	5,000	30,65	153,25
1 019	Dvojcestný ľadkový ventil nerezoúy DN 15 (1/2"), PN 10, pneoproúkový, s atestom pre styk s pitnou vodou, vrátane montáže	kus	1,000	22,07	22,07
1 020	Ventil odzvuúľňovací, automatický, s prúžením na závit DN 25 (1"), vrátane montáže	kus	1,000	64,13	64,13
1 021	Ventil zavúúľňovací, automatický, s prúžením na závit DN 25 (1"), vrátane montáže	kus	1,000	64,13	64,13
1 022	Gúby uzáver zátkový DN 25, PN 10 na vodu, s ručným ovládaním, vrátane ručnej koncovky, vrátane montáže	kus	1,000	18,50	18,50
1 023	Potrubié z nerezu (z ocele B 17) DN 150, PN 10, vrátane všetkých tvaroviek, šrubení, prírub aj so všetkými príslušenstvami, vrátane kompletnej montáže aj so všetkými spojovacími prvkami v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, vrátane dezinfekcie potrubia, vrátane skúšky vrátane kompletnej montáže, vrátane kompletnej prípravy a výkonu ľadkovej skúšky potrubných rozvodov, vrátane ústneho potvrúdenia a pri prechode stavebnými kontrolkami	m	0,500	155,02	77,51
1 024	Potrubié z nerezu (z ocele B 17) DN 100, PN 10, vrátane všetkých tvaroviek, šrubení, prírub aj so všetkými príslušenstvami, vrátane kompletnej montáže aj so všetkými spojovacími prvkami v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, vrátane dezinfekcie a potrubia, vrátane skúšky vrátane kompletnej montáže, vrátane kompletnej prípravy a výkonu ľadkovej skúšky potrubných rozvodov, vrátane ústneho potvrúdenia a pri prechode stavebnými kontrolkami	m	15,000	130,45	1956,90
1 025	Potrubié z nerezu (z ocele B 17) DN 80, PN 10, vrátane všetkých tvaroviek, šrubení, prírub aj so všetkými príslušenstvami, vrátane kompletnej montáže aj so všetkými spojovacími prvkami v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, vrátane dezinfekcie a potrubia, vrátane skúšky vrátane kompletnej montáže, vrátane kompletnej prípravy a výkonu ľadkovej skúšky potrubných rozvodov, vrátane ústneho potvrúdenia a pri prechode stavebnými kontrolkami	m	30,000	74,17	2225,10

Číslo	Popis Prevádzkový nábor	Jednotka	Množstvo	Cena	
				Jednotková cena EUR / jednotka	Cena EUR
1.026	Potrubie z nerez (z ocele tr 17) DN 50, PN 10, vrátane všetkých tvarovok, srubení, prírub aj so všetkým príslušenstvom, vrátane kompletnej montáže aj so všetkými spojovacími prvkami, vrátane prírubových spojov (skrúky, matice, podložky), v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, vrátane dezinfekcie potrubia, vrátane skrutiek, vrátane kompletnej montáže, vrátane kompletnej prípravy a výkonu tlakovej skúšky potrubných rozvodov	m	6,000	112,03	572,18
1.027	Potrubie z nerez (z ocele tr 17) DN 25, PN 10, vrátane všetkých tvarovok, prírub aj so všetkým príslušenstvom, vrátane kompletnej montáže aj so všetkými spojovacími prvkami, vrátane prírubových spojov (skrúky, matice, podložky), v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, vrátane dezinfekcie potrubia, vrátane skrutiek, vrátane kompletnej montáže, vrátane kompletnej prípravy a výkonu tlakovej skúšky potrubných rozvodov	m	8,000	31,35	250,98
1.028	Potrubie z nerez (z ocele tr 17) DN 15, PN 10, vrátane všetkých tvarovok, prírub aj so všetkým príslušenstvom, vrátane kompletnej montáže aj so všetkými spojovacími prvkami, v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, vrátane dezinfekcie potrubia, vrátane skrutiek, vrátane kompletnej montáže, vrátane kompletnej prípravy a výkonu tlakovej skúšky potrubných rozvodov	m	1,000	49,16	49,16
1.029	Vzduchotechnické potrubie štvorcového tvaru z nerez (z ocele tr 17) DN 150, PN 10, (napr. sporo alebo ekvivalentné), vrátane všetkých tvarovok, aj so všetkým príslušenstvom, vrátane kompletnej montáže aj so všetkými spojovacími prvkami, v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, vrátane skrutiek, vrátane držiakov, vrátane kompletnej montáže	m	9,000	39,80	358,20
1.030	Tlaková hadica z PVC DN 25 pre spojenie na hadicovú koncovku rýchlospojkou dĺžky 5m, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia k montáži, vrátane kompletnej montáže	kus	1,000	23,60	23,60
1.031	Filter do vzduchotechnického potrubia (z ocele tr 17) DN 150, PN 10, vrátane všetkého príslušenstva, vrátane svorek s držiakmi, vrátane náhodnej váhy do filtra, vrátane stahovacích pásov, vrátane kompletnej montáže aj so všetkými spojovacími prvkami, v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, vrátane skrutiek, vrátane kompletnej montáže	kus	2,000	44,30	88,60
1.032	Protidávčová žaluzia plastová 200 mm x 200 mm so vonkajším prostredím, s ukotvením do steny, vrátane všetkého potrebného materiálu ku kompletnej montáži, vrátane kompletnej montáže	kus	3,000	109,11	327,33
1.033	Montážny rám protidávčovej žaluzie pre otvor 150 mm, a mrežka 200 mm x 200 mm so zabudovaním do muriva, vrátane dodávky a montáže, s ukotvením do steny, vrátane všetkého potrebného materiálu ku kompletnej montáži, vrátane kompletnej montáže	kus	3,000	18,39	55,17
1.034	Plastová mrežka so s tmi s ukotvením do steny, 200 mm x 200 mm, pre otvor 150 mm, vrátane dodávky a montáže, s ukotvením do steny, vrátane všetkého potrebného materiálu ku kompletnej montáži, vrátane kompletnej montáže	kus	1,000	5,08	5,08
Doplnkové konštrukcie a pomocné práce					
1.035	Doplnkové konštrukcie z nerezovej ocele (oceľ tr 17) k podopretiu zariadenia prichyteniu alebo ukotveniu potrubných rozvodov, vrátane vyhotovenia dodávateľskej dokumentácie a kompletnej montáže aj so všetkými spojovacími a kotvacími prvkami	kg	210,000	9,20	1932,00
1.036	Doplnkový konštrukčný materiál - skrúky, matice, podložky a pod. z nekorodujúcej ocele (oceľ tr 17), vrátane dodávky a montáže pre vzduchotechniku príslušenstvo	kg	5,000	15,94	79,70
1.037	Kotvací materiál vzduchotechnických zariadení, z nekorodujúcej ocele (oceľ tr 17), vrátane dodávky a montáže	kg	10,000	15,94	159,40
1.038	Reflexové listy na ústasne pre vstup cez steny pre použitie do motnej náhľaz na nerovnom potrubí DN 100, vrátane výroby obrubu, vrátane montáže	kus	1,000	56,74	56,74
Demontáž zariadenia					
1.039	Demontáž potrubných rozvodov z ocele aj plastu tvarovok, armatúr, montážnych voliek, prírub aj s príslušenstvom, vrátane všetkých spojovacích, puzdier, kotvacích prvkov a obrubu demontovaného zariadenia do štandardu vrátane všetkých poplatkov a súvisiacich nákladov	kg	350,000	13,71	4798,50
PS 01 – Strojnotechnologické zariadenie vodojemu SPOLU :				34 494,24	

ZADANIE

Stavba: Vodojem Hrabovčik - rekonštrukcia
 Objekt: SO 03 - Elektroinštalácia

Objednávateľ: Enviroline s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Hrabovčik

Dátum: 10.3.2023

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
M							
Práce a dodávky M							
21-M Elektromontáže							
1	921	210010027 S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	5,000	2,35	11,75
2	345	345710009300 S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 32	m	5,000	1,99	9,95
3	921	210010108 S	Líšta elektroinštalčná z PVC 24x22, uložená pevne, vkladacia	m	5,000	2,33	11,65
4	345	345750085500 S	Líšta vkladacia z PVC, LV 24x22 mm	m	5,000	1,99	9,95
5	921	210011302 S	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového muriva	ks	60,000	1,42	85,20
6	311	311310002800 S	Hmoždinka klasická, sivá, M 8x10 mm	ks	60,000	0,02	1,20
7	921	210011304 S	Osadenie polyamidovej príchytky HM 12, do tehlového muriva	ks	4,000	1,64	6,56
8	311	311310003000 S	Hmoždinka klasická, sivá, M 12x60 mm	ks	4,000	0,16	0,64
9	921	210011314 S	Osadenie polyamidovej príchytky HM 16, do tehlového muriva	ks	6,000	1,90	11,40
10	311	311310002500 S	Hmoždinka klasická 16 mm, typ T16	ks	6,000	0,20	1,20
11	921	210020671 S	Konštrukcia oceľová, klasická všeobecná výroba, montáž vrátane základného náteru	kg	50,000	4,05	202,50
12	132	132210006300 S	Týč oceľový jemná plochá šxh 20x5 mm, ozn. 11 373, podľa EN alebo EN ISO S235JRG1	t	0,009	1715,71	15,44
13	132	132310001200 S	Týč oceľový príerezu L 36x36x4 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,015	1697,32	25,46
14	145	145540000500 S	Profil oceľový 50x2 mm zváraný lankostenný uzavretý štvorcový	t	0,024	1811,03	43,46
15	246	246220000900 S	Farba syntetická sursiková S 2005	kg	0,280	10,98	3,07
16	246	246420001200 S	Riedidlo S-8006 do syntetických a olejových látok	kg	0,093	5,84	0,54
17	312	312110000800 S	Elektráda zväracia E-R 117 D 2,5 mm x dl. 350 mm nelegovaná s rutilovým a kyslíkym obalom	ks	0,025	147,34	3,68
18	921	210020681 S1	Demontáž držiaka FV panela	ks	1,000	36,79	36,79
19	920	210190003 S	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	1,000	62,90	62,90
20	920	210190003 S-D	Demontáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	1,000	41,45	41,45
21	921	210220021 S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10 mm	m	16,000	2,16	34,56
22	354	354410054800 S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	10,000	2,78	27,80
23	921	210220050 S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	2,000	1,32	2,64
24	354	354410054600 S	Štítok orientačný nerezový zemiaci na zvod	ks	2,000	0,98	1,96
25	921	210220050 S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	2,000	1,32	2,64

ZADANIE

Stavba: Vodojem Hrabovčik - rekonštrukcia
 Objekt: SO 03 - Elektroinštalácia

Objednávateľ: Enviroline s r o.

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Hrabovčik

Dátum: 10.3.2023

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
26	354	354410064607 S	Výstražná značka (Text: "Pri búrke je zakázané zdržiavať sa vo vzdialenosti menšej ako 3m v okolí budovy" alebo podobného významu)	ks	2,000	18,39	36,78
27	921	210220104 S	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24	ks	15,000	2,97	44,55
28	354	354410037300 S	Podpera vedenia FeZn na plechové strechy označenie PV 23	ks	15,000	0,93	13,95
29	921	210220107 S	Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády	ks	4,000	4,94	19,76
30	354	354410034300 S	Podpera vedenia FeZn na zateplené fasády označenie PV 17-4	ks	4,000	1,48	5,92
31	921	210220201 S	Zachytávacia tyč FeZn 1-2m s vrutom JD10-20 a podstavcom	ks	1,000	10,60	10,60
32	354	354410022600 S	Tyč zachytávacia FeZn s vrutom do diery označenie JD 20	ks	1,000	21,21	21,21
33	921	210220204 S	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	1,000	10,60	10,60
34	354	354410023200 S	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 20	ks	1,000	15,91	15,91
35	921	210220220 S	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	2,000	12,17	24,34
36	354	354410024000 S	Držiak FeZn dolný zachytávacej tyče na krov označenie DJ 4 d	ks	1,000	11,48	11,48
37	354	354410024100 S	Držiak FeZn horný zachytávacej tyče na krov označenie DJ 4 h	ks	1,000	7,71	7,71
38	921	210220230 S	Ochranná strieška FeZn	ks	2,000	3,58	7,12
39	354	354410024500 S	Strieška FeZn ochranná horná označenie OS 01	ks	1,000	3,08	3,08
40	354	354410025100 S	Strieška FeZn ochranná spodná označenie OS 04	ks	1,000	3,33	3,33
41	921	210220240 S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	14,000	4,24	59,35
42	354	354410001500 S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	2,000	2,24	4,48
43	354	354410001700 S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	12,000	2,24	26,88
44	921	210220241 S	Svorka FeZn križová SK a diagonálna križová DKS	ks	2,000	4,24	8,48
45	354	354410002500 S	Svorka FeZn križová označenie SK	ks	2,000	1,50	3,00
48	921	210220243 S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	8,000	2,97	23,75
47	354	354410003400 S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou	ks	8,000	0,91	9,48
48	921	210220245 S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	1,000	2,97	2,97
49	354	354410004000 S	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	1,000	1,05	1,05
50	921	210220246 S	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	4,000	4,24	16,95
51	354	354410004200 S	Svorka FeZn odkvapové označenie SO	ks	4,000	1,85	7,44
52	921	210220247 S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	2,000	4,24	8,48
53	354	354410004300 S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	2,000	2,22	4,44
54	921	210220260 S	Ochranný uholník FeZn OU	ks	2,000	18,01	36,02

ZADANIE

Stavba: Vodojem Hrabovčik - rekonštrukcia
 Objekt: SO 03 - Elektroinštalácia

Objednávateľ: Enviroline s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracoval: [REDACTED]

Miesto: Hrabovčik

Dátum: 10.3.2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
55	354	354410053300 S	Uholník ochranný FeZn označenie OU 1,7 m	ks	2,000	8,61	17,22
56	921	210220261 S	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	ks	4,000	7,10	28,40
57	354	354410053600 S	Držiak FeZn ochranného uholníka do murvu označenie DU Z	ks	4,000	1,50	6,00
58	921	210220800 S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O B-10	m	18,000	3,30	59,40
59	354	354410054200 S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	2,430	8,91	21,65
60	921	210501100 S0	Montáž fotovoltaiického panela na držiak	ks	1,000	22,07	22,07
61	921	210501100 S1	Demontáž fotovoltaiického panela z držiaku	ks	1,000	22,07	22,07
62	921	21061001 S0	Demontáž pôvodných káblových vedení, odpojenie dávkovacieho čerpadla, odpojenia FV panela	ks	1,000	49,04	49,04
63	921	210802484 S	Kábel medený uložený pevne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 2x2,5	m	10,000	1,20	12,00
64	341	341310032900 S	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 2x2,5 mm ²	m	10,000	1,88	18,80
65	921	210802465 S	Kábel medený uložený pevne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 2x4	m	12,000	1,32	15,84
66	341	341310033000 S	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 2x4 mm ²	m	12,000	2,72	32,64
		36-M	Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení				0,00
67	936	21061005 S	Montáž a zapojenie dávkovacieho čerpadla uvedenie do pôvodného stavu	ks	1,000	61,30	61,30
68	936	21061007 S	Znovuzapojenie FV panela na rozvádzač, nastavenie nabíjača	ks	1,000	51,49	51,49
69	936	360413003 S0	Montáž snímača impulzov na vodomer, zapojenie kábla	ks	2,000	18,39	36,78
70	936	360413003 S1	Demontáž snímača impulzov z vodomera	ks	1,000	14,71	14,71
71	936	360413003 S2	Demontáž datalogeru Xilog	ks	1,000	22,07	22,07
72	936	360413003 S3	Montáž datalogeru Xilog, zapojenie na vodomer, základné nastavenie komunikácie	ks	2,000	66,20	132,40
		OST	Ostatné				0,00
73	R	OST-001	Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení	ks	1,000	336,50	336,50
			Celkom				2052,30

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kod: 2104105-2023-2
Stavba: Vodojem Hrabovčik-rekonštrukcia

JKSO:
Miesto: Hrabovčik

KS:
Datum: 12. 8. 2023

Objednávateľ:
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Vypíň údaj

IČO: Vypíň údaj
IČ DPH: Vypíň údaj

Projektant:
Enviroline, s.r.o., Košice

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			32 711,89
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	32 711,89	6 542,38
Cena s DPH		v EUR	39 254,27

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód 2104105-2023-2

Stavba: Vodojem Hrabovčik-rekonštrukcia

Miesto: Hrabovčik

Dátum: 12.6.2023

Objednávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice

Projektant: Enviroline, s.r.o., Košice

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		32 711,89	39 254,27
01	SO 01-Stavebné úpravy armatúrnej komory	31 749,68	38 099,62
02	SO 02 – Terénne a sadové úpravy	962,21	1 154,65

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Vodojem Hrabovčák-rekonštrukcia
Objekt
01 - SO 01-Stavebné úpravy armatúrnej komory

JKSO
Miesto: Hrabovčák

KS
Dátum: 12. 6. 2023

Objednávateľ
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice

IČO.
IČ DPH.

Zhotoviteľ
Vypíň údaj

IČO. Vypíň údaj
IČ DPH. Vypíň údaj

Projektant
Enviroline s r.o., Košice

IČO
IČ DPH

Spracovateľ:

IČO
IČ DPH

Poznámka

Náklady z rozpočtu 31 749,68

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 31 749,68

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základna	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	31 749,68	20,00%	6 349,94

Cena s DPH v EUR 38 099,62

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vodojem Hrabovčik-rekonštrukcia
Objekt: 01 - SO 01-Stavebné úpravy armatúrnej komory
Miesto: Hrabovčik
Objednávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice
Zhotoviteľ: Vypĺň údaj

Dátum: 12.8.2023
Projektant: Enviroline, s.r.o.,
Košice
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	31 749,68
HSV - Práce a dodávky HSV-vrátane presunu hmôt	11 839,29
1 - Zemné práce	227,07
2 - Zakladanie	75,28
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	3 010,82
4 - Vodorovné konštrukcie	2 317,44
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 924,96
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 782,94
99 - Presun hmôt HSV	500,78
PSV - Práce a dodávky PSV-vrátane presunu hmôt	19 364,46
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	340,06
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	3,35
713 - Izolácie tepelné	1 113,70
762 - Konštrukcie tesárske	4 833,45
764 - Konštrukcie klampiarske	3 312,50
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	366,44
766 - Konštrukcie stolárske	3 572,10
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	2 857,74
771 - Podlahy z dlaždíc	1 182,50
781 - Obklady	680,55
783 - Nátery	743,12
784 - Malby	358,95
M - Práce a dodávky M	545,93
21-M - Elektromontáže	545,93
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	31 749,68

ROZPOČET

Stavba: Vodojem Hrabovčik-rekonštrukcia
 Objekt: 01 - SO 01-Stavebné úpravy armatúrnej komory

Miesto: Hrabovčik
 Objednávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice
 Zhotoviteľ: Vypíň Údaj

Dátum: 12.6.2023
 Projektant: Enviroline, s.r.o., Košice
 Spracovateľ:

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu						31 749,68
D	HSV	Práce a dodávky HSV-vrátane presunu hmôt				11 839,29
D	1	Zemné práce				227,07
1	K 122201101 S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m ³	m ³	10,482	9,88	103,36
	W	2*(4,25*5,5)*0,8*0,05*3,8*0,6+1,2*0,6*1,8*2+2*1,5*0,6		10,482	0	
2	K 122201109 S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatek k cenám za ľepivosť horniny 3	m ³	10,482	1,50	15,77
3	K 162301101 S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spávnenej ceste z horniny tr 1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 500 m	m ³	1,800	2,50	4,50
	W	10,482*8,882		1,800	0	
4	K 166101101 S	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m ³	8,682	6,22	54,03
5	K 171201101 S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhuťnaných	m ³	1,800	1,40	2,51
6	K 174101001 S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	8,682	5,40	46,87
	W	8,682		8,682	0	
D	2	Zakladanie			0	75,28
7	K 271573001 S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku tr 0-32 mm	m ³	0,525	65,55	34,41
	W	0,75*2*0,35		0,525	0	
8	K 273313612 S	Betón základových dosiek, prostý tr C 20/25	m ³	0,225	159,10	35,82
	W	0,75*2*0,15		0,225	0	
9	K 273351215 S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie dielce	m ²	0,225	22,44	5,05
	W	0,75*0,15*2		0,225	0	
D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie			0	3 010,82
10	K 311233061 S	Murivo nosné (m ³) z tehál pálených dierovaných nebrúsených na pero a drážku hrúbky 250 mm, na klasickú maltu	m ³	8,835	287,17	2 537,18
	W	2*(3,31+3,05)*0,25*2,374+0,9*0,25*1,97+1*0,25*0,6*2		6,806	0	
	W	3,05*0,25*0,4+0,75*0,25*1,388*2		0,826	0	
	W	(2,18+2,18+1,3)*0,25*0,85		1,203	0	
	W	Suma		8,835	0	
11	K 331321410 S	Betón stĺpov a pilierov hranatých, tahadiel, rámových stojok, vzpier železový (bez výstuže) tr C 25/30	m ³	0,318	175,50	55,45
	W	*S1* 2*0,25*0,25*(2,78+0,25)		0,316	0	
12	K 331351101 S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m zhotovenie dielca	m ²	5,050	31,83	161,08
	W	*S1* 2*0,25*(2,78+0,25)*4		5,060	0	
13	K 331351102 S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m odstránenie dielca	m ²	5,050	5,10	25,78
14	K 331361821 S	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele B500 (10505)	t	0,092	2 514,37	231,32
	W	0,0848+(33,8*0,00222)		0,092	0	
D	4	Vodorovné konštrukcie			0	2 317,44
15	K 411321414 S	Betón stropov doskových a trámových železový tr C 25/30	m ³	1,877	179,05	336,09
	W	*D1* 3,05*3,8*0,15+0,8*0,6*0,15		1,867	0	
	W	*K1* 1,8*0,777*0,15		0,210	0	
	W	Suma		1,877	0	
16	K 411351101 S	Debnenie stropov doskových zhotovenie dielca	m ²	14,712	20,52	301,82
	W	*D1* 2*(3,05+3,8)*0,15+2*(0,8+0,8)*0,15+3,05*3,3		12,540	0	
	W	*K1* 2*(1,8+0,777)*0,15+1,8*0,777		2,172	0	
	W	Suma		14,712	0	
17	K 411351102 S	Debnenie stropov doskových odstránenie dielca	m ²	14,712	7,01	103,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	411354171 S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m2	9,239	10,88	100,54
	W		2,45*3,2*1,8*0,777		9,239	0	
19	K	411354172 S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	9,239	3,11	28,69
20	K	411362021 S	Výstuž stropov doskových, rámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zváraných sieť KAR)	t	0,190	2 206,38	419,21
	W		0,0237*(4+2+2)		0,190	0	
21	K	411387531 S	Zabetónov. otvoru s plochou do 0,25 m2, v stropoch zo železobetónu a tvárnicových a v klenbách	ks	2,000	28,69	57,38
22	K	417321515 S	Betón stuhajúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	1,335	186,60	249,11
	W		V1 2*(3,05+3,3)*0,25*0,25*1*0,25*0,25*2*1,05*0,25*0,25		0,603	0	
	W		V2 (1,8+2,03+2,03)*0,25*0,25		0,366	0	
	W		V3 (1,8+2,03+2,03)*0,25*0,25		0,366	0	
	W		Subčet		1,335	0	
23	K	417351115 S	Debnenie bočnic stuhajúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	10,685	21,15	225,94
	W		V1 2*(3,05+3,3)*0,25*2*1*0,25*2*1,05*0,25*2		4,825	0	
	W		V2 (1,8+2,03+2,03)*0,25*2		2,930	0	
	W		V3 (1,8+2,03+2,03)*0,25*2		2,930	0	
	W		Subčet		10,685	0	
24	K	417351116 S	Debnenie bočnic stuhajúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	10,685	5,67	60,54
25	K	417361821 S	Výstuž stuhajúcich pásov a vencov z betónárskej ocele B500 (10505)	t	0,139	2 388,23	331,69
	W		0,2311-0,0348-(33,5*0,00222)		0,139	0	
26	K	454791111 S	Osadenie prvku piast. v stenách alebo dna vodár rýchlofiltru prestupov pre telesá vodné 2*2*1	ks	5,000	17,71	88,56
	W				5,000	0	
27	M	286120016400 S	Rúra odpadová rovná D 110x2,2 mm	m	0,150	3,18	0,48
	W		0,15*1		0,150	0	
28	M	SP412000	PVC kanál Rúra hladká DN 160 0,5m	ks	0,600	14,92	8,95
	W		(2*0,15)*0,5		0,600	0	
29	M	SP413100	PVC kanál Rúra hladká L DN 200 1m	ks	0,300	17,59	5,28
	W		(2*0,15)*1		0,300	0	
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie			0	1 924,96
30	K	612409991 S	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podlah, obkladov atď	m	15,000	3,38	50,77
	W		2*(1+0,8)*2*(0,9*1,7*1,97)-2,015*2		15,000	0	
31	K	612425931 S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	2,194	24,55	53,87
	W		2*(1+0,8)*2*0,20*(0,9*1,7*1,97)*0,2		2,194	0	
32	K	612460363 S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr 10 mm	m2	35,756	11,57	413,83
33	K	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien, Univerzálny základ	m2	35,756	1,46	52,05
	W		2*(3,3+2,55)*2,34*1*0,6*2*0,9*1,97*1,3*2,05		21,740	0	
	W		(2,288+2,288*1,1)*2,804*1,2*2,05		14,016	0	
	W		Subčet		35,756	0	
34	K	622460361 S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jednovrstvová hr 5 mm	m2	51,923	10,60	553,70
35	K	622465116	Príprava vonkajšieho podkladu stien Univerzálny základ fasáda	m2	51,144	1,46	74,46
	W		2*(4+3,05)*(2,34+0,5)-0,9*1,97*1*0,6*2		22,971	0	
	W		0,75*2,12*2*(1,53+1,53+1,8)*2,12		13,483	0	
	W		ostenie				
	W		(1,97*1,97+0,8)*0,25*2*(1+0,6)*0,25*2		2,810	0	
	W		sokel				
	W		2*(4+3,05)*0,5*(2,28+2,28+1,80)*0,5*0,75*0,5*2*1,8*0,5		11,880	0	
	W		Subčet		51,144	0	
36	K	622481119 S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mrežkou s celoplošným prilepením fasáda	m2	39,264	1,49	58,59
	W		2*(4+3,05)*(2,34+0,5)-0,9*1,97*1*0,6*2		22,971	0	
	W		0,75*2,12*2*(1,53+1,53+1,8)*2,12		13,483	0	
	W		ostenie				
	W		(1,97*1,97+0,8)*0,25*2*(1+0,6)*0,25*2		2,810	0	
	W		Subčet		39,264	0	
37	K	622491301 S	Fasádny náter akrylátový dvojnásobný	m2	39,264	2,79	109,55
38	K	825250737 S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr 100 mm, zatĺkanie kotvy, vrátane profilov	m2	36,454	10,80	393,81
	W		2*(4+3,05)*(2,34+0,5)-0,9*1,97*1*0,6*2		22,971	0	
	W		0,75*2,12*2*(1,53+1,53+1,8)*2,12		13,483	0	
	W		Subčet		36,454	0	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
39	K	625250762 S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr 30 mm	m2	2,810	58,55	164,52
	W		$(1,97+1,97+0,9)*0,25+2*(1+0,6)*0,25*2$		2,810	0	
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búrание			0	3 782,84
40	K	938902303 S	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 mm - podlah	m2	2,520	7,36	18,56
	W		1,8*1,4		2,520	0	
41	K	941941031 S	Montáž lešenia fahkého pracovného radového a podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	72,212	3,54	255,81
	W		$(5,25+4+4)*3,8+(4+2,28+2,28)*2,554$		72,212	0	
42	K	941941191 S	Pripítok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	72,212	2,14	154,19
43	K	941941831 S	Demontáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	72,212	2,31	168,45
44	K	941955001 S	Lešenie fahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	11,389	4,59	52,23
	W		$3,3*2,55+2,28*1,3$		11,389	0	
45	K	952901411 S	Vybistenie osiatnych objektov (kanálov, zásobníkov a pod.) akékoľvek výšky	m2	28,000	2,81	76,81
	W		7*4		28,000	0	
46	K	953171022 S	Osadenie kovového poklopu litinového alebo oceľového vrátane rámu, hmotnosti 50-100 kg	ks	1,000	20,78	20,78
47	M	50022pp	Poklop nerezový vodotesný uzamykateľný 800/800 Z1	ks	1,000	303,30	303,30
48	K	953171023 S	Osadenie kovového roštu vrátane rámu.	ks	1,000	145,58	145,58
49	M	416879pp	Nerezový rošt hr 35mm v nerezovom ráme 650/650	ks	1,000	509,54	509,54
50	K	95396121	PCI okenný APU profil s integrovanou lkannou	m	11,240	6,85	77,04
	W		$(1,97+1,97+0,9)*2*(1-0,6)*2$		11,240	0	
51	K	959941142 S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesneňá chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvíňaním otvoru HIT-RE 500V3	ks	8,000	40,28	322,22
52	K	962031132 S	Búrание priečok alebo vybúrание otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plyných alebo dutých hr do 150 mm, -0,19500t	m2	10,360	4,20	43,49
	W		$2*(2,3+1,3)*1,6-0,8*1,45$		10,360	0	
53	K	962042321 S	Búrание muriva alebo vybúrание otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého nadzákladného, -2 20000t	m3	3,000	117,97	353,91
	W		$2*(0,7+0,9)*0,2*0,5+2,45*0,17*0,3+2,03*0,17*0,3*2-2*(3,15+1,4)*0,2*1,29$		3,000	0	
54	K	963012520 S	Búrание stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr nad 140 mm, -1,60000t	m3	2,964	120,37	356,78
	W		$1,6*2,3*0,15-0,5*0,6*0,16+3,93*3,05*0,15$		2,962	0	
	W		$2*(0,7+0,9)*0,2*0,5+2,45*0,17*0,3+2,03*0,17*0,3*2$		0,652	0	
	W		Súčet		2,964	0	
55	K	968071125 S	Vyvesenie kovového dverného krídla do súb. plochy do 2 m2	ks	1,000	1,36	1,36
56	K	968072455 S	Vybúrание kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07500t	m2	1,160	32,57	37,79
	W		0,8*1,45		1,160	0	
57	K	976085211 S	Vybúrание kanalizačného rámu betónového vrátane poklopu alebo mreže, -0,02400t	ks	2,000	4,28	8,57
	W		1*1		2,000	0	
58	K	979081111 S	Odvoz súbny a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	t	13,563	19,54	265,08
59	K	979081121 S	Odvoz súbny a vybúranych hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	122,067	0,62	75,53
	W		$13,563*9$ Prepočítané koeficientom množstva		122,067	0	
60	K	979082111 S	Vnútrostaven sková doprava súbny a vybúranych hmôt do 10 m	t	13,563	15,25	206,83
61	K	979089012 S	Poplatok za skladovanie - betón tehly dlaždice (17 01) ostatné	t	13,563	24,26	329,09
	D	99	Presun hmôt HSV			0	500,78
62	K	998011001 S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), závislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	24,483	20,45	500,78
	D	PSV	Práce a dodávky PSV-vrátane presunu hmôt			0	19 364,46
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti			0	340,05
63	K	711111001 S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	3,825	0,35	1,35
	W		$0,85*1,8+1,35*0,85*2$		3,825	0	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
64	M	246170000900	Lak asfaltový penetračný	t	0,001	2 369,66	2,37
	vv		3,825*0,0003 Prepočítané koeficientom množstva		0,001	0	
65	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	1,380	0,42	0,59
	vv		(1,4*1,4+1,8)*0,3		1,380	0	
66	M	246170000900	Lak asfaltový penetračný	t	0,001	2 369,66	2,37
	vv		2,65714285714286*0,00035 Prepočítané koeficientom množstva		0,001	0	
67	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	m2	3,825	6,34	24,27
68	M	628310001000	Pás asfaltový	m2	3,825	12,74	48,72
69	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP prítavením	m2	1,380	6,68	9,49
70	M	628310001000	Pás asfaltový	m2	1,380	24,39	33,65
71	K	711142058	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode nepoväz fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	27,216	4,74	129,10
	vv		2*(4+3,05)*1,15+(2,28+2,28+1,80)*1,15+0,75*2,038*2*1,8*0,3		27,216	0	
72	M	283230002700	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	27,216	2,55	69,34
73	K	7111491172	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	1,125	3,31	3,73
	vv		0,25*1,8+1,35*0,25*2		1,125	0	
74	M	693110004500	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	1,294	1,73	2,24
	vv		1,125*1,15 Prepočítané koeficientom množstva		1,294	0	
75	K	7111491272	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	1,380	5,29	7,30
	vv		1,38		1,380	0	
76	M	693110004500	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	1,380	1,73	2,39
77	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	3,15	3,15
	D	712	Izolácie stiech, poviakové krytiny			0	3,35
78	K	712300832	Odstránenie poviakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t	m2	2,000	1,08	2,16
79	K	712300841	Odstránenie poviakovej krytiny na strechách plochých do 10° machu, -0,00200t	m2	2,000	0,59	1,19
	D	713	Izolácie tepelné			0	1 113,70
80	K	7131111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladencou voľne	m2	33,756	2,12	71,67
	vv		18,878*2		33,756	0	
81	M	631440041800	Doska z minerálnej vlny hr 60 mm, izolácia pre nezaťažené fahké priečky, šikmé strachy, stropy, podhľady	m2	16,878	6,76	114,05
	vv		33,756/2		16,878	0	
82	M	631440042300	Doska z minerálnej vlny hr 160 mm, izolácia pre nezaťažené fahké priečky, šikmé strachy, stropy, podhľady	m2	16,878	18,15	305,32
83	K	713112111	Montáž tepelnej izolácie stropov polystyrénom vrchom kladencou voľne	m2	1,125	2,27	2,55
	vv		0,25*1,8+1,35*0,25*2		1,125	0	
84	M	283750001700	Doska XPS hr 40 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, terás, stiech	m2	1,125	9,22	10,37
85	K	713112125	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných polystyrénom spodkom prilepením	m2	2,495	8,72	21,76
	vv		1,8*1,388		2,495	0	
86	M	283750001500	Doska XPS hr 50 mm	m2	2,495	10,80	26,94
87	K	713132211	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prilepením	m2	27,216	6,94	188,85
	vv		2*(4+3,05)*1,15+(2,28+2,28+1,80)*1,15+0,75*2,038*2*1,8*0,3		27,216	0	
88	M	283750002100	Doska XPS hr, 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, terás, stiech	m2	27,216	12,01	326,68
89	K	713191122	Izolácie tepelné doplnky podláh, stropov zvrchu, stiech prekrytím pásom do výšky 100mm	m2	6,931	6,16	42,72
	vv		A500/H		3,180	0	
	vv		2*(3,31+3,05)*0,25		1,415	0	
	vv		(2,18+2,18+1,3)*0,25		2,335	0	
	vv		14,8*0,18		2,681	0	
	vv		Súčet		8,931	0	
90	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	1,58	1,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		762	Konštrukcie tesárske			0	4 833,45
91	K	762311103 S	Montáž kotevných želez, príložiek, páliek, ľahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	34,000	3,31	112,61
92	M	311510003900 S p	Dierovaný kotevný plech	ks	34,000	24,26	824,97
93	M	314810000400 S p	Kliniec konvexný 4x70+4x90	kg	12,000	9,10	109,19
	W		5+7		12,000	0	
94	K	762313111 S	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky do 150 mm	ks	9,000	1,52	13,65
95	K	762313112 S	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 150 do 300 mm	ks	30,000	2,29	68,79
	W		22+8		30,000	0	
96	K	762313113 S	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 300 do 450 mm	ks	14,000	4,00	56,05
97	M	311720000800 S	Týc závitová M 10x1000 mm, oceľ pozinkovaná	ks	53,000	1,65	87,45
	W		14+22+9+8		53,000	0	
98	M	311210004400 S	Podložka plochá otvor do 17 mm, pre skrutky a závitové tyče M 12, oceľ	ks	53,000	0,97	51,44
99	M	3630703825	Šesthranná matica M 12- M 18 z pozinkovanej ocele	ks	53,000	2,67	141,46
100	K	762332110 S	Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech z reziva priemernej plochy do 120 cm ²	m	109,550	8,54	935,65
	W		5,25+46,1+58,2		109,550	0	
101	K	762332120 S	Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm ²	m	14,600	11,40	166,50
	W		5,7+8,9		14,600	0	
102	K	762341201 S	Montáž latovania jednoduchých stiech pre sklon do 60°	m	153,000	1,15	176,34
	W		112,5+40,5		153,000	0	
103	M	605420000300 S	Rezivo stavebné	m ³	2,310	24,26	56,05
	W		2,31		2,310	0	
104	K	762395000 S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a ľatovanie, nadstrešné konštr. spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m ³	2,310	46,54	107,50
105	K	762421351 S	Obloženie stropov alebo strešných podfľadov z dosiek cementotneskových skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 26 mm	m ²	16,878	76,87	1 297,37
106	K	762495000 S	Spojovacie prostriedky pre oštvovanie šká, obloženie stropov, strešných podfľadov a sten - klince, závitky	m ²	16,876	0,97	16,38
107	K	762812570 S1	Montáž oblaku na pero a drážku, polodrážku	m ²	11,000	55,14	606,59
108	K	998762202 S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	1,000	5,46	5,46
D		764	Konštrukcie klampierske			0	3 312,50
109	K	764171102 S	Krytina škndioplach pozink farebný veľkoformátová, sklon strechy nad 30° do 45°	m ²	32,296	44,32	1 431,29
	W		2,52*4,4*2+1,788*2,83*2		32,296	0	
110	K	764348401 S	Snehové zachytávače z pozinkovaného farebného PZI plechu, jednoradové	m	13,600	24,09	327,68
	W		*K8- 13,6		13,600	0	
111	K	764352423 S	Žľaby z pozinkovaného farebného PZI plechu pododkvapové polkruhové r.š. 250 mm	m	9,000	43,09	387,83
	W		*K3- 9		9,000	0	
112	K	764353401 S	Žľaby z pozinkovaného farebného PZI plechu nadhranové, štvorhranné, uložené v hákoch, r.š. 500 mm	m	5,000	51,52	257,62
	W		*K4- 5		5,000	0	
113	K	764359411 S	Kotlík kónický z pozinkovaného farebného PZI plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	2,000	37,35	74,71
	W		*K2- 2		2,000	0	
114	K	764391420 S	Záveterná láta z pozinkovaného farebného PZI plechu, r.š. 330 mm	m	6,800	23,11	157,16
	W		*K5- 6,8		6,800	0	
115	K	764393440 S	Hrebeň strechy z pozinkovaného farebného PZI plechu, r.š. 500 mm	m	6,800	30,29	205,99
	W		*K7- 6,8		6,800	0	
116	K	764430410 S	Oplechovanie murva a atík z pozinkovaného farebného PZI plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	9,000	20,54	184,85
	W		*K5- 9		9,000	0	
117	K	764454452 S	Zvodové rúry z pozinkovaného farebného PZI plechu, kruhové priemer 80 mm	m	6,000	38,81	232,86
	W		*K1- 6		6,000	0	
118	K	764711114 S	Oplechovanie parapetov zo zvlíkov pozink farebný, r.š. 250 mm	m	2,000	25,14	50,27

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	vv		1*2		2 000	0	
119	K	998764201 S	Presun hmôt pre konštrukcie klamparske v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	2,24	2,24
	D	765	Konštrukcie - krytiny tvrdé			0	366,44
120	K	765901164 S	Strešná fólia paronepriepustná, na krokvy, sklon nad 35°, plošná hmotnosť 135 g/m2	m2	32,296	7,51	242,53
121	K	765901361 S	Strešná fólia paronepriepustná, na krokvy, sklon nad 35°, plošná hmotnosť 120 g/m2	m2	16,878	6,94	117,12
	vv		2,98*4,0+1,75*2,83		16,878	0	
122	K	998765201 S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	6,79	6,79
	D	766	Konštrukcie stolárske			0	3 572,10
123	K	766521081 S	Montáž okna plastového na PUR penu	m	6,400	12,47	79,82
	vv		2*(1+0,8)*2		6,400	0	
124	M	611410005500 S	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 600x1000 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil-01	ks	2,000	181,98	363,96
125	K	766641181 S	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	5,740	13,15	75,49
	vv		2*(3,9+1,97)		5,740	0	
126	M	611670001000 S	Plastové dvere vchodové 900/1970-L vrätane zárubne a prahu	ks	1,000	485,28	485,28
	vv		"1/L" 1		1,000	0	
127	K	766641161 Sp	Montáž plastových sten plných 1 m obvodu	m	6,780	145,58	987,05
	vv		2*(1,3+2,08)		6,780	0	
128	M	611410010400 S	Plastová stena plná s dverami plnými P vxš 2090x1300 mm, -2P	ks	1,000	1 516,49	1 516,49
129	K	766694141 S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	2,000	9,72	19,44
130	M	611560000400 S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komórková vnútorná zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	2,000	21,33	42,66
	vv		1*2		2 000	0	
131	M	611560000800 S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, par. vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagon, orech	ks	2,000	0,62	1,24
132	K	998766201 S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	0,67	0,67
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové			0	2 857,74
133	K	767849195 S	Montáž doplnkov dverí - zámok	ks	1,000	36,49	36,49
134	M	549260000100 S	Zámok zadlábavací vložkový pre obojstranné otváranie	ks	1,000	31,59	31,59
135	K	767880005 S	Montáž siete proti hmyzu na okno, pevnej uchýľkami na tesnanie	m2	1,200	6,88	8,25
	vv		1*0,8*2		1,200	0	
136	M	553420000005 S	Okenná sieť proti hmyzu pevná s vnútorným lemom na rám okna reverzibilná z interiéru, farba biela	m2	1,200	17,01	20,41
137	K	767862120 S	Montáž mreže pevných zvaraním	m2	1,200	17,62	21,39
	vv		1*0,6*2		1,200	0	
138	M	611340004010 S	Mreže na okná pozinkovaná 1000x500 mm	ks	2,000	145,58	291,17
139	K	767833100 S	Montáž rebrikov do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rurok alebo z tenkostenných profilov	m	9 180	14,55	133,53
	vv		3,16+4,62+1,4		9 180	0	
140	M	285610046900 S	Rebrik nerezový 3160mm šírka 400mm,protišmyk úprava-Z3	ks	1,000	788,57	788,57
141	M	285610046900 S	Rebrik nerezový 4620mm šírka 400mm,protišmyk úprava s ochranným košom -Z4	ks	1,000	909,89	909,89
142	M	285610046900 S	Rebrik nerezový 1400mm šírka 400mm,protišmyk úprava -Z4	ks	1,000	424,62	424,62
143	K	767833100 Spp	Demontáž rebrika	m	3 000	60,66	181,98
144	K	767834102 S	Montáž ochranného koša zvaraním	m	1 000	8,76	8,76
145	K	998767201 S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	1,09	1,09
	D	771	Podlahy z dlaždíc			0	1 182,50
146	K	771415014 S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ 200 x 100 mm	m	14 976	4,86	72,86
	vv		2*(2,55+3,3)-1,3+(2,288+2,288+1,3)-1,3		14 976	0	
147	M	597740003500 S	Dlaždice keramické,	m2	14 976	30,33	454,22
148	K	771576109 S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ 300 x 300 mm	m2	10 313	26,74	275,76
	vv		2,55*3,3-0,6*0,86+2,16*1,3-0,8*0,7		10 313	0	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
149	M	597740003500 S 1	Dlaždice keramické,protišmykové	m2	10,313	36,40	375,35
150	K	998771201 S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	1,000	4,31	4,31
	D	781	Obklady			0	680,55
151	K	781732030 S	Montáž obkladov vonk stien z obkladačiek kladených do malty, škr. biel. cem.	m2	11,880	26,75	317,80
	W		"sokeľ"				
	W		2*(4*3,05)*0,5+(2,28*2,28+1,80)*0,5+0,75*0,5*2+1,8*0,5		11,880		
152	M	597640001600 S	Obkladacky keramické	m2	11,880	30,33	360,32
153	K	998781201 S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	2,43	2,43
	D	783	Nátery			0	743,12
154	K	783726200 S	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakov 2x lakovanim	m2	11,000	3,38	37,23
155	K	783782404 S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	145,100	4,86	705,89
	D	784	Maľby			0	358,95
156	K	784451261 S	Maľby z maľarských zmesí práškových, základné ručne nanášané jednonásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	55,303	1,41	77,83
157	K	784451371 S	Maľby z maľarských zmesí práškových, tónované ručne nanášané dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	55,303	5,08	281,12
	W		18,878		18,878	0	
	W		2*(3,3*2,65)*2,374+2*(1,3*2,288)*1,484		38,425	0	
	W		Súčet		55,303	0	
	D	M	Práce a dodávky M			0	545,93
	D	21-M	Elektromontáže			0	545,93
158	K	210501100 Spp	Demontáž fotovoltackého panela	kpl	1,000	545,93	545,93

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Vodojem Hrabovčik-rekonštrukcia
Objekt:
02 - SO 02 – Terénne a sadové úpravy

JKSO
Miesto: Hrabovčik

KS:
Dátum: 12. 6. 2023

Objednávateľ:
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice

IČO
IČ DPH

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO
IČ DPH
Vyplň údaj
Vyplň údaj

Projektant:
Enviroline, s.r.o., Košice

IČO
IČ DPH

Spracovateľ

IČO
IČ DPH

Poznámka

Náklady z rozpočtu				962,21
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				962,21

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	962,21	20,00%	192,44

Cena s DPH v EUR **1 154,65**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vodojem Hrabovčik-rekonštrukcia
Objekt: 02 - SO 02 – Terénne a sadové úpravy
Mesto: Hrabovčik
Objednávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice
Zhotoviteľ: Vypíň údaj

Dátum: 12.6.2023
Projektant: Enviroline, s.r.o.,
Košice
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	962,21
HSV - Práce a dodávky HSV-vrátane presunu hmôt	962,21
1 - Zemné práce	7,83
5 - Komunikácie	763,21
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	58,15
99 - Presun hmôt HSV	133,02
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Stáženie podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	962,21

ROZPOČET

Stavba

Vodajom Hrabovčik-rekonštrukcia

Objekt

02 - SO 02 – Terénne a sadové úpravy

Miesto: Hrabovčik

Dátum: 12.6.2023

Objednávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice

Projektant: Envirolines r.o.
Košice

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							962,21
D		HSV	Práce a dodávky HSV-vrátane presunu hmôt				962,21
D	1		Zemné práce				7,83
1	K	181101102 S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhuťnením	m2	12,250	0,64	7,83
	vv		z 25-10		12,250		
D	5		Komunikácie				763,21
2	K	564281111 S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vibčením a zhuťnením, po zhuťnení hr. 300 mm	m2	10,000	14,04	140,40
3	K	564871111 S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhuťnením, po zhuťnení hr. 250 mm	m2	2,250	12,57	28,27
4	K	596811320 S	Kladenie betónovej diažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	10,000	20,42	204,21
5	M	592270000100 S	Tvárnica prekopová a melioračná, doska obkladová betónová, rozmer 500x500x100 mm	ks	40,000	5,68	275,40
	vv		10*4. Prepočítané koeficientom množstva		40,000		
6	K	596811161 S	Kladenie betónovej zámkovej diažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so znadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	2,250	22,81	51,31
7	M	592460006500 S	Diažba betónová zámková 80 mm.	m2	2,250	28,28	63,62
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				58,15
8	K	916561111 S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	4,500	8,74	39,34
9	M	592170001800 S	Obrubník parkový, ix.&v 1000x50x200 mm, prírodný	ks	4,500	4,18	18,81
D	99		Presun hmôt HSV				133,02
10	K	998223011 S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2 3 822 5 3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	11,437	11,63	133,02

Stavba :

Objekt : Všeobecné položky

VVS a s. Komenského 50, Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena celkom
Všeobecné položky						
1	C001	Vytyčenie stavby	1,000	kpl		0,00
2	C002	Dokumentácia skutočného vyhotovenia diela	1,000	kpl	5 000,00	5 000,00
3	C003	Geodetická dokumentácia, geodetický elaborát (porealizačné zameranie stavby) vrátane polygónového tahu	1,000	kpl		0,00
4	C004	Prevádzkové a manipulačné poriadky	1,000	kpl	5 000,00	5 000,00
5	C005	Úradne osvedčené geometrické plány trvale osadených objektov za účelom vkladu na kataster	1,000	kpl		0,00
6	C006	Úradne overené GP liniovej stavby pre potreby zriadenia vecného bremena	1,000	kpl		0,00
7	C007	Zabezpečenie PD dopravného značenia, dopravné značenie	1,000	kpl		0,00
8	C008	Náklady súvisiace so zabezpečením úplného alebo čiastočného uzavretia a obmedzenia užívania verejných komunikácií, ak je nutné pre zhotovenie diela, vrátane poplatkov pre povolujuce orgány	1,000	kpl		0,00
9	C009	Dočasný záber ornej pôdy	1,000	kpl		0,00
10	C010	Zariadenie staveniska	1,000	kpl	2 382,60	2 382,60
Všeobecné položky spolu:						12 382,60

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50
042 48 Košice

Váš list číslo/zo dňa:
Výzva č. 84/2023

Naše číslo:

Vybavuje/linka


Miesto

Vec: Zoznam použitých zariadení a materiálov „Vodojem Hrabovčík - rekonštrukcia“ - výzva č. 84/2023

Prevádzkový súbor i položka		Výrobca	Typ	Parametre
PS 01	1.001	ProMinent Slovensko, s.r.o.	Dávkovacia membránové čerpadlo Beta - 1,4l/h 10bar; napájanie 12-24VDC - S kompletným príslušenstvom podľa PD	podľa PD
PS 01	1.003	Mercontrol EU, s.r.o.	Vodomer MeiStream T50, MAP16 DN80 Vysielač impulzov HRI Mei B4	podľa PD
PS 01	1.004	Mercontrol EU, s.r.o.	Vodomer MeiStream T50 MAP16 DN50 Vysielač impulzov HRI Mei B4	podľa PD

S pozdravom


[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odoslané: streda 9. augusta 2023 11:54
Komu: [REDACTED]
Kópia: [REDACTED]
Predmet: RE: Typové označenie - Hrabovčík - vodojem

Dobrý deň prajem ,po dohode s VTnámestníkom závodu Svidník s p. Bc. Kravčíšinom ,doporučujeme v PS 01 pol.č.1.003 zabudovať od výrobcu Mercontrol EU s.r.o. ,typ vodomeru MeiStream, podľa parametrov uvedených v PD.

S ostatnými predloženými materiálmi súhlasím.

S pozdravom

[REDACTED]

[REDACTED]

From: [REDACTED]
Sent: Wednesday, August 9, 2023 6:25 AM
To: [REDACTED]
Subject: Typové označenie - Hrabovčík - vodojem

Dobrý deň, v zmysle odsúhlaseného rozpočtu Vám v prílohe zasielame „Typové označenie výrobkov“ na predmet zákazky: „Hrabovčík – vodojem - rekonštrukcia“ a prosíme Vás o odsúhlasenie materiálov/výrobkov.

S pozdravom

[REDACTED]



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
Call centrum: 055/795 27 77
E-mail: zakaznik@vodarne.eu
www.vodarne.eu

Bankové spojenie:
ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX
VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX
UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka č.:1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

Príloha č. 2

.....
.....
.....

V dňa

Vybavuje/telefón

Vec

Žiadosť o prerušenie plnenia povinností zhotoviteľa

Spoločnosť týmto žiada Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. o prerušenie plnenia povinností zhotoviteľa - na vykonanie diela - vyplývajúce zo Zmluvy o dielo č. „predmet zákazky“ a to ku dňu, z dôvodu:

-
-

Obnovenie plnenia povinností zhotoviteľa na predmetnom diele žiadame ku dňu

S pozdravom

.....
.....



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
Call centrum: 055/795 27 77
E-mail: zakaznik@vodarne.eu
www.vodarne.eu

Bankové spojenie:
ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX
VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX
UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKB

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka č.:1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

Príloha č. 3

Dôvodová správa

k Zmluve o dielo č. 566/178/2023/UNL

Zákazka *:

Dátum **:

Zdôvodnenie *:** Je to nepredvídateľná okolnosť, ktorá vznikla po podpise zmluvy a nezávisle od vôle zmluvných strán.

Dôvodovú správu vypracoval:
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za zhotoviteľa s podpisom)

Dôvodovú správu odsúhlasil:
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objednávateľa s podpisom)

Dôvodovú správu schválil:
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objednávateľa s podpisom)

Vysvetlivky:

- * (uviesť presný názov zákazky zhodný s názvom Zmluvy o dielo)
- ** (vypracovania Dôvodovej správy)
- *** (s vyjadrením zmeny zmluvnej ceny - navyč práce/menej práce (rozsah diela), a/alebo zmena termínu ukončenia diela. Povinnosť uviesť, či zhotoviteľ začal práce vykonávať včas a zároveň či dielo realizoval priebežne)

Príloha č. 4



DOHODA

o vytvorení podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na spoločnom pracovisku uzavretá v súlade s § 18 zákona NR SR č.124/2006 Z. z. v platnom znení pri vykonávaní prác podľa zmluvy o dielo č. 566/178/2023/UNL

Objednávateľ a Zhotoviteľ

sa dohodli na tomto vytvorení podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na spoločnom pracovisku **závodu Svidník - VDJ Hrabovčiek**

1. Zhotoviteľ zabezpečí vo vzťahu k svojim zamestnancom a ich pracovnej činnosti podľa zmluvy plnenie Zákona NR SR č.124/2006 Z. z. a zodpovedá v plnej miere za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Pokiaľ je zhotoviteľ samostatne zárobkovo činná osoba plnenie ustanovení zákona č. 124/2006 Z. z. sa na neho vzťahuje v primeranom rozsahu.
2. Zhotoviteľ zabezpečí uzatvorenie dohody o vytvorení podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so svojimi subdodávateľmi.
3. Objednávateľ je oprávnený okamžite zastaviť práce, ak dôjde k ohrozeniu života a zdravia jeho zamestnancov zo strany zhotoviteľa. V zmysle právnych predpisov za škody takto vzniknuté zodpovedá zhotoviteľ.
4. Zamestnanci zhotoviteľa (príp. jeho subdodávateľov) sú povinní podrobiť sa na vyzvanie orientačnej dychovej skúške, ktorú vykonajú určení zamestnanci objednávateľa.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady odstrániť v priebehu prác ním spôsobené nedostatky na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.
6. Zhotoviteľ je povinný vybaviť svojich zamestnancov predpísanými OOPP a všetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodávateľov sú povinní používať OOPP, ktoré sú pre dané pracovisko a pracovné činnosti predpísané.
7. Zhotoviteľ je povinný dbať na to, aby sa únikové cesty, prístupy k núdzovým východom, k priestorom pred elektrickými rozvodmi, k uzáverom vody a plynu, k prostriedkom a zariadeniam zabezpečujúcim ochranu pred požiarmi na pracovisku udržiavali nezaložené, voľné a čisté.
8. Pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru zhotoviteľ zaistí plnenie ustanovení vyhl. MV SR č.121/2002 Z. z.
9. Ohlasovanie, vyšetrovanie a registrácia pracovných úrazov sa vykonáva v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z.


10. Zodpovedný vedúci zamestnanec objednávateľa z pracoviska, kde sa budú vykonávať práce, ktorým je [REDAKOVANÉ] preukázateľne oboznámi zhotoviteľa (resp. jeho zamestnancov) o:
- zákaze pohybu na pracoviskách, ktoré nesúvisia s výkonom objednaných prác a o zákaze používania iných ako určených komunikácií a prístupových ciest,
 - rizikových faktoroch a nebezpečenstvách pracoviska,
 - umiestnení prostriedkov na poskytnutie prvej pomoci,
 - zákaze používania mechanizmov, zariadení, strojov, náradia patriacich objednávateľovi,
 - zakázaných manipuláciách na pracovisku.
11. Koordináciu prác z pohľadu BOZP za zhotoviteľa bude vykonávať bezpečnostný technik, alebo autorizovaný bezpečnostný technik.
12. Koordináciu prác z pohľadu ochrany pred požiarmi za zhotoviteľa bude vykonávať technik požiarnej ochrany, alebo špecialista požiarnej ochrany.

V Košiciach, dňa 13. 9. 2023

Objednávateľ:



Zhotoviteľ:





Príloha č. 5

ŽIADOSŤ O SCHVÁLENIE SUBDODÁVATEĽA V KTOROMKOĽVEK RADE

1. Názov a adresa dodávateľa/zhotoviteľa/poskytovateľa/predávajúceho (ďalej len „žadateľ“):

.....

2. Zoznam subdodávateľov v ktoromkoľvek rade (podľa definície subdodávateľa v zmysle ZVO)

Názov subdodávateľa v ktoromkoľvek rade	Rozsah subdodávky z celkového množstva služieb a/alebo prác na zákazke (uviesť v %)	Predmet subdodávky

(*V prípade potreby doplňte riadky)

Miesto a dátum:

Meno a priezvisko:

Podpis:

(podpisuje osoba alebo osoby oprávnené konať v mene žiadateľa v súlade s výpisom z obchodného registra alebo iného úradného registra, v ktorom je žiadateľ zapísaný alebo osoba splnomocnená)



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
Call centrum: 055/795 27 77
E-mail: zakaznik@vodarne.eu
www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSK BX
VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASK BX
UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSK BX

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka č.:1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

Príloha č. 6 - Prehlásenie o subdodávateľoch

PREHLÁSENIE O SUBDODÁVATEĽOCH

1. Názov a adresa uchádzača/zhotoviteľa:
2. Uvedte všetkých známych subdodávateľov (podľa definície subdodávateľa v zmysle ZVO)

Názov subdodávateľa	Rozsah subdodávky z celkového množstva služieb a/alebo prác na zákazke (uviesť v %)	Predmet subdodávky

(*V prípade potreby doplňte riadky)

Miesto a dátum:

Meno a priezvisko:

Podpis*:

ČESTNE VYHLASUJEM

že som sa oboznámil v celom rozsahu a beriem na vedomie dokument objednávateľa nazvaný:
„Protikorupčná politika spoločnosti VVS, a.s.“

V..... dňa.....

Zhotoviteľ*:

Subdodávateľ*:

**(podpisuje osoba alebo osoby oprávnené konať v mene uchádzača/zhotoviteľa alebo subdodávateľa v súlade s výpisom z obchodného registra alebo iného úradného registra, v ktorom je uchádzač/zhotoviteľ alebo subdodávateľ zapísaný alebo osoba splnomocnená)*



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
Call centrum: 055/795 27 77
E-mail: zakaznik@vodarne.eu
www.vodarne.eu

Bankové spojenie:
ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSK BX
VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASK BX
UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSK BX

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka č.:1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

Príloha č. 7

ČESTNÉ VYHLÁSENIE
pre účely preukázania splnenia podmienky oboznámenia sa s dokumentom:
„Protikorupčná politika spoločnosti VVS, a.s.“

Obchodné meno/ názov:

Sídlo:

IČO:

Konajúci prostredníctvom:

čestne vyhlasujem

že som sa oboznámil v celom rozsahu a beriem na vedomie dokument objednávateľa nazvaný:
„Protikorupčná politika spoločnosti VVS, a.s.“

V dňa
(miesto a dátum podpisu)

Podpis:.....
(subdodávateľ)

