

## ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY č. 14/08/2023

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov  
medzi

**Objednávateľom:** Obec Vidiná  
Zastúpeným Ing. Ján Šupica – starosta obce  
vo veciach technických Ing. Ján Šupica  
so sídlom Zvolenská 181, Vidiná  
bankové spojenie Prima banka Slovensko, a.s.  
IBAN: SK57 5600 0000 0060 0726 6001  
IČO : 00649031  
DIČ: 2021178852  
Kontakt: 047/4511 523, [ekonom@vidina.sk](mailto:ekonom@vidina.sk)

(ďalej len „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľom:** SVOMA s.r.o.  
Zastúpeným Ing. Martin Svorad – splnomocnenec konateľa  
vo veciach technických Daniel Bolčo  
so sídlom Maloveská 4010, 984 01 Lučenec  
bankové spojenie Slovenská sporiteľňa, a.s.  
IBAN: SK60 0900 0000 0003 4278 8096  
IČO: 36622796  
DIČ: 2021776889  
IČ DPH: SK2021776889  
zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici v odd. Sro vo vložke č. 8856/S  
Kontakt:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

### I.

#### Predmet plnenia

1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo :

„Cyklistická cestička Lučenec - Vidiná – Tomášovce (trasa E2,E3)“, podľa priloženého rozpočtu stavby zo dňa 28.07.2023, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať a zaplatiť za zhotovenie diela zmluvnú cenu podľa čl. II. tejto zmluvy.

## II. Cena

1. Zhotoviteľ zhotoví celé dielo v rozsahu, kvalite a lehotách podľa tejto zmluvy. Celková cena diela za splnenie predmetu tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách.

Cena celkom bez DPH	157 821,33 EUR
DPH 20%	31 564,27 EUR
Cena celkom vrátane DPH	189 385,60 EUR

## III.

### Lehota výstavby diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v dohodnutom čase:  
termín začatia prác: **odo dňa prevzatia staveniska**  
termín ukončenia prác: **najneskôr do 30.11.2023**
2. Predĺženie doby výstavby:  
Zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty výstavby diela v prípade:  
a/ množstva alebo povahy prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom,  
b/ obzvlášť nepriaznivých klimatických podmienok,  
c/ zdržania, chyby alebo prekážky spôsobených objednávateľom,  
d/ zvláštnych okolností, nezavinených porušením povinností zhotoviteľa, alebo niekoho za koho zhotoviteľ zodpovedá,  
e/ ak objednávateľ je v omeškaní s odovzdaním staveniska v zmluvnom termíne. Objednávateľ dodatkom k zmluve o dielo predĺži termín ukončenia diela o počet dní, o ktoré bude odovzдание staveniska v omeškaní.  
f/ zistenia vady projektu, ktoré prekážajú riadnemu vykonávaniu stavebných prác na diele, a tým prerušenie stavebných prác o čas, o ktorý bolo nevyhnutné vykonávanie diela prerušiť sa predlžuje lehota výstavby na jeho dokončenie.

## IV.

### Miesto zhotovenia diela

Miestom zhotovenia diela je : k.ú. Vidiná KN-C 939, KN-C 940, KN-C 959/14, okres Lučenec.

## V.

### Vykonávanie diela

1. Objednávateľ vyzve Zhotoviteľa písomne (prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu svoma@centrum.sk) najneskôr do 7 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy na prevzatie staveniska. Zhotoviteľ je povinný stavenisko prevziať v deň určený v písomnej výzve.
2. Stavebné práce vykonávané zhotoviteľom diela musia byť vykonané podľa technologických postupov v zmysle STN platných v čase realizácie diela, pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
3. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho Mariana Svorada, osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky č. 07578\*21\*. Tento je oprávnený ho zastupovať pri prevzatí staveniska, mesačnom odovzdávaní vykonaných prác, vypracovaním dodatkov vyplývajúcich z navyše prác

požadovaných objednávateľom a odsúhlasených vopred oboma zmluvnými stranami, ako i pri odovzdaní – preberaní ukončeného diela.

4. Styk objednávateľa so zhotoviteľom bude vykonávaný osobne a každá zmena bude zaznamenaná do stavebného denníka vedeného zhotoviteľom.
5. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávanými stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

## VI.

### Záručná doba a jej plynutie

1. Záručná doba je 60 mesiacov na stavebnú časť a na technologickú časť podľa záruk stanovených výrobcom technológií. Začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. Za chyby diela, na ktoré sa vzťahuje záruka, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto záruky.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že začne s odstraňovaním väd predmetu diela do 10 dní od uplatnenia písomnej reklamácie objednávateľa, ktoré sa vyskytnú počas záručnej lehoty. Povinnosťou zmluvných strán pri takto uplatnenej reklamacii je dostaviť sa na stavenisko s cieľom odsúhlasenia identifikácie väd, jej rozsahu, spôsobu a termínu bezplatného odstránenia.
3. V prípade neodstrániteľnej vady je povinný poskytnúť nové bezchybné plnenie.

## VII.

### Platobné podmienky

1. Fakturáciu vykonáva zhotoviteľ podľa skutočne prevedených a objednávateľom prevzatých prác v dvoch častiach. Prvá časť po prestavaní min. 50% hodnoty diela a druhá časť po ukončení a odovzdaní diela ako celku. Podkladom na úhradu bude zástupcami oboch zmluvných strán podpísaný súpis vykonaných prác.
2. Splatnosť jednotlivých faktúr je **60 dní** odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania prostriedkov z účtu objednávateľa.
3. Faktúry budú uhrádzané bezhotovostným platobným stykom.
4. Faktúru vyhotoví zhotoviteľ v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a predloží objednávateľovi v 4 originálnych výtlačkoch

## VIII.

### Odobzдание a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ písomne alebo ústne oznámi objednávateľovi pripravenosť na odovzдание diela najneskôr 2 dni pred termínom, kedy by malo byť dielo pripravené na odovzдание.
2. Ak zhotoviteľ dokončil práce na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slúžiť svojmu účelu, objednávateľ so zhotoviteľom spíše protokol o odovzdaní a prevzatí dokončených alebo ucelených častí diela.
3. V čase preberacieho konania t.j. od jeho začatia do jeho ukončenia nie je zhotoviteľ v omeškani so splnením, ak preberacie konanie bolo začaté v posledný deň lehoty, ktorej sa mohlo podľa zmluvy o dielo plniť.
4. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
  - projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia trvalého diela, a to aj v digitálnej verzii,
  - stavebné denníky,
  - doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov podľa § 43f a § 47 stavebného zákona, zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- potrebné revízne správy,
- zápisy o kontrole častí diela, ktoré boli počas jeho realizácie zakryté,
- kompletná dokladová dokumentácia k stavbe (atesty a certifikáty na jednotlivé materiály, osvedčenia o skúškach použitých materiálov, návody na obsluhu a montáž zabudovaných zariadení, záručné listy a pod.).

Náklady spojené so zabezpečením vyššie uvedenej dokumentácie (podľa bodu 4 tohto článku zmluvy) znáša zhotoviteľ.

## IX.

### Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na týchto pokutách a sankciách:

1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termíny plnenia dojednané v tejto zmluve, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela (prípadne z ceny jeho časti, dohodnutej na samostatné odovzdanie a prevzatie) za každý začatý mesiac omeškania.
2. V prípade zhotovenia chybného diela uhradí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela (prípadne z ceny jeho chybnej časti).
3. V prípade omeškania objednávateľa s platením faktúry (alebo splátky) uhradí objednávateľ zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplátenej sumy za každý deň omeškania. Zhotoviteľ však berie na vedomie, že úhrada faktúr objednávateľom podlieha schváleniu zo strany Poskytovateľa NFP a Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúr v rozsahu počtu dní zodpovedajúci dĺžke schvaľovacieho procesu Poskytovateľa NFP, ak táto doba presiahne lehotu splatnosti faktúr ustanovenú v článku VII. Bod 2. tejto zmluvy.
4. Zmluvné pokuty a sankcie dojednané touto zmluvou hradí povinná strana, nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda porušením povinností, ktorú možno vymáhať samostatne.

## X.

### Ostatné dojednania

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať obchodné tajomstvo a nepoužijú tieto informácie na iné zmluvné účely.
2. Zmluvné strany sa zaviazali oznamovať si každú zmenu ich identifikačných údajov, zrušenie podnikateľskej činnosti, zrušenie registrácie platiteľa DPH a to najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia ich účinnosti. V prípade nedodržania týchto povinností zodpovedá zmluvná strana, ktorá porušila svoju povinnosť za škodu, sankcie a pokuty, ktoré vzniknú druhej zmluvnej strane v súvislosti s porušením povinností.

## XI.

### Záverčné ustanovenia

1. Táto zmluva vzniká dohodou o celom jej obsahu.
2. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov dohodnutých celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
3. V ostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia predovšetkým ustanovenia Obchodného zákonníka, najmä o zmluve o diele, a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné v Slovenskej republike.
4. Táto zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých z ktorých dva sú určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.

5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Objednávateľom v Centrálnom registri zmlúv a súčasne **splnením odkladacej podmienky**, ktorou je schválenie zákazky, ktorá je predmetom tejto zmluvy v rámci kontroly verejného obstarávania, t. j. dňom doručenia správy z kontroly verejného obstarávania objednávateľovi ako prijímateľovi nenávratného finančného príspevku. O splnení odkladacej podmienky je objednávateľ povinný bezodkladne informovať zhotoviteľa.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:  
Príloha č. 1 Rozpočet stavby  
Príloha č. 2 Generálna plná moc – Ing. Martin Svorad

Vo Vidinej dňa 13.09.2023

Obec Vidiná

.....  
za objednávateľa  
Ing. Ján Šupica



V Lučenci dňa 13.09.2023

SVOMA, s.r.o., Lučenec

.....  
za zhotoviteľa  
Ing. Martin Svorad



5-  
IČO: 30622796, IČ DPH: SK2021776869  
Tel./Fax: 047 - 4331 001



# KRYCI LIST ROZPOCTU



Názov stavby	Vidiná - Cyklistická cestička - Hr.kat.Lučenec-Vidiná-Hr.kat.Vid.-Tomaš.-E2+E3	JKSO	
Názov objektu	Rozpočet	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	SVOMA, s.r.o.		
Spracoval	Vargic		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		28.07.2023	CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky	101 955,50	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	55 865,83	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		157 821,33	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

<b>Projektant</b>  Dátum a podpis <b>Objednávateľ</b>  13.09.2023 Dátum a podpis <b>Zhotoviteľ</b>  13.09.2023 Dátum a podpis	Pečiatka  Pečiatka  Tel./Fax: 047 - 4331 001	<b>D Celkové náklady</b> 23 Súčet 7. 12. 19-22 <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">157 821,33</span> 24 DPH 20.00 % z 157 821,33 <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">31 564,27</span> <b>25 Cena s DPH (r. 23-24)</b> <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px; font-weight: bold;">189 385,60</span>  <b>E Prípochy a odpochy</b> 26 Dodávky zadávateľa <span style="float: right;">0,00</span> 27 Kízavá doložka <span style="float: right;">0,00</span> 28 Zvýhodnenie + - <span style="float: right;">0,00</span>
---	--	---

## ROZPOČET

Stavba: Vidiná - Cyklistická cestička - Hr.kat.Lučenec-Vidiná-Hr.kat.Vid.-Tomaš.-E2+E3

Objekt: Rozpočet

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Vargic

Dátum: 28. 7. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>157 821,33</b>	<b>0,000</b>
<b>1</b>		<b>Zemné práce</b>				<b>23 338,23</b>	<b>0,000</b>
1	111201101	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	100,000	2,40	240,00	0,000
2	111201403	Spálenie krovin a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm na hromadách pre plochu nad 1000m2	m2	100,000	0,38	38,00	0,000
3	113152120	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 40 mm 0.102 t-E2- ul.PIVOVAR +RIEČNA	m2	344,250	6,88	2 368,44	0,000
4	120001101	Priplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia-prekládky časť E2+E3	m3	48,000	21,07	1 011,36	0,000
5	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3-E3	m3	198,840	1,07	212,76	0,000
6	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,nad 100 do 1000 m3 PRILOHA E3	m3	217,050	4,78	1 037,50	0,000
7	122201109	Priplatok k cenám za lepkosť horniny	m3	217,050	1,27	275,65	0,000
8	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3- CHRANIČKY-E2+E3	m3	48,000	40,95	1 965,60	0,000
9	132201109	Priplatok k cene za lepkosť horniny 3	m3	48,000	11,57	555,36	0,000
10	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3-časť E 3- PRIEPUST+BET ČELÁ-KM 1,634	m3	19,960	24,96	498,20	0,000
11	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3- časť E2-ul.PIVOVAR +RIEČNA	m3	268,515	13,87	3 724,30	0,000
12	132201209	Priplatok k cenám za lepkosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	268,515	1,37	367,87	0,000
13	1322012091	Priplatok k cenám za lepkosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	19,960	1,37	27,35	0,000
14	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m-ORNICA PRE SPATNÉ OHUMUS.-E2+ E3	m3	47,213	1,93	91,12	0,000
15	1623011011	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m- E3- NÁSYP.ZEMINA	m3	166,800	3,00	500,40	0,000
16	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m-PREB.ORNICA+ZEMINA	m3	470,392	3,74	1 759,27	0,000
17	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	940,784	0,36	338,68	0,000
18	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3- ornica na ohumusovanie v rovine+vo svahu-E2+E3	m3	47,213	9,57	451,83	0,000
19	171101104	Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 100 do 102 % podľa Proctor-Standard-E3	m3	166,800	2,92	487,06	0,000
20	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3- ORNICA+PREB.ZEMINA	m3	470,392	1,10	517,43	0,000
21	1712012021	Priplatok-Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	705,588	6,50	4 586,32	0,000
22	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3-CHRAŇ.	m3	44,000	4,49	197,56	0,000
23	180402111	Založenie trávnikového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5-E2-ul. PIVOVAR.,RIEČNA+E3	m2	472,123	1,00	472,12	0,000
24	0057211200	Travnové semeno - parková zmes-E1	kg	14,872	8,00	118,98	0,000



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
25	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia-E2-ul.PIVOVAR.RIEČNA+E3	m2	472,125	0,29	136,92	0,000
26	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením-E2-UL.PIVOVAR.RIEČNA+E3	m2	1 936,425	0,50	968,21	0,000
27	181301111	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha nad 500 m2,hr.do 100 m-E2-ul.PIVOVAR,RIEČNA+E3	m2	472,125	0,44	207,74	0,000
28	183101112	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,01 do 0,02 m3-PRI PRIEPUSTE	ks	20,000	0,69	13,80	0,000
29	184102211	Výsadba kríku bez balu do vopred vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m	ks	20,000	1,42	28,40	0,000
30	0266201205	Vavrínovec lekársky - <i>Prunus laurocerasus</i> MANO; listnatý stálezelený krík	ks	20,000	7,00	140,00	0,000

**2 Zakladanie 5 225,72 0,000**

31	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m- POD CESTU+CHODNÍK-E2-UL. PIVOVAR+RIEČNA	m2	688,500	3,30	2 272,05	0,000
32	69366510001	Geotextílie	m2	895,050	3,30	2 953,67	0,000

**3 Zvislé a kompletne konštrukcie 19 911,78 0,000**

33	55346660001	Zábradlie 250x110	m	126,000	110,00	13 860,00	0,000
34	348942121	Zábradlie oceľové osadené do vynechaných otvorov z dvoch vodorovných rúrok časť E3+PRIEPUST	m	126,000	48,03	6 051,78	0,000

**5 Komunikácie 60 969,41 0,000**

35	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.200 mm-E2-ul. PIVOVAR,RIEČNA+E3	m2	1 353,750	10,28	13 916,55	0,000
36	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm-POD PRIEPUST	m2	6,750	8,26	55,76	0,000
37	565141031	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.III,po zhutnení hr.60 mm-E2+E3	m2	1 353,750	19,80	26 804,25	0,000
38	567124315	Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 150 mm- E3-POD PRIEPUST	m2	7,500	20,98	157,35	0,000
39	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2-E2	m2	2 707,500	0,80	2 166,00	0,000
40	577133111	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný (ABS) hr.40mm-E2-ul. PIVOVAR,RIEČNA+E3	m2	1 353,750	13,20	17 869,50	0,000

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 46 282,60 0,000**

41	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik,stĺp.konzolu alebo objekt-E2-ul.PIVOVAR,RIEČNA+E3	ks	21,000	38,50	808,50	0,000
42	4044713028	Dopravné značky Cestička pre cyklistov, A1 / Reflexnosť - Trieda 1, O 700 mmkod C8-E2-ul.Pivovar,RIEČNA+E3	ks	9,090	55,00	499,95	0,000
43	40447770001	Stĺpiky Zn stĺpik, f60 mm / -E2+E3	ks	21,000	38,50	808,50	0,000
44	4044743001	Dopravné značky Daj prednosť v jazde!, Zn / Reflexnosť - Trieda 1, ? 700 mmkod P1-E2+E3	ks	2,020	38,50	77,77	0,000
45	404410010700	Výstražná značka A16 (Cyklisti), rozmer 700 mm, fólia RA1, pozinkovaná-E2-ul. PIVOVAR,RIEČNA+E3	ks	4,000	38,50	154,00	0,000
46	4044713058	Dopravné značky Koniec príkazu, A1 / Reflexnosť - Trieda 1, O 700 mmkod C18-E2-ul.PIVOVAR,RIEČNA+	ks	6,060	55,00	333,30	0,000
47	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 120 mm V1a+V2a-E2-ul. PIVOVAR,RIEČNA.+E3	m	1 222,500	0,67	819,08	0,000
48	915719111	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinová deliacich čiar šírky 120 mm-E2+E3	m	1 222,500	0,50	611,25	0,000
49	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou šípok+ podfarbenie na zeleno+cykl.trojuholnik-E2+E3	m2	222,000	12,05	2 675,10	0,000
50	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinová stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	222,000	2,00	444,00	0,000
51	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky-E2+E3	m	1 222,500	0,35	427,88	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
52	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	222,000	2,72	603,84	0,000
53	916561111	Osadenie záhon obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou -E2-ul. PIVOVAR,RIEČNA+E3	m	1 734,500	7,25	12 575,13	0,000
54	5922902940	Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá-E2+E3	ks	1 751,845	3,30	5 781,09	0,000
55	919411121	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN1000 mm	ks	2,000	979,73	1 959,46	0,000
56	5922323800	Rúra betónová pre splaškové odpadné vody TBR 16-10 0 Ms 100xdl 250cm	ks	2,020	880,00	1 777,60	0,000
57	919523111	Zhotovenie priepustu z rúr betónových DN 1000 mm	m	5,000	191,05	955,25	0,000
58	919535556	Obetónovanie rúrového priepustu betónom jednoduchým tr. C 12/15	m3	15,700	185,61	2 914,08	0,000
59	919731121	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr.do 50 mm-E2-ul.PIVOVAR.+	m	688,500	1,59	1 094,72	0,000
60	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm-E2-ul. PIVOVAR,RIEČNA	m	688,500	3,76	2 588,76	0,000
61	919794441	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2-E2+E3	ks	5,000	66,82	334,10	0,000
62	935112111	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky do 500 mm do betónu C 10/12,5 -chráničky-E2+E3	m	100,000	9,54	954,00	0,000
63	5922764100	Tvárnica priekopová TBM 1-25	ks	202,000	5,75	1 161,50	0,000
64	935112112	Osad. priekop. žľabu do lôžka hr. 100 mm z betónu C 12/15, z betón. dosiek akejkoľf. veľk.-E3-PRIEPUST-RIGOL PRED VYTKOM A VÝTOKOM-DL.1,5M	m2	6,000	21,83	130,98	0,000
65	5922763000	Tvárnica betónová doska obklad. TBM 2-50 50x50x10	ks	195,859	8,80	1 723,56	0,000
66	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, krytu asfalt -E2+E3	m2	1 353,700	0,05	67,69	0,000
67	40445212001	-PRENOSNÉ DOPRAV.ZNAČENIE-komplet-jednotková cena platí pre všetky DZ	ks	15,000	33,33	499,95	0,000
68	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	35,114	1,88	66,01	0,000
69	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	210,684	0,40	84,27	0,000
70	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	35,114	5,44	191,02	0,000
71	9790872121	SKLADKA sutiny-asfalt	t	35,114	90,00	3 160,26	0,000

99 Presun hmôt HSV 2 093,59 0,000

72	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	865,120	2,42	2 093,59	0,000
----	-----------	--	---	---------	------	----------	-------

Celkom

157 821,33 0,000

**SVOMA s.r.o., Maloveská 4010, 984 01 Lučenec**  
**IČO: 36622796, IČ DPH: SK 2021776889**

## SPLNOMOCNENIE

### *Splnomocniteľ:*

Meno a priezvisko: Marian Svorad  
Rod. č.:  
Číslo OP:  
Bytom:

(ďalej „splnomocniteľ“)

***týmto v plnom rozsahu splnomocňujem ako konateľ spoločnosti  
SVOMA, s.r.o., Maloveská 4010, 984 01 Lučenec, IČO: 36622796***

### *Splnomocnenca:*

Meno a priezvisko: Ing. Martin Svorad  
Rod. č.:  
Číslo OP:  
Bytom:

(ďalej „splnomocnenec“)

### ***na všetky právne úkony (generálna moc)***

V rozsahu tohto plnomocenstva je splnomocnenec oprávnený konať v mene splnomocniteľa vo vzťahu ku všetkým fyzickým a právnickým osobám, štátnym orgánom, orgánom miestnej samosprávy, iným orgánom verejnej správy a svojimi úkonmi zaväzovať splnomocniteľa k povinnostiam a nadobúdať pre splnomocniteľa práva.

Toto plnomocenstvo nemá obmedzenú dobu platnosti.

V Haliči, dňa: 19.07.2021

Tento odpis (kópia) listiny súhlasí  
s predloženou listinou, alebo  
osvedčeným odpisom (kópiou).

Počet listov, strán ..... 2/2 .....

Zapísané v osvedčovacej knihe

pod por. číslom ..... 13/2023 .....

Vo Vidinej, dňa ..... 13.08.2023 .....



.....  
Marian Svorad  
splnomocniteľ



**OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE  
(LEGALIZÁCIA)**

Osvedčujem, že: **Marian Svorač** dátum narodenia: \_\_\_\_\_, rodné číslo: \_\_\_\_\_, pobyt: \_\_\_\_\_  
ktorého(ei) totožnosť som zistil(a) zákonným  
spôsobom: doklad totožnosti - občiansky preukaz, číslo: \_\_\_\_\_ listinu predom mnou vlastnoručne  
podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: **O 676608/2021**.

Lučenec dňa 19.07.2021

.....  
Zuzana Stančíková  
zamestnanec  
poverený notárom

**Upozornenie:**

Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť  
skutočností uvádzaných v listine  
(§ 58 ods. 4 Notárskeho poriadku)