ZMLUVA O DIELO

¢. GKU: 44-122-170/2019
¢. UGKK SR: 120/2019/EO

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Z. z. Obchodného zdkonnika
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,Zmluva“) na zhotovenie diela

Rekonstrukcia skoliaceho strediska v Strbe

1. Objednavatel ¢. 1: Geodeticky a kartograficky ustav Bratislava
Sidlo: Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava
Konajuci prostrednictvom: Ing. Ivan Horvath, riaditel
Opravnend osoba, e-mail: Ing. Ivan Horvath,
ICO: 17316219
DIC: 2020838083
Bankové spojenie:
IBAN:

(dalej len ,,Objedndvatel ¢. 1)

2. Objednavatel ¢. 2: Urad geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky

;Sidlo: Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava
Konajuci prostrednictvom: Ing. Mdria Frindrichova, predsednicka
ICO: 00166260
DIC: 2020830240
Bankové spojenie:
IBAN:

(dalej len ,,Objednavatel €. 2“)
(Objednavatel ¢. 1 a Objednavatel €. 2 dalej spolu len ,,Objedndavatelia®)

3. Zhotovitel: M.K.C s.r.o. Strba
Sidlo: MUDr. Markusovského 601, 059 38 Strba
Konajuci prostrednictvom: Milan ?angel
Opravnend osoba, e-mail: Milan Cangel
Bankové spojenie:
IBAN:
ICO: 36 448 184
DIC: 202 00157 67
IC DPH: SK 202 001 57 67
Zapisany: ORSR na Presov, odd Sro. vl. ¢. 10471/P

(dalej len ,,Zhotovitel™)

(Objednavatelia a Zhotovitel dalej spolu len ,zmluvné strany” alebo jednotlivo len ,zmluvnd
strana“)



Preambula

1. Objednavatelia vyhlasili v silade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,ZVO*“)
podlimitni zakazku bez vyuzZitia elektronického trhoviska podla § 112 a nasl. ZVO na
uskutocnenie stavebnych prac, predmetom ktorej je zhotovenie diela Rekonstrukcia
skoliaceho strediska v Strbe. Do predmetného postupu zaddvania zakazky predloZil sutainu
ponuku aj Zhotovitel. Na zaklade vyhodnotenia sutainych ponuk predloZzenych v
predmetnom postupe zadavania podlimitnej zdkazky, zmluvné strany uzavretim tejto
Zmluvy prejavuju svoju vélu dohodnut podmienky a spdsob realizacie predmetu Zmluvy.

2. Nasledovné dokumenty tvoria stcast Zmluvy a pre Ucely interpretacie maju nasledovné
poradie zavaznosti (uvedené v zostupnom poradi):

(a) Zmluva o Dielo,

(b) Oceneny vykaz vymer (rozpocet),

(c) Harmonogram vecného a ¢asového plnenia Zmluvy,

(d) Zoznam subdodavatelov.

Dodatky Zmluvy budu mat rovnaké poradie zavaznosti ako dokumenty, ktoré upravuju.

I. Predmet Zmluvy

1 Predmet Zmluvy zahfia zdvazok Zhotovitela na vykonanie stavebnych prac pre
Objedndvatela €. 1 a Objedndvatela &. 2 v $koliacom stredisku v Strbe, pri¢om ide o stavbu
so supisnym cislom 1172 postavenu na pozemku registra ,,C“ KN, parc. ¢. 2413/3, zapisanu
na LV ¢. 831, katastralne Uzemie Strba, na ulici Lu¢na ¢. 1172/5, v Obci Strba v rozsahu ako
je blizSie Specifikované v Prilohe ¢. 1 Zmluvy oznacenej ako ,Oceneny vykaz vymer
(rozpocet)” (dalej len ,rozpocet”), ktora tvori neoddelitelnd sucast Zmluvy (dalej len
,Dielo”), vratane odovzdania prislusnych dokladov a dokumentacie k Dielu Objednavatefom
a dalSie ¢innosti suvisiace s predmetom Zmluvy.

2. Objedndvatelia sa zavazuju, Ze riadne dokoncené Dielo bez vad a nedostatkov prevezmu,
zaplatia za jeho zhotovenie dohodnutd cenu uvedend v ¢lanku lll. tejto Zmluvy podla
platobnych podmienok upravenych v ¢élanku Ill. tejto Zmluvy a poskytnu Zhotovitelovi
dojednand sucinnost.

3. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa zoznamil s podkladmi pre uzatvorenie tejto Zmluvy a
staveniskom a je si vedomy toho, Ze v priebehu vykondvania Diela (dalej len ,,prac”) si moze
uplatiovat naroky na Upravu zmluvnych podmienok len v suvislosti s chybnymi podkladmi
dodanymi Objedndvatelmi.

4. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo za podmienok stanovenych v tejto Zmluve.

5. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo podla odovzdanych podkladov pre uzatvorenie
Zmluvy, platnych technickych a pravnych predpisov a technickych noriem platnych v
Slovenskej republike tak, aby sldZilo k uréenému ucelu.

6. Osoby a vsetky veci povahy hmotnej ako i pravne, ktoré su nutné a potrebné k riadnemu
splneniu zavazku Zhotovitela podla Zmluvy, s vynimkou podkladov, ktoré maju odovzdat
Objednavatelia Zhotovitelovi, je povinny zabezpecit Zhotovitel, a to na svoje naklady a
nebezpedie.

Il. Lehoty vystavby Diela
1. Zhotovitel zhotovi Dielo v ramci plnenia predmetu Zmluvy v mieste uskutoc¢novania
stavebnych prac: stavba so supisnym cislom 1172, postavena na pozemku registra ,,C“ KN,
parc. €. 2413/3, zapisanut na LV €. 831, katastralne Gzemie Strba, Obec Strba, ulica Lu¢na €.
1172/5.



2. Lehota vystavby Diela je v sulade s Prilohou ¢. 2 Zmluvy Harmonogram vecného a
Casového plnenia Zmluvy 365 kalendarnych dni, pricom zaciatkom realizacie Diela je den
odovzdania staveniska Zhotovitelovi. Objednavatel ¢. 1 odovzda Zhotovitelovi stavenisko v
termine dohodnutom opravnenymi zdstupcami zmluvnych stran, najneskor vsak do 5-tich
kalendarnych dni od nadobudnutia uUc¢innosti tejto Zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnu
inak. Uvedeny termin lehoty vystavby je pre Zhotovitela zdvazny a jeho nedodrZanie sa
povaZuje za podstatné porusenie zmluvnych povinnosti Zhotovitela s pripadnymi
do6sledkami uvedenymi dalej v tejto Zmluve. Za nedodrzanie terminu podla predchdadzajucej
vety sa nepovazuje zhotovenie Diela v skorsej lehote ako je lehota dohodnutd v tomto
odseku Zmluvy.

3. Zhotovitel sa zavazuje stavenisko prevziat, ak tomu nebudu branit Ziadne objektivne
prekdzky, najma nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by znemozniovali zacatie
vykondvania prdc podla Zmluvy. V pripade, Ze Zhotovitel bezdévodne odmietne stavenisko
prevziat, mozu Objednavatelia jednostranne odstupit od Zmluvy. O odovzdani a prevzati
bude vyhotoveny Zdapis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpisany opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran.

4. V den odovzdania a prevzatia staveniska zdroven Zhotovitel predlozi Objedndvatelom
Harmonogram vecného a ¢asového plnenia Zmluvy (dalej len ,,Harmonogram®), ktory sa
odovzdanim stava Prilohou ¢. 2 k tejto Zmluve. NepredloZzenie Harmonogramu v den
odovzdania a prevzatia staveniska sa na ucely tejto Zmluvy povaiuje za bezdb6vodné
odmietnutie prevzatia staveniska Zhotovitelom.

5. Objednavatelia su opravneni od Zmluvy odstupit, ak je Zhotovitel v omeskani s plnenim
predmetu Zmluvy o viac ako 20 kalendarnych dni v porovnani s Harmonogramom. Takéto
omeskanie sa bude povaZovat za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

6. Zhotovitel nesmie zacat realizovat Ziadne prace nezahrnuté v rozpocte, ktory je Prilohou
€. 1 tejto Zmluvy, bez podpisaného dodatku k Zmluve, pripadne pisomného suhlasu
Objednavatelov. V pripade realizdcie prac bez podpisaného dodatku k Zmluve alebo
pisomného suhlasu Objednavatelov nema Zhotovitel narok na ich fakturaciu.

7. Zmena lehoty zhotovenia Diela na neskorsiu ako je lehota dohodnuta v ¢lanku Il. bode 2.
tejto Zmluvy je moina len na zaklade dohody zmluvnych stran upravenej formou
pisomného ocislovaného dodatku k tejto Zmluve podpisaného obidvomi zmluvnymi
stranami a v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

8. Zhotovitel odovzda Objedndvatelom Dielo v termine uvedenom v bode 2. tohto ¢lanku
Zmluvy pricom Dielo moze Zhotovitel odovzdat len ako jednu ucelend ¢ast.

9. Na vykon ¢innosti odborného dozoru v mene Objedndvatelov v zmysle prislusnych
ustanoveni zakona ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zdkon) v zneni neskorsich predpisov pri realizacii predmetu Diela Objedndavatelia zabezpecia
Stavebny dozor. Pred zacatim prac Objedndvatelia zaslu pisomnu informaciu Zhotovitelovi
o Stavebnom dozore. Stavebny dozor bude opravneny odsuhlasovat stpisy prac Zhotovitela
a vydavat zavazné pokyny (dalej ,pokyny“) v mene Objedndavatelov, ktoré moéziu byt
potrebné pre realizdciu Diela a pre odstranenie akychkolvek vad. Zhotovitel je povinny
dodrziavat pokyny a rozhodnutia Stavebného dozoru pocas celej doby trvania tejtoZmluvy.
10. Zhotovitel do 5 dni od nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy, najneskoér v den prevzatia
staveniska podla ¢l. Il. bodu 2. Zmluvy, poveri trvalym riadenim prac na stavenisku
Stavbyvediiceho. Zhotovitel v den prevzatia staveniska zasle pisomnd informdaciu
Objednavatelom o osobe Stavbyveduceho, vratane kontaktnych udajov (meno, priezvisko,
e-mailova adresa, Cislo mobilného telefénu).

lll. Cena a platobné podmienky
1. Cena Diela, v sulade s ponukou Zhotovitela predloZenej v procese verejného obstarania,
je:



Cena Diela bez DPH: 596 109,82 Eur

SIOVOM: e —————
20% DPH: 119 221,96 Eur
] (017701 1 1 RPN
Cena celkom vratane DPH: 715 331,78 Eur

slovom: Sedemstopétnasttisic tristotridsatjeden Eur sedemdesiatosem centov

2. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze cena Diela je pevna, konecna a vySka nakladov na vykonanie
Diela v zmysle tohto ¢lanku Zmluvy je stanovenada na zaklade rozpoctu. Cena Diela je
zaokruhlend na dve desatinné miesta a je stanovend na zdklade rozpoctu. Naklady na
polozky rozpoctu, ktoré Zhotovitel ocenil nulovou hodnotou, su zahrnuté v inych ocenenych
polozkach rozpoctu. Jednotkové ceny su povazované za koneéné a platné pocas celej doby
realizdcie Diela. Jednotkové ceny su pevné a pokryvaju vsetky naklady a vydavky za uvedenu
polozku, i ked to nie je v opise polozky podrobne vysSpecifikované. Jednotkové ceny
zostavaju platné aj v pripade, Ze Objednavatelia vyuZiju svoje pravo na rozsirenie alebo
zUZenie predmetu Zmluvy. Ceny a sadzby uvedené v rozpocte zahffiaju cenu prac
popisanych v jednotlivych polozkach vratane vsetkych nakladov a vydavkov ktoré moézu
suvisiet s Uplnou realizaciou Diela.

3. Dohodnuta cena Diela zahffia aj buracie prace, kompletni dodavku a montaz, stavebné
prace, ako aj ndklady na dopravu, skladovanie, odvoz a likvidaciu vyburanych stavebnych
hmot a stavebného odpadu, ndklady na zakryvaci material, ndklady na prendjom verejnych
pléch a komunikacii, ak su potrebné k vybudovaniu zariadenia staveniska, k jeho prevadzke
a vyprataniu zariadenia staveniska, pre pripadné skladky materialu, alebo stavebného
odpadu, naklady na spracovanie vyrobnej dielenskej dokumentacie, ak vyplyva z vykazu
vymer stavby pri reSpektovani autorskych prdv, ndklady na straZenie staveniska pocas
vystavby, ndklady na spotrebu elektrickej energie a vody ako aj ndaklady na docasné
napojenie a meranie ich spotreby.

4. V dohodnutej zmluvnej cene je premietnuty inflaény ndrast predpokladany pocéas doby
realizacie predmetu Zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje, Ze v dohodnutej zmluvnej cene su
zahrnuté aj vSetky poziadavky tykajuce sa kvality prac a dodavok, ako aj vsetky dalSie
poZiadavky na stavbu, vyZzadované predpismi a normami platnymi a ucéinnymi v ¢&ase
podpisania tejto Zmluvy. Zhotovitel nema narok na zvySenie dohodnutej zmluvnej ceny
Diela ani narok na prediZenie lehoty realizacie Diela z dovodu, 7e v zmluvne dohodnutej
cene, resp. pri priprave vykazu vymer vo svojej ponuke predloZenej v procese verejného
obstaravania, poziadavky uvedené v tejto Zmluve, vratane jej prilohy nezohladnil, avsak je
povinny ich dodrzat.

5. Cena Diela moze byt zvysena alebo znizena iba na zaklade pisomnej dohody zmluvnych
stran, a to uzatvorenim dodatku k tejto Zmluve a len za splnenia podmienok podla § 18
ZVO. Pri pripadnej Uprave ceny pisomnym dodatkom k tejto Zmluve, sa bude postupovat
nasledovne: vSetky zmeny ceny vyvolané potrebou naviac alebo menej prac, je Zhotovitel
povinny zdbvodnit zapisom do stavebného dennika, resp. jeho priloh. Zapisy v stavebnom
denniku a jeho prilohach obojstranne odsuhlasené Stavbyveducim a Stavebnym dozorom
Objednavatelov nemaju charakter zmeny Zmluvy, slizZia, po odsuhlaseni Stavbyveduicim a
Objednavatelom, ako podklad pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej Zmluve.
Vsetky zmeny prac a dodavok a navrh dodatku k uzavretej Zmluve bude musiet Zhotovitel
predlozit Objedndvatelom na kontrolu a odsuhlasenie eSte pred zadatim realizacie
konkrétnych zmien.

6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadna Uprava ceny s ohfadom na vacsi rozsah cinnosti,
ktoré nebolo mozné predvidat, bude urcena jednotkovou cenou podla rozpoctu, pokial sa v
nom konkrétna polozka nachadza. Ak sa v fom taka polozka nenachadza, budu tieto
¢innosti ocenené podla cien platnych v ¢ase vzniku daného pripadu.



7. Objednavatel ¢. 1 neposkytne Zhotovitelovi Ziadny preddavok.

8. V cene Diela podla bodu 1. tohto ¢lanku Zmluvy su zahrnuté vsetky prace, ktoré su
potrebné pre realizaciu Diela v rozsahu podla €l. I. tejto Zmluvy a jej priloh, ako aj naklady
na:

e spracovanie dokumentacie skutocného vyhotovenia Stavby, ktorou sa vykonaju
niektoré ustanovenia zdkona ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov,

e Ucast na kolaudacii a odovzdani Stavby do uZivania,

e Ucast na vyhodnocovacom riadeni,

e ainé naklady.

b) osadenie oznacenia stavby tabulou s potrebnymi Udajmi o stavbe a ucastnikoch
stavby v sulade s ust. § 43i ods. 3 pism. b) zakona ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov.

9. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel ¢. 1 bude cenu Diela uhradzat na zaklade
faktdr dorucenych Objednavatelovi €. 1, ktoré budu Zhotovitefom vystavené za jednotlivé
ukoncené stavebné celky uvedené vrozpolte, alebo, po dohode Zhotovitela
s Objednavatelom ¢. 1, za ich dcasti, vykdzané v rozsahu skutocne vykonanych
a Objednavatelom €. 1 odsuhlasenych prac podla Casového harmonogramu prac. Pod
ukoncenym stavebnym celkom sa rozumie:

- bdracie prace,

- hruba stavba,

- Uprava povrchov,

- zdravotechnika,

- ustredné vykurovanie a plynofikacia,

- elektroinstaldcia,

- vzduchotechnika,

- Uprava nizkonapatovej (NN) pripojky a rekonstrukcia parkoviska.

10. Zhotovitel je povinny predloZit na schvalenie supis vykonanych prac Objednavatelovi C.
1 za ukonceny stavebny celok. Objednavatel ¢. 1 zastupeny Stavebnym dozorom podla ¢€l. II.
bodu 9. tejto Zmluvy ma poc¢nuc drniom nasledujicim po dni predloZenia supisu vykonanych
prac lehotu 5 pracovnych dni na schvélenie alebo vznesenie ndmietok voci predlozenému
supisu vykonanych prac. Ak sa Objedndvatel €. 1 v stanovej lehote pisomne nevyjadri, ma sa
za to, Ze so supisom prac v plnom rozsahu suhlasi, ¢o opraviiuje Zhotovitela na vystavenie
faktury. Komunikaciu na tieto Gcely mozno uskutocriovat pisomne prostrednictvom posty,
iného dorucovatela alebo kombinaciou posty alebo iného dorucovatela alebo
elektronickych prostriedkov — e-mailom opravnenej osoby Objedndvatela €. 1.

11. V pripade doc¢asného prerusenia prac na Diele z dovodov na strane Objednavatelov,
z dovodov pravnych prekazok, z dovodov vyssej moci alebo nepriaznivych meteorologickych
a miestnych podmienok pre plnenie Zmluvy na dobu trvania prekdzok v plneni, bude
Zhotovitel fakturovat prace, rozpracované ku driu prerusenia, vo vyske vzajomne
dohodnutého podielu z ceny za Dielo podla bodu 1. tohto ¢l. Zmluvy. Rozsah a cena
nakladov spojenych s pripadnymi zabezpecovacimi a konzervaénymi pracami, pripadne
udrziavacimi a dekonzervaénymi pradcami a strazenim, suvisiacimi s do¢asnym prerusenim
prac na Diele budu prerokované, odsuhlasené a dorieSené medzi Objednavatelmi a
Zhotovitefom formou samostatnej dohody, ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak v sulade
s touto Zmluvou. Zhotovitel je povinny po¢nuc uzavretim predmetnej dohody viest pre tieto
prace samostatny stavebny dennik s dvoma (2) prepismi, do ktorého bude zdastupca
Zhotovitela priebezne zapisovat vSetky skutocnosti vyplyvajuce z predmetnej dohody, a
ktoré budu nasledne podkladom k fakturacii.

12. Faktura podla tejto Zmluvy bude vystavend na Objednavatela ¢. 1, musi obsahovat
vietky povinné ndleZitosti a uUdaje stanovené podla prislusnych pravnych predpisov



Slovenskej republiky. Fakturovand suma sa zaokruhluje na dve desatinné miesta, t. j. na
centy. Jednotlivé faktury budu vystavené s DPH; prenos darfiovej povinnosti podla § 69 ods.
12 pism. j) zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov,
sa v tomto pripade neuplatni, pretoze Objednavatel ¢. 1 nie je platitefom dane z pridanej
hodnoty v tuzemsku. Neoddelitelnou sucastou kazdej faktury podla tejto Zmluvy bude:
a. supis vykonanych prac a dodavok - zistovaci protokol a supis vykonanych
prac a doddvok odsuhlaseny a potvrdeny stavebnym dozorom a
Objednavatelom ¢. 1,
b. podrobna fotodokumentacia na CD/DVD alebo inom nosici preukazujuca
zrealizovanie vsetkych fakturovanych prac, dodavok a pouZitych
materidlov v sulade s polozkami schvdleného rozpoctu. Z
fotodokumentacie musi byt zrejmé najma:
- typ vyrobku alebo materidlu,
- akide o technologické zariadenie, jeho technické parametre,
- akide o materidl, jeho zabudovavanie do stavby,
c. atesty, certifikdty a prehlasenia o zhode od zabudovanych materidlov
a vyrobkov uvedenych v supise vykonanych prac a spravy o odbornych
prehliadkach a skdskach zariadeni.
13. V pripade, Ze faktura bude obsahovat nespravne alebo neuplné udaje, alebo nebude
splnend podmienka podla bodu 12. tohto ¢lanku Zmluvy, je Objednavatel ¢. 1 opravneny
fakturu vratit Zhotovitelovi do terminu jej splatnosti. Zhotovitel podla povahy nedostatkov
fakturu opravi alebo vystavi novu fakturu. Doruéenim novej alebo opravenej faktury
Objednavatelovi €. 1 zacdina plynat nova doba splatnosti.
14. Splatnost faktury je 30 kalendarnych dni odo dna dorucenia faktiry do sidla
Objednavatela ¢. 1. Za den uUhrady sa povazuje den odpisania prislusnej sumy z uctu
Objednavatela ¢. 1 v prospech uctu Zhotovitela uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy alebo v
pripade jeho zmeny, v prospech nového Uctu pisomne oznameného Objednavatelovi €. 1
najmenej 5 dni pred dorucenim faktury, ktorej Uhrada ma byt vykonana na tento novy ucet
Zhotovitela.
15. V pripade omeskania Zhotovitela s riadnym a véasnym plnenim svojho zmluvného
zavazku podla Casovému harmonogramu prac alebo v pripade nevyhovujicej kvality
zhotovovanych prac alebo oneskorenia s odstrafiovanim reklamovanych vad Diela, ma
Objednavatel ¢. 1 pravo posunut terminy Ghrady splatnych pohladavok Zhotovitela (vratane
zadrzného a garancnej zabezpeky) o dobu omeskania, resp. o dobu, kym je zjednana
naprava Zhotovitelom, t. j. doba splatnosti faktir sa predlzuje o dobu omeskania
Zhotovitela s riadnym a/alebo véasnym plnenim predmetu tejto Zmluvy.
16. Pocas doby zadrzania platieb podla bodu 15. tohto ¢lanku Zmluvy nie je Objednavatel €.
1 v omeskani so zaplatenim svojich penaznych zavazkov voci Zhotovitelovi a Zhotovitelovi
nevznika narok na Ziadne zdkonné ani zmluvné sankcie.
17. Z kazdej faktury Zhotovitela je Objednavatel ¢. 1 opravneny zadrzat sumu vo vyske 4%
bez DPH z fakturovanej ceny az do vysky 4% z ceny Diela bez DPH. Takto zadrZzana suma
bude Zhotovitelovi uhradena nasledovne:

a) 50% zo zadrzanej sumy bude uhradenych Zhotovitelovi bezodkladne po odstraneni
vsetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapise obsahujucom najma zistené
nedostatky a spdsob ich odstranenia a naslednom podpisani Preberacieho protokolu
o odovzdani Diela Zhotovitefom a jeho prevzati Objednavatelom ¢. 1, ktory zmluvné
strany podpiSu v den skonéenia odovzdavacieho a preberacieho konania podla ¢l.
VIll. tejto Zmluvy (dalej ako ,Preberaci protokol”“) (dalej aj ako ,zadriné“),
v pripade, Ze garancna zabezpeka nebude pouzitd na uhradu nakladov podla ¢l. VIII.
bodu 5. tejto Zmluvy,



b) 50% zo zadrZzanej sumy zostane viazanych ako zaruka na odstranenie vad
reklamovanych v zdrucnej dobe (dalej aj ako ,,garanéna zabezpeka“). V pripade, Ze
garancna zabezpeka nebude pouzitd na uhradu nakladov podla poslednej vety ¢l. IX.
bodu 6. tejto Zmluvy, bude tato uhradena Zhotovitelovi bezodkladne po uplynuti
zaruénej doby v trvani 60 mesiacov alebo po predloZeni neodvolatelnej bankovej
zaruky znejucej na vysku garancénej zabezpeky, ucinnej odo dna pripisania celkovej
Ciastky garancnej zdbezpeky na bankovy Ucéet Zhotovitela. Bankova zaruka pritom
musi byt vystavena bankou pdsobiacou v Slovenskej republike, pricom podmienky
bankovej zaruky musia umoznovat vyplatu plnenia Objednavatelovi ¢. 1 na prvu
vyzvu a bez namietok v pripadoch, kedy je na cerpanie garancnej zabezpeky
Objednavatel €. 1 opravneny v zmysle tejto Zmluvy.

IV. Zakladné podmienky vykonavania Diela
1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatelia zastuipeni Stavebnym dozorom, odovzdaju
Zhotovitelovi stavenisko a Zhotovitel stavenisko prevezme podla podmienok uvedenych v
¢l. 1. tejto Zmluvy.
2. Zhotovitel sa zavazuje pri vykone svojej c¢innosti postupovat s maximalnou
zodpovednostou a odbornou starostlivostou, dodrziavat bezpecnost a ochranu zdravia pri
praci v zmysle vyhlasky MPSVR €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi sivisiacich
a podrobnosti o odbornej sp6sobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti v zneni
neskorsich predpisov, ako aj suvisiacich predpisov upravujicich bezpecnost a ochranu
zdravia pri praci a na stavenisku a ochranu pred poZiarmi. Tato povinnost sa vztahuje aj na
subdodavatelov na strane Zhotovitela. Zhotovitel zabezpeli a zodpovedd za poucenie
svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov o bezpeénosti a ochrane zdravia pri
praci a ochrany pred poziarmi podla platnych pravnych predpisov.
3. Kvalita prac a dodavok musi byt realizovand v zmysle vykazu vymer stavby a platnych
legislativnych noriem tykajucich sa Diela. Stavba musi byt vyhotovena podla platného
vykazu vymer stavby a pri dodrZani jej parametrov, platnych STN, (EN), technologickych
postupov, vSeobecne zavaznych technickych poZiadaviek na stavbu, platnych pravnych,
prevadzkovych a bezpeénostnych predpisov, v sulade s rozhodnutiami dotknutych organov
Statnej spravy a samospravy a organizacii v povolovacom konani.
4. Zhotovitel je povinny uhradit vietky naklady stavby na energie, ktoré vzniknu pocas
vystavby a je povinny zabezpecit aj ich pripadné samostatné do¢asné napojenie a meranie.
Konkrétne podmienky pre odber energii a nasledne aj spésob ich Uhrady si Objednavatel. €.
1so Zhotovitelom vzdjomne dohodnu pri odovzdani a prevzati staveniska a tieto uvedu v
zapise z odovzdania a prevzatia staveniska.
5. Vsetky materidly a technolédgie pouZité v procese realizicie Diela musia byt platne
certifikované resp. musia byt v sdlade s prislusnymi pravnymi predpismi upravujicimi
certifikaciu a preukazovanie zhody vyrobkov.
6. V pripade, Ze na cCas potrebny pre plynuly priebeh stavebnych prac Zhotovitel pri
preukdzatelnom vynaloZeni vSetkého Usilia nemo6ze niektoré vyrobky alebo hmoty
predpisané vykazom vymer stavby obstarat, moze Objedndvatel. ¢. 1 suhlasit s pouZitim
nahradnych (ekvivalentnych) hmot alebo vyrobkov, ale len ak pouzitie ndhradnych hmot
alebo vyrobkov Zhotovitel navrhuje pokial sa tym neznizi akost prac, materidlov, vyrobkov a
Diela ako celku a neprekro¢i sa dohodnutd cena Diela a navrh ekvivalentu nebude
predstavovat poZiadavku na prediZenie lehoty zhotovenia Diela stanovenej touto Zmluvou.
Posudenie rovnocennosti (ekvivalentnosti) je vyluéne v kompetencii Objedndvatela ¢. 1.
7. V pripade ndvrhu ekvivalentného rieSenia Zhotovitela, ktoré bude vyZadovat
prepracovanie, vypracovanie, dopracovanie resp. inl zmenu vykazu vymer stavby, bude so
sihlasom Objednavatela ¢. 1 cely rozsah zmeny vykazu vymer stavby zabezpecdovat



Zhotovitel a odsuhlasovat v pripade potreby na prislushom urade, resp. dotknutom organe
Statnej spravy a to za uhradu, ktora je kalkulovana v rozpocte. V pripade potreby realizacie
dielenskej dokumentacie zabezpeli tuto Zhotovitel na vlastné naklady. Navrh
ekvivalentného riesenia nemoze byt dovodom prediZenia lehoty realizacie. Postdenie a
konecné odsuhlasenie rovnocennosti (t. j. ekvivalentnosti) je vylu¢ne v kompetencii
Objednavatela ¢. 1.

8. Prace na predmete Zmluvy musia spifiat podmienky stanovené vo Vieobecnych
technickych podmienkach stavebnych prac schvdlenych Ministerstvom vystavby a verejnych
prac SR, garantovanych Zvdazom stavebnych podnikatelov a vydanych v roku 2007.

9. Zhotovitel je povinny na stavenisku udrZiavat poriadok a Cistotu. Nakladanie s odpadmi,
je Zhotovitel' povinny realizovat v zmysle prislusnych pravnych predpisov upravujucich
nakladanie s odpadmi a podla podmienok uvedenych v povoleni na realizaciu stavby, t.j. aj
vratane dokladovania o naloZeni s odpadom. Naklady na odstranenie, likvidaciu a
uskladnenie odpadu su kalkulované v rozpocte. Pripadné Skody, ktoré by vznikli zanedbanim
jeho povinnosti v tejto suvislosti, bude hradit Zhotovitel. V pripade, Ze zo strany vlastnikov,
spravcov alebo najomcov, resp. inych opravnenych oséb dojde k udeleniu pokuty, alebo inej
sankcie, resp. iného opravneného naroku voci Objedndvatelom, z dévodu pochybenia na
strane Zhotovitela, za tieto naroky zodpoveda Zhotovitel, ktory sa zaroven zavazuje na ich
vysporiadanie a uhradenie v uréenej lehote.

10. Zhotovitel je povinny pri realizacii Diela dbat na to, aby nedoslo vplyvom jeho ¢innosti k
poSkodeniu susednych nehnutelnosti. Pripadné skody, ktoré by vznikli zanedbanim jeho
povinnosti v tejto suvislosti, bude hradit Zhotovitel. V pripade, Ze zo strany vlastnikov,
spravcov alebo najomcov susednych nehnutelnosti dojde k udeleniu pokuty, alebo inej
sankcie, resp. iného opravneného naroku voci Objednavatelom, z dovodu pochybenia na
strane Zhotovitela, za tieto naroky zodpovedda Zhotovitel, ktory sa zaroven zavazuje na ich
vysporiadanie a uhradenie v uréenej lehote.

11. Zhotovitel je povinny pocas vystavby zabezpecit, aby pri realizacii stavby tato
negativnymi vplyvmi neobtaZovala okolie a aby jeho cinnost a prevadzka neohrozovala
kvalitu Zivotného prostredia. V pripade, Ze v désledku nedodrzania tejto povinnosti dojde k
udeleniu pokuty, alebo inej sankcie resp. iného opravneného naroku voci Objednavatelom,
z dévodu pochybenia na strane Zhotovitela, za tieto naroky zodpoveda Zhotovitel, ktory sa
zaroven zavazuje na ich vysporiadanie a uhradenie v uréenej lehote.

12. Zhotovitel bude prostrednictvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou
osobou a vo vlastnej rézii zabezpecovat vykon (funkciu) koordinatora bezpecnosti v zmysle
nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych
pozZiadavkach na stavenisko a suvisiacich predpisov. Meno koordindtora ozndmi pri
odovzdani staveniska a zapiSe ho do stavebného dennika a zaroven odovzda doklad
opravnujuci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutu osobu na vykonavanie tejto
¢innosti.

13. V pripade potreby Zhotovitel zabezpeci povolenie pre potreby docasného uZivania
verejnych ploch a komunikacii pre zariadenie staveniska, resp. pre pripadné skladky
materialu, alebo stavebného odpadu, ako aj pre pripad rozkopavky verejnych pléch.
Zodpovednost vo¢i organu, ktory uZivanie povoloval, resp. zodpovednost v zmysle
udeleného povolenia preberd na seba Zhotovitel. Pripadné Skody, ktoré by vznikli
zanedbanim jeho povinnosti v tejto suvislosti, bude hradit Zhotovitel. Zhotovitel znasa
Uhradu tychto nakladov, vratane spravnych poplatkov, kalkulovanu v ramci rozpoctu. V
pripade, Ze zo strany vlastnikov, spravcov alebo najomcov verejnych ploch a komunikacii
alebo inych opravnenych oséb dbjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného
opravneného naroku voci Objednavatelom, z dovodu pochybenia na strane Zhotovitela,
tuto zndsa a uhradi v urenej lehote Zhotovitel.



14. Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za spOsobenu Skodu (vratane kazdej Skody,
sposobenej osobami, ktoré sa podielaju na plneni predmetu Zmluvy).

15. Zhotovitel je povinny uviest v Prilohe ¢. 3 tejto Zmluvy Udaje o vsetkych znamych
subdodavateloch, Uudaje o osobe opravnenej konat za subdodévatela v rozsahu meno a
priezvisko/nazov, adresa/adresa pobytu, datum narodenia/ICO.

16. Subdodavatel zhotovitela je povinny ku drfiu podpisu tejto Zmluvy mat zapisanych
konecnych uzivatelov vyhod v Registri partnerov verejného sektora, a to v sulade so
zdkonom ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov. Tato povinnost sa vztahuje na subdodavatela po cely ¢as trvania tejto
Zmluvy.

17. Kaidd zmluva o subdodavke musi byt uzatvorend v pisomnej forme a len s
predchdadzajucim pisomnym suhlasom Objednavatela ¢. 1. Objednavatel ¢. 1 rozhodne o
suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predlozenia
informacii o predmete zmluvy o subdodavke, informdcii o osobe budiceho subdodavatela,
o zapise do Registra partnerov verejného sektora. Objednavatel ¢. 1 oznami Zhotovitelovi
svoje rozhodnutie o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke najneskor
do troch (3) pracovnych dni od obdrzania Ziadosti o udelenie tohto suhlasu. Ak
Objednavatel ¢. 1 neoznami svoj nesuhlas do troch (3) pracovnych dni odo dria obdrzania
Ziadosti o schvalenie, mad sa za to, Ze Objednavatel ¢. 1 nema vyhrady k vyberu
subdoddvatela a Zhotovitel je opravneny uzatvorit s vybranymi subdodavatelmi prislusné
zmluvy, na zdklade ktorych bude zabezpecované plnenie tejto Zmluvy.

18. Zhotovitel je povinny informovat Objedndvatela ¢. 1 o akejkolvek zmene Udajov o
subdodavatelovi, a to pisomne v lehote do piatich (5) pracovnych dni odo dna, kedy sa o
takej zmene dozvedel.

19. O zmene subdodavatela vyhotovia zmluvné strany pisomny Dodatok k tejto Zmluve,
ktorym nahradia povodnu Prilohu €. 3 tejto Zmluvy novou Prilohou €. 3.

20. V pripade zmeny subdodavatela je tento novy subdoddavatel povinny pred podpisom
zmluvy so Zhotovitelom preukazat povinnost podla bodu 16. tohto ¢lanku Zmluvy.

21. Povinnosti Objedndavatelov a Zhotovitela, vratane pravidiel vyberu subdodavatela platia
aj pri zmene subdodavatela pocas plnenia tejto Zmluvy.

22. Zhotovitel zodpoveda za plnenie zmluvy o subdodavke subdodavatelom tak, ako keby
plnenie realizované na zdaklade takejto zmluvy realizoval sdm. Zhotovitel zodpoveda za
odborna starostlivost pri vybere subdodavatela ako aj za vysledok cinnosti/plnenia
vykonanej/vykonaného na zaklade zmluvy o subdodavke.

V. Stavenisko

1. Zhotovitel bude pri realizacii Diela postupovat v sulade so zakonom ¢&. 50/1976 Zb. o
uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov a
ustanoveniami § 13 vyhlasky MZP SR €. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o
vSeobecnych technickych pozZiadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych
poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientécie a
nariadenim vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko.

2. Zhotovitel zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza material a mechanizmy a
za poriadok a bezpecnost na mieste realizacie Diela. Pripadné skody z porusenia tejto
povinnosti uhradi Zhotovitel.

3. Zhotovitel zodpoveda za ochranu Zivotného prostredia i okolitych priestorov a
dodrzZiavanie no¢ného a nedelného pokoja.



VI. Stavebny dennik
1. Odo dra odovzdania staveniska je Zhotovitel povinny viest Stavebny dennik, ktory musi
obsahovat vsetky naleZitosti podla zakona ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov . Do Stavebného
dennika sa zapisuju aj:
a) vsetky dolezité okolnosti tykajuce sa uskutocnovania Diela, najma udaje o odchylkach od
vykazu vymer stavby, podmienok uréenych v povoleni na realizaciu stavby (ak bolo vydané),
alebo vinom rozhodnuti ¢i opatreni,
b) dalsie skutocnosti ovplyviiujuce stavebné prace a priebeh vystavby, najma ¢asovy postup
prac, teplota vo vztahu k stavebnym pracam a dodrZiavaniu technologického postupu najma
s mokrym vyrobnym procesom, pocasie napriklad pri zemnych pracach a terénnych
Upravach,
c) zapisy stavebnika alebo jeho spInomocneného zdstupcu a Objedndvatelov,
d) udaje o odstrdneni stavebnych nedorobkov a nedostatkov podla podmienok
dohodnutych v Preberacom protokole o odovzdani a prevzati Diela,
e) zapisy osoby vykondvajucej Stavebny dozor alebo kvalifikovanej osoby, ktora vedie
uskutocnovanie stavby, Zhotovitela stavby, koordindtora bezpecnosti.
2. Objednavatelia maju pravo k zdpisom uvadzat svoje stanovisko. V priebehu pracovného
¢asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest stavebny dennik sa konci
odovzdanim a prevzatim riadne dokonceného Diela, resp. odstrdnenim nedostatkov a
nedorobkov podla Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati Diela.
3. Stavbyveduci a Stavebny dozor budu uréeni a zapisani do stavebného dennika pri
odovzdani a prevzati staveniska. Ku zmendm o0s6b poverenych vykonom funkcie
Stavbyveduceho a Stavebného dozoru Objedndavatelov alebo rozsahu ich opravnenia postaci
pisomné oznamenie druhej zmluvnej strane doporucenym listom resp. oznamenim na
kontrolnom dni a uvedenim do zdpisu z kontrolného dna. Osoba Zhotovitela poverena
vykonom funkcie Stavbyveduiceho podla predchadzajicej vety musi byt osoba s kvalifikaciou
v zmysle poZiadaviek verejného obstaravania. Stavbyveduci Zhotovitela budd mat
opravnenie na vykon Stavbyvediceho v zmysle zdkona SNR ¢&. 138/1992 Zb. o
autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorsich
predpisov, resp. obdobné osvedéenie vydané v krajine EU.
4. Denné zaznamy Citatelne zapisuje a podpisuje Stavbyveduci, pripadne jeho zdstupca v ten
den, ked sa prace vykonali, alebo ked nastali okolnosti, ktoré si predmetom zdapisu. Len
vynimocne, s uvedenim dévodu, moze tak urobit nasledujuci den. Pri dennych zaznamoch
sa nesmu vynechat volné miesta. Okrem Stavbyvediceho moézZe robit zaznamy v denniku
Stavebny dozor Objednavatelov, orgdny Stdtneho stavebného dohladu, pripadne iné
prislusné organy Statnej spravy a na to splnomocneni zastupcovia Objedndvatelov a
Zhotovitela.
5. Ak Stavbyveduci nesuhlasi s vykonanym zdaznamom Objednavatela, je povinny pripojit k
zaznamu do 3-och pracovnych dni svoje vyjadrenie. O tomto nesuhlasnom zdapise
upovedomi aj zdstupcu Objednavatelov a to v lehote najneskér do troch kalendarnych dni
od zapisu. V pripade, Ze vyjadrenie pripojené nebude, ma sa za to, Ze s obsahom zaznamu
suhlasi.
6. Zhotovitel je povinny najmenej raz za dva tyZzdne preukazatelne dorucit Objednavatelovi
¢. 1 prepis zaznamov zo Stavebného dennika. Ak Objedndvatel ¢. 1 s obsahom zdznamu
nesuhlasi, je povinny preukazatelne dorucit svoje pripomienky Zhotovitefovi do 3 (troch)
pracovnych dni od dorucenia zaznamu, inak sa predpokladad, Ze s obsahom zaznamu suhlasi.
7. Zhotovitel je povinny uloZit, pre svoje potreby, druhy prepis dennych zaznamov oddelene
od originalu tak, aby bol k dispozicii v pripade straty alebo znicenia originalu pocas realizacie
Diela. V pripade straty, zni¢enia, alebo poskodenia origindlu, bude Objednavatelom pri



odovzdani a prevzati stavby odovzdany druhy prepis. Zhotovitelovi ostava druhy prepis, ak
nedoslo k strate, zni¢eniu alebo poskodeniu originalu.

VII. Zakryvanie prac
1. Zhotovitel sa zavazuje vyzvat Stavebny dozor Objednavatelov na preverenie prac, ktoré
budu dalSim postupom Zhotovitela zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi. Vyzvu sa
Zhotovitel zavazuje dorucit Stavebnému dozoru Objednavatelov pisomne, a to najmenej 3
pracovné dni vopred. Vyzva sa rovnako mozZe uskutocnit formou zapisu v Stavebnom
denniku, ak takyto zapis Stavebny dozor Objedndvatelov podpiSe po predchadzajucom
vyzvani Zhotovitela.

VIIl. Odovzdanie a prevzatie Diela
1. Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat Dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim
Objedndvatelovi €. 1 na zaklade pisomného Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati
Diela, podpisaného Zhotovitelom a Objedndvatelom €. 1.
2. V pripade zistenia vad a nedorobkov Diela, ktoré brania jeho riadnemu uZivaniu,
Objednavatel ¢. 1 Dielo neprevezme a spiSe so Zhotovitefom zépis, ktory bude obsahovat
najma zistené nedostatky a spésob ich odstranenia. V tomto pripade sa preberacie konanie
bude povaZovat za neulspe$né a Zhotovitelovi nadalej plynie doba realizacie predmetu
Zmluvy. Ak tymto sposobom dbjde k prekroceniu lehoty uvedenej v ¢l. Il. bode 2. tejto
Zmluvy, bude Zhotovitel v omeskani s odovzdanim Diela. Zhotovitel méZe opatovne oznamit
ukoncenie Diela a vyzvat Objednavatela €. 1 na zacatie preberacieho konania aZ po riadnom
odstraneni vad a nedorobkov. Za denl ukoncenia Diela bude povaZovany den dorucenia
oznamenia Zhotovitela o ukonéeni Diela po odstraneni vad uvedenych v zapise.
3. Pripravenost na odovzdanie Diela je Zhotovitel povinny Objednavatelovi ¢. 1 oznamit
pisomne, doporuc¢enym listom, najneskér 3 kalendarne dni vopred.
4. Objednavatel €. 1 prizve na preberacie konanie zastupcov os6b zucéastnenych na realizacii
Diela, najma zastupcov Zhotovitela a Stavebného dozoru.
5. Zhotovitel je povinny pri odovzdani Diela usporiadat stroje, vyrobné zariadenia, zvysny
materidl a zlikvidovat odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné toto riadne prevziat a
pouzivat s tym, Ze stavenisko je povinny Uplne vypratat a upravit podla vykazu vymer
stavby, podmienok tejto Zmluvy, poZiadaviek Objednavatela €. 1. Zhotovitel je povinny
Uplne vypratat a vycistit Stavenisko do 5 dni po odovzdani Diela. Ak Zhotovitel
v stanovenom termine nevyprace a nevycisti Stavenisko, ma Objednavatel pravo vypratat
a vydistit Stavenisko sam alebo inou osobou na naklady Zhotovitela. Nahradu nakladov
podla predchdadzajiucej vety moéZe Objednavatel ¢. 1 vykonat vystavenim faktiry za
vynalozené naklady, pricom takato faktira je splatnd do 14 kalendarnych dni od jej
dorucenia Zhotovitelovi pripadne Uhradou z garanénej zabezpeky.
6. Ak vsSeobecne zavazné predpisy a normy urcuju vykonanie skuSok osvedcujucich
dohodnuté (resp. obvyklé) vlastnosti Diela, musi Uspesné vykonanie tychto skusok
predchadzat prevzatiu Diela. Bez splnenia tejto podmienky nie su Objednavatelia v
omeskani s prevzatim Diela.
7. Sucastou Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati Diela bude:
a) vykaz vymer so zakreslenymi zmenami a odchylkami, ku ktorym doslo pocas realizacie
stavby, potvrdené Zhotovitelom, v dvoch vyhotoveniach,
b) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu prac zakrytych,
¢) osvedcenia o kvalite pouzitych materidlov a konstrukcii v jednom vyhotoveni,
d) zapisnice, osvedcenia a protokoly o vykonanych skuskach pouzitych materialov v jednom
vyhotoveni,
e) Stavebné denniky (origindly) v jednom vyhotoveni,
f) platné doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu vo dvoch vyhotoveniach,



g) spravy o uspesne vykonanych odbornych skuskach a odbornych prehliadkach a skiskach
podla bodu 6. tohto ¢lanku Zmluvy v dvoch vyhotoveniach,

h) potvrdenie spravcov sklddok o prijati odpadov (komunalnych a stavebnych) v dvoch
vyhotoveniach,

i) protokoly o vyskuSani zmontovanych strojov a zariadeni v jednom vyhotoveni,

j) doklady o vykonanych uradnych skuskach vyhradenych technickych zariadeni v jednom
vyhotoveni,

k) pasporty, revizne knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni v
jednom vyhotoveni.

8. Drobné odchylky od rozpoctu - Priloha ¢. 1 Zmluvy, ktoré nebudu menit prijaté riesenie,
ani nebudu zvysovat cenu prac a predlZovat dobu realizacie, nebudd vadami, ak budu
dohodnuté aspon suhlasnym zapisom v stavebnom denniku. Tieto odchylky bude Zhotovitel
povinny vyznacit vo vykaze vymer skuto¢ného vyhotovenia.

IX. Zaruka za akost
1. Zhotovitel poskytuje Objedndvatelom na Dielo a vSetky jeho sucasti zaruku v trvani 60
kalendarnych mesiacov, ktora zacina plynut odo dna prevzatia Diela bez ojedinelych
drobnych nedorobkov a nedostatkov, resp. az odo dia potvrdenia odstranenia ojedinelych
drobnych nedorobkov a nedostatkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati Diela.
Pri zariadeniach a strojoch, pri ktorych bol vydany zarucny list vyrobcom, sa zaruka
Zhotovitela riadi tymto zaruénym listom, pricom aj pri tychto zariadeniach zaru¢nd doba
zacina plynut odo dna protokolarneho odovzdania a prevzatia Diela.
2. Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré ma Dielo v ¢ase odovzdania, a za vady vzniknuté
pocas zarucnej doby v pripadoch spOsobenych porusenim povinnosti Zhotovitelom. Ak
Objednavatel ¢. 1 prevezme Dielo so skrytymi vadami, ktoré nemohol zistit pri odovzdani a
prevzati Diela ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti, a ktoré sa vyskytnu v zaru¢nej dobe
v pripadoch spdsobenych porusenim povinnosti Zhotovitela, maju pravo na dodatocné
bezplatné odstranenie tychto vad.
3. Objednavatel ¢. 1 je povinny pripadné vady Diela zistené pocas zarucnej doby uplatnit
bezodkladne po ich zisteni a to pisomnou formou u Zhotovitela.
4. Zhotovitel sa zavazuje Objedndvatefom ¢. 1 pisomne reklamované vady odstranit
bezplatne v lehote najneskor do 10-tich kalendarnych dni odo dria ozndmenia reklamacie,
ak sa zmluvné strany pisomne (zapisni¢ne) nedohodnu inak.
5. Ak Zhotovitel neuznd opravnenost Objednavatefom ¢. 1 reklamovanych vad v ramci
plynutia zaru¢nej doby, napriek tomu sa ich zavazuje na svoje vlastné naklady v lehote podla
bodu 4. resp. bodu 6. tohto ¢lanku Zmluvy odstranit. Ide predovsetkym o vady ohrozujuce
zdravie, Zivot a majetok a ich bezpecnost. Nahradu takto vynaloZenych nakladov je
opravneny nasledne uplatnit u Objednavatelov a v pripade neluspechu, v zmysle platnych
pravnych predpisov od neho vymahat.
6. Ak ide o vadu, ktord mozZe spdsobit, alebo spdsobila na Diele vznik havarijného stavu,
zavazuje sa Zhotovitel nastupit na odstranenie vad do 24 hodin od ich oznamenia, ktoré v
tomto pripade moze byt telefonické na Cisle , alebo prostrednictvom e-
mailu: Objednavatel ¢. 1 ma pravo zabezpecit
odstranenie vad inou osobou na naklady Zhotovitela v pripade vzajomnej dohody so
Zhotovitelom, alebo ak Zhotovitel v dohodnutom termine vady neodstrani, resp. ak na
odstranenie vady nenastupi v dohodnutom termine (lehote), a to aj uhradou z garancnej
zabezpeky.

X. Poistenie Diela
1. Zhotovitel sa zavazuje uzatvorit poistenie zodpovednosti za Skody na majetku a zdravi
0s0b na strane Objednavatelov a tretich os6b v suvislosti s jeho Cinnostou a prevadzkou



(dalej len ,poistenie zodpovednosti za Skodu“). Minimdlna poistnd suma pre poistenie
zodpovednosti za Skodu je vo vyske zmluvnej ceny s DPH podla ¢l. lll. bodu 1. tejto Zmluvy.
Zhotovitel do 5 kalendarnych dni odo dna nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy predlozi
Objednavatelovi ¢. 1 doklady preukazujuce uzatvorenie poistenia zodpovednosti za Skodu a
preukazujuce vysku poistenia. Poistenie zodpovednosti za Skodu je Zhotovitel povinny
udrZiavat do datumu odovzdania a prevzatia Diela. Zhotovitel v plnej vyske zndsa pripadnu
Skodu spOsobenu krddezou, stratou, znicenim alebo inym poskodenim majetku tretich osob,
ktoré su pricitatelné Zhotovitelovi.

2. Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi ¢. 1 kazdu poistnu udalost na stavenisku
do 2 pracovnych dni od jej vzniku a v rovnakej lehote je dalej povinny informovat
Objednavatela ¢. 10 sp6sobe riesenia poistnej udalosti.

3. Zhotovitel je povinny na poZiadanie Objednavatela ¢. 1 predlozit Objednavatelovi ¢. 1
platné poistné zmluvy a potvrdenky o platbach poisteného.

4. Bez predloZenia potvrdenia/i potvrdzujlcich uzavretie poistnej zmluvy/poistnych zmlav
podla bodu 1. tohto ¢lanku Zhotovitel nesmie zacat Ziadne stavebné prace.

XI. Zmluvné sankcie
1. V pripade omeskania Objednavatela ¢. 1 so zaplatenim dohodnutej ceny na zaklade
faktury Zhotovitela, je Zhotovitel opravneny ucétovat Objedndavatelovi ¢. 1 z fakturovanej
sumy za kazdy den omeskania uroky z omeskania vo vyske podla § 369 ods. 2 Obchodného
zdkonnika v spojeni s nariadenim vlady SR ¢. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju niektoré
ustanovenia Obchodného zakonnika.
2. V pripade bezdévodného odmietnutia prevzatia staveniska Zhotovitelom, je Objednavatel
¢. 1 opravneny pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,00 eur
za kazdy aj zacaty deri omeskania, a to aj v pripade odstupenia od Zmluvy Objednavatelmi z
tohto d6vodu.
3. V pripade omeskania Zhotovitela s odovzdanim riadne dokonéeného Diela v dohodnutej
lehote podla tejto Zmluvy, je Objednavatel ¢. 1 opravneny Gcétovat Zhotovitelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 1% z celkovej ceny Diela s DPH v eur za kazdy, aj zacaty den omeskania.
4. Ak sa Zhotovitel dostane do omeskania s odstranenim vad a/alebo nedorobkov v zmysle
¢lanku IX. bodu 4. alebo bodu 5. alebo bodu 6. tejto Zmluvy, ma Objedndvatel ¢. 1 pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty Zhotovitelom vo vyske 0,5% z celkovej ceny diela s DPH v eur za
kazdy den omeskania Zhotovitela, jednotlivo za kazdé omeskanie, a to aZz do uplného
odstranenia tychto vad a/alebo nedorobkov Zhotovitelom.
5. Ak Zhotovitel pri zhotovovani Diela a pocas trvania tohto zmluvného vztahu spdsobi
Skodu Objednavatelovi ¢. 1 a/alebo Objednavatelovi ¢. 2 alebo tretim osobam porusenim
povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy alebo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, je
zodpovedny voci pripadnym narokom Objedndvatela ¢. 1 a/alebo Objednavatela ¢. 2
a/alebo tretich o0s6b na bezodkladni nahradu takto spOsobenej sSkody na ucet
Objednavatela ¢. 1.
6. Narok na nahradu Skody v plnom rozsahu spdsobnej porusenim zmluvnej povinnosti, na
ktoru sa viaze zmluvna pokuta, nie je dohodou o zmluvnej pokute dotknuty.

XIl. Vyssia moc
1. Na ucely podla tejto Zmluvy sa za vysSiu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od
vOle zmluvnych stran a zmluvné strany ich ani nemozu ovplyvnit.
2. Za okolnosti vyluéujuce zodpovednost Zhotovitela za meskanie s plnenim predmetu tejto
Zmluvy sa povaZuju nasledovné pripady:
a. zastavenie prac z dévodu, na ktorom nenesie zodpovednost Zhotovitel (zaplavy, Strajk
zamestnancov Objednavatelov a pod.).
b. prerusenie prac prislusnym dradom, resp. sudom Slovenskej republiky.



3. Zmluvna strana, u ktorej nastal pripad vyssej moci, o tom najneskér do 3 dni od datumu
vzniku takej udalosti a do 3 dni po jej skonceni, pisomne upovedomi druhd zmluvnu stranu.
V pripade, Ze by vysSia moc sposobila odlozenie zmluvnych zavazkov o viac ako 1 mesiac,
dohodnu sa zmluvné strany na dalSom postupe realizacie Zmluvy.

XIll. RieSenie sporov
1. V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poziada
jedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie sud.
2. Zmluvny vztah sa bude riadit prdvnym poriadkom platnym na Gzemi Slovenskej republiky.
Spory bude rozhodovat prislusny sud Slovenskej republiky, a to v slovenskom jazyku.
Zavazny je slovensky vyklad dokumentov a Zmluvy.

XIV. Zaverecné ustanovenia
1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ktorakolvek zo zmluvnych stran je opravnena odstupit od
tejto Zmluvy v pripade, Ze druha strana podstatne porusi podmienky v nej zakotvené. Za
podstatné porusenie sa povazuje okrem pripadov v Zmluve vyslovne uvedenych aj
nedodrZiavanie zmluvne dohodnutych terminov, nespoluprdca zmluvnych stran v zmysle
dohodnutych podmienok Zmluvy, vyhlasenie konkurzu na majetok Zhotovitela, ako aj pripadne
neodborny a preukdzatelne nekvalitny postup Zhotovitela pri vykonavani Diela, na ktory bol
Zhotovitel opakovane pisomne upozorneny stavebnym dozorom alebo oprdvnenou osobou
Objedndvatela ¢. 1. Na ucely tohto ustanovenia sa pojmom , opakovane” mysli 2x a viac.
Odstupenie od Zmluvy sa netyka riadne splneného ciastkového plnenia, ktoré uz bolo
odstupujicou stranou prijaté (napr. podla zapisu v Stavebnom denniku, zistovacieho
protokolu) a zmluvné dojednania tykajuce sa plnenia, od ktorého zmluvné strany
neodstupili, zostavaju v platnosti; zaruéna doba na prijaté plnenie Zhotovitela zacina plynut
driom dorucenia odstupenia od Zmluvy.
2. V pripade odstupenia Objednavatelov od Zmluvy z dévodov uvedenych v bode 1. tohto
¢lanku Zmluvy je Zhotovitel povinny zaplatit na bankovy ucet Objedndvatela ¢. 1 naklady
spojené so zabezpecéenim konzervacie rozpracovaného Diela, ak je nutna, jeho strazenie a
ostatné suvisiace ndklady. Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade odstupenia od Zmluvy
ktoroukolvek zo zmluvnych stran poskytne sucinnost novému Zhotovitelovi Diela aZ po jeho
riadne odovzdanie bez nedorobkov a nedostatkov Objednavatelovi €. 1 a jeho
skolaudovanie. Narok na nahradu skody opravnenej zmluvnej strany, ktorej vznikla Skoda v
do6sledku porusenia Zmluvy druhou stranou, nie je tymto dotknuty.
3. Zhotovitel prehlasuje, Ze neporusuje zdkon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegalnom zamestndvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,zdkon ¢&. 82/2005 Z. z.“). V pripade, Ze sa Objednavatelia akokolvek
dozvedia, Ze Zhotovitel porusuje zakon ¢&. 82/2005 Z. z., su opravneni od Zmluvy
bezodkladne odstupit. Tym nie je dotknuty narok Objednavatelov na nahraduskody.
4. Zmluvné strany sa zavazuju ihned pisomne ozndmit druhej zmluvnej strane zdvainé
skutocnosti, ktoré nastali po podpise Zmluvy a suvisia s predmetom Zmluvy.
5. Ak Objednavatelia, alebo prislusny orgdn statnej spravy daju Zhotovitelovi pisomny prikaz
na docasné zastavenie vSetkych cinnosti suvisiacich s plnenim predmetu Zmluvy, Zhotovitel
bude povinny tento prikaz reSpektovat a uschovat vSetky dodavky na plnenie zavazku.
Prikazom na docdasné zastavenie realizacie predmetu Zmluvy prestane plynut lehota na
splnenie povinnosti podla ¢l. Il. bodu 2. Zmluvy. Ak bol prikaz na zastavenie realizacie
predmetu Zmluvy dany v suvislosti s nespravnym postupom Zhotovitela, lehota na splnenie
povinnosti podla ¢l. Il. bodu 2. Zmluvy bude plynut.
6. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze vSetky technické, odborné informacie a iné skutocnosti, o
ktorych sa pocas plnenia predmetu Zmluvy dozvie nebudu poskytnuté tretej osobe bez



pisomného suhlasu Objednavatelov, pokial vSeobecne zavazny pravny predpis neustanovuje
inak.

7. Zmluvné strany nesmu postupit na tretiu osobu pohladavky vzniknuté podla tejto Zmluvy
alebo s nou suvisiacich bez suhlasu druhej zmluvnej strany.

8. Objednavatelia vyhlasuju, Ze im nie su zname v priestore realizacie Ziadne prekazky, ktoré
by mohli ohrozit bezpecnost a postup vykonavanych prac ¢o potvrdia v zapise z odovzdania
a prevzatia staveniska.

9. Vsetky dokumenty tykajuce sa tejto Zmluvy budu vyhotovené v slovenskom jazyku.
Vztahy neupravené v tejto Zmluve sa spravuju ustanoveniami Obchodného zakonnika ¢.
513/1991 Zb., v zneni neskorsich predpisov a ostatnych prislusnych pravnych predpisov
Slovenskej republiky.

10. Ak je Zhotoviteflom spolo¢ny podnik, konzorcium alebo iné neregistrované zoskupenie
dvoch alebo viacerych fyzickych alebo pravnickych oséb:

a. tieto osoby budu spolo¢ne a nerozdielne zodpovedné voci Objedndvatelom za realizaciu
Zmluvy,

b. tieto osoby ozndmia Objedndvatelom svojho veduceho predstavitela, ktory bude
opravneny zavazovat Zhotovitela a kazdu z tychto os6b,

c. Zhotovitel nesmie menit svoje zloZenie alebo pravny stav bez predchadzajiceho suhlasu
Objednavatelov.

11. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ustanovenia tejto Zmluvy tykajluce sa vad predmetu
Zmluvy, zaruénej doby, zaddrzného, narokov na ndhradu Skody, zaplatenie zmluvnej pokuty,
inych ndarokov ostdvaju v platnosti aj v pripade odstupenia od Zmluvy ktoroukolvek
zmluvnou stranou podla tohto ¢lanku Zmluvy.

12. Na ucely plnenia tejto Zmluvy sa pod pojmom ,opravneni zdstupcovia zmluvnych stran“
alebo ,,opravnené osoby zmluvnych stran”, ako aj , opravneni zdstupcovia” alebo
,opravnené osoby” Objedndvatelov alebo Zhotovitela (vo vSetkych tvaroch), rozumeju
zamestnanci Objednavatelov a Zhotovitela, ktorych opravnenie konat, resp. vykonavat a
zabezpecovat Cinnosti potrebné pre Gcelné a Uspesné plnenie predmetu podla tejto Zmluvy,
vyplyva najma z ich pracovnej ndplne alebo z pracovného zaradenia, pripadne z opisu
pracovnej cinnosti, z prislusnych internych riadiacich aktov zamestnavatela alebo z
osobitného pisomného poverenia. Opravnenym zastupcom zmluvnej strany moéze byt v
osobitnych alebo odovodnenych pripadoch aj ind osoba, nez zamestnanec, ak ma k
zmluvnej strane preukdzatelne iny pravny vztah.

13. Opravneni zdastupcovia (resp. oprdvnené osoby) zmluvnych strdn su opravneni v
medziach a na Ucely plnenia tejto Zmluvy konat za zmluvné strany aj v pripadoch, ked
ustanovenie Zmluvy priamo na opravneného zastupcu (opravnend osobu) neodkazuje, ale
konanie takejto osoby za zmluvnu stranu je vzhladom na rozsah a povahu ukonu obvyklé a
opravneny zastupca (opravnena osoba) tym neprekrodi rozsah svojho oprdvnenia. Zmluvné
strany sa zavazuju pre Ucely plnenia tejto Zmluvy riadne a vcas, vzadjomne si preukazatelnym
sposobom oznamit, kto a v akom rozsahu (resp. v akej pozicii ¢i funkcii) kond za zmluvnu
stranu.

14. Tato Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisania opravnenymi zastupcami
zmluvnych stran a ucinnost diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a zakona
€. 40/1964 Zb. Obcianskeho zdkonnika v zneni neskorsich predpisov.

15. Tato Zmluva podlieha podla zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informacidam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsSich predpisov
povinnému zverejneniu v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlddy Slovenskej
republiky (dalej len ,,CRZ"). Za zverejnenie tejto Zmluvy v CRZ zodpovedaju Objednavatelia,
ako osoby povinné podla citovaného zakona.



16. Menit alebo dopliiat obsah tejto Zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov
podpisanych oprdvnenymi zastupcami zmluvnych stran. Dodatky podliehaju zverejneniu v
CRZ, ako je to uvedené v bode 15. tohto ¢lanku Zmluvy.

17. Tato Zmluva je vyhotovena v piatich (5) rovnopisoch, pricom Objedndvatel ¢. 1 dostane
dve (2) vyhotovenia, Objednavatel ¢. 2 dostane dve (2) vyhotovenia a Zhotovitel jedno (1)
vyhotovenie.

18. Zmluvné strany tymto vyhlasuju, Ze tato Zmluva zodpovedd ich slobodnej voli,
uzatvaraju ju dobrovolne a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisuju.

19. Neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy tvoria:

Priloha €. 1: Oceneny vykaz vymer (rozpocet),

Priloha ¢. 2: Harmonogram vecného a ¢asového plnenia Zmluvy,

Priloha €. 3: Zoznam subdodavatelov.

V Bratislave, dfia .....c.cccoeoeeueerieinininennn. V Strbe, diia 10. 12. 2019
Za Objednavatela ¢. 1: Za Zhotovitela:

Ing. Ivan Horvath Milan Cangel

riaditel konatel spolo¢nosti
Geodeticky a kartograficky Ustav Bratislava M.K.C. s.r.o Strba

V Bratislave, dRa ...ccoevvvvvvvveeeeeeiviinnnn,
Za Objednavatela ¢. 2:

Ing. Mdria Frindrichova
predsednicka

Urad geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky



