

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) ako výsledok verejného obstarávania uskutočneného podľa ustanovení zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo aj ako „ZoVO“) (ďalej v texte len „Zmluva“ alebo „Zmluva o dielo“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

I.1 Objednávateľ

Názov: Obec Čakanovce
Sídlo: Čakanovce 79, 044 45 Bidovce
Zastúpený: Emil Imro, starosta obce
IČO: 00324051
DIČ: 20212 35 876
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a. s.
Číslo účtu/IBAN: SK7420542/0200
Kontaktné miesto: Obecný Čakanovce, Obecný úrad, Čakanovce 79, 044 45
Kontaktná osoba: Emil Imro
Telefón: +421 55 /69 656 31
Zástupca Objednávateľa splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Emil Imro, obec@cakanovce.eu, +421 911 360 747
b) technických: Emil Imro, obec@cakanovce.eu, +421 911 360 747
E-mail: obec@cakanovce.eu
Web: <http://www.cakanovce.eu>
Stránka profilu VO: <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie/vyhľadavanie-profilov>

(ďalej len “objednávateľ”)

a

I.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno/názov: EUCOS SK s.r.o.
Sídlo: Kováčska 38, 044 25 Medzev
Štatutárny orgán: Marek Matis, konateľ
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č. 18606/V
IČO: 36 668 702
DIČ: 2022244752
IČ DPH: SK 2022244752
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK3011000000002944144158
Zástupca zhotoviteľa splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Marek Matis, batis@eucos.sk, +421 905 944 225
Ing. Pavol Tóth, toth@eucos.sk, + 421 917 447 005
b) technických: Tomáš Schwarc, swarc@eucos.sk, +421 904 233 919
Marián Schwarc, swarcm@eucos.sk, +421 918 427 923
c) realizačných: Tomáš Schwarc, swarc@eucos.sk, +421 904 233 919
Marián Schwarc, swarcm@eucos.sk, +421 918 427 923

(ďalej len “zhotoviteľ”)

Objednávateľ a zhotoviteľ ďalej aj ako „zmluvná strana“ alebo „zmluvné strany“ vo všetkých gramatických tvaroch, uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej aj ako „zmluva“ alebo aj ako „ZoD“).

Článok II. PREAMBULA

- II.1** Zhotoviteľ berie na vedomie, že predmetom zmluvy s názvom „**Stavebné úpravy Základnej školy v obci Čakanovce, odstránenie dvojzmennej prevádzky**“ je uskutočnenie stavebných prác – realizácia diela s názvom „**Stavebná časť**“ ako Logický celok č. 1 (ďalej ako „predmet zmluvy“, alebo „stavebné práce“ alebo aj ako „dielo“) ktoré zhotoviteľ uskutoční na základe tejto Zmluvy o dielo (ďalej aj ako „zmluva“).

Dielo bude financované z verejných zdrojov a z vlastných finančných zdrojov (rozpočtu) objednávateľa.

Identifikácia verejných zdrojov:

Výzva: Odstránenie dvojzmennej prevádzky v základných školách,
Kód výzvy: 07I02-20-V01,
Komponent: Komponent 7: Vzdelávanie pre 21. Storočie, Investícia: Investícia 2:
Dobudovanie školskej infraštruktúry,
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“ alebo „vykonávateľ“)

- II.2** Zmluvné strany záväzne vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup pri realizácii plnenia predmetu tejto Zmluvy – pri realizácii diela a poskytovať si nevyhnutnú súčinnosť.
- II.3** Túto Zmluvu o dielo uzatvára objednávateľ ako verejný obstarávateľ so zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní, vyhlásenom na predmet zákazky: „**Stavebné úpravy Základnej školy v obci Čakanovce, odstránenie dvojzmennej prevádzky**“ – Logický celok č. 1 – „**Stavebná časť**“, ako výsledok zadávania z zákazky s nízkou hodnotou, uskutočneného podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo aj ako „ZoVO“), bez využitia elektronického trhu a bez uplatnenia e-aukcie, s využitím elektronickej platformy – funkcionality IS EVO (ďalej aj ako „IS EVO“), s zverejnením vo Vestníku verejného obstarávania.
- Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany v súlade s výzvou na predloženie ponuky a jej prílohami, v súlade s vysvetleniami výzvy a súvisiacich dokladov a dokumentov ak k vysvetľovaniu došlo a v súlade s predloženou ponukou úspešného uchádzača - zhotoviteľa.

Článok III. PREDMET ZMLUVY

- III.1** Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto zmluvy sú stavebné práce – realizácia diela s názvom „**Stavebné úpravy Základnej školy v obci Čakanovce, odstránenie dvojzmennej prevádzky**“ **Stavebná časť**, ktoré tvoria Logický celok č. 1 predmetu zákazky.
- Predmet Zmluvy - dielo, jeho rozsah a špecifikácia, je plne určený v Prílohe č. 1 ZoD – Ocenený
- Výkaz výmer stavebných prác (rozpočet) (ďalej aj ako „Príloha č. 1 „ZoD“) a daný dokument je rozhodujúci a záväzný pre stanovenie rozsahu a špecifikácie stavebných prác - diela.
- Dodržanie technického riešenia realizácie diela s podmienkami uvedenými v projektovej dokumentácii bude vykonávané stavebným dozorom – osobou určenou Objednávateľom.
- III.2** Dielo bude realizované v rozsahu a podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1 ZoD, podporne tiež podľa Prílohy č. 2 ZoD Projektová dokumentácia stavby – PD (ďalej aj ako „Príloha č. 2 – ZoD“) a podľa podmienok uvedených v tejto zmluve, ktoré definujú požiadavky na realizáciu diela a podmienky pri realizácii diela.

III.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre objednávateľa predmet zmluvy – dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto zmluve a to najmä:

- podľa technickej špecifikácie (určenej v Prílohe č. 1 ZoD
- v lehote určenej v tejto zmluve,
- podľa oceneného **výkazu výmer stavebných prác**, predloženého úspešným uchádzačom – zhotoviteľom (Príloha č. 1 ZoD);
- bez rozporu s ponukou predloženou vo verejnom obstarávaní, na základe ktorej bol vyhodnotený a vybraný zhotoviteľ ako úspešný uchádzač a bol vyzvaný na uzavretie tejto zmluvy a na plnenie predmetu zmluvy – realizáciu diela podľa podmienok a požiadaviek uvedených v zmluve.

Uzavretím tejto Zmluvy zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami, pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto zmluvy.

III.4 Zhotoviteľ akceptuje a berie na vedomie, že súčasťou predmetu zákazky - **Stavebné úpravy Základnej školy v obci Čakanovce, odstránenie dvojzmennej prevádzky** je plnenie Logického celku č. 2 – „Tovary“.

III.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje koordinovať plnenie predmetu zákazky – realizáciu diela na Logický celok č. 1 **Stavebná časť tak, aby bolo umožnené dodávateľovi Logického celku č. 2 bez obmedzenia a prekážok plniť Logický celok č. 2 riadne.**

III.6 **Objednávateľ sa zaväzuje, že najneskôr do 15 dní po odovzdaní staveniska oznámi preukázateľne zhotoviteľovi kontakt na dodávateľa predmetu zákazky – Logický celok č. 2 Tovary, všetko pre účely koordinácie realizácie diela - predmetu zákazky – Logický celok č. 1 - Stavebná časť.**

Článok IV.

KVALITA PREDMETU ZMLUVY

IV.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať a dodať predmet zmluvy - dielo, bez väd a nedostatkov brániacich jeho riadnemu užívaniu, na ktorý je predmet zmluvy - dielo určené a za ktorým sa dielo realizuje a to v súlade s požiadavkami uvedenými v tejto Zmluve.

IV.2 Zhotoviteľ pri realizácii diela nepoužije materiály, o ktorých je v čase jeho použitia známe, že sú škodlivé. Zhotoviteľ výhradne použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a Vyhláškou MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.

IV.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi a prílohami tejto Zmluvy, ktoré mu boli objednávateľom poskytnuté a zároveň ktoré boli súčasťou ponuky úspešného uchádzača – zhotoviteľa, a s ktorými sa spája realizácia diela a je si vedomý toho, že v priebehu výstavby – realizácie diela nemôže si uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok, okrem zmien, ktoré sú uvedené v tejto zmluve a ktoré sú prípustné v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, ak to bude počas realizácie diela nevyhnutné a pokiaľ sa na daných zmenách zmluvné strany dohodnú.

IV.4 Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté podklady v rámci postupu zadávania zákazky boli postačujúce a úplne na vyhotovenie cenovej ponuky a požadovaných príloh, na základe ktorej bol vyhodnotený ako úspešný uchádzača a tieto boli dostatočné na vyhotovenie oceneného výkazu výmer stavby – rozpočtu stavby a stanovenie ceny za všetky položky a ceny za predmet zákazky úspešným uchádzačom a sú dostatočné a presné na realizáciu kompletného diela.

- IV.5** Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- IV.6** Dielom sa tiež rozumejú všetky prípravné práce a služby súvisiace s realizáciou diela. Predmetom zmluvy – diela sú zároveň všetky plnenia, ktoré nie sú výslovne uvedené v dokumentácii poskytnutej v procese verejného obstarávania uskutočnenom pre výber zhotoviteľa diela objednávateľom, alebo v ostatných súčiastiach a prílohách tejto zmluvy o dielo, ale sú nevyhnutné na vykonanie a realizáciu diela podľa tejto Zmluvy, o ktorých zhotoviteľ s prihliadnutím na vlastné odborné znalosti a s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vedieť mal a mohol.
- IV.7** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ním realizované dielo bude spĺňať kvalitatívne a kvantitatívne požiadavky definované objednávateľom v prílohách zmluvy, a bude realizované v súlade s platnými normami STN a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Všetky platné normy STN sa stávajú týmto ustanovením záväzné pre zhotovenie diela podľa tejto zmluvy a jej príloh.
- IV.8** Uzavretím tejto zmluvy zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii diela v súlade uvedenými podmienkami v tejto zmluve, pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú nevyhnutnú súčinnosť pre riadne plnenie tejto zmluvy, aby nedochádzalo k žiadnemu obmedzovaniu pri plnení zmluvy žiadnou zo zmluvných strán..

Článok V.

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- V.1** Cena za vykonanie a realizáciu diela podľa podmienok tejto Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, podľa rozpočtu tvoreného jednotlivými položkami, podľa oceneného výkazu výmer stavby – rozpočtu, ktorý deklaruje rozsah predmetu zmluvy – dielo a jeho cenu a to podľa Prílohy č. 2 ZoD Výkaz výmer stavby – rozpočet, ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.

- V.2** Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za dielo.

Cena diela bez DPH:	199 846,94 EUR
DPH	20 %
DPH	39 969,39 EUR
Celková cena diela s DPH:	239 816,33 EUR

Celková cena diela s DPH slovom: **dvestotridsaťdeväťtisícosemstošestnásť eur a tridsaťtri eurocentov s DPH**

- V.3** Cena diela uvedená v bode V.2 tohto článku zmluvy je doložená rozpočtom - oceneným výkazom výmer stavby, ktorý tvorí Prílohu ZoD č. 1 tejto zmluvy.
- V.4** Ak zhotoviteľ nie je platcom DPH, a v priebehu realizácie diela **sa stane platcom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí.** Zhotoviteľ je povinný dovtedy nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku DPH.
- V.5** Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať, nárokovať si alebo domáhať sa zvýšenia dohodnutej ceny diela s výnimkou dôvodov podľa príslušných bodov tohto článku zmluvy.
- V.6** Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela z dôvodu realizácie naviac prác v prípadoch:
- vlastných chýb;
 - nepochopenia projektu pre realizáciu stavby;

- nepochopenia údajov uvedených v dokumentoch výzvy na predkladanie ponúk v postupe zadávania zákazky, ktorý predchádzal uzavretiu tejto zmluvy;
- nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii diela zo strany zhotoviteľa;
- zvýšenia cien dodávok a prác pre stavbu, okrem prípadov ak nastanú skutočnosti s ktorými zákon o verejnom obstarávaní alebo iný právny predpis spája možnosť navýšenia cien dodávok a prác pre stavbu.

V.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie tejto zmluvy a že pri stanovení ceny uvedenej v tejto zmluve:

- sa oboznámil s projektovou dokumentáciou, technickými správami a inými dokumentami súvisiacimi s opisom rozsahu a špecifikácie predmetu zmluvy;
- preveril miestne podmienky na stavenisku, mieste plnenia – realizácie diela;
- zahrnul všetky technické a dodacie podmienky do kalkulácie cien v rozsahu uvedenom v tejto zmluve;

a potvrdzuje, že v dohodnutých zmluvných podmienkach sú uplatnené všetky požiadavky na riadne splnenie diela s ktorými bez výhrad súhlasí a zaväzuje sa ich riadne plniť.

V.8 Zhotoviteľ potvrdzuje, že zmluvná cena diela dohodnutá oboma zmluvnými stranami v tejto zmluve zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce, ktoré budú potrebné pri realizácii diela, alebo potrebné k prevzatíu diela a jeho odovzdaniu do užívania.

Cena dohodnutá v bode 5.2. tohto článku Zmluvy zahŕňa všetky náklady potrebné na dodržanie Zmluvne dohodnutých kvantitatívnych, kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto Zmluvy a súťažných podkladov, a to najmä:

- a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v:
 - technických normách a predpisoch, platných na území Slovenskej republiky,
 - technických normách a predpisoch platných pre SR ako člena Európskej únie,
 - normách a technických podmienkach uvedených v projekte pre stavebné povolenie a realizáciu stavby,
 - súťažných podkladoch,
- b) podmienok realizácie diela:
 - zhotovenie potrebnej dielenskej dokumentácie (ak je pre zhotovenie diela nevyhnutne potrebná),
 - obstaranie, vybudovanie, prevádzka, údržba a vypratanie zariadenia staveniska,
 - vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, strojov, zariadení a konštrukcií s výnimkou prípravy a vykonania komplexného vyskúšania a garančných skúšok,
 - vykonanie všetkých geodetických úkonov spojených s realizáciou diela,
 - úhrada spotrebovaných energií počas realizácie diela,
 - úhrada vodného a stočného v priebehu výstavby, ak je to vzhľadom na charakter prác relevantné,
 - náklady na odvoz a poplatky za uloženie prebytočného výkopu a stavebnej sute,
 - náklady na odvoz prebytočného materiálu,
 - náklady na zriadenie a používanie telefónu, faxu, prípadne internetu pre potreby výstavby (stavbyvedúceho a technického dozoru investora),
 - náklady na osvetlenie staveniska a jednotlivých pracovísk,
 - náklady na stráženie staveniska a stavby,
 - náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby,
 - náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby,
 - náklady vynaložené na požiaru ochranu v priebehu výstavby,
 - poistenie diela, t. j. stavby i osôb na nej pracujúcich,
 - colné a dovozné poplatky,

- náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu,
- náklady spojené s obmedzeným priestorom staveniska,
- náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v neobvyklých podmienkach a v nepriaznivom počasí,
- náklady súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných komunikácií, náklady na dočasné dopravné značenie počas výstavby,
- náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí,
- náklady spojené s prípravou staveniska, vytýčením IS a oplotením a ochranou staveniska,
- náklady na zabezpečenie koordinátora dokumentácie, koordinátora bezpečnosti práce, na vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
- náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného diela objednávateľom, náklady na zabezpečenie dokladovej časti ku kolaudácii stavby v štyroch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v prípade zmien diela projekty skutočného vyhotovenia, ďalej certifikáty, revízne správy, záručné listy v kópii, doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok, návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení, návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií, doklady a certifikáty na akúkoľvek časť diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú,
- náklady na vypracovanie geometrického plánu, ak je to vzhľadom na charakter predmetu diela relevantné,
- náklady na porealizačné zameranie,
- ostatné náklady súvisiace s realizáciou diela.

V.9 Zmluvná cena sa dohodou zmluvných strán môže zmeniť v prípade, ak

- dôjde v priebehu realizácie diela k zmenám sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa nepovažuje skutočnosť, že sa Zhotoviteľ v priebehu realizácie diela stal platcom DPH);
- dôjde k prácam navyše, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyžadujú na riadne plnenie a realizáciu diela;
- dôjde v priebehu realizácie diela k zníženiu rozsahu diela na základe uplatnenia požiadavky objednávateľa na menej prác.

V.10 K zmene ceny môže dôjsť aj na základe nasledovných skutočností:

- a) ak realizácia stavebných prác - realizácia diela nebude začatá do 12 mesiacov od predkladania ponúk** Zhotoviteľ má právo na zvýšenie ceny (valorizáciu) s použitím indexov nárastu cien stavebných prác, stavebných materiálov a výrobkov vydávaných Štatistickým úradom SR (index nárastu cien). na základe preukázateľnej inflácie, a to výlučne len ak tá presiahne hranicu 5% v Slovenskej republike, vyhlásenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky. Valorizácia bude vykonaná príslušným fakturačným indexom štvrťročne. Fakturačný index sa vypočíta ako posledný známy index k obdobiu fakturácie / posledný známy index k obdobiu uplynutia príslušného kvartálu a to a to o sumu súčinnu miery inflácie a výšky jednotlivých jednotkových cien za stavebné práce alebo služby, a to vo vzťahu k všetkým jednotkovým cenám za stavebné práce alebo služby ktoré sú predmetom realizácie diela. Zmena ceny vyvolaná z dôvodov vyššie uvedených je možná len na položky, ktoré neboli do momentu preukázateľnej inflácie, ktorá presiahne hranicu 5 % v Slovenskej republike, realizované. Cena ostatných položiek sa nemení.
- b) z titulu zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov**, a to o sumu zodpovedajúcu rozdielu medzi výdavkami pred takým zvýšením a po takomto

zvýšení, a to vo vzťahu k tým jednotkovým cenám za stavebné práce alebo služby, ktorých sa takáto zmena týka,

- c) **z titulu zvýšenia preukázateľných nákladov Zhotoviteľa z dôvodov** vyplývajúcich z legislatívnych zmien (zvýšenie povinných príplatkov – napr. za nočnú prácu, prácu nadčas, zvýšenie príspevku na stravovanie, zavedenie povinných príspevkov na iné zamestnanecké benefity a pod.), pričom tieto zmeny cien jednotlivých položiek predmetu zákazky a ceny celkom za predmet zákazky sa považuje za zmenu Zmluvy, ktorá si nebude vyžadovať počas trvania Zmluvy potrebu nového verejného obstarávania a ku ktorej môže dôjsť ku dňu nadobudnutia účinnosti citovaných dôvodov, ktoré takúto zmenu vyvolali.

Zhotoviteľ je oprávnený požadovať navýšenie ceny diela indexáciou predložením písomnej žiadosti o súhlas s uplatnením indexácie objednávateľovi, na základe údajov indexu vývoja cien v stavebníctve zverejňovaného Štatistickým úradom SR kvartálne (dostupné na odkaze: v prípade, ak rozdiel <https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/>) medzi zmluvnou cenou a preindexovaním navýšenou zmluvnou cenou bude väčší ako 5%. Ak objednávateľ písomne odsúhlasí navýšenie ceny, uhradí zhotoviteľovi len rozdiel medzi preindexovanou zmluvnou cenou, ktorej navýšenie bude predstavovať viac ako 5% a zmluvnou cenou navýšenou o 5%, a indexácia cien sa bude týkať len stavebných materiálov, ktoré ešte neboli obstarané zhotoviteľom ku dňu predloženia žiadosti o súhlas s uplatnením indexácie objednávateľovi. Po odsúhlasení uplatnenia indexácie zmluvných cien objednávateľom, je zhotoviteľ povinný ku každej ďalšej faktúre prikladať výpočet úpravy fakturovanej ceny indexovaním, z ktorej musí byť tiež zrejmé, aká časť položiek bola vyfakturovaná pred indexáciou ceny a aká časť je vyfakturovaná s indexovanou cenou.

Zmluvná cena môže byť zvýšená o cenu navyiac prác, pričom spôsob určenia ceny navyiac prác je v zmysle tejto Zmluvy určený spôsobom uvedeným v nasledujúcich bodoch tohto článku Zmluvy.

- V.11** Zmluvná cena môže byť zvýšená aj o cenu navyiac prác, pričom spôsob určenia ceny navyiac prác je v zmysle tejto zmluvy nasledovný:

Zhotoviteľ nacení navyiac práce nasledovne:

- **položky navyiac prác**, ktorých jednotkové ceny sa nachádzajú v predloženom ocenenom výkaze výmer - rozpočet, ktorý tvorí Prílohu ZoD č. 1, a ktorý bol predložený v ponuke podanej Zhotoviteľom v postavení uchádzača, na základe ktorého bol Zhotoviteľ vyhodnotený ako úspešný uchádzač a na základe čoho bola dohodnutá zmluvná cena v zmysle tejto Zmluvy, **musia byť nacenené v cenách rovnakých položiek podľa výkazu výmer – rozpočtu – Prílohy č. 1 ZoD.**
- položky navyiac prác, ktoré sa nenachádzajú v predloženom ocenenom Výkaze výmer–rozpočet, Príloha č. 1 ZoD, budú nacenené podľa programu CENKROS, jeho aktuálnej verzii platnej ku dňu uplynutia lehoty na predloženie ponuky v predmetnom verejnom obstarávaní. Pri nacenení týchto položiek podľa aktuálneho programu CENKROS sa vylučuje, aby došlo v programe CENKROS k zmene základného nastavenie kalkulačného vzorca, priamych nákladov obsahujúcich najmä mzdy, stroje a materiál a nepriamych nákladov obsahujúcich najmä ceny za výrobnú réžiu, správnu réžiu, zisk a odvody. Zhotoviteľ nesmie vykonať v programe CENKROS zmeny alebo úpravy, ktoré by mu umožnili zvýšenie konečnej ceny za vykonané stavebné práce oproti základnému nastaveniu.

- V.12** Zhotoviteľ najmenej tri (3) pracovné dni pred uskutočnením prác navyiac predloží ocenený výkaz výmer prác navyiac na odsúhlasenie ceny prác navyiac objednávateľovi, ktorý si vyhradzuje právo na odsúhlasenie/neodsúhlasenie nacenenia navyiac prác Zhotoviteľom navrhovaného oceneného výkazu výmer položiek tvoriacich navyiac práce.

- V.13** Objednávateľ si vyhradzuje právo nesúhlasiť s navrhovaným rozpočtom oceneného výkazu výmer položiek tvoriacich navyše práce, ak daný rozpočet a navrhovaná cena prác navyše nebol vyhotovený v súlade so spôsobom určeným na tvorbu ceny pre práce navyše, uvedeným v tejto zmluve. Zhotoviteľ je v danom prípade povinný upraviť daný rozpočet a oceniť príslušné položky prác navyše podľa pokynov objednávateľa a v súlade s touto zmluvou
- V.14** Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len skutočne vykonané navyše práce, a to podľa rozpočtu, ktorý bol vyhotovený v súlade s podmienkami pre ocenenie položiek prác navyše podľa tejto zmluvy.
- V.15** V prípade, ak v priebehu realizácie diela dôjde k zníženiu rozsahu prác – k menej prácam, zmluvná cena bude znížená o cenu týchto menej prác, ktorá bude vyčíslená podľa cien položiek týchto menej prác uvedených v predloženom výkaze výmer - rozpočte, ktorý tvorí Prílohu č. 1 ZoD, všetko však po odsúhlasení objednávateľom, pričom hodnota týchto menej prác bude odpočítaná od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v tejto zmluve.
- V.16** Práce navyše a menej práce sa môžu uskutočniť a realizovať výhradne na základe odsúhlasenia ich rozsahu a ceny objednávateľom a to formou uzavretia písomných dodatkov, pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak, pričom ich uzatvorenie podlieha splneniu zmluvných podmienok a riadi sa ustanoveniami obchodného zákonníka a zákona o verejnom obstarávaní.
- V.17** Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym predpisom v dobe zdaniteľného plnenia.
- V.18** Cena za dielo je určená v zmluve v bode 5.2 a v Prílohe č. 2 ZoD. Zmluvné strany vyhlasujú, že Príloha č. 2 ZoD, je určujúca pre Cenu za dielo, je to dokument úplný a záväzný a k zmene ceny za dielo, resp. ceny za jednotlivé časti diela - položky, ktoré tvoria ako celok dielo, môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto zmluve, a to postupom, ktorý je v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a podmienkami tejto zmluvy.
- V.19** Zmluvná Cena za dielo zahŕňa všetky náklady potrebné k vykonaniu diela v rozsahu definovanom touto zmluvou, k vyskúšaniu a odovzdaniu diela do užívania, vrátane vedľajších nákladov na zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (lešenia a pod.), dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poistného, vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a príslušných používaných komunikáciách, odvozu stavebných odpadov, ako aj náklady na vodné, stočné, elektrickú energiu a pod., ak tieto náklady sú priamo spojené s realizáciou diela.
- V.20** Zhotoviteľ vyhlasuje, že dohodnutá zmluvná cena diela je s ohľadom na všetky okolnosti a rozsah diela primeraná a že akceptuje všetky podmienky tejto zmluvy spojené s možnými zmenami podľa tohto článku zmluvy.
- V.21** Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú cenu za dielo, ktorá je vypočítaná a dohodnutá v súlade so zmluvou vo výške uvedenej v tomto článku Zmluvy a v lehotách určených v tejto zmluve.
- V.22** Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa meniť obsah a rozsah uskutočňovaných stavebných prác, než ako sú uvedené v Prílohe č. 1 ZoD a v Prílohe č. 2 ZoD.
- V.23** Objednávateľ je oprávnený pred alebo počas realizácie diela meniť rozsah prác, prípadne vykonať zmenu materiálov v porovnaní s opisom predmetu zákazky – Príloha č. 2 ZoD a Príloha č. 1 ZoD po písomnom odsúhlasení spracovateľa daných dokumentov.

Zhotoviteľ je viazaný na tieto zmeny pristúpiť. Požiadavky na zmenu materiálu musia byť vykonané písomnou formou (napr. zápisom v stavebnom denníku).

Zhotoviteľ má právo na prípadnú úhradu preukázateľných nákladov vynaložených na zabezpečenie pôvodne uvažovaného materiálu pre zhotovenie diela, pokiaľ k zmene dôjde až počas zabudovávania materiálov, prípadne 15 (pätnásť) dní pred ich zabudovávaním (záväzná

objednávacia doba). Uvedené skutočnosti musia byť odsúhlasené osobou oprávnenou konať za objednávateľa vo veciach technických.

- V.24** Bez písomného súhlasu objednávateľa nemôžu byť pre realizáciu diela použité iné materiály a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti dokumentácii ktorá tvorila opis predmetu zmluvy, jeho špecifikáciu a technické parametre. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje vady a nedorobky. Zámenu materiálov, výrobkov za objednávateľa môžu potvrdiť len osoby oprávnené konať za objednávateľa, uvedené v tejto zmluve alebo na základe osobitného poverenia vydaného objednávateľom, a to písomne (listom), alebo zápisom do stavebného denníka.
- V.25** Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude fakturovať cenu dodávok a prác formou Vystavenia jednej – konečnej faktúry .

Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť:

- **konečnú faktúru po ukončení a protokolárnom odovzdaní diela objednávateľovi** a to na základe súpisu dodávok a vykonaných prác schváleného stavebným dozorom – určenou osobou objednávateľa.

Prílohou vystavenej faktúry budú podrobné súpisy dodaných uskutočnených stavebných prác, tovarov a vykonaných služieb, odsúhlasené stavebným dozorom, alebo osobou určenou objednávateľom.

Zhotoviteľ zašle objednávateľovi tri (3) originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.

V.26 Splatnosť faktúry

Faktúra je splatná do 60 (šesťdesiat) dní od doručenia objednávateľovi.

Lehota splatnosti riadne doručenej faktúry, ktorá nemá vady, začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola faktúra preukázateľne doručená objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy. Lehota splatnosti faktúr bola stanovená primerane k právam a povinnostiam oboch zmluvných strán.

- V.26.1** Každá vystavená a doručená faktúra musí byť vystavená a mať náležitosti v súlade s ustanoveniami zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov ak to bude v čase vystavenia faktúry relevantné, a zároveň musí obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:
- číslo Zmluvy o dielo;
 - termín splatnosti faktúry,
 - forma úhrady,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
 - meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry.

5.27 Prílohou každého vyhotovenia faktúry bude zároveň:

- súpis prác a dodávok za fakturované stavebné práce s vyznačením jednotkovej ceny za každú fakturovanú položku výkazu výmer stavby, počet jednotiek, celková cena, odsúhlasený stavebným dozorom – osobou určenou objednávateľom, a fotodokumentáciu fakturovaných stavebných prác a dodávok, ak je to uplatniteľné a relevantné vzhľadom na charakter fakturovanej časti stavebných prác – fakturovaných položiek. Za odsúhlasený

súpis prác a dodávok sa považuje taký súpis, ktorý je na každej strane označený pečiatkou a podpisom zhotoviteľa, stavebného dozoru - osoby určenej objednávatelom a objednávatelom.

- 5.28** V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, bude vykazovať vady, nebude obsahovať povinné náležitosti daňového dokladu, objednávatel je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú.
Po dobu opravy, t. j. po dobu prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry, nie je Objednávatel v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej, resp. doplnenej faktúry začne plynúť od nasledujúceho dňa po jej doručení objednávatelovi podľa tohto článku zmluvy.
- 5.29** Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná/vykoná bez písomného príkazu a súhlasu objednávatelom alebo odchylné od projektovej dokumentácie bez písomného príkazu a súhlasu objednávatelom a dojednaných zmluvných podmienok, objednávatel neuhradí/resp. neodpočíta od základnej zmluvnej ceny. Ak zhotoviteľ vykoná/nevykoná práce bez písomného príkazu a súhlasu objednávatelom alebo odchylné od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok na výzvu objednávatelom ich zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni, pokiaľ sa nedohodne inak.

Článok VI.

ČAS PLNENIA - LEHOTA REALIZÁCIE DIELA

- VI.1** **Dielo, ktorého rozsah a špecifikácia je** určená vo Výkaze výmer - rozpočet, ktorý tvorí Prílohu č. 1 ZoD a PD Prílohu č. 2 ZoD **sa zhotoviteľ zaväzuje realizovať najneskôr v lehote do 90 (deväťdesiat) dní od protokolárneho odovzdania staveniska objednávatelom a jeho prevzatia zhotoviteľom.**

Lehota plnenia predmetu zmluvy – lehota realizácie diela začína plynúť od nasledujúceho dňa po protokolárnom odovzdaní staveniska objednávatelom a jeho prevzatím zhotoviteľom.

Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu zmluvy v stanovenej lehote uvedenej v tomto bode zmluvy. Nedodržanie stanovenej lehoty určenej na realizáciu diela bude považované za podstatné porušenie zmluvy.

Presný moment prevzatia staveniska zhotoviteľom, je moment podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska poslednou zo zmluvných strán.

Objednávatel písomne vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska a to najneskôr 3 (tri) pracovné dni pred stanoveným termínom na prevzatie. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko v stanovenom termíne, inak sa neprevzatie staveniska považuje za podstatné porušenie zmluvy, a objednávatel uplatnení zmluvnú pokutu vo výške 100.-Eur za každý deň omeškania neprevzatia staveniska.

- VI.2** Objednávatel sa zaväzuje odovzdať stavenisko so zohľadnením poveternostných podmienok vhodných na plnenie predmetu zmluvy – vhodných pre charakter realizácie diela, ktoré bude realizované v zmysle tejto zmluvy, a tak, aby dielo mohol zhotoviteľ zrealizovať v požadovanom rozsahu a kvalite, riadne a bez väd v stanovenej lehote a aby moment odovzdania staveniska vzhľadom na poveternostné podmienky nevyhovujúce začatiu realizácii diela vo väzbe na plynutie lehoty určenej pre realizáciu diela nebol pre zhotoviteľa prekážkou.
- VI.3** Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, povodeň, zemetrasenie, výbuch, teroristický útok a pod.), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo prekážky, ktoré nastali nezávisle od jeho vôle a bránia splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne predpokladať, že by zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase

uzavretia zmluvy zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu vykonávania diela zasiahne svojim rozhodnutím orgán štátnej správy. Stavebné práce je zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor objednávateľa zápisom v stavebnom denníku.

- VI.4** O dĺžku lehoty primeranú dobu, kedy bola práca zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu zmluvy, je zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu – lehoty na dokončenia diela. Prerušenie realizácie diela je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením a predložiť upravený časový harmonogram stavebných prác.

Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia zmluvných záväzkov na viac ako jeden mesiac, zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie diela. Obdobný nárok má zhotoviteľ v prípade, kedy došlo k omeškaniu plnenia stavebných prác podľa tejto zmluvy z dôvodu na strane objednávateľa. Návrh, prípadné zmluvné úpravy predloží zhotoviteľ najneskôr do 5 (päť) pracovných dní, od kedy skončili dôvody prerušenia.

- VI.5** V prípade, ak objednávateľ rozhodne o prerušení stavebných prác z titulu vadného, technicky chybného alebo v zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu dokončenia diela zhotoviteľovi nevzniká.

- VI.6** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov vyššie uvedených nebude technicky možné dielo, prípadne časť diela dokončiť za dohodnutých podmienok v Zmluvne a v časovom harmonograme stavebných prác. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie diela.

- VI.7** Omeškanie zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľ/subdodávateľov zhotoviteľa alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie diela sa považuje za omeškanie zhotoviteľa.

- VI.8** Objednávateľ má právo písomne vyzvať zhotoviteľa na prerušenie uskutočňovaných stavebných prác – prerušenie realizácie diela len z dôvodov vyššej moci, výkonu úradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom prípade v záujme predchádzania vzniku škôd na zdraví a majetku. V prípade prerušenia zhotovenia diela na základe výzvy objednávateľa sa doba zhotovenia diela automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia diela. V prípade prerušenia zhotovenia diela je zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ zhotovenom diele a je povinný objednávateľa upozorniť na vznik hroziacej škody alebo poškodenia diela. objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo za všetky práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia diela.

- VI.9** Zhotoviteľ akceptuje a berie na vedomie, že objednávateľ má právo neodovzdať stavenisko a to v súvislosti so začatím plynutia lehoty na plnenie a právo prerušiť realizáciu stavebných prác v prípade, ak na predmet zákazky nebude mať zabezpečené financovanie, na základe čoho by došlo k obmedzeniu zabezpečenia finančného krytia predmetu zmluvy - diela, a to bez akýchkoľvek sankcií zo strany zhotoviteľa, a to až do získania potrebného finančného **krytia za plnenie predmetu zákazky – realizáciu diela, najdlhšie však na 3 (tri) mesiace.**

- VI.10** Ak nedôjde k zabezpečeniu potrebného finančného krytia predmetu zákazky ani po troch mesiacoch počas ktorých nedošlo k začatiu plnenia predmetu zmluvy alebo došlo k prerušeniu realizácie stavebných prác z dôvodov negatívneho vývoja rozpočtového krytia na financovanie diela, a to ani pri vynaložení maximálneho úsilia objednávateľa smerujúceho k získaniu finančných prostriedkov na predmet zmluvy, môže ktorákoľvek zmluvná strana odstúpiť od Zmluvy o dielo.

Pre odstúpenie od Zmluvy o dielo platia podmienky viažuce sa k ukončeniu zmluvy odstúpením, uvedené v tejto Zmluve.

Článok VII.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

7.1 Miesto plnenia – miesto realizácie diela:

Dielo bude realizované:

Objekt Základnej školy v obci Čakanovce, Čakanovce č. 80, 044 45 Bidovce, parcela 282/2 k. u. Čakanovce, na pozemku k. ú. Čakanovce (808636), obec Čakanovce (521281)

Miesto plnenia - miesto realizácie diela je presne špecifikované a uvedené v rámci dokumentácie, ktorá tvorí Prílohu č. 2 ZoD.

Článok VIII.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1 **Práva a povinnosti Objednávateľa**

VIII.1.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak objednávateľ, alebo ním poverená osoba pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej, písomne zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy.

VIII.1.2 Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jedenkrát za 14 (štrnásť) dní a pred plánovaným vystavením faktúry zo strany zhotoviteľa. Kontroly organizuje stavebný dozor objednávateľa, alebo ním poverená osoba, na základe výzvy niektorej zmluvnej strany, alebo na základe časového plánu kontrol vopred dohodnutého zmluvnými stranami.

VIII.1.3 Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v tejto zmluve v stanovenej lehote po doručení riadne vystavenej faktúry bez väd.

Práva a povinnosti zhotoviteľa

VIII.1.4 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu zmluvy – realizáciu diela.

VIII.1.5 Zhotoviteľ je povinný uviesť zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom subdodávateľa na celkovej realizácii diela v prílohe tejto zmluvy - Príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok (ďalej ako „Príloha č. 3 ZoD“). Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá zhotoviteľ objednávateľovi minimálne 5 (päť) pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. Zhotoviteľ je v súlade

s § 41 ZoVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov a to v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a o podiele subdodávateľa na celkovej realizácii diela. Tieto informácie uvádza zhotoviteľ v Prílohe č.3 ZoD. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní a iných súvisiacich právnych predpisov (o. i. zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), najmä:

- a) prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam v registri partnerov verejného sektora (ak je to relevantné vzhľadom na cenu diela) ,
- b) zabezpečiť splnenie povinnosti podľa písm. a) u každého subdodávateľa

- a navrhovaného subdodávateľa, ktorý vie alebo má vedieť, že ním poskytované plnenia súvisia s plnením predmetu tejto zmluvy,
- c) oznamovať Objednávateľovi aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu podľa zákona o verejnom obstarávaní, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľ na plnení predmetu zmluvy.

VIII.1.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávatelia a ich zamestnanci alebo pracovníci dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie Zmluvy.

VIII.1.7 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateľov dodržiavali zásady hygieny.

VIII.1.8 Zhotoviteľ je povinný najmenej 3 (tri) dni vopred informovať objednávateľa o tom, že vykonané stavebné práce budú zakryté a aby v prípade záujmu vykonal kontrolu týchto vykonaných stavebných prác, ktoré boli zakryté. Pri porušení tejto povinnosti je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly zakrytých stavebných prác a znášať náklady s tým spojené.

VIII.1.9 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaná prác spojených s výkonom diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi.

VIII.1.10 Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde práce vykonáva.

VIII.1.11 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len osobami, ktoré spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

VIII.1.12 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia pracovníkov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, môže pracovník Zhotoviteľa len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou.

VIII.1.13 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci určený na plnenie a realizáciu diela, používali pracovné prostriedky, techniku a zariadenia na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou.

VIII.1.14 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarimi určené zákonom MV SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva.

VIII.1.15 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a odovzdaním predmetu Zmluvy Objednávateľovi. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá práce Objednávateľovi a Objednávateľ je povinný ukončené práce prevziať, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu. Ak má predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnú, s prihliadnutím na charakter

vád alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich odstránenie, ak táto Zmluva neustanovuje inak.

VIII.1.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov.

VIII.1.17 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby práce alebo služby, pre ktoré to vyplýva z príslušných predpisov a legislatívy, vykonával výlučne držiteľ príslušného platného oprávnenia.

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ uplatní voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR a to aj opakovane pri opakovanom zistení daného porušenia a má právo odstúpiť od Zmluvy.

VIII.1.18 Porušenie povinnosti Zhotoviteľa uvedených v bodoch 8.1.5 a 8.1.12 - 8.1.15 a 8.1.17 sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a Objednávateľ uplatní zmluvnú pokutu jednorázovo vo výške 100,- EUR a to aj opakovane pri opakovanom zistení porušenia daných povinností zhotoviteľa a sankciu za každých 15 dní omeškania s plnením povinností uvedených v bode 8.1.5 a 8.1.12 vo výške 100,00 EUR a to až do odstránenia daného stavu t. j. do momentu splnenia si danej povinnosti.

VIII.2 Ak objednávatel' neuhradí zhotoviteľovi faktúru v lehote splatnosti, uvedenej v tejto Zmluve, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške určenej všeobecne záväznými právnymi predpismi.

VIII.3 Každá zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet zmluvy.

VIII.4 Každá zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet zmluvy v plánovanom termíne.

VIII.5 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.

Článok IX.

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA, STAVBYVEDÚCI A STAVEBNÝ DENNÍK

IX.1 Objednávateľ poverí osobu, ktorá bude vykonávať funkciu stavebného dozoru pri realizácii diela.

Objednávateľ najneskôr k momentu odovzdania a prevzatia staveniska, preukázateľne oznámi Zhotoviteľovi, osobu, ktorá bude zabezpečovať na danej stavbe funkciu stavebného dozoru a jeho kontakty v rozsahu min: meno, priezvisko, č. tel./mob, e.mailovú adresu, a číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho, ak takýmto osvedčením poverená osoba disponuje.

9.2 Stavebný dozor Objednávateľa/osoba poverená výkonom stavebného dozoru, bude osobne a systematicky sledovať postup prác Zhotoviteľa pri realizácii diela, ich kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým Objednávateľ nepreberá v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) zodpovednosť za riadne prevedenie diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.

9.3 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe, resp. mieste výkonu diela neustále prítomný počas realizácie diela. Zhotoviteľ musí mať na

stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác.

- 9.4** Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a pokyny stavebného dozoru predložené stavebným dozorom pri preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor, resp. poverenú osobu objednávateľa.
- 9.5** Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie diela, a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení stavebných prác či udalosti a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe diela.

Článok X.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- X.1** Zhotoviteľ bude informovať písomne alebo zápisom v stavebnom denníku objednávateľa o pripravenosti diela na jeho odovzdanie minimálne tri pracovné dni vopred. Následne si Zmluvné strany dohodnú presný termín odovzdania diela.
- X.2** Objednávateľ prevezme dokončené dielo v súlade s touto zmluvou podľa časového harmonogramu od zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého návrh pripraví zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný písomne poverenými zástupcami zmluvných strán a stavebným dozorom. Písomné poverenia pre oprávnené osoby odovzdať a prevziať dielo budú prílohou protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
- X.3** Objednávateľ prevezme dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných podkladov, projektovej dokumentácie, výkazu výmer, záväzných noriem a predpisov a podľa podmienok uvedených v tejto zmluve a bolo bez zjavných väd a tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu.
- X.4** Pripravenosť diela, na odovzdanie a prevzatie zhotoviteľ objednávateľovi oznámi písomne. K oznámeniu zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie podľa tohto článku zmluvy.
- X.5** Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť diela najmä, nie však výhradne a to so zohľadnením charakteru stavebných prác - diela:
- doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby;
 - dokumentáciu skutočného realizovania stavby so zakreslením všetkých zmien, ku ktorým došlo počas realizácie stavby – diela, potvrdenú zhotoviteľom,
 - opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia, ku ktorým došlo počas realizácie diela potvrdené zhotoviteľom, zapísané a odsúhlasené technickým dozorom objednávateľa a v stavebnom denníku;
 - certifikáty, osvedčenia preukázania zhody stavebných výrobkov (Zákon. 133/2013 Z. z. stavebných výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov);
 - zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu ďalších prác zakrytých;
 - osvedčenia o akostí použitých materiálov a konštrukcií;

- doklady o zneškodnení, prípadne zhodnotení odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby (doklad o prevzatí odpadu a fotokópie záznamov o prevádzke vozidiel ktorými bol odpad vyvážený) a pod.;
 - stavebné denníky (montážne denníky);
 - správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok – bez závad,
 - výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania diela, paspory, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení, ak je to vzhľadom na charakter diela relevantné;
 - zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté, alebo sa stali neprístupnými;
 - fotodokumentácia realizácie stavby – diela;
 - dokumentácia skutočného vyhotovenia diela nasledovne tlačené vyhotovenie a jedenkrát v CD/DVD formáte,
 - doklady a dokumenty preukazujúce splnenie záväzku
- X.6** Ak zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v tomto článku, pripravené na odovzdanie a prevzatie diela, nepovažuje sa dielo za riadne pripravené k prevzatíu. V danom prípade môže objednávatel' odoprieť prevzatie diela.
- X.7** Ak pri odovzdaní a prevzatí diela budú zistené vady alebo nedorobky, nepovažuje sa príslušná časť diela za riadne vykonanú a záväzok zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávatel' je oprávnený takto ponúknuté dielo neprevziať.
- X.8** Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného prevzatia diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zmluvnými stranami resp. neskorším dňom podpisu protokolu zmluvnou stranou.
- X.9** Zodpovednosť zhotoviteľa za eventuálne vady diela, podliehajúce záruke (Článok XI.) nie je odovzdaním diela dotknutá.
- X.10** V dohodnutej lehote sa zástupca objednávatel'a zúčastní prehliadky dokončovaného diela, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované prípadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania diela, protokolárnou formou. K takejto prehliadke vyzve zhotoviteľ objednávatel'a aspoň päť dní vopred pred termínom konania prehliadky.
- X.11** Odovzdanie diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.
- X.12** Kompletné dielo ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti diela. Pri tomto preberaní bude odovzdaný aj:
- kompletný stavebný denník;
 - iné doklady v kompletnej verzii, pokiaľ boli pri čiastkových preberaniach odovzdané nekompletné, alebo je možné ich odovzdať až pri kompletnom odovzdaní diela.

Článok XI.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

- XI.1** Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy- dielo – uskutočnené stavebné práce budú poskytnuté v súlade s ustanovením Článku III. a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
- XI.2** Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy - dielo, uvedený v Článku III. tejto Zmluvy v súlade s projektovou dokumentáciou – Príloha č. 2 ZoD, a výkazom výmer – Príloha č. 1 ZoD a Slovenskými technickými normami alebo európskymi normami, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela **poskytuje záruku minimálne 60 mesiacov**, s výnimkou prác a materiálov, na ktoré bola subdodávateľmi poskytnutá dlhšia záručná doba.
- Na zabudované výrobky dodávané zhotoviteľom na predmetnú stavbu, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie záručné doby sa vzťahuje záručná doba garantovaná výrobcom, minimálne

však 24 mesiacov. Zoznam takto zabudovaných výrobkov, ktorých záručná doba je kratšia predloží zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní a preberaní stavby na samostatnom súpise.

- XI.3** Plnenie má vady ak:
- nie je dodané v dohodnutej kvalite,
 - vykazuje nedostatky, má vady – technické a /alebo právne a nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.
- XI.4** Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce Obchodného zákonníka.
- XI.5** Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu diela písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení, maximálne do pätnástich pracovných dní. Zhotoviteľ je povinný začať odstraňovať vadu do 24 hodín od jej oznámenia a odstrániť ju najneskôr do 48 hodín od jej telefonického nahlásenia. V prípade závažnej reklamácie ktorej riešenie si vyžaduje viac času zmluvné strany spíšu do dvoch pracovných dní od nahlásenia zistenej vady zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú objednávateľ zašle zhotoviteľovi faxom alebo e-mailom a zároveň doplní do 3 pracovných dní doporučenou listovou zásielkou alebo ju osobne doručí, pričom za deň nahlásenia vady – reklamácie faxom alebo e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania faxu alebo e-mailu objednávateľom zhotoviteľovi.
- XI.6** Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k oznámeniu Objednávateľa o vadách predmetu Zmluvy bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 2 (dvoch) dní odo dňa jeho doručenia. Za tým účelom sa Zmluvné strany zaväzujú vykonať obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spísať písomný protokol podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, v ktorom dohodnú aj termín začatia a ukončenia odstraňovania reklamovaných vád. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas záručnej doby bezplatne odstrániť vady predmetu zmluvy oznámené mu objednávateľom, a to v termíne stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za tým účelom je objednávateľ povinný umožniť zhotoviteľovi vstup do priestorov objednávateľa.
- XI.7** Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni odovzdania kompletného diela bez vád, t. j. dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti diela, resp. dňom podpisu posledného protokolu o odstránení vád a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberaní diela, resp. jeho častí. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie vád dorúčením reklamácie.
- XI.8** Vady diela, uvedené v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných vád zo strany objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka.
- XI.9** Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, objednávateľ má právo ich odstrániť na náklady zhotoviteľa.
- XI.10** Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- XI.11** Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.
- XI.12** Na výzvu objednávateľa je zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky vady a nedostatky diela, vzájomne odsúhlasené, na svoju zodpovednosť a náklady, bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý zhotoviteľ zodpovedá.
- XI.13** Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených vád v záručnej dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich

s touto zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátane prác a činností svojich prípadných subdodávateľov.

- XI.14** Záručná lehota na reklamovanú časť diela sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie do dňa podpísania protokolu o odstránení vady oboma Zmluvnými stranami.
- XI.15** Pred uplynutím záručnej doby bude na základe výzvy Zhotoviteľa za prítomnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa prípadne ich právnych nástupcov vykonané vyhodnotenie garančnej prevádzky a zistení, či boli odstránené doteraz reklamované vady. Konanie zvolá ktorákoľvek zo Zmluvných strán v poslednom mesiaci pred uplynutím lehoty záručnej doby.
- XI.16** Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného diela. Pokiaľ takéto pokyny nebudú objednávateľovi odovzdané, nemôže zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo vadnou údržbou alebo obsluhou.

Článok XII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- XII.1** Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody.
- XII.2** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia zhotoviteľa, vrátane náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia zhotoviteľa objednávateľovi vyrubené.
- XII.3** V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Článok XIII. ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKOV

- XIII.1** Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov zhotoviteľa, objednávateľ uplatní nižšie uvedené zmluvné pokuty u zhotoviteľa a zhotoviteľ je povinný tieto pokuty objednávateľovi uhradiť:
- za nedodržanie termínu dokončenia diela, resp. jeho časti zmluvnú pokutu vo výške 0,2% z celkovej Ceny za dielo bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania;
 - za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom a preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných vád v záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za každý deň omeškania zhotoviteľa až do doby ich skutočného odstránenia;
 - za nezačatie realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane záručných) v stanovenom termíne zmluvnú pokutu vo výške 0,10 % z celkovej Ceny za dielo (alebo z ceny záručných opráv) a to za každý začatý kalendárny deň omeškania;
 - v prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou pod ich vplyvom, v prípade zistenia porušenia zákazu fajčiť v objektoch objednávateľa, u pracovníkov zhotoviteľa, zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za každého pracovníka a za každé jednotlivé porušenie a to aj v prípade opakovaného zistenia daného porušenia zmluvy. Týmto nezaniká nárok objednávateľa na odstúpenie od zmluvy;
 - v prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy a v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, uvedená osobitne v zmluve, zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane.

- v prípade porušenia povinností zhotoviteľa týkajúcej sa subdodávateľov alebo zákazov uvedených v Zmluve sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy.

XIII.2 Každú uplatnenú zmluvnú pokutu, sankciu uhradí zmluvná strana, voči ktorej sa uplatní požiadavka na úhradu zmluvnej pokuty, sankcie za nesplnenie zmluvnej podmienky, záväzku uvedeného v tejto zmluve a to najneskôr do 14 pracovných dní po odoslaní písomnej výzvy na jej úhradu - lehota na úhradu zmluvnej pokuty, sankcie začína plynúť nasledujúcim dňom po preukázateľnom doručení výzvy na úhradu.

XIII.3 Odstúpenie od zmluvy neznamená zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody. Zmluvnú pokutu a iné v zmluve uvedené sankcie môže objednávateľ uplatniť z výkonovej záruky, pokiaľ uplatnenú zmluvnú pokutu, sankciu neuhradí zhotoviteľ v stanovenom termíne na základe výzvy.

XIII.4 Pre uplatnenie sankcií a zmluvných pokút platia ustanovenia Obchodného zákonníka.

XIII.5 Zaplatením zmluvnej pokuty, sankcie nezaniká nárok objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo prípadné odstúpenie od zmluvy.

Článok XIV. POISTENIE

XIV.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje že bude mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škody, ktoré by v súvislosti s vykonávaním stavebných prác mohol objednávateľovi spôsobiť sám, príp. ktoré by mohli spôsobiť objednávateľovi tretie osoby (napr. subdodávateľa) na sumu minimálne do výšky hodnoty zmluvnej ceny (poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa).

XIV.2 Zhotoviteľ je povinný poistenie podľa tohto článku udržiavať po celý čas trvania tejto zmluvy a túto skutočnosť kedykoľvek na požiadanie objednávateľa, v lehote piatich (5) pracovných dní od doručenia tejto požiadavky, aj preukázať objednávateľovi.

XIV.3 V prípade vzniku poistnej udalosti je zhotoviteľ povinný ihneď informovať objednávateľa o poistnej udalosti, zabezpečiť všetky dôkazy a iné doklady nevyhnutné k zabezpečeniu poistného plnenia a postupovať v súlade s uzatvorenou poistnou zmluvou.

XIV.4 **Zhotoviteľ je povinný doručiť objednávateľovi najneskôr do troch (3) pracovných dní po prevzatí staveniska kópiu dokladu o poistení zodpovednosti za škody, ktoré by v súvislosti s vykonávaním prác mohol objednávateľovi spôsobiť sám, príp. ktoré by mohli spôsobiť objednávateľovi tretie osoby (napr. subdodávateľa) na sumu minimálne do výšky hodnoty dohodnutej zmluvnej ceny diela - kópiu zmluvy o poistení.**

XIV.5 Kópia poistenej zmluvy bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy, po jej doručení Zhotoviteľom objednávateľovi v lehote určenej v bode 14.4 tohto článku zmluvy.

Článok XV ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

- 15.1 Všetky oficiálne oznámenia medzi zmluvnými stranami na základe tejto zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela, alebo

faxom (e-mailom), ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú

zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy a na nižšie uvedené zodpovedné osoby:

Za zhotoviteľa:

Za riešenie zmluvných a obchodných záležitostí:

Marek Matis

Tel: +421 905 944 225

Email: matism@eucos.sk

Ing. Pavol Tóth

Tel: + 421 917 447 005

Email: toth@eucos.sk

Za riešenie technických záležitostí:

Tomáš Schwarc

Tel: +421 904 233 919

E-mail: schwarc@eucos.sk

Marián Schwarc

Tel: +421 918 427 923

E-mail: schwarc@eucos.sk

Za riešenie realizačných záležitostí:

Tomáš Schwarc

Tel.: +421 904 233 919

E-mail: schwarc@eucos.sk

Marián Schwarc

Tel: +421 918 427 923

E-mail: schwarc@eucos.sk

Za objednávateľa:

Pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí:

titul, meno a priezvisko, funkcia: Emil Imro, starosta obce

E-mail: obec@cakanovce.eu

Tel: +421 911 360 747

Za technické riešenie:

titul, meno a priezvisko, funkcia: Emil Imro, starosta obce

Tel: +421 911 360 747

E-mail: obec@cakanovce.eu

- 15.2 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto zmluvy navzájom o druhej zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.
- 15.3 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 15.4 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.

- 15.5 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami definovanými v zákone o verejnom obstarávaní.
- 15.6 Táto Zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť objednávateľa na zverejnenie tejto zmluvy ako aj faktúry vyplývajúcej z tejto zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu.

ČLANOK XVI UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

- 16.1 **Lehota plnenia predmetu Zmluvy – lehota realizácie diela** je stanovená **najdlhšie do 90 dní**. Určenie lehoty realizácie diela a začiatok plynutia lehoty určenej na realizáciu diela je stanovený v Článku VI tejto zmluvy.
Lehota plnenia predmetu zmluvy – lehota realizácie diela je stanovená primerane dohodou zmluvných strán.
- 16.2 Riadne ukončenie zmluvného záväzku zhotoviteľa – ukončenie stavebných prác – ukončenie diela nastane jeho splnením a to odovzdaním a prevzatím diela zhotoviteľom, postupom uvedeným v tejto zmluve a prevzatím diela bez väd objednávateľom a zaplatením zmluvnej ceny zhotoviteľovi.
- 16.3 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo zmluvy nastáva dohodou zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od zmluvy.
V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a zhotoviteľom, objednávateľ vysporiada pohľadávky zhotoviteľa podľa tohto článku zmluvy.
- 16.4 Zmluvné strany môžu túto zmluvu ukončiť pred uplynutím doby jej platnosti:
- a) písomnou dohodou alebo;
 - b) odstúpením od zmluvy podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka z dôvodu; podstatného porušenia zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo;
 - c) odstúpením od zmluvy z dôvodov podľa § 19 ZoVO; najmä, nie však výhradne podľa § 19 ods. 2 ZoVO môže zmluvná strana odstúpiť od časti zmluvy, ktorou by došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy a ktorá by si vyžadovala nové verejné obstarávanie.
- 16.5 Od zmluvy môže ktorákoľvek zo zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia zmluvy.
- 16.6 Na účely zmluvy sa za podstatné porušenie zmluvy považuje najmä:
- preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES pri realizácii predmetu zmluvy realizácii diela súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán,
 - opakované porušenie záväzkov a to aj menej závažných zmluvnou stranou uvedených a vyplývajúcich z tejto zmluvy;
 - zastavenie realizácie stavebných prác – realizácie diela z dôvodov na strane zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie stavebných prác – diela nenastalo z dôvodov na strane objednávateľa;
 - vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok zhotoviteľa alebo objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup zhotoviteľa do likvidácie;
 - opakovaná realizácia stavebných prác realizácia časti diela od zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v lehotách podľa Časového harmonogramu stavebných prác inak ako určuje zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami,

- ak zhotoviteľ, a/alebo jeho subdodávateľ nebol v čase uzavretia zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bolo právoplatne rozhodnuté o výmaze predávajúceho z registra z registra partnerov verejného sektora podľa príslušných ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. v platnom znení alebo ak mu bol právoplatne uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 písm. b) ZoVO, alebo ak konečným užívateľom výhod je osoba uvedená v § 11 ods. 1 písm. c) ZoVO, všetko ak je to k hodnote predmetu zmluvy relevantné;
 - dodanie predmetu zmluvy alebo jeho časti zhotoviteľom v omeškaní o viac ako 14 dní oproti dohodnutej lehote na plnenie diela
 - iné podstatné porušenie uvedené v tejto zmluve.
- 16.7 V prípade podstatného porušenia zmluvy je zmluvná strana oprávnená od zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia zmluvy je zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej nato bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia zmluvy je zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie zmluvy.
- 16.8 Od zmluvy je možné odstúpiť aj z dôvodu, že na základe správy z finančnej kontroly došlo k uplatneniu finančnej opravy (korekcie) a objednávateľ s tým nesúhlas.
- 16.9 Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej strane.
- 16.10 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia konania a plnenia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.
- 16.11 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:
- časť uskutočnených stavebných prác a uhradená objednávateľom zostáva vlastníctvom objednávateľa,
 - objednávateľ je ďalej povinný uhradiť zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté objednávateľom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od zmluvy,
 - zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Článku V. tejto zmluvy.

ČLANOK XVII ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 17.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a ES.
- 17.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje k riadnemu a včasnému poskytovaniu súčinnosti objednávateľovi s cieľom dosiahnuť naplnenie účelu tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by smerovalo proti záujmom objednávateľa, resp. ktoré by smerovalo proti dosiahnutiu účelu tejto zmluvy a spôsobu jeho financovania. Porušenie povinnosti poskytnutia riadnej a včasnej súčinnosti podľa tohto bodu zmluvy zo strany zhotoviteľa považuje sa za podstatné porušenie tejto zmluvy
- 17.3 Porušenie povinnosti poskytnutia riadnej a včasnej súčinnosti podľa tohto článku Zmluvy zo strany zhotoviteľa považuje sa za podstatné porušenie tejto Zmluvy. Ak vznikne objednávateľovi škoda alebo majetková alebo nemajetková ujma z titulu neposkytnutia súčinnosti zhotoviteľa, uplatní si jej náhradu v plnej výške objednávateľ u zhotoviteľa.

- 17.4 Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia slovenským právom, najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, ako aj ďalšími relevantnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Zmluva sa riadi ustanoveniami §536 a nasl. Obchodného zákonníka, pokiaľ v tejto Zmluve nie je uvedená odchylna právna úprava.
- 17.5 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy sú možné iba na základe písomne uzatvorenej dohody oboch strán vo forme písomného dodatku k Zmluve o dielo, podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 17.6 Pre uzatváranie dodatkov k tejto zmluve platia ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní a ustanovenia obchodného zákonníka. Pre nadobudnutie platnosti a účinnosti uzatvoreného dodatku platí, že dodatok je platný momentom jeho podpísania poslednou zmluvnou stranou a nadobudne účinnosť nasledujúcim dňom jeho zverejnenia podľa osobitného predpisu. V prípade, ak o uzatvorenie dodatku požiadajú objednávatel a poskytovateľ finančných prostriedkov určených na financovanie predmetu zmluvy – financovanie diela, na základe zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov, Zhotoviteľ je povinný takýto dodatok k tejto zmluve uzatvoriť a to v lehote do troch kalendárnych dní odo dňa výzvy objednávatel a k jeho uzatvoreniu; pokiaľ uzatvorením dodatku nedôjde k neprimeranému znevýhodneniu zhotoviteľa. Porušenie tejto povinnosti zhotoviteľom považuje sa za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 17.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie diela strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s uskutočňovanými stavebnými prácami a poskytovanými službami, a to kedykoľvek počas trvania platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vykonávaný na to určenými a oprávnenými osobami a zaväzuje sa zároveň poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť v nevyhnutnom rozsahu a v potrebných lehotách.
- 17.8 Oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit/overovania sú:
- a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku(riadiaci orgán/sprostredkovateľský orgán)
 - b) a ním poverené osoby
 - c) Útvary následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby
 - d) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby
 - e) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - f) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
 - h) Úrad pre verejné obstarávanie a ním poverené osoby na výkon kontroly
 - i) Osoby poverené na výkon kontroly Objednávatelom,
 - j) Iné subjekty a nimi poverené osoby, ktoré sú oprávnené na výkon kontroly podľa platných právnych predpisov.
- 17.9 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit, prípadne overovania aj po ukončení platnosti tejto zmluvy, ak o takú kontrolu požiadajú objednávatel alebo orgán vykonávajúci kontrolu použitia prostriedkov na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Zhotoviteľ a objednávatel sa dohodli a zaväzujú sa, že bezodkladne prijímajú opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom/overovaním, a to v lehote stanovenej poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, ak to bude relevantné a možné a nebude dané v rozpore s platnými predpismi a s podmienkami zmluvy.
- 17.10 Porušenie povinnosti poskytnutia riadnej a včasnej súčinnosti podľa tohto článku Zmluvy zo strany Zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy, čo oprávňuje Objednávatel a uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 000.- EUR, čím nie je dotknutá náhrada škody, ktorú svojím nekonaním - neposkytnutím súčinnosti pri výkone kontroly spôsobí Zhotoviteľ Objednávatelovi.

- 17.11 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy
Príloha č. 1 ZoD Ocenený Výkaz výmer stavebných prác (rozpočet)
Príloha č. 2 ZoD Projektová dokumentácia stavby – PD
(poskytuje objednávatel')
Príloha č. 3 ZoD Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok
Príloha č. 4 ZoD Poistná zmluva stavby – kópia/predloží zhotoviteľ v zmysle zmluvy
- 17.12 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dva dostane objednávatel' a dva zhotoviteľ'.
- 17.13 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným, alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného.
- Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 17.14 Platnosť a účinnosť zmluvy.
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami, resp. poslednou zo zmluvných strán a účinnosť
- dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Centrálnom registri zmlúv
 - dňom nasledujúcim po dni nadobudnutia účinnosti zmluvy o PPM.
- 17.15 Pre nadobudnutie účinnosti je potrebné, aby boli splnené všetky podmienky, ktoré sa viažu na nadobudnutie účinnosti tejto zmluvy uvedené v tomto článku zmluvy.
- 17.16 Objednávatel' je povinný najneskôr do 3 (troch) dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo o tejto skutočnosti písomne informovať zhotoviteľa.
- 17.17 Ak nedôjde k nadobudnutiu účinnosti tejto Zmluvy o dielo do jedného roka od nadobudnutia platnosti Zmluvy o dielo podľa bodu 17.14 tejto zmluvy, môže ktorákoľvek zmluvná strana od Zmluvy o dielo odstúpiť bez nároku na náhradu škody alebo iným finančným nárokom ktorejkoľvek zo zmluvných strán voči druhej zmluvnej strane.
- 17.18 Ak nedôjde k odstúpeniu od Zmluvy o dielo podľa bodu 17.17, Zmluva o dielo po uplynutí jeden a pol roka od nadobudnutia platnosti Zmluvy o dielo podľa bodu 17.14 Zmluvy, automaticky zaniká, bez akýchkoľvek nárokov na náhradu škody alebo iných finančných nárokov ktorejkoľvek zo zmluvných strán voči druhej zmluvnej strane.
- 17.19 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu bez výhrad ju podpísali.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o.

V dňa

V Medzeve, dňa

Emil Imro
starosta obce

Marek Matis
konatel'

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 20230128
Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY-ZÁKLADNEJ ŠKOLY ČAKANOVCE

JKSO:
Miesto: Čakanovce č. 80

KS:
Dátum: 5. 4. 2023

Objednávateľ:
Obec Čakanovce

IČO:
IČ DPH:
IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			199 846,94
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	199 846,94	39 969,39
Cena s DPH v EUR			239 816,33

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTŮV STAVBY

Kód:

20230128

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY-ZÁKLADNEJ ŠKOLY ČAKANOVCE

Miesto:

Čakanovce č. 80

Dátum:

5. 4. 2023

Objednávateľ:

Obec Čakanovce


Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		199 846,94	239 816,33
01	ASR	136 250,69	163 500,83
011	Búracie práce	59 722,32	71 666,78
012	Nový stav	76 528,37	91 834,04
02	ZTI	23 952,39	28 742,87
03	ÚK	5 388,09	6 465,71
04	ELI	14 082,56	16 899,07
05	VZT	20 173,21	24 207,85

ELIOS SK s.r.o.

IČO: 36 668 702


Príloha č.7 len pre stavebný LC1

Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

Uchádzač: EUCOS SK s.r.o., Kováčska 38, 044 25 Medzev, IČO: 36 668 702

Ako uchádzač, ktorý predkladá cenovú ponuku na predmet zákazky

„Stavebné úpravy Základnej školy v obci Čakanovce, odstránenie dvojzmennej prevádzky“

vyhlasujeme ku dňu predloženia ponuky, že:

- a) **nebudem využívať subdodávky** a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmeny subdodávateľov počas plnenia zmluvy, ktoré sú uvedené v Zmluve o dielo a boli uvedené vo výzve),
- b) ~~**budem využívať subdodávky**~~ a na tento účel uvádzam:

1. Podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám:

.....%, t. z.EUR bez DPH

2. Navrhovaní subdodávatelia:

Obchodné meno subdodávateľa:	Adresa sídla subdodávateľa	IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia

3. Predmety subdodávok:

Obchodné meno subdodávateľa	Predmet subdodávky	Výška subdodávky (v %)	Výška subdodávky (v €)

Je mi známe, že môže dôjsť k zmene daných informácií ku dňu uzatvorenia zmluvy alebo v priebehu plnenia.

V Medzeve, dňa 24.04.2023

ELIOS SK s.r.o.

ICO: 36 608 702

.....
Podpis štatutárneho zástupcu/oprávnenej osoby uchádzača

**Poistná zmluva
na poistenie zodpovednosti za škodu**

Číslo poistnej zmluvy: **4100887**

Zmluvné strany:

Poistovateľ

HDI Versicherung AG

so sídlom Edelsinnstraße 7-11, 1120 Viedeň, Rakúska republika
zapísaná v registri Obchodného súdu Viedeň (Firmenbuch Handelsgericht Wien) pod č. 91142 h
podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky

HDI Versicherung AG pobočka poisťovne z iného členského štátu

so sídlom Obchodná 2, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1575/B

IČO: 36 857 475

IČ DPH: SK2022597500

bankové UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
spojenie: IBAN: SK47 1111 0000 0010 4743 0002, BIC: UNCRSKBX

v zastúpení: Ing. Aleš Plášek, vedúci organizačnej zložky

Poistník

EUCOS SK s.r.o.

so sídlom Kováčska 38, 044 25 Medzev, Slovenská republika
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 18606/V

IČO: 36 668 702

IČ DPH: SK2022244752

bankové

spojenie: IBAN: SK9111000000002620711304, BIC:

v zastúpení: Marek Matis, konateľ

Zmluvné strany uzavierajú podľa § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka túto poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu (ďalej aj ako "zmluva").

Úvodné ustanovenia

Práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ustanoveniami tejto zmluvy, jej prípadných dodatkov a všeobecných poistných podmienok poisťovateľa uvedených v časti Prílohy tejto zmluvy.

Článok 1.**Poistený**

- 1.1. **EUCOS SK s.r.o.**
so sídlom Kováčska 38, 044 25 Medzev, Slovenská republika
IČO: 36 668 702
- 1.2. Poistený s obmedzením platnosti poistenia podľa osobitného dojednania v bode 10.5:
U. S. Steel Košice, s.r.o.
so sídlom Vstupný areál U. S. Steel, Košice 044 54, IČO: 36 199 222

Článok 2.**Predmet poistenia**

- 2.1. Zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú tretej osobe:
 - a) v súvislosti s výkonom poistenej činnosti,
 - b) vadným výrobkom.
- 2.2. Náklady na určenie nárokov a náklady na obranu proti nárokom na náhradu škody uplatňovaným voči poistenému.

Článok 3.**Poistená činnosť**

Predmet činnosti podľa výpisu z Obchodného registra platného ku dňu vystavenia zmluvy vzťahujúci sa na kúpu a predaj tovaru (maloobchod a veľkoobchod), uskutočňovanie stavieb a ich zmien, výrobu jednoduchých výrobkov z kovu, opracovanie kovu jednoduchým spôsobom, zváračské práce, zámočníctvo, kovoobrábanie a montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických.

Článok 4.**Rozsah poistenia**

- 4.1. Poistenie sa dojednáva v rozsahu Všeobecných podmienok pre poistenie zodpovednosti za škodu /VPZ 2010/ (ďalej aj "VPZ 2010") a Doplnujúcich všeobecných podmienok pre poistenie zodpovednosti za škodu /DPZ 2010/ (ďalej aj "DPZ 2010").
- 4.2. Rozšírený rozsah poistenia
Poistenie sa vzťahuje tiež na:
 - zodpovednosť za škody z činnosti na nehnuteľných veciach podľa osobitného dojednania v bode 10.2,
 - zodpovednosť za škody na veci spôsobené porušením životného prostredia podľa čl. 10 VPZ 2010,
 - zodpovednosť za environmentálne škody v rozsahu Osobitných podmienok pre poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu /OPZ-E/ (ďalej aj "OPZ-E"),
 - regresné nároky zdravotnej a Sociálnej poisťovne podľa osobitného dojednania v bode 10.3,
 - škody spôsobené pojazdnými pracovnými strojmi podľa osobitného dojednania v bode 10.4.
- 4.3. Rozšírený rozsah poistenia výlučne pre dodávateľsko-odberateľský vzťah medzi poistenými 1.1 a 1.2:
Poistenie sa vzťahuje tiež na:
 - zodpovednosť za škodu poisteného 1.2. v rozsahu VPZ 2010 a DPZ 2010, podľa osobitného dojednania v bode 10.5.,
 - vzájomné nároky medzi poistenými 1.1 a 1.2. podľa osobitného dojednania v bode 10.6.

Článok 5.**Územná platnosť poistenia**

Európa podľa osobitného dojednania v bode 10.1.

Článok 6.**Doba trvania poistenia**

Začiatok poistenia: **29.03.2022**, 00:00 hod.

Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú.

Článok 7. Poistná suma / Limity plnenia

7.1. Paušálna poistná suma (v zmysle čl. 9 ods. 1 a ods. 2 VPZ 2010):

EUR 2 500 000,-	pre jednu poistnú udalosť
EUR 5 000 000,-	pre všetky poistné udalosti vzniknuté počas jedného poistného obdobia, odchylna od čl. 9 ods. 2 VPZ 2010

7.2. Sublimity (v zmysle čl. 6 ods. 2 Časti B DPZ 2010):

EUR 2 500 000,-	pre škody na veci spôsobené porušením životného prostredia a environmentálne škody spolu
EUR 100 000,-	pre regresné nároky zdravotnej a Sociálnej poisťovne
EUR 100 000,-	pre škody z činnosti na nehnuteľných veciach
EUR 375 000,-	pre rozšírený rozsah poistenia výlučne pre dodávateľsko-odberateľský vzťah medzi poistenými 1.1 a 1.2.

Článok 8. Spoluúčasť

Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou poisteného vo výške:

- a) **EUR 300,-** pre škody na zdraví a regresné nároky zdravotnej a Sociálnej poisťovne
- b) **10% min.** pre nároky z titulu poistenia zodpovednosti za vadný výrobok a pre škody na veci spôsobené porušením životného prostredia a environmentálnu zodpovednosť
EUR 5 000,-
- c) **EUR 500,-** pre akékoľvek iné nároky ako sú uvedené pod písm. a), b)

Článok 9. Poistné obdobie / Poistné / Splatnosť poistného

9.1. Poistné obdobie: 1 rok

9.2. Sadzba poistného z ročného obratu poisteného z poistenej činnosti: 0,87 ‰.

Minimálne netto poistné:	EUR 12 700,-
8% daň z poistenia:	EUR 1 016,-
Minimálne brutto poistné:	EUR 13 716,- (k úhrade)

9.3. Minimálne ročné poistné bolo kalkulované z odhadovaného ročného obratu poisteného vo výške EUR 14,50 mil. Minimálne poistné je zároveň zálohovým poistným. Po uplynutí poistného obdobia vykoná poisťovateľ vyúčtovanie poistného na základe skutočne dosiahnutého obratu poisteného z poistenej činnosti za sledované obdobie. K doúčtovaniu poistného pristúpi poisťovateľ len v prípade, ak obrat poisteného bude väčší ako EUR 16 mil.

9.4. Ročné poistné je splatné v štvrtročných splátok vo výške **EUR 3 429,-** ku dňu podľa „Oznámenia o vzniku povinnosti úhrady poistného“ vystaveného poisťovateľom, na jeho účet uvedený na prvej strane tejto zmluvy, vždy k 29.03., 29.06, 29.09. a 29.12. príslušného kalendárneho roka.

Článok 10. Osobitné dojednania

10.1. Územná platnosť: Európa

1. Odchylna od čl. 7 ods. 1 VPZ 2010, pri súčasnom zachovaní platnosti ostatných ustanovení VPZ 2010 a tejto poistnej zmluvy sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na nároky na náhradu škody vzniknutej na území štátov Európy, v rámci jej geografického vymedzenia.
Rozšírená územná platnosť poistenia nezahŕňa Island, Grónsko, Špitzberg, Kanárske ostrovy, Madeiru, Cyprus, Azory, ázijské oblasti Turecka a Ruskej federácie.
2. Poistenie podľa ods. 1 sa však nevzťahuje na nároky na náhradu škody uplatnené voči dcérskym spoločnostiam alebo pobočkám poisteného v zahraničí.
3. Poistenie podľa ods. 1 sa nevzťahuje na nároky na náhradu:
 - a) plnení trestnoprávneho charakteru,
 - b) škody na základe pracovného práva, napr. v súvislosti so zodpovednosťou zamestnávateľa, ktoré sú poistené v zmysle platnej legislatívy, zodpovednosťou za porušenie práv na ochranu osobnosti.

4. Poisťovateľ neposkytne poistné plnenie za rozšírené poistenie podľa ods. 1, ak bolo vyšetrenie škody, jej likvidácia alebo plnenie ďalších povinností poisťovateľa znemožnené konaním alebo opomenutím štátnej moci, tretej osoby, poistníka alebo poisteného.
5. Úroky, ktoré sú predmetom plnenia poisťovateľa, sa započítavajú do poistnej sumy.

10.2. Škody z činnosti na nehnuteľných veciach

Odchyľne od čl. 11 ods. 10 písm. e) VPZ 2010, pri súčasnom zachovaní platnosti ostatných ustanovení VPZ 2010 a tejto poistnej zmluvy sa dojednáva, že poistenie sa tiež vzťahuje na nároky na náhradu škôd na tých častiach nehnuteľných vecí, ktoré sú bezprostredne predmetom opracovania, používania alebo inej činnosti vykonávanej poisteným, vrátane nárokov na náhradu inej majetkovej ujmy z takýchto škôd odvodenej.

10.3. Regresné nároky zdravotnej a Sociálnej poisťovne

1. Poistenie sa tiež vzťahuje na nároky na náhradu nákladov vynaložených (ďalej aj „regresné nároky“):
 - a) zdravotnou poisťovňou na zdravotnú starostlivosť v prospech zamestnanca poisteného a/alebo
 - b) Sociálnou poisťovňou formou dávok sociálneho poistenia poskytnutých v prospech zamestnanca poisteného,ak pracovný úraz alebo choroba z povolania, v priamej súvislosti s ktorými boli vynaložené náklady podľa písm. a) a/alebo písm. b) vznikli v dôsledku nebanlivostného protiprávneho konania poisteného a vzťahuje sa na ne povinné úrazové poistenie v zmysle zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
2. Rozšírené poistenie podľa ods. 1 sa vzťahuje na regresné nároky zdravotnej a/alebo Sociálnej poisťovne, ak pracovný úraz alebo choroba z povolania, na ktoré sa vzťahujú náklady podľa ods. 1 písm. a) a/alebo písm. b) vznikli počas doby trvania poistenia a príslušné regresné nároky boli voči poistenému uplatnené počas doby trvania poistenia.
3. Poisťovateľovi nevzniká povinnosť poskytnúť plnenie v prípade, ak škoda na zdraví vznikla zamestnancovi poisteného v čase keď bol tento pod vplyvom alkoholu, omamnej alebo psychotropnej látky.
4. Poistený je povinný dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

10.4. Škody spôsobené pojazdnými pracovnými strojmi

1. Pri súčasnom zachovaní platnosti ostatných ustanovení VPZ 2010 a tejto poistnej zmluvy sa dojednáva, že poistenie sa tiež vzťahuje na nároky na náhradu škôd spôsobených pojazdnými pracovnými strojmi:
 - vo vlastníctve poisteného, alebo
 - ktoré má poistený v držbe alebo ich užíva na základe zmluvy,pri výkone pracovnej činnosti v súlade s účelom použitia týchto strojov, vrátane škôd spôsobených pojazdnými pracovnými strojmi pri ich manipulácii s nákladom.
2. Rozšírené poistenie podľa ods. 1 sa nevzťahuje na nároky na náhradu škôd:
 - a) ktoré vznikli v súvislosti s výkonom inej ako poistenej činnosti,
 - b) na ktoré sa vzťahuje povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

- 10.5. Poistenie sa vzťahuje na nároky na náhradu škody uplatnené voči poistenému 1.2. U.S. Steel Košice, s.r.o., ak táto škoda bola spôsobená poisteným 1.1. EUCOS SK s.r.o. pri plnení predmetu dodávateľských/subdodávateľských zmlúv alebo iných zmluvne dohodnutých činností pre U.S. Steel Košice, s.r.o.

10.6. Vzájomné nároky medzi poistenými (križová zodpovednosť)

Odchyľne od čl. 11 ods. 6 písm. a) VPZ 2010, pri súčasnom zachovaní platnosti ostatných ustanovení VPZ 2010 a tejto poistnej zmluvy sa dojednáva, že poistenie sa tiež vzťahuje aj na nároky na náhradu škôd uplatnených poistenými uvedenými v čl. 1 tejto poistnej zmluvy navzájom voči sebe.

10.7. Výluka jadrových rizík

V nadväznosti na čl. 11 ods. 4 VPZ 2010 sa poistenie nevzťahuje na zodpovednosť za:

- a) škody spôsobené zariadeniami slúžiacimi na výrobu, prípravu alebo štiepenie jadrového paliva,

- alebo na výrobu ožiareného jadrového paliva, alebo zodpovednosť za škody na takýchto zariadeniach,
- b) škody vzniknuté pri, počas alebo v dôsledku dodávky rádioaktívnych výrobkov, ich spracovania alebo ich odstraňovania zariadeniami uvedenými pod písm. a),
 - c) škody vzniknuté pri, počas alebo v dôsledku spracovania, opracovania alebo iného použitia jadrových palív mimo zariadení uvedených pod písm. a),
 - d) škody vzniknuté pri, počas alebo v dôsledku dodávok a plnení akéhokoľvek druhu, ktoré súvisia s plánovaním, výstavbou, využitím, prevádzkovaním, údržbou, opravou, zastavením alebo odstránením zariadení uvedených pod písm. a),
 - e) škody vzniknuté pri, počas alebo v dôsledku dopravy a skladovania jadrových palív, ako aj rádioaktívnych častí a odpadov zo zariadení uvedených pod písm. a),
- škody vzniknuté pri, počas alebo v dôsledku výroby a spracovania alebo obchodovania s ostatnými rádioaktívnymi látkami (izotopmi), či už v rámci hlavného predmetu činnosti, alebo samostatného odvetvia podnikania.

10.8. Sankčná klauzula

Poistenie (zaistenie) podľa tejto zmluvy sa nepovažuje za dojednané a poisťovateľovi (zaist'ovateľovi) nevzniká povinnosť nahradiť škodu alebo poskytnúť akýkoľvek druh plnenia v prípadoch, keď by platnosť poistenia, náhrada škody alebo poskytnutie plnenia malo za následok pre poisťovateľa (zaist'ovateľa) uvalenie sankcie, zákazu alebo obmedzenia na základe platných sankčných nariadení a právnych predpisov.

Záverečné Ustanovenia

1. Poistník/poistený sa zaväzuje písomne oznámiť poisťovateľovi všetky zmeny týkajúce sa údajov uvedených v zmluve a jej dodatkoch.
2. Poistník svojim podpisom potvrdzuje prevzatie:
 - poistných podmienok poisťovateľa, ktoré tvoria prílohu tejto zmluvy,
 - informačného dokumentu o poistnom produkte v súlade s § 70 ods. 4 zákona 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3. Poistník svojim podpisom potvrdzuje, že sa oboznámil s Pravidlami ochrany osobných údajov HDI Versicherung AG vytvorených v súlade s Nariadením EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (GDPR) uverejnených na webovej stránke www.hdi.sk a zároveň sa zaväzuje informovať poisteného o uvedených pravidlách.
4. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými zástupcami oboch zmluvných strán, pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak.
5. Ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.
6. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

Prílohy

1. Poistné podmienky poisťovateľa, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy:
 - Všeobecné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu /VPZ 2010/
 - Dopĺňujúce všeobecné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu /DPZ 2010/
 - Osobitné podmienky pre poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu /OPZ-E/
2. Informačný dokument o poistnom produkte (IPID), ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy

Za poistníka/poisteného:

V Medzeve, dňa 29.3.2022

Za poisťovateľa:

V Bratislave, dňa 28.03.2022



③

.....
Marek Matis
konateľ

.....
Ing. Dušan Krkoška
zástupca vedúceho
organizačnej zložky

.....
Mgr. Patrícia Lajová
underwriter

ROZPOČET

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY-ZÁKLADNEJ ŠKOLY ČAKANOVCE

Objekt:

01 - ASR

Časť:

011 - Búracie práce

Miesto:

Čakanovce č. 80

Dátum:

5. 4. 2023

Objednávateľ:

Obec Čakanovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

59 722,32

D HSV

Práce a dodávky HSV

46 475,08

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

46 475,08

1	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	112,358	4,50	505,61
2	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	3,316	39,91	132,34
3	K	965042141.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	142,187	105,00	14 929,64
4	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	23,002	3,43	78,90
5	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	8,000	1,07	8,56
6	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	10,000	34,91	349,10
7	K	969011121.S	Vybúranie vodovodného vedenia DN do 52 mm, -0,01300t	m	36,000	1,44	51,84
8	K	969021111.S	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm, -0,03700t	m	9,000	7,83	70,47
9	K	969021121.S	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 200 mm, -0,06300t	m	24,000	9,20	220,80
10	K	971033231.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m2 hr. do 150 mm, -0,00400t - pre oceľovú výmenu	ks	2,000	3,39	6,78
11	K	971033331.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 150 mm, -0,02600t - VZT	ks	14,000	3,87	54,18
12	K	971033351.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 450 mm, -0,08000t - VZT	ks	2,000	17,13	34,26
13	K	971033361.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 600 mm, -0,10500t - VZT	ks	2,000	24,75	49,50
14	K	971033461.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 600 mm, -0,29200t - VZT	ks	2,000	44,50	89,00
15	K	971033561.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t - VZT	m3	0,256	134,72	34,49
16	K	971033651.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	2,000	91,92	183,84
17	K	974042586.S1	Vysekanie rýh v betónovom podklade do hĺbky 250 mm a šírky do 300 mm, -0,16500t	m	8,548	38,48	328,93
18	K	974083113.S	Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených hĺbky nad 100 do 150 mm	m	15,872	25,58	406,01
19	K	975043121.S	Jednoradové podchytenie stropov pre osadenie nosníkov do v. 3,50 m a jeho zaťaženia nad 750 do 1000 kg/m	m	7,500	35,10	263,25
20	K	978011161.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m2	183,880	7,00	1 287,16
21	K	978013161.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m2	378,516	3,90	1 476,21
22	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	103,904	4,50	467,57
23	K	978065021.S	Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky nad 120-150 mm, -0,01876t	m2	4,000	10,00	40,00
24	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	372,763	10,50	3 914,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	372,763	13,50	5 032,30
26	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	7 455,260	0,50	3 727,63
27	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	372,763	6,00	2 236,58
28	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 863,815	0,70	1 304,67
29	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	372,763	15,00	5 591,45
30	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	30,000	120,00	3 600,00

D PSV Práce a dodávky PSV 2 085,13

D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmetu 159,86

31	K	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	6,000	12,38	74,28
32	K	725122813.S	Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom, -0,01720t	súb.	2,000	9,10	18,20
33	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	3,000	8,16	24,48
34	K	725310823.S	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry vstavanej v kuchynskej zostave, -0,00920t	súb.	1,000	10,50	10,50
35	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	4,000	5,97	23,88
36	K	725860820.S	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetu, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	4,000	2,13	8,52

D 732 Ústredné kúrenie - strojovne 70,24

37	K	732212821.S	Demontáž ohrievača zásobníkového stojateho objemu nad 1600 do 2500 l, -0,72760t	ks	1,000	70,24	70,24
----	---	-------------	---	----	-------	-------	-------

D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 14,82

38	K	735111810.S	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových, -0,02380t	m2	8,100	1,83	14,82
----	---	-------------	--	----	-------	------	-------

D 763 Konštrukcie - drevostavby 82,47

39	K	763756211.S1	Demontáž podláh drevených	m2	2,272	36,30	82,47
----	---	--------------	---------------------------	----	-------	-------	-------

D 766 Konštrukcie stolárske 114,34

40	K	766421812.S	Demontáž obloženia podhladu stien, veľkosti nad 1,5 m2, -0,02400t	m2	2,272	6,53	14,84
41	K	766421822.S	Demontáž obloženia podhladu stien, podkladových roštov, -0,00800t	m2	2,272	1,72	3,91
42	K	766811801.S	Demontáž kuchynskej linky drevenej, spodnej skrinky -0,0130t	ks	5,000	4,65	23,25
43	K	766811802.S	Demontáž kuchynskej linky drevenej, hornej skrinky -0,01000t	ks	5,000	5,33	26,65
44	K	766811803.S	Demontáž kuchynskej linky drevenej, pracovnej dosky -0,02100t	ks	2,000	5,64	11,28
45	K	766821811.S	Demontáž vstavanej skrine jednokridlových -0,08800t	ks	3,000	11,47	34,41

D 775 Podlahy vlysové a parketové 1 130,79

46	K	775411820.S	Demontáž soklíkov alebo líšt pripevnených skrutkami, -0,00100t	m	44,417	2,25	99,94
47	K	775511800.S	Demontáž lepených drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, vrátane líšt -0,0150t	m2	45,775	22,52	1 030,85

D 776 Podlahy povlakové 512,61

48	K	776401800.S	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	81,976	1,91	156,57
49	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	73,410	4,85	356,04

D M Práce a dodávky M 162,11

D 21-M Elektromontáže 162,11

50	K	210960831.S	Demontáž do suty - jednopólový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké -0,00010 t	ks	14,000	1,55	21,70
51	K	210961051.S	Demontáž do suty - zásuvka domová vstavaná 10, 16 A 48, 250, 400 V vyhotovenie 2P -0,00021 t	ks	16,000	1,18	18,88
52	K	210964304.S	Demontáž do suty - svietidla interiérového na stenu do 5 kg vrátane odpojenia -0,00500 t	ks	5,000	5,30	26,50
53	K	210964324.S	Demontáž do suty - svietidla interiérového na strop do 5 kg vrátane odpojenia -0,00500 t	ks	17,000	5,59	95,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				11 000,00
54	K	000600021.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové dočasné uzavretie priestorov od riadnej prevádzky školy	%	100,000	50,00	5 000,00
55	K	000800013.S	Vplyv pracovného prostredia - prevádzka investora a vplyv prostredia prestávky v práci z dovodu vyučovania - úprava pracovných smien	%	100,000	60,00	6 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY-ZÁKLADNEJ ŠKOLY ČAKANOVCE

Objekt:

01 - ASR

Časť:

012 - Nový stav

JKSO:

Miesto: Čakanovce č. 80

Objednávateľ:

Obec Čakanovce

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 5. 4. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

76 528,37

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
76 528,37

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
15 305,67

Cena s DPH

v EUR

91 834,04

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY-ZÁKLADNEJ ŠKOLY ČAKANOVCE

Objekt:

01 - ASR

Časť:

012 - Nový stav

Miesto:

Čakanovce č. 80

Dátum:

5. 4. 2023

Objednávateľ:

Obec Čakanovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

76 528,37

HSV - Práce a dodávky HSV

36 051,95

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

3 011,47

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

30 348,15

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 872,04

99 - Presun hmôt HSV

820,29

PSV - Práce a dodávky PSV

34 476,42

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

2 603,88

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

119,25

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

7 557,71

762 - Konštrukcie tesárske

121,01

764 - Konštrukcie klampiarske

40,58

766 - Konštrukcie stolárske

6 343,65

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

2 544,48

771 - Podlahy z dlaždíc

1 017,39

776 - Podlahy povlakové

6 806,48

781 - Obklady

4 319,94

784 - Maľby

3 002,05

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

6 000,00

ROZPOČET

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY-ZÁKLADNEJ ŠKOLY ČAKANOVCE

Objekt:

01 - ASR

Časť:

012 - Nový stav

Miesto:

Čakanovce č. 80

Dátum:

5. 4. 2023

Objednávateľ:

Obec Čakanovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

76 528,37

D HSV

Práce a dodávky HSV

36 051,95

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

3 011,47

1	K	311272011.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 150 mm	m3	0,221	243,15	53,74
2	K	317161141.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1000 mm	ks	3,000	26,33	78,99
3	K	317161142.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm	ks	2,000	31,15	62,30
4	K	342272031.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	5,180	32,65	169,13
5	K	342272051.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	57,068	41,94	2 393,43
6	K	342948112.S	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám priskrutkovaním	m	32,800	5,53	181,38
7	K	342948115.S	Ukončenie priečok hr. do 100 mm ku konštrukciám polyuretánovou penou	m	1,508	2,27	3,42
8	K	342948116.S	Ukončenie priečok hr. nad 100 mm ku konštrukciám polyuretánovou penou	m	20,258	3,41	69,08

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

30 348,15

9	K	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	223,210	2,02	450,88
10	K	611459181.S	Zatieranie škár stropov zo stropníc alebo dosiek maltou do roviny líca	m2	161,010	3,07	494,30
11	K	611460124.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou pod omietky a nátery	m2	161,010	3,40	547,43
12	K	611460361.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jednovrstvová, hr. 5 mm	m2	161,010	9,48	1 526,37
13	K	611460385.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	131,084	12,27	1 608,40
14	K	611481119.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	131,084	10,13	1 327,88
15	K	612401391.S	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m2 - oprava v okolí prierazov VZT	ks	20,000	15,40	308,00
16	K	612451082.S	Zatretie škár murovaných vnútorných stien, pilierov alebo stĺpov z tehál alebo kameňa	m2	551,980	4,09	2 257,60
17	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	421,179	2,23	939,23
18	K	612460208.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	104,916	11,70	1 227,52
19	K	612460361.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 5 mm	m2	421,179	12,24	5 155,23
20	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	130,801	9,68	1 266,15
21	K	622461013.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá akrylátová roztieraná, hr. 2 mm	m2	1,800	16,77	30,19
22	K	625250202.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 40 mm, skrutkovacie kotvy	m2	1,800	33,50	60,30
23	K	625254013.S	Zateplenie stropov bez výstužnej vrstvy z minerálnej vlny hr. 80 mm, lepené	m2	131,084	54,12	7 094,27
24	K	631315661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm	m3	0,636	148,02	94,14
25	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	124,474	0,19	23,65
26	M	283230007500.S	Oddelovacia fólia na potery	m2	143,145	0,61	87,32
27	K	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	136,859	0,29	39,69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	M	283320004800.S	Okrajová dilatčná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	m	138,228	0,48	66,35
29	K	632452223.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 70 mm	m2	124,474	32,00	3 983,17
30	K	632452611.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 3 mm	m2	124,474	10,00	1 244,74
31	K	642942111.S	Osadenie oceleovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	5,000	59,52	297,60
32	M	553310008400.S	Zárubňa oceľová oblá švxhr 600x1970x160 mm P	ks	1,000	42,68	42,68
33	M	553310008700.S	Zárubňa oceľová oblá švxhr 800x1970x160 mm L	ks	1,000	43,75	43,75
34	M	553310008800.S	Zárubňa oceľová oblá švxhr 800x1970x160 mm P	ks	1,000	43,75	43,75
35	M	553310008900.S	Zárubňa oceľová oblá švxhr 900x1970x160 mm L	ks	1,000	43,78	43,78
36	M	553310009000.S	Zárubňa oceľová oblá švxhr 900x1970x160 mm P	ks	1,000	43,78	43,78
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 872,04
37	K	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	16,000	4,50	72,00
38	K	941941291.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	16,000	2,20	35,20
39	K	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	16,000	3,00	48,00
40	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	850,000	1,80	1 530,00
41	K	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	0,043	153,00	6,58
42	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	4,000	3,22	12,88
43	K	953995406.S	Okenný a dverový začisťovací profil	m	6,000	6,08	36,48
44	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	2,000	3,94	7,88
45	K	953997961.S	Montáž hranatej plastovej vetracej mriežky plochy do 0,06 m2	ks	16,000	2,15	34,40
46	M	429720338300.S	Mriežka ventilačná plastová, hranatá so sieťkou, rozmery švxhr 450x120x15 mm	ks	15,000	5,33	79,95
47	M	429720338301.S	Mriežka ventilačná plastová, hranatá so sieťkou, rozmery švxhr 450x120x15 mm manuálne uzatvárateľná	ks	1,000	8,67	8,67
D 99			Presun hmôt HSV				820,29
48	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	47,691	17,20	820,29
D PSV			Práce a dodávky PSV				34 476,42
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				2 603,88
49	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	46,741	0,50	23,37
50	M	246170000960.S	Lak asfaltový penetračný, organický, rýchloschnúci	kg	0,014	4,55	0,06
51	K	711111211.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protirádónová, stierka hydroizolačná bitúmenová, betón. podklad, vodorovná	m2	46,741	22,92	1 071,30
52	K	711113131.S	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	19,245	19,07	367,00
53	K	711113141.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche zvislej	m2	56,312	19,97	1 124,55
54	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,461	38,17	17,60
D 722			Zdravotechnika - vnútorný vodovod				119,25
55	K	722250180.S	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	ks	3,000	5,19	15,57
56	M	449170000900.S	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A	ks	3,000	33,98	101,94
57	K	998722101.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,064	27,19	1,74
D 725			Zdravotechnika - zariadenie predmety				7 557,71
58	K	725190101.S	Montáž sanitárnej priečky z HPL dosiek na WC a prezliekacie kabíny/boxy pre vlhké priestory s nerezovým kovaním	m2	22,471	94,59	2 125,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	M	607930001500.S	Doska kompaktná z vysokotlakého laminátu (HPL) pre použitie v interiéri vo farbe s bielym jadrom, hrúbky 12 mm	m2	23,595	229,63	5 418,12
60	K	998725101.S	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,452	31,11	14,06
D 762			Konštrukcie tesárske				121,01
61	K	762421304.S	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 18 mm	m2	2,436	21,65	52,74
62	K	762524104.S	Položenie podláh hobľovaných na pero a drážku z dosiek a fošien	m2	2,589	8,82	22,83
63	M	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	2,796	15,32	42,83
64	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,043	60,79	2,61
D 764			Konštrukcie klampiarske				40,58
65	K	764410350.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	2,000	20,21	40,42
66	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,002	81,40	0,16
D 766			Konštrukcie stolárske				6 343,65
67	K	766495101.S	Ostatné - zhotovenie otvoru pre mriežky v dverách	m2	8,000	25,50	204,00
68	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	8,000	11,00	88,00
69	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	8,400	2,46	20,66
70	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	8,400	0,93	7,81
71	M	611410010401.S	Plastové okno štvorkrídlové OS+O, vxš 2000x2000 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	757,35	757,35
72	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	5,000	24,47	122,35
73	M	549150000600	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený, SAPELI	ks	5,000	19,79	98,95
74	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voššina, povrch fólia, plné	ks	5,000	96,65	483,25
75	K	766694153.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	1,000	22,23	22,23
76	M	611560000500.S	Parapetná doska plastová, šírka 350 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	2,000	14,03	28,06
77	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	2,000	0,52	1,04
78	K	766695212.S	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	5,000	9,89	49,45
79	M	611890003200.S	Prah dubový, dĺžka 610 mm, šírka 150 mm	ks	1,000	13,87	13,87
80	M	611890004000.S	Prah dubový, dĺžka 810 mm, šírka 150 mm	ks	2,000	18,49	36,98
81	M	611890004400.S	Prah dubový, dĺžka 910 mm, šírka 150 mm	ks	2,000	20,55	41,10
82	K	766811002.S	Montáž kuchynskej linky drevenej, korpus spodnej skrinky, na nožičkách, šírky nad 400 do 800 mm	ks	6,000	15,00	90,00
83	M	615620000200.S	Korpus spodnej skrinky drevený, do 800 mm, s nožičkami	ks	6,000	89,76	538,56
84	K	766811011.S	Montáž kuchynskej linky drevenej, korpus hornej skrinky, priskrutkovaných na stenu, šírky do 400 mm	ks	6,000	14,00	84,00
85	M	615620000700.S	Korpus hornej skrinky drevený, do 400 mm	ks	6,000	51,61	309,66
86	K	766811021.S	Montáž kuchynskej linky drevenej, dvierka hornej skrinky vrátane pántov, plné	ks	6,000	10,00	60,00
87	M	615670000100.S	Dvierka hornej skrinky drevené vrátane pántov, plné	ks	6,000	57,22	343,32
88	K	766811026.S	Montáž kuchynskej linky drevenej, dvierka spodnej skrinky vrátane pántov, plné	ks	12,000	11,00	132,00
89	M	615670000400.S	Dvierka drevené spodnej skrinky vrátane pántov, plné	ks	12,000	75,17	902,04
90	K	766811032.S	Montáž kuchynskej linky drevenej, pracovnej dosky vrátane zadnej zaklapavacej lišty nad 1000 do 2000 mm	ks	2,000	50,00	100,00
91	M	615680000200.S	Pracovná doska drevená vrátane zadnej zaklapavacej lišty do 2000 mm	ks	2,000	112,20	224,40
92	K	766811036.S	Montáž kuchynskej linky drevenej, vyrezanie otvoru vrátane zamerania, pre drez, várnú dosku,	ks	1,000	350,00	350,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
93	K	766811037.S	Montáž kuchynskej linky drevenej, osadenie drezu, so zasilikónovaním a upevnením	ks	1,000	200,00	200,00
94	M	552310001200.S	Kuchynský drez nerezový 840x460 mm na zapustenie do dosky	ks	1,000	306,62	306,62
95	K	766811041.S	Montáž kuchynskej linky drevenej, osadenie chrbtovej dosky bez výrezov do 1000 mm	ks	18,000	25,00	450,00
96	K	766811046.S	Montáž kuchynskej linky drevenej, vyrezanie otvoru do chrbtovej dosky	ks	3,000	25,00	75,00
97	K	998766101.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,369	550,00	202,95
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				2 544,48
98	K	767661500.S	Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej	m2	4,000	6,77	27,08
99	M	611530061300.S	Žalúzie interiérové hliníkové, lamela šírky 18/25 mm, biela, bez vedenia	m2	4,000	20,03	80,12
100	M	611530061500.S	Bočné vedenie pre žalúzie, silikónové lanko	ks	1,000	2,76	2,76
101	K	767833100.S	Montáž rebríkov do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	6,700	12,23	81,94
102	M	553430001201.S	Rebrík oceľový zvislý Z1	ks	1,000	1 887,00	1 887,00
103	K	767995102.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	54,000	6,28	339,12
104	M	133810000200.S	Tyč oceľová prierezu I 80 mm, ozn. 10 000, podľa EN ISO S185	t	0,054	2 341,79	126,46
D 771			Podlahy z dlaždíc				1 017,39
105	K	771571112.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 300 x 300 mm	m2	19,245	21,48	413,38
106	M	597740001600.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 297x297x8 mm, hutné glazované	m2	20,015	25,76	515,59
107	M	585860001200.S	Tmel silikónový acetátový	l	0,660	32,65	21,55
108	M	585860000100.S	Škárovacia hmota flexibilná rýchlo tvrdnúca, vysoko hydrofóbná, s biocídmí	kg	10,000	3,39	33,90
109	K	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	1,221	27,00	32,97
D 776			Podlahy povlakové				6 806,48
110	K	776420011.S	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	m	95,680	6,66	637,23
111	M	284110002100.S	Podlaha PVC homogénna, hrúbka do 2,5 mm	m2	9,759	24,78	241,83
112	K	776541100.S	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch	m2	105,229	10,50	1 104,90
113	M	284110000605.S	Podlaha PVC heterogénna akustická, hrúbka do 3,5 mm	m2	108,386	28,89	3 131,27
114	K	776992220.S	Príprava podkladu frézovaním betónu	m2	105,229	12,00	1 262,75
115	K	776994111.S	Ostatné práce - zváranie a frézovanie povlakových podláh PVC - teplý spoj	m	148,295	2,28	338,11
116	K	776995111.S	Ostatné práce - lepenie prechodových profilov	m	2,000	3,16	6,32
117	M	611990000800.S	Lišta prechodová skrutkovacia, šírka 32 mm	m	2,020	10,21	20,62
118	K	998776101.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	0,423	150,00	63,45
D 781			Obklady				4 319,94
119	K	781441017.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 300x200 mm	m2	61,913	38,41	2 378,08
120	M	597640000700.S	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxxv 300x200x14 mm	m2	64,390	26,49	1 705,69
121	M	585860000100.S	Škárovacia hmota flexibilná rýchlo tvrdnúca, vysoko hydrofóbná, s biocídmí	kg	32,000	3,39	108,48
122	M	585860001200.S	Tmel silikónový acetátový	l	0,660	32,65	21,55
123	K	998781101.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	3,931	27,00	106,14
D 784			Maľby				3 002,05
124	K	784410010.S	Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m	ks	40,000	1,02	40,80
125	K	784410030.S	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m	m	95,680	1,02	97,59
126	K	784411301.S	Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	818,189	1,00	818,19
127	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	818,189	2,50	2 045,47
D VRN			Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				6 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
128	K	000800013.S	Vplyv pracovného prostredia - prevádzka investora a vplyv prostredia prestávky v práci z dovodu vyučovania - úprava pracovných smien	%	100,000	60,00	6 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY-ZÁKLADNEJ ŠKOLY ČAKANOVCE

Objekt:

02 - ZTI

JKSO:

Miesto: Čakanovce č. 80

KS:

Dátum: 5. 4. 2023

Objednávateľ:

Obec Čakanovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

23 952,39

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	23 952,39	20,00%	4 790,48

Cena s DPH

v EUR

28 742,87

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY-ZÁKLADNEJ ŠKOLY ČAKANOVCE
Objekt: 02 - ZTI

Miesto: Čakanovce č. 80
Objednávateľ: Obec Čakanovce
Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 5. 4. 2023
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	23 952,39
HSV - Práce a dodávky HSV	1 913,69
1 - Zemné práce	702,51
4 - Vodorovné konštrukcie	48,43
8 - Rúrové vedenie	9,81
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 152,94
PSV - Práce a dodávky PSV	20 905,10
713 - Izolácie tepelné	576,01
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	3 784,63
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	10 523,79
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	5 867,95
763 - Konštrukcie - drevostavby	152,72
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 133,60

ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY-ZÁKLADNEJ ŠKOLY ČAKANOVCE

Objekt: 02 - ZTI

Miesto: Čakanovce č. 80

Dátum: 5. 4. 2023

Objednávateľ: Obec Čakanovce

Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 952,39

D HSV Práce a dodávky HSV 1 913,69

D 1 Zemné práce 702,51

1	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	5,000	92,74	463,70
2	K	132211119.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	5,000	18,53	92,65
3	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodním sypaniny	m3	4,280	34,15	146,16

D 4 Vodorovné konštrukcie 48,43

4	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,720	67,26	48,43
---	---	-------------	--	----	-------	-------	-------

D 8 Rúrové vedenie 9,81

5	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	9,000	1,09	9,81
---	---	-------------	---	---	-------	------	------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 152,94

6	K	974031143.S	Vysekávacie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 100 mm, - 0,01300t	m	48,000	3,50	168,00
7	K	974031144.S	Vysekávacie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm, - 0,01900t	m	126,000	4,60	579,60
8	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	3,018	29,24	88,25
9	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,018	16,92	51,06
10	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	60,360	0,54	32,59
11	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,018	13,20	39,84
12	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	15,090	1,48	22,33
13	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	3,018	15,00	45,27
14	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	1,000	126,00	126,00

D PSV Práce a dodávky PSV 20 905,10

D 713 Izolácie tepelné 576,01

15	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnúť.priemer do 38 mm	m	126,000	3,71	467,46
16	M	283310001600.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	14,000	0,96	13,44
17	M	283310001500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	32,000	0,75	24,00
18	M	283310001300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	80,000	0,68	54,40
19	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	3,000	5,57	16,71

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 3 784,63

20	K	721171109.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	m	28,000	24,01	672,28
21	K	721171110.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm	m	10,000	26,66	266,60
22	K	721172290.S	Montáž kolena HT potrubia DN 50	ks	54,000	5,62	303,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	286540001100.S	Koleno HT DN 50, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	54,000	0,55	29,70
24	K	721172296.S	Montáž kolena HT potrubia DN 100	ks	84,000	8,11	681,24
25	M	286540002500.S	Koleno HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	84,000	1,81	152,04
26	K	721172299.S	Montáž kolena HT potrubia DN 125	ks	30,000	10,14	304,20
27	M	286540002700.S	Koleno HT DN 125, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	30,000	3,08	92,40
28	K	721172303.S	Montáž odbočky HT potrubia DN 32	ks	1,000	4,84	4,84
29	M	286540007700.S	Odbočka HT DN 32, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	1,000	1,16	1,16
30	K	721172309.S	Montáž odbočky HT potrubia DN 50	ks	2,000	5,62	11,24
31	M	286540008500.S	Odbočka HT DN 50, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	2,000	1,27	2,54
32	K	721172315.S	Montáž odbočky HT potrubia DN 100	ks	13,000	8,11	105,43
33	M	286540010600.S	Odbočka HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	13,000	3,29	42,77
34	K	721172318.S	Montáž odbočky HT potrubia DN 125	ks	3,000	10,15	30,45
35	M	286540011300.S	Odbočka HT DN 125, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	3,000	16,80	50,40
36	K	721172327.S	Montáž redukcie HT potrubia DN 50	ks	2,000	5,62	11,24
37	M	286540005100	Redukcia HT DN 50/32, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	2,000	0,68	1,36
38	K	721172333.S	Montáž redukcie HT potrubia DN 100	ks	7,000	8,11	56,77
39	M	286540006700	Redukcia krátka HT DN 100/50, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	4,000	1,80	7,20
40	M	286540006800	Redukcia krátka HT DN 100/70, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	3,000	2,40	7,20
41	K	721172336.S	Montáž redukcie HT potrubia DN 125	ks	2,000	10,14	20,28
42	M	286540005700.S	Redukcia HT DN 125, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	2,000	3,07	6,14
43	K	721172366.S	Montáž zátky HT potrubia DN 32	ks	1,000	3,55	3,55
44	M	286540019400.S	Zátka hrdlová HT DN 32, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	1,000	0,27	0,27
45	K	721172372.S	Montáž zátky HT potrubia DN 50	ks	8,000	4,71	37,68
46	M	286540019600.S	Zátka hrdlová HT DN 50, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	8,000	0,44	3,52
47	K	721173203.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 32 mm	m	8,000	9,23	73,84
48	K	721173205.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm	m	26,000	12,64	328,64
49	K	721173207.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 75 mm	m	6,000	16,07	96,42
50	K	721173208.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 110 mm	m	8,000	21,97	175,76
51	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	86,000	1,09	93,74
52	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	3,000	36,75	110,25

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 10 523,79

53	K	722130213.S	Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	12,000	25,16	301,92
54	K	722172715.S	Montáž zátky PP-R pre vodu PN 20 D 16 mm	ks	22,000	1,24	27,28
55	M	286540038900.S	Zátka/záslepka PP-R D 16 mm, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu	ks	22,000	0,21	4,62
56	K	722172754.S	Montáž prechodu PP-R plast/kov pre vodu DN 32	ks	1,000	2,03	2,03
57	M	286540035300.S	Prechodka PP-R D 32x1" kovový vonkajší závit, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu	ks	1,000	5,68	5,68
58	K	722173072.S	Montáž plastlinikového kolena pre vodu lisovaním D 20 mm	ks	10,000	4,29	42,90
59	M	286220000300.S	Koleno lisovacie pre plastlinikové potrubia D 20/90 mm	ks	10,000	5,89	58,90
60	K	722173075.S	Montáž plastlinikového kolena pre vodu lisovaním D 26 mm	ks	4,000	4,75	19,00
61	M	286220000400.S	Koleno lisovacie pre plastlinikové potrubia D 26/90 mm	ks	4,000	8,84	35,36
62	K	722173078.S	Montáž plastlinikového kolena pre vodu lisovaním D 32 mm	ks	4,000	5,19	20,76
63	M	286220000500.S	Koleno lisovacie pre plastlinikové potrubia D 32/90 mm	ks	4,000	12,62	50,48
64	K	722173115.S	Montáž plastlinikového T-kusu pre vodu lisovaním D 20 mm	ks	20,000	4,29	85,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
65	M	286220007900.S	T-kus lisovací pre plastlinikové potrubia D 20 mm	ks	20,000	8,21	164,20
66	K	722173118.S	Montáž plastlinikového T-kusu pre vodu lisovaním D 26 mm	ks	22,000	4,75	104,50
67	M	286220008000.S	T-kus lisovací pre plastlinikové potrubia D 26 mm	ks	22,000	11,57	254,54
68	K	722173121.S	Montáž plastlinikového T-kusu pre vodu lisovaním D 32 mm	ks	2,000	5,19	10,38
69	M	286220008100.S	T-kus lisovací pre plastlinikové potrubia D 32 mm	ks	2,000	18,93	37,86
70	K	722173157.S	Montáž plastlinikového prechodu pre vodu lisovaním D 20 mm	ks	2,000	4,29	8,58
71	M	286220023400.S	Prechod lisovací pre plastlinikové potrubia D 20x1/2"	ks	2,000	4,11	8,22
72	K	722173160.S	Montáž plastlinikového prechodu pre vodu lisovaním D 26 mm	ks	16,000	4,75	76,00
73	M	286220023600.S	Prechod lisovací pre plastlinikové potrubia D 26x3/4"	ks	8,000	7,79	62,32
74	M	286220023700.S	Prechod lisovací pre plastlinikové potrubia D 26x1"	ks	8,000	8,64	69,12
75	K	722173163.S	Montáž plastlinikového prechodu pre vodu lisovaním D 32 mm	ks	2,000	5,19	10,38
76	M	286220023800.S	Prechod lisovací pre plastlinikové potrubia D 32x1"	ks	2,000	10,43	20,86
77	K	722173181.S	Montáž plastlinikovej nástenky pre vodu lisovaním D 20 mm	ks	22,000	4,64	102,08
78	M	286220049900.S	Nástenka lisovacia pre plastlinikové potrubie D 20x1/2" mm	ks	22,000	7,37	162,14
79	M	ML	Montážna lišta 2m	ks	2,000	13,86	27,72
80	K	722211000.S	Montáž guľového uzáveru prírubového DN 15	ks	2,000	7,70	15,40
81	M	551110024500.S	Guľový uzáver prírubový na vodu nerez, DN 15, dĺ. 115 mm, tesnenie PTFE	ks	2,000	162,75	325,50
82	K	722211005.S	Montáž guľového uzáveru prírubového DN 20	ks	8,000	9,04	72,32
83	M	551110024600.S	Guľový uzáver prírubový na vodu nerez, DN 20, dĺ. 120 mm, tesnenie PTFE	ks	8,000	215,99	1 727,92
84	K	722211010.S	Montáž guľového uzáveru prírubového DN 25	ks	3,000	10,42	31,26
85	M	551110024700.S	Guľový uzáver prírubový na vodu nerez, DN 25, dĺ. 125 mm, tesnenie PTFE	ks	3,000	291,90	875,70
86	K	722211010.S	Montáž guľového uzáveru prírubového DN 25	ks	1,000	10,42	10,42
87	M	551110026500.S	Guľový uzáver prírubový na vodu, DN 25, dĺ. 125 mm, liatina, s deliteľným telom	ks	1,000	161,72	161,72
88	K	722221170.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	ks	2,000	3,15	6,30
89	M	551210021100.S	Ventil poistný pre kúrenie 1/2", PN 10, mosadz	ks	2,000	17,37	34,74
90	K	722221365.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 3/4	ks	2,000	5,24	10,48
91	M	422010003000.S	Filter závitový na vodu 3/4", FF, PN 20, mosadz	ks	2,000	12,67	25,34
92	K	722221370.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 1	ks	1,000	5,79	5,79
93	M	422010003100.S	Filter závitový na vodu 1", FF, PN 20, mosadz	ks	1,000	16,38	16,38
94	K	722221371.S	Montáž vodovodného filtra Honeyvell G 1	ks	1,000	5,79	5,79
95	M	422010003101	Honeywell FK 06 filter s redukčným ventilom 1"	ks	1,000	142,80	142,80
96	K	722229101.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1/2	ks	1,000	4,99	4,99
97	M	551110011200.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	1,000	7,05	7,05
98	K	722250005.S	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	1,000	21,27	21,27
99	M	449150003000.S	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25	ks	1,000	424,66	424,66
100	K	722290215.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100	m	126,000	5,49	691,74
101	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	126,000	1,43	180,18
102	K	POD	Montáž potrubného oddeľovača	ks	1,000	11,76	11,76
103	M	PODM	Potrubný oddeľovač Honeywell BA295S-3/4A, riz. trieda 4, MOSAZ, 64°C, DN 20	ks	1,000	340,73	340,73
104	K	733126070.S	Montáž tvarovky - koleno DN 25 privarením	ks	12,000	11,47	137,64
105	M	316170005900.S	Koleno varné DN 25, d 33,7 mm, hr. steny 2,6 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	ks	12,000	1,16	13,92
106	K	NO - M1	Montáž násuvnej objímky	ks	208,000	1,94	403,52
107	M	NO 32	Násuvná objímka 32	ks	12,000	0,74	8,88
108	M	NO 25	Násuvná objímka 25	ks	70,000	0,68	47,60
109	M	NO 20	Násuvná objímka 20	s	126,000	0,65	81,90
110	K	722171132.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm	m	80,000	22,18	1 774,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
111	K	722171133.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 25/26 mm	m	32,000	29,00	928,00
112	K	722171134.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 32 mm	m	2,000	36,28	72,56
113	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	50,000	2,63	131,50

D		725	Zdravotechnika - zariadenie predmety				5 867,95
114	K	725119308.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s zvislým odpadom	ks	6,000	34,30	205,80
115	M	642340000500.S	Misa záchodová keramická kombinovaná so zvislým odpadom	ks	6,000	86,10	516,60
116	M	554330000200.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom s automatickým pozvoľným sklápaním	ks	6,000	24,26	145,56
117	K	725129210.S	Montáž pisoáru keramického s automatickým splachovaním	ks	2,000	17,18	34,36
118	M	642510000400	Pisoár so senzorom , rozmer 305x340x535 mm, vrátane sifónu, keramika,	ks	2,000	412,65	825,30
119	M	NZP	Napájací zdroj	ks	2,000	58,80	117,60
120	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	8,000	40,11	320,88
121	M	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	8,000	97,64	781,12
122	K	725539100.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 30 L	ks	2,000	54,14	108,28
123	M	541320005300.S	Ohrievač vody elektrický tlakový závesný zvislý akumulčný, objem 30 l	ks	2,000	288,72	577,44
124	K	725716121.S1	Montáž výlevky so zápachovou uzávierkou DN 50 zhotovenie	ks	1,000	129,44	129,44
125	M	552320000600.S	Výlevka nerezová samostatne stojaca	ks	1,000	609,00	609,00
126	K	725819401.S	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	24,000	5,78	138,72
127	M	551110019900.S	Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, bez matice, chrómovaná mosadz	ks	24,000	2,78	66,72
128	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	9,000	16,24	146,16
129	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	9,000	27,30	245,70
130	K	725829801.S	Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	9,47	9,47
131	M	551450003500.S	Batéria umývadlová nástenná páková	ks	1,000	27,83	27,83
132	K	725859101.S	Montáž ventilu odpadového pre zariadenie predmety do DN 32	ks	8,000	4,15	33,20
133	M	551610001300.S	Odpadový ventil pre umývadlo, click-clack 5/4"	ks	8,000	10,92	87,36
134	K	725869302.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 50 mm (podomietková)	ks	8,000	11,67	93,36
135	M	551620005600.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 50	ks	8,000	5,78	46,24
136	K	725869311.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	ks	1,000	10,29	10,29
137	M	551620007100.S	Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne drezy DN 50	ks	1,000	6,20	6,20
138	K	725869380.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 32 mm	ks	2,000	8,11	16,22
139	M	551620015601.S	Zápachová uzávierka HL 21 DN 32 pre vetranie a klimatizáciu, PP/ABS	ks	2,000	16,80	33,60
140	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	10,000	53,55	535,50

D		763	Konštrukcie - drevostavby				152,72
141	K	763761201.S	Montáž otvorových výplní dverí, poklopov	ks	2,000	16,58	33,16
142	M	553410067101.S	Revízne dveria kovové, rozmer 150x300 mm	ks	1,000	47,25	47,25
143	M	553410067600.S	Revízne dveria kovové, rozmer 500x500 mm	ks	1,000	68,95	68,95
144	K	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	1,000	3,36	3,36

D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				1 133,60
145	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - pomocné konštrukcie pre kanalizáciu a vodovod	hod	65,000	17,44	1 133,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY-ZÁKLADNEJ ŠKOLY ČAKANOVCE

Objekt:

03 - ÚK

JKSO:

Miesto: Čakanovce č. 80

Objednávateľ:

Obec Čakanovce

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 5. 4. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

5 388,09

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	5 388,09	20,00%	1 077,62

Cena s DPH

v EUR

6 465,71

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY-ZÁKLADNEJ ŠKOLY ČAKANOVCE
Objekt: 03 - ÚK

Miesto: Čakanovce č. 80
Objednávateľ: Obec Čakanovce
Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 5. 4. 2023
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		5 388,09
HSV - Práce a dodávky HSV		474,05
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie		474,05
PSV - Práce a dodávky PSV		4 914,04
713 - Izolácie tepelné		285,73
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie		1 395,63
734 - Ústredné kúrenie - armatúry		2 088,00
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá		1 144,68

ROZPOČET

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY-ZÁKLADNEJ ŠKOLY ČAKANOVCE

Objekt:

03 - ÚK

Miesto:

Čakanovce č. 80

Dátum:

5. 4. 2023

Objednávateľ:

Obec Čakanovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 388,09

D HSV

Práce a dodávky HSV

474,05

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

474,05

1	K	974031143.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 100 mm, - 0,01300t	m	74,000	3,50	259,00
2	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	0,962	29,24	28,13
3	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,962	16,92	16,28
4	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	19,240	0,54	10,39
5	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,962	13,20	12,70
6	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	4,810	1,48	7,12
7	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,962	15,00	14,43
8	K	979089711.S	Prenájom kontajneru 2 m3	ks	1,000	126,00	126,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

4 914,04

D 713

Izolácie tepelné

285,73

9	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnúť.priemer do 38 mm	m	64,000	3,71	237,44
10	M	283310001500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	30,000	0,75	22,50
11	M	283310001300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	16,000	0,68	10,88
12	M	283310001100.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	18,000	0,60	10,80
13	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	3,000	1,37	4,11

D 733

Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

1 395,63

14	K	733111113.S	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 15	m	40,000	12,32	492,80
15	K	733111114.S	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 20	m	16,000	14,57	233,12
16	K	733111115.S	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 25	m	18,000	18,45	332,10
17	K	733126060.S	Montáž tvarovky - koleno DN 15 privarením	ks	24,000	8,90	213,60
18	M	316170005700.S	Koleno varné DN 15, d 21,3 mm, hr. steny 2,0 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	ks	24,000	0,84	20,16
19	K	733190217.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priemeru 89/5	m	74,000	0,85	62,90
20	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	3,000	13,65	40,95

D 734

Ústredné kúrenie - armatúry

2 088,00

21	K	734213250.S	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	2,000	3,08	6,16
22	M	551210009500.S	Ventil odvodušňovací automatický, 1/2"	ks	2,000	10,51	21,02
23	K	734223121.S	Montáž ventilu , hlavice a šrúbenia	súbor	9,000	8,93	80,37
24	M	551210033700.S	Ventil termostatický jednoregulačný rohový 1/2"	ks	9,000	10,42	93,78
25	M	551280002000.S	Termostatická hlavica	ks	9,000	15,37	138,33
26	M	TS1	Termostatické šrúbenie	s	9,000	4,83	43,47
27	K	734223257.S	Montáž zverného šrúbenia pre vykurovacie telesá	ks	18,000	3,72	66,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	M	197730081200.S	Zverné šróbenie na viacvrstvové potrubie , mosadz	ks	18,000	4,52	81,36
29	M	NAT	Nátrubok 1/2"	ks	18,000	1,58	28,44
30	K	734291113.S	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	18,000	8,19	147,42
31	K	734315010.S	Montáž oceleového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 25	ks	18,000	13,32	239,76
32	M	551240001900.S	Guľový kohút DN 25 obojstranne závitový na horúcu vodu, PN 40, vnútorný závit, oceleový	ks	18,000	61,11	1 099,98
33	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	3,000	13,65	40,95
D 735			Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				1 144,68
34	K	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	12,36	12,36
35	M	484530056500.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceleové, vxlxlh 600x600x65 mm, s bočným pripojením a konvektorom	ks	1,000	79,80	79,80
36	K	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	3,000	13,22	39,66
37	M	484530056700.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceleové, vxlxlh 600x800x65 mm, s bočným pripojením a konvektorom	ks	3,000	91,35	274,05
38	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	4,000	14,07	56,28
39	M	484530015971.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceleové, vxlxlh 600x1000x65-66 mm, s bočným pripojením	ks	4,000	109,20	436,80
40	K	735154150.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	13,47	13,47
41	M	484530058199.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceleové, vxlxlh 900x400x65 mm, s bočným pripojením a konvektorom	ks	1,000	92,40	92,40
42	K	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	9,000	11,69	105,21
43	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	3,000	11,55	34,65

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY-ZÁKLADNEJ ŠKOLY ČAKANOVCE

Objekt:

04 - ELI

JKSO:

Miesto: Čakanovce č. 80

Objednávateľ:

Obec Čakanovce

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 5. 4. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

14 082,56

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	14 082,56	20,00%	2 816,51

Cena s DPH

v EUR

16 899,07

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY-ZÁKLADNEJ ŠKOLY ČAKANOVCE
Objekt: 04 - ELI

Miesto: Čakanovce č. 80
Objednávateľ: Obec Čakanovce
Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 5. 4. 2023
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		14 082,56
M - Práce a dodávky M		14 082,56
H - ROZVODY SILNOPRUDU		6 058,95
0001 - ETHERNET- ROZVODY LAN		2 010,28
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach		768,08
D2 - SVIETIDLA		2 292,40
D3 - ROZVADZAC HR-E		2 158,01
E1 - UZEMNENIE "HUP"		794,84

ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY-ZÁKLADNEJ ŠKOLY ČAKANOVCE

Objekt: 04 - ELI

Miesto: Čakanovce č. 80

Dátum: 5. 4. 2023

Objednávateľ: Obec Čakanovce

Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 082,56

D M

Práce a dodávky M

14 082,56

D H

ROZVODY SILNOPRUDU

6 058,95

1	K	210010004	Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená pod omietkou, typ 23 - 29 mm	m	300,000	1,83	549,00
2	M	3450704000	I-Rúrka FX 20	m	90,000	0,42	37,80
3	M	3450705600	I-Rúrka FXP 25	m	210,000	0,54	113,40
4	K	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	14,000	3,29	46,06
5	M	3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	10,000	0,14	1,40
6	M	3450906510p	prístrojová krabica pod omietku, hlboká - KPR 68_KA	ks	4,000	0,50	2,00
7	K	210010321	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	20,000	7,19	143,80
8	M	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	20,000	0,56	11,20
9	K	210010302	Krabica prístrojová viacnásobná bez zapojenia dvojnásobná (1901, KZ 3)	ks	17,000	2,72	46,24
10	M	3450922000	Krabica prístrojová typ: KP 67/2 "111001549	ks	34,000	0,56	19,04
11	K	210010303	Krabica prístrojová viacnásobná bez zapojenia trojnásobná (1901, KZ 3)	ks	3,000	4,29	12,87
12	M	3450922000	Krabica prístrojová typ: KP 67/2 "111001549	ks	9,000	0,56	5,04
13	K	210010322	Skatula odbočna s viečkom a svorkovnicou KR97/5	ks	10,000	9,85	98,50
14	M	3450911500	Krabica KR-97/5	ks	10,000	0,63	6,30
15	K	210040701	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním,zamurovaním a začistením	m	90,000	0,68	61,20
16	K	210040702	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 48 mm s vysekaním,zamurovaním a začistením	m	75,000	1,32	99,00
17	K	210040711	Otvor pre vývodkovú skriňu malú s vysekaním,zamurovaním a začistením	ks	87,000	1,17	101,79
18	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	345,000	1,25	431,25
19	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	4,000	2,43	9,72
20	M	3452105500	G-Káblové oko CU 10x10 KU-L	ks	4,000	0,40	1,60
21	K	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5	ks	7,000	3,56	24,92
22	M	3450202890	Prístroj prepínača 3558-A05340 5	ks	7,000	5,24	36,68
23	M	3450204730	Kryt kolísky delený 3558C-A652 B1 lesklý biely	ks	7,000	1,68	11,76
24	M	3450204890	Jednorámček 3901A-B10 B biely	ks	7,000	0,77	5,39
25	M	3450205020	Dvojrámmček vodorovný 3901A-B20 BW biely	ks	17,000	1,55	26,35
26	M	3450205250	Trojrámček vodorovný 3901A-B30 B biely	ks	3,000	2,25	6,75
27	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená	ks	37,000	6,03	223,11
28	M	526552	Elektroinštalčný materiál a prístroje - Zásuvka 5518G-A02359 B1s ochr.kontaktmi a clonkami	ks	34,000	2,27	77,18
29	M	9H0526553	Elektroinštalčný materiál a prístroje - Zásuvka 5598G-A02359 B1s ochr.pred prepatím a sg.poruchy	ks	3,000	30,74	92,22
30	K	210111032	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	2,000	9,35	18,70
31	M	3450330300	Zásuvka 5517-2790	ks	2,000	14,66	29,32
32	K	210192562	Ochranná svorkovnica HUP (nulový mostík) vrátane zapojenia	ks	1,000	23,12	23,12
33	M	597B2	Svorka ekvipotenciálna EPS3 KO 100E s krabičkou	ks	1,000	6,80	6,80
34	K	210192722	Označovaci štítok pre prístroje - nadpis v rozvádzačoch vr.popisu lepený	ks	50,000	0,98	49,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	M	3543800100	El.samolepka č.1 hlavný istič,nazov obvodu	ks	50,000	0,17	8,50
36	K	210800628	Vodič medený NN a VN voľne uložený CYA 16	m	85,000	1,15	97,75
37	M	3414082803	Kábel/vodič bezhalogenový pre pevné uloženie - medený H07Z-K zelenozltý 16	m	87,550	4,30	376,47
38	K	210811365	Silový kábel nehorľavý 600-1000 V , 3x1.5 mm2 pevne uložený N2XH, 1-CHKE-V, NHXH FE180/E30	m	285,000	0,90	256,50
39	M	3410106401	Kábel silový medený CXKE-R-O 3x01,5 0,5kV	m	45,000	0,95	42,75
40	M	3410106402	Kábel silový medený CXKE-R-J 3x01,5 0,5kV	m	240,000	0,95	228,00
41	K	210811366	Silový kábel nehorľavý 600-1000 V , 3x2.5 mm2 pevne uložený N2XH, 1-CHKE-V, NHXH FE180/E30	m	250,000	1,05	262,50
42	M	3410106502	Kábel silový medený bezhalogenový CXKE-R-J 3x02,5	m	257,500	1,60	412,00
43	K	210811375	Silový kábel nehorľavý 600-1000 V , 5x1.5 mm2 pevne uložený N2XH, 1-CHKE-V, NHXH FE180/E30	m	30,000	1,03	30,90
44	M	3410106403	Kábel silový medený CXKE-R 5Cx01,5 0,5kV	m	30,900	1,68	51,91
45	K	211010010	Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu HM 8	ks	50,000	1,57	78,50
46	M	2830403500	Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	ks	50,000	0,02	1,00
47	K	735531020	Montáž a napojenie termostatu na stenu	ks	2,000	19,33	38,66
48	M	3450250159P	PULSER -M 230V/50Hz /do 3,6 kW Regulator predohrevu	ks	2,000	110,00	220,00
49	K	HZS-005	DEMONTAZ POVODNEJ INSTALACIE A ROZVADZACA HR-E	hod	25,000	15,00	375,00
50	K	HZS-001	Revízie	hod	30,000	15,00	450,00
51	K	HZS-004	Nešpecifikované práce	hod	20,000	15,00	300,00
52	K	PM	Podružný materiál	%	1,000	200,00	200,00
53	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	200,00	200,00

D		0001	ETHERNET- ROZVODY LAN				2 010,28
54	K	210010004	Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená pod omietkou, typ 23 - 29 mm	m	35,000	1,83	64,05
55	M	3450705400	I-Rúrka FXP 16	m	10,000	0,38	3,80
56	M	3450704000	I-Rúrka FX 20	m	10,000	0,45	4,50
57	M	3450705600	I-Rúrka FXP 25	m	15,000	0,58	8,70
58	K	210010102	Lišta elektroinšt. z PH vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 40 preťahovací	m	20,000	4,50	90,00
59	M	3451206200	Lišta L 40	m	20,000	1,30	26,00
60	M	3451524500	Kryt koncový L40	ks	2,000	0,83	1,66
61	M	3451528000	Kryt L 40x20 rohový vnútorný t.	ks	4,000	1,29	5,16
62	M	3451529200	Kryt odbočný L40	ks	2,000	1,29	2,58
63	M	3451529400	Kryt ohybový L40	ks	4,000	1,29	5,16
64	M	3451531000	Kryt rohový L40	ks	6,000	1,29	7,74
65	M	3451531600	Kryt spojovací L40	ks	4,000	1,29	5,16
66	K	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	8,000	2,72	21,76
67	M	3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	3,000	0,56	1,68
68	M	3450907010	Krabica KU 68-1902	ks	5,000	0,59	2,95
69	K	210040701	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním,zamurovaním a začistením	m	15,000	0,68	10,20
70	K	210040702	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 48 mm s vysekaním,zamurovaním a začistením	m	25,000	1,32	33,00
71	K	210040711	Otvor pre vývodkovú skriňu malú s vysekaním,zamurovaním a začistením	ks	8,000	1,17	9,36
72	K	210192722	Označovací štítok pre prístroje - nadpis v rozvádzačoch vr.popisu lepený	ks	45,000	0,98	44,10
73	K	210850343P	kabel datovy FTP-S CAT 7E SOLARIX SXKD 7-SSTP - LSOH CPD b2, ca, s1, d0, 900MHz	m	110,000	0,35	38,50
74	M	3410300749	Datovy kabel FTP-S CAT 7e 4x2x0,57 SFS-PE	m	113,300	0,83	94,04
75	K	210111012.1	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená , datova 2x RJ 45	ks	3,000	5,35	16,05
76	M	3450363181	datová zásuvka 2x RJ45 biela pre FTP CAT7 kabel	ks	3,000	5,20	15,60
77	K	460680021	Vybúranie otvoru 0,01-0,025m2, úprava omietky, v tehlovom mure s hrúbkou 15 cm	ks	4,000	1,17	4,68
78	M	5891255000	Malta cementová 15 pre murov poj TPC	m3	0,060	264,00	15,84
79	K	HZS-004	Nešpecifikované práce	hod	30,000	15,00	450,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
80	K	PM.1	Podružný materiál	%	1,000	250,00	250,00
81	K	PPV.1	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	500,00	500,00
82	M	828554	Dátový kábel+prísľušenstvo-modul do zásuvky Keystone cat5e UTP ELN335001	ks	3,000	1,38	4,14
83	M	9H0828555	Keystone Solarix Cat5e RJ45 SXXJ-STP-BK	ks	3,000	2,49	7,47
84	M	9H0828556	Modul na DIN listu SXXJ-DIN-GY pre jeden keystone	ks	3,000	3,80	11,40
85	K	00011	MONTAZ PRISTROJOV DO ROZVADZACA 20%	%	1,000	200,00	200,00
86	K	PM.1	Podružný materiál	%	1,000	55,00	55,00
D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach							768,08
87	K	460200433	Hĺbenie káblovej ryhy 55 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	10,000	9,47	94,70
88	K	460560433	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 55 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	10,000	4,36	43,60
89	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm ododor.hladiny	m2	10,000	2,36	23,60
90	K	460680021	Vybúranie otvoru 0,01-0,025m2, úprava omietky, v tehlovom múre s hrúbkou 15 cm	ks	10,000	1,17	11,70
91	M	5891255000	Malta cementová 15 pre murov poj TPC	m3	0,050	264,00	13,20
92	K	460680022	Vybúranie otvoru 0,01-0,025m2, úprava omietky, v tehlovom múre s hrúbkou 30 cm	ks	2,000	2,44	4,88
93	M	5891255000	Malta cementová 15 pre murov poj TPC	m3	0,050	264,00	13,20
94	K	460680042	Vybúranie otvoru 0,01-0,025m2, úpr. omietky, múr z betónu alebo z tvrdého kameňa hrúbky 30 cm	ks	1,000	4,80	4,80
95	M	5891255000	Malta cementová 15 pre murov poj TPC	m3	0,600	264,00	158,40
96	K	PM.2	Podružný materiál	%	1,000	200,00	200,00
97	K	PPV.2	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	200,00	200,00
D D2 SVIETIDLA							2 292,40
98	K	2102010021	Svietidlo žiarivkové, žiarovkové - montaz	ks	34,000	6,66	226,44
99	M	3480206818a	Svietidlo "A" LED STROPNY PANEL GV6451 230V/40W , IP20 600x600, NEUTRALNA BIELA, 4000K montaz na povrch	ks	18,000	44,50	801,00
100	M	3480206818b	KOVOVY RAMIK PRE MONTAZ PODHLADOVÉHO STROPNÉHO PANELU NA POVRCH	ks	18,000	19,90	358,20
101	M	3480206819a	Svietidlo "B" SVIETIDLO PRISADENÉ S CIDLOM POHYBU 230V/14W	ks	3,000	15,94	47,82
102	M	3480206820a	Svietidlo "C" NASTENNÉ SVIETIDLO PODLINKOVÉ PILO LED 18W/230V, IP20	ks	2,000	12,90	25,80
103	M	3480206841	Svietidlo "D" SVIETIDLO NUDZOVE NESSI 3W , 6500K, 150Lm	ks	7,000	28,62	200,34
104	M	3480206842	Svietidlo "E" SVIETIDLO ASYMETRICKE NAD TABULU MODUS AREL 6000RLAS4ND, 4000K, 6200Lm	ks	4,000	95,70	382,80
105	K	PM.3	Podružný materiál	%	1,000	50,00	50,00
106	K	PPV.3	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	200,00	200,00
D D3 ROZVADZAC HR-E							2 158,01
107	M	39369	Rozvodnica DZ43-3507	ks	1,000	369,00	369,00
108	M	39500	"U" lišta PD-D-L35-VU24	ks	4,000	23,50	94,00
109	M	39501	"U" lišta PD-D-L35-VU35	ks	5,000	24,70	123,50
110	M	39455	Kryt PD-D-KMV01535	ks	3,000	37,80	113,40
111	M	39463	Kryt PD-D-KM01535	ks	2,000	36,24	72,48
112	M	39505	Elektromerová vaňa PD-D-1E335	ks	1,000	116,25	116,25
113	M	638273	Elektroinštačný materiál a prístroje - OEZ-Chránič OLI-16B-1N-030AC	ks	7,000	58,00	406,00
114	M	638328	Elektroinštačný materiál a prístroje - OEZ-Chránič OLI-10B-1N-030AC-G	ks	4,000	26,25	105,00
115	M	33869	Istič LPN-6B-1	ks	2,000	2,83	5,66
116	M	33871	Istič LPN-10B-1	ks	12,000	2,67	32,04
117	M	33873	Istič LPN-16B-1	ks	6,000	2,67	16,02
118	M	33875	Istič LPN-25B-1	ks	3,000	2,92	8,76
119	M	33893	Istič LPN-13C-1	ks	2,000	3,00	6,00
120	M	33872	Istič LPN-13B-1	ks	2,000	3,00	6,00
121	M	34020	Istič LPN-16B-3	ks	1,000	9,83	9,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
122	M	34022	Istič LPN-25B-3	ks	1,000	9,83	9,83
123	M	34024	Istič LPN-40B-3	ks	1,000	15,00	15,00
124	M	215958	Elektroinštalačný materiál a prístroje - MG-Stýkač CT 25A 1P 15958 1Z	ks	2,000	16,67	33,34
125	M	3458020951	Zvodič bleskového prúdu 4P, 12,5kA/pol 60kA, trieda I+II (B+C), LEGRAND 412273	ks	1,000	152,50	152,50
126	K	210800564	Vodič medený NN a VN uložený pre drôtovanie v rozvodniach, CY 1,5	m	20,000	0,48	9,60
127	M	3410401500	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CY 1,5 tmavomodrý	m	5,000	0,19	0,95
128	M	3410401600	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CY 1,5 žltozelený	m	5,000	0,19	0,95
129	M	3410401700	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CY 1,5 bledomodrý	m	5,000	0,19	0,95
130	M	3410401800	Vodič medený CY 01.5 čierny	m	5,000	0,19	0,95
131	K	PM.4	Podružný materiál	%	1,000	50,00	50,00
132	K	PPV.4	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	200,00	200,00
133	K	00011.1	MONTAZ PRISTROJOV DO ROZVADZACA 20%	%	1,000	200,00	200,00

D	E1	UZEMNENIE "HUP"					794,84
134	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm ²	m	25,000	2,31	57,75
135	M	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	23,550	1,98	46,63
136	K	210220361	Týčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj. vedenie do 2 m	ks	2,000	77,60	155,20
137	M	3540501500	HR-Zemniaca tyč ZT PD 2 m	ks	2,000	25,30	50,60
138	K	210220321	Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	3,000	5,62	16,86
139	M	3540201700	Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm	ks	3,000	0,75	2,25
140	K	460260011	Pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov, zvarenie a náter	ks	2,000	3,27	6,54
141	M	2461705000	Lak asfaltový Konkor 500 protikorózný	kg	0,060	35,00	2,10
142	M	3121076600	Elektroda E-K 116 055024 D 3,15	tkg	0,004	78,07	0,31
143	M	3540406000	HR-Svorka SJ 02	ks	3,000	1,83	5,49
144	K	PM.5	Podružný materiál	%	1,000	107,38	107,38
145	K	PPV.5	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	343,73	343,73

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY-ZÁKLADNEJ ŠKOLY ČAKANOVCE

Objekt:

05 - VZT

JKSO:

Miesto: Čakanovce č. 80

KS:

Dátum: 5. 4. 2023

Objednávateľ:

Obec Čakanovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

20 173,21

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	20 173,21	20,00%	4 034,64

Cena s DPH

v

EUR

24 207,85

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY-ZÁKLADNEJ ŠKOLY ČAKANOVCE
Objekt: 05 - VZT

Miesto: Čakanovce č. 80
Objednávateľ: Obec Čakanovce
Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 5. 4. 2023
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	20 173,21
101 - Vzduchotechnka	20 173,21
Zč.1 - Zariadenie č.1 – Vetrание 1.PP	15 929,69
Ost - Ostatné	2 960,76
Sk - Skúšky	1 282,76

ROZPOČET

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY-ZÁKLADNEJ ŠKOLY ČAKANOVCE

Objekt:

05 - VZT

Miesto:

Čakanovce č. 80

Dátum:

5. 4. 2023

Objednávateľ:

Obec Čakanovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 173,21

D 101

Vzduchotechnika

20 173,21

D Zč.1

Zariadenie č.1 – Vetranie 1.PP

15 929,69

1	K	1.1	SAVE VTR 700R rekuperačná jednotka	ks	2,000	7 521,01	15 042,02
2	K	1.2	Protidažďová žalúzia 640x400mm	ks	2,000	130,85	261,70
3	K	1.3	Protidažďová žalúzia 400x400mm	ks	2,000	112,16	224,32
4	K	1.3_1	Kruhový tanierový ventil kovový prívodný TFFC-160	ks	2,000	18,56	37,12
5	K	1.4	Kruhový tanierový ventil kovový prívodný TFFC-200	ks	7,000	22,43	157,01
6	K	1.5	Kruhový tanierový ventil kovový podvodný EFFC-125	ks	2,000	15,76	31,52
7	K	1.6	Kruhový tanierový ventil kovový podvodný EFFC-200	ks	8,000	22,00	176,00

D Ost

Ostatné

2 960,76

8	K	001.1	Kruhové spiro potrubie Ø 125mm vrátane 15% tvarovky	m	12,000	15,86	190,32
9	K	001.2	Kruhové spiro potrubie Ø 160mm vrátane 15% tvarovky	m	6,000	16,65	99,90
10	K	001.3	Kruhové spiro potrubie Ø 200mm vrátane 15% tvarovky	m	33,000	19,30	636,90
11	K	001.4	Kruhové spiro potrubie Ø 250mm vrátane 15% tvarovky	m	42,000	22,77	956,34
12	K	001.5	Kruhové spiro potrubie Ø 250mm vrátane 15% tvarovky (tepelne izolované)	m	21,000	51,30	1 077,30

D Sk

Skúšky

1 282,76

13	K	Sk.1	Funkčné skúšky zariadení, vyregulovanie vzduchových množstiev	hod	4,000	20,22	80,88
14	K	Sk.2	Odobzovanie zariadenia a zaškolenie obsluhy	hod	4,000	20,22	80,88
15	K	Sk.3	Montážny a doplnkový materiál	kg	50,000	22,42	1 121,00