ZMLUVA O DIELO ¢. 538/157/2023/UNL
uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika ¢. 513/1991 Zb.

(dalej len ,,zmluva”)

I
Zmluvné strany

1. ZHOTOVITEL: EKO SVIP, s.r.o.
Sidlo: Ovocinarska 48, 083 01 Sabinov
Pravna forma: Spoloénost s ruéenim obmedzenym
1I€o: 36449 717
IC DPH: SK20200045646
DIC: 2020004646
Zapisana v: OR Okresného sudu Pre3ov, Oddiel: Sro, VloZka ¢.: 10621/P
Zastlpena: Ing. Peter Bujidk - konatel
IBAN:
Telefén:

E-mi; S

(dalej len ,zhotovitel™)

a
2 OBJEDNAVATEL: Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s.
Sidlo: Komenského 50, 042 48 Kosice
Pravna forma: Akciova spolotfnost
iI€o: 36 570 460
IC DPH: SK2020063518
DIC: 2020063518
Zapisana v: OR Mestského sudu Ko3ice, Oddiel: Sa, Vlozka €.: 1243/V
Zastupena: Ing. Stanislav Prcuch - predseda predstavenstva

Ing. Richard Majza, MBA - {len predstavenstva
Telefdn:
(dalej len ,objednavatel™ alebo ,,VVS, a.s.”)

(dalej spolu tiei ako ,,zmluvné strany”)

il
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela ,PreSov ulica Duchnovifovd rekonstrukcia
kanalizdcie” (CPV: 45232400-6 Stavebné prace na stavbe kanalizcie, 45232410-9 Kanalizaéné
prace, 45232440-8 Stavebné prace na stavbe kanalizaénych vedeni, 45231110-9 Stavebné prace
na kladeni potrubného vedenia) (dalej len ako ,dielo” alebo ,predmet zmluvy“). Specifikicia
a rozsah jednotlivych prac na diele si uvedené v Prilohe & 1 tejto zmluvy - ,Rekapitulacia
vydavkov podlfa poloZiek v EUR (N&dzov stavby: PreSov, ul. Duchnovitova - rekonstrukcia
kanalizdcie) a jej suvisiaci ,Prehlad rozpoctovych nikladov v EUR” (Objekt: SO 01 - kanalizaény
zbera€ A) a ,V3eobecné polozky", vratane stihlasného e-mailu doruteného na Utvar ndkupu
a logistiky dnia 3.8.2023 z Investicného useku , Typové oznacenie vyrobkov” relevantného vo
vzfahu k predmetu zdkazky: ,PreSov, ul. Duchnovitova - rekonstrukcia kanalizicie” (dalej
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spoloéne len ,Priloha €. 1), ktoré si nedielnou sucastou tejto zmluvy. Vykonanim diela sa
rozumie zhotovenie a odovzdanie diela bez vad a nedorobkov.
Zhotovitel sa zavidzuje vykonat pre objednévatefa na svoje néklady a svoje nebezpecenstvo dielo
v poZadovanom rozsahu a kvalite, podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve a riadne a véas
zhotovené dielo odovzdat objednévatelovi. Pri vwkondvani diela bude postupovat zhotovitel
samostatne.
Stcastou zavazku zhotovitela vykonat dielo je odovzdat najneskér pri odovzdan/ diela taktie?
vietky povinné doklady k vyrobkom a zariadeniam (dodacie listy od pougzitych materialov
mnoZstvo adruh), certifikaty, elaboraty kvality, osvedCenia o kvalite pouiitych materidlov a
konstrukcii, prehldsenia zhody materidlov, atestom a protokolom o skt3kach diela (napr. skusky
vodotesnosti, tlakové skasky, individudlne ski3ky pouZitych materidlov, zaznam skdsok
astihlasnych stanovisk ohfadne telekomunikaénych, vodovodnych, kanalizatnych plynovych
alebo podobnych pripojok, dokumentécia komplexnych ska$ok), ktoré su sucastou diela,
zarutné listy, zoznamy nahradnych dielov a vyhldseni o zhode ¢&i inych dokladov potrebnych
podla pravnych predpisov adaldich dokladov poZadovanych vzdvaznych rozhodnutiach,
stanoviskich alebo inych opatreniach orgdnov verejnej moci alebo nevyhnutné ku kolaudacii
stavby &i k utivaniu diela. Okrem vy33ie uvedeného zhotovitel odovzda najneskdr pri odovzdani
stavebny dennik, preberacie protokoly - zéznamy od spravcov ciest, SVP, ZSR, potvrdenie skladok
o prijati odpadov (komundinych a stavebnych) a nepouZitefného vykopu, zoznamy strojov a
zariadeni, ktoré su sufastou odovzdavanej stavby alebo casti stavby a pre v3etky stroje a
zariadenia osvedéenia o akosti a kompletnosti, atesty platné na Gzemi SR a navody na montaz,
tdribu a obsluhu.
Zhotovitel sa zavizuje zrealizovat predmet zmluvy podla podmienok dohodnutych v zmluve na
zaklade:
a) pravoplatného stavebného povolenia, vyjadreni orgdnov $tatnej spravy a vyjadreni ostatnych
dotknutych orgdnov a organizécii;
b) vsulade so satainymi podkladmi;
c) Harmonogramu prac odsuhlaseného stavebnym dozorom;
d) cenovej Specifikacie prac a dodavok zhotovitela v zmysle sttaznych podkiadov.
Vlastnikom objednavatefom odovzdanych podkladov zhotovitelovi ostdva objednavatel.
Zhotovitel je opravneny ich pouZit len za 0¢elom vykonania diela aje povinny ich
objednavatelovi vratit najneskdr pri odovzdani a prevzati diela alebo po zdniku zavazku dielo
zhotovit, ak zanikne inak ako spinenim.
Objednavatel sa zavizuje riadne vykonané dielo a alebo jeho &ast, ktord musi byt pine funkénd,
bez vad a nedorobkov a vykonané v sdlade s touto zmluvou prevziaf a zaplatit za dielo a/alebo
jeho ¢ast dohodnutt cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil s projektovou dokumentéciou a/alebo ostatnymi
podkladmi tykajucimi sa diela a/alebo vykonal obhliadku, Ze tieto su postaCujlice pre zhotovenie
diela vrozsahu tejto zmluvy. Objedndvate! odovzda zhotovitelovi po podpise tejto zmluvy
projektovil dokumentdciu v 1 vyhotoveni v tlatenej forme a/alebo v pripadoch, ak objednavatel
disponuje projektovou dokumentdciou v digitdlnej forme odovzda zhotovitelovi projektovi
dokumenticiu v 1 vyhotoveni na CD nasii.

.
Miesto plnenia

Miestom vykonavania diela_je Pre3ov, ul. Duchnovitova ((EEENNNNNND

Zhotowvitel prevzatim miesta vykondvania diela (dalej aj ,stavenisko”) potvrdi stavebni
pripravenost staveniska potrebni pre zhotovenie diela.

Zhotovitel bude zodpovedat za to, Ze nepovolané osoby nebudi maf jeho zavinenim pristup na
stavenisko apovolané osobysa obmedzia na zamestnancov asubdodavatefov
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zhotovitela, persondl objedndvatela a dalSie osoby ozndmené a schvélené objedndvatefom
zhotoviteflovi.

v.
Cas plnenia

1. Zhotovitel sa zavazuje, Ze vykond dielo v rozsahu podfa &lanku Il. tejto zmluvy v lehote:
Zacatie: do 10 dni od tinnosti zmluvy
Vykonanie: do 31.12.2023
Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko do 5 dni od G&innosti zmluvy.

2. Termin stanoveny na vykonanie diela v zmysle bodu 1. tohto ¢élanku zahfiia aj lehotu na dradné
schvélenie Geometrickych planov trvale osadenych objektov a Uradne overené geometrické
plany liniovej stavby za u¢elom zriadenia vecného bremena po ukonéeni stavebnych prac.

3. Zhotovitel sa zavdzuje plnit tUto zmluvu riadne avéas, postupovat pri vykondvani diela
s potrebnou odbornou starostlivostou a v stlade s jemu zndmymi zdujmami objedndavatefa.

4.  Zhotovitel je povinny odovzdat stavebnému dozorovi podrobny Harmonogram pric s
kalendarnym datumom zacatia a kalenddrnym ddatumom ukonéenia kaZdej pracovnej &innosti
do 15 dni po prevzati staveniska. Zhotovitel je zdrovei povinny s podrobnym harmonogramom
prac odovzdat na neho nadvazujice finanéné vyjadrenie tychto prac - finanény harmonogram,
a to v lehote do 15 dni po prevzati staveniska.

5. Pokial objednavatefovi vznikni akékolvek 3kody z dévodu nedodriania odsuhlaseného
Harmonogramu préc, zhotovitel bude plne zodpovedny za tieto $kody vréatane finanéného
od3kodnenia objedndvatela, ndhrady 3kody v pinej vy3ke, ihrady dodatoénych nékladov a strat
objednavatela plyntice z nedodrZania Harmonogramu préc.

6. Zhotovitel odovzda revidovany Harmonogram prac obsahujuci vSetky stavebné objekty a
prevadzkové stbory diela stavebnému dozorovi vidy, ked' predchadzajiici Harmonogram préc
nesthlasi so skutoénym postupom alebo povinnostami zhotovitefa. Tymto nie je dotknuty bod
1. tohto ¢lanku.

7. Stavebny dozor vrati Harmonogram prac so svojimi odévodnenymi pripomienkami do 5 dni od
obdrZania. Zhotovitel zapracuje tieto pripomienky do 5 dni od ich obdrZania a predloZi upravenu
verziu Harmonogramu stavebnému dozoru na odsthlasenie. Uvedené plati aj pre revidovany
harmonogram prac v zmysle bodu 6. tohto €lanku.

8. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je vome3kani po dobu, po¢as ktorej nemohol
vykondvat dielo z dévodov na strane objednavatela. V tomto pripade méa zhotovitel pravo na
predizenie lehoty na vykonanie diela uvedenej v bode 1. tohto &lanku o tito dobu po&as ktorej
nemohol vykonavat dielo z dévodov na strane objedndvatela.

9, Zhotovitel je povinny prerusit vykondvanie diela:

e na zdklade pisomnej Ziadosti, ktord méZe byt objednavatefom podla jednotlivého posidenia
schvdlend (Ziadost o prerusenie plnenia povinnosti zhotovitela je uvedend v Prilohe €. 2),

e na zaklade pisomného pokynu objednévatela av pripade takto vyvolaného preruienia na
zéklade dal3ieho pisomného pokynu objedndvatela vykondvanie diela opit zacat,

Lehota na vykonanie diela sa v takomto pripade predlZuje o dobu, po ktoru zhotovitel podfa

pokynu objednavatela vykondvanie diela prerusil. Ak viak dévodom pokynu objedndvatela

k prerueniu vykondvania diela bolo porufenie povinnosti zhotovitefa, prévo na predizenie

lehoty plnenia nevznikd. Podas prerusenia bude zhotovitel na svoje naklady chranit, uchovavat

a zabezpecovat dielo pred akymkolvek chatranim, stratou alebo poSkodenim. Zapis o preruseni

vykondvania diela je stfastou stavebného dennika.

10. Ak prerudi zhotovitel vykondvanie diela bez toho, aby ho k tomu objedndvatel vyzval, zavazuje
sa tuto skutognost najneskér do 24 hodin potom ozndmit objedndvatefovi spolu so spravou
o0 jeho pri€inach. Ak nie st s ohfadom na pri¢inu dojednané ¢i stanovené iné prava a povinnosti
stran, je zhotovitel povinny vynaloZit vietko usilie k tomu, aby boli dévody, ktoré viedli
k prerudeniu vykondvania diela odstranené av sprave o prerudeni je rovnako povinny uviest
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11.

12.

13.

predpokladanti dftku prerudenia akonkrétne poZiadavky spolupdsobenia objednavatela
zabezpetujlce najucelnejSie opatovné vykonavanie diela.

O dobu trvania okolnosti vyluéujucich zodpovednost sa predlZuje ¢as pinenia. Pocas tejto doby
sa odopiera opravnenej zmluvnej strane pravo, ak existovalo, na odstipenie od zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v &ase zhotovovania diela budu uskutoéiiovat pravidelné pracovné
stretnutia (kontrolné dni), ktorych Gcelom bude postupné pripomienkovanie a akceptécia uz
spracovanych Casti diela objednavatefom, kontrola stavby a plnenia harmonogramu, pripadne
stanovenia daldich udloh. Z kontrolnych dni bude vyhotoveny pisomny zdznam. Kontrolné dni
bude zvoldvat stavebny dozor, ktory bude vyhotovovat aj zépis z tychto kontrolnych dni
z ktorych bude vyhotoveny pisomny zdznam.

Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnut( éast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, objednéavatel méZe toto dielo prevziat aj v skorSom pondknutom termine.

V.
_ Vlastnicke pravo k uzatvorenej veci
Vlastnikom diela je zhotovitel. Nebezpetenstvo za 3kody na zhotovovanom diele znasa

" zhotovitel, ato od odovzdania a prevzatia miesta vykondvania diela do odovzdania diela

a vypratania miesta vykonavania diela.

V pripade, ak objedndvatel poskytne zhotovitefovi akékofvek materialy, vyrobky alebo
zariadenia na vykonanie diela, ich odovzdanim prechéddza na zhotovitela vlastnicke pravo k nim.
Zhotovitel je povinny prevzaty materidl, vyrobok alebo zariadenie od objednavatela
bezodkladne prezriet a pripadné vady ihned' u objednévatela reklamovat. Na neskdr ozndmené
vady sa nebude prihliadat. Prevzatim materidlu, vyrobku alebo zariadenia prechadza na
zhotovitefa nebezpedenstvo $kody na rfiom. Objednavatel vystavi zhotovitefovi faktiru na
odovzdané materidly, vyrobky a zariadenia, na zdklade obojstranne potvrdeného dokladu
o odovzdani a prevzati materialu, vyrobku, zariadenia.

VI.
Cena diela
Cena za zhotovenie diela sa povaZuje za pevnu (fixn() a nemennu pocas trvania tejto zmluvy a je
stanovend dohodou zmluvnych stran v zmysle § 3 Zdkona NR SR €. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni
neskorsich predpisov a Prilohy €. 1 nasledovne:

1.1. Stavebné objekty spolu: 772 265,91 Eur
1.1.1. Cena bez DPH za Objekt SO 01 kanalizaény zberaé A: 732 175,58 Eur
1.1.2. Cena bez DPH za Objekt SO 02 prepojenie kanalizatnych

pripojok a uliénych vpustov: 40 090,33 Eur
1.2. Cena bez DPH za Vieobecné poloZky: 19 820,00 Eur

1.3. Cena celkom za dielo bez DPH spolu za poloZky 1.1. a 1.2. spolu: 792 085,91 Eur

DPH bude Gc¢tovana podfa platnych zakonov a predpisov SR.

Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za dielo podfa Prilohy €. 1 tejto zmluvy. Zhotovitel
podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze Priloha €. 1 tejto zmluvy obsahuje vietky polozky, ktoré
su potrebné na zhotovenie diela, tak ako je dielo definované podfa tejto zmluvy.

V cene s zahrnuté vietky naklady na vykonanie diela vratane dodania dokumentov v zmysle
¢lanku II. bod 3. tejto zmluvy, ktoré su potrebné na dpinu realizaciu vietkych zmluvnych
povinnosti zhotovitela v zmysle tejto zmluvy.

V pripade potreby naviac préc, odsuhlasenych zmluvnymi stranami v stlade s touto zmluvou, je
zhotovitel povinny pouiit, pokial je to moZné, uZ odsuhlaseny materidl a jednotkové ceny
uvedené v Prilohe &. 1. V pripade, ak to nie je moZné, je potrebné zabezpedlit preukdzanie
hospodarnosti jednotkovych cien inym spdsobom, tzn. zhotovitel navrhne nové poloZky a
predloZi ich urfenému zdstupcovi objedndvatela vo veciach stavebnych na predchdadzajice

UNL-42-2022 Strana 4z 33



odsuhlasenie spolu s kalkuldciou ceny kaZdej novej poloZky (tzn. ocenenej najlepsou cenou pre
tato poloZku, ziskand prostrednictvom prieskumu trhu a ak to nie je moZné a/alebo vhodné,
prostrednictvom porovnania s cenami uvedenymi v rozpoltarskom programe napr.
Cenkros/Cenekon, Odis,...).

6. Zhotovitel je povinny zabezpecit v ramci ceny za dielo v3etky povolenia, suhlasy, a iné potrebné
dokumenty vratane poplatkov, ktoré st potrebné k riadnemu vykonaniu diela (napr. sthlas so
vstupom na pozemok, sthlas k umiestneniu informacnych tabul, zabezpe&enie pripojenia na
elektricki energiu, zabezpelenie PD dopravného znalenia, dopravné znalenie, ndklady
slvisiace so zabezpecenim upiného alebo ¢iastoéného uzatvorenia uZivania verejnych
komunikdcii, ak je nutné pre zhotovenie diela, vratane poplatkov pre povolujice organy.

VII.
Podmienky platby

1.  Za zrealizované prace zhotovitel vystavi faktiru na zdklade vopred odstihlaseného siipisu
skutogne vykonanych a prevzatych préc potvrdeného uréenym zastupcom objedndvatela.

2. Cenu za zrealizované prédce objednavatel uhradi na zdklade faktdr/faktdry (dalej len ,faktara®),
ktord musi mat naleZitosti dafiového dokladu podfa § 74 zékona &. 222/2004 Z. z. o DPH. Ak sa
dodanie tovaru alebo sluZby uskutocfiuje Ciastkovo alebo opakovane, faktira méZe byt
vystavend najviac za obdobie 12 kalendarnych mesiacov. Doba splatnosti faktiry je 60 dni od
jej preukazatelného dorucenia (postou, osobne) objedndvatelovi. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze zasielanie faktlry elektronickou postou je moZné apripustné len na zdklade
predchadzajliceho pisomného odstihlasenia takéhoto spdsobu doruéovania faktlry obidvomi
zmluvnymi stranami po splneni podmienok zverejnenych na webe
http:/www.vodarne.eu/spolocnost/dodavatelia-e-faktury suéastou ktorych je vzor Dohody
o elektronickom prijimani faktur.

3. Zhotovitel v ase uzatvarania zmluvy a jej trvania nesmie mat podlZnosti vo¢i Finantnej sprave,
poistovniam a ostatnym orgdnom 3tatnej spravy aich inititicidm. Ak je zrejme zverejne
dostupnych zdrojov, Ze zhotovitel ma dlhy a pohladédvky vodi vy$die uvedenym institticiam je
povinny na vyzvu objedndvatela predloZit potvrdenie o zaplateni predmetnych dlhov
a pohfadavok, resp. potvrdenie, Ze sa o Uhrade dlhov a pohfaddvok dohodol s prislusnymi
inStiticiami (odklad povinnosti platenia vodi §tatu, napriklad dafi, poistné,....... sa povaiuje za
splnenie podmienky u&asti).

4, Ak sa zhotovitel bude v rozhodnom obdobi nachddzat v Zozname platitelov dane z pridanej
hodnoty, u ktorych nastali dovody na zrudenie registracie pre DPH, priebeZne aktualizovanom
Finanénou spravou (dalej len ,Zoznam"), objedndvatel nie je povinny zaplatit ¢ast ceny
fakturovanu zhotovitelom ako DPH, a to aZ do okamihu vymazu zo Zoznamu alebo do okamihu
predloZenia potvrdenia vydaného Dariovym Gradom, Ze zhotovitel nie je dafiovym dlZnikom
(dalej len ,potvrdenie dafiového Gradu”). Rozhodnym obdobim sa pre ucely tejto zmluvy
rozumie obdobie odo diia preukdzatelného dorucenia faktlry objednavatelovi aZ po uhradenie
ceny diela objednavatefom zhotovitelovi. V takomto pripade sa doba splatnosti faktiry pre ¢ast
zodpovedajlcu DPH prerusuje a nova doba splatnosti 60 dniza¢ina plynit odo diia opravneného
pisomného oznamenia zhotovitela o vymaze zo Zoznamu, alebo odo diia predloZenia potvrdenia
dafiového Uradu zhotovitelom objednavatelovi.

5. KaZda faktira musi obsahovat okrem naleZitosti podla zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty, zdkona ¢&. 431/2002 Z. z. o iétovnictve a Obchodného zdkonnika €. 513/1991 Z. z.:

a) Cislo zmluvy, objednavky
b) datum splatnosti
c) oznacenie pefiaZného ustavu a ¢islo Gctu, na ktory je potrebné realizovat thradu

6. Poslednd vystavena a dorufend faktdra musi okrem néleZitosti uvedenych v bode 5. tohto

¢lanku obsahovat aj informdciu o odpo€itani zadriného a informdciu o sume k thrade.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

V pripade, Ze faktlra nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto zmluve, objednévatefl je
opravneny vratit ju zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti a novd lehota splatnosti 60 dni zafne plynit doruenim opravenej faktiry
objednavatelovi.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost kaZdej faktdry.

Platby za vykonané price nemaji vplyv na zaruky poskytované zhotovitefom a neplatia ako
doklad o prevzati diela/¢asti diela.

Objednavatel sa zavazuje, Ze po obdrZani faktlry bezodkladne skontroluje vietky naleZitosti
faktlry, aby nedochddzalo k neZiaducemu predlZovaniu lehoty splatnosti faktdry.

Sucastou faktury bude stpis vykonanych préc, preberaci protokol alebo ekvivalentny doklad,
kde bude ¢itatefny podpis zodpovedného zamestnanca, ktory za VVS, a.s. prebral vykonané
prace.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel zadrii z poslednej a doruéenej faktiry 10%
z celkovej ceny diela uvedenej v ¢lanku VI. bod 1. tejto zmluvy v pripade prevzatia diela
s vadami a/alebo nedorobkami (dalej len ,zadriné“).

Zadriné bude uhradené objednévatefom zhotovitefovi do 60 dni odo diia dorucenia Ziadosti
o uvolnenie zadriného a protokolu o odstraneni vad a nedorobkov.

Objedndvatel si vyhradzuje pravo jednostranne zapotitat zadriné proti akymkolvek splatnym
pohfadavkam, zmluvnym pokutdm, ndkladom a pod. zhotovitela voci objednévatelovi.
Posledna vystavena a dorucena faktira musi byt minimdlne vo vy3ke 10% z celkovej ceny diela
uvedenej v ¢lanku VI. bod 1 tejto zmluvy. Vecné pinenie zhotovitel prispdsobi povinnosti
uvedenej v predchddzajicej vete tohto bodu.

Faktura bude zaslana na adresu: Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s., Komenského
50, 042 48 Kosice.

VIl

Povinnosti zmluvnych stran
Pri plneni predmetu tejto zmluvy sa zhotovitel zavdzuje dodrZiavat vieobecne zavazné predpisy,
technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude reSpektovat pokyny objedndvatefa. Plnenia
povinnosti vyplyvajucich z pravnych predpisov donucovacej povahy a zo zavaznych rozhodnuti,
stanovisk alebo inych opatreni organov verejnej moci maju v pripade rozporu s povinnostami
zhotovitefa vidy prednost.
Zhotovitel vymenuje pri prevzati staveniska k rie3eniu otdzok spojenych so zhotovenim diela
a zaisteniu koordinacie prac zodpovedného zamestnanca.
Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik, ktory sa prehlasuje za pravny dokument
a odsuhlasené zdznamy v denniku st zadvdzné. Za riadne vedenie stavebného dennika zodpoveda
stavbyveddci zhotovitela. Do stavebného dennika je zhotovitel povinny okrem poZiadaviek
danych pravnymi predpismi zapisovat vietky skuto¢nosti rozhodné pre pinenie tejto zmluvy,
najmad udaje o ¢asovom postupe prac, ich rozsahu a spdsobe vykondvania, o stave miesta
vykonavania diela, odchylky od projektovej dokumentacie prerokované a odsuhlasené uréenymi
osobami zmluvnych stran na kontrolnych dfioch, (daje o opatreniach urobenych v oblasti
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, poZiarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia, Gidaje
o mimoriadnych udalostiach, pracovnych trazoch, Skodach.
Zhotovitel obmedzi svoju ¢innost na stavenisko a na akékolvek dal3ie priestory, ktoré mdze
zhotovitel ziskat, a ktoré budii uvedené v projektovej dokumentécii. Zhotovitel podnikne vietky
potrebné opatrenia na to, aby zariadenie zhotovitela, zamestnanci a subdodévatelia zhotovitela
zostali na stavenisku a v tychto dal$ich priestoroch, a aby nezaberali prifahlé pozemky.
Zhotovitel sa zavazuje udrZiavat na stavenisku poriadok a po skonéeni prac v dany defi upratat
stavenisko tak, aby nedochddzalo k nebezpetenstvu (razu, a aby sa zabrénilo znedistovaniu
okolia stavby.
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Zhotovitel nie je opravneny Ziadat od objedndvatela zabezpecenie a nahradu nakladov na
dopravu, ubytovanie a stravovanie svojich zamestnancov, resp. zamestnancov svojich
subdoddvatelov.

Objednavatel je opravneny kedykolvek kontrolovat vykonavanie diela. Ak objednavatel zisti, Ze
zhotovitel zhotovuje dielo v rozpore so svojimi povinnostami, resp. zhotovitel nerealizuje dielo
v poZadovanej kvalite, je objedndvatel opravneny doZadovat sa toho, aby zhotoviter diela ihned’
odstrdnil vady vzniknuté vadnym vykondvanim a dielo vykondaval riadnym spdsobom. Ak tak
zhotovitel neurobi ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej objednavatefom povaZuje sa to
za podstatné porusenie tejto zmluvy s prdvom objednavatela od zmluvy odstupit. V pripade, ak
objedndvatel toto pravo na odstupenie od zmluvy nevyuZije, je objednévatel opravneny vykonat
na naklady zhotovitela vietky nevyhnutné opatrenia smerujlice k zaisteniu véasného a riadneho
zhotovovania diela, najmad moZe vykonat potrebné Cinnosti alebo odstranit vzniknuté vady sém
alebo tretimi osobami, bez toho aby tym bola dotknutd zodpovednost zhotovitefa za splnenie
jeho zévdzku podra tejto zmluvy.

Nezhotovenie diela ako celku je podstatnym porusenim tejto zmluvy.

Objednévatel sa zavazuje, Ze pocas vykonavania diela poskytne zhotovitelovi v nevyhnutnom
rozsahu potrebné spolupdsobenie a sacinnost.

Objednévatel zodpoveda za to, Ze riadny priebeh vykondvania diela zhotovitefom nebude ruseny
neopravnenymi zdsahmi tretich osdb.

Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu pric a
dodrZiavanie predpisov o bezpeénosti prdce a ochrany zdravia pri praci v zmysle Zdkona ¢.
124/2006 Z. z. v platnom zneni, za zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach, v zmysle vyhlasky Ministerstva prdce, socidlnych veci a rodiny €. 147/2013 Z. z. v
platnom zneni, za ochranu pred poZiarmi, v zmysle Zékona €. 314/2001 Z. z. v platnom zneni, za
plnenie ustanoveni vyhlasky Ministerstva vnutra €. 121/2002 Z. z. v platnom zneni pri éinnostiach
so zvySenym nebezpeéenstvom vzniku poZiaru, v pripade potreby na vlastné ndklady za zaistenie
bezpetnostného dozoru s poZadovanou kvalifikdciou v zmysle vyhladky Ministerstva prace,
socialnych veci a rodiny €. 508/2009 Z. z. v platnom zneni, za zabezpetenie uzatvorenie dohody
o vytvoreni podmienok bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci so svojimi subdodavatelmi,
v zmysle nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpe&nostnych
a zdravotnych poZiadavkdch na stavenisko, za vybavenie svojich zamestnancov predpisanymi
osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami (dalej OOPP), za pouZivanie OOPP vietkymi
jeho zamestnancami a zamestnancami jeho subdoddvatelov, ktoré st pre dané pracovisko a
pracovné &innosti predpisané, na svoje naklady za odstranenie nim spésobenych nedostatkov
na useku bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poZiarmi a za zachovanie
poriadku na pracovisku. Zhotovitel' sa zdrovefi zavdzuje dodrZiavat Nariadenie vlddy SR ¢&.
387/2006 Z. z. o poZiadavkdch na zaistenie bezpe¢nostného a zdravotného oznacenia pri préci,
Nariadenie vlddy €. 392/2006 Z. z. o minimélnych bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkach
pri pouZivani pracovnych prostriedkov ako aj vietky pravne predpisy, ktoré stvisia s pravnymi
predpismi uvedenymi v tomto bode.

Zhotovitel je povinny manipulovat s materidlom, naradim a technickym vybavenim tak, aby
nedoslo k poskodeniu prav, objektov, majetku objednavatela a uZ zrealizovanych a odovzdanych
prac. Za pripadn( $kodu a/alebo akékolfvek néaklady spdsobené objednavatelfovi alebo tretim
osobam zodpoveda zhotovitel v plnom rozsahu, bez ohfadu na to &i tieto boli spésobené jeho
zamestnancami alebo nim poverenymi tretimi osobami alebo subdodavatelmi. Zhotovitel je
povinny akékolvek naklady uhradit v plnom rozsahu dotknutej strane a $kodu odstranit na
vlastné ndklady. Zhotovitel bude zodpovedny aj za vietky Skody na cestach, odvodiiovacich
kandloch, potrubiach, kdbloch a ostatnych inZinierskych sietach spésobené nim alebo jeho
subdoddvatelmi pocas vykondvania diela a takéto $kody musi v rdmci zmluvnej ceny odstrénit
do doby, ktora bude urend na ich odstranenie objednavatefom.

Zhotovitel je pred zacatim vykopovych préc alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit jednotlivé
podzemné a nadzemné vedenia, ako st kanalizdcia, vodovod, telekomunikacné a iné kable,
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elektrické vedenia, plynovodné potrubia a pod. povinny na svoje naklady oboznamif sa s
umiestnenim vietkych existujucich inZinierskych sieti.

Zhotovitel zodpovedd za ochranu pred poZiarmi a za bezpednost a ochranu zdravia vietkych
0s0b na stavenisku.

Zhotovitel zabezpeéi plnenie Zédkona ¢. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich predpisov o bezpetnosti
aochrane zdravia pri praci, Zdkona ¢. 314/2001 Z. 2. o ochrane pred poZiarmi a Nariadenia viddy
SR & 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych pofiadavkach na stavenisko
a uréi menovite koordindtora bezpeénosti. Koordindtora BOZP a OPP na tejto stavbe bude
wkonévaf- - preukdzatelne vySkoleny bezpetnostny technik resp.
autorizovany bezpetnostny technik a technik poZiarnej ochrany. Objedndvatel je opravneny
okamzite zastavit prace, ak ddjde k ohrozeniu Zivota a zdravia jeho zamestnancov zo strany
zhotovitefa. V zmysle pravnych predpisov za Skody takto vzniknuté zodpoveda zhotovitel.
Zamestnanci zhotovitea a zamestnanci jeho subdodavatelov st povinni podrobit sa na vyzvanie
orientaénej dychovej sk(ske, ktor vykonajl uréeni zamestnanci objednavatefa. Odmietnutie
podrobit sa na vyzvanie orientaénej dychovej skiske sa povaZuje za podstatné porusenie
povinnosti v oblasti bezpe€nosti prace a ochrany zdravia pri praci.

Zhotovitel bude na vlastné naklady odstrafiovat odpady, ktoré si vysledkom ¢&innosti pri
zhotovovani diela. Do prevzatia staveniska zhotovitel predloZi urCenému zdstupcovi
objedndvatela fotokopiu potvrdenia oregistrcii na prisludnom organe S3tatnej spravy
odpadového hospodarstva v mieste sidla alebo mieste podnikania v zmysle ustanoveni § 98
odst. 1 aods. 4 Zdkona & 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom zneni a/alebo fotoképiu
potvrdenia o registracii kazdého subdoddvatela, ktory bude tdto ¢innost vykondvat.

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpelit nakladanie s odpadom, vzniknutym pri zhotovovan(
stavby/diela v stilade so Zdkonom &. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Pldnované odovzdanie odpadu
je nutné vopred konzultovat s objednavatelom. Az po pisomnom odsuihlaseni konkrétneho
prevadzkovatela zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneSkodiiovanie odpadov zo
strany VVS, a.s. mdZe zhotovitel odovzdat tento odpad do tychto zariadeni. Po odovzdani
odpadu zhotovitel odovzdd vietky doklady: vaZne listky, Sprievodné listy NO a ostatné doklady,
ktoré obdrii pri odovzdani odpadu, vzniknutého pri realizécii prdc neodkladne (do 3 pracovnych
dni) ur€enému zastupcovi objednavatefa uvedenému v E&lanku XV. bod 2. tejto zmluvy.
Povinnostou zhotovitela stavby je skontrolovat spravnost a tplnost predkladanych dokladov
ohladne odovzdanych odpadov, ktaré vznikli pri realizicii stavby. Pri poruseni tejto povinnosti
m4 objednéavatel pravo uplatnif si vofi zhotovitelovi ndrok na regresnii ndhradu skody, ktord mu
tym vznikla, pricom $kodou sa rozumeji aj akékolvek pokuty alebo iné majetkové sankcie
uloZené organmi verejnej sprévy objednédvatelovi z dévodu alebo v sdvislosti s nedodrianim
tejto povinnosti zhotovitefom.

V pripade ak zhotovitel zabezpeduje nakladanie s vzniknutym stavebnym odpadom v zmysle
bodu 17. tohto €lanku md povinnost pisomne ozndmit planované miesto uloZenia takychto
odpadov objedndvatelovi najneskdr v defi prevzatia staveniska. Sttastou pisomného ozndmenia
o planovanom mieste uloZenia odpadov budi platné vydané sthlasy pre dané miesta nakladania
s odpadmi - zneSkodnenie, prip. zhodnotenie.

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpedlit nakladanie s vzniknutym stavebnym odpadom - wykopovi
zemina a kamenivo (17 05 04 a 17 05 06) tak, Ze vyuiije prednostne uloZenie tychto odpadov na
sklddku odpadov na inertny odpad v stlade s polozkou £. 1 uvedenou v Prilohe &. 2 k Nariadeniu
viddy ¢&. 330/2018 Z. z. V pripade, Ze to nebude moiZné, vyuZije moZnost uloZit tento odpad
v stilade s poloikou €. 2 uvedenou v Prilohe €. 2 k Nariadeniu viady €. 330/2018 Z. z.
Zhotovitel je povinny najneskdr ku prevzatiu staveniska doloZit objedndvatelovi prehldsenie a/
alebo potvrdenie a/alebo Zmluvu a/alebo Zmluvu o buddcej zmluve a/alebo iny relevantny
doklad o moZnosti uskladnenia stavebného odpadu od subjektu, kde bude stavebny odpad
vyvaZany a uskladneny. V pripade nesplnenia tejto povinnosti je objedndvatel opravneny
uétovat zhotovitefovi zmluvni pokutu vo vyike 300 Eur bez DPH za kaidy aj zalaty def
ome3kania. Tymto nie je dotknuté pravo na ndhradu S$kody.
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V pripade ak k vykonaniu diela maju byt pouZité nebezpeéné chemické latky a/alebo zmesi je
zhotovitel povinny pred zaCatim vykondvania diela oznamit objedndvatefovi aké nebezpeéné
chemické latky a zmesi bude pouZivat a zdroveii je povinny v pripade ich poutitia doloZit k nim
karty bezpeCnostnych tdajov. Zhotovitel zabezpedi aby vietky obaly chemickych latok a zmesi,
ktoré pouziva boli oznatené vystrainymi symbolmi a popisnymi 3titkami v slovenskom jazyku.
Zarovell sa zavdzuje, Ze nebezpetné latky anebezpeéné odpady bude skladovat len
v priestoroch, ktoré si na to urfené avsulade splatnou legislativou (napr. protipoZiarna
ochrana, environment, BOZP a pod.).

Zhotovitel vyzve objednévatefa minimalne 3 dni dopredu k prevereniu vietkych stavebnych
prac, ktoré budd daldim postupom zakryté. Zo stavebnych prac, materidlov, vyrobkov a/alebo
zariadeni, ktoré maju byt dalSim postupom zakryté, zhotovitel vyhotovi pisomny a obrazovy
zdznam, ktory bude sti¢astou preberacieho protokolu a na poZiadanie spristupni na nahliadnutie
doklady preukazujuce ndkup zabudovaného, resp. zakrytého materidlu a/alebo wvyrobkov
a/alebo zariadeni. V pripade, ak objednavatel bude dodatoéne pozadovat odkrytie stavebnych
prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na néklady objednévatefa, iba Ze sa pri
dodatognej kontrole zisti, Ze prdce neboli riadne vykonané, naklady v takomto pripade bude
znasat zhotovitel.

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpetit pre objedndvatefa na zhotovenie diela materialy, vyrobky
a zariadenia najvy33ej moiZnej kvality. Objednévatel si vyhradzuje prévo schvalovat vietky
materialy, vyrobky a zariadenia, ktoré zhotovitel na zhotovenie predmetu zmluvy zabezpeéil,
a ktoré nie st presne identifikované v Prilohe €. 1 k tejto zmluve, pred ich zabudovanim do diela.
Za tymto ucelom zhotovitel predloZi objedndvatefovi certifikdty a prehldsenia zhody tychto
vyrobkov, materidlov a/alebo zariadeni.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpeclit pre objednavatela na zhotovenie diela stavebné materidly
a technolégiu v najvy3Sej moZnej energetickej vyhodnosti pri suéasnom zachovani
hospoddrnosti a ostatnych poZiadaviek objedndvatefa v zmysle tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze pri realizécii diela nepouZije materidl, o ktorom je v dobe jeho
zabudovania zname, Ze je 3kodlivy, resp. je po zdru¢nej dobe, alebo vykazuje iné vady
a nedostatky.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa ddkladne oboznamil so vietkymi relevantnymi informdéciami
tykajucimi sa vykondvania diela, najméa s rozsahom a povahou diela, vykonal obhliadku miesta
vykonavania diela a je opravneny a odborne spdsobily vykonat dielo v poZadovanom rozsahu.
Zhotovitel sa zavdzuje podat uréenému zdstupcovi objedndvatefa spravu bez zbytoéného
odkladu, hned' ako sa dozvie (najneskdr viak 14 dni pred terminom dohodnutym pre vykonanie
diela vzmysle ¢lanku IV. bod 1. tejto zmluvy), Ze vznikli/vznikn( akékolvek prekdZky pri
vykonavani diela, ktoré brania alebo budd branit v plneni povinnosti majtcich vplyv na cenu,
lehotu vykonania diela a/alebo rozsah diela a o désledkoch takejto skutoénosti. Bezodkladne po
doruceni takejto sprdvy urfeny zdstupca zhotovitefa v stcinnosti s objednavatefom wvyplini
Prilohu €. 3 - Dévodova sprava (dalej len ,,Priloha ¢&. 3“).

Ak po odovzdani diela objedndvatelovi bude na diele prebiehat ski$obna prevadzka (v pripade
jej nutnosti a/alebo vyZiadania a/alebo ziného dévodu), zhotovitel sa zavidzuje vyhodnotit
energeticki ndro¢nost dodanej technolégie a zabezpedit merania dosiahnutej energetickej
ucinnosti vyznamnych zariadeni vratane porovnania s vyrobcom garantovanou hodnotou resp.
legislativne uréenou minimalnou hodnotou.

Zhotovitel vykona vietky primerané kroky na ochranu Zivotného prostredia (tak na stavenisku
ako aj mimo neho) a na obmedzenie $kéd a ohrozenia fudi a majetku. Zhotovitel sa vyslovne
zavazuje, Ze pri vykonavani diela a ani po jeho ukonéeni nespdsobi ekologickt havériu alebo
$kodu na Zivotnom prostredi.

O vietkych fosilidch, minciach, cennych alebo staroZitnych predmetoch a objektoch, ainych
pozostatkoch alebo predmetoch geologicky a archeologicky zaujimavych ndjdenych na
stavenisku oboznami zhotovitel bezodkladne objedndvatela. Zhotovitel je povinny vykonat
potrebné opatrenia na zabrdnenie zamestnancom a subdodévatelom zhotovitela alebo inym
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osobam, aby vybrali alebo poskodili niektoré z tychto nélezov a je povinny uzavrietf v zmysle
zdkona €. 49/2002 Z. z. zmluvu s pravnickou osobou, ktora mé prisluiné oprévnenie na
vykonanie zachranného archeologického vyskumu/prieskumu a zabezpelit archeologicky
vyskum/prieskum v potrebnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny na vyzvu objedndvatela odstranit zo staveniska a nahradit akékolvek
technologické zariadenie alebo materidly, ktoré nie st v stlade s touto zmluvou, a ktoré stcasne
nerealizoval na pokyn objedndvatefa a/alebo odstrénit a znovu vykonat akékolvek prace, ktoré
nie su vsilade s touto zmluvou aktoré sucasne nerealizoval na pokyn objednavatela.
Ustanovenia o cene tym nie st dotknuté, pripadné néklady hradi zhotovitel.

Zhotovitel vyhlasuje, #e sa oboznamil svhodnostou a dostupnostou pristupovych ciest na
stavenisko. Zhotovitel je povinny poéinat si tak, aby sa predi$lo poskodeniu kaZdej cesty alebo
mostu v désledku dopravy zhotovitela, ¢innosti zamestnanca alebo subdodavatela zhotovitefla.
Uvedené zahffia najméa spravne pouiivanie vhodnych vozidiel a trés. Zhotovitel je zaroven
zodpovedny za kaZd( Gdribu vratanie &istenia pouZitych komunikacii, ktord moie byt
poZadovana v dosledku pouZivania pristupovych ciest zhotovitefom a je povinny zriadit v3etky
potrebné dopravné znaéky alebo smerové tabule a ziskat vietky povolenia, ktoré méiu byt
poZadované prislusnymi uradmi.

Zhotovitel zodpovedd za $kody na majetku objednavatela a tretich osdb, ktoré preukazatelne
spdsobil svojou ¢innostou pri zhotovovani diela bez zavinenia objednévatela.

Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela dodriat technologické postupy stanovené vyrobcom
pouZitych materidlov, vyrobkov, zariadeni a pod.

Pred uvedenim stavby do trvalej prevadzky, zhotovitel vypracuje kompletny navrh
prevadzkového poriadku vzmysle prislusnych platnych pravnych noriem a predloZi ho
objednavatefovi v2 vyhotoveniach v papierovej forme alx na CD nositi k postdeniu
a pripomienkam najneskdér 28 dni pred pldnovanym uvedenim stavby do prevadzky.
Objednavatel savyjadri kndvrhu prevddzkového poriadku do 14 dni. Pripomienky
objedndvatela zapracuje zhotovitel do doby uvedenia prislusnej casti stavby do trvalej
prevadzky.

IX.

Odovzdanie a prevzatie
Zhotovitel vyzve na prevzatie diela objedndvatefa pisomne najmenej 5 pracovnych dni dopredu.
K tejto vyzve je povinny odovzdat najmé podklady v stlade s ¢ldankom II. bod 3. tejto zmluvy.
Pripadné chybajlce podklady doloZi bezodkladne, najneskér viak ku diiu prevzatia a odovzdania
diela.
O odovzdani diela bude spisany odovzdavaci a preberaci protokol, z ktorého bude zrejmy stav
diela vokamihu jeho prevzatia objednavatefom. Odovzddvaci a preberaci protokol spiSu
zmluvné strany v dvoch vyhotoveniach. Zapis bude obsahovat minimdine:
a) oznacenie stavby a popis diela,
b) oznacenie zmluvnych stran,
c) vyjadrenie objednavatela k prevzatiu diela,
d) prilohy,
e) podpisy.
Zhotovitel je povinny vykonat skasky za pritomnosti uréeného zastupcu objedndvatela
a prisluného zastupcu zdvodu, ktorého sa Zmluva/dielo tyka. Ak vykonané skudky nie su
Uspesné, je objedndvatel oprdvneny nariadit zhotovitefovi opakovanie sku3ok. Naklady na
opakovanie skudok znad3a zhotovitel. Ak aj opakovana skuska bude nelspesna, objednavatel je
opravneny od tejto zmluvy odstupit.
Dielo je vykonané aZ vo chvili podpisu odovzdavacieho a preberacieho protokolu.
Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko do 30 dni odo difia prevzatia a odovzdania diela.
V pripade nesplnenia tejto povinnosti je objednavatel opravneny G¢tovat zhotovitelovi zmluvnu
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10.

11.

12.

i

pokutu vo vyske 300 Eur bez DPH za kaZdy zacaty deii omeskania s vypratanim staveniska. Tymto
nie je dotknuté pravo na ndhradu 3kody a povinnost zhotovitela vypratat stavenisko.
Objednavatel sa zavdzuje zabezpecit preberanie diela, kontrolu, rozsah, akost dodavok a prac
v silade s touto zmluvou, poverenym zodpovednym pracovnikom/zamestnancom.

V pripade, ak ma dielo pri jeho odovzdévani vady a/alebo nedorobky, ktoré staZuju a/alebo
brania riadnemu, bezpe¢nému a pine funkénému uZivaniu diela, objednavatel nemé& povinnost
ho prevziat a podpisat preberaci a odovzdavaci protokol. Ak objednavatel odmietne prevziat
dielo, uvedie v zpise dovody takéhoto odmietnutia. K tomuto je zhotovitel oprévneny uviest
svoje stanovisko. Zmluvné strany si ndsledne stanovia dei opatovného prevzatia a odovzdania
diela. Clanok IV. bod 1. tejto zmluvy tymto nie je dotknuty.

Objednavatel je opravneny prevziat dielo aj s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré sami o
sebe ani v spojeni s inymi nestaZuji a nebrania riadnemu, bezpeénému a pine funkénému
uZivaniu diela. Zhotovitel je povinny odstranit tieto drobné vady a nedorobky na svoje naklady
riadne a vcas, t. j. za podmienok a v lehotdch ozndmenych objedndvatelom a uvedenych v
preberacom protokole, v opaénom pripade ma objedndvatel pravo odstranit vady a nedorobky
sam alebo ich nechat odstranit trefou osobou na néklady zhotovitefa. Lehoty musia byt uréené
tak, aby odstranenie drobnych vdd a/alebo nedorobkov bolo objektivne technicky
zrealizovatelné.

Zhotovitel nie je opravneny poskytnGt akukolvek dokumentéciu a ani iné vysledky svojej
Cinnosti, ktora suvisi s vykondvanim diela inym osobam ako objednévatefovi.

Pokial sa zisti pri kolaudaénom konani nutnost dodania d'alsich dokladov od zhotovitela, zavazuje
sa zhotovitel tieto doklady bezplatne dodat objednavatelovi v lehote minimdalne 5 pracovnych
dni pred terminom uréenym prisluSnym orgdnom. V pripade porusenia tejto povinnosti je
objednavatel opravneny poZadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vy3ke 10-ndsobku spravneho
poplatku vyrubeného v predmetnom kolaudaénom konani. Narok na ndhradu $kody tym nie je
dotknuty.

Objedndvatel mdéZe prevziat dielo ako celok, alebo po &astiach, pokial tvoria funkény
a samostatny celok. Prevzatie prac stpisom vykonanych prac sa nepovaZuje za prevzatie diela,
resp. ¢asti diela.

Ustanovenia o prevzati diela platia primerane aj pre prevzatie Casti diela.

X.

Zodpovednost za vady, zdruka za zhotovené dielo
Vady existujuce pri preberani diela je objednévatel povinny vytknut pri prevzati diela, najneskor
viak bez zbytoéného odkladu po tom, ¢o ich zistil. Tymto nie je dotknuty ¢ldnok IX. bod 7. a 8.
tejto zmluvy a ustanovenie § 560 ods. 2 Obchodného zdkonnika.
Nérok objedndvatela zo zodpovednosti za vady sa bude spravovat § 564 Obchodného zakonnika.
Ak objedndvatel v pripade vady diela (vrdtane spornej vady) zvoli ndrok odstranenia vady
opravou, zhotovitel zodpovedd za bezplatné odstrdnenie vdd aje povinny nastipit na
odstrafiovanie vad do 5 dni od nahldsenia avytknuté vady odstranit vtermine uréenom
objednavatefom.
Ak zhotovitel neodstrani vytknuté vady v zmysle €lanku X. bod 3. tejto zmluvy v uréenom a ani
ndhradnom termine, méZe objedndvatel nechat vady odstranit na ndklady zhotovitela sam
alebo prostrednictvom tretej osoby. Odstranenim vady na naklady zhotovitela nezanika jeho
zodpovednost za vady ¢i zaruka za akost, ani sa neobmedzuje ich rozsah a nie je ani dotknuté
pravo objedndvatela na zmluvni pokutu za omeskanie s odstranenim vad stanovenu v ¢lanku
XI. bod 3. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny jednostranne
zapocitat si svoju pohfaddvku vodi zhotovitefovi titulom odstranenia vady vzmysle vyssie
uvedeného.
Zhotovitel nezodpoveda za vady spdsobené neodbornym zdsahom objedndvatela do diela po
jeho ukonéeni.
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10.

Zhotovitel zodpoveda objedndvatelovi za Skodu (vratane finanénych strdt), ktora vznikla
objedndvatelovi v désledku véd na diele, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zhotovitel poskytne zaruku za Gplné a kvalitné vykonanie diela, za kvalitu zariadeni, materialov
a vyrobkov, za dosiahnutie kvalitativno-technickych parametrov celého diela podla tejto zmluvy,
a to po dobu 60 mesiacov na stavbu a 24 mesiacov na technolégiu od podpisania protokolu
o odovzdani a prevzati diela ako celku, a Ze toto dielo bude maft vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve, inak obvyklé pre dané dielo pocas zarucnej doby. V pripade, ak bude dielo prevzaté
s vadami a/alebo nedorobkami, zaru¢na doba zaéina plynut odo diia odstranenia poslednej z vad
a/alebo nedorobkov.

Zhotovitel neposkytuje zdruku na vykonané prace, ktoré vykona na pokyn objednévatela, len ak
na nevhodnost pokynu objedndvatela vopred upozornil, resp. upozornil objednévatela na
rozpor s platnymi technologickymi postupmi.

Ak zavazok zhotovitela zhotovit dielo celkom alebo z &asti zanikne inak ako splnenim, zodpoveda
zhotovitel za vady prac, ktoré pri zhotovovani diela uZ uskutocnil a objednavatel ich prevzal,
vrozsahu aza podmienok obdobne ako keby zadvdzok zhotovitefa zhotovit dielo zanikol
spinenim. Objednavatel je povinny oznamit zhotovitefovi vady takychto prac bez zbytoéného
odkladu potom &o ich zistil, najneskér viak do uplynutia zaruénej doby, ktord zacdina plynat
diiom, kedy zdvazok zhotovitela zhotovit dielo celkom alebo z €asti zanikol inak ako splnenim.
Ak by préace na odstrafiovani niektorej vady alebo poskodenia mohli ovplyvnit vykonnost a/alebo
funkénost diela, mdie objednédvatel vyZadovat opakovanie akychkolvek uZ vykonanych
stvisiacich sk($ok. Tato poZiadavka musi byt objednavatelom ozndmend zhotovitelovi do 15 dni
od odstranenia vady alebo po3kodenia. Vzniknuté naklady hradi zhotovitel.

Xl.

Zmluvné pokuty
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri nedodrZani zmluvne dohodnutého terminu vykonania diela
bez zavinenia objedndvatela, mbéZe objednévatel zhotovitefovi fakturovat zmluvni pokutu vo
vyske 0,025 % z ceny celého diela za kaZdy defi ome3kania. Tymto nie je dotknuty ndrok na
nahradu Skody.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ome3kania objedndvatela s Ghradou faktdry, méze
zhotovitel objednévatelovi fakturovat Grok z omeskania vo vyske 0,025 % z fakturovanej sumy
za kaZdy deii omeskania.
Ak je zhotovitel v omeskani s odstranenim vdd, objedndvatel mé prévo poZadovat zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,025% z ceny diela za kazdy deri prekrotenia nahradného terminu
podla €lanku X. bod 3. tejto zmluvy. Tymto nie je dotknuty narok na nédhradu $kody v plnom
rozsahu a povinnost zhotovitela odstranit vady.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade nesplnenia povinnosti zhotovitela vykonat dielo v
poZadovanom rozsahu a/alebo v dojednanej cene a/alebo v dojednanej kvalite a/alebo akosti,
ma objedndvatel pravo uplatnit u zhotovitefa zmluvn( pokutu vo vy3ke 1 % z ceny diela. Tymto
nie je dotknuté pravo na nahradu Skody v plnom rozsahu a povinnosti uvedené v prvej vete
tohto bodu.
Zhotovitel zndSa vietky sankcie a 3kody, ktoré boli uplatnené voci objedndvatefovi tretimi
osobami, za porusenie povinnosti zhotovitela v stvislosti s vykondvanim diela.
Lubovolné zdrZanie vzniknuté vinou objednavatela, ktoré ohranituje moZnost zhotovitela plnit
svoje povinnosti v stanovenom ¢ase, nebude dévodom na vymahanie sankcii.
Ak zhotovitel postupi pohladavku v rozpore s €lankom XIX. bod 21. tejto zmluvy, je povinny
uhradit objedndvatelovi zmluvni pokutu vo vy3ke 20 % z hodnoty pohlfadévky, ktord postupil.
Pre vylicenie akychkolvek pochybnosti, tymto nie je dotknutd neplatnost takéhoto dkonu.
Zéroven tymto nie je dotknuté pravo na nahradu Skody v plnom rozsahu.
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8.  Objedndvatel ma prévo na pausdlnu ndhradu nakladov spojenych s uplatnenim pohladévky v
zmysle § 369c ods. 1 zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik (dalej len ,Obchodny
zédkonnik“).

Xil.
Zadavanie subdodavok a postiipenie zmluvy

1.  Zhotovitel nesmie postupit cel( tito zmluvu alebo jej ¢ast alebo akikolvek vyhodu alebo podiel
v nej alebo podla nej bez predchadzajliceho pisomného sthlasu objednavatela.

2 Zhotovitel nesmie zadat subdoddvatefom zhotovenie celého diela.

3. Zhotovitel nie je oprdvneny prava a povinnosti vyplyvajlice z tejto zmluvy previest na tretiu
osobu, bez vopred daného pisomného siihlasu objednavatela (schvalfovanie subdodavatelov vid.
Priloha €. 4 tejto zmluvy). Zhotovitelovi subdoddvatelia nie st opravneni prava a povinnosti
vyplyvajice z subdodéavatelskej zmluvy so zhotovitefom ako objedndvatefom previest na tretiu
osobu, bez vopred daného pisomného suhlasu objednévatela. To isté plati pre subdoddvatelov
zhotovitefovych subdodavatelov atd. PoZiadavka na schvdlenie subdoddavatela sa predklada
uréenému zastupcovi objednavatela. Za vykonanie diela, ¢asti diela a/alebo akychkolvek prac
subdodavatefom, ma zhotovitel zodpovednost akoby dielo vykondval sam.

4, Objednavatel neudeli stihlas v zmysle bodu 3. tohto €lanku, najma ak nominovany subdodavatel
v ktoromkolvek rade bol uchadzaom o zdkazku, ktorej vysledkom je uzatvorenie tejto zmluvy
a z akéhokolvek dévodu neuspel v danej zdkazke a/alebo nespliia povinnosti vyplyvajtice mu zo
zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zékonov a/alebo nesplita podmienky osobného postavenia podfa § 32 ZVO alebo existuje
prekazka v pineni zmluvy podfa Nariadenia Rady (EU) &. 833/2014 z 31.jlla 2014 o restriktivnych
opatreniach s ohfadom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje situdciu na Ukrajine v zneni
neskorsich nariadeni a/alebo Nariadenia Rady EU &. 2022/578 z 8. aprila 2022.

5. Objednévatel ma prdvo kedykolvek odvolat jeho stihlas podfa bodu 3. tohto €ldnku v pripade, Ze
prace subdodévatefa nie si vykondvané v sulade s touto zmluvou a/alebo k spokojnosti
objednavatela.

6. Ak zhotovitel v stilade s touto zmluvou zada ¢ast diela subdodavatelovi je povinny mu za riadne
a v€as vykonané prace a/alebo sluZbu a/alebo dodanie tovaru v zmysle subdodévatelskej zmluvy
zaplatit. Zhotovitel nie je opravneny viazat platby subdoddvatefovi na zaplatenie faktury
objednavatelom zhotovitelovi (zdkaz odkladacej podmienky na platby).

7. Ak budd price na spoloénom pracovisku vykondvat viaceri subdodavatelia zhotovitela,
koordindciu Gloh a vzajomnu informovanost pri realizécii prac na stavenisku z hfadiska zaistenia
bezpec&nosti a ochrany zdravia pri praci zabezpecuje zhotovitel.

Xiil.

Vyssia moc
1. Vyssia moc sa vzdjomne stanovuje podla ustanoveni Obchodného zdkonnika.

XIv.
Zanik zmluvy
1 Objedndvatef ¢i zhotovitel mdZe odstupit od tejto zmluvy z dévodov stanovenych v obchodnom
zédkonniku najmd ak: _

e bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhlaseny konkurz, bol zamietnuty navrh na
vyhlasenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zruseny z dévodu, Ze
majetok Upadcu nestaéi na ihradu vydavkov a odmenu spravcu konkurznej podstaty, alebo
bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zruseny pre
nedostatok majetku, alebo ak po ukonéeni konkurzného konania nezostane spolotnosti
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Ziaden majetok, alebo ddjde k akémukolvek &inu alebo udalosti, ktord by mala (podfa
platnych zakonov) podobny efekt ako ktarykolvek z uvedenych ¢inov alebo udalosti, alebo

e druhd zmluvna strana vstupila do likvidacie.

Objednévatel mdie odstlpit od tejto najmé ak:

e pokial zhotovitel podstatnym spdsobom porudi svoje povinnosti v oblasti bezpeénosti prace
a ochrany zdravia pri praci, najma ak takymto porugenim ohrozi Zivot alebo zdravie osdb,

e ak zhotovitel opusti dielo, alebo inak jasne prejavuje Gmysel nepokrafovat v konani svojich
povinnosti podla tejto zmluvy,

o ak zhotovitel zada celé dielo ako subdodavku,

o ak zhotovitel postlpi celd tito zmluvu, alebo jej €ast alebo akukolvek vyhodu alebo podiel
v nej, alebo podla nej v rozpore s éldnkom XII.,

e ak zddvodu existencie vy3§ej moci, ktord md dosah na dielo, nebude mat zdujem nadalej
zotrvat v tomto zmluvnom vztahu,

e ak bude zhotovitel pravoplatne odsideny za niektory z trestnych éinov korupcie podfa
Trestného zdkona a/alebo zdkona o trestnej zodpovednosti pravnickych osdb (dalej len
»korupcia“),

e bez uvedenia dévodu s tym, Ze v takomto pripade za zanik tejto zmluvy vidy zodpoveda
vyhradne objednévatel, alebo

e 53 ocitne druha zmluvna strana v ome3kani so spinenim svojho zaviazku po dobu dih3iu nei
14 dni,

o ak sa zhotovitel stane spoloénostou v krize,

e ak zhotovitel predd svoj podnik alebo &ast podniku a podla objedndvatefa sa tym zhors3i
vymoZitermost prav a povinnosti zo zmluvy.

Pre ucely tejto zmluvy sa podstatnym porudenim zmluvy rozumie najma omes&kanie zhotovitela

s vykonanim diela o viac ako 14 dni, alebo vykonanie diela v inej ako dohodnutej akosti, alebo

v inej ako dohodnutej kvalite alebo v inej ako dohodnutej cene, alebo v pripade korupcie alebo

ak nastanu okolnosti uvedené v 1. tohto ¢lanku.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstlipenia od zmluvy a pisomnej forme

uplatnenia vietkych nirokov voéi druhej strane. Odstiipenie od zmluvy musi byt doruéené

druhej zmluvnej strane. U&nky odstdpenia nastand v sulade s § 349 odsek 1 zikona &islo

513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskor3ich predpisov, diiom dorucenia odstupenia

od Zmluvy druhej zmluvnej strane.

Rozhodnutim odstupit od tejto zmluvy alebo vypovedanim tejto zmluvy objednavatelfom sa

objednavatel nevzddva Ziadnych jeho ostatnych prav. Ak objednavatel odstipi od tejto zmluvy

a/alebo ju vypovie nezodpovedd zhotovitelovi za stratu zisku, stratu inej zakazky alebo za inu
nepriamu alebo nasledni stratu alebo Skodu, ktora mu mdze vzniknut v stvislosti s odstipenim.

Uvedené plati aj pre zanik zmluvy dohodou.

Zmluvné strany sa dohedli, e tito zmluvu je moiné vypovedat aj bez udania ddévodu.

Vypovedna lehota je 3 mesiace. Vypovedna lehota zaéina plynat prvym diiom nasledujiceho

mesiaca po dorudeni vypovede druhej zmluvnej strane.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvu je moZné zrusit aj vzdjomnou dohodou zmluvnych stran.

V pripade okolnosti vylu€ujicich zodpovednost, ak tieto trvaju dihiie ako 3 mesiace, ktordakolvek

zo Zmluvnych stran je opravnena jednostranne od zmluvy odstupit.

XV.
Zastupcovia zmluvnych strin

Uréenymi zastupcami objednavatela vo veciach zmluvnych sa—

Uréenym zastupcom objednavatela vo veciach stavebnych je
Uréenym zdstupcom zhotovitela vo veciach zmluvnych je

UrEenym zéstupcom zhotovitefa vo veciach stavebnych je (D
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Urleni zdstupcovia zhotovitela aobjednavatefa vo veciach zmluvnych a stavebnych su
opravneni na odovzddvanie a prijimanie pisomnosti/Ziadosti/vyziev a pod. podTa tejto zmluvy
a to v zavislosti od ich povahy (t.j. ¢i sa tykaji zmluvnej a stavebnej &asti).

Zhotovitel sa zavédzuje po dobu zhotovovania diela zaistit trvalu pritomnost uréeného zastupcu
zhotovitela na stavenisku.

Ur&eni zéstupcovia zmluvnych stran pri zhotovovani diela najma jednaju za zmluvné strany
v technickych veciach suavisiacich so zhotovovanim diela, vykondvaji zapisy v stavebnom
denniku a podpisuji protokol o odovzdani aprevzati predmetu zmluvy/diela. Uréeni
zastupcovia objednavatela pri zhotovovani diela tie? vykondvajl kontrolu objednévatefa pri
zhotovovani diela, vratane suvisiacich opatreni a vyjadruji za objednévatefa stanovisko k stpisu
préc, ktory je podkladom kvystaveniu faktary. Oprédvneny na vydanie pokynu a/alebo na
schvalenie Ziadosti o preruSeni vykondvania diela v zmysle &ldnku IV. bod 9 tejto zmluvy je
uréeny zéstupca objedndvatela vo veciach zmluvnych.

Zmena uréenia zastupcov zmluvnych stran nevyZaduje zmenu zmluvy o dielo. Zmluvnd strana
o ktorého zéstupcu ide, je vSak povinna takdto zmenu bez zbytoéného odkladu oznamit druhej
zmluvnej strane.

Urenim zdstupcu objedndvatela nie je dotknuté pravo objednévatela kontrolovat vykonavanie
diela tieZz dal$imi osobami, najma v oblasti technického a autorského dozoru, BOZP, ochrany
Zivotného prostredia a poZiarnej ochrany.

XVL.
Dorudovanie
Adresou pre dorufovanie pisomnosti je adresa uvedend v tejto zmluve alebo adresa, ktoru
zmluvna strana po uzavreti tejto zmluvy ako takito pisomne oznami druhej zmluvnej strane.
Ak to nie je v rozpore s pravnymi predpismi, tak prejav vole odosielatela je vo¢i adresatovi riadne
uplatneny aj okamihom, kedy adresét prijatie prejavu véle odmietne alebo doruéenie inak
Umyselne zmari (znemoini), alebo ak zésielka bude vratena odosielatelovi ako nedoruéend.

XVIil.

Zmena zmluvy
Zmenit dielo (t.j. zmenit formu, kvalitu & rozsah diela, vratane zmien vyvolanych napr.
projektovou dokumentdciou inymi podkladmi predloZenymi pri uzatvarani tejto zmluvy) & inak
zmenit & zrudit tato zmluvu mdZu strany vyhradne pisomne formou &islovaného dodatku a
prostrednictvom os6b opravnenych k uzavretiu tejto zmluvy, ak zmluva neuréuje inak.
Zmenit zmluvu je moZné aj formou zépisu v stavebnom denniku, av3ak len v pripade ak
absolitna hodnota! zmeny diela predstavuje kumulativne hodnotu do 15 % ceny diela (dalej aj
»Zmena zmluvy de minimis“). V pripade, ak zmena diela ma vplyv na projektovii dokumentdciu
je na zmenu diela potrebny predchddzajlci suhlas autorského dozoru a/alebo projektanta
vykonavajlceho dohlad projektanta po&as vystavby. Zmenit zmluvu formou zépisu v stavebnom
denniku mo6zu zmluvné strany len prostrednictvom uréenych zastupcov pri zhotovovani diela.
Zhotovitel je povinny zmeny uvedené v stavebnom denniku vykonat bez zbytoéného odkladu.
V pripade, ak pocas realizdcie diela vznikne potreba zmeny zmluvy v rozsahu zmeny zmluvy de
minimis, zavdzuju sa zmluvné strany, ak je to moiné, vykonat prislu$ni zmenu formou zépisu
v stavebnom denniku podfa bodu 2. tohto &ldnku zmluvy.
Pri poZiadavke na zmenu tejto zmluvy, ak sa nejedna o zmenu zmluvy podfa bodu 2. tohto
¢lanku, sa doty¢ny navrhovatel zavazuje predloZit druhej strane prisluini pisomni zmenovu

1 vysledkom absoldtnej hodnoty fubovolného &isla je &islo nezdporné. Absolitna hodnota &isla vyjadruje jeho
vzdialenost od nuly na éiselnej osi.
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poZiadavku. Strana, ktorej bola poZiadavka urfena je povinna v lehote 5 pracovnych dni sa k nej
vyjadrit.

5. Do doby uzavretia prisluinej zmeny tejto zmluvy formou dodatku nie je ani jedna strana povinna
pInit zmluvu v zmenenom rozsahu ani opravnend od druhej strany takéto plnenie vyZadovat. Ak
strany neuzavri zmenu tejto zmluvy do 5 pracovnych dni od predloZenia ponuky, obe zmluvné
strany pokracuji v plneni tejto zmluvy v pévodnom, nezmenenom rozsahu. Pokial poZadovana
zmena nebrani plneniu tejto zmluvy, je strana navrhujtica zmenu povinnd plnit zmluvu priebeine
bez prerusenia. Ak vyZaduje dohodnutd zmena diela povolenie zo strany prisluiného orgédnu,
nastdva U¢innost takejto zmluvy najskér dfiom nadobudnutia prévoplatnosti takéhoto
povolenia.

XViil.
Ochrana informacii

1. Zmluvné strany sa zavazuju nakladat s akymikolvek tidajmi, informaciami alebo dokumentmi,
ktoré boli druhej zmluvnej strane poskytnuté alebo druhou zmluvnou stranou akymkolvek
spdsobom ziskané v suvislosti s plnenim predmetu objednavky, ako s informaciami déverného
charakteru a/alebo s informéciami, ktoré st predmetom obchodného tajomstva (ak splfiaju
néleZitosti podfa § 17 Obchodného zakonnika).

2. Zhotovitel nie je opravneny bez predchaddzajliceho pisomného suhlasu objednavatela uvadzat
objedndvatela ako svojho obchodného partnera a/alebo pouZivat obchodné meno alebo logo
objednavatela pri propagdcii seba alebo svojej ¢innosti alebo vo vyhldseniach pre médid, a to
v akejkolvek forme.

3. Zmluvné strany st povinné zaistit utajenie ziskanych dévernych informdcii spésobom obvyklym
pre utajovanie takychto informdcii, ak nie je vyslovne dojednané inak. Této povinnost plati bez
ohladu na ukoncenie t&innosti tejto zmluvy.

4, Zmluvné strany s povinné zaistit utajenie ddvernych informdcii aj u svojich zamestnancov,
zéstupcov, ako aj inych spolupracujucich tretich stran, pokial im takéto informacie boli
poskytnuté. V takomto pripade sa poskytnutie dévernych informacil tymto osobam nepovaZuje
za porudenie tejto zmluvy, pokial je nevyhnutné pre napinenie Géelu tejto zmluvy a doslo k nemu
len v nevyhnutnom rozsahu.

5. Pravo uzivat, poskytovat a spristupnit déverné informdacie maju obe strany len v rozsahu a za
podmienok nevyhnutnych pre riadne pinenie prav a povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.

6.  Zmluvna strana, ktora porusi povinnosti vyplyvajtce z tohto ¢lanku ohfadne ochrany dévernych
informdcii je povinna nahradit druhej zmluvnej strane vzniknutt $kodu.

7. Vietky informdcie, ktoré neboli uZ niektorou zo zmluvnych stran zverejnené, alebo nie su
vieobecne zndame, sa povaZujli za déverné. Za doverné informécie sa nepovaZuju informicie,
ktoré sa stali verejne znamymi, pokial sa tak nestalo porusenim povinnosti ich ochrany, dalej
informdcie, ktoré s spristupnené podfa zdkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informacidm, alebo ktoré je zhotovitel/kupujuci podra tohto zdkona povinny spristupnit.

XIX.
Zaverecné ustanovenia
1. Pre ucely tejto zmluvy:

e diiom sa rozumie kalendarny def, ak nie je ustanovené inak,

e odkaz na akykolvek pravny predpis znamena odkaz na taky pravny predpis v zneni neskorsich
predpisov, ak nie je stanovené inak,

o odkaz na ¢lanok, odstavec, pismeno alebo prilohu znamena odkaz na ¢lanok, odstavec,
pismeno alebo prilohu tejto zmluvy, ak nie je ustanovené inak,

e nazvy jednotlivych ¢&lankov apriloh si uvedené len zdovodu lepSej prehfadnosti
a neovplyviiujd interpretéciu tejto zmluvy,
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10.

e vyrazy v jednotnom ¢&isle mdZu byt podfa okolnosti interpretované aj ako vyrazy v mnoznom

Cisle,

v pripade rozporu ma prednost vyjadrenie slovami pred &islami,

naklady znamenaji vietky odévodnené vynaloZené vydavky (alebo ktoré maju byt

vynaloZené) &i uZ na stavenisku alebo mimo neho, vritane réZie a podobnych poplatkov,

aviak nezahrriujice zisk.
Ak z kontextu textdcie tejto zmluvy nevyplyva inak, kazdy odkaz na akykolvek pravny predpis
znamend prisludny prévny predpis v zneni jeho neskor$ich zmien (vritane rekodifikacif) a kazdy
odkaz na paragraf prdvneho predpisu predstavuje oznafenie obsahu ustanovenia ku dfiu
podpisu tejto zmluvy a znamena prisludny obsah ustanovenia predmetného paragrafu pravneho
predpisu aj v pripade jeho neskor3ich zmien, resp. zmeny Cislovania.
V pripade ome3kania so spinenim pefiainého zavizku je veritel opravneny fakturovat dlZnikovi
urok z ome3kania vo vy3ke podfa nariadenia vlddy Slovenskej republiky €. 21/2013 Z. z., ktorym
sa vykondvajl niektoré ustanovenia Obchodného zdkonnika, ako aj pau3élnu ndhradu nékladov
spojenych s uplatnenim pohfadavky v zmysle § 369c ods. 1 zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny
zékonnik (dalej len ,,Obchodny zékonnik”).
Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neucinné, nedotyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré zostdvaju platné a G¢inné. Zmluvné strany sa v tomto
pripade zavazuji dohodou nahradit ustanovenia neplatné alebo nedg&inné ustanoveniami
platnymi a uginnymi, ktoré najlepie zodpovedaji pévodne zamysfanému ucelu ustanovenia
neplatného alebo nelcinného. Do tej doby plati Giprava prislusnych pravnych predpisov.
Tuto zmluvu moZno zmenit alebo zrusit len pisomne, ak nevyplyva z jej ustanoveni nieco iné.
Menit, dopliiovat alebo rusit text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budu platné, ak budi riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran. Pokial sa zmena tejto zmluvy tyka ceny diela alebo terminu ukonéenia diela, je zhotovitel
povinny bezodkladne po zisteni rozhodnych okolnosti (najneskdr viak 2 tyZdne pred terminom
dohodnutym pre ukoncenie diela v zmysle &ldnku IV. bod 1. tejto zmluvy) postupovat v zmysle
¢lanku VIII. bod 27. tejto zmluvy.
Zhotovitel sa zavdzuje, Ze vietky technické, cenové, odborné informdacie ainé skutoénosti,
o ktorych sa po&as zhotovovania diela dozvie, s predmetom obchodného tajomstva a nebudu
poskytnuté tretej osobe bez pisomného sihlasu objednavatela.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze prava a povinnosti z tejto zmluvy prechddzaji na pravnych
nastupcov Zmluvnych stran. Riadne zabezpecenie takéhoto prechodu je povinnostou dotknutej
zmluvnej strany.
Zhotovitel prehlasuje, Ze sa oboznamil a je si vedomy, v zmysle Vieobecnych podmienok pre
interné kvalifikatné systémy VVS, a.s., Ze porusenie ktorejkolvek z klauzul uvedenych v Dolozke
o partnerstve zo strany zhotovitela alebo uznanie za vinného zo spachania trestnych inov
uvedenych v DoloZke o partnerstve zhotovitefom, ktorym je fyzickd osoba alebo 3tatutdrny
organ/zastupca, vykonny riaditel/akcionar zhotovitela priamo zapojeny do €innosti suvisiacich
so spolo€nostou VVS, a.s. sa povaiuje za podstatné porusenie zavazkov vyplyvajicich z tejto
dohody a opréaviiuje objednavatela k odstipeniu od tejto zmluvy s okamiitou platnostou
vstlade s § 345 ods. 2 Zdkona NR SR ¢islo 513/1991 Zb. Obchodny zéakonnik v zneni neskor3ich
noviel s ndarokom na ndhradu akejkolvek Skody spdsobenej objednavatelovi, vratane nahrady
sankcil uloZenych zo strany verejnych orgdnov.
Zhotovitel sa zavadzuje, Ze polas zhotovovania diela nebud( jeho zamestnanci a zamestnanci
subdodavatefov pod vplyvom alkoholu, omamnych latok alebo psychotropnych latok a nebudu
prind3at ani poZivat alkoholické ndpoje na mieste vykondvania diela. Porusenie tejto povinnosti
je podstatnym porusenim tejto zmluvy, priom objedndvatel je opravneny od zmluvy odstupit.
Zamestnanci zhotovitelfa alebo jeho subdodavatelov, ktori sa spravaju nepristojne alebo v
rozpore s predpismi BOZP, na poZiadanie objedndvatela musia opustit miesto vykondvania diela.
Na ucely tejto zmluvy sa pod pojmom ,nepristojne” rozumie - Spinenie v priestoroch stavby,
pozivanie alkoholickych ndpojov alebo omamnych latok a pod. Zhotovitel zabezpeti zdmenu
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14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

takychto zamestnancov na svoje naklady a zhotovitel nema narok takéto ndklady vydctovat
objednavatelovi. Ak zhotovitel nezabezpeti zdmenu zamestnancov a/alebo nezabezpeti
konanie zamestnancov podfa predpisov BOZP, ma objednavatel, resp. nim povereny
zamestnanec pravo zastavit prace na stavbe. Za kaZdy defi zastavenia prac na stavbe z vy3die
uvedenych dévodov md objedndvatel pravo zhotovitelovi Giétovat zmluvni pokutu v sume 200,-
EUR. Tymto nie je dotknuté pravo na nahradu $kody.

Objedndvatel je rovnako oprdvneny pocas zhotovovania diela na mieste vykondvania diela
vykondvat dychové skusky zamestnancov zhotovitela a/alebo jeho subdoddvatelov na pofitie
alkoholickych napojov, omamnych latok alebo psychotropnych latok. Ak sa zamestnanec
zhotovitela afalebo jeho subdodavatel odmietne dychovej skiske podrobit, je to zdvainé
porudenie tejto zmluvy zo strany zhotovitela a objedndavatel je opravneny od zmluvy odstupit.
Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu dodrZiavat Zakon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a
nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (dalej len ,zadkon
o nelegdlnej préci a nelegdlnom zamestndvani”). Zhotovitel zdroverl vyhlasuje, Ze neporusuje
a pocas trvania tejto zmluvy nebude porusovat zdkaz nelegdlneho zamestnavania v zmysle
zakona o nelegdlnom zamestndvani.

Zhotovitel sa zavizuje kedykolvek poéas vykondvania diela na Ziadost objednavatela poskytnut
mu doklady a osobné udaje fyzickych oséb, prostrednictvom ktorych doddva pracu alebo
poskytuje sluzbu podfa tejto zmluvy, v rozsahu nevyhnutnom na kontrolu dodrZiavania zdkazu
nelegalnej prace a nelegalneho zamestndvania.

V pripade uloZenia pokuty objednavatefovi kontrolnym organom podfa § 7b ods. 7 zédkona
o nelegdlnej praci a nelegdlnom zamestnavani za porusenie zdkazu prijat pracu alebo sluZbu
podla § 7b ods. 5 zdkona o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani je zhotovitel povinny
pokutu v plnej vyske uhradit objednavatefovi, na zdklade vyzvy objedndvatela na jej uhradu,
najneskor do 5 dni od pravoplatnosti rozhodnutia o uloZeni pokuty. Uhradenim pokuty nie je
dotknuty narok objedndvatela na nahradu pripadnej $kody. Objednavatel je povinny
bezodkladne zhotovitela informovat o konani vedenom kontrolnym orgdnom, ktorého
vysledkom méZe byt uloZenie pokuty.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objedndvatel je oprdvneny jednostranne zapocitat si svoju
pohladdvku vodi zhotovitelovi titulom uhradenia pokuty uloZenej pravoplatnym rozhodnutim
podla § 7b ods. 7 zdkona o nelegélnej praci a nelegdlnom zamestnavani voci pohfadavke
zhotovitela, ktorl je objedndvatel povinny vyplatit zhotovitelovi. Toto ustanovenie mé prednost
pred ustanoveniami zmluvy, ktoré mu odporuja.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat zdkon ¢. 663/2007 Z. z. o minimdlnej mzde ao zmene
a doplneni niektorych zdkonov. Zhotovitel zdrovenl vyhlasuje, Ze neporusuje a pocas trvania
tejto zmluvy nebude porusovat sadzby minimélnych mzdovych narokov pre stupne naroénosti
pracovnych miest vypotitané z minimdinej mzdy prostrednictvom koeficientov minimalnej mzdy
v zmysle prisludnych pravnych predpisov.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku diiu podpisu tejto zmluvy neexistuju dévody, na zdklade ktorych by
sa Objedndvatel mal stat ruitefom za dari podfa § 69 ods. 14 v nadvédznosti na § 69b zakona ¢.
222/2004 Z. z. o DPH.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby zamestnanci zhotovitefa a zamestnanci zhotovitelovych
subdodavatelov mali na o$ateni viditefné oznacenie svojho zamestnavatela. Pod oznacenim sa
pre ucely tohto ustanovenia rozumie ndzov spoloctnosti afalebo logo spolo¢nosti.

Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu dodrZiavat zdkon €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a suvisiace zékony (dalej len ,,zakon
o RPVS”). V pripade porusenia povinnosti zhotovitela byt zapisany v registri v stlade s § 4 ods. 1
zdkona o RPVS md objednévatel pravo od tejto zmluvy odstupit.

V pripade uloZenia pokuty objednavatefovi vzmysle zdkona o RPVS za poruSenie povinnosti
zavinenim zhotovitela je zhotovitel povinny pokutu v pinej vySke uhradit objednavatelovi, na
zéklade vyzvy objednavatela na jej uhradu, najneskér do 5 dni od pravoplatnosti rozhodnutia
o uloZeni pokuty. Uhradenim pokuty nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu pripadnej
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Skody. Objedndvatel je povinny bezodkladne zhotovitela informovat o konani vedenom
kontrolnym orgdnom, ktorého vysledkom méZe byt uloZenie pokuty. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze objednévatel je oprdvneny jednostranne zapoditat si svoju pohfadavku voéi zhotovitelovi
titulom uhradenia pokuty v zmysle vy33ie uvedeného.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek pohfadavky, ktoré vznikni na zdklade tejto zmluvy
jednej strane zmluvy /veritelovi/ voci druhej strane zmluvy /diZnikovi/, nebudi postupovat inym
osobam /zékaz postipenia pohfadavky/ bez predchadzajliceho pisomného sthlasu diZnika.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapocitat a ani zaloZit
akukolvek svoju pohfadavku voci pohladdvkam objednavatela.

Zmluvné strany sa vzdjomne zavazuju dodriiavat zdkon ¢&. 69/2018 Z. z. o kybernetickej
bezpeénosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov v pripade, ak mu predmet zdkazky
podlieha.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze pre Ucely pripravy a plnenia tejto zmluvy spractivaji osobné tdaje
fyzickych oséb v sulade s Nariadenim Eurépskeho Parlamentu a rady (EU) &. 2016/679 o ochrane
fyzickych os6b pri spracovani osobnych tdajov a o vofnom pohybe takychto udajov, ktorym sa
zruuje smernica 95/46/ES (V3eobecné nariadenie o ochrane ddajov) a v silade so zékonom &.
18/2018 Z. z. oochrane osobnych udajov aozmene adoplneni niektorych zdkonov
a dodrziavaju ho v celom rozsahu.

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa oboznamil a berie na vedomie v celom rozsahu Protikorupént
politiku objednavatefa, ktora je plne vsulade s medzindrodnou normou ISO 37001:2016
o Systémoch manaZérstva proti korupcii aje verejne pristupnd na jeho webovej stranke
(https://www.vodarne.eu/index.php?id=protikorupna-politika).

Zhotovitef prehlasuje, Ze preukdzatefnym spdsobom bude informovat/informoval
subdodavatela v ktoromkolfvek rade o dokumente protikorupénej politiky (dalej ako ,PKP“)
objedndvatela vsilade sISO 37001:2016 uvedenom na webovom sidle VVS, a.s.
(https://www.vodarne.eu/index.php?id=protikorupna-politika). Spinenie tejto povinnosti
zhotovitel preukazuje pisomnym potvrdenim Prehldsenim o subdoddvateloch, ktoré je
nedielnou sucastou Ziadosti o schvélenie prisluiného subdoddvatela. (Priloha €. 5). Uvedenym
nie je dotknuté pravo objednavatela informovat (kedykolvek) zhotovitelovho subdodévatefa,
v ktoromkofvek rade oPKP vsilade sISO 37001:2016. Zhotovitefov subdodavatefl
v ktoromkolvek rade tito skutoénost pisomne potvrdi objedndvatelovi podpisom ,Cestného
vyhldsenia pre ucely preukdzania splnenia podmienky obozndmenia sa dokumentom:
»Protikorupéna politika spolo¢nosti VVS, a.s.” (Priloha €. 6).

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, Ze zmluvné podmienky podfa tejto zmluvy nie st
v hrubom nepomere k prdvam a povinnostiam vyplyvajlcim z tohto zdvdzkového vztahu pre
zhotovitela, nie s vrozpore so zdsadou poctivého obchodného styku atakéto zmluvné
dojednania odévodiiuje povaha predmetu zmluvy a existuje pre ne spravodlivy dévod.

Vietky doklady a dokumenty odovzddvané zhotovitefom objednavatelovi sa predkladaju v
§tatnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotoveny v cudzom jazyku, predklada sa spolu
s jeho Gradnym prekladom do $tatneho jazyka; to neplati pre doklady a dokumenty vyhotovené
v ¢éeskom jazyku. Ak sa zisti rozdiel v ich obsahu, rozhodujlci je dradny preklad do §tatneho
jazyka.

Tato zmluva sa spravuje a vyklada podla zakonov Slovenskej republiky. Akékolvek spory budd
rieSené predovietkym vzajomnou dohodou zmluvnych strén. V pripade, Ze k takejto dohode
hedéjde, je ktordkolvek zmluvné strana opravnend podat navrh na zacatie konania na prislusiny
sud Slovenskej republiky.

Pre vztahy medzi objednavatefom a zhotovitelom platia prioritne dojednania v tejto zmluve. Na
ostatné veci platia ustanovenia Obchodného zakonnika.

Zmluva je vyhotovena v troch vyhotoveniach, z ktorych zhotovitel obdrzi jedno vyhotovenie
a objednavatel dve vyhotovenia.

Tato zmluva je vzmysle § 5 a zdkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov povinne zverejfiovanou
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zmluvou. Tdto zmluva nadobutda platnost difom podpisu opravnenych zdstupcov zmluvnych
stran a ucinnost difom nasledujicim po dni zverejnenia.

33. Zdnikom tejto zmluvy nezanikd Géinnost tych ustanoveni, ktoré maja sankény charakter pre
pripad porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy pre zhotovitela a tych ustanoveni,
ktoré vzhfadom na svoju povahu maji trvat aj po ukonceni tejto zmluvy.

V Kogiciachdiia 3 7. §. 2027

Za objedndvatela: hotovitela:
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Nizov stavby: Pregoy, ui Duchnovifova - rekon3trukcia kanalizécie

Charakter stas Vodok
Schvilend koncepcia rozwp dia
Obstarivarl: VVS as, Kedlce

N3

Priloha & 1

Celkové Ildkhdy ltavby SPOLU:
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Odberatel:

Projektant:
Dodivater:

Stavba : Predov, ul. Duchnovilova - rekondtrukzia kanalizicie

ObjeM : SO 01 - kanalizaény zberad A
VVS as, Kemenského 50, Kodice

Prehfad m:po&ovﬁch nékladov v EUR

sy (D)

KS; 2223
Ditum: 2206.2023

[

I Popis poloZky, siavebadho dielu, remesia,
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PRACE A DODAYKY HSV

1- ZEMNE PRACE

Odstranenie podkiadov alebe krylav z betonu prast. hr. 150-300
mim. do 200 m2

25'.9= 560500

Cdstrinenie podkiadoy aleba krytow Eviénjch br. 50-100mm, do
200m2

¥m 0,000-0,230° 2307 = 1380,000

Im 0,2300205° 65'85= 552,500
Cerparie vody do 10m do 500 Umin

Pohotovost éerpace] sioravy 10-25m da 500 Umin
Nafukovaci tesniaci vak pre potrubse DN 800

Dofasné zaistenia potrubia ocel. aleba Fat. DN do 500 mm
Yodowod”  192= 3,800

“STL piynoved™ 1,9°1= 1,900

"Telekom vedenie podramnd’ 19°1= 5700
’cssmmm 19'1= 1900

Priplatok za staend vykopédndu v bizkostl podzem, vedenia
19°1.95,139= 166,674

Hibenie ryh dirka do 2 m v hom. . 3 nad 100 do 1000 m3
/+km 0,000-0,295 asfcesta® 295°1,9%(5.13-0.34) = 2634,795
1+ Medzishdet = 2684,795

"50% vikopu v Ir.3" 2684,705%0,5= 1142398

Priplatok 2a lepivost hominy .3 v ryhach &. do 200em
1342,208°0,3= 402,719

Hibenie ryh dirka co 2m v hom. tr. 4 nad 100 do 1000 m3
“50% vikopu v Ir. 4" 2684,79570.5= 142,398

Priplatok za lephvost hominy .4 v vhach &, do 200 cm
142,308°0,2= 268,480

Zhotovenie padenia ryh pre podz. vedenie zélakné hl. do8m
295%5,13"2= 302,700

Odsiranenio paleria rih pre podz. vedenie zafalné hl. do & m
Vodorowné premiestnenie vkopu do 10000 mhom. tr. 14
Priplatek 2a ka2dych daifich 1000 m nad 10000 m hom. ir. 14
28847955 = 13423975
Nakladanie wkophu nad 100 m3 v hon. Ir. 14

UloZenie sypaniny na skiadky nad 1 000 do 10000 m3
mmmmm.mmmm

29571, F0,371,67 = 266,031
ik 1632mm zasymovi

205%1,8°2,876"1,67 = 2550,351

Onsyp potrubia bez prehodenia syraniny
205°1,8'1,02{3,14'0,2%,2°295) = 504,568
Sirkopiesok 040

predrveny
504,568°1,67= 842,629

2. ZAKLADY
Vistva z geotextilie PP 400g/m2 prisypanim
(156+1414+1 8+1414+1 52265 = 2271880

2- ZAKLADY spolu:
4 - VODOROVNE KONSTRUKGIE
WMMMvmvjmzm

295‘1.!'DN= 27,090
Lﬂﬂwpndpﬂuﬂe.ﬁulyvmm:puma

itkooiesku - podevd
“podsyp” 295°1,80,2= 106,200

4 - VCOOROWNE KONSTRUKCIE spolu:
5 - KOMUNIKACIE

Vysprav. podil. po prekopoch podiiadnim betbnom
2541.8'0.25= 140,125

Postrek Evidny spciovaci z cestného astaltu 0,5-0,7 ka/m2
e 0,000-0,230° 230°€'2 = 2760,000

km 0,230-0,205" 65'85°2= 1105,000

1- ZEMNE PRACE spolu:
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___vjkaz-vjmer
29 21 5T Astaltovy beton AC 11(ABS 1) br. 40 mm, &. do 3m
km 0,000-0,230° 230°6 = 1380,000
km 0,2300.295" 65'8.5= 552,500 0,00
30 21 577192215 Beton astaltovy loin ACL 22 (ABVH) 3, do 3 m modifik. 1. I, hr. 1932,500 m2 16,80 32466,00
50 mm
"km 0,000-0,230° 230'6 = 1380,000 0,00
km 0,230-0.295" 65'85= 552,500 0,00
i 5- KOMUNIKACIE spolu: 0,00
8- RUROVE VEDENIA 0,00
37 T MontiZ polrubia z rir kameninowrch pre kan. v ot vikope 295,000 m 57,95 1708525
do 20% DN BOD, tesnenie povrazcom a asfallom
32 MAT 5971068001 Rira kameninova oboistr.alaz. DN 800 dl. 2m 148,000 kus 181358 26840984
20572= 147,500 0.00
33 MAT 5871422501 Maneta spojovacia typ 28, DN 800, 1r. 160 2,000 kus 1057.50 2115,00
3271 83TadN2N Monta kameninovich tvaroviek v olvorenom vikope DN 800 13,000 kus 8,35 1096,55
35 MAT 5971155901 Klbowy kus GA DN 800 6,000 kus 133500 8010,00
36 MAT 5971155902 Kibovy kus GE DN 800 2,000 kus 156000 3120,00
37 MAT 5071155903 Kibowy kus GZ DN 800 5,000 kus 133500 6 675,00
38 MAT 597133550 Kizny prostriedok bal 1kg 30,000 kus 15,15 454,50
39 271 832471000 Skisdka tesnost kanalizacie D 800 295,000 m 832 245440
40 271 892611080 Monitoring potrubia indpekénou kamerou do DN 800 mm 295,000 m 8N 239245
41 271 8342211151 Sachty kanaizatné s oblo2enim dna beldnom tr, C 25/30 na 5,000 kus 130352 6517.60
stokéch kruhowirch DN 800 alebo 900 z dielcov
42 MAT 59224C141 Kénus 100-63/5810 5,000 kus 104,55 52275
43 MAT 59224C142 Skru2 vigky 250mm 100/25/10 1000/250/100mm 2,000 kus 61,20 12240
44 MAT 59224C144 Skruz vySky 500mm 100/50/10 1000/500/100mm 5000 kus 8,15 42075
45 MAT 59224C146 Skru2 vySky 1000mm 100/100/10 1000/1000/100mm 8,000 kus 156,83 125464
46 MAT 59224C271 Prstenec 3achiovy vyrovnavaci 634 625/12040mm 1,000 kus 14,16 14,16
47 MAT 502240272 Prstenec Sachtovy vyrovnévaci 536 625/120/60mm 2,000 kus 16,08 3216
48 MAT 592240273 Prstenec Sachtovy vyrovnvaci 63/8 625/120/80mm 1,000 kus 17,40 17,40
49 MAT 59224C274 Prstenec Sachtovy vyrovnévaci 63/10 625/120/100mm 2000 kus 19,08 3,16
50 MAT 59224275 Prstenec Sachiovy vyrovnavaci 63/12 625/120/1 20mm 2,000 kus 2064 4,28
51 MAT 59224C301 Doska prechodova 120-100/25 5,000 kus 390,00 1950,00
52 MAT 59224C327 Dno $achtové jednoliate 1204113 V max. 80 1200x1130x800mm 5,000 kus 822,00 4110,00
53 271 899104111 Osadenie poklopov liatinovych, ocelovich s rmom nad 150 kg 5,000 kus 5027 251,35
54 MAT 53224C229 PokdopKD 05 liatinovy bez odvet. *D5" D400 wndilomy priemer 5,000 kus 19745 987,25
610mm
8- RUROVE VEDENIA spolu: 0,00
9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 0,00
55 2712 91973512 Rezanie stivajiceho 2ivitného krytu alebo podkiadu hr. 50-100 590,000 m 350 206500
mm
2952= 590,000 0,00
56 221 9660081130 Biranie stariho bet potrubla DN 600/900 a 3 ks kanaliz. $achiet 205,000 m 18,54 5469,30
57 013 971052551 Vybir. olvorov do 1 m2 v 2elezobet. murive 0,486 m3 430,98 209,46
09'09%0,32= 0486 0,00
58 272 979082213 Vodorovna doprava sute po suchu do 1 km 1237424 1 1,10 136117
59 772 979082219 Priplatok za ka2dy daldi 1 km sute 17323936 t 025 433098
123742414 = 17323.9% 0,00
60 272 979087212 Nakladanie sule na dopravny prostriedok 1207424 t 320 395976
61 272 979131410 Poplatok za ulo2.a znelk stav.sute na uré skiad, -z 1237424 1,15 142304
demol.vozoviek "0"-ost.odpad
62 272 979131415 Poplatok za ulatenie vykopane] zeminy 2684,795 m3 145 389295
83 271 908271101 Presun hmdt vonkajsieho vodovodného a kanalizadného potrubia 5105437 t 025 12763
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu: 0,00
PRACE A DODAVKY HSV spolu: 0,00
PRACE A DODAVKY M 0,00
272 - Vedenla rirové vonkajiie - plynovody 0,00
64 272 803221020 Vyhladévaci vodi¢ na potrubi z PE D nad 150 295,000 m 325 958,75
272 - Vedenla rirové vonkajiie - plynovody spolu:
PRACE A DODAVKY M spolu:
Rozpotet celom: 73217558
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Odberatel:
Projektant:

Dodivatel:

Stavba : Presov, ul. Duchaovicova - rekondtrukcia kanalizicie
Objeit : 50102 - pregojenis kanalizaéngch pripojok a uliénjich vpustov

VVE a.s. Komenskitho 50, Koics

sorecers QD)
Ditum: 24.03.2023
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PRACE A DODAVKY HSV

1 - ZEMNE PRACE

Odstranenie podidador alebo krytov 2 beldou prost. hr, 150-300
mm, do 200 m2

50°0.9= 45000
(Odstranenie podilador alebo krylov Hviénjch hr. 50-100 mm, do
200 m2

0709= 45000

Hibenie rih Sirkado 2 m v hon. . 3 nad 100 do 1000 m3
#180.9°(50.34)= 75492

+#32°09%20,34)= 47,808

w+ Medzisibet = 123,300

'50% whopu v ir3* 123,305 = 61,650

Priplaiok za lepivost hominy Ir.3 v ryhach 3. do 200 em
61.6503= 18495

Hibenie ryn Sirkado 2 m v hom. 1. 4 nad 100 do 1000 m3
'50% vikopu v ird® 123.3°05= 61,650

Priplatok 22 lepivast hominy ir.4 v rghach 4. do 200 em
£1.6502= 12330

Thotovenie padenia ryh pre podz. vedenie zalatné hl. do 8 m
18°5°2= 180,000

12722 = 128,000

Oastanenie pazenia i1 pre podz. vedenie zarazng hi, 00 8 m
Vodorovné premisstnenia vikopu do 10000 m hom. tr. 14
Priplaiok za kaddych daldich 1000 m nad 10000 m hom. ir. 14
123314 = 1726200
Nakiadanie vikophku nad 100 m3 v hom. tr. 14

UloZenie sypaniny na skiddiy nad 1 000 do 10 000 m3
Lasypzhutneny jam, rih, Sachiet alebo okolo objettu
“wkop™ 123,300= 123,300

“ohsyp”’ -2093 = -20.530

$0°0.80,3°1,67= 22,545
Stk 16-32mm zdsypovi
18°0.8.76"1.67= 101,723
370,90,76°1,67= 365,553

Obsyp potrubta baz prehodenia sypaniny
50°0.9'0.5-0.140,1°0,1°50] = 20,930
Kamenivo fadend droboé 0-4 B1

1 - ZEMNE PRACE spolu:

4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE
lmlmmmtmmﬁm:m;

400,90 500
A= 4

4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE spolu:
5. KOMUNKACE

Vysprav, padkl. po prekopoch podkladnim betonom
£0%0.90.25= 11,250

Postrek Ziviiny spojovaci z cestného asfaltu 0,5-0,7 ka/m2
00.92= 90,000

Asfaliovy beton AC 11 [ABS 1) be, 40 mm, £. do 3 m

£0%0.8= 45000

Retin asfaltovy lodng ACL 22 (ABVH) & do 3m maodiik_tr. |, br.

50 mm
00.5= 45000

5« KOMUNIKACIE spolu:
- RUROVE VECENIA

Priplatok za zholovenie kanalizatnel prioojky DN 100-300
Vysek a montid kamerinovej tvarovicy na kameninovom potrubi
DN 200

U kriiky DN 200, 200 F TR 160

Pripojovaci slement G TO DN 200 F TR160 +prechod na PYG (U
krizkok DN 2001

Montat potrubia 2 kanalizalnych rir 2 PVC v olvorenom vkope
do 20% DN 200. lesnenie oum. knidkani

Fiira kanalizaind hladka PVC SN 8 d 200x5,%x 1000
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29 M emsnz

30 MAT 2863K78341
31 MAT 286500604
2 m emsnn

33 MAT 286541018
34 271 895941111

35 MAT 50224A142
36 MAT 59224A148
37 MAT 5924A153
38 MAT 59224A155
39 MAT 59224A156

40 271 B9SH4111N

272 91873512
42 2712 979082213
43 2712 979082219

44 272 979087212
45 212 9INI410

46 272 979131415
47 M 98T

mwmzwmmw&

normainy
Do s priamym vitokom DN 200
Skruz stredova h=300mm

Prstenec vyromnavaci

Kb bahenny velk h=500mm

Rodt s rémom 500x500mm

Demonta? vpust ulidne] z betdnovich dieloov typ UV-50 norméiny

8- RUROVE VEDENIA spolu:
9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
Rezanie stévajiiceho Zivicného krytu alebo podiladu hr. 50-100

mm

50°2= 100,000

Vodorovna doprava sute po suchu do 1 km
Priplatok za katdy dai$i 1 km sule

30.645*14 = 429,030
Nakladanie sute na dopravny prostriedok
Poplatok za ulo a znedk stav.sute na urf.skidd. -z

Presun hmdt vonkajiieho vodovodného a kanalizatného potrubia
9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu:

PRACE A DODAVKY HSV spolu:
Rozpolat celkom:
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Stavba ;

Objekt : Vieobecné poloiky
VVS a.s. Komenského 50, Kodice

Por. Tu pdd'i1 Popls polozky, stavebného dielu, remesia, | MnoZstvo | Mema | Jednotkova Cena
gislo vikaz-vimer vyjmera |jednotka] cena celkom
Vieobecné polozky
1 C001__|Vytylenie stavby 1,000 kpl 770,00 770,00
2 C002__|Dokumentacia skuloného vyhotovenia diela 1,000 kpl 1200,00 1.200,00
3 C003  |Geodeticka dokumentacia, geodeticky elaboral 1,000 kpl 600,00 600,00
(porealizaéné zameranie stavby) vratane
polygbnového tahu
4 C004 _|Prevadzkové a manipulatné poriadky 1,000 kpl 5 000,00 5 000,00
5 C005 |Uradne osvedZené geometrické plany trvale 1,000 kpl 500,00 500,00
osadenych objektov za Géelom vkladu na kataster
6 C006 [Uradne overené GP liniovej stavby pre potreby 1,000 kpl 750,00 750,00
_____|zriadenia vecného bremena
7 C007  |Zabezpedenie PD dopravného znadenia, dopravné 1,000 kpl 1000,00 1000,00
znalenie
8 C008  |Naklady sivisiace so zabezpedenim Upiného alebo 1,000 kpl 5000,00 5000,00
Ciastoéného uzavretia a obmedzenia uZivania
verejnych komunikacil, ak je nutné pre zhotovenie
diela, vratane poplatkov pre povolujiice orgény
9 C009__|DoZasny zaber ome] pbdy 1,000 kel 0.00
10 C010__|Zariadenie staveniska 1,000 kpl 5 000,00 5 000,00
Vieobecné polozky spolu: 19 820,00
Strana 1
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Zoznam zabudovanych materiilov na stavbu :

»Presov, ul Duchnovitové - rekonstrukcia kanalizécie™

Pol.

Zoznam

Vyrobca Typ vyrobku

Popis a technické ddaje
{kapacks, vikony, atd.)

1

Riira kameninovd
obojstr.glaz. DN 800 dl. 2m

STEINZEUG -
KERAMO

Pre bupeéné. spofahlivé a hospodirne,
spracovanie odpadove] vody vyribame
certifikované Cradle to Cradie® kameninové
rﬂrv a mru\d:y v prvotriedne] kvalite priéom
demejtiu techniku
Svmdﬂwvé rieSenia splaji najndroEneple
poliadaviy na zodpovednest k ivotnému
prostrediu, udriatelnosti a Yivotnosti: od
talby prirodného surového lu cez efektivne
spracovanie vo vysoko technickych
vyrobnych 2ariadeniach, odborn4 monti}
zaruti vyle sto rolnu prevddzky schopnost.

Klbowy kus GZ DN 800
Kibowy kus GE DN 800
Klbovy kus GA DN 800

STEINZEUG -
KERAMO

Pre bezpeZné, spofahlivé a haspodirne,
spracovanie odpadovej vody vyrdbame
certifikované Cradle to Cradle® kameninové
niry a tvarovky v prvotriednej kvalite pritom
poutivame najmoderne]Siu techniku,
Systémové rielenia spiiiaju najnsroénejlie
poiladavky na zodpovednost k tivotné
prostrediu, ndr!nel'nml a livatnosti: od
faZby prirodného surového lu cez efektivne
spracovanie vo vysoko technickych
wyrabnych zardadeniach, odbornd montd2
zarudf sto roénu previdzky schopnost.

Kanalizagné $achty
betdnové

Prefa Sufany
ChyIbet
Betonika
Prefa Brno
KASI

Prefabrikity /dno, skrule/ si vyrdbané
z betdnu C35/45. Spdjanie gumovym
tesnenim. Sd¢asfou Sachty sd vstupné
stopatky.

PoklopKD 05 liatinovy bez
odvet. "DS" D400 vnitorny
priemer 610mm

KASI

Kruhové Sachtové kanalizaéné poklopy ON
600 triedy D400 na zakrytie fachiet
vkomunikdciach. Poklopy splfiaja poliadaviy
normy CSN EN124 v triede zataenia D400.

Rora kanalizaénd hladkd
PVC SN 8 d 200x5,9x1000

Wavin,
Kaczmarek,
Rehau,
Martoni,
TehnoWorld

Na wybudovanie kanalizagnych 3 odpadowych
sleti. Kanalizainé potruble vedené vzemi.
Rury SNB8 50 5 vySenou kruhovou tuhostou 8
kN/m?2 sii urend pre zasypanie do hibky a% 8
metrov.

Ulné vpusti betdnové
prefabrikdty

Betonika,
KASI

Uli&né vpuste st vyrdbané z beténu s
pevnost! C35/45 a chemickou odolnosti XF4.
Prvky uliénych vpusti splfiajd normové
poliadavky DIN 4052
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Od:
Odoslané tvrtok sta 2023 10:06
Komu:

Predmet:

RE: Typové oznalenie vyrobkov

Sahlasim.

S pozdravom

nie vyrobkov

Dobry def, v 2mysle odsihlaseného rozpottu Vam v prilohe zasielame , Typové oznagenie vrobkov” na predmet
zakazky: ,Predov, ul. Duchnovitova - rekon3trukcia kanalizécie” a prosime Vas 0 odsuhlasenie materidlov/vyrobkov.

From: lexmarkex410de@vodarne.eu <! 410de amne.eu>

Sent: ne 24, 2017 5:17 AM
To
Subject:
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Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s.  Bankové spojenie:

@ Komenského 50, 042 48 Kosice €508, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX
B Call centrum: 055/795 27 77 VUB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX
= E-mail: zakaznik@vodarne.eu UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

@ www.vodarne.eu

K.

—
e
_ Zapisana v Obchodnom registri Mestského stdu Kodice, oddiel Sa, viozka ¢.:1243/V » 1C0: 36 570 460 » DIC: 202 006 3518 = IC DPH: SK202 006 3518

Priloha €. 2

Vovrreenerenesnerees GA@ v, Vybavuje/telefon .........cceeeerreennene.

Vec
Ziadost o prerusenie pinenia povinnosti_zhotovitela

SpOlo€nost ........ccecevereereeenrrennnnen. tymto Ziada Vychodoslovensk vodéarenski spoloénost, a.s. o
prerudenie plnenia povinnosti zhotovitelfa - na vykonanie diela - vyplyvajice zo Zmluvy o dielo €.
..................... ... ypredmet zékazky" a to ku diiu ................, z dévodu:

Obnovenie plnenia povinnosti zhotovitela na predmetnom diele Ziadame ku diu ......................

S pozdravom

I T TR T TR PR T RPN P PR Y b

............... snarasrarnne
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i Vychodoslovenska vodarenska spolocnost, a.s.  Bankové spojenie:
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Priloha ¢ 3

Dovodova sprava

k Zmluve o dielo &. /2023/UNL

Zakazka *:
Datum **;

Zdovodnenie ***: Je to nepredvidatelnd okolnost, ktora vznikla po podpise zmluvy a nezavisle od
véle zmluvnych stran.

DOvOodovil SPravu VYPracoval: .......eeeeeersveameeriessessssnennsessrssssssensansrsssenss
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za zhotovitela s podpisom)

Ddvodovu spravu odsuhlasil: .. -
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objednévatela s podpisom)

DOvodovil Spravu SChVALIl: ...ttt sersee s sensneessrenessssnensesessrasesassranaessranasansarenes
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objednavatela s podpisom)

Vysvetlivky:

*  (uviest presny ndzov zdkazky zhodny s ndzvom Zmluvy o dielo)

**  (vypracovania Dévodovej spravy)

*** (s vyjadrenim zmeny zmluvnej ceny - naviac prace/menej prace (rozsah diela), a/alebo zmena terminu
ukonéenia diela. Povinnost uviest, &i zhotovitel zaéal prace vykonavat véas a zaroven &i dielo realizoval
priebeZne) :

UNL-34-2022 Strana30z33



Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s.

¥ Komenského 50, 042 48 Kodice
® Call centrum: 055/795 27 77
£ 2 E-mail: zakaznik@vodarne.eu

%

7

SGS @ www.vodarne.eu

Bankove spojenie:
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Priloha ¢. 4

ZIADOST O SCHVALENIE SUBDODAVATELA V KTOROMKOLVEK RADE

1. Nazov a adresa dodédvatela/zhotovitela/poskytovatela/predévajiceho (dalej len ,Ziadatel“):

2. Zoznam subdodavatelov v ktoromkolvek rade (podfa definicie subdodavatela v zmysle ZVO)

Rozsah subdodavky
z celkového
Nazov subdodsvatera mnoZstva sluZieb Predmet subdodavky
v ktoromkolvek rade
a/alebo pric na
zékazke (uviest v %)

{*V pripade potreby dopliite riadky)

Miesto a datum:

Meno a priezvisko:

Podpis:

(podpisuje osoba alebo osoby oprdvnené konat' v mene Ziadatela v sulade s vypisom z obchodného registra alebo
iného uradného registra, v ktorom je Ziadatel zapisany alebo osoba spinomocnend)
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VUB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX
UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX
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PREHLASENIE O

1. N&zov a adresa uchddzaca/zhotovitela: .....

Priloha €. 5 - Prehldsenie o subdoddvateloch

SUBDODAVATELOCH

T T TR P T

2. Uvedte vietkych znamych subdoddvatefov (podla definicie subdodavatefa v zmysle ZVO)

Nézov subdoddvatela

Rozsah subdodavky
z celkového
mnoZstva sluZieb Predmet subdodavky
afalebo prac na
zékazke (uviest v %)

(*V pripade potreby dopliite riadky)

Miesto a datum: .....ccoeeeveeiriiiiieiiieiirieeneennnens

Meno a priezvisko: .......ccccccenireciiiniiniccinnnn

Podpis*:

CESTNE

VYHLASUIJEM

Ze som sa obozndmil vcelom rozsahu a beriem na vedomie dokument objednavatefa nazvany:

»Protikorupéna politika spolo€nosti VVS, a.s.”

Vil DBuasnisnsvn i

Zhotovitel*:

*(podpisuje osoba alebo osoby oprdvnené konat v

.

Subdodavatel*:

mene uchddzada/zhotovitela alebo subdoddvatela v siilade

svypisom zobchodného registra alebo iného uradného registra, vktorom je uchddzaé/zhotovitel alebo

subdoddvatef zapisany alebo osoba spinomocnend)
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Priloha ¢. 6

CESTNE VYHLASENIE

pre ucely preukazania splnenia podmienky obozndmenia sa s dokumentom:
»Protikorupéna politika spolo¢nosti VVS, a.s.”

Obchodné MENO/S NAZOV: ...cvviviiriieeeeeeeeee e eereeseesaseesssessseesssesssesseesss

1 (o o .

€O cooeereeeeeaeesre et s s bbb s et et ettt e s ee e TETpr—nY

Konajlci prostrednictvom: ...........ccoeeeeevneiieseiceeiesnnnnas RS T e e nssasns pennas s

€estne vyhlasujem

Ze som sa obozndmil vcelom rozsahu aberiem na vedomie dokument objednavatela nazvany:
»Protikorupéna politika spoloénosti VVS, a.s.”.

Visaswmnainnvnssnos ON8 wavsevicis Podpisinsiminmasiamimmas e
(miesto a ddtum podpisu) (subdoddvatel)
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