Cislo zmluvy: 01/2023

OBCHODNE PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZAKAZKY
ZMLUVA O DIELO 01/2023

uzatvorena podla ustanoveni podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®)

(dalej len ,zmluva®)

Clanok &. 1
ZMLUVNE STRANY
1.1  OBJEDNAVATEL:
Né&zov organizécie: Obec Svidnicka
Sidlo organizacie: Svidnicka 19, 090 02 Svidnicka
Statutarny zastupca: Anna Pankova, starostka obce
ICO: 00331015
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK12 5600 0000 0036 0647 5004
/dalej len ,objednavatel”/
1.2 ZHOTOVITEL:
N&zov organizacie: STAV-invest s.r.o0.
Sidlo organizacie: Bardejovska 415/34, 089 01 Svidnik
Statutarny zastupca: Stanislav Suvak
ICO: 36780464
DIC: 2022380668
IC DPH: nie je platcom DPH
Bankové spojenie: Slovenska sporiteltia, a.s.
Cislo bezného agtu: SK06 0900 0000 0052 0529 6442
Zapisana: OR SR, Okresny sud PreSov, vlozka: 18637/P
Telefon, fax: +421 904 538 846

Idalej len ,zhotovitel”/

Idalej spolu ,zhotovitel* a ,objednavatel” aj ako ,zmluvné strany*, resp. ,zmluvna strana“/.
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Clanok ¢. 2
PREAMBULA

Objednavatel vyhlasil v stlade so zakonom &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani”)
podlimitni zakazku na uskutoénenie stavebnych prac, ktorej predmetom je zhotovenie diela ,Spevnena
plocha v centralnej ¢asti obce Svidnicka“ podla projektovej dokumentécie (dalej len ,dielo®).

Do predmetného postupu zadavania zakazky predlozil sutazni ponuku aj zhotovitel. Na zaklade
vyhodnotenia sutaznych ponuk predloZenych v rdmci predmetného postupu zadavania zakazky zmluvné
strany uzatvaraju tato zmluvu.

Clanok ¢. 3
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel sa touto zmluvou zavézuje zhotovit pre objednavatela riadne a v€as dielo podia ¢l. 2 tejto
zmluvy a zaroven dodat objednavatelovi vSetky s tym suvisiace doklady tykajlice sa realizacie diela a jeho
kvality a objednavatel sa zavazuje riadne a v€as dokoncené dielo Specifikované v bode 2.1 tejto zmluvy
od zhotovitela prevziat a zaplatit za neho dohodnutu cenu.

Zmena diela, alebo jeho rozsahu, méze byt po uzavreti zmluvy vykonana len po vzajomnej dohode
obidvoch zmluvnych stréan pisomnym dodatkom k tejto zmluve, ktory musi byt podpisany kompetentnymi
osobami obidvoch zmluvnych stran.

_Clanok ¢&. 4
CAS PLNENIA
Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v tychto terminoch:
al zacatie prac: do 10 dni odo prevzatia staveniska
b/ ukonéenie prac: 12 mesiacov od u¢innosti zmluvy

Objednavatel odovzda stavenisko zhotovitelovi najneskor do 10 dni odo dria uinnosti zmluvy.
Zhotovitel je obozndmeny so stavom terénu a pozemkov na Ucely staveniska a stavby diela.

Clanok &.5
CENA DIELA A PLATOBNE PODMIENKY
Cena diela je v zmysle prilohy €. 1 tejto zmluvy nasledovna:

koneéna cena: 22 724,03 EUR
- Nie je platcom DPH
[slovom: dvadsatdvatisicsedemstodvadsatStyri eur a tri eurocenty/

K zmene ceny moze dojst vylutne zmenou vySky DPH. DPH bude k zakladnej cene pripocitana podia
platnych pravnych predpisov v obdobi fakturacie plnenia predmetu zmluvy.

Fakturacia a platenie prac a dodavok budu v zmysle dohody zmluvnych stran vykonavané pozadu, formou
3 faktur vystavenych na zaklade zhotovitefom predloZenych, objednavatefom potvrdenych supisov
skuto€ne vykonanych prac. Zhotovitel predlozi mesaény sUpis skutoéne vykonanych prac vzdy najneskor
v posledny den prislusSného kalendarneho mesiaca a objednévatel tento odsuhlasi alebo k nemu uvedie
svoje vyhrady najneskorSie do 10 pracovnych dni od predlozenia tohto supisu. V pripade, ak
objednavatel k mesanému supisu skutoéne vykonanych prac predlozenému zhotovitefom uvedie
v lehote uvedenej v predchadzajucej vete svoje vyhrady a zhotovitel predlozi objednavatelovi opraveny
mesacny sUpis skutoéne vykonanych prac, objednavatel tento opraveny mesacny supis skutoCne
vykonanych prac odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorsie do 2 pracovnych dni od
predlozenia tohto opraveného supisu. Sdpis skutoéne vykonanych prac podpisuje za objednavatela
technicky dozor investora. Vzmysle zmluvy su platby za Ciastkové plnenia prac a dodavok
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objednavatefom dohodnuté na zéklade vystavene;j faktury tak, Ze zhotovitel mdZe vystavit prvu faktiru az
na zaklade objednavatelom potvrdeného supisu skuto€ne vykonanych prac a dodavok, ktorych hodnota
predstavuje min. 50% z ceny diela k poslednému diu v mesiaci. Druhu faktiru zhotovitel méZze vystavit
az na zaklade objednavatefom potvrdeného supisu skutoCne vykonanych prac a dodavok, ktorych
hodnota predstavuje min. 40% z ceny diela (t. j. celkovo 90% z ceny diela) k poslednému diiu v mesiaci.
Zavere¢nu faktaru je dodavatel opravneny vystavit' po protokolarnom prevzati celej stavby.

Splatnost' faktdr je desat (10) kalendarnych dni odo dfia doru€enia faktury objednavatelovi zo strany
zhotovitela za predpokladu, Ze dorudena faktira bude spifiat véetky zakonné a zmluvné naleZitosti a bude
doruéena na adresu objednavatela uvedenu v zahlavi tejto zmluvy v troch vyhotoveniach. Zhotovitel berie
na vedomie, Ze projekt je financovany z prostriedkov Eurdpskej tnie (dfalej len ,EU) a z vlastnych
prostriedkov objednévatela. Zhotovitel berie na vedomie, Ze uvedené financovanie platieb z prostriedkov
EU je asovo a administrativne naro¢né. Zhotovitel berie na vedomie aj Gasovi a administrativnu zloZitost
interného procesu fakturécie platieb z rozpoctovych prostriedkov objednavatefa. Zhotovitel zaroven
suhlasi a vyhlasuije, Ze lehota splatnosti nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam vyplyvajicim
z tejto zmluvy. Faktira sa povazuje za zaplatenu okamihom pripisania prisludnej pefiaznej sumy na Ucet
zhotovitela.

Objednavatel je opravneny jednostranne na zaklade vlastného rozhodnutia rozhodnut o nerealizovani
niektorych prac a dodavok, ktoré su su¢astou rozsahu diela podfa tejto zmluvy. V takom pripade sa zniZi
zmluvna cena diela o cenu tychto prac a dodavok uvedena v Prilohe €. 1 tejto zmluvy. V zmysle dohody
zmluvnych strdn nevznika zhotovitelovi v dbsledku vyuzitia prava objednavatela uvedeného v
predchadzajlcej vete ziadny pefiazny nérok a to ani titulom nahrady $kody, u$lého zisku, Urokov z
omeskania ¢i zmluvnych pokut.

Objednané prace naviac oproti rozpoCtovym pracam budl vzajomne odsuhlasené a objednavatelom
preplatené v zmysle osobitného pisomného dodatku k tejto zmluve.

Po odovzdani a prevzati diela ako celku bude vykonané konecné vyuctovanie.

V pripade, Ze poCas doby realizicie stavebnych prac bude objednavatel pozadovat zmenu
v materialovom rieSeni, rozsahu préc alebo d6jde k zmene odsuhlasenej projektovej dokumentécie, pevna
cena bude upravend o rozdiel podlfa predlozenej a vzajomne odsUhlasenej kalkulacie pisomnym
dodatkom k tejto zmluve, ktory musi byt podpisany kompetentnymi osobami obidvoch zmluvnych stran.

Clanok &. 6

DALSIE DOJEDNANE PODMIENKY DODAVKY DIELA
Zhotovitel bude dielo realizovat podla poZiadaviek objednavatela v dohodnutom rozsahu, v dohodnutych
terminoch, riadne, v€as a v slade s podmienkami zmluvy a postupovat pri realizacii aktivit suvisiacich s
dielom s odbornou starostlivostou.
Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonévanie diela. Ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel vykonava
dielo v rozpore so svojimi povinnostami, je objednavatel opravneny doZadovat sa toho, aby zhotovitel
odstranil vady vzniknuté vadnym vykonavanim a dielo vykonal riadnym spésobom.
Ostatné dojednania o skladovych priestoroch, pristupovych cestach, pripojke vody a elektrickej energii
budu rieSené v zapisnici z odovzdania a prevzatia staveniska.
Na stavbe sa bude viest jednotny stavebny dennik, kde budi zhotovitelom zaznamenané vsetky
skuto€nosti, ktoré su rozhodujlce pre plnenie povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy a vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov. Objednavatel sa zavazuje vyjadrovat k poZiadavkam zhotovitela do 3
dni odo diia ich preukazatelného predloZenia a v pripade nutnosti i v ten isty def telefonicky resp.
suhlasom v podobe elektronickej poSty s dodatoénym pisomnym odsuhlasenim v stavebnom denniku.
PoZiadavky na préce naviac, ktoré budu nevyhnutné k dokonceniu diela budi osobou opravnenou
zapisané do stavebného dennika. Zhotovitel pred za¢atim naviac prac je povinny informovat o cene tychto
prac objednavatela. Zhotovitel mdze uvedené prace realizovat aZ po obdrzani pisomného suhlasu
objednavatela s realizaciou tychto prac naviac.
Stavebny dozor za objednavatela bude na stavbe vykonavat opravnena osoba, ktora bude urend
v Zazname z odovzdania staveniska stavby.
Zhotovitel je povinny zabezpecit stavenisko voci pristupu cudzich oséb.
Ukoncenie a odovzdanie diela bude realizované formou preberacieho protokolu (zapisnice), ktory podpisu
osoby opravnené konat v mene zmluvnych stran.
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Zhotovitel' je povinny predkladat elektronickii verziu /vo formate MS Excel/ podrobného rozpoctu
a elektronicku verziu kazdej zmeny tohto podrobného rozpoCtu (naceneny vykaz vymer), ku ktorej déjde
pocas realizacie diela.
Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s vykonanim diela kedykolvek pocCas
platnosti a Ucinnosti prislusnej Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku uzavretej
objednavatefom ako prijimatefom nenavratného finanéného prispevku za (éelom financovania
predmetného diela, a to zo strany opravnenych oséb na vykon kontroly/auditu v zmysle prisluSnych
pravnych predpisov Slovenskej republiky (dalej len ,SR*) a EU, najma Zakon o prispevku z Eurépskych
Strukturalnych a investiénych fondov — zakon €. 292/2014 Z. z. a 0 zmene a dopineni niektorych zakonov.
Zakon o finan¢nej kontrole a audite — zékon €. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite o0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov a prisluSnej Zmluvy o nendvratnom finanénom
prispevku a jej priloh vratane VSeobecnych zmluvnych podmienok a poskytnut tymto organom riadne a
v€as vSetku potrebnu sucinnost. PoruSenie tejto povinnosti zhotovitela je podstatnym porusenim zmluvy,
ktoré opravriuje objednavatela od zmluvy odstipit.
Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu su najma:
a) Poskytovatel a nim poverené osoby,
b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny Grad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujlce organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f)  Organ zabezpedujlci ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) az f) v stlade s prisludnymi pravnymi predpismi

SR a pravnymi aktmi EU.

Zhotovitel v stlade so zakonom ¢.18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Udajov a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov (dalej len ,zdkon o ochrane osobnych udajov‘), svojim podpisom tejto zmluvy
slobodne a vazne udeluje objednavatelovi suhlas so spractvanim vSetkych osobnych ddajov
dotknutych oséb, poskytnutych objednévatelovi pri realizacii diela podfa tejto zmluvy. Tento sthlas dava
objednavatelovi za i¢elom kontroly a vyhodnotenia realizacie diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel sthlasi
s tym, aby za tymto (i¢elom osobné Udaje dotknutych os6b boli zhromazdované, uchovavané, spraclvané,
poskytnuté, spristupnené alebo zverejnené tretim osobam. Zhotovitel sa tymto zavéazuje zmluvne alebo
inym vhodnym spdsobom zabezpedit, aby dotknuté osoby takyto sthlas tieZ poskytli v sulade so zakonom
o ochrane osobnych udajov.
Zhotovitel pred prevzatim staveniska predlozi a da si objednavatelom schvalit plan organizacie vystavby
diela.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze v ¢ase uzatvorenia zmluvy ma zapisanych kone¢nych uzivatelov vyhod v registri
konecnych uzivatelov vyhod v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o registri partnerov verejného sektora“). Ak sa
budu na strane zhotovitela ako zmluvnej strany podielat viaceré subjekty, mé kazdy subjekt zhotovitela
povinnost mat zapisanych kone¢nych uzivatelov vyhod v registri koneCnych uZivatelov vyhod.

Clénok &. 7

ZODPOVEDNOST ZA VADY - ZARUKA
Zhotovitel' prebera na seba zaruku za kvalitu a akost dodaného diela, a to v rozsahu 60 mesiacov.
Zarucna doba zacne plynut diiom odovzdania a prevzatia diela ako celku medzi zmluvnymi stranami. Ak
sa v tejto lehote vyskytne na dodanom diele vada, je objednavatel povinny vadu, ktoru zistil bezodkladne
ozn&mit zhotovitelovi a zhotovitel je povinny ju odstranit v terminoch dohodnutych v tejto zmluve.
Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré mé dielo pri odovzdani objednavatelovi ako aj za vady, ktoré sa stanu
zjavnymi neskor. Vady zjavné pri odovzdani diela sa zaznamenaju v zapisnici o odovzdani a prevzati
diela. Tieto vady /pripadne nedorobky/, ktoré nebrénia uzivaniu, bude zhotovitel povinny odstranit do 15
dni od ich zistenia.
Zhotovitel sa zavazuje reklamované vady diela odstranit bezplatne na svoje viastné naklady. Prace na
odstrafiovani reklamovanych vad diela je zhotovitel povinny zahdjit a ukonéit podia dojednani v tejto
zmluve.
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V pripade vad, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu diela je zhotovitel povinny zahajit prace na ich
odstranenie do 5 dni odo dna obdrzania reklaméacie a ukoncit ich v o najkratSom moznom termine,
najneskor véak do 21 dni.

V pripade havarijnych portch/vad, ktorych odstranenie vzhladom na dané okolnosti a vzniknuti Skodu
alebo hrozbu vzniknutej Skody neznesu odklad, je zhotovitel povinny zahajit prace na ich odstranenie do
24 hodin od obdrzania reklamacie a ukoncit ich v ¢o najkratSom moznom termine, najneskor véak do 21
dni, pricom je povinny bezodkladne urobit také opatrenia, aby bola zabezpe€ena prevadzkyschopnost
dotknutej Casti diela, pokial sa strany v konkrétnom pripade pisomne nedohodnu inak.

V pripade ome$kania zhotovitela so zahajenim odstrafiovania reklamovanych vad alebo omeskania
s ukon€enim odstrafiovania reklamovanych vad, alebo ak zhotovitel odmietne vady odstranit, je
objednavatel' opravneny odstranit tieto vady prostrednictvom tretich oséb a néklady vynaloZené na
odstranenie tychto vad uplatnit u zhotovitela.

Plynutie doby trvania zaruky sa preruSuje na obdobie, poCas ktorého zhotovitel' preukazatelne vedel
o existencii akejkolvek vady diela a toto neoznamil objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje ku dfiu odovzdania diela poskytnut objednévatefovi vSetky telefonne, faxové,
emailové a iné kontakty, na ktorych bude mozné nepretrZite, po€as 24 hodin denne nahlasit reklamovan
vadu. Tento zoznam bude neoddelite/nou st¢astou zapisnice o odovzdani a prevzati diela.

Clanok ¢. 8

VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE
Zhotovitel vykonava Cinnosti spojené s realizaciou diela na vlastni zodpovednost podla zmluvy, pricom
reSpektuje technické $pecifikacie a normy a véeobecne zavizné pravne predpisy SR a EU.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze dielo vykona pre objednavatela za podmienok dohodnutych v tejto zmluve
a v stlade so svojou ponukou predpisanymi technologickymi postupmi, vydanymi rozhodnutiami organov
Statnej spravy a samospravy a podla projektovej a rozpoCtovej dokumentacie.
Zhotovitel prehlasuje, ze sa oboznamil so Specifikdciami diela a disponuje odbornymi znalostami
a kapacitami potrebnymi na riadne vykonanie diela.
Zhotovitel je povinny vykonat dielo uvedené v ¢lanku 2 bod 2.1 tejto zmluvy na svoje naklady a na svoje
nebezpecenstvo v dojednanom ¢ase a v dohodnutej kvalite.
Pri vykonani diela bude zhotovitel postupovat samostatne vychadzajuc z predioZenej projektove;
a rozpoctovej dokumentéacie.
Zhotovitel poveri riadenim prac na diele pracovnikov spifiajlicich odbornu spdsobilost v zmysle zakona &.
136/1995 Z.z. 0 odbornej spdsobilosti na vybrané €innosti vo vystavbe a 0 zmene a doplneni zakona €.
50/1976 Zb. o0 uizemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zneni neskorSich predpisov.
Zhotovitel sa zavazuje vykondvat vSetky prace na stavenisku prostrednictvom osdb s potrebnou
kvalifikaciou a ndlezite poudenych a pouzivat na stavenisku vyluéne technické zariadenia, ktoré
zodpovedaju poziadavkam na technicku spdsobilost pouzivania vratane vykonania potrebnych odbornych
skusok, ak sa pre prevadzku daného zariadenia vyZaduju.
Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vietkych osdb, ktoré su opravnené zdrziavat sa
v priestore staveniska v zmysle prisluSnych pravnych predpisov a vybavi ich ochrannymi pracovnymi
prostriedkami podla vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny SR €. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s
nimi suvisiacich a podrobnosti 0 odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti. Zhotovitel
zodpoveda za zabezpe€enie ochrany pred poZiarmi v zmysle Vyhlasky Ministerstva vnatra SR €. 94/2004
Z.z. ktorou sa ustanovuju technické poZiadavky na protipoziarnu bezpe¢nost pri vystavbe a pri uZivani
stavieb.
Ak je to potrebné, zhotovitel zabezpeCi na svoje néklady oplotenie, strazenie a osvetlenie staveniska.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije material, o ktorom je v ase jeho pouzitia
zname, ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného diela musia spifiat podmienky
a poziadavky uvedené v zakone €. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov ako aj v dal$ich pravnych predpisov vztahujucich sa na predmet pinenia podfa tejto
zmluvy.
Objednavatel je opravneny vykonavat odborny stavebny dozor nad realizaciou diela a dodrziavanim
zmluvnych podmienok prostrednictvom osoby uréenej v &lanku 6 bod 6.6 tejto zmluvy. Osoba uréena
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v ¢lanku 6 bod 6.6 tejto zmluvy mé za tym ucelom povoleny pristup na pracoviska, kde sa zmluvné préace
realizuju alebo skladuji materialy.
Zhotovitel je povinny umoznit' objednévatelovi vykonavanie odborného stavebného dozoru v sulade
s ¢lankom 8 bod 8.11 tejto zmluvy.
Skutoénost, Ze objednavatel skontroloval vykresy, dodavky, vzorky avykonané prace, nezbavuje
zhotovitela povinnosti niest zodpovednost za ich pripadné vady a vykonavanie potrebnych kontrol tak,
aby bolo zarucené riadne spinenie predmetu diela.
Na vykonanie kontroly projektu stavby a noriem stanovenych skuSok realizovaného diela, pripadne
prevzatie podkladu nevyhnutného ku kontrole, vyzve zhotovitel pisomne odborny stavebny dozor
objednavatela najmenej 5 pracovnych dni vopred, v opaénom pripade bude znaSat naklady spojené
s dodato¢nou kontrolou podfa ustanovenia § 553 Obchodného zakonnika.
Pre sledovanie postupu vystavby bude objednavatel organizovat na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude
pozyvat UCastnikov, vyhotovovat zapisy o ich priebehu atieto posielat u¢astnikom kontrolného dria.
Vzajomne odsthlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych dfioch sa stani pokynom pre zhotovitela na
vykonanie prac, pokial nemenia predmet tejto zmluvy a dohodnutu cenu diela.
Objednavatel sa zavézuije, Ze dokoncené dielo prevezme v ¢ase dojednanom na ukoncenie a odovzdanie
diela. V pripade, Ze bude dielo ukoncené skér, je opravneny ho prevziat aj v skorSom termine, ak dielo
nema vady braniace jeho uZivaniu.
Zhotovitel vyzve pisomne objednavatela na prevzatie diela najmenej 10 dni pred driom dokonéenia diela
uvedenym v ¢lanku 4 bod 4.1 pism. b/ tejto zmluvy.
K preberaciemu konaniu zhotovitel pripravi:
a) jeden par projektu stavby so zakreslenymi vSetkymi zmenami, ku ktorym doSlo poCas vystavby
diela;
b) stavebné denniky;
c) doklady o overeni poZadovanych vlastnosti rozhodujucich vyrobkov podla § 47 zékona Eislo
50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov;
d) akékolvek doklady preukazujuce UspeSné vykonanie vSetkych predpisanych skuSok ako aj
vietky atesty;
e) zapisy o kontrole Casti diela, ktoré boli po€as jeho realizacie vykonané;
fakturu, v ktorej bude zuétovany cely predmet plnenia tejto zmluvy.

8.20 Ak zhotovitel uvedené doklady k za€atiu preberacieho konania nepredlozi, objednavatel preberacie konanie
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nezacne a zhotovitelovi vyuétuje vSetky naklady, ktoré mu z tohto dévodu vznikli.

O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany zapisnicu. Dielo bude odovzdané, len ak objednavatel
v zapisnici vyhlasi, Ze dielo prebera. Prevzatie diela alebo jeho Casti méZe objednavatel odmietnut pre
vady a nedorobky az do ich odstranenia.

Stavenisko je povinny zhotovitel vypratat v termine, ktory bude dohodnuty v zapisnici o odovzdani
a prevzati diela. V pripade, ze zhotovitel tento termin nedodrzi je objednavatel opravneny dat vypratat
stavenisko tretou osobou. Naklady spojené s vypratanim staveniska tretou osobou je objednavatel
opravneny uplatnit u zhotovitela.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku a prijazdovych komunikéciach. Zhotovitel
odstrani na vlastné naklady odpady, nanosy prachu, blata a inych predmetov, ktoré budu vysledkom jeho
¢innosti v termine, ktory bude dohodnuty v zapisnici o odovzdani a prevzati diela. V pripade, ze zhotovitel
tento termin nedodrZi, je objednévatel’ opravneny dat odstranit odpad, nanosy prachu, blata a ostatné
predmety tretou osobou. Naklady spojené s ich odstranenim tretou osobou je objednavatel opravneny
uplatnit' u zhotovitela.

Vlastnikom diela je objednavatel. NebezpeCenstvo Skody na diele a na veciach a materialoch, potrebnych
na jeho zhotovenie, znaSa zhotovitel aZ do doby protokolarneho odovzdania a prevzatia diela
objednavatefom podra ¢lanku 8 bod 8.21 tejto zmluvy.

Objednavatel zabezpeci vietky rozhodnutia organov Statnej spravy potrebné pre vykonanie diela.
Zhotovitel je opravneny pouzit projekt stavby len pre zhotovenie predmetu tejto zmluvy.

VSetky odborné prace musia vykonavat zamestnanci zhotovitela alebo jeho subdodavatelia majuci
prislusnu kvalifikaciu. Doklad o kvalifikacii zamestnancov je zhotovitel na Ziadost objednavatela povinny
predlozit.
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Zhotovitel, ak ma v zaujme zadat Cast diela subdodavatelom, je povinny pri podpise tejto zmluvy prediozit
zoznam subdodavatelov a uviest udaje o vSetkych znamych subdodavateloch, Gidaje o osobe opravnenej
konat za subdodavatefa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

Zhotovitel ak bude mat zaujem zadat uréity podiel predmetu zmluvy dalSiemu subdodavatelovi, ktory
nebol definovany v zozname pri podpise tejto zmluvy, resp. ak bude mat zaujem zmenit subdodavatela,
uvedeného v zozname pri podpise zmluvy, po€as pinenia predmetu tejto zmluvy, méze tak urobit az po
odsuhlaseni Objednavatefom. Zamy$fani zmenu subdodavatela oznami Zhotovitel Objednavatelovi
dostatoéne vopred tak, aby mal Objednavatel zabezpe¢enu minimainu lehotu 5 tich pracovnych dni na
(ne)udelenie suhlasu podfa predchadzajlcej vety. Doplnenie subdodavatela, resp. zmena dodavatela sa
po odsuhlaseni Objednavatefom zapiSe do zoznamu subdodavatelov, ktory je prilohou tejto zmluvy.
Neudelenie suhlasu Objednévatelom so zmenou subdodévatela neméze ohrozit plnenie tejto zmluvy zo
strany Zhotovitela a ani nezaklada Zhotovitelovi ziadny financny ani sankény narok voci Objednavatelovi.

Clanok &. 9
STAVEBNY DENNIK

Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik v stlade so zakonom ¢&. 50/1976 Zb. v zneni
neskorsich predpisov a VyhlaSkou Ministerstva Zivotného prostredia SR €. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zdkona od dna prevzatia staveniska az do odstranenia
poslednej vady, respektive nedorobku, zisteného pri kolaudacii stavby. Stavebny dennik sa musi
nachadzat na stavbe a musi byt trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel v def, kedy boli prace
vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit.
Okrem zastupcov zhotovitela, objednavatela a projektanta mozu do stavebného dennika vykonavat
zaznamy povereni zastupcovia prislusnych organov Statnej spravy.
Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu tejto zmluvy, ale sliZia ako podklad pre
vyhotovenie pisomnych dodatkov k tejto zmluve.

Clanok €. 10
ODSTUPENIE OD ZMLUVY A OSOBITNE USTANOVENIA
Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy:

a) ak zhotovitel nevykonéva prace v sulade so zmluvou, a to ani po predchadzajicom pisomnou
upozomeni a poskytnuti dodatoénej primeranej lehoty, vdizke minimalne patnast (15)
pracovnych dni na napravu,

b) ak zhotovitel bez oddvodnenia odmietne prevziat stavenisko,

c) ak si zhotovitel nesplni povinnosti, ktoré mu vyplyvaju v zmysle zakona o registri partnerov
verejného sektora;

d) ak zhotovitel' v dosledku svojej platobnej neschopnosti zastavi platby svojim subdodavatefom,
bol na zhotovitela podany navrh na zalatie likvidacie, vyhldsenie konkurzu
alebo reStrukturalizacie,

e) ak zanikne zmluva o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku uzatvorena medzi
objednavatefom a poskytovatelom.

Zhotovitel je opravneny odstupit od zmluvy:

a) ak objednavatel neplni zmluvné povinnosti a tym zhotovitelovi znemozZriuje realizéciu predmetu
tejto zmluvy, ato ani po predchadzajucom pisomnou upozorneni a poskytnuti dodatoCnej
primeranej lehoty, v dizke minimalne patnast (15) pracovnych dni na napravu.

Odstupenie od zmluvy musi byt doru¢ené druhej strane pisomne. V odstupeni musi byt uvedeny dévod,
pre ktory zmluvna strana od zmluvy odstupuije.

V pripade, Ze dojde k okolnostiam uvedenym v bodoch 10.1 a 10.2 tohto ¢lanku, vykonané préace budu
douétované faktirou. Objednavatel uhradi naklady, ktoré preukézatelne zhotovitelovi vznikli a boli
zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného predmetu tejto zmluvy.

V pripade odstlpenia od zmluvy podla bodu 10.1 a) az d) tohto ¢lanku je objednavatel opravneny vykonat
zmenu zmluvy spoCivajucu v zmene osoby zhotovitela, a to nahradenim pdvodného zhotovitela (dalej len
.povodny zhotovitel*) novym zhotovitelom v stlade s § 18 zakona o verejnom obstaravani. Zmenu v
osobe zhotovitela je objednévatel’ opravneny vykonat vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve,
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uzatvoreného medzi objednavatelom a subjektom, ktory ako uchddza¢ vo verejnom obstaravani spinil
podmienky UcCasti, vSetky poziadavky na predmet zakazky, vratane splnenia povinnosti v zmysle
sutaznych podkladov vo verejnom obstaravani a umiestnil sa na dalSom mieste v poradi v ramci verejného
obstaravania (dalej len ,novy zhotovitel). Ustanovenia ¢l. 6 bod 6.12 a ¢l. 8 bod 8.7, 8.24 az 8.29 tym
nie su dotknuté. Na vysporiadanie plneni medzi pévodnym zhotovitefom a objednavatelom sa primerane
aplikuje ustanovenie bodu 10.4 tohto ¢lanku zmluvy. Na vysporiadanie plneni medzi novym zhotovitelom
a objednavatelom sa dodatkom vykonaju primerané Upravy zmluvy.

Pbvodny zhotovitel je povinny za U¢elom zmeny zmluvy podfa bodu 10.5 tohto ¢lanku zmluvy poskytnat
objednavatelovi vSetku potrebnl sucinnost, najma vykonat tkony, ktoré s nevyhnutné na riadne pinenie
zmluvy do okamihu zmeny v osobe zhotovitela, odovzdat objednavatelovi vSetky potrebné informacie a
dokumenty v suvislosti s dodanym plnenim podla zmluvy tak, aby nedoslo k vzniku Skody.

Odstupenie od zmluvy je ucinné jeho doruéenim druhej zmluvnej strane.

Odstupenie od zmluvy sa nedotyka naroku na zmluvnu pokutu, nahradu Skody, vad diela ako aj rieSenia
sporov medzi zmluvnymi stranami.

Zhotovitel sa zavazuje, ze vSetky technické, financné, odborné informacie a iné skuto¢nosti, o ktorych sa
v suvislosti s uzatvorenim a plnenim predmetu tejto zmluvy dozvie, najma obsah tejto zmluvy a jej priloh
a obsah faktdr vystavenych na zaklade tejto zmluvy, st predmetom obchodného tajomstva objednavatela
a zhotovitel ich neposkytne tretej osobe bez pisomného suhlasu objednavatela. To sa nevztahuje na
pripady, kedy je zhotovitel povinny tak urobit na zaklade povinnosti ulozenej zakonom.

Zhotovitel' nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela postupit trete
osobe akukolvek pohladavku, ktord mu voli objednavatelovi vznikla alebo vznikne na zaklade tejto
zmluvy, alebo na zéklade ustanoveni zakona upravujicich prava a povinnosti zmluvnych stran suvisiacich
s realizaciou diela podla tejto zmluvy.

Clanok ¢. 11

ZAVERECNE USTANOVENIA
Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené sa
vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika.
Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a U¢innost diiom nasleduijucim
po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela v zmysle § 47a Obcianskeho zékonnika v platnom
zneni a doruceni oznamenia o ukonceni ex post kontroly procesu verejného obstaravania bez zisteni zo
strany Riadiaceho organu / Sprostredkovatel'ského organu.
Uzatvorenie a platnost tejto zmluvy su podmienené uzatvorenim zmluvy medzi Ziadatefom (prijemcom
dotacie) a IROP, ktord zabezpeduje financovanie zavazku objednavatela v tejto zmluve. V pripade, ak
dotknutd zmluva o NFP nebude uzatvorena, neméze djst k uzatvoreniu a platnosti tejto zmluvy.
Zmluvné strany vyhlasuju, ze zmluva neobsahuje Ziadne chrénené informacie, ktoré sa nemdézu
spristupnit v zmysle prislusnych ustanoveni zakona o slobodnom pristupe k informéciam a za si¢asného
reSpektovania ochrany osobnosti a osobnych Udajov vyjadruju suhlas s jej zverejnenim na webovom sidle
objednavatefla.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti sa dorucuju na adresu sidla uvedenu v zahlavi tejto zmluvy, ak
neoznami zmluvnd strana inu adresu. Pisomnost sa povaZuje za doru€enu v dei prijatia zasielky uvedeny
na dorucenke alebo v defi odmietnutia zasielky adresatom alebo v posledny der uloZnej lehoty zésielky
na poSte, v pripade ked adresat nebol zastihnuty.
Tuto zmluvu je mozné menit a dopifiat len pisomnymi dodatkami podpisanymi obidvomi zmluvnymi
stranami.
Rozhodnym pravom pre vSetky pravne vztahy suvisiace s touto zmluvou je pravo platné v Slovenskej
republike. Prava a povinnosti, ktoré vznikli na zéklade tejto zmluvy, alebo v stvislosti s touto zmluvou sa
riadia Obchodnym zékonnikom, a tam, kde to vyplyva z prisludnych pravnych predpisov aj zdkonom €.
40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika v zneni neskorsich predpisov.
Tato zmluva je vyhotovena v troch origindlnych vyhotoveniach, z ktorych objednavatel obdrZi dva
vyhotovenia a zhotovitel obdrZzi jedno vyhotovenie.
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11.9  Zmluvné strany prehlasuju, ze tuto zmluvu uzavreli slobodne, vazne, urcite a zrozumitelne na znak ¢oho
ju zastupcovia zmluvnych stran podpisuju nasledne po tom, ako si tuto zmluvu preditali a jej obsahu
porozumeli.

11.10 Neoddelitelnou sucastou zmluvy je:

Priloha ¢. 1: Cenova ponuka OcU Svidnigka
Priloha €. 2 : Cestné vyhlasenie

Vo Svidnicke, diia:  14.09.2023 Vo Svidnicke, dia: 14.09.2023
Za objednavatela: Za zhotovitela:

Anna Parikova Stanislav Suvak
starostka obce konatel spolo¢nosti



