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Mandátna zmluva na výkon činnosti stavebného dozoru (SD) stavby: 
„Zvýšenie kapacity Zakladenej školy kpt. Jána Nálepku v Stupave - 

stavebné práce “
Mesto Stupava

uzavretá podľa § 566 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších 
predpisov

na výkon činnosti stavebného dozoru (ďalej len „SD“) stavby s názvom:
„Zvýšenie kapacity Zakladenej školy kpt. Jána Nálepku v Stupave - stavebné práce“

Článok 1

Zmluvné strany

Mandant:
Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
Osoba oprávnená konať, vo veciach 
zmluvných a technických
Bankové spojenie:
číslo účtu/IBAN;
Telefón:
e-mail:
(ďalej len „Mandanť1)

Mandatár:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zastúpený:
Zapíš:

Bankové spojenie:
Číslo účtu/IBAN:
Telefón:
e-mailová adresa:
(ďalej len „Mandatár“)
(ďalej len „Zmluvné strany“)

MESTO STUPAVA
Hlavná 1/24,900 31 Stupava
Mgr. Peter Novisedlák, MBA, primátor mesta
00 305 081
2020643724

Mgr. Ing. Zuzana Baligová, prednosta 
Príma banka Slovensko, a. s.
SK14 5600 0000 0033 2064 4001 
02/60 20 09 10

Pel trend s. r. o.
Bodvianska 9, Bratislava 821 07 
46 814 361 
2023593286
SK20 23 59 32 86
Ing. Libor Petrovič
Obchodný register Mestského súdu Bratislava III 
oddiel: Sro. vložka číslo: 83867/B



Článok 2 
Preambula

2.1 Táto Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru sa uzatvára v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len “ZoVO”) kde verejný obstarávate!’je Mandant.

2.2 Zmluva sa uzatvára za účelom zabezpečenia kvalitnej, profesionálnej, komplexnej a v prospech 
Mandanta vykonávanej činnosti stavebného dozoru podľa článku 3 tejto Zmluvy tak, aby bola dodržaná 
lehota realizácie stavby stanovená zmluvou o dielo.

Článok 3
Predmet Zmluvy

3.1 Mandatár sa zaväzuje, že v rámci výkonu činnosti technického stavebného dozoru, za podmienok 
dohodnutých v tejto zmluve, bude pre Mandanta na jeho účet a za odplatu vykonávať technický 
stavebný dozor v rozsahu podľa bodu 4.1 tejto Zmluvy, v zmysle schválenej projektovej dokumentácie 
pre realizáciu stavby: „Zvýšenie kapacity Zahladenej školy kpt. Jána Nálepku v Stupave - 
stavebné práce“ (ďalej len dielo alebo stavba), spracovanej firmou: Pel trend s. r. o..
Počas výkonu technického stavebného dozoru bude Mandatár zabezpečovať koordináciu so: Zmluvou 
o dielo na zhotovenie stavby: „Zvýšenie kapacity Zakladenej školy kpt. Jána Nálepku v Stupave 
- stavebné práce“.
Mandatár sa zaväzuje na výkon činnosti stavebného dozoru osobne, bez postúpenia svojich práv a 
povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy tretím osobám.

3.2 Mandant sa zaväzuje, že za splnenie predmetu Zmluvy, čím sa rozumie plnenie ustanovení tejto zmluvy,
uhradí Mandatárovi dohodnutú odplatu podľa bodu 9.1 zmluvy a poskytne mu dohodnuté 
spolupôsobenie plnením si svojich povinností podľa bodu 5.1 Zmluvy.

3.3 Mandant splnomocňuje Mandatára na vykonanie príslušných úkonov, spojených s plnením predmetu 
tejto Zmluvy a na všetky právne úkony týkajúce sa zastupovania Mandanta v súvislosti so splnením 
predmetu tejto Zmluvy. Mandant v rozsahu plnenia predmetu tejto Zmluvy udeľuje Mandatárovi plnú 
moc na všetky právne úkony súvisiace s plnením predmetu tejto Zmluvy a výkonom činnosti 
stavebného dozoru.

3.4 Pre účely tejto Zmluvy sa za riadne zhotovenú stavbu považuje stavba, ktorá je vykonaná podľa 
podmienok uvedených v uzatvorenej Zmluve o dielo (ďalej len ZoD) so zhotoviteľom stavby - 
spoločnosťou FBT Slovakia, s. r. o. Tešedíková 77,84106 Bratislava (ďalej len Zhotoviteľ), platných 
právnych predpisov a STN EN, spĺňa všetky podmienky uložené dotknutými orgánmi, je v plne 
funkčnom stave a bol podpísaný protokol/zápis o odovzdaní a prevzatí diela bez vád a nedorobkov 
oboma zmluvnými stranami v súlade so ZoD a stavebným dozorom.

3.5 Mandatár vyhlasuje, že sa v čase pred uzavretím tejto Zmluvy oboznámil so znením ZoD a s ostatnou 
dokumentáciou uvedenou v bode 5.1 tejto Zmluvy a je spôsobilý riadne a včas zabezpečiť výkon 
činnosti stavebného dozoru.

Článok 4
Rozsah činnosti stavebného dozoru

4.1 Požadovaný výkon činností stavebného dozoru počas realizácie stavby najmä, nie však výlučne, 
v rozsahu:

naštudovanie si stavebného povolenia resp. povolenia na realizáciu, projektovej 
dokumentácie, zmlúv na realizáciu stavby vrátane ich príloh, zmluvné rozpočty 
Zhotoviteľa stavby, upozornenie Mandanta na ich nesúlad,
plnenie si všetkých oprávnení a povinností stavebného dozoru vyplývajúcich zo ZoD 
uzatvorenej so Zhotoviteľom stavby, kontrola plnenia zmluvných povinností,

Zhotoviteľa počas celej doby realizácie, návrhy, odporúčania z hľadiska Zmluvných 
vzťahov a povinností Zhotoviteľa,

kontrola realizácie prác a technologických postupov Zhotoviteľa či sú vykonané 
kvalitne, v súlade s platnými zákonmi a vyhláškami, podmienkami zmluvy, 
projektovou dokumentáciou, zmluvným rozpočtom, technologickými predpismi, 



normami a pod., pri zistení nesúladu povinnosť upozorniť Zhotoviteľa zápisom v 
stavebnom denníku na tieto okolnosti a určiť termín kontroly ich nápravy,
fyzické odovzdanie a fyzická obhliadka staveniska so Zhotoviteľom, protokolárne 
odovzdanie staveniska Zhotoviteľovi,
kontrola včasného zavedenia stavebného denníka a potvrdenie v ňom termínu začatia 
výstavby,

- pravidelná kontrola vedenia stavebného denníka a úplnosti záznamov v súlade s 
podmienkami ZoD,
bezodkladné informovanie Mandanta o všetkých záväzných skutočnostiach na stavbe, 
aktívna účasť na konzultáciách medzi Zhotoviteľom stavby, projektantom - autorským 
dozorom, zameraných na objasnenie a vyriešenie nejednoznačných alebo 
nezrealizovateľných pokynov k realizácii diela,
kontrola plnenia zmluvných a čiastkových harmonogramov a termínov, postupu prác 
podľa časového harmonogramu výstavby, upozorňovanie Mandanta na prípadné 
neplnenie týchto termínov,
príprava podkladov v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa na uplatnenie si 
nárokov podľa ZoD,
povinná účasť, vedenie a organizácia kontrolných dní a vyhotovenia zápisov
- kontrolných dní, vyhodnotenie zastielať na adresu Mandanta,

- kontrola navrhovaných zmien t.j. prác naviac a prác menej z hľadiska správnosti 
výkazov výmer a cien,

- kontrola vecnosti a správnosti a odsúhlasovanie súpisov vykonaných prác a fakturácií 
Zhotoviteľa

- povinnosť viesť čerpanie množstiev jednotlivých položiek zmluvného rozpočtu 
rozdelených podľa jednotlivých odsúhlasených súpisov vykonaných prác Zhotoviteľa,

- zabezpečenie fotodokumentácie z realizácie stavby (CD/DVD),
- dodržiavanie podmienok stavebných povolení a iných povolení potrebných pre 

výstavbu,
- plnenie opatrení štátneho stavebného dohľadu,
- zvolávanie kontrolných dní stavby podľa požiadaviek Mandanta,
- riadne evidovanie a archivovanie projektu stavby,
- systematické doplňovanie projektovej dokumentácie, podľa ktorej sa stavba realizuje,
- evidovanie dokumentácie dokončených častí stavby,
- odsúhlasovanie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvyšujú cenu stavebného objektu 

alebo prevádzkového súboru, nepredlžujú lehotu výstavby, nezhoršujú parametre 
stavby ani jej prevádzkové a úžitkové vlastnosti,

- kontrolu vecnosti a cenovej správnosti a úplnosti oceňovaných podkladov,
- kontrolu vecnosti a cenovej správnosti a úplnosti platobných dokladov a ich súladu s 

podmienkami ZoD a predkladanie týchto dokladov na úhradu objednávateľovi spolu s 
fotodokumentáciou fakturovaných prác a dodaných materiálov,

- kontrolu tých častí stavby, ktoré budú pri ďalšom postupe výstavby zakryté, alebo sa 
stanú neprístupnými - ich zdokumentovanie,

- odovzdávanie časti stavby v dohodnutom stupni rozostavanosti ďalším zhotoviteľom 
na ich nadväzné činnosti v súlade so zmluvami,

- kontrolu a technický popis vykonaných prác,
- spoluprácu so spracovateľom projektu pre stavebné povolenie, so spracovateľmi 

realizačných projektov a so zhotoviteľmi pri navrhovaní opatrení na odstránenie 
prípadných chýb projektu,

- sledovanie, či zhotovitelia vykonávajú skúšky materiálov, konštrukcií, zariadení a prác, 
kontrola výsledkov skúšok a evidovanie dokladov o výsledkoch týchto skúšok,

- postupné vyžadovanie, evidovanie a archivovanie dokladov, preukazujúcich kvalitu 
diela,

- hlásenie archeologických nálezov,
- spoluprácu s pracovníkmi zhotoviteľov pri vykonaní opatrení na odvrátenie alebo na 

obmedzenie škôd pri ohrození zdravia alebo majetku na stavbe,
- kontrolu postupu prác podľa harmonogramu, upozornenie zhotoviteľov na 

nedodržiavanie dohodnutých termínov a spolupráca pri prerokovaní návrhov opatrení 
zhotoviteľov, smerujúcich k odstráneniu vzniknutého oneskorenia postupu prác,

- prípravu podkladov pre uplatňovanie majetkových sankcií, ak Mandant o to požiada,



- prípravu podkladov pre záverečné technicko-ekonomické vyhodnotenie stavby, - 
prípravu podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby, alebo jej časti a účasť na konaní o 
odovzdaní a prevzatí,
- kontrolu dokladov, ktoré zhotoviteľ pripraví k odovzdaniu a prevzatiu diela.
- kontrolu, či zhotoviteľ odstraňuje vady a nedorobky, zistené pri odovzdaní a prevzatí 

diela v dohodnutých lehotách a potvrdzovanie dokladov o odstránení vád a 
nedorobkov.

- spracovanie žiadosti o kolaudácii stavby s potrebnými prílohami a účasť na 
kolaudačnom konaní,

- kontrola vypratania staveniska,
- účasť na reklamačnom konaní pri vzniku skrytých vád a prípadné sankcionovanie 

zhotoviteľa stavby,
- mandatár bude úzko spolupracovať s projektovým manažérom pri tvorbe žiadostí o 

platby a poskytovať požadované podklady týkajúce sa realizácie stavebných prác.

Článok 5
Práva a povinnosti Mandanta

5.1 Mandant je povinný:
odovzdať v čas Mandatárovi všetky stavebné povolenia, resp. povolenia na realizáciu 
stavby, vyjadrenia dotknutých účastníkov územného a stavebného povolenia, platnú 
projektovú dokumentáciu, zmluvy na realizáciu stavby vrátané ich príloh, zmluvné 
rozpočty zhotoviteľa stavby, ako aj ostatné dokumenty (ďalej len “dokumentácie), 
informácie a svoje pokyny, ktoré sú potrebné na vykonávanie činnosti stavebného 
dozoru, podľa tejto Zmluvy,
poskytovať mandatárovi súčinnosť a v prípade potreby sa s ním dohodnúť na ďalšom 
postupe,

- písomne upozorniť Mandatára na možné ťažkosti pri plnení zmluvných povinností a 
vynaložiť všetko úsilie na ich odstránenie,

- zabezpečiť súčinnosť Zhotoviteľa (podľa ZoD ) podľa oprávnených požiadaviek 
Mandatára s prihliadnutím na plnenie povinností, ktoré Mandantovi vyplývajú zo 
stavebného zákona.

5.2 O odovzdaní dokumentácie podľa predchádzajúceho bodu spíšu zmluvné strany osobitný zápis s 
podpismi oboch zmluvných strán. Mandant je povinný predložiť dokumentáciu a zápis Mandatárovi 
najneskôr nasledujúci pracovný deň, ktorý nasleduje po účinnosti tejto zmluvy.

5.3 Ak Mandant nesplní povinnosti uvedené v bode 5.1 Mandatár nezodpovedá za nesplnenie povinností 
vyplývajúcich z neposkytnutých dokumentov a informácií.

Článok 6
Práva a povinnosti Mandatára

6.1 Mandatár je oprávnený vykonať stavebný dozor prostredníctvom osôb uvedených v tomto bode, na 
základe platného oprávnenií

6.2 Mandatár sa môže odchýliť od pokynov Mandanta len ak je to nevyhnutné a v záujme Mandanta, 
pričom je o tom Mandant povinný vždy bezodkladne informovať písomnou formou.

6.3 Mandatár sa zaväzuje svojou činnosťou zabezpečiť, aby bola stavba v stanovenom termíne ukončená, 
aby preberacie protokoly obsahovali všetky náležitosti potrebné ku kolaudačnému konaniu.

6.4 Mandatár je povinný na požiadanie Mandanta poskytnúť súčinnosť aj po skončení trvania tejto zmluvy,
najme do vydania kolaudačného rozhodnutia, výskytu reklamačných vád na diele, potreby podať 
vysvetlenie kontrolným orgánom.

6.5 Mandatár je povinný si súpisy vykonaných prác predkladané Zhotoviteľom stavby riadne preštudovať
a porovnať ich súlad so skutočnosťou, v prípade odsúhlasenia položiek alebo výmer, ktoré neboli 
skutočné realizovane ku dnu odsúhlasenia súpisu alebo boli realizovane tak, že nie sú v súlade so 
Zmluvou o Dielo, projektovou dokumentáciou, zmluvným rozpočtom, odsúhlasenými zmenami, ak 
nespĺňajú príslušné normy, predpisy, kvalitatívne požiadavky a pod.

6.6 Mandatár je počas celej doby trvania Zmluvy povinný rešpektovať interné predpisy, nariadenia a 
pokyny Mandanta týkajúce sa ochrany a bezpečnosti na stavenisku plnenia Zmluvy o dielo, s ktorými 
ho Mandant preukázateľné oboznámil, taktiež vyžadovať a kontrolovať ich dodržiavanie Zhotoviteľom



stavby.

Článok 7
Spôsob uskutočnenia prác stavebného dozoru

7.1 Mandatár bude vykonávať svoju činnosť stavebného dozoru na stavbe v rozsahu dohodnutom v bode 
4.1 tejto Zmluvy.

7.2 Pri vykonávaní prác bude Mandatár dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, technické normy, 
dojednania tejto Zmluvy a ZoD so zhotoviteľom stavby, bude a riadiť východiskovými podkladmi 
Mandanta, zápismi a dohodami zmluvných strán a vyjadreniami verejnoprávnych orgánov a 
organizácií.

7.3 Mandatár nie je v omeškaní po dobu, kedy nemohol plniť predmet svojej činnosti z dôvodov na strane
Mandanta a jeho zmluvných partnerov, načo je však povinný bez zbytočného odkladu písomne 
upozorniť Mandanta s bližším popisom preukázanej prekážky.

Článok 8
Doba trvania a miesto plnenia

8.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma Zmluvnými 
stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Mandanta a CRZ a 
ukončí sa dňom vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Čas plnenia predmetu Zmluvy sa 
odvíja od termínov dohodnutých v ZoD so Zhotoviteľom stavby a od postupu prác zhotoviteľa. 
Predpokladaná doba výkonu činnosti stavebného dozoru je do 31.12.2023.

8.2 Miesto plnenia: areál ZŠ, Školská 2,900 31 Stupava.

Článok 9

Finančné dojednania

9.1 Odplata za vykonanie stavebného dozoru v rozsahu podľa článku je stanovená v súlade so zákonom 
č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení vo výške:

Celková odmena sDPH: 2.500 Eur
Slovom : dvetisícpäťsto eur

9.2 Výška odplaty je v zmysle dohody medzi zmluvnými stranami stanovená mesačnou paušálnou sumou 
2.500 EUR.

9.3 V celkovej zmluvnej odplate podľa bodu 9.1 Zmluvy sú zahrnuté aj všetky náklady spojené s úplným 
vecným a odborným plnením, vrátane nákladov na všetky vedľajšie, pomocné a iné činnosti 
nevyhnutné pre poskytnutie predmetnej služby, ako sú napr. dopravné/cestovné náklady, náklady na 
činnosti a výkon nevyhnutné pre splnenie predmetu tejto Zmluvy.

9.4 Zmluvné strany sa dohodli, že celková vyplatená odmena je odmena činnosti
Mandatára na stavbe. Výška paušálnej mesačnej odmeny je stanovená ako suma pevná a nemenná.

9.5 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvnú odplatu bude Mandatár fakturovať Mandantovi mesačne, podľa 
percentuálneho pomeru realizácie stavebných prác Zhotoviteľom stavby. Poslednú fakturáciu je 
mandatár oprávnený Mandantovi vystaviť po zhotovení stavby podľa bodu 3.4 tqto Zmluvy.

Článok 10
Spôsob a forma platenia, zabezpečenie záväzkov

10.1 Mandant uhradí odplatu Mandatárovi prevodným príkazom na číslo účtu podľa faktúry, ktorú Mandatár 
vystaví do 15. dňa mesiaca za predchádzajúci mesiac. Mandatár má nárok na úrok z omeškania vo 
výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

10.2 Faktúry bude obsahovať tieto údaje:
- označenie povinnej a oprávnenej osoby, názov, adresa, sídlo, IČO, IČ DPH,
- číslo zmluvy,
- číslo faktúry,
- deň odoslania, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia,



- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
- fakturovanú základnú čiastku a celkovú fakturovanú sumu,
- označenie predmetu plnenia,
- pečiatku a podpis oprávnenej osoby,

10.3 V prípade, že faktúry nebudú obsahovať náležitosti, uvedené v tejto zmluve, mandant je oprávnený 
vrátiť ju mandatárovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová 
lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry mandantovi.

10.4 Lehota splatnosti faktúr je tridsať (30) dní odo dňa jej doručenia Mandantovi.
10.5 Mandant neposkytuje zálohové platby.
10.6 Faktúru vystavenú Mandatárom kontroluje a odsúhlasuje zástupca Mandanta splnomocnený na 

rokovania vo veciach technických.
10.7 Cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania finančných prostriedkov na účet Mandatára.

10.8 V prípade, že dôjde k ukončeniu zmluvného vzťahu výpoveďou podľa bodu 12.1 tejto Zmluvy z dôvodov 
na strane Mandanta, bude Mandatár fakturovať Mandantovi vykonanú činnosť po vzájomne písomne 
odsúhlasenom rozsahu, a to podielom dohodnutej ceny.

10.9 Nijaká zo zmluvných strán nie je oprávnená jednostranne postúpiť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z 
tejto Zmluvy, vrátane finančných pohľadávok na inú osobu bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.

10.10 V prípade, ak Mandatár pri výkone svojej činnosti nedodrží požadovaný výkon podľa bodu 4.1 Zmluvy 
ma Mandant právo na uplatnenie si nároku na zmluvnú pokutu vo výške 150,- € z odplaty, ktorá mu 
prináleží podľa bodu 9.1 tejto Zmluvy, za každé nedodržanie aj opakovane.

10.11 V prípade, ak Mandatár pri výkone svojej činnosti poruší povinnosti ustanovené podľa článku 6 tejto 
Zmluvy alebo iné ustanovenia Zmluvy, na ktoré nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, má 
Mandant právo na uplatnenie si nároku na zmluvnú pokutu vo výške 6% z odplaty, ktorá mu prináleží 
podľa bodu 9.1 tejto Zmluvy za výkon činnosti, za každé porušenie aj opakovane.

10.12 Mandant je oprávnený započítať ktorúkoľvek zmluvnú pokutu účtovanú Mandatárovi s existujúcim alebo 
budúcim záväzkom voči Zhotoviteľovi, a to aj z iného existujúceho alebo budúceho zmluvného vzťahu.

Článok H
Zodpovednosť za vady a škodu

11.1 Stavebný dozor sa zaväzuje vykonávať svoju kontrolnú činnosť riadne a včas, s odbornou starostlivosťou, 
v súlade s podmienkami ustanovenými v Zmluve, v súlade s platnou legislatívou a podľa pokynov 
Mandanta a v súlade s jeho záujmami, ktoré pozná alebo musí poznať. Stavebný dozor zodpovedá za škodu 
spôsobenú nedodržaním tohto záväzku alebo za škodu na veciach prevzatých od Mandanta na vykonanie 
stavebného dozoru.

11.2 Stavebný dozor zodpovedá Mandantovi za vznik škody spôsobenej porušením povinnosti podľa bodu 6.5 
v plnej výške.

11.3 Stavebný dozor nezodpovedá za vady alebo škodu, ktorá bola spôsobená použitím podkladov prevzatých 
od Mandanta a ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo nesprávnosť, 
prípadne na ich nevhodnosť alebo nesprávnosť preukázateľne upozornil a Mandant aj napriek tomu trval 
na ich realizácii bez zmeny.

Článok 12
Ukončenie zmluvného vzťahu

12.1 Zmluvný vzťah založený touto zmluvou zaniká uplynutím dojednanej doby podľa bodu 8.1. Túto Zmluvu 
možno ukončiť aj:

• Písomnou dohodou zmluvných strán,
• Odstúpením od zmluvy z dôvodu podstatného porušenia zmluvných povinností,
• Výpoveďou podľa §574-§575 Obchodného zákonníka.

12.2 Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvných povinností bude považované najmä 
porušenie požadovaného výkonu činnosti Mandatára podľa článku 4 tejto Zmluvy. Odstúpenie od zmluvy



nadobudne účinky jeho doručením druhej zmluvnej strane.

Článok 13
Záverečné a spoločné ustanovenia

13.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že zverejnenie zmluvy v súlade a rozsahu zákona o slobodnom prístupe 
k informáciám v znení neskorších predpisov, nie je porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva.

13.2 Zmluvné strany budú ochraňovať dôverné informácie druhej zmluvnej strany, a to s rovnakou 
starostlivosťou ako ochraňujú vlastné informácie rovnakého druhu, vždy však najmenej v rozsahu 
primeranej odbornej starostlivosti.

13.3 Zmluvné strany sa zaväzujú, že zverené obchodné informácie nepoužijú pre iné účely ako pre plnenie 
tejto Zmluvy.

13.4 Zástupcovia zmluvných strán sa zaväzujú, že v prípade zmeny sídla a zmeny štatutárnych organov 
oprávnených vystupovať za spoločnosť tieto oznámia druhej strane bez zbytočného odkladu.

13.5 Prípadná zmena tejto Zmluvy je možná len dohodou zmluvných strán, a to vo forme číslovaných 
dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

13.6 V ostatných touto zmluvou neupravených prípadoch sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia 
slovenským právnym poriadkom, predovšetkým príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

13.7 Zmluva je vyhotovená v šiestich exemplároch, z ktorých Mandant obdrží štyri vyhotovenia a Mandatár
dve vyhotovenia.

13.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzájomnej korešpondencie sa jej doručenie bude uskutočňovať
osobne, doporučenou listovou zásielkou s doručenkou alebo kuriérom, príp. inou dohodnutou formou 
na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy alebo na inú písomne oznámenú adresu. V 
prípade neúspešného doručenia, vrátane odmietnutia zásielky sa deň vrátenia zásielky odosielateľovi 
bude považovať za deň doručenia.

13.9 Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je neplatné alebo neúčinné, takáto neplatnosť 
alebo neúčinnosť nemá za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení zmluvy, alebo 
samotnej zmluvy ako celku, ak je možné takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie oddeliť od zvyšku 
zmluvy. V takomto prípade sa obe zmluvne strany zaväzujú bezodkladne formou dodatku nahradiť 
takéto ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel sledovaný príslušným neplatným či neúčinným 
ustanovením v Čase jeho prijatia, resp. uzavretia tejto Zmluvy. Do času uzatvorenia dodatku platia 
príslušné zákonné ustanovenia svojim účelom a zmyslom čo najbližšie neplatnému či neúčinnému 
ustanoveniu.

13.10 Zmluvne strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu so všetkými 
jej ustanoveniami ju slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných 
podmienok vlastnoručne podpisujú a sú si plne vedomí následkov z nej vyplývajúcich.

V Stupave dňa .......................

Mgr. niovisedlák, MBA 
primátor mesta Stupava

Ing. Libor Petrovič
konateľ spoločnosti Pel trend, s.r.o.




