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Obec Uhrovec, SNP 86/7 956 41 Uhrovec
,Rekonstrukcia socialnych zariadeni Zakladnej Skoly s materskou Skolou Uhrovec*

ZMLUVA O DIELO €. S /006 /2023

uzavretd v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni

neskorsich predpisov (dalej len ,,Zmluva“)
I

Zmluvné strany

Objednavatel : Obec Uhrovec
Sidlo : Obecny trad SNP 86/7, 956 41 Uhrovec
_Zastipeny : Zuzanou Mécekovou, starostkou obce
ICO: 00311 201
DIC: 2021054310
Bankové spojenie : Prima Banka, a.s., Banovce nad Bebravou
IBAN: SK18 5600 0000 0006 0533 0010
Tel.: 038/7694253
E mail: obec@uhrovec.sk
(dalej len ,,objednavatel”)
a
Zhotovitel’: HYDROS Banovce, spol. s r.o.
So sidlom : Trencianska cesta 1573/114, 957 01 Banovce nad Bebravou
Zastupeny: Ing. Rudolf Kosik, konatel
ICO: 34117873
DIC: 2020417091
IC DPH : SK2020417091
Bankové spojenie : SLSP Bénovce nad Bebravou
Cislo Gétu : 0038513362/0900
IBAN: SK65 0900 0000 0000 3851 3362
Tel: 038 /760 3646
Fax: 038 /760 8811
E-mail : kosik@hydros-banovce.sk
Zapisany : OR okresny sud Tren€in, oddiel: Sro, viozka ¢islo: 557/R
(dalej len ,zhotovitel™)
Il
Predmet zmluvy
Predmetom tejto Zmluvy je z&vézok zhotovitela v rozsahu, spdsobom a za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve vykonat dielo
sRekonstrukcia socialnych zariadeni Zakladnej Skoly s materskou Skolou Uhrovec* (dalej len ,dielo“) azavazok
objednévatela riadne vykonané dielo prevziat a zaplatit za jeho vykonanie zhotovitelovi dohodnutt cenu.
Zhotovitel sa zavézuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastné nebezpedenstvo, v stlade s rozpo&tom v
cenovej ponuke predloZenej do zadania zakazky
s nazvom: ,,Rekonstrukcia socialnych zariadeni Zakladnej $koly s materskou Skolou Uhrovec* a projektovej dokumentacie,
priCom je predloZeny rozpo&et v ponuke prvorady.
Zhotovitel prehlasuje, Ze sa oboznamil s rozsahom a povahou diela, st mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné

k realizacii diela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su na riadne vykonanie diela potrebné. Zhotovitel
bude pri plneni predmetu Zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.

Miesto a ¢as vykonania diela
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Zhotovitel sa zavézuje vykonat pre objednavatela dielo v poZadovanom rozsahu akvalite a odovzdat' dielo objednavatelovi
v dohodnutom Case a mieste.

Miesto vykonavania diela: Zakladna Skola s materskou Skolou, SNP 5, 956 41 Uhrovec, Cislo parcely: 113/2, 121/3 k.u.
Uhrovec.

Terminy realizécie diela:

zaCiatok realizacie: do 10 pracovnych dni odo diia odovzdania a prevzatia staveniska

dokongenie realizacie:  do 150 kalendarnych dni odo diia zadania objednavky.

Zhotovitel' sa zavazuje realizovat dielo v stlade s dohodnutym terminom realizacie. V pripade, ak zhotovitel riadne vykona dielo
pred terminom Specifikovanym v bode 3.2. tohto ¢lanku, bude objednavatel povinny takto vykonané dielo prevziat.

Zmluvné strany suhlasia s realizaciou predmetu zakazky po €astiach, v zavislosti na ziskanych finanénych prostriedkoch.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér vSak tri pracovné dni po vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo
stazuje vykonavanie diela s dosledkom hrozby omeskania s odovzdanim diela v termine podla bodu 3.2. tohto ¢lanku, pisomne
informovat objednavatela o tejto skutoénosti, a to zaznamom v stavebnom denniku a prostrednictvom elektronickej posty na adresu

obec@uhrovec.sk.
Iv.
Cena za dielo
Cena za dielo je stanovena na zaklade vysledku verejného obstaravania a podfa zakona NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni

neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach v zneni neskorsich predpisov.
Cena diela predstavuje:

Cena bez DPH: 131 983,60 EUR
DPH vo vyske 20%: 26 396,72 EUR
Cena s DPH: 158 380,32 EUR

(slovom): stopatdesiatosemtisictristoosemdesiat EUR a 32 centov

Cena diela je zhodna s cenou diela, ktort predlozil zhotovitel v postaveni uchadzaca vo svojej ponuke v rdmci procesu verejného
obstaravania.

Cena za dielo dohodnutd zmluvnymi stranami podfa bodu 2 tohto ¢lanku Zmluvy je konecna a v celom rozsahu zahffia vetky
naklady a rézie slvisiace s realizaciou diela , ktoré vyplyvaju pre zhotovitela z tejto Zmluvy (napr. zriadenie staveniska, zriadenie
uzavierok, Uzemné a prevadzkové vplyvy, odvoz a likvidacia vzniknutého odpadu).

V.
Platobné podmienky

Objednavatel neposkytuje zalohu ani preddavok na vykonanie diela.

Zhotovitel' je opravneny vystavit fakturu etapovite za vykonané dodavky a prace podla skutotne zrealizovaného rozsahu prac
a dodavok do vySky max. 70 % z ceny diela.

Prilohou faktdry bude stpis vykonanych prac a dodavok.

Po vykonani celého diela, jeho odovzdani a prevzati v Zapise o odovzdani a prevzati diela - preberaci protokol a odstraneni
vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole, a to do 30 dni odo diia zapisu v protokole bude uhradena posledna
faktura.

Faktary budu uhradzané formou bezhotovostného platobného styku.

Lehota splatnosti jednotlivych faktdr je 30 dni odo diia dorucenia fakttry objednavatelovi. Zmluvné strany vzajomne konstatuju, ze
dohoda o lehote splatnosti podlfa tohto bodu Zmluvy nie je vhrubom nepomere k pravam a povinnostiam zhotovitela zo
zavézkového vztahu zalozeného touto zmluvou.

Faktira musi spifiat naleZitosti dafiového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov.

V pripade, ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto Zmluve, objednavatel bude opravneny takto vystavenu faktiru
vratit zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade zagne nova lehota splatnosti plynut dorucenim opravenej faktiry objednévatelovi.

VL.
Podmienky vykonania diela

Objednavatel' vyzve zhotovitela na prevzatie staveniska do piatich pracovnych dni odo dfia odoslania objednavky, pricom
zhotovitel' je povinny prevziat stavenisko v termine uvedenom v objednavke. Odovzdanie staveniska sa vykonad zapisom do
stavebného dennika. Objednavatel' si¢asne s odovzdanim staveniska odovzda zhotovitelovi projektovi dokumentaciu v jednom
vyhotoveni, vratane vyjadreni dotknutych organov a organizacii.
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V pripade omeskania objednavatela s odovzdanim staveniska zhotovitelovi, nie je zhotovitel v omeSkani s plnenim svojho zavazku,
a to o pocet dni omeskania objednavatela s odovzdanim staveniska.
Zhotovitel' zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti kradeZiam, proti nepriaznivym poveternostnym
vplyvom, za vhodné oplotenie, oznagenie vystraznymi tabulami a vystraznymi paskami, ako aj za Skody vzniknuté porusenim
svojich povinnosti, tak na majetku objednavatela, ako aj tretich osob, a to podla § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.
Pri uzivani ciest a komunikacii uréenych na prijazd na stavenisko je zhotovitel povinny plnit povinnosti, vyplyvajlce zo vSeobecne
zavéznych pravnych predpisov, ako aj z internych predpisov objednavatela a zodpoveda za ich pripadné porudenie a vzniknutd
Skodu.
Zhotovitel je pri realizacii diela povinny dodrziavat predpisy a opatrenia na zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,
na ochranu Zivotného prostredia, ako aj protipoziarne opatrenia vyplyvajlce z povahy vykonavanej prace. Za ich pripadné poruSenie
a vzniknutd $kodu zodpoveda zhotovitel v pinom rozsahu.
Zhotovitel zabezpe€i v pripade potreby povolenie na zabratie verejného priestranstva, prip. zvlastne uzivanie verejnych
komunikécii.
Zhotovitel' sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s uskutonenim stavby pocas platnosti a Ucinnosti
Zmluvy o poskytnuti dotacie medzi prislusnym riadiacim organom a verejnym obstaravatefom (konenym prijimatefom pomoci) a
opravnenym osobam poskytne vSetku potrebnu stcinnost".
Zhotovitel je k preberaciemu konaniu povinny predlozit platné certifikaty, osvedCenia o zhode, osvedCenia o kvalite, osvedéenia
o akosti od slovenskych skiSobni od vSetkych pouzitych tych vyrobkov a zariadeni, ktoré si to vyzaduju. Zhotovitel je zaroven
povinny zhotovit fotodokumentaciu celého postupu prac.
Zhotovitel je povinny odo diia odovzdania staveniska viest stavebny dennik v stlade s § 46d stavebného zakona. Stavebny dennik
s dvomi prepismi bude obsahovat v3etky skutocnosti, ktoré sa stali na stavenisku, najmé Udaje o stavebnych pracach, o vykonani
Statneho stavebného dozoru, Statneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonanim stavby, autorského dozoru a o inych &innostiach
ovplyviujucich stavebné prace a priebeh stavby. Stavebny dennik pocas vykonavania diela musi byt neustale na stavbe trvale
pristupny, a to az do skon&enia stavebnych prac a odovzdania diela bez vad a nedorobkov.
Objednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zépisom pripojit svoje stanovisko. Ak stavebny dozor
objednavatela so zaznamom zhotovitela nesuhlasi, je povinny pripojit k zapisu svoje vyjadrenie do troch dni. V opaénom pripade sa
predpoklada, Ze s jeho zapisom suhlasi. To isté plati pre namietky zhotovitela voci zapisom objednavatela. Objednavatel ma pravo
robit si zo stavebného dennika fotokdpie.
Za cely priebeh vystavby, za odborné a v€asné vykonanie diela podla tejto Zmluvy a za vedenie stavebného dennika je za
zhotovitela zodpovedny stavbyveduci: Ing. Gustav Krchlik, stavbyveduci
V pripade, ak dojde kzmene osoby stavbyvediceho , zhotovitel je povinny oznamit tito skutognost objednavatelovi bez
zbyto¢ného odkladu, najneskér do troch pracovnych dni odo dia, ked uvedena zmena nastala
V pripade vyuzitia subdodavatelov, alebo ich zmeny sa zhotovitel zavézuje oznamit tuto skutoénost objednavatelovi do dvoch
pracovnych dni. Subdodavatel musi spifiat podmienku osobného postavenia podla §41 ods. 1 pism. b) platného zakona o verejnom
obstaravani a musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora, ak spifia povinnost zapisu
Zmeny odsuhlasenej projektovej dokumentécie je zhotovitel opravneny vykonat' iba na zaklade zavézného stanoviska projektanta,
autorského dozoru, stavebného dozoru a technického dozoru investora, a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv na cenu diela.

VII.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' je povinny objednavatelovi pisomne oznamit najmenej pat dni vopred pripravenost diela na jeho odovzdanie
a prevzatie. Na zéklade tohto oznamenia si zmluvné strany dohodnu Casovy postup preberacieho konania.

Zhotovitel' je povinny najneskor ku diu zaCatia preberacieho konania prediozit objednavatelovi vSetky doklady, ktoré mal
objednavatelovi priebezne odovzdavat, ak ich neodovzdal uz skér, a to najma:
2.1 stavebné denniky,
2.2 atesty o poziarnej odolnosti pouzitych materialov a vyrobkov podfa ich umiestnenia v stavbe,
2.3 osvedCenia o akosti pouzitych konStrukcii a materialov,
2.4 doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu,

Objednavatel' si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo ak zhotovitel nedolozil vSetky doklady
uvedené v bode 2 tohto &lanku.

O odovzdani a prevzati diela vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdani a prevzati diela bude obsahovat najma
vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdanych dokladov, konkrétny a podrobny sUpis zistenych vad a nedorobkov,
vratane dohdd, opatreni a lehdt na ich odstranenie. Obsahom protokolu o odovzdani a prevzati diela bude vyhlasenie
objednéavatela, ¢&i dielo alebo jeho Cast prebera. V pripade, ak objednavatel dielo alebo jeho Cast nepreberie, bude sucastou
protokolu 0 odovzdani a prevzati diela uvedenie dovodov, pre ktoré dielo alebo jeho ¢ast neprebral.

Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpedit stavenisko tak, aby objednavatel mohol vykonané dielo riadne prevziat a
uzivat. Stavenisko je zhotovitel povinny Uplne vypratat’ do 10 dni odo diia protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni,
nutnych na odstranenie pripadnych vad a nedorobkov.

Objednavatel' je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je dodané v sulade so zmluvnymi podmienkami
alebo ma zavazné vady a nedorobky, ktoré brania bezpeénému a plynulému uzivaniu diela, a to az do ich odstranenia.
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VIIL.
Zodpovednost' za vady a zaruéna doba

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané v sulade s podmienkami tejto Zmluvy, podla technickych noriem, rozpoétu,
projektovej dokumentacie a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov ucinnych na Gzemi Slovenskej republiky a Ze pocas zarucnej
doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Dielo ma vady, ak nie je v sulade s podmienkami stanovenymi v ¢lanku VIII. bod 1 tejto Zmluvy, a ak nezodpoveda podmienkam
uvedenym v Oznameni.

Zaru€na doba diela je 5 rokov azacne plynut’ po odstraneni poslednej vady a nedorobku uvedenej v Protokole o odovzdani
a prevzati diela. U zariadeni a dodavok, u ktorych bol vydany zarucny list vyrobcom, sa zaruka riadi tymto zaru¢nym listom.

Zaruka sa predlzuje o dobu, po ktori dielo nemohlo byt v zaruénej dobe plne vyuZivané z dévodu vady, na ktori sa vztahuje
zaruka.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v &ase jeho odovzdania objednavatelovi. Zhotovitel zodpoveda aj za vady diela
vzniknuté po odovzdani diela, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Objednavatel je povinny oznamit vadu (dalej len ,reklamacia“) bezodkladne po jej zisteni.

Pocas plynutia zaruénej doby sa zhotovitel zavazuje vady, vratane kontrol kvality, oznacené v opravnenej reklaméacii objednavatela,
bezplatne odstranit do 20 dni odo diia ozndmenia reklaméacie, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Iny termin odstranenia vad si
zmluvné strany dohodnu pisomne.

V/ pripade, ze zhotovitel oznamené (reklamované) vady neodstrani v lehote podia bodu 7 tohto ¢lanku je objednavatel opravneny
dat ich odstranit tretej osobe na naklady zhotovitela.

IX.
Sankcie

V pripade ome$kania zhotovitela s odovzdanim diela alebo jeho €asti v termine podfa ¢lanku Ill. tejto Zmluvy je zhotovitel povinny
zaplatit objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy defi omeSkania. Zaplatenim zmluvnej
pokuty nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu Skody a odstpenie od Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade poruenia povinnosti zhotovitela odstranit riadne a v€as vady a nedorobky uvedené
v Protokole o odovzdani a prevzati diela, v pripade poruSenia povinnosti zhotovitela odstrénit' vady uplatnené objednévatefom v
zaruénej dobe v lehote podfa €l. VIII bod 7 tejto Zmluvy a v pripade nevypratania staveniska v lehote podfa ¢l. VII. bod 5 tejto
Zmluvy je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 500,00 € za kazdy zacaty defi omeskania, a to az
do odstrénenia tychto vad alebo vypratania staveniska.

V pripade nedodrZania terminu splatnosti jednotlivych faktir ma zhotovitel pravo na urok z omeskania vo vyske 0,05% z dlznej
sumy za kazdy zaCaty defi omeSkania.

Ak zhotovitel neopravnene odmietne prevziat' stavenisko, objednavatel si méze u zhotovitela uplatnit zmluvnd pokutu vo vySke
100,-€ za kazdy zaCaty defi omeSkania s jeho prevzatim.

X.
Osobitné ustanovenia

Tato zmluva zanika:

1.1. ak sa nestane Ucinnou v sulade s ¢lankom XII. bod 1 tejto Zmluvy anido 36 mesiacov od nadobudnutia jej platnosti,

1.2. pisomnou dohodou zmluvnych strén, a to ku driu uvedenému v dohode,

1.3. jednostrannym odstlipenim od zmluvy zo strany objednavatefla, ak:

1.3.1  zhotovitel opakovane porusi (t.). 2 alebo viackrat) svoje povinnosti pri vykonavani diela podra tejto Zmluvy,

1.3.2 je zhotovitel v omeskani s dokongenim a odovzdanim diela podia ¢asového harmonogramu prac o viac ako 20 dni.

Odstupenie od Zmluvy nadobuda Uc¢innost diiom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane a Zmluva sa zrusuje od tohto dfia a nie od
jej pociatku.

V pripade odsttpenia od Zmluvy vykona zhotovitel' bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamzité a riadne ukonéenie vykonévanie
diela tak, aby objednévatelovi nevznikla Ziadna Skoda.

V pripade zastavenia alebo ukoncenia prac na diele z dévodov vzniknutych na strane objednévatela budd uz vykonané stavebné
prace uhradené podla stupfia rozpracovanosti ku driu zastavenia prac alebo ukoncenia prac a podfa skutogne preukézanych
nakladov zo strany zhotovitela.

Nehnutelnosti poskytnuté zhotovitelovi na vykonanie diela a zaplatend Cast diela su vlastnictvom objednévatela aj pocas
vykonavania diela zhotovitelom.

Zhotovitel' a jeho partneri vo vztahu k plneniu zmluvy (dalej len ,subdodavatelia“) vratane ich zamestnancov, si povinni
dodrziavat mi¢anlivost vo vztahu ku skutoCnostiam zistenym poCas vykonavania diela alebo suvisiacich s dielom. VSetky
dokumenty, ktoré prevezme zhotovitel' od objednavatela, su déverné a mdZze ich pouzit vyluéne na Ucely plnenia tejto Zmluvy.
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XI.
Vymedzenie niektorych pojmov

1. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou, rozpo¢tom a projektovou
dokumentaciou a rozpor so vSeobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.
2.  Nedorobkom sa rozumie nedokon&ena préaca oproti projektovej dokumentacii.

3. Vedenim uskutoCriovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebnych prac a inych ¢innosti na
stavenisku a na stavbe, sledovanie spdsobu a postupu uskutofiovania stavby, zodpovednost za sulad priestorovej polohy
sprojektovou  dokumentdciou a za  dodrzanie  vSeobecnych  technickych  poZiadaviek na  vystavbu.

XIl.
Zaverecné ustanovenia

1. Této Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a U¢innost po spineni nasledovnych podmienok:
- zverejnenie zmluvy v stlade s § 47a ods. 1 Obcianskeho zékonnika a v CRZ
- po preukédzatelnom ziskani finanénych prostriedkov.

2.  Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je mozné robit' len pisomne, oCislovanymi dodatkami, schvélenymi a riadne
podpisanymi obidvomi zmluvnymi stranami, a to v stlade so zdkonom o verejnom obstaravani. Zmluvné strany sa dohodli, ze k
navrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa pisomne vyjadria v lehote Strnastich pracovnych dni od doru¢enia névrhu dodatku
druhej zmluvnej strane.

3. Prava a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnych v§eobecne

zavéznych pravnych predpisov platnych a ucinnych v Slovenskej republike.

Tato zmluva je vyhotovena v 3 rovnopisoch, pri¢om 2 vyhotovenia obdrZi objednévatel a 1 vyhotovenie obdrZi zhotovitel.

Zmluvné strany sa zavézujd, ze vSetky spory, ktoré vyplynd v suvislosti s touto Zmluvou o dielo budu riesit prednostne cestou

rokovani, aby dospeli k dohode. V pripadoch, kedy ani potom neddjde k dohode zmluvnych stran, sa zmluvné strany dohodli, Ze

spory budu rieSené podla prislusnych ustanoveni Obchodného zékonnika, Stavebného zakona a ostatnych vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov. Tymito predpismi sa riadia aj vztahy neupravené v tejto Zmluve o dielo.

6. Zmluvné strany prehlasuju, ze tato Zmluvu uzavreli slobodne, vazne, Ziadna zo zmluvnych stran nekonala v tiesni, omyle ani za
napadne nevyhodnych podmienok, Zmluvu si zmluvné strany riadne precitali, porozumeli jej obsahu a na znak suhlasu s touto
Zmluvou ju podpisuju.

o~

Prilohy:
¢.1 - Rozpocet diela (oceneny vykaz vymer) v pisomnej forme a v elektronickej forme vo formate MS Excel,
¢.2 — Harmonogram stavebnych prac - predklada len GspeSny uchadzac

&.3 = Udaje 0 znamych subdodavateloch — predklada len uspe$ny uchadzaé

v Banovciach nad Bebravou dria: v Uhrovci dia:
zhotovitel: objednavatel:
Ing. Rudolf Kosik Ing. Zuzana Macekova

konatel starostka obce Uhrovec



