ZMLUVA O DIELO
uzavreta podla § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov

&. Zmluvy Objednavatela: ZM-35-23-1-00547-04310
&. Zmluvy Zhotovitera: ZM_38_2023

Clanok 1
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’ Jadrova a vyrad'ovacia spolo€nost’, a.s.
Jaslovské Bohunice 360
919 30 Jaslovské Bohunice

zapisany: v Obchodnom registri Okresného sudu Trnava,
oddiel: Sa, vlozka €. 10788/T

konajuci:
Pavol Stuller, PhD.,MBA, predseda predstavenstva
JUDr. Vladimir Svigar, podpredseda predstavenstva

ICO: 35946 024

DIC: 2022036599

IC DPH: SK2022036599

Bankové spojenie: Tatra banka a.s.

IBAN: SK6111000000002629106127

BIC (SWIFT): TATRSKBX

Osoby opravnené rokovat vo veciach

- technickych: Ing. Igor Stastny, manazér odboru sluzieb  aspravy
netechnologického majetku
- zmluvnych: JUDr. Mario Stru¢ka, manazZér odboru pravnych sluZieb, ISM

a riadenia dokumentacie

1.2 Zhotovitel: ROBO Piest'any, a.s.
Royova 2,
92101 PiesSt'any
zapisany: v Obchodnom registri Okresného sudu Trnava

oddiel: Sa, vlozka &. 10027/T

konajuci: Ing. Robert LevCik, predseda predstavenstva
ICO: 36223204

DIC: 2020168909

IC DPH: SK2020168909

Bankové spojenie: SLSP,a.s. PieStany

IBAN: SK52 0900 0000 0051 3667 4322
BIC/SWIFT: GIBASKBX

Osoby opravnené rokovat vo veciach
- technickych: Ing. Zuzana Dingova , veduca obchodno organizacného useku
- zmluvnych: Ing. Robert Levcik, predseda predstavenstva



Pokial nie je vtejto Zmluve vyslovne uvedené inak a pokial ani z kontextu v jednotlivom pripade
nevyplyva nie€o iné, nizSie uvedené vyrazy napisané s velkym zaliato&nym pismenom maju v tejto
Zmluve vyznam definovany v Clanku | bod 1.2 V8eobecnych obchodnych podmienok Objednavatela
(dalej iba ,VOP*), ktoré tvoria Prilohu €. 3 tejto Zmluvy.

2.1

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Clanok 2
Podklad pre uzavretie Zmluvy
Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je vysledok vyberového konania vykonaného podla

internych predpisov Objednéavatela.

Clanok 3
Predmet Zmluvy
Zhotovitel sa zavazuje vykonavat pre Objednavatela ,,Urgentné opravy malieb a naterov
v netechnologickych objektoch* Specifikované v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy (dalej len ,Dielo®)
podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve a Specifikované v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy. Ak
sa dohoda Zmluvnych stran vztahuje na viac druhov Prac, tak sa Zhotovitel zavazuje
vykonavat ktorukofvek Pracu v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy, a to aj jednotlivo.

Objednavatel sa zavazuje Dielo alebo jeho &ast prevziat' a zaplatit’ Zhotovitelovi cenu podla
Clanku 4 tejto Zmluvy.

Dielo bude Zhotovitel realizovat po Castiach na zaklade skutocne vzniknutej potreby oprav
v Case platnosti Zmluvy a na zaklade Pracovnych prikazov vystavenych Objednavatelom
v sulade s €l. 5 tejto Zmluvy.

Clanok 4
Cena a platobné podmienky
Cena za Dielo vrozsahu podfa &lanku 3 tejto Zmluvy je Zmluvnymi stranami dohodnuta
ako cena maximalna vo vyske

9 500,- EUR bez DPH
(slovom: devattisicpat'sto tisic EUR bez DPH) (dalej len ,Cena®“).

Cena je Specifikovana v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy.

Pri plneni Diela sa budu realizovat cinnosti, ktoré su uvedené v Prilohe €. 1. Zhotovitel
sa zarovefnl zavazuje ocenit tieto c&innosti v cenovej urovni cennika CENEKON platného
a vydaného v Case realizacie Cinnosti znizenej o 9% pre prace.

Cena za Dielo bude ur€ena:
- cenou za pozadované ¢innosti podla cennika CENEKON platného a vydaného v Case
realizacie Cinnosti, zniZzenej 0 9%.

V cenach podla bodu 4.4 su zahrnuté vSetky naklady suvisiace s riadnym zhotovenim Diela,
prepravnych nakladov, nakladov na likvidaciu odpadov, Skolenie pre vstup do arealu, a to aj
naklady, ktoré nie su v tejto Zmluve vyslovne uvedeng, ale su nevyhnutné na riadne dodanie
Plnenia a uc€el uvedeny v tejto Zmluve. Zhotovitel si nebude samostatne uplatfovat dopravné
naklady na presun leSenia zo sidla svojej spoloCnosti, resp. iného miesta uskladnenia na
pracovisko JAVYS, a.s. uvedené v bode 5.3, ani Zziadne dalSie naklady.



4.6

4.7

5.1

5.2

5.3

6.1

6.2

Objednavatefl je povinny zaplatit za zhotovené Dielo alebo jeho €ast cenu, ktora sa vypodita
ako sugin jednotkovych cien uvedenych v cenniku CENEKON platnom avydanom v Case
realizacie €innosti poniZenych o ...% a poctu skutoéne vykonanych prac.

Zhotovitel je povinny vystavit faktiru najneskér 15 dni od prevzatia Diela alebo jeho Casti
Objednavatelom. Zhotovitel je povinny priloZit k fakture zistovaci protokol o vykonanych
dodavkach tovarov, prac a sluzieb vygenerovany aplikaciou ARSOZ Objednavatela a Supis
vykonanych prac.

Clanok 5
Realizacia Diela
Lehota dodania Diela

Zhotovitel je povinny zhotovovat Dielo alebo jeho €ast v sulade s terminmi stanovenymi
v pracovnych prikazoch, ktoré budu Zhotovitelovi odovzdavané pred zaciatkom zhotovenia
Diela alebo jeho &asti — pred nastupom na prace, ktoré mézu byt vykonavané na réznych
miestach su¢asne.

Zhotovitel ma narok na prediZenie doby na vykonanie Diela alebo jeho &asti iba do tej miery,
v akej dokoncenie Diela alebo jeho Casti je alebo bude oneskorené z niektorého z nasledujicich
dévodov:

5.2.1 omeskanie Objednavatela, na zaklade ktorého vznika Zhotovitelovi narok na predizenie
prislusnej doby na vykonanie Diela podla inych ustanoveni tejto Zmluvy,

5.2.2 VysSia moc.

Miesto plnenia a odovzdania Diela

Zhotovitel sa zavazuje vykonat a dodat Dielo alebo jeho Cast v lokalite Objednavatela:
- pracovisko Jaslovské Bohunice
- pracovisko Bratislava

Konkrétne miesto plnenia, ako i dalSie informacie, najma o druhu, rozsahu a Case realizacie
Diela alebo jeho Casti je povinny Objednavatel uviest v pracovnom prikaze. Zhotovitel
je povinny pracovny prikaz prevziat’ ¢o potvrdi svojim podpisom do knihy zaznamov o prevzati
a odovzdani pracovnych prikazov.

Clanok 6
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi najneskér 3 pracovné dni vopred, kedy bude
Dielo resp. jeho Cast pripravena na odovzdanie.

Objednavatel je povinny prevziat Dielo alebo jeho ¢ast, iba ak:

6.2.1 bolo Dielo alebo jeho Cast vykonané a dokon&ené v sulade s touto Zmluvou, ¢o okrem
iného zahfha nasledovné:

6.2.1.1 Dielo alebo jeho ¢ast bude mat vlastnosti uvedené v Pracovhom prikaze a bude
bez vad alebo bude mat len Drobné vady,

6.2.1.2 Dielo alebo jeho C&ast bude zodpovedat prislusnym vSeobecne zavaznym
predpisom, a

6.2.2 Zhotovitel vystavil aspolu s Objednavatelom podpisal Preberaci protokol, ktory
potvrdzuje, Ze Dielo alebo jeho &ast bola riadne dokon&ena v sulade so Zmluvou a spifia



6.3

7.1

7.2

8.1

8.2

9.1

9.2

poziadavky a iné parametre uvedené vtejto Zmluve; Zhotovitel vystavi Preberaci
protokol podla predchadzajucej vety aj v pripade, ak Dielo obsahuje Drobné vady, pricom
v Preberacom protokole urci lehotu na ich odstranenie.

Ustanovenie bodu 6.2.2 vySSie primerane opraviiuje konat' v mene Objednavatela aj Zastupcu
Objednavatela.

Clanok 7
Nadobudnutie vlastnickeho prava
Vlastnikom Diela je od zaCiatku zhotovovania Diela Objednavatel. Nebezpelenstvo Skody
na predmete Diela alebo jeho Casti ako aj ina zodpovednost Zhotovitela podla tejto Zmluvy
tym nie je dotknuta.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpeCit, Ze vlastnicke pravo ku kazdému Materialu, ktoré bude
predmetom dodavky zo strany Subdodavatela prejde na Zhotovitela eSte predtym,
nez vlastnicke pravo k tomuto Materialu prejde na Objednavatela, alebo aby vlastnicke pravo
preslo zo strany Subdodavatela priamo na Objednavatela.

Clanok 8
Povolenia a sucinnost’

Zhotovitel je povinny zabezpe it na vlastné naklady vSetky pripadné dalSie Povolenia potrebné
na vykonanie predmetu Diela alebo jeho <&asti vsulade stouto Zmluvou. Zhotovitel
je zodpovedny za ziskanie Povoleni v takom Case, aby mohol riadne a v€as plnit svoje
povinnosti podfla tejto Zmluvy, inak zodpoveda Objednavatelovi za Skodu tym spdsobenu.
Objednavatel je povinny poskytnut Zhotovitefovi primerand sucinnost potrebnd na ziskanie
Povoleni.

Objednavatel je povinny poskytnut Zhotovitelovi nasledovnu sucinnost:

8.2.1 Objednavatel vynalozi maximalne uUsilie, aby na ziadost Zhotovitela poskytol
Zhotovitefovi v primeranom rozsahu technicki spolupracu spoéivajucu v odovzdani
doplfiujucich udajov a spresneni podkladov, ak to bude nevyhnutne potrebné pre riadne
plnenie povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy.

8.2.2 Od prislusného dfia zacgatia prac Objednavatel musi umoznit Zhotovitelovi taky pristup
a uzivanie Casti Diela, ako je odévodnene potrebné pre Zhotovitela na plnenie jeho
povinnosti podla tejto Zmluvy.

8.2.3 Objednéavatel je povinny odovzdat Zhotovitefovi najneskér do 3 pracovnych dni
po obdrZzani kazdé rozhodnutie &i stanovisko prisluSnych organov, ktoré predpisy
vyZaduju v suvislosti s vykonanim predmetu Zmluvy.

Clanok 9
Rozhodovanie Objednavatela
Kedykolvek tato Zmluva predpoklada, ze Objednavatel bude postupovat v sulade s tymto
bodom 9.1, aby nejaku zalezitost dohodol alebo rozhodol, Objednavatel bude tuto zalezitost
konzultovat so Zhotovitefom s cielom dosiahnut dohodu. Ak sa dohoda nedosiahne,
Objednéavatel musi urobit s maximalnou odbornou starostlivostou rozhodnutie v sulade s touto
Zmluvou a v8etkymi prisluSnymi pravnymi, technickymi a inymi predpismi a normami, pricom
zoberie do Uvahy vSetky vyznamné okolnosti.

Objednavatel oznami Zhotovitelovi vysledok kazdej dohody alebo rozhodnutia spolu
s primeranym odbvodnenim. Takato dohoda alebo rozhodnutie bude pre Zmluvné strany



9.3

10.1

10.2

11.2
11.3

12.1

12.2

13.1

13.2

13.3

zavazné az do jeho zruSenia alebo nahradenia inou dohodou alebo rozhodnutim
Objednavatela.

Ustanovenia tohto ¢lanku 9 primerane opravriuju konat v mene Objednavatela aj Zastupcu
Objednavatela.

Clanok 10
Osobitné povinnosti Zhotovitela
Zhotovitel je povinny spolupracovat s Tretimi osobami, ktoré v pripade potreby urci

Objednéavatel za u€elom zabezpeclenia riadneho vykonania Diela.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze odborné ¢&innosti podla tejto Zmluvy budd vykonavat
len odborne spdsobilé osoby, ktorymi Zhotovitel disponuje (zamestnanec alebo tretia osoba,
s ktorou méa zmluvny vztah) a bude zhotovovat Dielo v zmysle poziadaviek pravnych predpisov
SR a predpisov Objednavatela a na zaklade platnych opravneni/osvedceni.

Clanok 11
Spodsob vykonavania Diela
Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu oznamit Objednavatelovi akékolvek skutocnosti,
ktoré moézu byt rozhodujuce pre riadne plnenie tejto Zmluvy, najma vo vztahu k Cene za Dielo,
k terminom realizacie prac na Diele, ich rozsahu a kvalite.

Zhotovitel sa zavazuje plnit Pokyny Objednavatela.

Zhotovitel je povinny preskumat kazdy Pokyn s odbornou starostlivostou. Pokial je Zhotovitel
toho nazoru, Ze ide o vadny Pokyn, ktory by mohol byt v rozpore s platnymi predpismi alebo
by mohol spdsobit, Ze predmet Diela nebude vykonany v sulade s touto Zmluvou, Zhotovitel
je povinny bezodkladne upozornit na tuto skutoCnost Objednavatela v pisomnej forme.
Ak Zhotovitel upozorni Objednavatela na vadnost’ Pokynu, ten nasledne rozhodne, €i je napriek
upozorneniu Zhotovitel povinny dany Pokyn plnit alebo nie. Ak nasledne rozhodne, Ze napriek
upozorneniu Zhotovitefa je Zhotovitel dany Pokyn povinny pinit, za nasledky takéhoto pokynu
zodpoveda Objednavatel. Ak vSak Zhotovitel pisomne neupozorni Objednavatela na vadnost
Pokynu a takuto vadnost mohol Zhotovitel' pri vynalozeni odbornej starostlivosti identifikovat,
potom Zhotovitel zodpoveda v sulade s ust. § 551 ods. 2 Obchodného zakonnika za nasledky
takého vadného Pokynu.

Clanok 12
Nebezpecenstvo Skody
Zhotovitel zna8a nebezpeéenstvo 8kody na predmete Diela alebo jeho €asti az do momentu
odovzdania a prevzatia celého Diela.

Zhotovitel znaSa nebezpelenstvo Skody na vSetkych Materialoch (vratane Materidlov dodanych
inymi dodavatelmi), ktoré pouziva pri vykonavani Diela.

Clanok 13
Prava a povinnosti Zmluvnych stran
Prava a povinnosti Zmluvnych stran su definované v ¢lankoch 6 a7 VOP, ktoré tvoria
neoddelitefnu Prilohu €. 3 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo spdésobom a v sulade s povinnostami Zhotovitela
a poziadavkami Objednavatela uvedenymi v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy.

Vsetky doCasné zariadenia, stavebné mechanizmy a nastroje, do€asné stavebné materialy,
paliva, a vSetko ostatné nevyhnutné na spravne vykonanie prac budu dodané, nainStalované



13.4

13.5

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.7

14.8

a spravne a bezpeCne prevadzkované Zhotovitelom ako sucast prac, naklady na ne
su zahrnuté v ocenenych poloZkach.

Zhotovitel je povinny dbat na dodrzZiavanie pracovnej discipliny svojich zamestnancov
a dodrziavat' vSetky zmluvné podmienky. V pripade, ak Objednavatel zisti, Ze zamestnanci
Zhotovitela, resp. jeho Subdodavatela zjavnym spdsobom poruSuju pracovnu disciplinu, zasady
bezpecnosti a ochrany zdravia, resp. iné zmluvne dohodnuté podmienky, méZe Objednavatel
od Zmluvy odstupit bez toho, aby Zhotovitefovi vznikol narok na nahradu pripadnej Skody alebo
vzniknutych nakladov.

Zariadenia musia spinat poziadavky Zakona &. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
a Zakona €. 87/2018 Z. z. o radiacnej ochrane a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Clanok 14
Zmluvné pokuty
V pripade omeskania Objednavatela so zaplatenim faktur ma Zhotovitel vo¢i Objednavatelovi
narok na zmluvnu pokutu vo vySke 0,01% z neuhradenej fakturovanej sumy bez DPH za kazdy
den omeskania, ak v Zmluve nie je uvedené inak.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze v pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti Zhotovitefa podla
Zmluvy je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vySke 100 EUR
za kazdé jednotlivé porusenie Zmluvy, ak za dané porusenie Zmluvy nie je v Zmluve stanovena
vys8ia zmluvna pokuta.

k poru8i Zhotovitel' svoju povinnost uvedenu v bode 8.1 VOP (omeSkanie s riadnym a v€asnym
odovzdanim Plnenia alebo jeho €asti), je Objednavatel opravneny uplatnit’ si vo&i Zhotovitelovi
zmluvnu pokutu vo vySke 0,5% z Ceny za Plnenie za kazdy deri omeSkania Zhotovitela. VySka
zmluvnej pokuty vzniknuta z toho istého porusenia povinnosti Zhotovitela vSak neprekro&i sumu
vo vySke 15% z Ceny za Plnenie.

Ak porusi Zhotovitel svoju povinnost uvedenu v bode 9.6 VOP (omes$kanie s odstranenim
vady), je Objednavatel opravneny uplatnit si voci Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,1%
zCeny za kazdy defi omeskania. Objednavatel je opravneny uplatnit zmluvnu pokutu
v predchadzajucej vete za kazdu vadu samostatne. Vyska zmluvnej pokuty vzniknuta z toho
istého poruSenia povinnosti Zhotovitela za vSetky samostatné vady vSak neprekro¢i sumu
vo vySke 3% z Ceny.

V pripade, ak Zhotovitel po podpise Zmluvy a pred zacatim realizacie Plnenia odstupi
od Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, je povinny bez vyzvania najneskér v lehote piatich
(5) dni zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 10% Ceny za Plnenie.

V pripade poru$enia povinnosti vyplyvajucich z ¢lanku 15 VOP je poruSujuca Zmluvna strana
povinna zaplatit druhej Zmluvnej strane zmluvnu pokutu vo vySke 100 EUR.

Ak porusi Zhotovitel svoju povinnost uvedenu v bode 6.2.4 VOP (omeSkanie s odstranenim
alebo napravou poruSenia povinnosti Dodavatefa), je Objednavatel opravneny vyuctovat
Zhotovitefovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,1% z Ceny za kazdy defi ome$kania. VySka zmluvnej
pokuty vzniknuta ztoho istého poruSenia povinnosti Zhotovitela v3ak neprekro€i sumu 3%
z Ceny.



Clanok 15
Zaverecné ustanovenia

15.1 Tato Zmluva nadobuda platnost dfom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch
Zmluvnych stran a G&innost dfiom nasledujucim po dni jej zverejnenia podfa osobitného
predpisu na www.crz.gov.sk. Poskytovatel vyhlasuje, Ze suhlasi so zverejnenim tejto Zmluvy
Objednavatelom v zmysle platnej a u¢innej pravnej Upravy.

15.2 Tato Zmluva sa uzatvara na dobu urcitu, a to odo dfia nasledujuceho po dni jej zverejnenia do
31.12.2023, alebo do vyCerpania Zmluvy.

15.1 Ustanovenia tejto Zmluvy sa pouziju v spojeni s ustanoveniami V3eobecnych obchodnych
podmienok obchodnej spoloénosti Jadrova a vyradovacia spolo¢nost, a.s. (najma ich ¢lankov 2
a 17) a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na uUzemi Slovenskej
republiky.

15.2 Neoddelitelnou suc¢astou tejto Zmluvy je:

Priloha &. 1 - Specifikacia Diela

Priloha &. 2 - Specifikacia Ceny

Priloha €. 3 - VSeobecné obchodné podmienky obchodnej spolognosti Jadrova a vyradovacia
spolo¢nost, a.s.

Priloha €. 4 - Bezpe€nostné a technické podmienky obchodnej spolo¢nosti Jadrova

a vyradovacia spolo¢nost, a.s.

15.6 Tuto Zmluvu je mozné menit alebo dopifiat len pisomne formou dodatkov k tejto Zmluve.

15.7 Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy vyluuje aplikaciu svojich v8eobecnych obchodnych
podmienok (ak existuju) na tento zmluvny vztah.

15.8 Tato Zmluva je vypracovand v Styroch (4) rovnopisoch, z ktorych kazda zo Zmluvnych stran
dostane dva (2) rovnopisy.

V Jaslovskych Bohuniciach, dia: V Piestanoch, dna:

V mene Objednavatela: V mene Zhotovitel'a:

JUDr. Vladimir Svigar
podpredseda predstavenstva

Pavol Stuller, PhD., MBA Ing. Robert Levéik
predseda predstavenstva predseda predstavenstva


http://www.crz.gov.sk/

Priloha &. 1 k Zmluve

Specifikacia Diela

A. Specifikacia diela
Predmet zakazky tvoria urgentné opravy malieb a naterov v netechnologickych objektoch, ktorych

potreba vznikne pocas platnosti zmluvy. Opravy budu zadavané a vykonavané po Castiach na zaklade
skutoCnej potreby a na zaklade vystavenych Pracovnych prikazov.

Objednavatel si vyhradzuje pravo na zaklade zmluvy objednavat iba €innosti, ktorych potreba vznikne
v €ase platnosti zmluvy, v skuto¢ne potrebnom rozsahu.

Opravy malieb a naterov stien netechnologickych objektov pozostavaju z:

1. Oprava malieb a naterov obj.639, a inych objektoch
2. Oprava malieb a naterov socialnych zariadeni na prizemi objektu 803
3. Oprava nateru steny

Opravy malieb a naterov, sa moézu vyskytovat v netechnologickych objektoch v nasledujucich
lokalitach JAVYS a.s.:

- Pracovisko Jaslovské Bohunice

- Pracovisko Bratislava (Tomasikova 22)

B. Sposob plnenia a spésob odovzdavania a preberania Diela
1. Zhotovitel bude dielo realizovat po Castiach.
2. Zhotovitel bude Dielo vykonavat' podfa predpisov Objednavatela pre realizaciu oprav a udrzby
nasledovne:
a) Objednavatel vystavi pracovny prikaz (dalej len ,PPr.“), ktory bude obsahovat’:
- Cislo zmluvy

- miesto realizacie

- pozadovany termin realizacie

- ndzov a presnu Specifikaciu poZzadovanej €innosti

- technologicky postup Zhotovitela na vykon prac

- podpis zodpovedného zamestnanca Objednavatela

b) Zhotovitel obdrzi na pozadované prace PPr.

c) Zhotovitel prevezme pred zaatim prac pracovisko podpisom v PPr. od spravcu prislusného
zariadenia, resp. zodpovednym zamestnancom Objednavatela.

d) V pripade poziadavky Objednavatela Zhotovitel pred nastupom na prace predlozi
na schvélenie cenovu ponuku — rozpocet, ktoru vypracuje a doda najneskdr do troch dni
po pisomnej vyzve (e-mailom) Objednavatela. Nedodanie cenovej ponuky-rozpod&tu do troch
dni po pisomnej vyzve (e-mailom) sa stane sankcionovatefnym v zmysle prisludného ¢lanku
Prilohy & 3 (VOP) tejto Zmluvy. Na poZadované c¢innosti nastupi po schvaleni rozpodtu
Objednavatefom (bud pripravarom udrzby, osobou zodpovednou rokovat za veci
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technické, alebo nim povereného zamestnanca) V pripade nastupu na prace s prioritou P1
a P2 nie je potrebné vypracovat cenovu ponuku pred nastupom na prace. Naklady na tieto
prace sa odsuhlasia podfa skuto¢ne vykonanych prac.

e) Zhotovitel neprekro€i schvaleny rozpoc€et na pozadované prace. V pripade, Ze rozsah prac
uvedenych v PPr. by prekroCil schvaleny rozpocet, Zhotovitel na prekro¢enie rozpoctu
uvedenych prac v PPr. Objednavatela upozorni pisomnym zapisom v denniku prac.
Bez pisomného suhlasu Objednavatefa v denniku prac nembze Zhotovitel pozadovat
uhradenie nakladov za vykonanie prac nad schvaleny rozpocet.

f) Pracovna doba na vykon préac v pracovnych dfioch je od 7.00 hod. do 18.00 hod.

PPr. sa po potvrdeni Objednavatelom stane pre Zmluvné strany zavaznym a neplnenie
rozsahu Diela (podla schvaleného rozsahu), jeho kvality a €asu sankcionovatelnym v zmysle
prisludného &lanku Prilohy &. 3 (VOP) tejto Zmluvy.

Objednavatel vyzve Zhotovitela na nastup na vykon prac e-mailom dingova@robo.sk alebo
telefonicky na €. +421903223943. Datum nastupu prac na PPr. uvedeny v PPr. ako
.Planovany zaciatok", je pre Zhotovitela zavazny.

Pred nastupom na prace je Zhotovitel povinny prevziat si PPr. u koordindtora uvedeného
v PPr. Pred prevzatim pracoviska je Zhotovitel povinny posunut v ARSOZe PPr. do stavu 55
na realizaciu. Ak tak neurobi po prevzati PPr. od koordinatora uvedeného v PPr. sa stane
sankcionovatelnym v zmysle prislusného ¢lanku Prilohy €. 3 (VOP) tejto Zmluvy.

Po realizacii vykonanych prac je opravneni zastupca Zhotovitela povinny do troch dni ukondéit
pracovny prikaz aj v aplikacii ARSOZ posunutim do stavu 58 na ekonomické vyhodnotenie
a do 14 dni ukongit pracovny prikaz s naslednou fakturaciou.

Po realizacii a ukoneni PPr. opravneni zastupcovia zmluvnych stran podpisSu ,zistovaci
protokol o vykonanych dodavkach prac“ vygenerovany aplikaciou ARSOZ objednavatela
a Supis vykonanych prac. Supis vykonanych prac sa podpisuje v pripade spdsobu uréenia
ceny, ak cena nie je zrejma. Poskytovatel sa zavazuje, ze bude svoje prace vyuctovavat
overitefnym spdsobom, slpisy prac budi vystavené prehladne, priom musi dodrziavat
poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym popisom prac podla Zmluvy.
Sucastou Supisu vykonanych prac je vykaz skutoéne vykonanych mnozZstiev.

Zhotovitel je povinny v systéme ARSOZ v skupine stavov 50 doplnit v8etkych pracovnikov,
ktory vykonavali prace na konkrétny pracovny prikaz aj s uvedenym odpracovanych hodin
na pracovny prikaz s konkrétnym datumom. Dalej je povinny zaevidovat do ARSOZu vsetkych
tych zamestnancov, ktori budu vykonavat prace na pracovny prikaz.

Zhotovitel je povinny vykonat’ po ukonéeny prac aj technické vyhodnotenie v systéme ARSOZ
a to:

- vyhodnotenie

- nevykonané prace

- naviac vykonané prace

- zmeny udajov v dokumentacii

- odporucania.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze od nahlasenia poziadavky Objednavatelom nastupi na vykon prac:

- do 24 hodin na prace, opravu malieb a naterov s prioritou 2 po oznameni Zhotovitelovi
na mail resp. teleféonne Cislo uvedené v ¢asti B bod 5

- do 7 dni na prace, opravu malieb a naterov s prioritou 3

P2 bude z celkového poctu pracovnych prikazov menej ako 2%.
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Za nahlasenie poZiadavky Objednavatelom sa povaZuje odovzdanie a pisomné prevzatie
pracovného prikazu Poskytovatelom v pracovnych dnioch od 7.00 hod. do 18.00 hod.

Zodpovedny majster Zhotovitela je povinny, v pripade ocenenia prac hodinovou zuctovacou
sadzbou, vyplnit polozku (ARSOZ — stipec NPRAC), ak bol dodany material, vykazovat
material ako samostatni polozku (ARSOZ — stipec N (mat)). Zistovaci protokol mézu potvrdit
len osoby opravnené rokovat vo veciach technickych alebo nimi povereni — nedodrzanie
je dévod na vratenie faktury. Zodpovedny majster (vid Priloha €. 1 k ZoD) Zhotovitela
je zodpovedny za dodrZiavanie terminov, preberanie prac, vyplnenie potrebnych udajov
v ARSOZe. Za porusenie tychto povinnosti vS8ak zodpoveda Zhotovitel.

Zhotovitel' je povinny pri realizacii Diela s potrebou zakupenia spotrebného materialu
s jednotkovou cenou vy3Sou ako 30 €, v pripade, Ze tento spotrebny material nie je uvedeny
v cenniku CENEKON platnom a vydanom v Case realizacie Cinnosti, dolozit cenovud ponuku
alebo cennik od vyrobcu, resp. vyhradného zastupcu z dévodu overenia jednotkovej ceny
za material. Ak Zhotovitel nedokaze zaobstarat cenovl ponuku alebo cennik od vyrobcu
z objektivnych dbvodov, ktoré musi pisomne vysvetlit a Objednavatel odsuhlasit, musi
predlozit nadobudaciu fakturu resp. iny ucétovny doklad. Nadobudacia cena musi byt
primerana pre dany druh materidlu a vopred odsuhlasenad zodpovednym zamestnancom
Objednavatefa zapisom v denniku. Ak jednotkova cena v nadobudacej fakture je vacsia ako
30 €, fakturovana jednotkova cena nemdze byt vacésia ako jednotkova cena ziskana
Objednavatefom. Poskytovatel musi danud jednotkovd cenu ziskanu Objednavatelom
akceptovat. O porovnani jednotkovych cien sa vykona zapis do dennika. Poskytovatel
si pridodavke ND a SM mdze uplatnit na odsuhlasené jednotkové ceny maximalne 5%
obstaravaciu prirazku.

Podmienky plnenia

Zhotovitel sa zavazuje pred zalatim realizacie predmetu plnenia oznamit odborného
zéastupcu, ktory spifa poziadavky podla §42 ods. (1) Zakona &. 87/2018 Z. z. o radiaéne;j
ochrane a o zmene a doplneni niektorych zakonov. (§42 - Odborny zastupca).

Zhotovitel je povinny pred nastupom na prace absolvovat Skolenie pre vstup do spolo¢nosti
JAVYS, a.s., JESS, a.s. v aredli Jaslovské Bohunice.

Zhotovitefl je v sulade s BaTP povinny do zaciatku vykonu prac predlozit Objednavatelovi:

a) menny zoznam zodpovednych majstrov, vratane opravnenia pracovat v aplikacii ARSOZ.
Predpokladany rozsah Skolenia pre ziskanie opravnenia pracovat v aplikacii ARSOZ je
cca 3 - 4 hodiny. Objednavatel poskytne prvé Skolenie zodpovednych majstrov bez odplaty.
Kazdé d'alSie Skolenie bude vykonané za uhradu 176 eur/1 Skolenie.

b) menny zoznam veducich prac na pracovny prikaz, veducich prac na zabezpelovaci prikaz,
veducich prac na poziarny prikaz, veducich prac na B prikaz so vsetkymi platnymi
a nevyhnutnymi osved¢eniami a dokladmi na vykon danej Cinnosti. Predpokladany rozsah
Skolenia je cca 2 - 3 hodiny. Periodicita tohto Skolenia je 12 mesiacov. Pred uplynutim
uvedenej doby musi pracovnik absolvovat periodické Skolenie, inak straca vSeobecnu
sposobilost’ (vstupné Skolenie nenahradza periodické Skolenie zamestnancov z BOZP a OPP
povinné zo zakona, za absolvovanie ktorych je zodpovedny vykonavatel prac a sluzieb).
Nesplnenie tejto povinnosti je podstatnym porusenim Zmluvy a Objednavatel ma pravo
odstupit od Zmluvy. Objednavatel poskytne prvé skolenie veducich prac a periodické Skolenie
veducich prac vo vopred stanovenych 2 terminov (oznamené na mail uvedeny v ¢asti B bod 5
najneskér 1 mesiac pred periodickym Skolenim) bez odplaty. Kazdé d'alSie Skolenie bude
vykonané za uhradu 152 eur/1 Skolenie.
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Zhotovitel musi byt’ drzitefom prisluSsného platného opravnenia v zmysle poziadaviek pravnych
predpisov SR a predpisov Objednavatela a €innost mézZzu vykonavat' len odborne spdsobilé
osoby (vlastni zamestnanci, resp. subdodavatelia). VSetky opravnenia Zhotovitela
a osvedCenia o odbornej spbsobilosti osdb, ktorymi vykonava &innost musia byt platné
(aktualizované, novo vydane) pocas celého trvania tejto Zmluvy.

Kazdu zmenu - nastup novej odborne spdsobilej osoby ako aj skon€enie vykonu ¢&innosti
konkrétnou odborne spésobilou osobou, zmenu jej vSeobecnej, psychickej, zdravotnej,
odbornej spésobilosti (prechodnu alebo upInd) Zhotovitel oznami Objednavatelovi formou
zaznamu do dennika alebo osobitnym listom. V pripade nenahlasenia zmien uvedenych
v tomto bode ma Objednavatel pravo vyuctovat zhotovitelovi zmluvnd pokutu vo vySke 700
eur za kazdy zisteny pripad.

Zhotovitel je povinny predlozit opravnenému zamestnancovi Objednavatela ku kontrole
pred zagatim €innosti zoznam 0s6b s dokladmi o ich zaSkoleni v zmysle v8etkych prislusnych
pravnych predpisov a poziadaviek Objednavatela o potrebnej odbornej spésobilosti
a kvalifikacii pracovnikov vo forme kopii ich platného osved&enia/opravnenia. Objednavatel
si vyhradzuje pravo neobmedzenej kontroly platnosti opravneni, osvedeni o odbornej
spbsobilosti, pouceni jednotlivych pracovnikov kedykolvek v priebehu plnenia tejto Zmluvy.
Zhotovitel s touto kontrolou suhlasi. Zhotovitel musi mat k dispozicii po€as platnosti Zmluvy
nasledovné profesie: maliar, natierac.

Ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel] vykonava ¢innost osobami, ktoré nemaju platné
opravnenia a osvedcenia o vSeobecnej, psychickej, zdravotnej alebo odbornej spdsobilosti,
tato skutoCnost sa bude povazovat za podstatné poruSenie tejto Zmluvy a Objednavatel
ma pravo odstupit od Zmluvy. Objednavatel ma pravo vyuctovat Zhotovitelovi zmluvnu pokutu
vo vySke 700 eur za kazdy zisteny pripad poruenia povinnosti podla tohto bodu.

Zhotovitel prebera na seba zodpovednost vyplyvajicu zo Zak. €. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a jeho vykonavacich predpisov ako pdvodca odpadov, ktoré vznikaju jeho cinnostou
pri realizacii predmetu Zmluvy. Zabezpeli nakladanie a kone¢nu likvidaciu vzniknutych
odpadov podla citovaného zakona a podla smernice Objednavatela BZ/OZ/SM-03 Odpadové
hospodarstvo.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik odo dfa prevzatia pracoviska a zacatia Cinnosti
v sulade s bodom &. 11 Prilohy &. 3 tejto Zmluvy.

Osoby opravnené potvrdzovat zaznamy v denniku:

a) Za Objednavatela: opravnené osoby rokovat vo veciach technickych alebo nimi
povereni zamestnanci, alebo spravca zariadenia.
b) Za Zhotovitela: Ing.Zuzana Dingova

Ing. Jozef Mikvy
Okrem opravnenych zastupcov zmluvnych strdn mdzu zapisy v denniku prac vykonat organy

Statnej spravy. Pokial Zhotovitel riadne nevedie zaznamy, bude tato skutoCnost povaZzovana
za porusenie povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny vytvorit podmienky na zaistenie bezpelnosti a ochrany zdravia
zamestnancov na spoloénom pracovisku podla § 18 Zak. €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci.

Objednavatel ma pravo vykonat v sidle Zhotovitela a na jeho pracoviskach externy audit
systému kvality, ktorého cielom je overit dodrziavanie poziadaviek na zabezpe€ovanie kvality
dohodnutych v zmluve alebo vyplyvajucich zo véeobecne zavaznych pravnych predpisov. Cas
vykonania auditu je Objednavatel povinny oznamit Zhotovitelovi najneskér 15 dni pred diom
navrhovaného zadiatku auditu. Zhotovitel je povinny umoznit Objednavatelovi (alebo nim
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poverenej osobe) audit vykonat a zarovef poskytnut prislusné informacie, dokumenty
a doklady potrebné na vykonanie auditu.

Zhotovitel je povinny mat vySkolenych svojich zamestnancov s platnymi vstupmi do vSetkych
priestorov na pracoviskach JAVYS, a.s., prostrednictvom ktorych zabezpeduje vykon ¢innosti
na Zmluvu. V pripade poziadavky o doprovod svojich zamestnancov (resp. subdodavatelov)
je Zhotovitel povinny si sam zabezpecit doprovod do arealu JAVYS, a.s. Ak bude Zhotovitel
potrebovat doprovod zamestnanca Objednavatela, ma v tomto pripade Objednavatel pravo
si UCtovat' 25 eur/osoba/zaCaté hod. za kazdy takyto pripad.

Povinnosti Zhotovitela

Zhotovitel je povinny postupovat podfa platnej dokumentécie systému manazérstva kvality
podia ,,STN EN ISO Systémy manazérstva kvality. PoZiadavky. (ISO 9001:2015)¢,
a spracovanych pracovnych postupov pre opravy podla Zakona ¢&. 124/2006 Z. z.
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

Zaruka

Zhotovitel' ru&i, Z2e oprava malieb a naterov bude vykonavana v sulade platnych noriem
a dodrzZiavania bezpec&nostnych pravidiel podla Zakona &. 124/2006 Z. z. o bezpelnosti
a ochrane zdravia pri praci.

Dennik

Zhotovitel je povinny podla charakteru poskytovanych zmluvnych vykonov viest
Montazny/Stavebny dennik/Dennik sluzieb/Servisny vykaz (,Dennik®). Pokial Zhotovitel
riadne nevedie Dennik odo dfa prevzatia pracoviska/staveniska, bude tato skuto¢nost
povazovana za podstatné porusenie Zmluvy.

Dennik doda na pracovisko Zhotovitel pri nastupe na vykon Plnenia a zabezpeli jeho
zaevidovanie prostrednictvom opravnenej osoby Objednavatela. Dennik musi mat o¢islované
strany, znehodnotena strana musi zostat v Denniku - nesmie sa vytrhavat. V priebehu
pracovného C€asu musi byt Dennik trvale pristupny na pracovisku a musi byt neustale
k dispozicii pre Objednavatela. Poskytovatel je povinny Objednavatelovi predkladat na podpis
zdznamy v Denniku.

Odo dna prevzatia staveniska alebo pracoviska opravnena osoba Zhotovitela do Dennika
zaznamenava:

» Denne vykazovanie odpracovanych vykonov pozadovanych v zmysle Zmluvy. Zaznam
musi obsahovat mernu jednotku a pocet jednotiek podla Zmluvy s jasnou identifikaciou
vykonov pre jednotlivé pracovné prikazy, ktoré realizoval, spolu s informaciou o mieste
vykonu plneni, pokial toto miesto nedefinuje pracovny prikaz zo systému ARSOZ.

» Informacie o problémoch pri Plneni a o rozhodujucich okolnostiach spojenych s Plnenim,
a o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu Plnenia, s désledkom
omeskania alebo predlzenia terminu Plnenia.

» Stanoviska a vyjadrenia k poziadavkam Objednavatefa, a to do 3 pracovnych dni
po vykonani zapisu poZiadavky, v opaénom pripade sa to povaZuje za jeho suhlas
so zapisom Objednavatefla.

» Stanoviska k poziadavkam Objednavatela nad ramec Plnenia dohodnutého v Zmluve.

» Prevzatie zapoZi¢anych Specialnych prostriedkov (viazacie prostriedky, $pecialne naradia a
pod. — datum a rozsah).

Opravnena osoba Objednavatela v Denniku zaznamenava:

» Zapis o vstupnom zaSkoleni pracovnikov Zhotovitela na pracovisku, obsahujuci podpisy
oboch zmluvnych stran



» Rozsah prac a vykonov poZadovanych od Zhotovitefa, alebo odvolavku na iny zdznam,
ktory tento rozsah/ vykony definuje v sulade s predmetom Zmluvy. KaZzda zmena rozsahu
musi byt pisomne zdokumentovana v sulade so Zmluvou.

Stanoviska Objednavatela k zapisom a poziadavkam Zhotovitela, a to do 3 pracovnych dni
po vykonani zapisu poZiadavky, v opa¢nom pripade sa to povaZuje za jeho suhlas
so zapisom Zhotovitela

» Kontrolu vykonavania Plnenia a dodrZiavania ustanoveni Zmluvy

» Potvrdenie s podpisom o zapozi¢ani Specialnych prostriedkov (viazacie prostriedky,
Specialne naradia, pod.)

» Potvrdenie s podpisom o vecnom plneni zmluvnych vykonov.

\Y,

A\

pripade, ked Objednavatel zapiSe do Dennika zistené nedostatky, je Zhotovitel povinny
tieto nedostatky odstranit v termine v flom uvedenom. Ak tak neurobi, Objednavatel
je opravneny nariadit preruSenie zmluvnych vykonov az do odstranenia nedostatkov.

Povinnost’ viest Dennik kon&i odovzdanim a prevzatim riadne vykonaného Plnenia podla
Zmluvy obojstrannym podpisanim Zapisnice o odovzdani a prevzati/Protokolom/resp. driom,
ked su odstranené vSetky vady podla Zapisnice o odovzdani a prevzati/Protokolu.

Iné povinnosti

V pripade, ak predmet plnenia zasiahne do oblasti ochrany utajovanych skutoénosti, zmluvné
strany sa zavazuju dodrziavat prislusné ustanovenia Zk. €. 215/2004 Z. z. o ochrane
utajovanych skuto€nosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich

predpisov a plnit vSetky povinnosti z toho vyplyvajuce.

Zhotovitel sa zavazuje pred zaCatim realizacie Predmetu plnenia identifikovat vplyvy
na zivotné prostredie, ktoré mézu vzniknut Objednavatelovi. Z identifikovanych vplyvov sa
zavazuje vypracovat ,Zoznam environmentalnych vplyvov* a predlozit ho Objednavatelovi v
pisomnej forme na odsuhlasenie. Realizacia Predmetu diela méZze za€at az po odsuhlaseni
identifikovanych vplyvov na zivotné prostredie Objednavatelom.

Zhotovitel je opravneny zacat' s realizaciou predmetu plnenia na pracovisku po vypracovani
planu prevencie a bezpecnosti v spolupraci s Objednavatelom, zamestnancami Zhotovitela
vratane pripadnych subdodavatelov a inych dodavatelov a subdodavatelov alebo tretich os6b
zainteresovanych na diele. V kazdom pripade a pocas plnenia diela zhotovitel a jeho
zamestnanci prispésobia svoje €innosti pracovisku v akejkolvek faze plnenia diela. Zhotovitel
bude brat ohlad na akékolvek iné prace vykonavané na pracovisku bud Objednavatelom,
inymi dodavatelmi a subdodavatelmi zainteresovanymi na diele po¢as rovnakého obdobia.
V mysle vySSie uvedeného Zhotovitel uskuto¢ni vSetky opatrenia tak, aby dielo neovplyvnilo
nijakym spdsobom postup projektu na pracovisku a vSetky ochranné opatrenia uskutoCni tak,
aby sa vyhol akémukolvek obtaZzovaniu susedov (najma pokial ide o hluk, prach, olej alebo
iny druh znedlistenia) tak, aby nedo$lo k uplatfiovaniu zodpovednosti voli objednavatelovi
zo strany Statnej spravy alebo tretich oséb. Zhotovitel zabezpedi potrebnu sucinnost svojho
personalu v sulade s ustanoveniami Nar. vl. &. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko pri dodrzani vypracovaného planu bezpeénosti
a zdravia ako aj pokynov splnomocnenych koordinatorov.

Zhotovitel' je povinny dbat na dodrZiavanie pracovnej discipliny svojich zamestnancov.
V pripade, ak objednavatel zisti, Ze zamestnanci Zhotovitela, resp. jeho subdodavatela
zjavnym spbsobom porusuju pracovnu disciplinu, zasady bezpeénosti a ochrany zdravia,
méze Objednavatel od zmluvy odstupit bez toho, aby Zhotovitelovi vznikol narok na nahradu
pripadnej 8kody alebo vzniknutych nakladov.



H. DEFINICIE POJMOV

Doklady bezpecnej prace
Dokumenty aplikacie IIS ARSOZ vedené v elektronickej forme: Z-prikaz, B-prikaz, R-prikaz, PO-
prikaz.

Koordinator
Zamestnanec zabezpedujuci koordinaciu €innosti na technologickom aj netechnologickom zariadeni.

Organizaéné opatrenia pre zaistenie bezpeénej prace zabezpecuje:

+ Z-prikaz - prikaz na zaistenie bezpelnej prace na technologickych a netechnologickych
zariadeniach,

» PO-prikaz - prikaz na zaistenie bezpec€nej prace so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru.

Pracovny prikaz

Zakladny doklad spisu pripravy udrzby, ktorym je pisomnou formou nariadena praca, ktoru je potrebné
realizovat vramci udrzbarskeho resp. opravarenského zasahu. Predstavuje doklad umoZiujuci
vykonanie pozadovanych prac na objekte, ktory ur€uje objekt, jeho umiestnenie, €as, popis prace,
rozpis operacii — ich kapacitné a materidlové zabezpelenie, zoznam predpisanych kontrol
pre jednotlivé operacie, zoznam dokumentov potrebnych pre vykonanie prac.

Spravca zariadenia
Vykonavatel spravy zvereného majetku.

Zodpovedny majster na pracovny prikaz

Zamestnanec JAVYS alebo Poskytovatela sluzieb zodpovedny za koordinaciu realizacie &innosti
pozadovanych v pracovnych prikazoch. Musi mat opravnenie pracovat v aplikacii ARSOZ. Vyplni
zodpovednych pracovnikov — veducich prac za prevzatie majetku do opravy a odovzdanie majetku
z opravy. Posunie PPr. do stavu 55 na zacatie prac. Zodpovedny majster zodpoveda za vykon
a kvalitu prevedenia prac. ZabezpecCuje zaSkolenie a pisomne poziada o doplnenie do databazy
ARSOZ pracovnikov, ktori budu vykonavat veducich prac. Hlavné povinnosti pri realizacii:

Priprava:

e Preveruje a vykonava kontrolu (suvisiace PPr., sprievodné listy, atestovy material) pouzitych
materialov na vSetky sucasti, ND a pod. V priprave na stavebnu skusku vyhotovuje vykaz sucasti
dolozenych atestom.

e Dodrzuje technologicku disciplinu (pripadné zmeny v technologickych postupoch musia byt
vopred odsuhlasengé).

e Zabezpecuje vykon zvarania iba Uradne skusanymi zvaraémi (s odpovedajucou skuskou, platné
skusky), ktori zvary oznadia Stitkami (Cislo zvaru, znacka zvaraca).

e Skontroluje pri preberani PPr., & PPr. ma vypisany zoznam priloh, ktoré obsahuje a ¢i skuto¢ne
tieto prilohy su sucastou PPr. Ak nie, PPr. vrati odboru koordinacie udrzby a riadenia energii.

e Skontroluje uUplnost PPr. Prevzatim PPr. osobne pripadne poverenou osobou alebo emailom
sa stava PPr. zavaznym pre zhotovitela.

e Vykona pred nastupom na realizaciu akcie kontrolu pripravenosti (dokumentacia, material,
atestové listky, ,.Z% prikaz, ,Povolenie®, vybavenost pracovnikov, pripravenost naradia, pripravkov
a pod.), pouci pracovnikov a vyda prikaz na nastup na akciu.



Priebeh:
e Vykona kontrolu pracoviska a jeho pripravenost na akciu.

Ukonéenie:

e Uzavrie po ukonCeni vSetkych prac PPr. PPr. posunie do stavu 58.

e Preskuma a schvali po vykonanej praci ,Kontrolny list".

e Odovzda 1. kopiu PPr. ziadatelovi a ziska potvrdenie ukonéenia prac a prevzatie STD v PPr.
zodpovednym zamestnancom utvaru Ziadatela.

e Doplni technické vyhodnotenie prac v ARSOZe.

e Doplni technické doporucenia v ARSOZe.

e Doplni prace naviac v ARSOZe.

e Preveri vykaz prac, spotrebu materialu a ND. Doplni spotrebovany material a pouzité nahradné
diely v ARSOZe.

e Doplni nevykonané prace v ARSOZe, zmeny v TUZ, zmeny v dokumentacii v ARSOZe.

e Vyhodnoti PSO v ARSOZe.

e Vyplni pracovnikov na PSO v ARSOZe.

e Vyplni odpracované hodiny pracovnikov na PSO v ARSOZe.

e Uzatvorenim a vyhodnotenim PPr. potvrdi zaznamenané uUdaje a odovzda PPr. na technické
vyhodnotenie (pripravarovi udrzby) posunutim PPr. do stavu 70.

Zamestnanec vydavajuci PO-prikaz
Zodpovedda za vydanie pisomného povolenia na vykon prac so zvySenym nebezpeéenstvom vzniku
poZiaru a za vykonanie jemu nariadenych opatreni v povoleni.

Zodpovedny veduci prac na PO-prikaz

Hlavné povinnosti:

Pri zvyS§enom nebezpecenstve vzniku poziaru sa smie pracovat na zariadeni len na pisomny PO-
prikaz a po vykonani v iom nariadenych dopliujucich bezpenostnych opatreni. Zodpovedny veduci
prac na PO-prikaz zodpoveda za dodrziavanie tychto opatreni.

Zodpovednosti:

- Urgit zloZenie Elenov pracovnej skupiny.

- Dodrziavat pravidla radiacnej ochrany.

- Dodrziavat bezpeé&nostné pracovné postupy.

- Riadit' prace priamo na mieste.

- Dekontaminovat zariadenie, resp. pracovisko, ak bola kontaminacia spdsobena ¢innostou pracovnej
skupiny.

- Priebezne triedit odpad na aktivny a neaktivny.

- Likvidovat odpad okamzite po ukonéeni prace.

Zodpovedny veduci prac na pracovny prikaz

Zamestnanec evidovany v IS ARSOZ, ktory riadi prace vykonavané na zaklade PPr. s cielom
zaistenia bezpe¢ného vykonania prace v poZzadovanom termine, objeme a kvalite. Povolenim nastupu
na pracu a zaCatim prac zodpoveda za pracovnu skupinu z hladiska dodrZiavania platnych
legislativnych predpisov, noriem a internych predpisov JAVYS a.s. Zodpovedny veduci prac
na pracovny prikaz plni su¢asne aj funkciu koordinatora bezpecnosti v zmysle Nariadenia vlady SR
€. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpelnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.
Od okamihu povolenia vstupu pracovnej skupiny na pracovisko prebera veduci prace dozor
nad bezpe€nostou vSetkych zamestnancov ako aj nad spravnym postupom prac a spravnym
pouzivanim ochrannych a pracovnych pomécok. Za spravny postup prace zodpoveda veduci prace.
Pracujuci mézu vykonavat iba tie prace, ktoré im boli nariadené zodpovednym veducim prace.
Aby zodpovedny veduci prace mohol spolahlivo vykonavat dozor, méze sa priamo zucastnit’ na praci



iba vtedy, ak je celad pracovna skupina sustredena na jednom mieste, a to v takej vzdialenosti, aby ju
mohol bezpeCne svojim dozorom a zo svojho pracoviska obsiahnut. Prace sa moze zucastnit’ aj vtedy,
ak nehrozi ani iné nebezpecenstvo okolitymi vplyvmi (napriklad dopravou). Ak sa musi zodpovedny
veduci prace nevyhnutne vzdialit' z pracoviska, je povinny ustanovit svojho zastupcu s kvalifikaciou
zodpovedajucou vykonavanej praci. Ak takyto pracovnik nie je, musi sa pred jeho odchodom
z pracoviska praca zastavit, musi sa odvolat' pracovna skupina z pracoviska a zaistit, aby neboli
ohrozené osoby ani zariadenia. Poveri realizaciou zvaraskych prac na TS* iba zvaracov, ktori maju
prisludnu kvalifikaciu. Zabezpeci dodrZiavanie TP* a vykonanie jednotlivych operacii TP* zapisuje
do ,Kontrolného listu vykonanych operéacii“. Necha si vopred odsuhlasit pripadné zmeny v TP*
prislusnym technolégom pripravy udrzby. DodrZiava zasady znalenia technologického zariadenia,
umiestni znacenia technologického zariadenia na uréené miesto po ukoneni zasahu. Uvedie
znacenia technologického zariadenia do pévodného stavu pri pripadnom poSkodeni po€as zasahu.

Zodpovedny veduci prac na Z - prikaz

Zamestnanec evidovany v [IS ARSOZ, ktory je zodpovedny za prevzatie zariadenia podla Z-prikazu
do udrzby, resp. na definitivnu demontaz a riadenie Cinnosti v spolupraci s veducimi prac na PPr.
zdruzenymi v Z-prikaze s cielom bezpe&ného vykonania predmetnych ¢&innosti v pozadovanom
termine stanovenom Z-prikazom. Svojim podpisom v Z-prikaze potvrdzuje, zZe si fyzicky skontroloval
vSetky zaistenia, ktoré boli uvedené v Z-prikaze.

Zodpovedny zamestnanec
Zamestnanec zodpovedny za spravnu &innost v procese zabezpelenia a dodrziavania podmienok
bezpec€nej prace.

Supis prac

Dokument, ktory je suCastou faktury. Obsahuje Udaje o objednavatelovi a dodavatelovi, €islo zmluvy,
pracovného prikazu, nazov tovaru, sluzby a prac, supis vykonanych a ocenenych prac a podpis
opravnenych oséb podla zmluvnych podmienok.



Specifikacia ceny

Priloha &. 2 k Zmluve

Predpokladany Poskytnuta
finanény objem | cennikova zlava
Popis polozky pre prace
Cinnosti realizované na zaklade cennika CENEKON
(cenova uroven podla cennika platného v ¢ase
realizacie)
POlOiky Skupin: 9 500’00 € 9’00%

011- Oprava malieb a naterov 0bj.639

773- Oprava malieb a naterov socialnych zariadeni na
prizemi objektu 803

783- Oprava nateru steny
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