ZMLUVA O DIELO

uzavreta podla § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov

&. Zmluvy Objednavatela: ZM-35-23-1-00342-02210
&. Zmluvy Zhotovitela: ZM_37_2023

Clanok 1
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’ Jadrova a vyrad'ovacia spoloénost’, a.s.
Jaslovské Bohunice 360
919 30 Jaslovské Bohunice

zapisany: v Obchodnom registri Okresného sudu Trnava,
oddiel: Sa, vloZzka €. 10788/T

konajuci: ]
Pavol Stuller, PhD., MBA, predseda predstavenstva
Ing. Miroslav Bozik PhD., ¢len predstavenstva
ICQ: 35 946 024
DIC: 2022036599
IC DPH: SK2022036599
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
IBAN: SK6111000000002629106127
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Osoby opravnené rokovat vo veciach
- technickych: Ing. Erik Oravec, manazér odboru spravy majetku a udrzby
- zmluvnych: JUDr. Mario Stru¢ka, manazZér odboru pravnych sluZieb,

a riadenia dokumentacie

1.2 Zhotovitel: ROBO Piest'any, a.s.
Royova 2, 92101 Piest'any
zapisany: v Obchodnom registri Okresného sudu Trnava

oddiel: Sa, vlozka &. 10027/T

konajuci: Ing. Robert Lev€ik, predseda predstavenstva
ICO: 36223204

DIC: 2020168909

IC DPH: SK2020168909

Bankové spojenie: SLSP,a.s. PieStany

IBAN: SK52 0900 0000 0051 3667 4322
BIC/SWIFT: GIBASKBX

Osoby opravnené rokovat vo veciach
- technickych: Ing. Zuzana Dingova , veduca obchodno organizacného useku
- zmluvnych: Ing. Robert Levcik, predseda predstavenstva

ISM



Pokial nie je vtejto Zmluve vyslovne uvedené inak a pokial ani z kontextu v jednotlivom pripade
nevyplyva nie€o iné, nizSie uvedené vyrazy napisané s velkym zaciatoCnym pismenom maju v tejto
Zmluve vyznam definovany v Clanku | bod 1.2 V8eobecnych obchodnych podmienok Objednavatela
(dalej iba ,VOP*), ktoré tvoria Prilohu €. 3 tejto Zmluvy.
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Clanok 2
Podklad pre uzavretie Zmluvy
Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je vysledok verejného obstardvania vykonaného podla

zak. &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov.

Clanok 3
Predmet Zmluvy
Zhotovitel sa zavazuje vykonavat pre Objednavatela ,, Montdz a demontaz leSenia“
Specifikované v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy (dalej len ,Dielo*) podla podmienok dohodnutych
v tejto Zmluve a Specifikované v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy. Ak sa dohoda Zmluvnych stran
vztahuje na viac druhov Prac, tak sa Zhotovitel zavazuje vykonavat ktorukolvek Pracu
v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy, a to aj jednotlivo.

Objednavatel sa zavazuje Dielo alebo jeho Cast prevziat a zaplatit’ Zhotovitelovi cenu podla
Clanku 4 tejto Zmluvy.

Dielo bude Zhotovitel realizovat po Castiach na zaklade skutocne vzniknutej potreby oprav
v €ase platnosti Zmluvy a na zaklade Pracovnych prikazov vystavenych Objednavatefom
v sulade s &l. 5 tejto Zmluvy.

Clanok 4
Cena a platobné podmienky
Cena za Dielo v rozsahu podfa &lanku 3 tejto Zmluvy je Zmluvnymi stranami dohodnuta ako
cena maximalna vo vySke 223 700,- EUR bez DPH (slovom: dvestodvadsattritisicsedemsto
EUR bez DPH) (dalej len ,Cena®).

Cena je 3pecifikovana v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy.
Pri plneni Diela bude Zhotovitel realizovat €innosti podla aktualneho cennika CENEKON:
Oddiel 003 — LeSenie — doasné Zeriavove drahy.

Pri plneni Diela sa budu realizovat €innosti, ktoré su uvedené v prilohe €.1. Zhotovitel sa
zaroven zavazuje ocenit’ tieto €innosti podla aktualneho cennika CENEKON znizené o 10% pre
prace vykonavané v kontrolovanom pasme (KP) a znizené o 12% pre prace vykonavané mimo
KP.
Cena za Dielo bude ur€ena:
- Cenou za pozadované €innosti podla aktualneho cennika CENEKON znizenej o 10% pre
prace v KP,
- Cenou za pozadované Cinnosti podla aktualneho cennika CENEKON znizenej 0 12% pre
prace mimo KP.

Objednavatel je povinny zaplatit za zhotovené Dielo alebo jeho €ast cenu, ktora sa vypocita
ako sucin jednotkovych cien uvedenych v aktualnom cenniku CENEKON ponizenych o 10%
a poctu skuto€ne vykonanych prac v KP, ako sucin jednotkovych cien uvedenych v aktualnom
cenniku CENEKON ponizenych o 12% a poctu skuto¢ne vykonanych prac mimo KP.
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6.1

Zhotovitel je povinny vystavit faktiru najneskér 15 dni od prevzatia Diela alebo jeho &asti
Objednavatefom. Zhotovitel je povinny prilozit k fakture zistovaci protokol o vykonanych
dodavkach tovarov, prac a sluzieb vygenerovany aplikaciou ARSOZ Objednavatela a Supis
vykonanych préac.

Zhotovitel si nebude uplatiiovat dopravné naklady pri presune leSenia zo sidla svojej
spolognosti do vSetkych pracovisk JAVYS, a.s. o musi zohladnit' vo svojej ponuke.

Clanok 5
Realizacia Diela
Lehota dodania Diela

Zhotovitel je povinny zhotovovat Dielo alebo jeho Cast v sulade s terminmi stanovenymi
v pracovnych prikazoch, ktoré budu Zhotovitelovi odovzdavané pred zaciatkom zhotovenia
Diela alebo jeho &asti — pred nastupom na prace, ktoré mézu byt vykonavané na rb6znych
miestach su¢asne.

Zhotovitel ma narok na prediZenie doby na vykonanie Diela alebo jeho &asti, iba do tej miery, v
akej dokoncenie Diela alebo jeho &asti je alebo bude oneskorené z niektorého z nasledujucich
dévodov:

5.2.1 omeskanie Objednavatela, na zaklade ktorého vznika Zhotovitelovi narok na predizenie
prislusnej doby na vykonanie Diela podfa inych ustanoveni tejto Zmluvy,

5.2.2 Vys8ia moc.

Miesto plnenia a odovzdania Diela

Zhotovitel sa zavazuje vykonat a dodat Dielo alebo jeho Cast v lokalite Objednavatela:
- pracovisko Jaslovské Bohunice
- pracovisko RU RAO Mochovce a FS KRAO Mochovce
- pracovisko Bratislava (Tomasikova 22)

Konkrétne miesto plnenia, ako i dalSie informacie, najma o druhu, rozsahu a Case realizacie
Diela alebo jeho Casti je povinny Objednavatel uviest v pracovnom prikaze. Zhotovitel je
povinny pracovny prikaz prevziat ¢o potvrdi svojim podpisom do knihy zaznamov o prevzati
a odovzdani pracovnych prikazov.

Pri pracach vykonavanych v kontrolovanom pasme Objednavatela, si tento vyhradzuje pravo na
poskytnutie nevyhnutne potrebnych osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov
Zhotovitefovi s tym, Ze Objednavatel je nasledne opravneny fakturovat Zhotovitefovi odplatu za
poskytnutie nevyhnutne potrebnych osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov, ktoré su
pracovnici Zhotovitefa v zmysle platnej legislativy povinni pouzivat pri pracach v kontrolovanom
pasme Objednavatela vykonavanych na zaklade platného R-prikazu. Odplata za poskytnutie
osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov je stanovena vo vySke 25,15 EUR bez DPH za
kazdého pracovnika Zhotovitela a za kazdy def prace v kontrolovanom pasme bez ohladu na
dizku pobytu v kontrolovanom pasme a podet vstupov konkrétneho pracovnika Zhotovitela za
dany den. Ostatné podmienky prace v kontrolovanom pasme sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Bezpecnostnych a technickych podmienok. Podiel prac vykonavanych
v kontrolovanom pasme bude max. 50 %.

Clanok 6
Odovzdanie a prevzatie Diela
Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi najneskdr 3 pracovné dni vopred, kedy bude

Dielo resp. jeho Cast pripravena na odovzdanie.
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Objednavatel je povinny prevziat Dielo alebo jeho &ast, iba ak:

6.2.1 bolo Dielo alebo jeho Cast vykonané a dokoncené v sulade s touto Zmluvou, ¢o okrem
iného zahfha nasledovné:

6.2.1.1 Dielo alebo jeho ¢ast bude mat vlastnosti uvedené v Pracovhom prikaze a bude
bez vad alebo bude mat len Drobné vady,

6.2.1.2 Dielo alebo jeho &ast bude zodpovedat prislusnym vSeobecne zavaznym
predpisom, a

6.2.2 Zhotovitel vystavil a spolu s Objednavatelom podpisal Preberaci protokol, ktory
potvrdzuje, Ze Dielo alebo jeho &ast bola riadne dokon&ena v sulade so Zmluvou a spifa
poziadavky a iné parametre uvedené v tejto Zmluve; Zhotovitel vystavi Preberaci
protokol podla predchadzajucej vety aj v pripade, ak Dielo obsahuje Drobné vady, pricom
v Preberacom protokole ur&i lehotu na ich odstranenie.

Ustanovenie bodu 6.2.2 vySSie primerane opraviiuje konat' v mene Objednavatela aj Zastupcu
Objednavatera.

Clanok 7
Nadobudnutie vlastnickeho prava
Vlastnikom Diela je od zadiatku zhotovovania Diela Objednavatel. Nebezpecenstvo Skody na
predmete Diela alebo jeho Casti ako aj ina zodpovednost’ Zhotovitela podla tejto Zmluvy tym nie
je dotknuta.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpeCit, Ze vlastnicke pravo ku kazdému Materialu, ktoré bude
predmetom dodavky zo strany Subdodavatela prejde na Zhotovitela eSte predtym, nez
vlastnicke pravo k tomuto Materialu prejde na Objednavatela, alebo aby vlastnicke pravo preslo
zo strany Subdodavatela priamo na Objednavatela.

Clanok 8
Povolenia a suc¢innost’
Zhotovitel je povinny zabezpe it na vlastné naklady vSetky pripadné dalSie Povolenia potrebné
na vykonanie predmetu Diela alebo jeho C&asti v sulade stouto Zmluvou. Zhotovitel je
zodpovedny za ziskanie Povoleni v takom ¢ase, aby mohol riadne a v€as plnit’ svoje povinnosti
podla tejto Zmluvy, inak zodpoveda Objednavatelovi za Skodu tym spdsobenu. Objednavatel je
povinny poskytnut Zhotovitelovi primeranu su€innost’ potrebnu na ziskanie Povoleni.

Objednavatel je povinny poskytnut Zhotovitelovi nasledovnu sucinnost:

8.2.1 Objednavatel vynalozi maximalne Usilie, aby na ziadost Zhotovitela poskytol
Zhotovitefovi v primeranom rozsahu technicku spolupracu spocivajucu v odovzdani
doplfiujucich udajov a spresneni podkladov, ak to bude nevyhnutne potrebné pre riadne
plnenie povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy.

8.2.2 Od prislusného diia zacatia prac Objednavatel musi umoznit’ Zhotovitelovi taky pristup a
uzivanie Casti Diela, ako je odbévodnene potrebné pre Zhotovitela na plnenie jeho
povinnosti podla tejto Zmluvy.

8.2.3 Objednéavatel je povinny odovzdat Zhotovitefovi najneskdér do 3 pracovnych dni po
obdrzani kazdé rozhodnutie Ci stanovisko prisluSnych organov, ktoré predpisy vyZaduju
v suvislosti s vykonanim predmetu Zmluvy.
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Clanok 9
Rozhodovanie Objednavatela
Kedykolvek tato Zmluva predpoklada, Ze Objednavatel bude postupovat v sulade s tymto
bodom 9.1, aby nejaku zaleZitost' dohodol alebo rozhodol, Objednavatel bude tuto zaleZitost
konzultovat so Zhotovitelom s cielom dosiahnut dohodu. Ak sa dohoda nedosiahne,
Objednavatel musi urobit s maximalnou odbornou starostlivostou rozhodnutie v sulade s touto
Zmluvou a vsetkymi prislusnymi pravnymi, technickymi a inymi predpismi a normami, priCom
zoberie do uvahy vSetky vyznamné okolnosti.

Objednavatel oznami Zhotovitelovi vysledok kazdej dohody alebo rozhodnutia spolu s
primeranym odévodnenim. Takato dohoda alebo rozhodnutie bude pre Zmluvné strany zavazné
az do jeho zruSenia alebo nahradenia inou dohodou alebo rozhodnutim Objednéavatela.

Ustanovenia tohto ¢lanku 9 primerane opravriuju konat v mene Objednavatela aj Zastupcu
Objednavatela.

Clanok 10
Osobitné povinnosti Zhotovitela
Zhotovitel je povinny spolupracovat s Tretimi osobami, ktoré v pripade potreby urdi

Objednavatel za u¢elom zabezpedenia riadneho vykonania Diela.

Zhotovitel zodpoveda za to, ze odborné Cinnosti podla tejto Zmluvy budi vykonavat len
odborne spdsobilé osoby, ktorymi Zhotovitel disponuje (zamestnanec alebo tretia osoba,
s ktorou ma zmluvny vztah) a bude zhotovovat Dielo v zmysle poziadaviek pravnych predpisov
SR a predpisov Objednavatela a na zaklade platnych opravneni/osvedceni a to:

- min 3 pracovnici, z ktorych kazdy je drzitefom preukazu leSendra na poZadované druhy
leSenia su€asne podla vyhl. €. 374/90 Zb: A —rurkové STN 73 8101, STN 73 8107
B — podperné STN 73 8108
C - pojazdné a volne stojace STN 73 8102

alebo drzitefom ekvivalentného dokladu poZadovanej spdsobilosti.

Zhotovitel je povinny, ak bude potrebné pri plneni diela pouzit vysuvnu hydraulickd ploSinu
vykonavat tuto ¢innost (obsluhu) len odborne spésobilou osobou.

Zhotovitel je povinny po&as celého zmluvného obdobia spifat poZiadavky normy ISO 9001 na
systém manazérstva kvality a normy ISO 45001 na systém manazérstva BOZP v rozsahu
stavebnych a montaznych prac vo vyskach alebo musi mat zavedené rovnocenné opatrenia na
zabezpecenie kvality v sulade s poZadovanymi normami zabezpecenia kvality. Na preukazanie
skuto&nosti podla prvej vety je Zhotovitel povinny disponovat certifikatmi vydanymi nezavislou
institiciou alebo prislusnym organom c&lenského Statu, potvrdzujucim splnenie poZziadaviek
noriem na systémy manazérstva alebo ekvivalentnym dokladom. Certifikaty tvoria Prilohy ¢€.7,
8 tejto Zmluvy.

Clanok 11
Spdésob vykonavania Diela
Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu oznamit Objednavatelovi akékolvek skutoénosti,
ktoré mozu byt rozhodujuce pre riadne plnenie tejto Zmluvy, najma vo vztahu k Cene za Dielo,
k terminom realizacie prac na Diele, ich rozsahu a kvalite.

Zhotovitel sa zavazuje plnit Pokyny Objednavatela.

Zhotovitel je povinny preskimat’ kazdy Pokyn s odbornou starostlivostou. Pokial' je Zhotovitel
toho nazoru, Ze ide o vadny Pokyn, ktory by mohol byt v rozpore s platnymi predpismi alebo by
mohol spdsobit, ze predmet Diela nebude vykonany v sulade s touto Zmluvou, Zhotovitel je
povinny bezodkladne upozornit na tdto skutoénost Objednavatela v pisomnej forme. Ak
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Zhotovitel upozorni Objednavatela na vadnost Pokynu, ten nasledne rozhodne, &i je napriek
upozorneniu Zhotovitel povinny dany Pokyn plnit alebo nie. Ak nasledne rozhodne, Ze napriek
upozorneniu Zhotovitela je Zhotovitel dany Pokyn povinny pinit, za nasledky takéhoto pokynu
zodpoveda Objednavatel. Ak vSak Zhotovitel pisomne neupozorni Objednavatela na vadnost
Pokynu a takuto vadnost mohol Zhotovitel pri vynaloZzeni odbornej starostlivosti identifikovat,
potom Zhotovitel zodpoveda v sulade s ust. § 551 ods. 2 Obchodného zakonnika za nasledky
takého vadného Pokynu.

Clanok 12
Nebezpecenstvo Skody
Zhotovitel znaSa nebezpecCenstvo Skody na predmete Diela alebo jeho Casti az do momentu
odovzdania a prevzatia celého Diela.

Zhotovitel znasa nebezpecenstvo Skody na vSetkych Materialoch (vratane Materialov dodanych
inymi dodavatelmi), ktoré pouziva pri vykonavani Diela.

Clanok 13
Prava a povinnosti Zmluvnych stran
Prava a povinnosti Zmluvnych stran su definované v ¢lankoch 6 a7 VOP, ktoré tvoria
neoddelitelnd Prilohu €. 3 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo spésobom a v sulade s povinnostami Zhotovitela
a poziadavkami Objednavatela uvedenymi v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy.

VSetky doCasné zariadenia, stavebné mechanizmy a nastroje, doCasné stavebné materialy,
paliva, a vSetko ostatné nevyhnutné na spravne vykonanie prac budu dodané, nainStalované
a spravne a bezpelne prevadzkované Zhotovitelom ako sudast prac, naklady na ne su
zahrnuté v ocenenych poloZkach.

Zhotovitel je povinny dbat na dodrziavanie pracovnej discipliny svojich zamestnancov a
dodrziavat vSetky zmluvné podmienky. V pripade, ak Objednavatel zisti, ze zamestnanci
Zhotovitela, resp. jeho Subdodavatela zjavnym spdsobom poruSuju pracovnu disciplinu, zasady
bezpelnosti a ochrany zdravia, resp. iné zmluvne dohodnuté podmienky, méze Objednavatel
od Zmluvy odstupit bez toho, aby Zhotovitelovi vznikol narok na nahradu pripadnej Skody alebo
vzniknutych nakladov.

Zariadenia musia spifat poZiadavky zakona &. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
a zakona €. 87/2018 Z. z. o radia¢nej ochrane a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Clanok 14
Zmluvné pokuty
V pripade omeskania Objednavatela so zaplatenim faktur ma Zhotovitel vo&i Objednavatelovi
narok na zmluvnu pokutu vo vySke 0,01% z neuhradenej fakturovanej sumy bez DPH za kazdy
deri omeskania, ak v Zmluve nie je uvedené inak.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti Zhotovitela podla
Zmluvy je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 1000 EUR za
kazdé jednotlivé poruSenie Zmluvy, ak za dané porusenie Zmluvy nie je v Zmluve stanovena
vy$Sia zmluvna pokuta.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade poruSenia povinnosti uvedenej v bode 6.1.1. pism. h)
VOP (povinnost poziadat o schvalenie Tretej strany (Subdodavatela) je Zhotovitel povinny
zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 1000 EUR za kazdé jednotlivé porusenie.
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Ak poru8i Zhotovitel svoju povinnost uvedenu vbode 8.1 VOP (omeSkanie sriadnym a
v€asnym odovzdanim Plnenia alebo jeho &asti), je Objednavatel opravneny uplatnit’ si vodi
Zhotovitefovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,5% z Ceny za Plnenie za kazdy dehA omeS$kania
Zhotovitefa. VySka zmluvnej pokuty vzniknutd z toho istého porudenia povinnosti Zhotovitela
v8ak neprekroci sumu vo vySke 15% z Ceny za Plnenie.

Ak porusi Zhotovitel svoju povinnost uvedenu v bode 9.6 VOP (omesSkanie s odstranenim
vady), je Objednavatel opravneny uplatnit si voci Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,1%
zCeny za kazdy den omeskania. Objednavatel je opravneny uplatnit zmluvnd pokutu
v predchadzajucej vete za kazdu vadu samostatne. VySka zmluvnej pokuty vzniknuta z toho
istého porusenia povinnosti Zhotovitela za v3etky samostatné vady vSak neprekro€i sumu vo
vySke 3% z Ceny.

V pripade, ak Zhotovitel po podpise Zmluvy a pred zacatim realizacie Plnenia odstupi od
Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, je povinny bez vyzvania najneskor v lehote piatich (5)
dni zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 10 % Ceny za Plnenie.

V pripade porusenia povinnosti vyplyvajucich z ¢lanku 15 VOP je poruSujuca Zmluvna strana
povinna zaplatit druhej Zmluvnej strane zmluvnu pokutu vo vySke 1000 EUR.

Ak poru8i Zhotovitel svoju povinnost uvedenu v bode 6.2.4 VOP (omeSkanie s odstranenim
alebo napravou porusenia povinnosti Dodavatela), je Objednavatel opravneny vyuctovat
Zhotovitefovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,1% z Ceny za kazdy deri omesSkania. VySka zmluvnej
pokuty vzniknutd ztoho istého poruSenia povinnosti Zhotovitela vSak neprekro¢i sumu 3%
z Ceny.

Clanok 15
Zaverecné ustanovenia
Tato Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch
Zmluvnych stran a ucinnost dhiom nasledujucim po dni jej zverejnenia podla osobitného
predpisu na www.crz.gov.sk. Poskytovatel vyhlasuje, Zze suhlasi so zverejnenim tejto Zmluvy
Objednavatelom v zmysle platnej a U¢innej pravnej Upravy

Tato Zmluva sa uzatvara na dobu uréitu, ato odo dna nasledujuceho po dni zverejnenia,
najskor vSak od 1.1.2024 do 31.12.2026.

Objednavatel méa pravo, ale nie povinnost predizit’ trvanie Zmluvy o tri (3) nasledujice mesiace
a to aj opakovane v pripade, ak cena podlfa bodu 4.1 tejto Zmluvy nebude vyCerpana do
uplynutia dohodnutej alebo nasledne prolongovanej doby trvania Zmluvy. Objednavatel si musi
svoje pravo na prvé predizenie platnosti Zmluvy uplatnit pisomne u Zhotovitela najneskér do
31.12.2026, nasledné opakované prediZenie platnosti Zmluvy o dalSie tri (3) mesiace je
automatické, pokial Zmluva nie je vypovedana jednou zo Zmluvnych strdn s vypovednou
lehotou jeden mesiac. Vypovedna lehota zacéne plynuat prvym driom kalendarneho mesiaca
nasledujuceho po mesiaci, v ktorom bola pisomna vypoved doru¢ena druhej Zmluvnej strane,
pri¢om maximalna doba trvania Zmluvy pri jej opakovanom prediZeni je najviac do 30.06.2027.

Ustanovenia tejto Zmluvy sa pouZiju v spojeni s ustanoveniami VSeobecnych obchodnych
podmienok obchodnej spolo€nosti Jadrova a vyradovacia spolo¢nost, a.s. (najma ich ¢lankov 2
a 17) a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na uzemi Slovenskej
republiky.

Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy je:
Priloha &. 1 - Specifikacia Diela

Priloha &. 2 - Specifikacia Ceny


http://www.crz.gov.sk/

Priloha €. 3 - V8eobecné obchodné podmienky obchodnej spolo¢nosti Jadrova a vyradovacia
spolo¢nost, a.s.

Priloha €. 4 - Bezpecnostné a technické podmienky obchodnej spolo&nosti Jadrova
a vyradovacia spolo¢nost, a.s.

Priloha €. 5 — Certifikat systému manazérstva kvality podfa normy ISO 9001

Priloha €. 6 - Certifikat systému manazérstva BOZP podfa normy ISO 45001

15.6 Tuto Zmluvu je mozné menit alebo dopifat len pisomne formou dodatkov k tejto Zmluve.

15.7 Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy vyluCuje aplikaciu svojich vSeobecnych obchodnych
podmienok (ak existuju) na tento zmluvny vztah.

15.8 Tato Zmluva je vypracovana v Styroch (4) rovnopisoch, z ktorych kazda zo Zmluvnych stran
dostane dva (2) rovnopisy.

V Jaslovskych Bohuniciach diia V Piedtanoch diia

V mene Objednavatela: V mene Zhotovitela:

Ing. Miroslav Bozik, PhD. Ing. Robert Levéik
Clen predstavenstva predseda predstavenstva

Pavol Stuller, PhD., MBA
predseda predstavenstva



Priloha &. 1 k Zmluve

Specifikacia Diela

A. Specifikacia diela
Predmet zakazky tvori montdZz a demontaz leSenia, pouzitie hydraulickej vysuvnej ploSiny, ktorej
potreba vznikne poCas platnosti zmluvy. Uvedené Cinnosti budu poc€as platnosti zmluvy zadavané

a vykonavané po Castiach na zaklade skutoCnej potreby a na zaklade vystavenych Pracovnych
prikazov.

Objednavatel si vyhradzuje pravo na zaklade zmluvy objednéavat iba €innosti, ktorych potreba vznikne
v Case platnosti zmluvy, v skuto€ne potrebnom rozsahu.

MontaZz ademontaz leSenia, pouzitie hydraulickej vysuvnej ploSiny sa modze vyskytovat

v technologickych a netechnologickych objektoch v nasledujucich lokalitach:

- Pracovisko Jaslovské Bohunice
- Pracovisko RU RAO Mochovce
- Pracovisko FS KRAO Mochovce

- Pracovisko Bratislava, Tomasikova 22

Prace budu v rozsahu max. 50 % realizované v kontrolovanom pasme Objednavatela a pozostavaju z:

- Montaze leSenia podla poziadaviek spravcu
o Kk potrubiam, k nadrziam, k zariadeniam, k objektom za uc€elom oprav, odbornych
prehliadok a odbornych skusSok VTZ, uradnych skuSok a prevadzkovych kontrol
vybranych zariadeni
- DemontazZe a odvozu leSenia
- Pouzitia hydraulickej vysuvnej ploSiny do minimalneho zdvihu vySky 6 metrov k opravam bran
Pri pouZiti hydraulickej vysuvnej ploSiny je Zhotovitel' povinny disponovat opradvnenymi osobami na
dany vykon &innosti.

Spoésob plnenia a sp6sob odovzdavania a preberania Diela
Zhotovitel bude dielo realizovat' po €astiach.
Dielo bude realizované max 50% v kontrolovanom pasme.
Zhotovitel bude Dielo vykonavat podla predpisov Objednavatela pre realizaciu oprav a udrzby
nasledovne:
a) Objednavatel vystavi pracovny prikaz (dalej len ,PPr*), ktory bude obsahovat’
- Cislo zmluvy
- miesto realizacie
- pozadovany termin realizacie
- nazov a presnu Specifikaciu pozadovanej €innosti
- technologicky postup Zhotovitela na vykon prac
- podpis zodpovedného zamestnanca Objednavatela

@nN-=~m

b) Zhotovitel obdrzi na poZadované prace PPr.
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c) Zhotovitel prevezme pred zacCatim prac pracovisko podpisom v PPr od spravcu
prislusného zariadenia, resp. zodpovednym zamestnancom Objednavatela.

d) V pripade poziadavky Objednavatela Zhotovitel pred nastupom na prace predlozi na
schvalenie cenovu ponuku — rozpodet, ktord vypracuje a doda najneskér do troch dni po
pisomnej vyzve (e-mailom) Objednavatela. Nedodanie cenovej ponuky-rozpoctu do troch dni
po pisomnej vyzve (e-mailom) sa stane sankcionovatelnym v zmysle prislusného ¢lanku
prilohy ¢.3 (VOP) tejto zmluvy. Na pozadované cinnosti nastupi po schvaleni rozpoctu
Objednavateflom (bud pripravarom udrzby, osobou zodpovednou rokovat’ za veci
technické, alebo nim povereného zamestnanca) V pripade nastupu na prace s prioritou P1
a P2 nie je potrebné vypracovat cenovu ponuku pred nastupom na prace. Naklady na tieto
prace sa odsuhlasia podla skuto¢ne vykonanych prac.

e) Zhotovitel neprekro€i schvaleny rozpoc€et na pozadované prace. V pripade, Ze rozsah prac
uvedenych v PPr by prekrodil schvaleny rozpoc€et, Zhotovitel na prekroCenie rozpoctu
uvedenych prac v PPr Objednavatela upozorni pisomnym zdpisom v denniku prac. Bez
pisomného suhlasu Objednavatela v denniku prac nemdze Zhotovitel poZzadovat uhradenie
nakladov za vykonanie prac nad schvaleny rozpocet.

f) Pracovna doba na vykon prac v pracovnych drioch je od 07.00 hod. do 18.00 hod.

PPr sa po potvrdeni Objednavatelom stane pre Zmluvné strany zavaznym a neplnenie
rozsahu Diela (podla schvaleného rozsahu), jeho kvality a ¢asu sankcionovatelnym v zmysle
prislusného ¢lanku prilohy .3 (VOP) tejto zmluvy.

Objednavatel vyzve Zhotovitela na nastup na vykon prac e-mailom dingova@robo.sk alebo
telefonicky na €. +421903223943. Datum nastupu prac na PPr. uvedeny v PPr. ako
.Planovany zaciatok", je pre Zhotovitela zavazny.

Pred nastupom na prace je Zhotovitel povinny prevziat' si PPr u koordinatora uvedeného v
PPr. Pred prevzatim pracoviska je Zhotovitel povinny posunut v ARSOZe PPr do stavu 55 na
realizaciu. Ak tak neurobi po prevzati PPr. od koordinatora uvedeného v PPr. sa stane
sankcionovatelnym v zmysle prisluSného ¢€lanku prilohy €.3 (VOP) tejto zmluvy.

Po realizacii vykonanych prac je opravneni zastupca Zhotovitela povinny do troch dni ukonéit
pracovny prikaz aj v aplikacii ARSOZ posunutim do stavu 58 na ekonomické vyhodnotenie
a do 14 dni ukongit pracovny prikaz s naslednou fakturaciou.

Po realizacii a ukon€eni PPr opravneni zastupcovia zmluvnych stran podpiSu ,zistovaci
protokol o vykonanych dodavkach prac “ vygenerovany aplikaciou ARSOZ objednavatela a
Supis vykonanych prac. Supis vykonanych prac sa podpisuje v pripade spdsobu uréenia ceny
ak cena nie je zrejma. Poskytovatel sa zavazuje, Zze bude svoje prace vyuctovavat
overitelnym spdsobom, supisy prac budu vystavené prehladne, priCom musi dodrzZiavat
poradie poloziek a oznaCenie, ktoré je v sulade s ocenenym popisom prac podfa Zmluvy.
Sucastou Supisu vykonanych prac je vykaz skuto¢ne vykonanych mnozZstiev.

Zhotovitel je povinny v systtme ARSOZ v skupine stavov 50 doplnit vSetkych pracovnikov,
ktory vykonavali prace na konkrétny pracovny prikaz aj s uvedenym odpracovanych hodin na
pracovny prikaz s konkrétnym datumom. Dalej je povinny zaevidovat do ARSOZu v$etkych
tych zamestnancov, ktory budu vykonavat prace na pracovny prikaz.

Zhotovitel je povinny vykonat po ukonéeny prac aj technické vyhodnotenie v systéme ARSOZ
ato:

- vyhodnotenie

- nevykonané prace

- haviac vykonané prace
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- zmeny udajov v dokumentécii
- doporucenia

Zhotovitel sa zavazuje, Ze od nahlasenia pozZiadavky Objednavatelom nastupi na vykon prac:
- do 12 hodin na montaz resp. demontaz leSenia s prioritou 1 po oznameni Zhotovitelovi na
mail resp. telefénne Cislo uvedené v Casti B bod 5

- do 24 hodin na montaz resp. demontaz leSenia s prioritou 2 po oznameni Zhotovitelovi na
mail resp. telefénne €islo uvedené v Casti B bod 5

- do 7 dni na montaz resp. demontaz leSenia s prioritou 3

P1,P2 bude z celkového poctu pracovnych prikazov menej ako 2%.

Za nahlasenie poZiadavky Objednavatelom sa povaZuje odovzdanie a pisomné prevzatie
pracovného prikazu Zhotovitefom v pracovnych dioch od 07.00 hod. do 18.00 hod.

Zodpovedny majster Zhotovitefa je povinny, v pripade ocenenia prac hodinovou zuétovacou
sadzbou vyplnit polozku (ARSOZ - stipec NPRAC), ak bol dodany material, vykazovat
material ako samostatnu polozku (ARSOZ — stipec N (mat)). Zistovaci protokol mézu potvrdit
len opravnené osoby rokovat vo veciach technickych alebo nimi povereni — nedodrzanie je
doévod na vratenie faktury. Zodpovedny majster (vid priloha ¢.1 k ZoD) Zhotovitela je
zodpovedny za dodrziavanie terminov, preberanie prac, vyplnenie potrebnych udajov v
ARSOZe. Za porusenie tychto povinnosti v§ak zodpoveda Zhotovitel.

Podmienky plnenia

Zhotovitel sa zavazuje pred zaCatim realizacie predmetu plnenia oznamit odborného
zastupcu, ktory spifia poZiadavky podla § 42 ods. (1) zakona &. 87/2018 Z. z. o radiaéne;j
ochrane a o zmene a doplneni niektorych zakonov. (§42 - Odborny zastupca).

Zhotovitel je povinny pred nastupom na prace absolvovat Skolenie pre vstup do spoloénosti
JAVYS, as., JESS, a.s. v aredli Jaslovské Bohunice a Skolenie do priestorov JZ FS KRAO
Mochovce v spolo¢nosti SE, a.s. v areali Mochovce.

Zhotovitel je povinny pred vstupom do vnutornych priestorov Objednavatela dokumentovat
spbsobilost’ svojich zamestnancov pracovat v kontrolovanom pasme v sulade s bodom 5.a)
prilohy €. 3 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je v sulade s BaTP povinny do zaliatku vykonu prac predlozit
Objednavatelovi:

a) menny zoznam zodpovednych majstrov, vratane opravnenia pracovat v aplikacii ARSOZ.
Predpokladany rozsah Skolenia pre ziskanie opravnenia pracovat v aplikacii ARSOZ je cca 3-
4 hodiny. Objednavatel poskytne prvé Skolenie zodpovednych majstrov bez odplaty. Kazdé
d'alSie Skolenie bude vykonané za uhradu 176 EUR/1 Skolenie.

b) menny zoznam veducich prac na pracovny prikaz, veducich prac na zabezpecovaci prikaz,
veducich prac na poziarny prikaz, veducich prac na B prikaz so vSetkymi plathymi a
nevyhnutnymi osved€eniami a dokladmi na vykon danej ¢innosti, a tento zoznam aktualizovat
1-krat ro€ne. Predpokladany rozsah Skolenia je cca 2-3 hodiny. Periodicita tohto Skolenia je 12
mesiacov. Pred uplynutim uvedenej doby musi pracovnik absolvovat periodické Skolenie, inak
straca vSeobecnu spdsobilost (vstupné Skolenie nenahradza periodické Skolenie
zamestnancov z BOZP a OPP povinné zo zdkona, za absolvovanie ktorych je zodpovedny
vykonavatel prac a sluzieb). Nesplnenie tejto povinnosti je podstatnym porusenim Zmluvy a
Objednavatel ma pravo odstupit od Zmluvy. Objednavatel poskytne prvé Skolenie veducich
prac a periodické Skolenie veducich prac vo vopred stanovenych 2 terminov (oznamené na
mail uvedeny v Casti B bod 5 najneskdr 1 mesiac pred periodickym Skolenim) bez odplaty.
Kazdé d'alSie Skolenie bude vykonané za uhradu 152 EUR/1 Skolenie.
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Zhotovitel musi byt drZitelom prisludného platného opravnenia v zmysle poziadaviek pravnych
predpisov SR a predpisov Objednavatela a €innost mézu vykonavat' len odborne spdsobilé
osoby (vlastni zamestnanci, resp. subdodavatelia). VSetky opravnenia Zhotovitela a
osvedCenia o odbornej spbsobilosti oséb, ktorymi vykonava d¢innost musia byt platné
(aktualizované, novo vydaneé) pocas celého trvania tejto Zmluvy.

Kazdu zmenu - nastup novej odborne spésobilej osoby ako aj skonCenie vykonu €innosti
konkrétnou odborne spésobilou osobou, zmenu jej vSeobecnej, psychickej, zdravotnej,
odbornej spésobilosti (prechodnu alebo uplnd) Zhotovitel oznami Objednavatelovi formou
zaznamu do dennika alebo osobitnym listom. V pripade nenahlasenia zmien uvedenych v
tomto bode ma Objednavatel pravo vyuctovat zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vySke 700.-
EUR za kazdy zisteny pripad.

Zhotovitel je povinny predlozit opravnenému zamestnancovi Objednavatela ku kontrole pred
zaCatim Cinnosti zoznam oséb s dokladmi o ich zaskoleni v zmysle vSetkych prislusnych
pravnych predpisov a pozZiadaviek Objednavatela o potrebnej odbornej spésobilosti a
kvalifikacii pracovnikov vo forme képii ich platného osved&enia/opravnenia. Objednavatel si
vyhradzuje pravo neobmedzenej kontroly platnosti opravneni, osved€eni o odbornej
spoOsobilosti, pouceni jednotlivych pracovnikov kedykolvek v priebehu plnenia tejto Zmluvy.
Zhotovitel s touto kontrolou suhlasi. Zhotovitel musi mat k dispozicii po€as platnosti Zmluvy
nasledovné profesie: leSenar, obsluha vysokozdviznej hydraulickej ploSiny.

Ak Objednavatel zisti, ze Zhotovitel vykonava c¢innost osobami, ktoré nemaju platné
opravnenia a osvedcenia o vSeobecnej, psychickej, zdravotnej alebo odbornej spdsobilosti,
tato skutoCnost sa bude povazovat za podstatné porusenie tejto Zmluvy a Objednavatel ma
pravo odstupit od Zmluvy. Objednavatel ma pravo vyuctovat Zhotovitelovi zmluvna pokutu vo
vy8ke 700,- EUR za kazdy zisteny pripad poruSenia povinnosti podfa tohto bodu.

Zhotovitel prebera na seba zodpovednost vyplyvajucu zo zak.¢.79/2015 Z. z. o odpadoch a
jeho vykonavacich predpisov ako pdvodca odpadov, ktoré vznikaju jeho c¢innostou pri
realizacii predmetu Zmluvy. Zabezpedéi nakladanie a koneénu likvidaciu vzniknutych odpadov
podla citovaného zékona a podla smernice Objednavatela BZ/OZ/SM-03 Odpadové
hospodarstvo.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik odo dfia prevzatia pracoviska a zacatia ¢innosti v
sulade s bodom €.11 prilohy &. 3 tejto Zmluvy.

Osoby opravnené potvrdzovat zaznamy v denniku:

a) Za Objednavatela: opravnené osoby rokovat vo veciach technickych alebo nimi
povereni zamestnanci, alebo spravca zariadenia.
b) Za Zhotovitela: Ing.Zuzana Dingova

Ing. Jozef Mikvy
Okrem opravnenych zastupcov zmluvnych stran mézu zapisy v denniku prac vykonat organy

Statnej spravy. Pokial Zhotovitel riadne nevedie zaznamy, bude tato skutoCnost povaZzovana
za porusenie povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny vytvorit podmienky na zaistenie bezpenosti a ochrany zdravia
zamestnancov na spoloénom pracovisku podla § 18 zak. €. 124/2006 Z. z. o bezpecénosti
a ochrane zdravia pri praci.

Objednavatel ma pravo vykonat v sidle Zhotovitela a na jeho pracoviskach externy audit
systému kvality, ktorého cielom je overit dodrziavanie poziadaviek na zabezpe€ovanie kvality
dohodnutych v zmluve alebo vyplyvajucich zo véeobecne zavaznych pravnych predpisov. Cas
vykonania auditu je Objednavatel povinny oznamit Zhotovitelovi najneskér 15 dni pred diiom
navrhovaného zadiatku auditu. Zhotovitel je povinny umoznit Objednavatelovi (alebo nim
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poverenej osobe) audit vykonat a zarovef poskytnut prislusné informacie, dokumenty
a doklady potrebné na vykonanie auditu.

Zapozi€anie pracovnych prostriedkov (viazacie prostriedky, naradia a pod.) sa budu fakturovat
10 EUR/def/ks podla zdznamov o zapozi¢ani v denniku prac. ZapoZi€anie pracovnych strojov
a vykon obsluhy sa budu fakturovat podla aktualneho cennika CENEKON.

Zhotovitel je povinny mat’ vySkolenych svojich zamestnancov s platnymi vstupmi do vSetkych
priestorov na pracoviskach JAVYS, a.s., prostrednictvom ktorych zabezpeduje vykon ¢innosti
na zmluvu. V pripade poZiadavky o doprovod svojich zamestnancov (resp. subdodéavatelov) je
Zhotovitel povinny si sam zabezpecit doprovod do arealu JAVYS, a.s. Ak bude Zhotovitel
potrebovat doprovod zamestnanca Objednavatela, ma v tomto pripade Objednavatel pravo si
uctovat’ 25,-Eur /osoba / zadata hod., za kazdy takyto pripad.

Povinnosti Zhotovitela

Zhotovitel' je povinny postupovat’ podfa platnej dokumentécie systému manazérstva kvality
podia ,,STN EN ISO Systémy manazérstva kvality. PoZiadavky. (ISO 9001:2015)¢,
a spracovanych pracovnych postupov pre opravy podla zakona ¢&. 124/2006 Z.z.
0 bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

Zaruka

Zhotovitel' rugi, Ze montaz resp. demontdZ leSenia a vykon prac pomocou ploSiny bude
vykonavana v sulade platnych noriem a dodrZiavania bezpeénostnych pravidiel podla zakona
€. 124/2006 Z.z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci.

Dennik

Zhotovitel je povinny podla charakteru poskytovanych zmluvnych vykonov viest
Montazny/Stavebny dennik / Dennik sluzieb (,Dennik®). Pokial Zhotovitel riadne nevedie
Dennik odo dna prevzatia pracoviska/staveniska, bude tato skutocnost povaZovana za
podstatné porusenie Zmluvy.

Dennik doda na pracovisko Zhotovitel pri nastupe na vykon Plnenia a zabezpeli jeho
zaevidovanie prostrednictvom opravnenej osoby Objednavatela. Dennik musi mat o&islované
strany, znehodnotend strana musi zostat v Denniku - nesmie sa vytrhavat. V priebehu
pracovného €asu musi byt Dennik trvale pristupny na pracovisku a musi byt neustale k
dispozicii pre Objednavatela. Poskytovatel je povinny Objednavatelovi predkladat na podpis
zdznamy v Denniku.

Odo dna prevzatia staveniska alebo pracoviska opravnena osoba Zhotovitela do Dennika
zaznamenava:

» Denne vykazovanie odpracovanych vykonov pozadovanych v zmysle Zmluvy. Zaznam
musi obsahovat mernu jednotku a pocet jednotiek podla Zmluvy s jasnou identifikaciou
vykonov pre jednotlivé pracovné prikazy, ktoré realizoval, spolu s informaciou o mieste
vykonu plneni, pokial toto miesto nedefinuje pracovny prikaz zo systému ARSOZ.

» Informacie o problémoch pri Plneni a o rozhodujucich okolnostiach spojenych s Plnenim, a
o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu Plnenia, s désledkom
omeskania alebo predlzenia terminu Plnenia.

» Stanoviska a vyjadrenia k poziadavkam Objednavatela, a to do 3 pracovnych dni po
vykonani zapisu poZiadavky, v opaénom pripade sa to povaZuje za jeho suhlas so zdpisom
Objednavatela,

» Stanoviska k poziadavkam Objednavatela nad ramec Plnenia dohodnutého v Zmluve

» Prevzatie zapozi€anych Specialnych prostriedkov (viazacie prostriedky, Specialne naradia,
pod. — datum a rozsah).



4. Opravnena osoba Objednavatefa v Denniku zaznamenava:

» Zapis o vstupnom zaSkoleni pracovnikov Zhotovitela na pracovisku, obsahujuci podpisy
oboch zmluvnych stran

» Rozsah prac a vykonov poZadovanych od Zhotovitefa, alebo odvolavku na iny zdznam,
ktory tento rozsah/ vykony definuje v sulade s predmetom Zmluvy. KaZda zmena rozsahu
musi byt pisomne zdokumentovana v sulade so Zmluvou.

» Stanoviska Objednavatela k zapisom a poziadavkam Zhotovitela, a to do 3 pracovnych dni
po vykonani zapisu poziadavky, v opachom pripade sa to povazuje za jeho suhlas so
zapisom Zhotovitela,

» Kontrolu vykonavania Plnenia a dodrZiavania ustanoveni Zmluvy.

» Potvrdenie s podpisom o zapozi¢ani Specialnych prostriedkov (viazacie prostriedky,
Specialne naradia, pod.)

» Potvrdenie s podpisom o vecnom plneni zmluvnych vykonov.

5. V pripade, ked Objednavatel zapiSe do Dennika zistené nedostatky, je Zhotovitel povinny
tieto nedostatky odstranit v termine v fiom uvedenom. Ak tak neurobi, Objednavatel je
opravneny nariadit prerudenie zmluvnych vykonov az do odstranenia nedostatkov.

6. Povinnost viest Dennik konéi odovzdanim a prevzatim riadne vykonaného Plnenia podfla
Zmluvy obojstrannym podpisanim Zapisnice o odovzdani a prevzati / Protokolom / resp.
driom, ked su odstranené vsetky vady podla Zapisnice o odovzdani a prevzati / Protokolu.

Iné povinnosti

V pripade, ak predmet plnenia zasiahne do oblasti ochrany utajovanych skuto€nosti, zmluvné
strany sa zavazuju dodrziavat prislusné ustanovenia zak. ¢. 215/2004 Z. z. o ochrane
utajovanych skutonosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov a plnit vSetky povinnosti z toho vyplyvajuce.

Zhotovitel sa zavazuje pred zaCatim realizacie Predmetu plnenia identifikovat vplyvy na
zivotné prostredie, ktoré mdézu vzniknut Objednavatelovi. Z identifikovanych vplyvov sa
zavazuje vypracovat ,Zoznam environmentalnych vplyvov* a predloZit ho Objednavatelovi v
pisomnej forme na odsuhlasenie. Realizacia Predmetu diela méze zadat az po odsuhlaseni
identifikovanych vplyvov na zivotné prostredie Objednavatelom.

Zhotovitel je opravneny zacat s realizaciou predmetu plnenia na pracovisku po vypracovani
planu prevencie a bezpecnosti v spolupraci s Objednavatelom, zamestnancami Zhotovitela
vratane pripadnych subdodavatelov a inych dodavatelov a subdodavatelov alebo tretich os6b
zainteresovanych na diele. V kazdom pripade a pocas plnenia diela zhotovitel a jeho
zamestnanci prispésobia svoje Cinnosti pracovisku v akejkolvek faze plnenia diela. Zhotovitel
bude brat ohfad na akékolvek iné prace vykonavané na pracovisku bud Objednavatelom,
inymi dodavatelmi a subdodavatelmi zainteresovanymi na diele po¢as rovnakého obdobia.
V zmysle vySSie uvedeného Zhotovitel uskutoéni vSetky opatrenia tak, aby dielo neovplyvnilo
nijakym spésobom postup projektu na pracovisku a vSetky ochranné opatrenia uskutocni tak,
aby sa vyhol akémukolvek obtazovaniu susedov (najma pokial ide o hluk, prach, olej alebo
iny druh znedistenia) tak, aby nedoSlo k uplatfiovaniu zodpovednosti voci objednavatelovi zo
strany 3&tatnej spravy alebo tretich oséb. Zhotovitel zabezpec&i potrebnu sucinnost svojho
personalu v sulade s ustanoveniami nar. vl.€. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko pri dodrzani vypracovaného planu bezpeénosti
a zdravia ako aj pokynov splnomocnenych koordinatorov.

Zhotovitel' je povinny dbat na dodrZiavanie pracovnej discipliny svojich zamestnancov.
V pripade, ak objednavatel zisti, Ze zamestnanci Zhotovitela, resp. jeho subdodavatela
zjavnym spbsobom porusuju pracovnu disciplinu, zasady bezpeénosti a ochrany zdravia,



mézZe Objednavatel od zmluvy odstupit bez toho, aby Zhotovitelovi vznikol narok na nahradu
pripadnej 8kody alebo vzniknutych nakladov.

H. DEFINICIE POJMOV

Doklady bezpecnej prace
Dokumenty aplikacie IIS ARSOZ vedené v elektronickej forme: Z-prikaz, B-prikaz, R-prikaz, PO-
prikaz.

Jadrové zariadenia

Subor civilnych stavebnych objektov a nevyhnutnych technologickych zariadeni v projektom uréenej
konfiguracii, ur€enych na

1. vyrobu elektrickej energie alebo na vyskum v oblasti jadrovej energie, ktorych su€astou je jadrovy
reaktor alebo jadrové reaktory, ktoré budu vyuZivat, vyuZivaju alebo vyuZivali riadenu S&tiepnu
retazovu reakciu,

2. nakladanie s jadrovymi materialmi s mnozstvom vaésim ako jeden efektivny kg okrem priestorov na
skladovanie kontajnerov a krytov, v ktorych sa jadrovy material pouziva ako tieniaci material na
radioaktivne ziarie, zariadeni na Upravu uranovej rudy a skladov uranového koncentratu,

3. nakladanie s vyhoretym jadrovym palivom,

4. nakladanie s radioaktivnymi odpadmi, alebo

5. obohacovanie uranu alebo vyrobu jadrového paliva.

Koordinator
Zamestnanec zabezpedujuci koordinaciu €innosti na technologickom aj netechnologickom zariadeni.

Organiza¢né opatrenia pre zaistenie bezpe¢nej prace zabezpecuje:

» Z-prikaz - prikaz na zaistenie bezpecnej prace na technologickych a netechnologickych
zariadeniach,

» B-prikaz - prikaz na zaistenie bezpec€nej prace na elektrozariadeniach a sietach VN, VVN, ZVN,
na zariadeniach MN a NN a inom majetku (technologické zariadenia, stavby, pozemky), ak sa
nachadzaju v blizkosti VN, VVN a ZVN

* R-prikaz - prikaz na zaistenie bezpeCnej prace v priestoroch zvySeného radiaéného rizika,

» PO-prikaz - prikaz na zaistenie bezpecnej prace so zvySenym nebezpedenstvom vzniku poziaru.

Pracovny prikaz

Zakladny doklad spisu pripravy udrzby, ktorym je pisomnou formou nariadena praca, ktoru je potrebné
realizovat v ramci udrzbarskeho resp. opravarenského zasahu. Predstavuje doklad umoziujuci
vykonanie pozZadovanych prac na objekte, ktory urCuje objekt, jeho umiestnenie, €as, popis prace,
rozpis operacii — ich kapacitné a materidlové zabezpedenie, zoznam predpisanych kontrol pre
jednotlivé operacie, zoznam dokumentov potrebnych pre vykonanie prac.

R-prikaz

Pisomné nariadenie vykonania prace v podmienkach zvy3eného radiaéného rizika, ktory urcuje
miesto, Cas a podmienky prace, nutné opatrenia a prostriedky pre zabezpecenie radiacnej ochrany,
zloZenie pracovnej skupiny a menovite uvadza osoby, zodpovedné za dodrzZiavanie pravidiel radiacnej
ochrany. Opravy a ostatné prace v neobsluhovanych a poloobsluhovanych priestoroch JZ sa musia
vykonavat' na R-prikaz.

Na R-prikaz sa musia vykonavat tiez prace v ostatnych prevadzkovych priestoroch, pri ktorych sa
predpoklada, Ze efektivna davka bude vysSia ako 0,1 mSv alebo povrchova kontaminacia je vy3Sia
ako 0,3 Bg/cm2. Je platny obvykle jeden der a povoluje sa nim vykonanie prace, pri ktorej sa
predpokladaju efektivne davky vo vySke maximalne 1 mSv. Pri predpoklade Cerpania ED vadsej ako 1
mSyv, resp. KD vacsej ako 20 mSy, je potrebna autorizacia Cerpania principom ALARA. Obhliadku na
zariadeni alebo kontrolu zariadenia v poloobsluhovanych priestoroch mdézu zmenovi zamestnanci



vykonavat bez R-prikazu, pokial efektivne davky polas uvedenych prac neprevysia 0,1 mSv po
oznameni TchRBz (pre V1), IRZP alebo TSIRO resp. dennému TchRBRURAO a s jeho suhlasom.
Prikaz ,R" pre dodavatelské organizacie vystavi zodpovedny zamestnanec utvaru uvedeného na ZoD
s dodavatelskou organizaciou.

Na vystavenie, schvalovanie a evidenciu R-prikazov je vyuzivana programova aplikacia ,R-prikazy”,
ktora je suc¢astou IS ARSOZ.

Spravca zariadenia
Vykonavatel spravy zvereného majetku.

Zodpovedny majster na pracovny prikaz

Zamestnanec JAVYS alebo Poskytovatela sluzieb zodpovedny za koordinaciu realizacie &innosti

pozadovanych v pracovnych prikazoch. Musi mat opravnenie pracovat v aplikacii ARSOZ. Vyplni

zodpovednych pracovnikov — veducich prac za prevzatie majetku do opravy a odovzdanie majetku

z opravy. Posunie PPr do stavu 55 na zadatie prac. Zodpovedny majster zodpoveda za vykon a

kvalitu prevedenia prac. Zabezpeduje zaskolenie a pisomne poziada o doplnenie do databazy ARSOZ

pracovnikov, ktori budu vykonavat' veducich prac. Hlavné povinnosti pri realizacii:

Priprava:

e Preveruje a vykonava kontrolu (suvisiace PPr, sprievodné listy, atestovy material) pouZitych
materidlov na v8etky suc€asti, ND a pod. V priprave na stavebnu skusku vyhotovuje vykaz suéasti
doloZenych atestom.

e Dodrzuje technologicku disciplinu (pripadné zmeny v technologickych postupoch musia byt
vopred odsuhlasené).

e Zabezpecuje vykon zvarania iba Uradne skuSanymi zvaraémi (s odpovedajucou skuskou, platné
skusky), ktori zvary oznadia Stitkami (Cislo zvaru, znacka zvaraca).

e Skontroluje pri preberani PPr, ¢i PPr ma vypisany zoznam priloh, ktoré obsahuje a &i skutoCne
tieto prilohy su su€astou PPr. Ak nie, PPr. vrati odboru koordinacie udrzby a riadenia energii.

e Skontroluje uplnost PPr. Prevzatim PPr osobne pripadne poverenou osobou alebo emailom sa
stdva PPr zavaznym pre zhotovitela.

e Vykond pred nastupom na realizaciu akcie kontrolu pripravenosti (dokumentécia, material,
atestové listky, "Z""R" prikazy, "Povolenie..", vybavenost pracovnikov, pripravenost naradia,
pripravkov a pod.), pouci pracovnikov a vyda prikaz na nastup na akciu.

Priebeh:

e Vykona kontrolu pracoviska a jeho pripravenost na akciu.

Ukoncenie:

e Uzavrie po ukon&eni vSetkych prac PPr. PPr posunie do stavu 58.

e Preskuma a schvali po vykonanej praci "Kontrolny list ".

e (Odovzda 1. képiu PPr. Ziadatelovi a ziska potvrdenie ukon&enia prac a prevzatie STD v PPr.
zodpovednym zamestnancom Utvaru Ziadatela.

e Doplni technické vyhodnotenie prac v ARSOZe.

o Doplni technické doporucenia v ARSOZe.

e Doplni prace naviac v ARSOZe.

e Preveri vykaz prac, spotrebu materialu a ND. Doplni spotrebovany material a pouzité nadhradné
diely v ARSOZe.

e Doplni nevykonané prace v ARSOZe, zmeny v TUZ, zmeny v dokumentacii v ARSOZe.

e Vyhodnoti PSO v ARSOZe.

¢ Vyplni pracovnikov na PSO v ARSOZe.

e Vyplni odpracované hodiny pracovnikov na PSO v ARSOZe.

e Uzatvorenim a vyhodnotenim PPr potvrdi zaznamenané udaje a odovzda PPr na technické
vyhodnotenie (pripravarovi udrzby) posunutim PPr do stavu 70.



Zamestnanec vydavajuci PO-prikaz
Zodpoveda za vydanie pisomného povolenia na vykon prac so zvySenym nebezpefenstvom vzniku
poZziaru a za vykonanie jemu nariadenych opatreni v povoleni.

Zodpovedny vedtci prac na PO-prikaz

Hlavné povinnosti:

Pri zvyS8enom nebezpelenstve vzniku poZiaru sa smie pracovat na zariadeni len na pisomny PO-
prikaz a po vykonani v iom nariadenych doplfujucich bezpeénostnych opatreni. Zodpovedny veduci
prac na PO-prikaz zodpoveda za dodrzZiavanie tychto opatreni.

Zodpovedny veduci prac na R-prikaz

Zamestnanec v zozname zamestnancov na R-prikaz oznaeny ako veduci prac. Zmena veduceho
prac na R-prikaze (tlaCive) musi byt parafovana zamestnancom, ktory R-prikaz vydal, resp. pri jeho
nepritomnosti jeho zastupcom.

Pre pracovnikov dodavatelskych organizacii musi byt na prace v kontrolovanom alebo sledovanom
pasme vzdy vystaveny prikaz ,R“ na vSetky vykonavané prace.

Zodpovednosti:

-Urcit zloZenie ¢lenov pracovnej skupiny.

-Dodrziavat pravidla radiaCnej ochrany.

-Dodrziavat bezpeénostné pracovné postupy.

-Riadit’ prace priamo na mieste.

-Dekontaminovat’ zariadenie, resp. pracovisko, ak bola kontaminacia spbésobena €innostou pracovnej
skupiny.

-Priebezne triedit odpad na aktivny a neaktivny.

-Likvidovat odpad okamzite po ukoncéeni prace.

Zamestnanec vydavajuci B-prikaz

Zodpoveda za vydanie pisomného povolenia na vykon prac na zariadeniach VN, VVN a ZVN, na
zariadeniach MN a NN, ak sa nachadzaju v blizkosti VN, VVN a ZVN a za vykonanie nariadenych
opatreni v povoleni.

Zodpovedny veduci prac na pracovny prikaz

Zamestnanec evidovany v IIS ARSOZ, ktory riadi prace vykonavané na zaklade PPr s ciefom
zaistenia bezpe¢ného vykonania prace v pozadovanom termine, objeme a kvalite. Povolenim nastupu
na pracu a zaCatim prac zodpoveda za pracovnu skupinu z hladiska dodrziavania platnych
legislativnych predpisov, noriem a internych predpisov JAVYS a.s. Zodpovedny veduci prac na
pracovny prikaz plni st¢asne aj funkciu koordinatora bezpecnosti v zmysle Nariadenia vliady SR ¢&.
396/2006 Z.z. o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko. Od
okamihu povolenia vstupu pracovnej skupiny na pracovisko prebera veduci prace dozor nad
bezpecnostou vietkych zamestnancov ako aj nad spravnym postupom prac a spravnym pouzivanim
ochrannych a pracovnych pomécok. Za spravny postup prace zodpoveda veduci prace. Pracujuci
mdZu vykonavat iba tie prace, ktoré im boli nariadené zodpovednym veducim prace. Aby zodpovedny
veduci prace mohol spolahlivo vykonavat dozor, mdze sa priamo zu&astnit na praci iba vtedy, ak je
cela pracovna skupina sustredena na jednom mieste, a to v takej vzdialenosti, aby ju mohol bezpe¢ne
svojim dozorom a zo svojho pracoviska obsiahnut. Prace sa méze zu&astnit’ aj vtedy, ak nehrozi ani
iné nebezpedenstvo okolitymi vplyvmi (napriklad dopravou). Ak sa musi zodpovedny veduci prace
nevyhnutne vzdialit’ z pracoviska, je povinny ustanovit svojho zastupcu s kvalifikaciou zodpovedajucou
vykonavanej praci. Ak takyto pracovnik nie je, musi sa pred jeho odchodom z pracoviska praca
zastavit, musi sa odvolat' pracovna skupina z pracoviska a zaistit, aby neboli ohrozené osoby ani
zariadenia. Poveri realizaciou zvaraCskych prac na TS* iba zvara€ov, ktori maju prislusnu kvalifikaciu.
Zabezpeci dodrziavanie TP* a vykonanie jednotlivych operacii TP* zapisuje do "Kontrolného listu
vykonanych operacii". Necha si vopred odsuhlasit’ pripadné zmeny v TP* prisluSnym technolégom
pripravy udrzby. DodrZiava zasady znalenia technologického =zariadenia, umiestni znacenia



technologického zariadenia na ur€ené miesto po ukon€eni zasahu. Uvedie znaenia technologického
zariadenia do pévodného stavu pri pripadnom poskodeni po¢as zasahu.

Zodpovedny veduci prac na Z — prikaz

Zamestnanec evidovany v [IS ARSOZ, ktory je zodpovedny za prevzatie zariadenia podla Z-prikazu
do udrzby, resp. na definitivnu demontaz a riadenie Cinnosti v spolupraci s veducimi prac na PPr
zdruzenymi v Z-prikaze s ciefom bezpecného vykonania predmetnych ¢&innosti v poZadovanom
termine stanovenom Z-prikazom. Svojim podpisom v Z-prikaze potvrdzuje, Ze si fyzicky skontroloval
vSetky zaistenia, ktoré boli uvedené v Z-prikaze.

Zodpovedny zamestnanec
Zamestnanec zodpovedny za spravnu &innost v procese zabezpelenia a dodrZiavania podmienok
bezpeclnej prace.

Supis prac

Dokument, ktory je sucastou faktury. Obsahuje Udaje o objednavatelovi a dodavatelovi, Cislo zmluvy,
pracovného prikazu, nazov tovaru, sluzby a prac, supis vykonanych a ocenenych prac a podpis
opravnenych os6b podla zmluvnych podmienok.



Specifikacia ceny

Priloha &. 2 k Zmluve

Predpokladany

Poskytnuta

. Y .t Predpokladany o, Poskytnuta
~ . v finan¢ény objem e cennikova zlava o
CP | Popis polozky . finanény objem P . cennikova zlava
pre prace re prace v KP pre prace mimo pre prace v KP
mimo KP prep KP
Cinnosti
realizované na
zaklade
aktualneho
cennika o o
1 CENEKON 111 850,00 € 111 850,00 € 12,00% 10,00%

Polozky skupin:

003-Lesenie-
docasné
Zeriavové drahy




Certifikat SK12/1798

Systém riadenia spolocnosti

ROBO Piestany, a.s.

Royova 2
921 01 PieStany

bol prevereny, certifikovany a vyhovel poziadavkam

EN ISO 9001:2015

Pre tieto ¢innosti

Vyrad'ovanie jadrovoenergetickych zariadeni,
Dekontaminacné prace v jadrovych elektrarniach,
InZinierska €innost’ a technické poradenstvo,
Projektovanie stavieb a vypracovanie dokumentacie stavieb,
Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpeénymi odpadmi
a s inymi ako nebezpecnymi odpadmi,

Komplexné antikordzne a protipozZiarne ochrany konstrukcii,
Natery a malby, Komplexné Cistenie zariadeni a objektov, a M
Stavebnomontazne prace aj vo vyskach a hibkach
vykonavané technol6giou priemyselného horolezectva,
Diamantové vitanie Zelezobeténovych konstrukeii,
Geodeticka kartograficka ¢innost.

Reg. No. 158/Q-044

PodrobnejSie vysvetlenie tykajlce sa rozsahu tohto certifikatu a aplikacie

EN SO 9001:2015 je mozné ziskat u organizacie.

Tento certifikét je platny od 23. februara 2021 do 22. februara 2024
a zostéava v platnosti v pripade Uspesnych dohladovych auditov.
Recertifikacny audit je potrebné vykonat minimalne 60 dni

pred uplynutim doby platnosti.

Vydanie 4. Certifikovany s SGS od 30. oktdbra 2012

Schvalil

cnce

Ing. Rébert Bodnar
Riaditef

SGS Slovakia spol. s T. 0.
Kysucka 14, 040 11 Kosice, Slovakia
t+42155783 6111 f+4215578361 20, www.sgs.com

Strana1z1

Tento dokument je vydany spolonostou podfa VSeobecnych obchodnych
podmienok pre certifikaéné sluzby, ktoré si dostupné na www.sgs.com /
terms_and_conditions.htm.  Upozoriiujeme na obmedzenie zodpovednosti,
od8kodnenia a otazky pravnej prislusnosti v nich stanovenych. Pravost tohto
dokumentu mdze byt overena nahttp:/www.sgs.com/clients/certified_clients.htm.
Akeékolvek neopra é zmeny, falSovanie alebo falSovanie obsahu alebo vzhladu
tohto dokumentu je protipravne a pachatelia mozu byt' stihani v plnom rozsahu
prava.




Certificate SK12/1798

The management system of

ROBO Piestany, a.s.

Royova 2
921 01 Piestany, Slovak republic

has been assessed and certified as meeting the requirements of

EN ISO 9001:2015

For the following activities

Decommissioning of nuclear energy facilities,

Decontamination works in nuclear power plants,

Engineering and technical advice services,

Constructions design and preparation of documentation of buildings,
Business in handling of disposal of hazardous wastes

and other non-hazardous waste,

Complex anticorrosion and fire protection of constructions,

Coatings and paintings, Complex cleaning of objects and technological
equipment, Construction and assembly works also in heights and
depths performed by technology of industrial climbing,

Diamond drilling of reinforced concrete constructions,

Geodetic cartographic activities.

Further classifications regarding the scope of this certificate and the applicability

of EN:ISO-9001:2015 requirements may be obtained by consulting the organisation.

This certificate is valid from 23 February 2021 until 22 February 2024
and remains valid subject to satisfactory surveillance audits.
Recertification audit due a minimum of 60 days

before the expiration date.

Issue 4. Certified with SGS since 30 October 2012

Authorised by

e

Ing. Rébert Bodnar
Director

SGS Slovakia spol. s . 0.
Kysucka 14, 040 11 KoSice, Slovakia

t+42155783 6111 f+42155783 6120, www.sgs.com

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of
Certification Services accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm.
Attention is drawn to the limitations of liability, indemnification and jurisdictional
issues established therein. The authenticity of this document may be verified at
http:/Awww.sgs.com/clients/certified_clients.htm. Any unauthorized alteration,
forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful
and offenders may be prosecuted fo the fullest extent of the law.
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Certifikat SK12/1800

Systém riadenia spolo¢nosti

ROBO Piestany, a.s.

Royova 2
921 01 PieStany

bol prevereny, certifikovany a vyhovel poziadavkam

EN ISO 45001:2018

Pre tieto ¢innosti

Vyrad'ovanie jadrovoenergetickych zariadeni,
Dekontaminaéné prace v jadrovych elektrariach,

InZinierska ¢innost’ a technické poradenstvo,

Projektovanie stavieb a vypracovanie dokumentacie stavieb,
Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpeénymi odpadmi

a s inymi ako nebezpeénymi odpadmi,

Komplexné antikordzne a protipoziarne ochrany konstrukcii,
Natery a malby, Komplexné Cistenie zariadeni a objektov,
Stavebnomontazne prace aj vo vyskach a hibkach
vykonavané technolégiou priemyselného horolezectva,
Diamantové vitanie Zelezobeténovych konstrukcii,
Geodeticka kartograficka ¢innost'.

Podrobnejsie vysvetlenie tykajlice sa rozsahu tohto certifikatu a aplikacie
ISO 45001:2018 je mozné ziskat u organizacie.

Tento certifikét je platny od 23. februéra 2021 do 22. februéra 2024
a zostava v platnosti v pripade Uspesnych dohladovych auditov.
Recertifikacny audit je potrebné vykonat' minimaine 60 dni

pred uplynutim doby platnosti.

Vydanie 4. Certifikovany s SGS od 30. oktébra 2012

Schvalil

R
Ing. Rébert Bodnar
Riaditef

SGS Slovakia spol. s T. 0.
Kysucka 14, 040 11 KoSice, Slovakia
t+42155783 6111 f+4215578361 11, www.sgs.com
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Tento dokument je vydany spolonostou podfa VSeobecnych obchodnych
podmienok pre certifikatné sluzby, ktoré su dostupné na www.sgs.com /
terms_and_conditions.htm.  Upozorfiujeme na obmedzenie zodpovednosti,
od8kodnenia a otazky pravnej prislusnosti v nich stanovenych. Pravost tohto
dokumentu moZe byt overena nahttp:/awww.sgs.com/clients/certified_clients.htm.

Akékolvek neopra ¢ zmeny, fal$ovanie alebo fal$ovanie obsahu alebo vzhladu

tohto dokumentu je proﬁpravné a pachatelia mozu byt stihani v plnom rozsahu
prava.




Certificate SK12/1800

The management system of

ROBO Piestany, a.s.

Royova 2
921 01 Piestany, Slovak republic

has been assessed and certified as meeting the requirements of

EN ISO 45001:2018

For the following activities

Decommissioning of nuclear energy facilities,

Decontamination works in nuclear power plants,

Engineering and technical advice services,

Constructions design and preparation of documentation of buildings,
Business in handling of disposal of hazardous wastes

and other non-hazardous waste,

Complex anticorrosion and fire protection of constructions,

Coatings and paintings, Complex cleaning of objects and technological
equipment, Construction and assembly works also in heights and
depths performed by technology of industrial climbing,

Diamond drilling of reinforced concrete constructions,

Geodetic cartographic activities.

Further classifications regarding the scope of this certificate and the applicability
of ISO45001:2018 requirements may be obtained by consulting the organisation.

This certificate is valid from 23 February 2021 until 22 February 2024
and remains valid subject to satisfactory surveillance audits.
Recertification audit due a minimum of 60 days

before the expiration date.

Issue 4. Certified with SGS since 30 October 2012

Authorised by

s

Ing. Rébert Bodnér

Director

SGS Slovakia spol. s. 0.

Kysucka 14, 040 11 KoSice, Slovakia

t+42155783 6111 f-+42155783 6120, www.sgs.com

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of
Certification  Services ible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm.
Attention is drawn to the limitations of liability, indemnification and jurisdictional
issues established therein. The authenticity of this document may be verified at
hitp:/www.sgs.com/clients/certified_clients.htm. Any unauthorized alteration,
forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful
and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.
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	12.2 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na všetkých Materiáloch (vrátane Materiálov dodaných inými dodávateľmi), ktoré používa pri vykonávaní Diela.
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