ZMLUVA O DIELO
uzatvorend podla § 269 a nasl. Obchodného zékonnika zdkona €. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich
predpisov na stavebné prace: ,Chodnik s odvodnenim v obci Slovenskd Kajria“ (dalej len ,,zmluva®)

Zmluvné strany

1. Objednavatel

Nazov: ~ Obec Slovenska Kajna

Sidlo: Hlavna ulica 4/6, 094 02 Slovenska Kajria
V zastipeni: Mgr. Marek Kacmar, starosta

Vo veciach zmluvy: Mgr. Marek Kac¢mar, starosta

Vo veciach technickych: Mgr. Marek Ka¢mar, starosta
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK84 5600 0000 0004 1293 0001
ICO: 00332852

DIC/IC DPH : 2020630502/Neplatitel DPH
Web: https://www.slovenskakajna.sk/
e-mail; obecnyurad@slovenskakajna.sk

( dalej len ,,Objednavatel™ alebo ,,UZivatel™)

2. Zhotovitel

Nazov: MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.
Sidlo: B. Némcovej 2800/39B, 093 01 Vranov nad Topl'ou
Zastapeny: Mgr. Adrian Zacharsky, konatel
Vo veciach zmluvy: - Mgr. Adrian Zacharsky, konatel
Vo veciach technickych: ~ Mgr. Adrian Zacharsky, konatel
Bankov¢ spojenie: SLSPa.s.

IBAN: SK69 0900 0000 0005 6108 1293
1CO: 36486485

DIC/IC DPH: 2020001962/SK2020001962
Kontakt: +421 908 732 956

Web: ) https://mourez.sk/

c-mail: a.zacharsky@gmail.com

( dalej len ,,Zhotovitel™)

Clanok 1
Uvodné ustanovenia

1.1 Zmluvné strany uzatvaraji tito zmluvu v sulade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o verejnom
obstaravani* alebo ,ZVO*“) na zaklade vysledku verejného obstaravania zadavané¢ho postupom
zdkazky s nizkou hodnotou podla § 117 ZVO na uskuto&nenie stavebnych prac s nazvom ,, Chodnik
s odvodnenim v obci Slovenska Kajria“. Predmet zmluvy bude spolufinancovany z finanéného
prispevku Miestnej akénej skupiny Pod hradom Ciéva (dalej len ,MAS®), poskytnutého
Objednavatelovi/UZivatefovi na zéklade Zmluvy o poskytnuti finanéného prispevku &. IROP-
CLLD-R459-512-002-006 a z vlastnvch zdrojov Objednavatela/Uzivatela.



1.2 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze

a) sa oboznamil a preskimal vetky podmienky a okolnosti stivisiace s realizovanim predmetu zmluvy a
st mu zname vietky technické, kvalitativne a kvantitativne podmienky vykonania dield,

b) riadne sa oboznamil so vietkou dokumentaciou $pecifikujliicou poziadavky na vykonanie diela, na
zéklade ktorej ma byt dielo podl'a tejto zmluvy realizované,

¢) predmet zmluvy je mu jasny a na zaklade svojej odbornej spdsobilosti, technického vybavenia a
persondlu, ktory md k dispozicii, je schopny ho vykonat’ riadne, vas, kompletne a na poZadovanej
odbornej trovni v siilade s touto zmluvou a vietkymi jej prilohami, s prisluSnymi pradvnymi predpismi,
ako aj technickymi normami poZzadovanymi projektovou dokumentdciou a technologickymi predpismi a
postupmi vyrobcov pouZitych stavebnych vyrobkov.

Clanok 2
Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel' sa zavizuje za podmienok uvedenych v tejto zmluve pre Objednavatela zhotovit’ a
odovzdat dielo - stavbu: ,,Chodnik s odvodnenim v obci Slovenskda Kajiia“ v prospech
Objednavatela ako vyluéného vlastnika.

2.2 Dielo sa Zhotovitel’ zavazuje vykonat s odbornou starostlivostou podla projektovej dokumentacie,
poziadavkami tejto zmluvy, pokynmi Objednavatela a svojou ponukou predloZenou vo verejnom
obstaravani tak, aby diclo splfialo vSetky poZiadavky prislusnych pravnych predpisov a technickych
noriem. V suvislosti s vykondvanim diela sa Zhotovitel' zavizuje na plnenie vSetkych stvisiacich
zévizkov a povinnosti z tejto zmluvy, a to najmi svojich zavizkov a povinnosti uvedenych v ¢lanku 7
tejto zmluvy.

2.3 Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ dielo na svoje naklady a nebezpecenstvo v dojednanych Iehotach
uréenych vbode 4.3 tejto zmluvy a vykonané diclo odovzdat v silade s ¢lankom 5 tejto zmluvy
Objednavatelovi.

2.4 Objednavatel’ sa zavizuje riadne a v€as spésobom uréenym touto zmluvou zhotovené a odovzdané
dielo prevziat a za prevzaté dielo zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu uréenu podla ¢lanku 8 a spésobom podla
¢lanku 9 tejto zmluvy.

Clanok 3
‘Vlastnicke pravo a nebezpefenstvo Skody

3.1 V stlade s § 542 Obchodného zakonnika je vlastnikom vykonavaného diela Objednavatel’.
3.2 Momentom prevzatia diela prechadza nebezpedenstvo Skody na prevzatom pineni na Objedndvatela;
dovtedy znasa nebezpelenstvo skody na vykonavanom dicle Zhotovitel.

_ Clénok 4

Cas vykonavania diela

4.1 Objednavatel odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko pred zadiatkom realizacie diela v termine urenom v
pisomnej vyzve Objedndvatel’a na prevzatie staveniska adresovanej Zhotovitel'ovi.

4.2 O odovzdani staveniska sa urobi zapis v stavebnom denniku a stavebny dozor spise protokol, ktory
podpisu obidve zmluvné strany.

4.3 Lehota realizicie diela: do 60 kalendarnych dni odo diia protokolarneho prevzatia staveniska

4.4 Zivereéna kontrola diela ako aj jej odovzdavacie a preberacie konanie sa spravuju ¢lankom 5 tejto
zmluvy.



4.5 Zhotovitel’ sa zavdzuje najneskor do 7 kalendarnych dni odo dita protokoldrneho prevzatia dicla
Objednavatelom vypratat’ a vydistit’ stavenisko a vratit' ho Objedndvatelovi, o Com sa spiSe pisomny
protokol podpisany oboma zmluvnymi stranami.

4.6 Nedodrzanie lehoty dodania diela zapriinené Zhotovitel'om podl'a bodu 4.3 o viac ako 10 dni, a
nedodrZanie lehoty vratenia vyc€isteného staveniska podla bodu 4.5, sa povazuje za podstatné porusenie
povinnosti Zhotovitel'a podla tejto zmluvy.

4.7 Zhotovitel' sa nedostava do omeskania s plnenim terminov a termin ukoncenia diela sa predlzuje

najmi o dobu:

a) trvania pripadnych naviac prac, ak to rozsah naviac prac vyzaduje,

b) trvanic ome§kania Objednavatela s plnenim si zmluvnych povinnosti, ¢i poskytnutim potrebnej
sucinnosti,

¢) trvania nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré neumoZituju realizaciu diela v sulade
s prislu$nymi technickymi normami; o nepriaznivych klimatickych podmienkach sa vykona zdznam
v stavebnom denniku, ktory podpiSe stavebny dozor,

d) omeskanie Objednavatela s odovzdanim staveniska,

¢) trvania prekazok nezavinenych poru§enim povinnosti Zhotovitel'a, alebo niekoho za koho Zhotovitel
zodpoveda, pri¢om ide najmi o Vys§iu moc blizsie definovanu v ods. 13.4.1 tejto Zmluvy,

f) preruSenia prac z dévodov na strane Objedndvatela,

g) omeskanie Objednavatela s poskytnutim projektovej €t inej dokumenticie potrebnej na riadnu
realiziciu diela, alebo

h) v pripade zistenia takych vad projektu, ktoré prekazaju riadnemu vykondvaniu stavebnych prac na
diele, nasledkom coho ddjde k preruSeniu stavebnych prac, lehota vystavby na dokoncenie diela sa
predizuje o as, o ktory bolo nevyhnutné vykondvanie diela prerusit.

Clanok 5
Odovzdanie a prevzatie diela

5.1 V stilade s tymto ¢lankom predloZi Zhotovitel’ pisomnym protokolom Objedndvatel'ovi na kontrolu v
silade s touto zmluvou dokonéené dielo podla bodu 2.3 tejto zmluvy.

5.2 Spoloéne s pisomnym protokolom o odovzdani diela na kontrolu je Zhotovitel' povinny dorucit’
Objednavatelovi dokumenty:

a) doklady o kvalite materialov, vyrobkov, zariadeni a konstrukcii zabudovanych do diela, v sulade so
zakonom &. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni
neskorSich predpisov, zdkonom ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zikonov v zneni neskorsich predpisov, zakonom ¢. 264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkach
na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
(d’alej len ,.Zakon o technickych poziadavkach na vyrobky®) a inymi stvisiacimi pravnymi normami a
predpismi, vzdy vo dvoch vyhotoveniach,

b) fotodokumentaciu z realizacie dicla v elektronickej forme na USB/CD/DVD nosiéi,

¢) podrobny polozkovy supis vSetkych vykonanych prac a dodavok v pisomnej aj elektronickej forme,
d) doklady o uloZeni stavebnej sute a ostatného stavebného odpadu vzniknutého v suvislosti so
zhotovovanim diela na skladkach, v dvoch vyhotoveniach (ak relevantng),

¢) druhé kopie listov zo stavebného dennika,

f) pisomné vyhlasenie Zhotovitela, Ze diclo je zhotovené v stlade so vSeobecne zavdznymi pravinymi
predpismi, technickymi normami, a podl'a projektovej dokumentacie.

Ak to vyZaduje vSeobecne zavazny pravny predpis, dokumentdcia k dielu, alebo technicka norma, vietky
dokumenty podla tohto bodu musia byt’ overené a/alebo potvrdené a/alebo autorizované na to prislusnymi
organmi alebo osobami.

5.3 V pripade, ak dokumentacia podla bodu 5.2 tohto ¢lanku nie je uplnd alebo je podla ndzoru
Objednavatel’a chybna, Objednavatel uréi Zhotovitel'ovi primeranu dobu, v ktorej je Zhotovitel povinny



predlozit Objednavatelovi chybajiuce dokumenty a/alebo odstranit’ chyby dokumenticie vytknuté
Objednavatelom.

5.4 V pripade, ak Objednavatel’ pri kontrole nezisti ziadne vady diela ani dokumentacie predloZenej v
silade s bodom 5.2 tohto &ldnku, pisomne vyzve Zhotovitela na vykonanie odovzddvacieho a
preberacieho konania, o ktorom sa spiSe pisomny protokol o odovzdani a prevzati diela, podpisany
zastupcami oboch zmluvnych stran.

5.5 Objednavatel’ nie je povinny vyzvat’ Zhotovitela v sulade s bodom 5.4 tohto ¢lanku na vykonanie
odovzdavacieho a preberacicho konania aZ dovtedy, kym Zhotovitel' nedoruci Objednavatelovi chybajice
dokumenty, a/alebo neodstrani vady dokumentacie vytknuté Objedndvatel'om.

5.6 V lehote 15 pracovnych dni od doruenia protokolu v zmysle bodu 5.1 Zmluvy, je Objedndvatel
povinny pisomne vyzvat’ Zhotovitel'a na odstranenic zistenych vad dokoncenych Casti diela s uréenim
primeranej lehoty na ich odstrinenie, alebo pisomne vyzvat’ Zhotovitel'a na vykonanie odovzdavacieho a
preberacicho konania diela. Pisomna vyzva na vykonanie odovzdavacieho a preberacicho konania musi
uréovat’ aj termin jeho konania. Pre vylienie vSetkych pochybnosti zmluvné strany uvadzaju, Ze
Objednavatel nie je povinny vyzvat’ Zhotovitel'a na vykonanie odovzdavacieho a preberacieho konania,
ak ma dielo vady, a to aZ dovtedy, kym vietky vady diela nebudu v sulade s touto zmluvou odstranenc.

57 O prevzati a odovzdani diela vyhotovia zmluvné strany Preberaci protokol diela podpisany
opravnenymi osobami oboch zmluvnych stran, v ktorom Objednavatel uvedie vietky pripadné vady diela
s uréenim lehoty na ich odstranenie. Povinnou prilohou kazdého Preberacieho protokolu diela je stpis
vykonanych prac a dodavok schvalenych opravnenou osobou Objednavatela.

5.8 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit, aby sa kazdého preberacieho konania zacastnil jeho Statutarny
zastupca alebo ind splnomocnend osoba a stavbyveduci.

5.9 Zhotovitel'ovi vznika pravo na fakturaciu ceny diela, ktoré Objednavatel’ prevzal, momentom podpisu

pisomného preberacicho protokolu diela oboma zmluvnymi stranami.

Clanok 6
Podmienky vykonavania diela

6.1 Objednavatel sa zavizuje Zhotovitel'ovi poskytnut’ vietku sii¢innost’ nevyhnutne potrebnu na riadne

a v&asné vykonanie diela podla tejto zmluvy, spocivajucu najma v
a) odovzdani projektovej dokumentacie
b) odovzdani staveniska v stilade s bodom 4.2 tejto zmluvy.

6.1.1 Pred zahajenim zemnych prac Zhotovitel’ zabezpedi vytycenie jestvujicich podzemnych sieti, aby
nedo§lo k ich poruSeniu. V blizkosti jestvujicich inZinierskych sieti sa vykopové price zavizuje
realizovat’ so zvySenou opatrostou a ruénym spdsobom. Pri krizovani s podzemnymi vedeniami ako aj
v subehu s nimi je potrebné respektovat ich ochranné pasma v zmysle platnych STN.

6.2 Zhotovitel’ sa zavizuje pri vykondvani dicla pouzivat’ len materialy, ktoré su nezataZené pravami
tretich osdb, a vyhovujlice poZiadavkim dokumentacie k dielu, i véetkym prisluSnym pravnym predpisom
a technickym normam platnym na uzemi Slovenskej republiky.

6.3 Rozsah, parametre, objemy a kvalita diela st zdvézne stanovene:

a) projektovou dokumentaciou,

b) typmi materidlov, vyrobkov, zariadeni, konstrukcii, pripadne inych doddvok, prdc a vykonov
definovanych v Projektovej dokumentacii a ocenenom vykaze vymer, ktory tvori prilohu tejto zmluvy,
¢) touto zmluvou.



Zhotovitel’ nie je opravneny odchylit’ sa od poZiadavick na dielo podla tohto bodu bez vyslovného a
pisomného suhlasu Objednavatel’a; postupom podla tejto vety nie je moZné odsuhlasit’ vykonanie naviac
préc.

6.4 Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek pocas vykonavania diela, teda aj mimo kontrolnych dni,
prostrednictvom svojich opravnenych osdb a autorského dozoru projektanta kontrolovat’ postup a kvalitu
prac na diele.

6.5 Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ dodrziavanie predpisov tykajucich sa BOZP, ochrany pred
poZiarmi a ochrany Zivotného prostredia; v pripade zistenia nedostatkov je Objednavatel’ opravneny
nariadit’ Zhotovitel'ovi okamZité zastavenie vykonavania prac na dicle dovtedy, kym Zhotovitel’ zistené
nedostatky neodstrani. Pocas doby, po ktoru budu zastavené prace na diele v sulade s tymto bodom, Iehoty
na zhotovenie diela nad’alej plynu.

6.6 Na tg&ely riadnej kontroly postupu a kvality prac na diele sa zmluvné strany zavizuji zuastiovat’ sa
kontrolnych dni organizovanych Objednavatelom (dalej aj ,,riadny kontrolny dei”), a v pripade potreby
aj pri prileZitosti realizacie prac, ktoré maju byt zakryté, a pri vykonavani skudok, atestov, certifikacii,
alebo revizii diela alebo ktorejkol'vek jeho ¢asti (d’alej aj ,mimoriadny kontrolny defi).

6.7 Zhotovitel je povinny na kazdom kontrolnom dni zabezpe¢it’ Gcast’ svojho Statutdrneho zastupcu
alebo splnomocnencho zastupcu a stavbyvediceho.

6.8 O mieste a dase konania riadnych kontrolnych dni Objednavatel’ preukazatelne informuje Zhotovitel'a
aspofi 2 pracovné dni vopred, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

6.9 Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit’ Objednavatel'ovi aspoti 2 pracovné dni vopred ¢as vykonu
prac, ktorymi maju byt zakryté iné uZ vykonané prace, ako aj ¢as vykonania skiSok, atestov, certifikécii,
alebo revizii diela alebo ktorejkol'vek jeho ¢asti, a sudasne navrhne Objednavatel'ovi miesto a ¢as konania
mimoriadneho kontrolného dita za udelom vykonu kontroly prac podla tohto bodu. Objednavatel’ sa
zavizuje preukazatel'ne informovat’ Zhotovitel'a aspoil 1 pracovny defi vopred, ¢i ma zaujem na konani
mimoriadneho kontrolného dnia.

6.10 V pripade, ak Zhotovitel' nesplni svoju povinnost’ podla bodu 6.9 tohto Clanku a neoznimi
Objednavatelovi v&as &as vykonu prac, ktorymi maju byt zakryté iné uz vykonané préice, alebo cas
vykonania skti$ok, atestov, certifikacii, alebo revizii diela alebo ktorejkol'vek jeho Casti, Zhotovitel je
povinny na vyzvu Objedndvatela na svoje naklady zabezpedit' odkrytie zakrytych prac a umoznit
Objedndvatelovi ich riadnu kontrolu, a opakovat’ skusku, atest, certifikdciu, alebo reviziu diela alebo
ktorejkol'vek jeho Casti tak, aby sa ich mohol Objedndvatel ziiCastnit’.

6.11 Naklady na odkrytie a opétovné zakrytie odkrytych prac, ako aj ndklady na opakovanie skusok,
atestov, certifikdcii, alebo revizii diela alebo ktorejkol'vek jeho €asti podla bodu 6.10 tohto ¢lanku nie je
Zhotovitel’ opravneny uplatnit’ si u Objedndvatel’a.

6.12 Objednavatel’ do piatich dni odo diia i¢innosti tejto zmluvy oznami Zhotovitel'ovi kontakiné udaje
svojich opravnenych os6b a stavebného dozoru. Objednavatel’ je opravneny kedykolvek zmenit’ svoje
opravnené osoby a osobu vykonavajucu stavebny dozor; tito zmena je voci Zhotovitelovi ¢inna
okamihom, kedy ddjde pisomné oznamenie o tejto zmene Zhotovitelovi.

6.13 Opravnené osoby Objedndvatela si opravnené podpisovat’ a preberat’ pisomnosti vo veciach
tvkajticich sa zhotovenia diela, podpisovat’ supisy vykonanych prac, odovzdévaci a preberaci protokol
podla tejto zmluvy, vykonavat zapisy v stavebnom denniku a koordinovat’ inZiniersko-projektovi
¢innost’ medzi Objednavatelom, projektantom, Zhotovitelom a stavebnym dozorom.



6.14 Pre vyltidenie vietkych pochybnosti Objednavatel’ vyhlasuje, Ze Ziadna nim uréend opravnend osoba
nie je opravnena konat’ v mene a na et Objednavatel’a vo veci zmien tejto zmluvy, ukoncenia platnosti
tejto zmluvy a uzatvarania dodatkov k tejto zmluve, ak nema osobitné splnomocnenie na tieto ukony.

6.15 Pri zhotovovani diela je Zhotovitel povinny na svoje naklady zabezpecit' vykon funkcie
stavbyveduceho, ktory bude organizovat, riadit’ a koordinovat’ stavebné prace a iné ¢innosti na stavenisku
a na stavbe a viest’ o nich evidenciu v stavebnom denniku v zmysle ustanoveni stavebného zdkona
v platnom zneni. Za stavbyvediceho sa povaZuje osoba disponujica platnym osved¢enim o vykonani
odbornej sktisky v prislusnej kategorii a podkategorii zodpovedajucej predmetu zmluvy (21 - InZinierske
stavby — dopravné stavby) podl'a zakona &. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych
stavebnych inZinieroch v platnom zneni.

Funkciou stavbyvediceho Zhotovitel poveruje: Adrian Zacharsky, Mgr.

Zmena stavbyvediiceho je mozna vylune na zaklade predchadzajiceho pisomného sithlasu
Objednavatela, pri¢om Zhotovitel’ je povinny pisomne poZiadat’ Objedndvatela o schvalenie zmeny v
osobe stavbyvediceho minimdlne tri (3) pracovné dni vopred a to v rozsahu: ndzov, resp. obchodné meno
odbornika, meno a priezvisko a doklad preukazujici odborni spdsobilost’ (osvedcenie o odbornej
sposobilosti) ako fotokopiu dokladu s original podpisom a peciatkou drZitel'a osvedCenia.

6.16 Objednavatel’ nezodpovedd za $kody na veciach vnesenych na stavenisko patriacich Zhotovitelovi,
jeho zamestnancom, alebo tretim osobam v zmluvnom vztahu so Zhotovitefom.

6.17 Zhotovitel’ najneskdr ku ditu prevzatia staveniska bude mat’ uzatvorené poistenie zodpovednosti za
$kodu sposobenu pri vykone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu podnikatela
podas celej doby realizicie predmetu zmluvy v miniméalnej vyske zmluvnej ceny (cena s DPH). Tuto
skutognost’ Zhotovitel' preukaZe pri prevzati staveniska kopiou dokladu, ktord potvrdzuje skuto¢nost’
uvedenu v prvej vete. NepredloZenie poZadovaného dokladu ani v dodato¢nej primeranej lehote uréenej
Objednavatelom sa bude povaZovat za podstatné poruSenie povinnosti Zhotovitela.

Clanok 7
DalSie zaviizky ZhotovitePa siivisiace s vykonavanim diela

7.1 Podas zhotovovania diela je Zhotovitel’ povinny:

a) viest na stavbe stavebny dennik v salade so stavebnym zakonom a vyhlaskou Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky & 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia
stavebného zakona,

b) nakladat’' s odpadmi vzniknutymi v suvislosti s vykonavanim diela vratane ich likvidacie v salade so
vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi, najmi zakonom ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej aj ako ,,Zakon o odpadoch®) a jeho
vykondvacimi predpismi,

¢) obstarat’ pre Objednavatela doklady o kvalite materidlov, vyrobkov a konstrukcii zabudovanych do
diela a pouzitych v ramei zhotovovania diela ako jeho siast, v siulade so stavebnym zdkonom,
zdkonom &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,Zikon o stavebnych vyrobkoch®), Zakonom o technickych
poziadavkach na vyrobky a inymi suvisiacimi pravnymi predpismi,

d) zabezpegit vykonanie skusok, atestov, certifikdcii, alebo revizii diela alebo ktorejkol'vek jeho Casti,
predpisanych Projektovou dokumentaciou, prislu§nymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a
technickymi normami,

¢) obstarat’ pre Objednavatela protokoly o vykonani skusok a revizii diela predpisanych Projektovou
dokumentaciou, prislusnymi vieobecne zavaznymi pravaymi predpismi a technickymi normami,

f) dodrziavat’ prisluiné ustanovenia vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov v oblasti zaistenia
bezpednosti a ochrany zdravia pri praci a bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach a stvisiacich predpisov, najmi zdkona &. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri



7.2 Pocas zhotovovania diela Zhotovitel tieZ zodpoveda za:

a) ochranu zdravia a bezpe¢nost’ svojich pracovnikov a ostatnych fyzickych osob, opravnene alebo s jeho
vedomim sa zdrZujicich na stavenisku,

b) vady diela.

7.3 Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze Objednavatel’ mu neposkytne Ziadne telekomunikacné zanadenie na
komunikaciu na stavenisku alebo mimo neho.

7.4 Zhotovitel najneskdr v Sase uzavretia zmluvy uvedie Gidaje o znamych subdodéavatel'och v rozsahu
identifikadné tidaje subdoddvatel’a, idaje o osobe opravnenej konat’ za subdoddvatel’a v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, ditum narodenia.

7.5 Zhotovitel' je povinny pisomne ozndmit Objednavatelovi akikol'vek zmenu udajov o
subdodavatel'ovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene udajov dozvedel. Zhotovitel’ je povinny najneskor
5 pracovnych dni ktoré predchddzaju ditu, kedy ma nastat’ zmena subdodavatela predloZit’ pisomnu
#iadost o siihlas so zmenou subdoddvatel’a Objednavatelovi, ktord bude obsahovat’ minimalne: def, kedy
méa nastat’ zmena subdodavatel’a, podiel zakazky, ktory ma Zhotovitel' v imysle zadat’ subdodavatelovi,
identifikaéné daje navrhovaného subdodavatela, udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatela v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Pokial Objedndvatel’ do dda
predchadzajticeho diiu, v ktorom ma nastat’ zmena subdoddvatel’a neoznami Zhotovitelovi pisomne, ze
so zmenou subdodavatel'a nesuhlasi, vratane uvedenia konkrétnych dévodov nesublasu plati, Ze sthlas
bol Zhotovitel'ovi udeleny.

7.6 Zhotovitel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho s doddvanym tovarom, sluzbami a
stavebnymi pricami kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti finanén¢ho prispevku
uzavretej medzi MAS a UZivatelom, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a
poskytnit’ im véetku potrebnit sucinnost’.

7.7 Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu si najma:

MAS, Riadiaci organ a nimi poverené osoby,

Utvar vnttorného auditu Riadiaceho organu a nim poverené osoby,

Najvyssi kontrolny urad SR a nim poverené osoby,

Organ auditu, jeho spolupracujuce organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené na vykon

kontroly/auditu,

Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

Organ zabezpedujuci ochranu finan¢nych zaujmov EU,

g. Osoby prizvané orgdanmi uvedenymi v pismenach a) az f) v sulade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

o oo

o

Clanok 8
Cena diela

8.1 Zmluvné strany sa v sulade so zakonom &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov dohodli
na celkove] cene za riadne vykonané dielo v sume :

54 976,02 EUR bez DPH
10 995,20 EUR (20% DPH)
65 971,22 EUR s DPH

slovom: Sestdesiatpittisicdevit’stosedemdesiatjeden EUR a dvadsat'dva eurocentov s DPH.



g)
h)

p)

q)

s)

t)

praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej aj ako ,,zakon o
BOZP*), vyhlagky ¢. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpenosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi sivisiacich a podrobnosti o odbornej
spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti, vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpednosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami
tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuji technické zariadenia, ktoré
sa povazuju za vyhradené technické zariadenia, stavebného zdkona a savisiacich predpisov, zdkona &.
82/2005 Z. z. o nelegalnej préci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zikonov
v zneni neskorSich predpisov, zdkona &. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni neskorSich
predpisov, Zakona o odpadoch, zakona ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskorSich predpisov,
zakona &. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zdkona Slovenskej narodnej rady €. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v zneni neskor§ich predpisov, zakona ¢. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a doplneni
niektorych zékonov, zakona & 351/2011 Z. z. o elektronickych komunikaciach v zneni neskorSich
predpisov, zakona &. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov, ako aj
vietkych pravnych predpisov, ktorymi budi pridvne predpisy citované v tomto ustanoveni pocas
platnosti tejto zmluvy nahradené, a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, vSeobecne
zaviznych nariadeni tizemnej samospravy, technickych predpisov, a inych technickych predpisov
suvisiacich so zhotovovanim diela, a prevadzkovych predpisov Objednavatela, s ktorymi bol
preukazatelne obozndmeny,

vykondvat’ opatrenia zamedzujice vzniku poSkodenia inZinierskych sieti; v opalnom pripade
Zhotovitel’ zodpoveda za ich poskodenie,

nevykonat’ prace, ktorymi by ohrozil zdravie, Zivot, bezpecnost, sposobil Skodu alebo poskodil
majetok Objednavatel’a alebo tretich 0sob, pripadne ktorymi by porusil pravny predpis alebo technicki
normu,

zabezpedit’ tast’ stavbyvediceho pri vykone stavebného alebo autorského dozoru,

urobit’ okamZité opatrenia na odstranenie nedostatkov alebo vad v zhotovovani dicla zistenych
Objednavatel'om alebo projektantom,

zachovavat &istotu na stavenisku, v jeho bezprostrednom okoli a na pristupovych komunikaciach,
viditeI'ne oznacit’ vietky nebezpecné priestory,

zabezpedit’ stavenisko proti moZnosti vzniku razu a $kody, ako aj proti vstupu nepovolanych os6b, a
to po&as vykonavania prac, ako aj po ukonceni kaZdej pracovnej zmeny,

pred prvym vstupom na stavenisko preukazatel'ne oboznamit’ svojich zamestnancov, osoby, ktoré sa
budu na jeho pokyn podielat’ na plneni predmetu tejto zmluvy, ako aj vSetky ostatné osoby zdrZujuice
sa na stavenisku s jeho vedomim s poZiadavkami a pravidlami bezpedénosti a ochrany zdravia pri praci,
poziarnej ochrany, a prevadzkovych predpisov Objedndvatela, s ktorymi bol preukazatelne
oboznameny, ako aj zabezpe€it’ dodrZiavanie tychto pravidiel a poziadaviek uvedenymi osobami na
stavenisku, .

dodrZiavat’ pristu$né G¢inné VZN tykajiice sa Casu, v ktorom je mozné stavebné price vykondvat,
stavebné prace vykonavat len v pracovné dni, pokial’ Objedndvatel’ neurci inak,

pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, braniacej alebo stazujucej
Zhotovitel'ovi vykondvat dielo a o kazdej $kodovej udalosti sposobenej alebo nespdsobene;
Zhotovitelom pri vykonavani diela alebo v suvislosti s vykonavanim diela, a to do 24 hodin od jej
vzniku,

zabezpedovat’ zamestnancom alebo inym osobam v zmluvnom vztahu so Zhotovitel'om, ktoré budi
obsluhovat elektrické zariadenia alebo vykonavat’ ¢innost na elektrickych zariadeniach v stvislosti s
vykondvanim diela, prislu$nu kvalifikaciu v zmysle noriem STN 34 3100, STN 34 3109 a zodpovedat’
za platnost’ kvalifikacie takych os6b,

ak to bude objektivne moZné, na zaklade vyzvy Objedndvatela uvolnit’ v case poZadovanom
Objednavatel'om zabraté komunikacie,

vykonavat’ d’al§ie ¢innosti a plnit’ d’alSie povinnosti suvisiace s vykondvanim diela, ktoré vyplyvajia
zo veobecne zaviznych pravnych predpisov za podmienky, ze Zhotovitel’ je opravneny ich vykonat
alebo zabezpedit ich realizaciu,

dodrziavat’ vietky povinnosti Zhotovitel'a diela uvedené v dokumentacii k dielu, ak nie sa v rozpore s
touto zmluvou,

zabezpedit’ dodrZiavanie povinnosti tykajlicich sa zamestnancov Zhotovitel'a alebo 0s6b v zmluvnom
vztahu so ZhotovitePom, uvedenych v tejto zmluve a dokumentacii k dielu.



8.2 Ak sa Zhotovitel, ktory v momente uzavretia tejto zmluvy nie je platitefom DPH, stane po uzavreti
tejto zmluvy platitefom DPH, cena diela uvedena v bode 8.1 tohto ¢lanku, ako aj ceny jednotlivych
poloziek diela uvedené vo Vykaze vymer sa budi povazovat za ceny s DPH od vzniku povinnosti
Zhotovitel'a odvadzat’ DPH.

8.3 V cene za dielo uvedenej v bode 8.1 tohto ¢lanku s zahrnuté aj vSetky ndklady Zhotovitel'a suvisiace
s kompletnym vykonanim diela a jeho odovzdani Objednavatelovi, najmi ndklady na vytylenie
inZinierskych sieti vietkych podzemnych vedeni, naklady na pracu, prace sivisiace s dodanim a dovozom
zabudovanych materidlov, dodanim a dovozom pomocnych materidlov a konStrukcii, naklady na
obstaranie vietkych strojov, vybavenia a zariadenia, naklady na ich pouZivanie a udrzbu, niklady na
vietky drobné a pomocné prace (napr. montdZne zariadenia), néklady sivisiace s likvidaciou odpadu,
zneskodnenie pripadne zhodnotenie odpadov, ktoré vznikli pri realizacii stavby (doklad o prevzati odpadu
a fotoképie zdznamov o prevadzke vozidiel, ktorymi bol odpad vyvazany), ndklady na vietky drobné a
pomocné materialy, montaZz, udrzbu, dane a cla, bankové naklady, spravne poplatky ako aj vietky
vicobecné rizika, naklady na plnenie zavizkov a povinnosti Zhotovitela z tejto zmluvy, d’alej naklady na
vietky sluzby, ktoré zabezpeduju realizaciu prac, dokoncenie, individudlne odskuSanie, néklady na
zaistenie bezpednosti préce, poziarnej ochrany, povoditovej ochrany a ochrany Zivotncho prostredia,
naklady spojené s plnenim povinnosti vyplyvajicich z predpisov odpadového hospodarstva, naklady
suvisiace so spolupracou a koordiniciou so subdodavatelmi, a vSeobecné rizika. Do ceny diela st
zahrnuté i1 ndklady na vykonanie vSetkych kontrol, revizii, merani, funkénych skuSok, vratane
vyhodnotenia a vyhotovenia sprav, certifikatov materidlov zabudovanych v diele, a vykonanie vietkych
Sinnosti v stvislosti s odovzdavacim a preberacim konanim.

8.4 Pre vyludenie vietkych pochybnosti Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze odstrafiovanie nedostatkov alebo vad v
zhotovovani diela zistenych Objednavatelom alebo projektantom podla bodu 7.1 pism. j) tejto zmluvy,
odstrafiovanie vad diela zistenych Objednavatelom pri vykone kontroly diela, odstrafiovanie vad diela,
ktoré malo dielo v momente prevzatia diela Objednavatelom, ako aj odstrafiovanie vad, na ktoré sa
vztahuje zaruka, Zhotovitel’ vykona bezodplatne.

8.5 V pripadoch, ked” Objednavatel’ nariadi vykonat’ naviac préce z ddvodu predchadzajiiceho porugenia
tejto zmluvy ZhotoviteTom, nevznikne Zhotovitel'ovi narok na zvySenie ceny za dielo. Takéto naviac
prace vykond Zhotovitel’ na vlastné ndklady.

8.6 Ak sa podas vykondvania diela vyskytne potreba vykonania naviac prac, Zhotovitel' je povinny
okamzite do 3 pracovnych dni od momentu, kedy sa o potrebe takych prac dozvedel pisomnym listom
dorudenym do podatelne Objednévatela alebo opravnenej osobe Objedndvatela oznamit’ rozsah a
charakter naviac prac so stipisom naviac prac a ich predbeznym ocenenim. Ak Objednavatel stihlasi
s vykonanim naviac prac, Zhotovitel' a Objednavatel’ pristupia na vzajomnu dohodu ocefiovania tychto
naviac prac, v zmysle poloZiek z ponukového rozpoétu — pokial’ sa uvedend polozka v rozpodte nachidza.
Pokial’ sa nenachadza — ocefiovanie na ziklade ceny dohodnutej medzi Objednavatel'om a Zhotovitelom,
pridom tato cena bude zaloZena na ekonomicky opravnenych ndkladoch v sulade s aktualnymi cennikmi
na ocefiovanie stavebnej vyroby. Vsetky upravy PD, nerealizované prace a naviac prace budu
Zhotovitel'om a stavebnym dozorom Objednavatel’a zaznamenané, odstihlasené a potvrdené v stavebnom
denniku a budu sliZit ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou pisomného dodatku k tejto uzavretej
Zmluve na naviac price. Objedndavatel’ nie je povinny uzatvorit’ dodatok k tejto Zmluve na naviac prace.
Dodatky k tejto Zmluve musia byt uzavreté v silade so zdkonom o verejnom obstaravani.

8.7 Zhotovitel' nie je opravneny zalat’ vykonavat’ naviac prace podla bodu 8.6 tohto ¢lanku pred
adinnost'ou dodatku k tejto zmluve, ktorého predmetom bude dohoda o vykonani a cene naviac prac podla
bodu 8.6. Pre vyludenie vietkych pochybnosti zmluvné strany zhodne uvadzaji, Ze naviac price podla
bodu 8.6 nebude mozné vvkonat’ na zaklade zapisu v stavebnom denniku, ako ani jednostranného
suhlasného vyjadrenia Objednavatela s ich vykonanim.



8.8 Ak Zhotovitel' vykona naviac prace v rozpore s podmienkami uvedenymi v bode 8.6 a 8.7 tohto
¢lanku, berie na vedomie a sthlasi, Ze tieto prace vykonava vylucne na svoje naklady, a'nie je opravneny
utovat’ ich cenu Objednavatelovi. Pre vylicenie vSetkych pochybnosti plati, Ze uvedené sa tyka aj
vSetkych zabudovanych materidlov a ostatnych dodavok.

8.9 K navySeniu ceny za dielo méze prist’ len v stilade s § 18 zdkona o verejnom obstaravani.

Clanok 9
Platobné podmienky a fakturacia

9.1 Zhotovitel’ md pravo na fakturaciu za vykonané prace suvisiace s plnenim predmetu tejto Zmluvy po
zrealizovani a po protokolarom odovzdani diela Objednavatel'ovi.

9.2 Zhotovitel’ vystavi fakturu podla bodu 9.1 za vykonané prace minimalne v troch rovnopisoch (dva
rovnopisy pre Objednavatela a jeden pre Zhotovitel'a). Okrem vSeobecnych naleZitosti podl'a zdkona €.
222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorSich predpisov, musi faktira obsahovat’ v prilohe jednotlivé
mnoZstva zrealizovanych prac a dodavok a ich ceny, t. j. supisy vykonanych prac vychadzajuce z
ponukového rozpoétu. Tieto prace musia byt pred vystavenim faktary premerané a odsuhlasené
Objednavatel'om a stavebnym dozorom.

9.3 Zhotovitel' na zéklade odsthlaseného sipisu vykonanych prac (vykazu vymer) najneskdr do 10
pracovnych dni doruéi Objednavatelovi faktaru, ktora musi mat’ zadkonom poZadované néleZitosti a bude
vystavena v stlade s cenami uvedenymi v ocenenom vykaze vymer. Stavebny dozor je povinny
skontrolovat supis vykonanych prac do 5 pracovnych dni.

9.4 Cena dicla bude fakturovana v sulade s touto zmluvou, najma bodom 8.1, a ocenenym vykazom vymer
uvedenym v prilohe zmluvy; Zhotovitel’ nie je opravneny fakturovat’ Objedndvatelovi cenu pripadnych
naviac prac a dodavok vykonanych a dodanych v rozpore s touto zmluvou. Cena rozostavaného diela
bude urdend v sulade s ocenenym vykazom vymer uvedenym v prilohe tejto zmluvy.

9.5 Zhotovitel sa zavizuje dorucit’ Objednavatel'ovi konecna faktiru vystavenu v sulade s tymto ¢lankom
najneskor do 14 dni odo dia protokolarneho odovzdania diela.

9.6 Lehota splatnosti faktiry je 30 dni odo diia jej dorudenia Objednéavatel'ovi.

9.7 Vo fakture vystavenej na zaklade tejto zmluvy je Zhotovitel’ povinny uvadzat nazov banky, jej kod
SWIFT/BIC, postovi adresu sidla pobocky banky, kde bol zriadeny bankovy ucet uvedeny v zéhlavi tejto
zmluvy a &islo G¢tu uvedeného v zahlavi tejto zmluvy vo formate IBAN. V pripade, ak z technickych
dovodov nebude moct’ Zhotovitel’ informacie podla tohto bodu na faktare uviest’, uvedie tieto informdcie
v prilohe faktary.

9.8 Faktira vystavena ZhotoviteTom podla tohto ¢lanku musia splfiat’ ndlezitosti uréené prisluinymi
pravnymi predpismi, a musi byt vystavena v stilade s touto zmluvou, v opa¢nom pripade je Objednavatel
opravneny vratit' Zhotovitelovi faktaru na prepracovanie, resp. doplnenie, a to aj opakovanc.
Opravnenym vratenim faktliry prestava plynat’ lehota splatnosti; nova lehota splatnosti zaéne plynat odo
dfia dorudenia prepracovanej, resp. doplnenej faktary Objednavatel’ovi.

Clanok 10
Zodpovednost’ za Skodu a poistenie zodpovednosti

10.1 Zhotovitel' zodpoveda za vSetky nim spdsobené Skody Objednavatel'ovi a tretim osobdm, najmi
vlastnikom alebo uZivatelom okolitych nehnutel'nosti, pocas zhotovovania diela. Zhotovitel si je sicasne
plne vedomy, Ze podla § 538 Obchodného zdkonnika pri vykondvani diela inou nim poverenou osobou
ma Zhotovitel’ zodpovednost, akoby dielo vykondval sam.



10.2 Vsetky pripadné pokuty a sankcie uloZené Objednavatelovi organmi Statnej spravy alebo miestnej
samospravy alebo finanéné naroky tretich osob vzniknuté v sivislosti so zhotovovanim diela z dévodu
porudenia povinnosti Zhotovitel'a, je Zhotovitel' povinny nahradit” Objednavatelovi vo vyske uloZenej
pokuty, sankcie alebo finanéného naroku v lehote do 10 dni po obdrzani dokladu, ktorym Objednévatel
preukaze Zhotovitelovi thradu takejto uloZenej pokuty, sankcie alebo finanéného néroku.

Clanok 11
Vady diela, zaruka za akost’ a zaru¢na doba

11.1 Zhotovitel’ zodpoveda za vady diela. Diclo ma vady, ak nie je vykonané v silade s touto zmluvou.

11.2 Ak ma dielo vady v okamihu prevzatia diela Objednavatel'om, Objednavatel je opravneny poZadovat’
odstranenie vad alebo zl'avu z ceny diela uréenu na zaklade oceneného Vykazu vymer.

11.3 Objednéavatel je povinny pisomne oznamit’ Zhotovitel'ovi vady diela bez zbyto¢ného odkladu po ich
zisteni, a vady, na ktoré sa vztahuje zaruka za akost’ najneskor do uplynutia zarucnej doby.

11.4 Zhotovitel' je povinny bezodplatne odstranit’ vady na diele, ktoré malo dielo v Case prevzatia
Objednavatelom, priSom ak neddjde k dohode, tak najneskor do patndstich dni od ich oznamenia
Zhotovitelovi.

11.5 Zhotovitel’ diva Objednavatel'ovi zaruku na dielo v trvani 60 mesiacov. V pripade zariadeni a sucasti
diela, na ktoré sa vztahuje zaruéna doba uvedena v zaruénom liste (napr. zabudované vyrobky,
technologicka Cast’ diela a pod.), plati namiesto dizky zaruénej doby dohodnutej v tomto bode zmluvy
dizka zaruénej doby vyplyvajica zo zaru¢ného listu.

11.6 Zaruéna doba vztahujuca sa k dielu spoéiva po dobu, po ktora Objednavatel’ nemoze dielo uZivat z
dévodu vad, za ktoré zodpoveda Zhotovitel', alebo z dévodu ich odstrafiovania.

11.7 Ak ma dielo vady, na ktoré sa vztahuje zaruka, Objednavatel’ je oprdvneny poZadovat’ bezodplatné
odstranenie reklamovanej vady alebo zl'avu z ceny diela uréent na zaklade oceneného vykazu vymer.

11.8 Zhotovitel’ je povinny ozndmit” Objednavatel'ovi v lehote S pracovnych dni odo dila doruCenia
reklamécie vad, na ktoré sa vztahuje zaruka za akost’, &i reklamdciu uznava, a vytknuté vady bezodplatne
odstranit’ do 3 pracovnych dni odo dila dorudenia oznidmenia o reklamacii vad diela Zhotovitelovi.

11.9 Ak sa Zhotovitel' dostane do omeskania s odstranenim vad diela, Objednavatel’ je opravneny
zabezpedit’ ich odstranenie sam alebo prostrednictvom tretej osoby. Naklady, ktoré Objedndvatelovi
vzniknd v suvislosti s odstrafiovanim vad diela, si je Objednavatel’ opravneny uplatnit’ u Zhotovitel'a.

Clanok 12
Sankcie

12.1 Objednévatel’ je opravneny uplatnit’ si u Zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vySke 0,05 % z celkovej
ceny diela s DPH uvedenej v bode 8.1 za kazdy aj zaCaty defi omeskania s riadnym dokoncenim diela, v
lehote urcenej v bode 4.3 tejto zmluvy.

12.2 Ak Zhotovitel’ porusi povinnosti podl'a bodu 6.2 tejto zmluvy, Objednavatel’ je opravneny uplatnit’
si u Zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 1000 EUR za kazdé jednotlivé poruSenie, a to aj opakovane.



12.3 Ak sa Zhotovitel’ dostane do omeskania s vypratanim a vydcistenim staveniska v lehotach podla
bodov 4.5 tejto zmluvy, vznikne Objednavatelovi pravo na uplatnenie zmluvnej pokuty voci
Zhotovitel'ovi vo vyske 330 EUR, a to za kazdy aj zacaty defi omeskania.

12.4 Ak je Zhotovitel' v omeskani s odstranenim vad diela podl'a bodu 11.4 tejto zmluvy, Objednavatel

je opravneny uctovat’ Zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 330 EUR, a to za kaZzdy aj zaCaty den

omeskania.

12.5 Ak Zhotovitel’ porusi ktorukol'vek svoju povinnost uvedenu v bodoch 5.2, 5.3, 6.7, 6.9, 6.15, 6.17,
7.1,7.4,7.5 a 7.6 tejto zmluvy, Objednavatel je opravneny uctovat’ Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu v sume
200 EUR za kazdé jednotlivé porusenie.

12.6 Ak Zhotovitel porusi svoju povinnost’ uvedenu v bode 13.3 tejto zmluvy, Objedndvatel je opravneny
uétovat’ Zhotovitelovi zmluvni pokutu v sume 200 EUR za kazdé jednotlivé také porusenie, a to aj
opakovane.

12.7 Ak Zhotovitel’ porusi svoju povinnost’ uvedenu v bode 8.6 tejto zmluvy, Objedndvatel’ je opravneny
uctovat’ Zhotovitelovi zmluvna pokutu v sume 200 EUR za kazdy aj zacaty defi omeskania so splnenim
tejto povinnosti.

12.8 Uplatnenim prava Objednavatela na zmluvnu pokutu nie je dotknuté jeho pravo sicasne pozadovat
od Zhotovitela aj nahradu skody v jej plnej vyske.

129 Ak je Objednavatel v omeskani so zaplatenim faktury, Zhotovitel je opravneny uctovat
Objednavatelovi Giroky z omeskania v sadzbe uréenej podla § 369 ods. 2 Obchodného zdkonnika v zneni
neskorsich predpisov.

12.10 Zmluvné strany bera na vedomie a sthlasia, Ze zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na splnenie
zabezpelenej povinnosti. Zanik tejto zmluvy sa nedotyka ustanoveni tykajucich sa zmluvnej pokuty a
nahrady Skody.

Clanok 13
Sposob zaniku zmluvy

13.1 Tito zmluvu mozno ukonéit” vzajomnou pisomnou dohodou zmluvnych stran, vypoved’ou podla
tejto zmluvy, alebo odstapenim ktorejkol'vek zmluvnej strany v sulade s touto zmluvou alebo v sulade so
vieobecne zaviznym pravnym predpisom, najmé § 19 zakona o verejnom obstaravani.

13.2 Objednavatel’ méze odstupit’ od tejto zmluvy ak:

a) je na majetok Zhotovitel'a podany navrh na vyhlasenie konkurzu,

b) je na majetok Zhotovitela zadaté exekuéné konanie alebo iny vykon rozhodnutia,

c) ak bol na osobu Zhotovitel'a podany navrh na zrusenie s likvidaciou alebo bez likvidacie, ako aj v
pripade, ak sad zacal voci osobe Zhotovitel'a konanie podla § 68 ods. 6 Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov,

d) ak bol na Zhotovitel'a podany navrh na povolenie re§trukturalizacie,

¢) ak bolo na majetok Zhotovitel'a zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku,

f) ak boli voci Zhotovitel'ovi zacaté konania obdobné konaniam podla tohto bodu v sulade s predpismi
platnymi v krajine sidla Zhotovitela,

g) ak Objednavatel’ preukazatel’ne zisti, Ze sa Zhotovitel' dopusta nelegalneho zamestndvania, alebo

h) v inych pripadoch upravenych v tejto zmluve.



13.3 Zhotovitel’ sa zavizuje Objednavatel’a pisomne informovat’ o vzniku akejkol'vek skuto¢nosti podla
pism. a) aZ ) bodu 13.2 tohto ¢lanku, a to najneskdr do piatich pracovnych dni odo diia, kedy sa Zhotovitel
o takej skutocnosti dozvedel.

13.4 Objednavatel’ méze z dovodu podstatného porusenia povinnosti Zhotovitela odstapit’ od tejto
zmluvy. Za podstatné porusenie povinnosti Zhotovitel'a sa povazuje:

a) ak Zhotovitel’ opdtovne vykondva prace na diele s vadami aj napriek predchadzajucemu Zhotovitelovi
riadne dorudenému pisomnému upozomeniu Objednavatela na vykonavanie prac na diele s vadami,
upozornenie podla tohto pismena musi byt odévodnené a opodstatnené,

b) porudenie povinnosti uvedenych v bode 4.3, 4.5, 6.15 a 6.17 tejto zmluvy,

c) ak Zhotovitel’ porusi svoju povinnost’ vyplyvajicu mu z tejto zmluvy s vynimkou pripadu uvedeného
v pismene a) a b) tohto bodu, a k naprave neddjde ani do 7 dni po uplynuti lehoty na splnenie tejto
povinnosti,

d) poruSenie povinnosti Zhotovitel'a oznacené ako podstatné v tejto zmluve.

13.4.1 Za podstatné poruSenie tejto Zmluvy sa nepovaZzuje, ak ktordkolvek zo zmluvnych stran nie je
schopna plnit’ svoje zavizky z dovodov vysSej moci.

Vys$ou mocou sa pre Gcely tejto Zmluvy rozumie udalost’ alebo okolnost’

a) ktora je mimo kontroly zmluvne;j strany,

b) proti vzniku ktorej sa zmluvna strana nemohla primerane zabezpecit’ pred uzavretim tejto Zmluvy,

¢) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvna strana patri€ne vyhnat’ alebo ju prekonat’,

d) ktoru nie je mozZné v zdsade pripisat’ druhej Zmluvne;j strane.

Vys§ia moc zahffia najma, nie vSak vylu¢ne, nasledovné udalosti:

a) vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristické akcie, revolucia, povstanie,

b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikan, povoderi,

¢) Strajk, blokada vyvolana inymi osobami ako je personal Zhotovitel'a

d) mimoriadne, nepredvidatelné, neodvratitelné a nezavinené udalosti, neovplyvnitelné Stitne
nariadenia a pod. _

Zmluvnd strana, ktora je dotknuta pdsobenim vy§Sej moci je povinnd na poziadanie druhej zmluvnej
strany predloZit’ potvrdenie o existencii vys$Sej moci vydané §tatnym organom.

Za vys$iu moc sa nepovazuje platobna neschopnost’ zmluvnych stran a podnikovy Strajk vedeny
zamestnancami zmluvnych stran.

Ak sa zmluvné strany nedohodnt inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlzuji o trvanie vysSej moci a
o dobu nevyhnutni na odstranenie jej priamych nasledkov.

13.6 Zhotovitel' je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy, ak nastane skutoénost’ uvedend v platnom a
udinnom zneni Obchodného zakonnika, s ktorou Obchodny zakonnik spaja pravo Zhotovitel'a odstapit’
od tejto zmluvy. Zhotovitel nie je opravneny odstupit od tejto zmluvy z ddvodu omeskania Objednavatela
s uhradenim faktiry podla ¢lanku 9 tejto zmluvy skor nez po marnom uplynuti 6smeho diia odo dita
dorudenia vyzvy Zhotovitel'a Objednavatel'ovi na zaplatenie dlZznej sumy podla tejto vety.

13.7 Odstapenie musi byt pisomné a musi byt’ dorucené druhej zmluvnej strane postou ako doporucena
zéasielka s doruenkou, osobne, alebo kuriérom na adresu sidla druhej zmluvnej strany uvedent v zahlavi
tejto zmluvy, alebo na ind adresatom pisomne oznamenu adresu na doruovanie, alebo na adresu sidla
alebo miesta podnikania Zhotovitel'a zapisani v evidencii zriadenej zdkonom alebo na zaklade zdkona.
Uginky odstipenia nastivaju momentom jeho dorudenia druhej zmluvnej strane. Odstipenim od tejto
zmluvy nie st dotknuté naroky zmluvnych stran na zmluvna pokutu a ndhradu Skody.

13.8 Uginnostou odstipenia si zmluvné strany nie si povinné vratit' také plnenie, za ktoré poskytli
protiplnenie v sulade s touto zmluvou.



13.9 Objednavatel si vyhradzuje pravo bez akychkol'vek sankcii odstupit’ od zmluvy so Zhotovitel'om v
pripade, kedy este nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi Objednavatelom a Zhotovitel'om a vysledky
administrativnej financnej kontroly MAS neumoziiuju financovanie V}'/davkov'é' vzniknutych z
obstardvania stavebnych prac, ktoré si predmetom tejto zmluvy.

13.10 Objednévatel si vyhradzuje pravo bez akychkol'vek sankcii odstapit’ od zmluvy so Zhotovitefom
aj v pripade, kedy e$te nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi Objednavatelom a Zhotovitelom a vysledky
administrativnej finanénej kontroly MAS neumozZiiujii financovanie vydavkov v plnom rozsahu tak, ako
boli obstaravané a objednavatel’ nema vlastné finanéné prostriedky na ich dofinancovanie.

Clanok 14
Komunikacia zmluvnych stran

14.1 Pisomnost’ doruovand postovou sluzbou, kuriérom, alebo osobne sa povazuje za dorucent diiom jej
prevzatia adresatom. Za deft dorudenia pisomnosti sa povazuje aj defi odopretia prevzatia pisomnosti
adresatom, a v pripade doruSovania postou aj piaty deit odo dila uloZenia pisomnosti na poste, i ked” sa
adresat o jej uloZeni na poste nedozvedel, alebo v defi, v ktory dorucujuci subjekt vyznail na
odosielatelovi vratenej zasielke poznamku “adresat neznamy* alebo inu pozndmku obdobného vyznamu.

14.2 Zmluvné strany urduji na udely elektronickej komunikacie prostrednictvom e-mailu nasledovné

adresy:
Objednavatel: obecnyurad@slovenskakajna.sk;
Zhotovitel” a.zacharsky@gmail.com

Kore$pondencia doruovand v pripadoch uvedenych v tejto zmluve elektronicky prostrednictvom e-mailu
sa povazuje za doruenu dfiom dorudenia adresatovi na e-mailova adresu uvedenu v tomto bode.
Dorudenie koreSpondencie prostrednictvom e-mailu potvrdi adresat, ktorému bolo dorudené pisomné
oznamenie alebo ina kore$pondencia, prostrednictvom elektronickej posty formou oznamenia o doruceni
pisomného ozndmenia alebo inej kore$pondencie bezodkladne, najneskdr nasledujiici pracovny defi po jej
doruceni.

Clanok 15
Zaveredné ustanovenia

15.1 Tito zmluvu mono menit’ a dopifiat’ vyluéne na zéklade dohody zmluvnych stran formou vzostupne
&islovanych pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych strn a
uzavretych v stilade s platnymi pravnymi predpismi, a to najma zakonom o verejnom obstaravani.

15.2 V pripade rozporu v pravach a povinnostiach zmluvnych stran medzi touto zmluvou a Projektovou
dokumentaciou ma prednost’ iprava prav a povinnosti zmluvnych stran uvedena v tejto zmluve. Prava a
povinnosti zmluvnych strdn, ktoré nie s upravené v tejto zmluve, avsak su upravené v dokumentécii k
dielu, sa spravujii dokumentaciou k dielu.

15.3 Vsetky pisomné protokoly a zapisnice vyhotovované a podpisované oboma zmluvnymi stranami v
stlade s touto zmluvou sa zmluvné strany zavéizuju vyhotovovat’ aspofl vo dvoch rovnopisoch tak, aby
kaZda zo zmluvnych stran obdrzala rovnaky pocet exemplarov.

15.4 Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika a
ostatnymi pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike; rozhodnym pravom je pravo Slovenske;j

republiky.

15.5 Na rieSenie sporov z tejto zmluvy su prislu$né sudy Slovenskej republiky.



/

15.6 Tato zmluva je vypracovana v troch rovnopisoch, z ktorych kaZdy mé platnost origindlu. Zhotovitel

obdrzi 1 rovnopis a Objednavatel obdrzi 2 rovnopisy.

15.7 Tato zmluva nadobuda platnost dilom jej podpisu §tatutarnymi zéstupcami oboch Zmluvnych
stran a ucinnost diiom nasledujicim po dni kumulativneho splnenia vietkych nasledovnych podmienok:
a) tato zmluva je v silade s platnou Jegislativou zverejnena v Centralnom registri zmliv (CRZ),

b) doglo k doruceniu spravy z kontroly verejného obstardvania v rdmei jeho administrativnej finanénej

kontroly, na zaklade ktorej neboli identifikované nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat’ vplyv na

vysledok VO, t. j. vysledky administrativnej finanénej kontroly MAS umoZituja financovanie vydavkov

vzniknutych z obstardvania stavebnych prac, ktoré su predmetom tejto zmluvy.
15.8 Zmluvné strany vyhlasuja, Ze si tito zmluvu riadne preditali, jej obsahu porozumeli, a na znak

sthlasu ju slobodne, vaZne a bez ndtlaku podpisali. N
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Vo Vranove nadgflTopl’ou dita 25.09.2023
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