

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z .z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ZVO) (ďalej v texte len „Zmluva“)

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

Zhotoviteľ: **KREATOR ATELIER, s.r.o.**
So sídlom: Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
IČO: 44 023 189
DIČ: 202 258 0065
IČ DPH: SK 202 258 0065
Zastúpená: Roman Michálek, konateľ
Banka:
IBAN:
e-mail:
Zápis v OR: Okresný súd Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 50974/B
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

A

Objednávateľ: **Národný ústav detských chorôb**
So sídlom: Limbová 1, 833 40 Bratislava
Štatutárny zástupca:
doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc., MPH, generálny riaditeľ
Ing. Pavel Petřík, ekonomický riaditeľ
IČO: 00607231
DIČ: 2020848368
IČ DPH: SK 2020848368
Banka:
IBAN:
e-mail:
(ďalej len „Objednávateľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej tiež ako „Zmluvné strany“ alebo každý z nich samostatne ako „Zmluvná strana“)

sa dohodli na znení tejto zmluvy o dielo (ďalej len „Zmluva“):

Článok II.

PREAMBULA

- 2.1 Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto Zmluvy (ďalej len „Dielo“) sú financované z dotácie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Z uvedeného dôvodu je Objednávateľ oprávnený v prípade neposkytnutia dotácie (alebo obmedzenia výšky dotácie) neodovzdať stavenisko zhotoviteľovi v dohodnutej lehote, zmeniť termín na odovzdanie staveniska, rozhodnúť o prerušení vykonávania prác na Diele Zhotoviteľom, alebo od tejto Zmluvy odstúpiť alebo ju jednostranne zrušiť, a to vo všetkých prípadoch bez nároku Zhotoviteľa na uplatnenie akýchkoľvek sankcií alebo škôd voči Objednávateľovi.

- 2.2 Vzhľadom na charakter financovania realizácie tejto Zmluvy, Zmluvné strany vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť pri realizácii Diela.

Článok III. PREDMET ZMLUVY

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy je dielo „Rekonštrukcia zákrokovej miestnosti na oddelení Pediatrickej urológie v NÚDCH Bratislava“ nachádzajúcej sa v stavbe súp. č. 2643 vo výlučnom vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Objednávateľa, situovanej na Limbovej ulici č. 1 v Bratislave, zapísanej na liste vlastníctva č. 2415 vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Bratislava pre okres Bratislava III, obec Bratislava – mestská časť Nové Mesto, katastrálne územie Vínohrady, a to v rozsahu a spôsobom stanovenom v tejto Zmluve a jej prílohách (ďalej len „Dielo“). Dielo je podrobne špecifikované v realizačnej projektovej dokumentácii „Rekonštrukcia zákrokovej miestnosti na oddelení Pediatrickej urológie v NÚDCH Bratislava, 01/2019, vyhotovenej spoločnosťou ARQITEQ, s.r.o., Donnerova 11, Bratislava (ďalej len „Realizačná projektová dokumentácia“). Súčasťou Diela je aj vyhotovenie projektu skutočného vyhotovenia Diela a jeho dodanie Objednávateľovi.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa Dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, v množstve, cenách a v lehote uvedených v tejto Zmluve, a to najmä:
- 3.2.1 podľa oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy,
 - 3.2.2 podľa časového harmonogramu tvoriaceho Prílohu č. 2 tejto Zmluvy a
 - 3.2.3 Realizačnej projektovej dokumentácie.
- 3.3 Zhotoviteľ podpisom Zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou Diela, vrátane Realizačnej projektovej dokumentácie a ďalších podkladov uvedených v bode 3.2 Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii Diela (vrátane špecifik staveniska) a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Diela potrebné, a že doklady a dokumenty ním poskytnuté k zadávaniu zákazky boli vyhotovené v súlade s riadnym oboznámením sa s predmetom zákazky a boli vyhotovené úplne a kompletne a Zhotoviteľ do nich zahrnul všetky práce a náklady, ktoré by mu mohli v súvislosti s realizáciou zákazky, resp. Diela vzniknúť. Súčasťou Diela je tiež vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia Diela a jej dodanie Objednávateľovi.
- 3.4 Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri vykonávaní Diela v súlade s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve, pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Článok IV. KVALITA DIELA

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať Dielo Objednávateľovi bez väd a nedorobkov brániacich jeho riadnemu užívaniu.
- 4.2 Pri realizácii Diela postupuje Zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskej únie a slovenskými technickými normami, v súlade s Realizačnou projektovou dokumentáciou

a je viazaný prípadnými pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Zhotoviteľ je povinný použiť len materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v úplnom znení zákona č. 314/2004 Z. z., technické požiadavky na požiaru bezpečnosť pri výstavbe podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiaru bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb a technické požiadavky na použitie v zdravotníckom zariadení.

- 4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými touto Zmluvou a jej prílohami, všeobecne záväznými právnymi predpismi a rozhodnutiami orgánov štátnej správy a záujmovej a miestnej samosprávy, pokiaľ existujú a Realizačnou projektovou dokumentáciou.

Článok V. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celé Dielo:

Spolu: **208.711,55** eur bez DPH

Slovom: dvestoosemtosíc sedemstojedenašť eur päťdesiatpäť centov bez DPH

Sadzba DPH: 20%

Výška DPH: 41.742,31 eur

Spolu z DPH: 250.453,86 eur

Slovom Spolu z DPH: dvestopäťdesiatšesť štyristopäťdesiattri eur osemdesiatšesť centov z DPH (ďalej len „Cena za Dielo“).

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

Zhotoviteľ nie je v režime prenosu daňovej povinnosti osobou povinnou platiť daň z pridanej hodnoty, preto sa k Cene za Dielo daň z pridanej hodnoty neuplatní.

- 5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný na základe vyzvania Objednávateľa, v lehote určenej Objednávateľom uskutočnenej kedykoľvek po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy uhradiť alebo poskytnúť Objednávateľovi výkonovú záruku vo výške 5% Ceny za Dielo slúžiacu ako garancia na riadne a včasné vykonanie Diela Zhotoviteľom. Zhotoviteľ môže podľa vlastného výberu výkonovú záruku uhradiť alebo poskytnúť nasledovnými spôsobmi:

5.2.1 úhradou finančnej čiastky rovnajúcej sa výške výkonovej záruky a účet Objednávateľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy,

5.2.2 vinkuláciou sumy rovnajúcej sa výkonovej záruke na bankovom účte Zhotoviteľa

5.2.3 bankovou zárukou v prospech Objednávateľa vo výške výkonovej záruky, pričom jediná podmienka čerpania bankovej záruky bude žiadosť Objednávateľa.

- 5.3 Porušenie povinnosti Zhotoviteľa zložiť riadne a včas výkonovú záruku podľa bodu 5.2 bude považované za podstatné porušenie Zmluvy Zhotoviteľom so vznikom práva Objednávateľa od tejto Zmluvy odstúpiť.

- 5.4 V prípade, ak Zhotoviteľ odstráni všetky vady a nedorobky Diela v lehotách stanovených v odovzdávacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokoloch o odovzdaní časti Diela, bude mu výkonová záruka Objednávateľom uvoľnená (vrátená) na základe písomnej žiadosti Zhotoviteľa, ktorej neoddeliteľnou prílohou bude protokol o odstránení väd a nedorobkov Diela podpísaný oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Zhotoviteľ vady a nedorobky Diela neodstráni v lehotách stanovených v odovzdávacom

a preberacom protokole Diela (alebo protokoloch), zabezpečí ich odstránenie Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia vád a nedorobkov Diela jednostranne započítať s výkonovou zárukou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená výkonová záruka znížená o započítanú sumu pohľadávky Objednávateľa z titulu odstránenia vád a nedorobkov. V prípade, ak v odovzdávacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokoloch o odovzdaní časti Diela nebudú konštatované žiadne vady a nedorobky Diela, bude výkonová záruka Objednávateľom uvoľnená (vrátená) na základe písomnej žiadosti Zhotoviteľa po protokolárnom odovzdaní celého Diela Objednávateľovi bez vád a nedorobkov.

- 5.5 Cena za Dielo je položkovito určená v ocenenom výkaze výmer, tvoriacom Prílohu č. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany výslovne uvádzajú, že príloha určujúca Cenu za Dielo je úplná a záväzná. K zmene Ceny za Dielo môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to výlučne postupom, ktorý je v súlade so ZVO a ustanoveniami tejto Zmluvy.
- 5.6 Cena za Dielo zahŕňa všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou a jej prílohami, k vyskúšaniu a odovzdaniu Diela do užívania vrátane vedľajších nákladov na zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (lešenia, lávky a pod.), dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poisťného, mzdových nákladov, vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a príslušných používaných komunikáciách, odvozu stavebných odpadov, ako aj náklady na vodné, stočné, elektrickú energiu, zábery verejného priestranstva a k zabezpečeniu projektu skutočného vyhotovenia Diela Zhotoviteľom a pod.
- 5.7 Objednávateľ sa zaväzuje včas zaplatiť Cenu za Dielo, resp. jej jednotlivé časti, ktorá je vypočítaná v súlade so Zmluvou.
- 5.8 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa meniť obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v Realizačnej projektovej dokumentácii a výkaze výmer.
- 5.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude fakturovať cenu dodávok a prác mesačne pozadu. Poslednú faktúru vyhotoví po protokolárnom odovzdaní kompletného Diela, t. j. po odovzdaní poslednej časti Diela, vrátane projektu skutočného vyhotovenia Diela. Prílohou každej faktúry budú podrobné zápisy dodaných tovarov a vykonaných prác za fakturované obdobie dokumentujúce plnenie Zhotoviteľa a podpísané a odsúhlasené technickým dozorom Objednávateľa. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi dva originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť a Objednávateľovi doručiť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.
- 5.10 Každá faktúra je splatná do 30 dní od jej doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola faktúra preukázateľne doručená Objednávateľovi, ak z tejto Zmluvy alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva inak. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy.
- 5.11 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení (ďalej len „zákon č. 222/2004 Z. z.“). Ďalej sa

Zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone č. 222/2004 Z. z., a to:

- a) číslo Zmluvy,
- b) termín splatnosti faktúry,
- c) forma úhrady,
- d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
- e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry,
- f) prílohou faktúry bude dodací list – súpis dodaných prác za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku, počet jednotiek, celková cena, podpísaný technickým dozorom Objednávateľa.

5.12 V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, alebo jej prílohou nebude dodací list podpísaný technickým dozorom Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy, t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry, nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.

5.13 Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchylné od Realizačnej projektovej dokumentácie bez písomného príkazu Objednávateľa a dojednaných zmluvných podmienok, Objednávateľ neuhradí. Ak Zhotoviteľ vykoná práce bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchylné od Realizačnej projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok na výzvu Objednávateľa ich Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni. V prípade, že ich na výzvu Objednávateľa neodstráni, urobí tak Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa, pričom tieto náklady je oprávnený Objednávateľ započítať voči výkonovej záruke.

5.14 Ak sa pri vykonaní Diela objaví potreba činností nezahrnutých do oceneného výkazu výmer, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (naviac práce), môže sa Zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia celkovej ceny o práce naviac. Naviac práce môžu byť vykonané výlučne na základe písomne uzavretého dodatku k tejto Zmluve, v opačnom prípade Objednávateľovi nevzniká povinnosť vykonané naviac práce zaplatiť a je oprávnený požadovať ich odstránenie. V konkrétnych prípadoch, ktoré nestrpia odklad, na základe predchádzajúceho písomného súhlasu štatutárneho orgánu Objednávateľa, môže vykonanie práce naviac odsúhlasiť technický dozor Objednávateľa zápisom do stavebného denníka; v takomto prípade musí byť naviac práca v zápise podrobne špecifikovaná a zápis musí obsahovať i vzájomne Zmluvnými stranami odsúhlasenú cenu naviac práce, v opačnom prípade sa súhlas v stavebnom denníku nebude považovať za platný.

Článok VI. ČAS PLNENIA

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo do 2 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy a odovzdania staveniska Zhotoviteľovi, podľa harmonogramu tvoriaceho Prílohu č. 2 k tejto Zmluve (ďalej tiež „Harmonogram“). Nedodržanie Harmonogramu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy, so vznikom práva Objednávateľa od Zmluvy odstúpiť.

- 6.2 Dodržiavanie termínov podľa Harmonogramu Zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.
- 6.3 V prípade, že Zhotoviteľ mešká s vykonávaním Diela oproti Harmonogramu z dôvodov nie na strane Objednávateľa a nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo jednostranne určiť Zhotoviteľovi primeranú úpravu Harmonogramu zohľadňujúcu omeškanie Zhotoviteľa.
- 6.4 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť vykonávanie Diela v prípade vyššej moci (vojna, povodeň, zemetrasenie, výbuch, útok, atď...), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo prekážky, ktorá nastala nezávisle od jeho vôle a bráni splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia Zmluvy Zhotoviteľ predvídal. V takomto prípade nie je Zhotoviteľ v omeškaní s vykonávaním Diela. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s vykonávaním Diela ani v prípade, ak do priebehu vykonávania Diela zasiahne svojim rozhodnutím orgán verejnej správy. Práce je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť vždy len na nevyhnutne nutnú dobu formou zápisu do stavebného denníka s uvedením dôvodu prerušenia vykonávania Diela a predpokladaného trvania prerušenia. Tieto skutočnosti potvrdzuje technický dozor Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je oprávnený vykonávanie Diela prerušiť i z ďalších dôvodov výslovne uvedených v tejto Zmluve. Ak by akákoľvek prekážka spôsobila prerušenie vykonávania Diela Zhotoviteľom na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnú na ďalších opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. Nárok na prerušenie vykonávania Diela má Zhotoviteľ i v prípade dôvodov na strane Objednávateľa.
- 6.5 O dobu, počas ktorej bola práca Zhotoviteľom prerušená, je Zhotoviteľ oprávnený bez zbytočného odkladu po uplynutí dôvodu prerušenia vykonávania Diela uplatniť písomne u Objednávateľa právo na primerané predĺženie termínu dokončenia Diela, ktoré Objednávateľ nie je oprávnený bez zjavného dôvodu odmietnuť. Objednávateľ je však oprávnený predĺženie termínu dokončenia Diela odmietnuť akceptovať v prípade, pokiaľ dôvody prerušenia vykonávania Diela tkveli výlučne v dôvodoch na strane Zhotoviteľa. O pokračovaní Zhotoviteľa vo vykonávaní Diela vykoná Zhotoviteľ záznam v stavebnom denníku.
- 6.6 V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká.
- 6.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov vyššie uvedených nebude technicky možné Dielo, prípadne časť Diela dokončiť za dohodnutých podmienok v dohodnutej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie Diela.
- 6.8 Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.
- 6.9 Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie vykonávania Diela. V prípade prerušenia vykonávania Diela na základe výzvy Objednávateľa sa doba zhotovenia Diela automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia

vzniku škody na doposiaľ zhotovenom Diele a je povinný Objednávateľ a upozorniť na vznik hrozacej škody alebo poškodenia Diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo za všetky práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia Diela. Zhotoviteľ v prípade prerušenia zhotovenia Diela podľa tohto bodu nevzniká nárok na žiadne finančné ani vecné plnenie (napr. preстоje a pod.).

Článok VII.

MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 7.1 Miestom vykonávania Diela je sídlo Objednávateľa podľa čl. I. Zmluvy. Objednávateľ vyzve Zhotoviteľa na prevzatie staveniska písomne najneskôr do 30 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy a to minimálne 5 pracovných dní pred jeho odovzdaním Zhotoviteľovi. Lehota na zhotovenie Diela začína plynúť dňom odovzdania staveniska Zhotoviteľovi. Ustanovenie bodu 2.1 Zmluvy tým nie je dotknuté.

Článok VIII.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZMLUVNÉ POKUTY

8.1 Práva a povinnosti Objednávateľa:

- a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy a vykonávanie Diela v každom stupni jeho realizácie. Ak Objednávateľ pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním Diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
- b) Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jeden krát mesačne a vždy pred plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje technický dozor Objednávateľa na základe výzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na základe časového plánu vopred dohodnutého Zmluvnými stranami.
- c) Objednávateľ je povinný uhradiť Cenu za Dielo dohodnutú v čl. V., bod 5.1 Zmluvy.

8.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa:

- a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.
- b) Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo sám a prostredníctvom svojich subdodávateľov uvedených spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy. Každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 343/2015 Z. z.“). Zhotoviteľ nesmie zmeniť subdodávateľa bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Ak Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný najneskôr 5 pracovných dní, ktoré predchádzajú

dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa Zhotoviteľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné:

- podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľovi, ktorého sa týka návrh na zmenu,
- navrhovaného subdodávateľa,
- predmety subdodávok,
- doklady preukazujúce, že subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu spĺňa podmienky podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z.

Objednávateľ oznámi svoj písomný súhlas so zmenou subdodávateľa Zhotoviteľovi do 3 pracovných dní od prijatia oznámenia Zhotoviteľa. Ak v uvedenej lehote Objednávateľ neoznámi Zhotoviteľovi svoj nesúhlas, má sa zato že Objednávateľ so zmenou subdodávateľa súhlasí. Objednávateľ sa zaväzuje, že zmenu subdodávateľa odmietne len z vážnych dôvodov, ktoré uvedie vo svojom písomnom oznámení o odmietnutí zmeny subdodávateľa.

Zhotoviteľ je povinný uviesť zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je v súlade s § 41 zákona č. 343/2015 Z. z. povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii Diela. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto odseku a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky.

Zhotoviteľ a jeho subdodávatelia sú povinní plniť všetky povinnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní a iných súvisiacich právnych predpisov (o.i. zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), najmä

- i. prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam v registri partnerov verejného sektora,
- ii. zabezpečiť splnenie povinnosti podľa písm. i) u každého subdodávateľa a navrhovaného subdodávateľa, ktorý vie alebo má vedieť, že ním poskytované plnenia súvisia s plnením predmetu tejto zmluvy,
- iii. oznamovať Objednávateľovi aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu podľa zákona o verejnom obstarávaní, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na plnení predmetu zmluvy,
- iv. zabezpečiť, aby subdodávatelia spĺňali podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky; nový subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky.

- c) Všetci pracovníci Zhotoviteľa, ako aj všetci pracovníci jeho subdodávateľov vykonávajúci činnosti v priestoroch zdravotníckeho zariadenia Objedávateľa musia pred prvým vstupom na stavenisko predložiť doklad od svojho ošetrojúceho lekára, že netrpia epidemiologicky závažným infekčným ochorením (napr. TBC, akútnym hnačkovým ochorením, exantémovým ochorením) a že absolvovali všetky povinné očkovania – proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, detskej obrne, vírusovej hepatitíde typu B, hemofilovým invazívnym nákazám, osýpkam, mumpsu, ružienke, tuberkulóze. Doklad nesmie byť starší ako 3 pracovné dni pred prvým nástupom na pracovisko;
- d) Všetci pracovníci Zhotoviteľa, ako aj všetci pracovníci jeho subdodávateľov vykonávajúci činnosti v priestoroch zdravotníckeho zariadenia Objedávateľa budú dodržiavať Hygienicko – epidemiologické zásady pri stavebných a rekonštrukčných činnostiach NÚDCH (ďalej tiež len „HEZ“) ktoré budú zamerané na dodržiavanie opatrení zabezpečujúcich prevenciu vzniku a šírenia mikroorganizmov vyvolávajúcich nešpecifické nozokomiálne nákazy.
- e) Zhotoviteľ je povinný pred začatím vykonávania Diela uzavrieť a udržiavať v platnosti po celú dobu vykonávania Diela poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objedávateľa a tretích osôb, ktorá bude spôsobená prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa, minimálne vo výške Ceny za Dielo. Na výzvu Objedávateľa je Zhotoviteľ povinný do troch pracovných dní preukázať existenciu platného poistenia zodpovednosti podľa tohto písm. e); v prípade porušenia tejto povinnosti Zhotoviteľa je Objedávateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť.
- f) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávateľia alebo ich zamestnanci a pracovníci dodržiavali zákaz fajčenia vo všetkých priestoroch zdravotníckeho zariadenia Objedávateľa;
- g) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávateľia a ich zamestnanci alebo pracovníci dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie Zmluvy;
- h) Zhotoviteľ je povinný udržiavať čistotu v zdravotníckom zariadení Objedávateľa a jeho okolí; likvidovať odpady v súlade s príslušnými právnymi predpismi;
- i) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateľov dodržiavali zásady hygieny;
- j) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateľov dodržiavali zákaz pohybu v zdravotníckom zariadení Objedávateľa, okrem priestorov, ktorých užívanie je nevyhnutne spojené s vykonávaním Diela;
- k) Zhotoviteľ je povinný najmenej tri dni vopred informovať Objedávateľa o tom, že vykonané práce budú zakryté a aby v prípade záujmu vykonal kontrolu týchto vykonaných prác, ktoré boli zakryté. Pri porušení tejto povinnosti je povinný

umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené;

- l) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom Diela v rozsahu ustanovenom zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi; Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vzťahu k svojim zamestnancom a pracovníkom dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych predpisov, a to najmä, avšak nie výlučne, zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- m) Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde práce vykonáva,
- n) Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len zamestnancami, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
- o) Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, môže zamestnanec Zhotoviteľa len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou;
- p) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou;
- q) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarimi určené zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva;
- r) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby sa jeho zamestnanci riadili predpismi v oblasti ochrany pred požiarimi vydanými Objednávateľom, najmä požiarinými poplachovými smernicami a požiariným evakuačným plánom, s ktorými Objednávateľ oboznámil Zhotoviteľa pred podpisom tejto Zmluvy;
- s) Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo jeho riadnym a úplným dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a odovzdaním Diela Objednávateľovi. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá

Dielo Objednávateľovi a Objednávateľ je povinný ukončené Dielo prevziať, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu. Ak má Dielo vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnú, s prihliadnutím na charakter väd alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich odstránenie, ak táto Zmluva neustanovuje inak.

- t) Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov.
- u) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že po demontáži pôvodne zabudovaných súčastí demolovanej stavby zabezpečí ich rozobratie na jednotlivé druhotné suroviny, pričom tieto suroviny zlikviduje v súlade so zákonom o odpadoch a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- v) Zhotoviteľ berie na vedomie, že práce sa budú vykonávať za plnej prevádzky Objednávateľa.

Čas vykonávania prác obmedzuje Objednávateľ nasledovne:

- Pracovné dni a dni pracovného voľna: 7.00 – 18.00 hod.
 - V dňoch pracovného pokoja platí zákaz vykonávať stavebné práce.
 - Búracie a vŕtacie práce je povinný realizovať v pracovných dňoch prednostne do 8.30 hod. a po 14.00 hod
- aa) Všetci pracovníci Zhotoviteľa, ako aj všetci pracovníci jeho subdodávateľov vykonávajúci činnosti v priestoroch zdravotníckeho zariadenia Objednávateľa obdržia pred prvým vstupom na stavenisko od poverených pracovníkov Objednávateľa preukaz s fotografiou a čipom, oprávňujúci na vstup na stavenisko. Tento preukaz musí mať pracovník na stavenisku nepretržite pri sebe a je neprenosný. Pohyb na stavenisku bez preukazu, prípadne výmena preukazu medzi pracovníkmi budú považované za hrubé porušenie pracovnej disciplíny a porušenie povinností Zhotoviteľa so vznikom nároku Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.
 - ab) Ak Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi faktúry v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.9 tejto Zmluvy, Zhotoviteľovi vzniká nárok na úrok z omeškania vo výške určenej všeobecne záväznými právnymi predpismi.

- 8.3 Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú Zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
- 8.4 Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
- 8.5 Ak Zhotoviteľ neposkytne Objednávateľovi výkonovú záruku podľa bodu 5.2, považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy.
- 8.6 Za podstatné porušenie Zmluvy Zhotoviteľom sa považuje i nedodržanie akéhokoľvek ustanovenia niektorého z nasledovných dokumentov: Opatrenie na zníženie hlučnosti,

prašnosti a zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev a komunikácií, Opatrenia, skúšky a kontroly určené na zabezpečenie kvality, Plán ochrany zdravia pracovníkov počas vykonávania Diela, Plán likvidácie a zhodnotenia odpadov a Plán implementácie hygienicko-epidemiologických opatrení, ktoré vypracoval a Objednávateľovi predložil v rámci procesu verejného obstarávania Zhotoviteľ. V prípade nedodržania alebo porušenia akejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa vyplývajúcej z niektorého z dokumentov uvedených v tomto bode 8.6, vzniká Objednávateľovi tiež nárok na zmluvnú pokutu za každé jednotlivé porušenie vo výške 500 Eur, a to i opakovane.

Článok IX.

Technický dozor a stavebný denník

- 9.1 Objednávateľ poveril na Diela vykonávaním funkcie technického dozoru Objednávateľa:
.....,
- 9.2 Technický dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým Objednávateľ nepreberá v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) zodpovednosť za riadne prevedenie Diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.
- 9.3 Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie Diela v súlade so znením tejto Zmluvy:
- 9.4 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe, resp. mieste výkonu Diela neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchyľkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Stavebného zákona a pokyny technického dozoru predložené technickým dozorom pri preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor, resp. poverenú osobu Objednávateľa.
- 9.6 Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení práce či udalostí a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe Diela.

Článok X. Odobzdanie a prevzatie Diela

- 10.1 Celé Dielo sa považuje za vykonané po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom ukončení všetkých častí Diela, pokiaľ sú tieto práce ukončené riadne v dohodnutom rozsahu a dodaní projektu skutočného vyhotovenia Diela Objednávateľovi.
- 10.2 Objednávateľ prevezme Dielo v súlade s touto Zmluvou podľa časového Harmonogramu od Zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný písomne poverenými zástupcami Zmluvných strán a technickým dozorom. Písomné poverenia budú prílohou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 10.2.1 Objednávateľ prevezme Dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných podkladov, Realizačnej projektovej dokumentácie, záväzných noriem a predpisov a tejto Zmluvy a jej príloh tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu.
- 10.2.2 Pripravenosť Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi písomne. K oznámeniu Zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie podľa bodu 10.3.3 tohto článku Zmluvy.
- 10.2.3 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť Diela najmä:
- a) Príslušnú kópiu časti Stavebného denníka,
 - b) Správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok – bez závad,
 - c) Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela, pasпорty, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení,
 - d) Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. certifikáty,
 - e) Osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov,
 - f) Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými,
 - g) Doklad o spôsobe likvidácie odpadov,
 - h) Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela nasledovne tlačené vyhotovenie a jedenkrát v CD/DVD formáte,
 - i) Fotodokumentácia realizácie stavby Diela
 - j) Skúšobný plán v rozsahu stanovenom zákonom č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach,
 - k) Projekt skutočného vyhotovenia Diela.
- 10.2.4 Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v bode 10.2.3, okrem dokladov uvedených v písm. a) pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovažuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom prípade môže Objednávateľ odoprieť prevzatie Diela.
- 10.2.5 Ak pri odovzdaní a prevzatí Diela budú zistené vady alebo nedorobky bránice riadnemu užívaniu Diela, nepovažuje sa Dielo za riadne vykonané a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté Dielo neprevziať.
- 10.3 Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania Diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.

- 10.4 Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela, podliehajúce záruke (článok XI.) nie je odovzdaním Diela dotknutá.
- 10.5 V dohodnutej lehote sa zástupca Objednávateľa na výzvu Zhotoviteľa zúčastní prehliadky dokončovaného Diela, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované prípadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania Diela, protokolárnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa aspoň päť dní vopred pred termínom konania prehliadky.
- 10.6 Odovzdanie Diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.
- 10.7 Kompletné Dielo ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela, vrátane všetkej dokumentácie podľa bodu 10.2.3.

Článok XI. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

- 11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade s ustanovením článku III. a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
- 11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy (Dielo), uvedený v článku III. tejto Zmluvy v súlade s Realizačnou projektovou dokumentáciou a Slovenskými technickými normami alebo európskymi normami, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a na Dielo poskytuje záruku päť rokov, s výnimkou prác a materiálov, na ktoré bola subdodávateľmi poskytnutá dlhšia záručná doba; v týchto prípadoch platí takáto dlhšia záručná doba.
- 11.3 Plnenie má vady ak:
- a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,
 - b) vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.
- 11.4 Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce Obchodného zákonníka.
- 11.5 Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu Diela písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení. Zhotoviteľ je povinný začať odstraňovať vadu do 12 hodín od jej oznámenia a odstrániť ju najneskôr do 72 hodín od nástupu na opravu, ak sa s Objednávateľom nedohodne inak. Za nástup na záručnú opravu diela sa považuje príchod kompetentných pracovníkov Zhotoviteľa na miesto závady/poruchy, ktorí budú vybavení potrebnými zariadeniami a náhradnými dielmi na jej odstránenie.
- 11.6 V prípade závažnej reklamácie ktorej riešenie si vyžaduje viac času, Zmluvné strany spíšu do troch pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi faxom alebo e-mailom a zároveň doplní do 3 pracovných dní doporučenou listovou zásielkou, pričom za deň nahlásenia problému – reklamácie faxom alebo e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania faxu alebo e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi.

- 11.7 Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k oznámeniu Objednávateľa o vadách Diela bez zbytočného odkladu. Za tým účelom sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať obhliadku reklamovanej vady v lehote podľa bodu 11.5 a o vykonanej obhliadke spísať písomný protokol podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, v ktorom dohodnú aj termín ukončenia odstraňovania reklamovaných vád, pokiaľ bude dlhší ako 5 dní. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas záručnej doby bezplatne odstrániť vady predmetu Zmluvy oznámené mu Objednávateľom, a to v termíne stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za tým účelom je Objednávateľ povinný umožniť Zhotoviteľovi vstup do priestorov Objednávateľa.
- 11.8 Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni po dni odovzdania kompletného Diela bez vád, t. j. dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela, resp. dňom podpisu posledného protokolu o odstránení vád a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberaní Diela, resp. jeho častí. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie vád doručením reklamácie.
- 11.9 Vady diela, uvedené v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných vád zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka.
- 11.10 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednávateľ má právo ich odstrániť na náklady Zhotoviteľa.
- 11.11 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 11.12 Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky vady a nedostatky Diela, vzájomne odsúhlasené, na svoju zodpovednosť a náklady, bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá.
- 11.13 Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených vád v záručnej dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátane prác a činností svojich prípadných subdodávateľov.
- 11.14 Záručná lehota na reklamovanú časť Diela sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie do dňa podpisania protokolu o odstránení vady oboma Zmluvnými stranami.
- 11.15 Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivých častí. Pokiaľ takéto pokyny nebudú Objednávateľovi odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo vadnou údržbou alebo obsluhou.

Článok XII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy alebo zo všeobecno-závazných právnych predpisov, neobmedzene do výšky vzniknutej škody.
- 12.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/opomenutia Zhotoviteľa Objednávateľovi vyrubené.
- 12.3 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Článok XIII. ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKOV

- 13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť:
- 0.0.1 Za nedodržanie termínu dokončenia Diela, resp. jeho časti zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.
- 0.0.2 Za omeškanie s odstránením väd a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom a preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných väd v záručnej dobe sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1000,00 € za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby ich skutočného odstránenia.
- 0.0.3 Za nezriadenie výkonovej zábezpeky v lehote podľa tejto Zmluvy alebo určenej Objednávateľom vo výške 2000,00 € za každý deň omeškania zhotoviteľa až do doby splnenia povinnosti.
- 0.0.4 Za nezačatie realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane záručných) v termíne podľa Harmonogramu prác alebo podľa Zmluvy zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.
- 0.0.5 V prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou pod ich vplyvom, v prípade zistenia porušenia zákazu podľa bodu 8.2 písmeno f) a g) tejto Zmluvy, u pracovníkov Zhotoviteľa alebo subdodávateľa, zmluvnú pokutu vo výške 500,00 € za každého pracovníka za každé jednotlivé porušenie. Týmto nezaniká nárok Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.
- 0.0.6 V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 8.2. písm. v) pokutu vo výške 500,00 € za každé jedno porušenie povinnosti Zhotoviteľa za každého pracovníka, ktorý nie je zamestnancom Zhotoviteľa a to za každý deň, t.j. pokuta 500,00 €/1 pracovník/1 deň.
- 0.0.7 V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 300,00€ za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane.
- 0.0.8 V prípade porušenia povinnosti podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona č. 82/2005 Z. z.“) zmluvnú pokutu v sume sankcie udelenéj objednávateľovi podľa zákona č. 82/2005 Z. z. v súvislosti s vykonávaním diela Zhotoviteľom a/alebo porušením povinnosti Zhotoviteľa podľa

- uvedeného zákona, najmenej však v sume 5.000,00 EUR za každého pracovníka za každé jednotlivé porušenie.
- 0.0.9 V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa podľa bodu 8.2. písm. b), c) a d) sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo:
- odstúpiť od Zmluvy
 - má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z hodnoty diela za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane).
- Jednotlivé zmluvné pokuty uvedené v tomto článku Zmluvy alebo v iných ustanoveniach tejto Zmluvy sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia písomného uplatnenia si zmluvnej pokuty Objednávateľom, pokiaľ jednotlivé ustanovenia Zmluvy neustanovujú inak.
- 0.0.10 Odstúpenie od Zmluvy neznamená zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody.
- 0.0.11 Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy.

Článok XIV. ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

- 14.1 Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy a na nižšie uvedené zodpovedné osoby:

za Zhotoviteľa:

- a) pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí:
titul, meno a priezvisko, funkcia:

za Objednávateľa:

- b) pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí:
titul, meno a priezvisko, funkcia:
Tel:
E-mail:

- 14.2 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.
- 14.3 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

- 14.4 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
- 14.5 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné, ibaže by z tejto Zmluvy v jednotlivých prípadoch vyplývalo výslovne inak.
- 14.6 Táto Zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto Zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto Zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu.

Článok XV.

TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

- 15.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán.
- 15.2 Mímoreadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 15.8 tohto článku Zmluvy.
- 15.3 Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy a z dôvodov stanovených všeobecne-záväznými právnymi predpismi alebo výslovne uvedenými v tejto Zmluve.
- 15.4 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä:
- a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán,;
 - b) opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy;
 - c) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa;
 - d) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
 - e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami,
 - f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní voči časovému harmonogramu podľa Prílohy č. 2 k tejto Zmluve o viac ako 7 dní,
 - g) neposkytnutie výkonovej záruky podľa bodu 5.2 tejto Zmluvy,

- h) porušenie hygienicko – epidemiologických alebo bezpečnostných predpisov platných v priestoroch Objednávateľa,
 - i) porušenie bodu 8.2. b), c) alebo d) Zmluvy,
 - j) iné podstatné porušenie podľa textu Zmluvy
- 15.5 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.
- 15.6 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
- 15.7 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.
- 15.8 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:
- a) časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
 - b) Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednávateľom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,
 - c) Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Čl. V. tejto Zmluvy.

Článok XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 16.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a ES.
- 16.2 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria Prílohy č.1 až č.3.
- 16.2.1 príloha č. 1: ocenený výkaz výmer
 - 16.2.2 príloha č. 2: časový harmonogram
 - 16.2.3 príloha č. 3: zoznam subdodávateľov
- 16.3 Zmluva je vyhotovená v 6 rovnopisoch, z toho 4 obdrží Objednávateľ a 2 Zhotoviteľ.

- 16.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek svoje pohľadávky voči Objednávateľovi podľa § 524 Občianskeho zákonníka plynúce z tejto zmluvy alebo súvisiace s touto zmluvou na tretí subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Právny úkon, na základe ktorého Zhotoviteľ postúpi svoje pohľadávky bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa na tretiu osobu, je neplatný. Akýkoľvek súhlas Objednávateľa s postúpením pohľadávok je platný iba v prípade, ak naň bol udelený predchádzajúci súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.
- 16.5 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takeého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 16.6 Zásielka (písomnosť) sa na účely tejto Zmluvy považuje za doručeníu aj vtedy ak sa ju nepodarí doručiť prostredníctvom poštového podniku na adresu zmluvnej strany uvedenu v záhlaví tejto Zmluvy a to piatym dňom od odoslania nedoručenej zásielky druhej zmluvnej strane. Zásielka (písomnosť) sa na účely tejto Zmluvy považuje za doručeníu aj momentom odmietnutia jej prevzatia zmluvnou stranou, ktorej bola určená.
- 16.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.
- 16.6 Zmluva nadobúda platnosť jej podpisom zástupcami Zmluvných strán a účinnosť deň nasledujúci po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa **30. JAN 2020**

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

KREATOR ATELIER, s.r.o.

Vajnor: lava
IČO: 44 023 580065
Zapísaná v O: Bratislava I
V odd.: 4/B

.....
Roman

.....
teľ

.....
doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc., MPH
Generálny riaditeľ NUDCH

Ing. Pavel Petřík
Ekonomický riaditeľ NUDCH

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 20181204

Stavba: REKONŠTRUKCIA ZÁKROKOVEJ MIESTNOSTI, NÚDCH BRATISLAVA

JKSO:
Miesto: 4.NP, BLOK E

KS:
Dátum: 4. 12. 2018

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
KREATOR ATELIER, s.r.o., Vajnorská 8/a, 831 04 Bratislava

IČO: 44023189
IČ DPH: SK2022580065

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o diele. Rozdiely uviesť pod čiaru.

Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má pomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceníť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stavebného diela.

Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceníť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie.

Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stavebných nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Výmeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ špecifikuje konkrétny uvažovaný druh.

Cena bez DPH			204 222,63
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	204 222,63	40 844,53
Cena s DPH			245 067,16

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 20181204

Stavba: REKONŠTRUKCIA ZÁKROKOVEJ MIESTNOSTI, NÚDCH BRATISLAVA

Miesto: 4.NP, BLOK E

Dátum: 4. 12. 2018

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: KREATOR ATELIER, s.r.o., Vajnorská 8/a, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		204 222,63	245 067,16
SO01B	Búracie práce	3 200,72	3 840,86
SO01N	Rekonštrukcia zákrokovej miestnosti	201 021,91	241 226,29

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA ZÁKROKOVEJ MIESTNOSTI, NÚDCH BRATISLAVA
Objekt:

SO01B - Búracie práce

JKSO:
Miesto: 4.NP, BLOK E

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
KREATOR ATELIER, s.r.o., Vajnorská 6/a, 831 04 Bratislava

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 4. 12. 2018

IČO:
IČ DPH:

IČO: 44023189
IČ DPH: SK2022: 0

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH				3 200,72
---------------------	--	--	--	-----------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	3 200,72	20,00%	640,14

Cena s DPH	v EUR	3 840,86
-------------------	--------------	-----------------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA ZÁKROKOVEJ MIESTNOSTI, NÚDCH BRATISLAVA

Objekt:

SO01B - Búracie práce

Miesto:

4.NP, BLOK E

Dátum:

4. 12. 2018

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

KREATOR ATELIER, s.r.o., Vajnorská 8/a, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 200,72

HSV - Práce a dodávky HSV	2 382,75
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 382,75
PSV - Práce a dodávky PSV	444,74
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	184,78
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	102,00
775 - Podlahy vlysové a parketové	38,40
776 - Podlahy povlakové	119,56
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	373,23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	978059531	Odsekánie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	48,073	3,370	162,006
	WV		B7 - ODSTRÁNENIE KERAMICKÉHO MOZAIKOVÉHO OBKLADU VO VSTUPNOM PRIESTORE ZÁKROKOVEJ MIESTNOSTI DO VÝŠKY STROPU, V ROZSAHU VIŠ VÝKRES				
	WV		miestnosť 3.47				
	WV		((1,85+2,25)*2)*2,1		17,220		
	WV		miestnosť 3.48 mozaika				
	WV		(2,85 + 2,7) * 2,95		16,373		
	WV		miestnosť 3.49				
	WV		5,8*2,1		12,180		
	WV		miestnosť 3.50				
	WV		2,3		2,300		
	WV		Súčet		48,073		
14	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	6,903	15,810	109,136
15	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	13,806	10,170	140,407
	WV		6,903*2 'Přepočítané koeficientom množstva		13,806		
16	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,903	13,600	93,881
17	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	96,642	2,380	230,008
	P		Poznámka k položke: odvoz sutiny do 15 km				
	WV		6,903*14 'Přepočítané koeficientom množstva		96,642		
18	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	6,903	41,000	283,023
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				444,740
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				184,780
19	K	767581802	Demontáž podhládov z lamiel, -0,00400t	m2	34,930	5,290	184,780
	WV		S1 - VYBÚRANIE EXISTUJÚCEHO PODHLÁDU S PODKONŠTRUKCIU, DEMONTÁŽ EXISTUJÚCICH SVIETIDIÉL				
	WV		PREDSIEN				
	WV		6,27		6,270		
	WV		CHODBA				
	WV		28,66		28,660		
	WV		Súčet		34,930		
	D	769	Montáže vzduchotechnických zariadení				102,000
20	K	769082350	Demontáž nástenného ohrievača a VZT výustky	ks	2,000	34,000	68,000
	P		Poznámka k položke: B2 - DEMONTÁŽ ZARIADENIA - NÁSTENNÝ OHRIEVAČ, DEMONTÁŽ VZT ZARIADENIA - VÝUSTKA PRÍVODU VZDUCHU				
21	K	769086015	Demontáž klimatizačnej jednotky vnútornej podstropnej	ks	1,000	34,000	34,000
	P		Poznámka k položke: B5 - DEMONTÁŽ VZT ZARIADENIA - KLIMATIZAČNÁ JEDNOTKA, SPOLU S PVC ŽLABOM ODVODU KONDENZÁTU A KÁBLOV				
	D	775	Podlahy vlysové a parketové				38,400
22	K	775411820	Demontáž lišt, -0,00100t	m	8,000	4,800	38,400
	WV		B4 - DEMONTÁŽ VŠETKÝCH DREVENÝCH LIŠŤ UMIESTNENÝCH NA STENE A NAD OKNOM V CELK. DĹŽKE 8m				
	WV		8		8,000		
	WV		Súčet		8,000		
	D	776	Podlahy povlakové				119,560
23	K	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	45,460	2,630	119,560
	WV		P2 - ODSTRÁNENIE NÁŠLAPNEJ VRSTVY PVC PODLAHY DO hr.7 mm (PREDPOKLADANÁ SKLADBA: 2 mm PVC, 5 mm NIVELAČNÝ POTER)				
	WV		ENDOSKOPICKÁ MIESTNOSŤ				
	WV		16,8		16,800		
	WV		CHODBA				
	WV		28,66		28,660		
	WV		Súčet		45,460		
	D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				373,228
24	K	VRN1	Zariadenie staveniska	%	3,300	2 827,489	93,307
25	K	VRN2	Stáženie podmienky	%	2,100	2 827,489	59,377
26	K	VRN3	Vplyv prostredia	%	0,800	2 827,489	22,620
27	K	VRN4	Iné VRN	%	7,000	2 827,489	197,924

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Slavba:
REKONŠTRUKCIA ZÁKROKOVEJ MIESTNOSTI, NÚDCH BRATISLAVA
Objekt:

SO01N - Rekonštrukcia zákrokovej miestnosti

JKSO:
Miesto: 4.NP, BLOK E
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
KREATOR ATELIER, s.r.o., Vajnorská 8/a, 831 04 Bratislava
Projektant:
Spracovateľ:
Poznámka:

KS:
Dátum: 4. 12. 2018
IČO:
IČ DPH:
IČO: 44023189
IČ DPH: SK2022580065
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH				201 021,91
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	177 022,31	20,00%	35 404,46	
Cena s DPH		v EUR		236 426,37

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA ZÁKROKOVEJ MIESTNOSTI, NÚDCH BRATISLAVA

Objekt: **SO01N - Rekonštrukcia zákrokovej miestnosti**

Miesto: 4.NP, BLOK E

Dátum: 4. 12. 2018

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: KREATOR ATELIER, s.r.o., Vajnorská 8/a, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	201 021,91
HSV - Práce a dodávky HSV	2 839,79
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	269,33
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 180,65
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	267,45
99 - Presun hmôt HSV	122,36
PSV - Práce a dodávky PSV	100 172,18
763 - Konštrukcie - drevostavby	170,94
764 - Konštrukcie klampiarske	68,46
766 - Konštrukcie stolárske	934,24
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	95 541,89
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	418,00
776 - Podlahy povlakové	3 001,45
784 - Maľby	37,20
OSTP - Ostatné profesie	74 569,23
HZS - Ostatné	50,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	23 440,72

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA ZÁKROKOVEJ MIESTNOSTI, NÚDCH BRATISLAVA

Objekt:

SO01N - Rekonštrukcia zákrokovej miestnosti

Miesto:

4.NP, BLOK E

Dátum:

4. 12. 2018

Objednávatel:

Projektant:

Zhotoviteľ:

KREATOR ATELIER, s.r.o., Vajnorská 8/a, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							201 021,909
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 839,786
D	3		Zvislé a kompletné konštrukcie				269,325
1	K	317161273	Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm	ks	2,000	17,000	34,000
	W		KP1				
	W		2		2,000		
	W		Súčet		2,000		
2	K	317161274	Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1750 mm	ks	1,000	20,000	20,000
	W		KP2				
	W		1		1,000		
3	K	340239235	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m ² tvárnicami YTONG (150x599x249)	m ²	6,525	33,000	215,325
	W		2,1*(0,41+0,48)		1,869		
	W		0,7*0,84		0,588		
	W		1,2*3,39		4,068		
	W		Súčet		6,525		
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				2 180,651
4	K	611421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % hladkých	m ²	19,700	5,600	110,320
	W		S4 - VYSPRAVENIE NEROVNOSTÍ V.C. OMIETKY V ROZSAHU 30 % + STIERKA JEMNOZRNÁ HR. 2mm. V ROZSAHU miestnosti 3.5047				
	W		4,16		4,160		
	W		miestnosť 3.50		15,540		
	W		15,54		19,700		
	W		Súčet		19,700		
5	K	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	1,442	3,900	5,624
	W		3,48 – 01MD – opláštenie otvoru kovovou lištou pred osadením ventilovej krabice				
	W		2*(0,386+0,335)		1,442		
	W		Súčet		1,442		
6	K	612421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m ²	40,560	4,100	166,296
	W		F1				
	W		miestnosť 3.47				
	W		24,19		24,190		
	W		miestnosť 3.48				
	W		16,37		16,370		
	W		Súčet		40,560		
7	K	612460263	Vnútorná omietka stien vápennosádrová, hr. 20 mm	m ²	5,714	14,000	79,996
	W		M1				
	W		2,95*2,72		8,024		
	W		-1,1*2,1		-2,310		
	W		Súčet		5,714		
8	K	632450295	Cementová samonivelizačná stierka hr. 5 mm	m ²	20,670	12,500	258,375
	W		P2				
	W		miestnosť 3.49				
	W		5,13		5,130		
	W		miestnosť 3.50				
	W		15,54		15,540		
	W		Súčet		20,670		
9	K	632450305	Cementová samonivelizačná stierka, hr. 13 mm	m ²	32,820	22,000	722,040
	W		P1				
	W		miestnosť 3.47				
	W		4,16		4,160		
	W		miestnosť 3.48				
	W		28,66		28,660		
	W		Súčet		32,820		
10	K	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m ²	ks	2,000	39,000	78,000
	W		D6				
	W		1		1,000		
	W		D8				
	W		1		1,000		
	W		Súčet		2,000		
11	M	553310001700	Zárubňa obložková kovová pre dvere D8 900x1970 mm	ks	1,000	156,000	156,000
12	M	553310001800	Zárubňa obložková kovová pre dvere D6 1200x1970 mm	ks	1,000	168,000	168,000
13	K	642944121	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m ²	ks	2,000	49,000	98,000
	W		D5				
	W		2		2,000		
	W		Súčet		2,000		
14	M	553310002100	Zárubňa obložková kovová pre dvere D5 1100x2100 mm	ks	2,000	169,000	338,000
	P		Poznámka k položke: OCEĽOVÁ ZAPUSTENÁ A NÁSTENNÁ VRCHNÁ VODIACA LIŠTA S KRYTOM				
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				267,446
15	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m ²	33,782	4,560	154,046
	W		pomocne lešenie				
	W		5,13*15,61+4,18*3,12		33,782		
	W		Súčet		33,782		
16	K	959941121	Chemická kotva s kotevným svornikom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvítaním otvoru M12/10/135 mm	ks	6,000	8,500	51,000
	W		Z1 - CHEMICKÁ KOTVA DO ŽB STROPU				
	W		6		6,000		
	W		Súčet		6,000		
17	K	959941122	Chemická kotva s kotevným svornikom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvítaním otvoru M12/35/160 mm	ks	6,000	8,700	52,200
18	K	972045802	Vrty príklepovým vrtákom do D 12 mm smerom hore do betónu -0.00001	cm	60,000	0,170	10,200
	W		Z1				
	W		6*10		60,000		
	W		Súčet		60,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	99	Presun hmôt HSV				122,364
19	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,781	44,000	122,364
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				100 172,176
	D	763	Konštrukcie - drevo Stavby				170,943
20	K	763115112	Priečka SDK Rigips hr. 160 mm jednoducho opláštená doskami RB 12,5 mm s tep. izoláciou, CW 75	m2	2,775	29,800	82,695
	WV		rozvadzac-sdsk stena				
	WV		(0,5+1)*2,97			4,455	
	WV		-0,8*2,1			-1,680	
	WV		Súčet			2,775	
21	K	763138220	Podhlad SDK Rigips RB 12,5 mm závesný, dvojurovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	2,496	34,000	84,864
	P		<i>Poznámka k položke:</i> PLNÝ SDK PODHLAD NA DVOJITÚ PODKONŠTRUKCIU, 1x RB 12,5 PREBRÚSENÝ, PRETMELENÝ+ 2x AKRYLOVÝ NÁTER, BIELY, SYSTÉMOVÝ PŘECHOD MEDZI LAMELOVÝM PODHLADMI A PLNÝM SDK ZAISTENÝ POMOCOU HLINIKOVÝCH PŘECHODOV AXIOM PRE POLOZAPUSTENÚ HRANU, ŠÍRKA KONŠTRUKCIE 40MM, VÝŠKA KONŠTRUKCIE 50MM, FARBA KONŠTRUKCIE BIELA GLOBAL WHITE, NÁPOJENIE POMOCOU SYSTÉMOVÉHO PRÍSLUŠENSTVA.				
	WV		S3				
	WV		miestnosť 3.48				
	WV		0,18*6			1,080	
	WV		0,17*8,33			1,416	
	WV		Súčet			2,496	
22	K	998763303	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	0,094	36,000	3,384
	D	764	Konštrukcie klampiarske				68,458
23	K	764410530	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	3,600	19,000	68,400
	WV		O1				
	WV		3,6			3,600	
	WV		Súčet			3,600	
24	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,001	58,000	0,058
	D	766	Konštrukcie stolárske				934,236
25	K	766662112	Montáž dverového kridla otočného jednokrídlového poldrážkového	ks	1,000	42,000	42,000
	WV		DB				
	WV		1			1,000	
26	M	54915000600	Kovanie	ks	1,000	26,000	26,000
27	M	D8	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 900x1970 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát	ks	1,000	380,000	380,000
	P		<i>Poznámka k položke:</i> INTERIÉROVÉ OTVÁRÁVÉ JEDNOKRIDLOVÉ DVERE, PLNÉ, HLADKÉ, DREVENÉ SO ZOSILNENÝM SMREKOVÝM RÁMOM, POLODRÁŽKOVÉ. VÝPLŇ: DUTINOVÁ DREVOTRIESKOVÁ DOSKA, FARBA BIELA POVRCH CPL hr. 0,5 mm ODTIEŇ BIELA REF. RAL 9003, ALT.TYPOVÝ ODTIEŇ BIELEJ CYLINDRICKÝ ZÁMOK, GENERÁLNY KLÚČ, ROZETOVÉ KOVANIE GULA - GULA, FARBA BRÚSENÁ NEREZ PANELOVÁ OCHRANA DVERÍ OBDOUSTRANNE v. 350 mm, ANTIBAKTERIÁLNE, POŽIARUODOLNÉ PVC, ref. SPM Gerflor, FARBA ZELENÁ BAMBICO				
28	K	766662132	Montáž dverového kridla otočného dvojkridlového poldrážkového	ks	1,000	58,000	58,000
	WV		D6				
	WV		1			1,000	
29	M	54915000600	Kovanie	ks	1,000	26,000	26,000
30	M	D6	Dvere vnútorné dvojkridlové, 1200x1970 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát	ks	1,000	400,000	400,000
	P		<i>Poznámka k položke:</i> INTERIÉROVÉ OTVÁRÁVÉ JEDNOKRIDLOVÉ DVERE PLNÉ, HLADKÉ, DREVENÉ SO ZOSILNENÝM SMREKOVÝM RÁMOM, POLODRÁŽKOVÉ. VÝPLŇ: DUTINOVÁ DREVOTRIESKOVÁ DOSKA, FARBA BIELA POVRCH CPL hr. 0,7 mm ODTIEŇ BIELA REF. RAL 9003, ALT.TYPOVÝ ODTIEŇ BIELEJ CYLINDRICKÝ ZÁMOK, ROZETOVÉ KOVANIE KLÚČKA - KLÚČKA, FARBA BRÚSENÁ NEREZ PANELOVÁ OCHRANA DVERÍ v. 350 mm, ANTIBAKTERIÁLNE, POŽIARUODOLNÉ PVC, ref. SPM Gerflor, FARBA BAMBICO				
31	K	998766102	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,052	43,000	2,236
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				95 541,892
32	K	767411101	Montáž opláštenia sendvičovými panelmi - parapet	m2	0,694	165,000	114,510
	WV		O1				
	WV		3,75*0,185			0,694	
	WV		Súčet			0,694	
33	M	553250000100	Panel sendvičový s jadrom z minerálneho vlny - parapetný	m2	0,694	405,000	281,070
	P		<i>Poznámka k položke:</i> panel stenový s viditeľným spoj, Určenie: - pre vonkajšie steny - pre predelové steny - pre stropné vnútorné preskytie - zaizolovanie objektov. Použitie: - obchodné a priemyselné objekty so zvýšenými požiadavkami ohľadovzdornosti. Jadro: tvrdá minerálna vlna - zdániká hustota 110 kg/m3, Dĺžka panelov: 2,5-18m				
34	K	767411102	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi, hrúbky nad 100 do 150 mm	m2	76,302	131,500	10 033,713
	WV		miestnosť 3.48				
	WV		3,39*(2,53*2+2,13*2)			31,595	
	WV		-1,1*2,1*2			-4,620	
	WV		0,06*(1,1+2,1*2)*2*ostenie			0,636	
	WV		miestnosť 3.50				
	WV		3*(7,445+2,84+0,63+4,6+3,24)			56,265	
	WV		(-1,1*2,1+1,2*1,75*2+0,95*1,75)			-8,173	
	WV		0,185*3,24*horne ostenie			0,599	
	WV		Súčet			76,302	
35	M	553250002200	HYGIENICKÝ STENOVÝ PANEL, (ref. CRWPAN 62 GS RW)	m2	76,302	401,000	30 597,102
	P		<i>Poznámka k položke:</i> HYGIENICKÝ STENOVÝ PANEL, (ref. CRWPAN 62 GS RW) 2x PLECH HR. 0,8 MM Z POZINKOVANÉHO OCEĽOVÉHO PLECHU S PRAŠKOVOU FARBOU V ODTIENI RAL 9010, 25 MIKRÓNOVÁ HRúbKA S ODNÍMATEĽNÝM OCHRANNÝM FILMOM. PANEL JE VÝPLNENÝ VYSOKO STLAČENOU KAMENNOU VLNOU - 100 KG/M3 + HLINIKOVÝ RÁM, CELKOVÁ HRúbKA 42,62,82, 82+42 mm				
36	K	767583351	Montáž podhládov lamelových	m2	26,000	41,000	1 066,000
	WV		S2a				
	WV		miestnosť 3.48				
	WV		26-(0,35*2,96*2)			23,928	
	WV		S2B				
	WV		miestnosť 3.48				
	WV		0,35*2,96*2			2,072	
	WV		Súčet			26,000	
37	M	590S2a	LAMELOVÝ SAMONOSNÝ PODHLAD KOVOVÝ	m2	23,928	60,000	1 435,680
	WV		S2a				
	WV		miestnosť 3.48				
	WV		26-(0,35*2,96*2)			23,928	
38	M	590S2b	LAMELOVÝ SAMONOSNÝ PODHLAD KOVOVÝ PERFOROVANÝ	m2	2,072	60,000	124,320
	WV		S2B				
	WV		miestnosť 3.48				
	WV		0,35*2,96*2			2,072	
39	K	767585240	Montáž podhlád z kovových kaziet, rozmer 600x600 mm, konštrukcia skrytá	m2	20,670	32,000	661,440
	WV		S1				
	WV		miestnosť 3.49				
	WV		5,13			5,130	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		2,95*2,72			8,024	
	W		-1,1*2,1			-2,310	
	W		S4 - VYSPRAVENIE NEROVNOSTÍ V.G. OMIETKY V ROZSAHU 30 % + STIERKA JEMNOZRNÁ HR. 2mm ,V ROZSAHU 30 % + 2x AKRYLOVÝ NÁTER BIELY KOMPLET miestnosť 3.5047				
	W		4,16*0,3			1,248	
	W		miestnosť 3.50				
	W		15,54*0,3			4,662	
	W		Súčet			11,624	
D	OSTP		Ostatné profesie				74 569,230
60	K	210	Elektroinštalácia	kpl	1,000	35 926,190	35 926,190
61	K	211	EPS	kpl	1,000	1 644,600	1 644,600
62	K	721	Zdravotechnika	kpl	1,000	3 585,760	3 585,760
63	K	725	Zdravotnícka technológia	kpl	1,000	0,000	0,000
64	K	731	Vykurovanie	kpl	1,000	1 173,360	1 173,360
65	K	212	Slaboprúd	kpl	1,000	8 189,720	8 189,720
66	K		Medicínálne plyny	kpl	1,000	23 999,600	23 999,600
67	K	R	Rezerva 0%	kpl	1,000	0,000	0,000
D	HZS		Ostatné				50,000
67	K	DM	Dávkovač mydla a dezinfekcia	ks	2,000	25,000	50,000
D	VRN		Vedľajšie rozpočtové náklady				23 440,717
68	K	VRN1	Zariadenie staveniska	%	3,300	177 581,192	5 860,179
69	K	VRN2	Sťažené podmienky	%	2,100	177 581,192	3 729,205
70	K	VRN3	Vplyv prostredia	%	0,800	177 581,192	1 420,650
71	K	VRN4	Iné VRN	%	7,000	177 581,192	12 430,683

Názov materiálu	Množstvo Dodávky Montáže	Jednotky	Dodávka a montáž	Cena celkom
			/€/	/€/
Detská klinika intenzívnej medicíny – DFNSP Limbová 1, Bratislava				
Druh plynu: kyslík				
Medená trubka 12x1 podľa EN7396	25	m	15,00	375,00
Tvarovky Cu podľa EN7396	1	kpl	113,00	113,00
Ag spájka 45 + pasta podľa EN7396	50	g	1,39	69,50
Chránička potrubia, oceľová trubka 26,9x2,6/0,5m podľa EN7396 vrátane upchávky	2,00	ks	15,50	31,00
Napojenie na existujúci rozvod	1	ks	110,00	110,00
Zaslepenie potrubia Cu do DN25	1	ks	20,00	20,00
Ochranný plyn pre spájkovanie Cu trubiek EN7396	25	m tr.	0,44	11,00
Náter /značenie/ potrubia podľa technologického postupu dodávateľa	25	m tr.	1,90	47,50
Prepláchnutie rozvodu dusíkom do DN25	25	m tr.	0,90	22,50
Úseková tlaková skúška podľa EN7396	2	ks	79,00	158,00
Záverečná tlaková skúška podľa EN7396	1	ks	319,00	319,00
Cena celkom /€/				1276,50
Druh plynu: stlačený vzduch pre dýchanie				
Medená trubka 12x1 podľa EN7396	25	m	15,00	375,00
Tvarovky Cu podľa EN7396	1	kpl	113,00	113,00
Ag spájka 45 + pasta podľa EN7396	50	g	1,39	69,50
Chránička potrubia, oceľová trubka 26,9x2,6/0,5m podľa EN7396 vrátane upchávky	2,00	ks	15,50	31,00
Napojenie na existujúci rozvod	1	ks	110,00	110,00
Zaslepenie potrubia Cu do DN25	1	ks	20,00	20,00
Ochranný plyn pre spájkovanie Cu trubiek EN7396	25	m tr.	0,44	11,00
Náter /značenie/ potrubia podľa technologického postupu dodávateľa	25	m tr.	1,90	47,50
Prepláchnutie rozvodu dusíkom do DN25	25	m tr.	0,90	22,50
Úseková tlaková skúška podľa EN7396	2	ks	79,00	158,00
Záverečná tlaková skúška podľa EN7396	1	ks	319,00	319,00
Cena celkom /€/				1276,50

Názov materiálu	Množstvo Dodávky Montáže	Jednotky	Dodávka a montáž	Cena celkom
			/€/	/€/
Druh plynu: podtlak				
Medená trubka 12x1 podľa EN7396	25	m	15,00	375,00
Tvarovky Cu podľa EN7396	1	kpl	113,00	113,00
Ag spájka 45 + pasta podľa EN7396	50	g	1,39	69,50
Chránička potrubia, oceľová trubka 26,9x2,6/0,5m podľa EN7396 vrátane upchávky	2,00	ks	15,50	31,00
Napojenie na existujúci rozvod	1	ks	110,00	110,00
Zaslepenie potrubia Cu do DN25	1	ks	20,00	20,00
Ochranný plyn pre spájkovanie Cu trubiiek EN7396	25	m tr.	0,44	11,00
Náter /značenie/ potrubia podľa technologického postupu dodávateľa	25	m tr.	1,90	47,50
Prepláchnutie rozvodu dusíkom do DN25	25	m tr.	0,90	22,50
Úseková tlaková skúška podľa EN7396	2	ks	79,00	158,00
Záverečná tlaková skúška podľa EN7396	1	ks	319,00	319,00
Cena celkom /€/				1276,50
Odťah vdychovaných zmesí				
Medená trubka 18x1 podľa EN7396	8	m	19,00	152,00
Tvarovky Cu podľa EN7396	1	kpl	29,00	29,00
Ag spájka 45 + pasta podľa EN7396	32	g	1,39	44,48
Chránička potrubia, oceľová trubka 31,8x2,6/0,5m podľa EN7396 vrátane upchávky	1,00	ks	17,10	17,10
Ochranný plyn pre spájkovanie Cu trubiiek EN7396	8	m tr.	0,44	3,52
Náter /značenie/ potrubia podľa technologického postupu dodávateľa	8	m tr.	1,90	15,20
Cena celkom /€/				261,30
Instalačné komplexy				
Otočný komplex jednoramenný anesteziologický rameno otočné sklopné 800mm + zdrojová hlava vybavenie: 2xO , 2xT, 2xV, odťah anesteziologických zmesí zás. 230V, PA, SLP, príslušenstvo Prevedenie podľa EN7396 Vybavenie vid'. technická správa a výkres č. 03	1	ks	14200,00	14200,00
Cena celkom /€/				14200,00

Názov materiálu	Množstvo Dodávky Montáže	Jednotky	Dodávka a montáž	Cena celkom
			/€/	/€/
Ventilové krabice				
Vent. krabica pod omietku - O,T,V G1/2"-3x (prípoj. 12x1), vstupné miesto NIST-3x kontrolný manometer-3x, čidlo klinického alarmu-3x podľa EN7396	1	ks	2850,00	2850,00
Cena celkom /€/				2850,00
Alarmový systém				
Signalizačný hlásič klinického alarmu - 3 miesta vrátane zdroja, podľa EN7396	1	ks	1550,00	1550,00
Cena celkom /€/				1550,00
Konzole a príchytý materiál				
Dodanie a zhotovenie konzol, pomocný príchytý materiál, trubkové objímky	1	kpl	215,00	215,00
Cena celkom /€/				215,00
Ostatné				
Demontáž existujúcich rušených rozvodov medicinálnych plynov	2	HZS	18,40	36,80
Zahájenie a vedenie stavby	1	kpl	320,00	320,00
Ukončenie a odovzdanie stavby				
Presun materiálu, vnútrostavenskú preprava	1	kpl	370,00	370,00
Požiarna upchávka	1	ks	55,00	55,00
Skúšky a revízie EN7396	6	HZS	52,00	312,00
Cena celkom /€/				1093,80

CENA VŠETKÝCH POLOŽIEK /€/

23 999,60

Zhotoviteľ:

KREATOR ATELIER, s.r.o., Vajnorská 8/a, 831 04 Bratislava, IČO 44023189, IČ DPH SK2022580065

VÝKAZ VÝMER

STAVBA: REKONŠTRUKCIA ZÁKROKOVEJ MIESTNOSTI NDÚCH BRATISLAVA

STUPEŇ: Realizačná projektová dokumentácia

PROFESIA: Elektrická požiarna signalizácia - EPS

Hlasová signalizácia požiaru - HSP

Štruktúrovaná kabeláž - ŠK

SPRACOVATEĽ:  PJ project, s.r.o.
Nejedlého 71
841 02 Bratislava

DÁTUM: November 2018

Časť: ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA						
P.č.	Typ položky	Názov položky /skráteneý popis, v jednotlivých položkách je zahrnutá dodávka, materiál a montážne práce, vrátane všetkých vedľajších nákladov /	M.J.	Množstvo	Jedn. cena (EUR)	Cena (EUR)
A: KONCOVÉ ZARIADENIA						
1		Opticko-dymový hlásič, antibakteriálny	ks	2	95,00	190,00
2		Pätica pre automatický hlásič, antibakteriálny	ks	2	16,00	32,00
3		inštalačná prepojovacia krabica, požiarne odolná PS30, keramická svorkovnica	ks	1	29,00	29,00
4		označenie prvku EPS	ks	3	1,20	3,60
B: ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL A PRÁCE						
5	JE-H/ST/H FE180/PS30 1x2x0,8	kábel, bezhalogénový, požiarne odolný, B2ca s1d1a1	m	30	1,30	39,00
6		označenie káblov - štítky v zmysle STN	ks	6	1,00	6,00
7	UDF	kovová príchytka pre jeden kábel vrátane skrutky resp. kotvy, kompletná, požiarne odolnosť PS30, úchyt kábla každých 30cm	ks	100	0,30	30,00
8		drobný montážny a pomocný materiál (hmoždinky, skrutky pre zariadenia, ostatné príslušenstvo a pod.)	kpl	1	85,00	85,00
C: TECHNICKO-INŽINIERSKE PRÁCE A SLUŽBY						
9		komplexné oživenie systému	hod	2	50,00	100,00
10		komplexné skúšky zariadenia v zmysle platnej STN, celkové preskúšanie zariadenia (odskúšanie každého prvku)	kpl	1	120,00	120,00
11		montáž zariadení	kpl	1	150,00	150,00
12		montáž vedení	kpl	1	190,00	190,00
13		vypracovanie protokolu o funkčnej skúške	hod	2	30,00	60,00
14		naprogramovanie zariadenia	hod	2	50,00	100,00
15		uviedenie zariadenia do trvalej prevádzky	hod	2	35,00	70,00
16		inžinierska činnosť a technický dozor	hod	2	35,00	70,00
17		dokumentácia skutočného vyhotovenia	kpl	1	200,00	200,00
18		vyhotovenie prvej odbornej skúšky so správou	hod	2	30,00	60,00
19		zaškolenie obsluhy	hod	1	30,00	30,00
20		odovzdanie zariadenia užívateľovi	hod	1	30,00	30,00
21		dopravné náklady	kpl	1	50,00	50,00
						1 644,60

P.č.	Typ položky	Názov položky /skrátенý popis, v jednotlivých položkách je zahrnutá dodávka, materiál a montážne práce, vrátane všetkých vedľajších nákladov /	M.J.	Množstvo	Jedn. cena (EUR)	Cena (EUR)
<p>Káble-vedenia prechádzajúce cez CHÚC, Komunikácie, zhromažďovacie priestory a pod. musia mať podľa STN 92 0203 triedu reakcie na oheň podľa prílohy B - B2ca s1 d1 a1 a v ostatných priestoroch podľa EN 50 575 s min triedou reakcie na oheň Eca. Týka sa to kabeláže vedenej len na povrchu - príchytky, žľaby, rošty, rúrky. Tak isto musia mať aj nosné prvky tiež triedu reakcie na oheň min Eca.</p>						
<p>Zoznam zariadení a prístrojov je spracovaný na základe tejto projektovej dokumentácie, za konečnú ponuku objednávateľovi zodpovedá dodávateľ ponuky. Ponúkajúci zodpovedá za objemy uvedené vo svojej ponuke. Výkaz výmer je orientačný pre spracovanie cenovej ponuky dodávateľa.</p> <p>Typ EPS zvolíť podľa pokynov investora. EPS je riešená iba pre časť centrálnej lekárne, nerieši pripojenie na objektovú EPS - zabezpečuje investor</p>						

Časť: HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU						
P.č.	Typ položky	Názov položky /skráteneý popis, v jednotlivých položkách je zahrnutá dodávka, materiál a montážne práce, vrátane všetkých vedľajších nákladov /	M.J.	Množstvo	Jedn. cena (EUR)	Cena (EUR)
A: KONCOVÉ ZARIADENIA						
1		6,5" nástenný reproduktor 6W, EN 54, antibakteriálne prevedenie	ks	2	128,00	256,00
2		označenie reproduktora	ks	2	1,20	2,40
3		inštalačná prepojovacia krabica, požiarne odolná PS30, keramická svorkovnica	ks	1	29,40	29,40
B: ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL A PRÁCE						
4	NHXX-O FE180/PS30 2x1,5	kábel, bezhalogénový, požiarne odolný, B2ca s1d1a1	m	30	0,85	25,50
5		označenie káblov - štítky v zmysle STN	ks	6	1,20	7,20
6	UDF	kovová príchytka pre jeden kábel vrátane skrutky resp. kotvy, kompletná, požiarne odolnosť PS30, úchyt kábla každých 30cm	ks	100	0,20	20,00
7		drobný montážny a pomocný materiál (hmoždinky, skrutky pre zariadenia, ostatné príslušenstvo a pod.)	kpl	1	7,10	7,10
C: TECHNICKO-INŽINIERSKE PRÁCE A SLUŽBY						
8		komplexné oživenie systému	hod	2	50,00	100,00
9		komplexné skúšky zariadenia v zmysle platnej STN, celkové preskúšanie zariadenia (odskúšanie každého prvku)	kpl	1	100,00	100,00
10		montáž zariadení	kpl	1	150,00	150,00
11		montáž vedení	kpl	1	190,00	190,00
12		meranie indexu zrozumiteľnosti podľa STN EN 60849	hod	1	30,00	30,00
13		vypracovanie protokolu o funkčnej skúške	hod	2	30,00	60,00
14		naprogramovanie zariadenia	hod	2	50,00	100,00
15		uviedenie zariadenia do trvalej prevádzky	hod	2	35,00	70,00
16		inžinierska činnosť a technický dozor	hod	2	80,00	160,00
17		dokumentácia skutočného vyhotovenia	kpl	1	200,00	200,00
18		vyhotovenie prvej odbornej skúšky so správou	hod	2	30,00	60,00
19		zaškolenie obsluhy	hod	1	30,00	30,00
20		odovzdanie zariadenia užívateľovi	hod	1	30,00	30,00
21		dopravné náklady	kpl	1	50,00	50,00
						1 677,60

P.č.	Typ položky	Názov položky /skrátенý popis, v jednotlivých položkách je zahrnutá dodávka, materiál a montážne práce, vrátane všetkých vedľajších nákladov /	M.J.	Množstvo	Jedn. cena (EUR)	Cena (EUR)
<p>Káble-vedenia prechádzajúce cez CHÚC, Komunikácie, zhromažďovacie priestory a pod. musia mať podľa STN 92 0203 triedu reakcie na oheň podľa prílohy B - B2ca s1 d1 a1 a v ostatných priestoroch podľa EN 50 575 s min triedou reakcie na oheň Eca. Týka sa to kabeláže vedenej len na povrchu - príchytky, žľaby, rošty, rúrky. Tak isto musia mať aj nosné prvky tiež triedu reakcie na oheň min Eca.</p>						
<p>Zoznam zariadení a prístrojov je spracovaný na základe tejto projektovej dokumentácie, za konečnú ponuku objednávateľovi zodpovedá dodávateľ ponuky. Ponúkajúci zodpovedá za objemy uvedené vo svojej ponuke. Výkaz výmer je orientačný pre spracovanie cenovej ponuky dodávateľa.</p>						
<p>Typ HSP zvoliť podľa pokynov investora. HSP je riešená iba pre časť centrálnej lekárne, nerieši pripojenie na objektovú HSP - zabezpečuje investor</p>						

Časť:	ŠTRUKTÚROVANÁ KABELÁŽ					
P.č.	Typ položky	Názov položky /skráteneý popis, v jednotlivých položkách je zahrnutá dodávka, materiál a montážne práce, vrátane všetkých vedľajších nákladov /	M.J.	Množstvo	Jedn. cena (EUR)	Cena (EUR)
A: KONCOVÉ ZARIADENIA						
1	KEJ-C6A-S-HD	Keystone Jack HD, Cat 6A, RJ45/s	ks	24	4,10	98,40
2	KEP-EMPTY-S	Patch panel pre 24xRJ45, čierny, neosadený	ks	1	22,10	22,10
3	KEL-C6A-P-030	Patch kábel STP, Cat 6A, LSOH, šedý, 3m	ks	16	9,33	149,28
4	802145	Safeline Network Isolator, type B-FDS (galvanický oddeľovač)	ks	8	31,40	251,20
5	RAB-VP-X01-A2	Držiak patch káblov 19" s hĺbkou oka 37 mm, kovový	ks	1	4,90	4,90
6		dátová zásuvka 2xRJ45, cat 6A, antibakteriálne prevedenie, montáž do pan. medicínskej steny	ks	4	22,00	88,00
7		zásuvka HDMI, antibakteriálna	ks	2	20,00	40,00
8		meracie protokoly - metalika	ks	8	5,00	40,00
9		označenie dátových zásuviek-patch panelov	ks	8	1,00	8,00
						0,00
B: ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL A PRÁCE						
10	KE550HS23/1E-B2ca	Kábel STP 4x2xAWG23, Cat 6A , 550 MHz, LSOH, Euroclass B2ca - s1, d1, a1, na 500m bubnoch	m	400	0,80	320,00
11		Kábel HDMI 10m s koncovkami	ks	1	18,00	18,00
12		označenie káblov - štítky v zmysle STN	ks	80,2	1,20	96,24
13	HFIR25	pevná inštalačná rúrka, bezhalogénová	m	120	0,60	72,00
14	HFCL25	príchytky pre pevnú inštalačnú rúrku, bezhalogénová, úchyt každých 50 cm	ks	240	0,50	120,00
15		príslušenstvo pre rúrky	kpl	1	25,00	25,00
16		drobný montážny a pomocný materiál (hmoždinky, skrutky pre zariadenia, ostatné príslušenstvo a pod.)	kpl	1	45,00	45,00
17		rozoberanie podhľadu	hod	16	19,00	304,00
C: TECHNICKO-INŽINIERSKE PRÁCE A SLUŽBY						
18		komplexné skúšky zariadenia v zmysle platnej STN, celkové preskúšanie zariadenia (odskúšanie každého prvku)	kpl	1	360,00	360,00
19		montáž zariadení	kpl	1	730,00	730,00
20		montáž vedení	kpl	1	1 870,00	1 870,00
21		vypracovanie protokolu o funkčnej skúške	hod	5	30,00	150,00
22		uvedenie zariadenia do trvalej prevádzky	hod	5	40,00	200,00

P.č.	Typ položky	Názov položky /skrátенý popis, v jednotlivých položkách je zahrnutá dodávka, materiál a montážne práce, vrátane všetkých vedľajších nákladov /	M.J.	Množstvo	Jedn. cena (EUR)	Cena (EUR)
23		inžinierska činnosť a technický dozor	hod	5	60,00	300,00
24		dokumentácia skutočného vyhotovenia	kpl	1	400,00	400,00
25		vyhotovenie prvej odbornej skúšky so správou	hod	5	30,00	150,00
26		zaškolenie obsluhy	hod	5	30,00	150,00
27		odovzdanie zariadenia užívateľovi	hod	5	30,00	150,00
28		dopravné náklady	kpl	1	350,00	350,00
						6 512,12
<p>Káble-vedenia prechádzajúce cez CHÚC, Komunikácie, zhromažďovacie priestory a pod. musia mať podľa STN 92 0203 triedu reakcie na oheň podľa prílohy B - B2ca s1 d1 a1 a v ostatných priestoroch podľa EN 50 575 s min triedou reakcie na oheň Eca. Týka sa to kabeláže vedenej len na povrchu - príchytky, žľaby, rošty, rúrky. Tak isto musia mať aj nosné prvky tiež triedu reakcie na oheň min Eca.</p>						
<p>Zoznam zariadení a prístrojov je spracovaný na základe tejto projektovej dokumentácie, za konečnú ponuku objednávateľovi zodpovedá dodávateľ ponuky. Ponúkajúci zodpovedá za objemy uvedené vo svojej ponuke. Výkaz výmer je orientačný pre spracovanie cenovej ponuky dodávateľa.</p>						

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby
Názov objektu
Názov časti

NÚDCH - KRAMÁRE
SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY
UROLOGIA - ZÁKROKOVÁ MIESTNOSŤ

JKSO
EČO
Miesto
IČO

Bratislava
IČ DPH

Objednávateľ
Projektant
Zhotoviteľ

KREATOR ATELIER, s. r. o., Vajnorská 8/a, 831 04 Bratislava

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

25. október 2019

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C	
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	8	Práca nadčas	13	Zariad. staveniska
2		9	Bez pevnej podl.	14	Územné vplyvy
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Mimostav. doprava
4		11		16	Prevádzk. vplyvy
5	"M"			17	Ostatné
	Dodávky			18	VRN z rozpočtu
	Montáž			19	VRN (r. 13-18)
6				20	
	Dodávky	25 458		21	Kompl. činnosť
	Montáž	10 469		22	Ostatné náklady
7	ZRN (r. 1-6)	35 926	12	DN (r. 8-11)	
20	HZS		21	Kompl. činnosť	

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

EUR

23	Súčet 7, 12, 19-22	35 926,19
24	20 %	7 185,24
25	Cena s DPH (r. 23-24)	43 111,43

E Pripočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	
27	Kľzavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

ORIENTAČNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Stavba: NÚDCH - KRAMÁRE

Objednávateľ: 0

Objekt: SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY

Zhotoviteľ: KREATOR ATELIER, s.r.o.,

Časť: UROLOGIA - ZÁKROKOVÁ MIESTNOSŤ

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Materiál		Montáž	
				Cena jednotková €	Cena celkom €	Cena jednotková €	Cena celkom €
Práce a dodávky M							
Elektromontáže							
1	RURKA OHYBNÁ P.O.TYP 23... 23 MM	M	75,000	0,65	48,75	0,64	48,00
2	RURKA OHYBNÁ P.O.TYP 23... 48 MM	M	10,000	1,20	12,00	0,83	8,30
3	KRABICA KP 68	KS	39,000	0,17	6,63	0,25	9,75
4	ZLAB KABEL OBO - MKMS 630 FS	M	15,000	25,00	375,00	8,20	123,00
4	LEGRAND MOSAIC 1-PÓLOVÝ SPÍNAČ BIELY, RADENIE 1	KS	3,000	7,10	21,30	1,60	4,80
5	LEGRAND MOSAIC STRIEDAVÝ PREPÍNAČ BIELY, RADENIE 6	KS	4,000	7,20	28,80	1,60	6,40
6	LEGRAND MOSAIC ZÁSUVKA 2P+PE BIELA	KS	2,000	11,00	22,00	1,60	3,20
7	LEGRAND MOSAIC ZÁSUVKA 2P+PE BIELA S PREPÁTOVOU OCHRANOU	KS	8,000	11,00	88,00	1,60	12,80
8	LEGRAND MOSAIC ZÁSUVKA 2P+PE MODRÁ S INDIKÁTOROM NAPÁJANIA - NA STROPNOM STATÍVE - DOD.STATÍVU	KS	X		0,00	0,00	0,00
9	LEGRAND MOSAIC ZÁSUVKA S INDIKÁTOROM NAPÁJANIA - ORANŽOVÁ 2P+PE - NA STROPNOM STATÍVE, NÁSTENNÁ RAMPA - DODÁVKA STATÍVU/RAMPY	KS	X		0,00		0,00
10	LEGRAND MOSAIC ZÁSUVKA S INDIKÁTOROM NAPÁJANIA 2P+PE ŽLTÁ	KS	16,000	15,60	249,60	1,60	25,60
11	LEGRAND MOSAIC UZEMNOVACIA PRÍPOJNICA, BIELA	KS	6,000	27,00	162,00	1,60	9,60
12	LEGRAND MOSAIC RAMIK PRE JEDEN PRÍSTROJ BIELA - POČTY SA UPRESNIA PRI REALIZACII	KS	39,000	3,50	136,50	1,60	62,40
13	S001-SVETIDLO S2 - LED OSVETLENIE 33W, OMS Freyn II, 4400lm, 940 ciste prnastory - PODLA ŠPECIFIKÁCIE ARCH.	KS	10,000	240,00	2 400,00	10,41	104,10
14	S003-SVETIDLO LED DOWNLIGHT 28W, napr. PHILIPS DN135B D215 1xLED20S/840 (1.000) - PODLA ŠPECIFIKÁCIE ARCH.	KS	4,000	263,00	1 052,00	10,41	41,64
15	A136-SVETIDLO PHILIPS 36W - PODLA ŠPECIFIKÁCIE ARCH.	KS	1,000	84,00	84,00	10,41	10,41
16	SIG1 - Biela svietidlo navesne " POZOR VYPADOK NAPAJANIA! PREVADZKA NA ZALOZNY ZDROJ" (napr. Beghell, KUBUS TM926278 14LED) + textový popis	KS	1,000	128,00	128,00	10,41	10,41
16	NB1 - SVETIDLO NÚDZOVÉ PODLA ŠPECIFIKÁCIE ARCH.	KS	2,000	123,00	246,00	10,41	20,82
17	NP1 - SVETIDLO NÚDZOVÉ S PIKTOGRAMOM PODLA ŠPECIFIKÁCIE ARCH.	KS	3,000	123,00	369,00	10,41	31,23
18	UPS PRE OPERAČNÚ LAMPU BNH-Z-24-300-B76	KS	1,000	950,00	950,00	130,00	130,00
19	UPS SEP3000ER 3000VA	KS	1,000	625,00	625,00	130,00	130,00
20	BATÉRIOVÝ KABINET K UPS SEP3000ER: 2X6X12/28Ah	KS	1,000	2 320,00	2 320,00	151,00	151,00
21	MULTI PANEL DIALKOVEJ SIGNALIZÁCIE - RS232	KS	1,000	693,00	693,00	151,00	151,00
22	HĽAVNÁ UZEMŇOVACIA SVORKOVNICA S ROZVÁDZAČOM PRE PA	KS	1,000	31,00	31,00	2,34	2,34
23	POMOČNÁ UZEMŇOVACIA SVORKOVNICA S ROZVÁDZAČOM PRE PA	KS	2,000	30,00	60,00	2,34	4,68
24	DRAŽKA PRE RURKU,KABEL DO D48 MM	M	68,000	8,30	564,40	5,72	388,96
25	DEMONTÁŽ JESTVUJÚCEJ ELEKTROINŠTALÁCIE	M	1,000	182,00	182,00	2 073,00	2 073,00
26	KABEL SIL.N2XH-O 3x1,5 (CXKE-R)	M	48,000	0,91	43,68	1,17	56,16
27	KABEL SIL.CXKE-R-J 3x1,5 (N2XH)	M	188,400	0,91	171,44	1,17	220,43
28	KABEL SIL.CXKE-V-J 3x1,5	M	54,000	1,60	86,40	1,17	63,18
29	KABEL SIL.CXKE-R-J 3x2,5 (N2XH)	M	247,200	1,32	326,30	1,17	289,22
30	KABEL SIL.N2XH-J 5x4	M	30,000	3,30	99,00	1,25	37,50
31	KABEL SIL.CXKE-R-J 5x10 (N2XN)	M	20,000	8,14	162,80	1,43	28,60
32	KABEL SIL.CXKE-R-J 5Cx25 (N2XN)	M	20,000	21,00	420,00	1,82	36,40
33	VODIC H07Z-U CY 4 ZELENOZLT	M	30,000	0,50	15,00	0,43	12,90
34	VODIC H07Z-U CY 6 ZELENOZLT	M	30,000	0,70	21,00	0,57	17,10
35	VODIC H07Z-R CYA 6 ZELENOZLT	M	108,000	0,94	101,52	0,68	73,44
36	VODIC H07Z-U CY 10 ZELENOZLT	M	60,000	1,18	70,80	0,68	40,80
37	VODIC H07Z-R CYA 16 ZELENOZLT	M	45,000	2,10	94,50	0,68	30,60
38	VODIC H07Z-U CY 25 ZELENOZLT	M	15,000	3,20	48,00	0,86	12,90
39	ROZVÁDZAČ RP4.3 - PODĽA VÝKRESU	KS	1,000	950,00	950,00	422,00	422,00
40	ROZVÁDZAČ RP4.3N2 - PODĽA VÝKRESU	KS	1,000	9 970,00	9 970,00	4 983,00	4 983,00
41	Kábel FD9 / CAB 230 PRE RS232	M	25,000	1,30	32,50	0,75	18,75
42	VODIČ JXKE-R 5x2x0,8mm, BEZHALOGENOVÝ	M	40,000	1,10	44,00	0,14	5,60
43	Kábel JY(SIY) 2x2x0,8	M	456,000	0,78	355,68	0,76	345,56
44	DROBNÝ NEŠPECIFIKOVANÝ MATERIÁL ELEKTRO (URČÍ DODÁVATEĽ ELEKTRO PRED REALIZÁCIU)	KS	1,000	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00
45	SKÚŠKY	HOD	6,000	5,00	30,00	10,00	60,00
46	VYCHODZIA REVIZNA SPRAVA	HOD	6,000	0,00	0,00	25,00	150,00

M Celkom

25 458

10 468,58

Spolu celkom

35 926,19

Výkaz výmer - Zámková miestnosť

Pol.	Skrátený popis	Objednávacie číslo	M.J.	Počet M.J.		
Technologická časť -Vykurovanie						
A. Dodávka						
A.1 Armatúry						
73,53						
1	Radiátorový ventil Herz TS-90-E špeciál					
	Rp1/2 x G3/4		ks	1	25,1	25,1
2	Radiátoré šróbenie Herz RL-1-E rohové					
	Rp1/2		ks	1	27,06	27,06
3	Termostatická hlavica Herz					
	Mini		ks	1	14,89	14,89
4	Nastavenie radiátorového ventilu		ks	1	4	4
5	Presun hmôt		%	3,5	71	2,48
A.2 Rúrový materiál						
78,93						
6	Potrubié oceľové tr. 11353					
	DN15		bm	3	17,21	51,63
7	Tlaková skúška potrubia		bm	3	1,35	4,05
8	Úprava pripojenia vykurovacieho telesa					
	DN15		ks	1	21,3	21,3
9	Presun hmôt		%	3,5	55	1,95
A.3 Vykurovacie telesá						
600						
10	Doskové vykurovacie telesá KORADO, závesy, konzoly, odvzd.					
	RADIK HYGIENE					
	30 K-H 603x1404		ks	1	580	580
11	Presun hmôt		%	3,5	580	20
B. Montáž						
340						
1	A.1 Armatúry		kompl.	1	50	50
2	A.2 Rúrový materiál		kompl.	1	50	50
3	A.3 Vykurovacie telesá		kompl.	1	240	240
C. Demontáž						
80,9						
1	Radiátorov liatinových článkových Kalor		ks	1	8,6	8,6
2	Radiátorových ventilov		ks	1	2,4	2,4
3	Potrubií oceľových		bm	3	4,3	12,9
4	Vnútrostavenskú premiestnenie		t	0,5	65	32,5
5	Uloženie na skládku		t	0,5	49	24,5
Celkom bez DPH					1173,36	
DPH 20%					234,672	
Celkom s DPH					1408,032	

Zhotoviteľ:

KREATOR ATELIER, s.r.o., Vajnorská 8/a, 831 04 Bratislava, IČO 44023189, IČ DPH

Výkaz výmer - Zámková miestnosť

Pol.	Označenie vo výkrese	Skrátený popis	Objednávacie číslo	M.J.	Počet M.J.		
Zdravotechnika							
A. Dodávka							
A.1 Potrubie vodovod							838,2
1		Potrubie /plast-hliník-plast/ s tvarovkami a závesným systémom 20x2		bm	6	128	768
2		Tlaková skúška potrubie do DN50		bm	6	0,8	4,8
3		Napojenie na existujúce potrubie		ks	2	18,7	37,4
4		Presun hmôt		%	3,5	810,2	28
A.2 Izolácia							81,52
5		Tubolit DG 20/13		bm	7	0,9	5,94
6		Lepidlo		kg	1	65	65
7		Spory		ks	20	0,5	10
8		Presun hmôt		%	3,5	16,5	0,58
A.3 Potrubie kanalizácia							198,8
9		Potrubie PE-HD s tvarovkami a závesným systémom DN50		bm	8	8	64
10		Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125		bm	8	8	64
11		Napojenie na odpadovú kanalizáciu		ks	2	32	64
12		Presun hmôt		%	3,5	190	6,8
A.4 Armatúry							101,22
13		Termostatický ventil DN15		ks	1	82	82
14		rohový ventil schell 1/2"		ks	2	7,9	15,8
15		Presun hmôt		%	3,5	97,8	3,42
A.5 Zápachové uzávierky							45,02
16		Podomietkový kondenzačný sifón HL138		ks	1	43,5	43,5
17		Presun hmôt		%	3,5	43,5	1,52
A.6 Zariadenovacie predmety a príslušenstvo							1822,6
18	Z1	Umývadlo žľab nerezový s dvomi senzorovými batériami a plastovým sifónom		ks	1	1750	1750
19		Flexi hadičky voda 1/2", 500mm		ks	2	5,5	11
20		Presun hmôt		%	3,5	1761	61,6
B. Montáž							330
1		A.1 Potrubie vodovod		kompl.	1	50	50
2		A.2 Izolácia		kompl.	1	30	30
3		A.3 Potrubie kanalizácia		kompl.	1	50	50
4		A.4 Armatúry		kompl.	1	50	50
5		A.5 Zápachové uzávierky		kompl.	1	50	50
6		A.6 Zariadenovacie predmety a príslušenstvo		kompl.	1	100	100
C. Demontáž							168,4
1		Umývadlo, nástenná batéria, sifón		kompl.	4	10	40
2		Výlevka s nástennou batériou		kompl.	1	20	20
3		Vysekanie rýh v tehel. murive do 10 x 15 cm		bm	6	9,9	59,4
4		Vnútroštaveniskové premiestnenie		t	0,5	50	25
5		Uloženie na skládku		t	0,5	48	24
Celkom bez DPH							3585,76
DPH 20%							717,152
Celkom s DPH							4302,912

Zhotoviteľ:

KREATOR ATELIER, s.r.o., Vajnorská 8/a, 831 04 Bratislava, IČO 44023189, IČ DPH

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 20190404

Stavba: REKONŠTRUKCIA ZÁKROKOVEJ MIESTNOSTI, NÚDCH BRATISLAVA-DODATOK 01

JKSO:
Miesto: 4.NP, BLOK E

KS:
Dátum: 4. 12. 2018

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
KREATOR ATELIER, s. r. o. , Vajnorská 8/a, 831 04 Bratislava

IČO: 44023189
IČ DPH: SK2022580065

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

K správnemu naceneniu výkazu výmer je potrebné nastudovanie PL a odpisovacia stavby. Naceniť je potrebné jestvujuci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru.

Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má pomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stavebného diela.

Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie.

Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stavebných nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu.

Výmeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ špecifikuje konkrétny uvažovaný druh.

Cena bez DPH			4 488,92
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	4 488,92	897,78
Cena s DPH	v	EUR	5 386,70

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 20190404

Stavba: REKONŠTRUKCIA ZÁKROKOVEJ MIESTNOSTI, NÚDCH BRATISLAVA-DODATOK 01

Miesto: 4.NP, BLOK E

Dátum: 4. 12. 2018

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: KREATOR ATELIER, s. r. o. , Vajnorská 8/a, 831 04 Bratisla Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		4 488,92	5 386,70
SO01B	Búracie práce	460,46	552,55
SO01N	Rekonštrukcia zákrokovej miestnosti	4 028,46	4 834,15

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCIA ZAKRUKOVEJ MIESTNOSTI, NUDCH BRATISLAVA-DODATOK
n1
Objekt:

SO01B - Búracie práce

JKSO:
Miesto: 4.NP, BLOK E

KS:
Dátum: 4. 12. 2018

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
KREATOR ATELIER, s. r. o. , Vajnorská 8/a, 831 04 Bratislava

IČO: 44023189
IČ DPH: SK2022580065

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				460,46
---------------------	--	--	--	---------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	460,46	20,00%	92,09

Cena s DPH	v EUR	552,55
-------------------	--------------	---------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA ZARRUKOVEJ MIESTNOSTI, NÚDŇI BRATISLAVA-DODATOK
n1

Objekt: **SO01B - Búracie práce**

Miesto: 4.NP, BLOK E

Dátum: 4. 12. 2018

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: KREATOR ATELIER, s. r. o. , Vajnorská 8/a, 831 04 Bratislava

Spracovateľ: Ing. Krajčovič

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	460,46
HSV - Práce a dodávky HSV	454,04
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	454,04
PSV - Práce a dodávky PSV	6,42
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	6,42
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	0,00

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA ZÁRUKOVEJ MIESTNOSTI, NÚDCA BRATISLAVA-DODATOR
n1

Objekt: **S001B - Búracie práce**

Miesto: 4.NP, BLOK E

Dátum: 4. 12. 2018

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: KREATOR ATELIER, s. r. o. , Vajnorská 8/a, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

460,464

D HSV Práce a dodávky HSV 454,044

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 454,044

1	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	2,780	4,500	12,510
	W		pomocne lesenie pri burani omietok stropov, podhladov				
	W		2,78		2,780		
2	K	962031132	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	2,376	7,560	17,963
	W		BÚRANÉ MUROVANÉ KONŠTRUKCIE- TEHLA DIEROVANÁ				
	W		0,4*2,97*2		2,376		
	W		Súčet		2,376		
3	K	965032121	Búranie podláh z tehál, bez lôžka, bez ohľadu na výplň škár, kladené na stojato, -0,27200t	m2	2,780	2,560	7,117
	W		P3 -BÚRANÉ VRSTVY PODLAHY: KERAMICKÁ DLAŽBA 8 mm, MALTOVÉ LÔŽKO 20 mm, BETÓNOVÁ MAZENINA VYSTUŽENÁ PLETIVOM 47 mm, LEPENKA, PROBETÓNOVÉ TVÁRNICE 75 mm				
	W		2,78		2,780		
	W		Súčet		2,780		
4	K	965042131	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr. do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	0,131	103,000	13,493
	W		P3 -BÚRANÉ VRSTVY PODLAHY: KERAMICKÁ DLAŽBA 8 mm, MALTOVÉ LÔŽKO 20 mm, BETÓNOVÁ MAZENINA VYSTUŽENÁ PLETIVOM 47 mm, LEPENKA, PROBETÓNOVÉ TVÁRNICE 75 mm				
	W		2,78*0,047		0,131		
	W		Súčet		0,131		
6	K	965049110	Priplatok za búranie betónovej mazaniny so zväranou sieťou alebo rabcovým pletivom hr. do 100 mm	m3	0,131	43,000	5,633
	W		P3 -BÚRANÉ VRSTVY PODLAHY: KERAMICKÁ DLAŽBA 8 mm, MALTOVÉ LÔŽKO 20 mm, BETÓNOVÁ MAZENINA VYSTUŽENÁ PLETIVOM 47 mm, LEPENKA, PROBETÓNOVÉ TVÁRNICE 75 mm				
	W		2,78*0,047		0,131		
	W		Súčet		0,131		
7	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	2,780	1,870	5,199
	W		P3 -BÚRANÉ VRSTVY PODLAHY: KERAMICKÁ DLAŽBA 8 mm, MALTOVÉ LÔŽKO 20 mm, BETÓNOVÁ MAZENINA VYSTUŽENÁ PLETIVOM 47 mm, LEPENKA, PROBETÓNOVÉ TVÁRNICE 75 mm				
	W		2,78		2,780		
	W		Súčet		2,780		
8	K	968071116	Demontáž dverí so zárubňou, 1 bm obvodu - 0,005t	m	5,140	4,000	20,560
	W		DX1				
	W		0,6*2+1,97*2		5,140		
	W		Súčet		5,140		
9	K	978011191	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	2,780	3,210	8,924
	W		S3 - VYBÚRANIE NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ STROPNEJ OMIETKY, DEMONTÁŽ EXISTUJÚCICH SVIETIDIEL STROPNÝCH resp. NÁSTENNÝCH				
	W		2,78		2,780		
10	K	978059531	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	12,468	3,370	42,017
	W		B1 - BÚRANÝ KERAMICKÝ OBKLAD V CELOM ROZSAHU (VÝŠKA OBKLADU VIŠ VÝKRES)				
	W		2,1*(1,95*2+1+0,4*4)		13,650		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		-0,6*1,97		-1,182		
	W		Súčet		12,468		
11	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,608	15,800	41,206
12	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	5,216	10,170	53,047
	W		2,608*2 'Přepočítané koeficientom množstva		5,216		
13	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,608	13,600	35,469
14	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	36,512	2,300	83,978
	P		<i>Poznámka k položke:</i> odvoz sutiny do 15 km				
	W		2,608*14 'Přepočítané koeficientom množstva		36,512		
15	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	2,608	41,000	106,928
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				6,420
	D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				6,420
16	K	721210813	Demontáž vpustu podlahového z kyselinovzdornej kameniny DN 100, -0,02961t	ks	1,000	6,420	6,420
	D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				0,000
17	K	VRN1	Zariadenie staveniska	%	3,300	0,000	0,000
18	K	VRN2	Sťažené podmienky	%	2,100	0,000	0,000
19	K	VRN3	Vplyv prostredia	%	0,800	0,000	0,000
20	K	VRN4	Iné VRN	%	7,000	0,000	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA ZÁKROKOVEJ MIESTNOSTI, INÚDCH BRATISLAVA-DODATOK
n1
Objekt:

SO01N - Rekonštrukcia zákrokovej miestnosti

JKSO:
Miesto: 4.NP, BLOK E

KS:
Dátum: 4. 12. 2018

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
KREATOR ATELIER, s. r. o. , Vajnorská 8/a, 831 04 Bratislava

IČO:
IČ DPH: 0

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				4 028,46
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	4 028,46	20,00%	805,69	
Cena s DPH		v EUR		4 834,15

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA ZÁKROKOVEJ MIESTNOSTI, INDCM BRATISLAVA-DODATOR
01

Objekt: **SO01N - Rekonštrukcia zákrokovej miestnosti**

Miesto: 4.NP, BLOK E

Dátum: 4. 12. 2018

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: KREATOR ATELIER, s. r. o. , Vajnorská 8/a, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	4 028,46
HSV - Práce a dodávky HSV	483,51
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	344,90
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6,30
99 - Presun hmôt HSV	31,33
PSV - Práce a dodávky PSV	1 398,06
713 - Izolácie tepelné	31,04
766 - Konštrukcie stolárske	350,09
776 - Podlahy povlakové	187,60
781 - Obklady	824,65
784 - Maľby	4,68
OSTP - Ostatné profesie	2 146,90
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	0,00

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA ZÁKROKOVEJ MIESTNOSTI, NÚDCH BRATISLAVA-DODATOK
01

Objekt: **SO01N - Rekonštrukcia zákrokovej miestnosti**

Miesto: 4.NP, BLOK E

Dátum: 4. 12. 2018

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: KREATOR ATELIER, s. r. o. , Vajnorská 8/a, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 028,462

D	HSV	Práce a dodávky HSV					483,505
1	K	340239233	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami YTONG (100x599x249)	m2	2,970	34,000	100,980
	W		PRIEČKA NENOSNÁ, VÝPLŇOVÉ MURIVO Z POROBET. TVÁRNIC, HR. 100 mm				
	W		1*2,97		2,970		
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				344,897
2	K	611421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % hladkých	m2	1,800	4,300	7,740
	W		S4 VYSRAVENIE NEROVNOSTÍ V.C. OMIETKY V ROZSAHU 30 % + STIERKA JEMNOZRNNÁ HR. 2mm ,V ROZSAHU 30 % + 2x AKRYLOVÝ NÁTER BIELY KOMPLET				
	W		1,8		1,800		
3	K	611460302	Vnútorná stierka stropov sadrová, hr. 2 mm	m2	0,540	7,060	3,812
	W		S4 VYSRAVENIE NEROVNOSTÍ V.C. OMIETKY V ROZSAHU 30 % + STIERKA JEMNOZRNNÁ HR. 2mm ,V ROZSAHU 30 % + 2x AKRYLOVÝ NÁTER BIELY KOMPLET				
	W		1,8*0,3		0,540		
4	K	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	4,640	2,960	13,734
	W		0,7+1,97*2		4,640		
5	K	612421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m2	15,253	3,600	54,911
	W		F1 - PŮ NA NOVEJ A EXISTUJUČEJ PRIEČKE: VYSRAVENIE A PRESTIERKOVANIE SPOJOV + PENETRAČNÝ NÁTER+ LEPIDLO+ KERAMICKÝ OBKLAD(GLAZOVANÝ, FOTOKATALYTICKÝ, ANTIBAKTERIÁLNY, PROTIPLESŇOVÝ, PROTIZÁPACHOVÝ, SAMOČISTIACI)				
	W		200x200- PO STROP				
	W		2,97*(1,8*2+1*2)		16,632		
	W		-0,7*1,97		-1,379		
	W		Súčet		15,253		
7	K	632450295	Cementová samonivelizačná stierka hr. 5 mm	m2	1,800	12,500	22,500
	W		P3				
	W		1,8		1,800		
8	K	632452223	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 73 mm	m2	1,800	29,000	52,200
	W		P3				
	W		1,8		1,800		
9	K	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000	41,000	41,000
	W		D1s				
	W		1		1,000		
	W		Súčet		1,000		
10	M	553310001700	Zárubňa kovová pre dvere D1S 700x1970 mm	ks	1,000	149,000	149,000
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				6,300
11	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	1,800	3,500	6,300
	W		pomocne lešenie				
	W		1,8		1,800		
D	99		Presun hmôt HSV				31,328
12	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,712	44,000	31,328
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 398,057
D	713		Izolácie tepelné				31,036

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	1,800	0,820	1,476
	W		P3				
	W		1,8		1,800		
14	M	631440022600	Akustická izolácia hr. 70 mm	m2	1,836	16,100	29,560
	W		1,8*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		1,836		
15	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,017	0,000	0,000
	D	766	Konštrukcie stolárske				350,091
16	K	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	26,800	26,800
	W		D1S				
	W		1		1,000		
17	M	549150000600	Kovanie	ks	1,000	25,000	25,000
18	M	D8	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 700x1970 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát	ks	1,000	283,000	283,000
	P		<i>Poznámka k položke:</i> KONŠTR.: OTVÁRAVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE PLNÉ, HLADKÉ, DREVENÉ SO ZOSILNENÝM SMREKOVÝM RÁMOM, POLODRÁŽKOVÉ, VÝPLŇ: DUTINOVÁ DREVOTRIESKOVÁ DOSKA POVRCHOVÁ ÚPRAVA: POVRCH CPL hr. 0,7 mm ODTIEŇ BIELA REF. RAL 9003, ALT.TYPOVÝ ODTIEŇ KOVANIE: CYLINDRICKÝ ZÁMOK, ROZETOVÉ KOVANIE KLUČKA - KLUČKA, FARBA BRÚSENÁ NEREZ, OCEĽOVÝ RÁM S VNÚTORNÝM VYSTUŽENÍM PANELOVÁ OCHRANA DVERÍ - ANTIBAKT. PVC, HRUBKA 2MM, FARBA BAMBOO, (REF.:GERFLOR) VETRACIA MRIEŽKA 500X100mm				
19	K	766695212	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	1,000	7,000	7,000
20	M	611890003500	Prah dubový, dĺžka 710 mm, šírka 100 mm	ks	1,000	7,400	7,400
21	K	998766102	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,027	33,000	0,891
	D	776	Podlahy povlakové				187,602
22	K	776411000	Lepenie podlahových lišt soklových	m	4,900	2,470	12,103
	W		ukončovacia lišta medzi sokel a ker. obklad:				
	W		1,8*2+1*2-0,7		4,900		
	W		Súčet		4,900		
23	M	2929	Ukončovacia lišta medzi sokel a ker. obklad	m	4,949	6,000	29,694
	P		<i>Poznámka k položke:</i> ukončovacia lišta medzi sokel a ker. obklad: systémová lišta PVC medzi sokel a ker. obklad, biela, v.45 mm, so zahnutým príznaným profilom, lišta sa lepi na podklad, (ref.GerflorRomus 2425)				
	W		4,9*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		4,949		
24	K	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	2,290	6,900	15,801
	W		P3				
	W		1,8		1,800		
	W		soel				
	W		0,1*(1,8*2+1*2-0,7)		0,490		
	W		Súčet		2,290		
25	M	284110002000	Vysoko odolná homogénna vinylová podlahová krytina v hrúbke 2 mm v roliach	m2	2,359	33,000	77,847
	P		<i>Poznámka k položke:</i> 2 mm PVC(Vysoko odolná homogénna vinylová podlahová krytina v hrúbke 2 mm v roliach, ošetrovaná povrchovou úpravou Evercare - vytvrdená laserom nevyžadujúca aplikáciu ochranných emulzií a odolávajúca dezinfekčným prostriedkom (aj na bázi jódu) a alkalickým saponátom, prefarbená v celkovej hrúbke, váha ≤ 2850 g/m2 , Protišmyk triedy R 9 podľa DIN 51 130, oteruvzdornosť P, TVOC po 28 dňoch menšie ako 10µg/m3, FARBA BLEDOŠEDÁ 0697 GREENSTONE (REF. GERFLOR, MIPOLAM ELEGANCE), LEPIDLO CELOPLOŠNE				
	W		2,29*1,03 'Prepočítané koeficientom množstva		2,359		
26	K	77699511A	Ostatné práce - lepenie rohových tvaroviek	ks	4,000	2,200	8,800
27	M	6119900008A	Soklová tvarovka pre vnútorný roh	ks	4,000	10,800	43,200
	P		<i>Poznámka k položke:</i> soklová tvarovka pre vnútorný roh, prefabrikovaná tvarovka pre vnútorný roh, ultra odolná, prispôsobivá, trvácna, vodeodolná, vhodná pre rohy 85-95°, vhodná k soklovým tvarovkám od 20x20 do 38x38mm (ref. GerflorCleancornersystem 058S)				
28	K	998776102	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,010	15,700	0,157
	D	781	Obklady				824,648
29	K	781445107	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x200 mm	m2	15,253	21,000	320,313

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		F1 - PŮ NA NOVEJ A EXISTUJÚCEJ PRIEČKE: VYSRAVENIE A PRESTIERKOVANIE SPOJOV + PENETRAČNÝ NÁTER+ LEPIDLO+ KERAMICKÝ OBKLAD(GLAZOVANÝ, FOTOKATALYTICKÝ, ANTIBAKTERIÁLNY, PROTIPLIESŇOVÝ, PROTIZÁPACHOVÝ, SAMOČISTIACI) 200x200 - PO STROP				
	W		2,97*(1,8*2+1*2)		16,632		
	W		-0,7*1,97		-1,379		
	W		Súčet		15,253		
30	M	597640001800	Keramický obklad (glazovaný, fotokatalytický, antibakteriálny, protiplesňový, protizápachový, samočistiaci 200x200 mm	m2	15,558	32,000	497,856
	W		15,253*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		15,558		
31	K	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,341	19,000	6,479
	D	784	Maľby				4,680
32	K	784430010	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m S4 VYSRAVENIE NEROVNOSTÍ V.C. OMIETKY V ROZSAHU 30 % + STIERKA JEMNOZRNNÁ HR. 2mm ,V ROZSAHU 30 % + 2x AKRYLOVÝ NÁTER BIELY KOMPLET	m2	1,800	2,600	4,680
	W		1,8		1,800		
	D	OSTP	Ostatné profesie				2 146,900
33	K	210	Elektroinštalácia	kpl	1,000	236,800	236,800
34	K	211	EPS	kpl	1,000	0,000	0,000
35	K	721	Zdravotníctvo	kpl	1,000	1 910,100	1 910,100
36	K	725	Zdravotnícka technológia	kpl	1,000	0,000	0,000
37	K	731	Vykurovanie	kpl	1,000	0,000	0,000
38	K	212	Slaboprúd	kpl	1,000	0,000	0,000
39	K	R	Rezerva	kpl	1,000	0,000	0,000
	D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				0,000
40	K	VRN1	Zariadenie staveniska	%	3,300	0,000	0,000
41	K	VRN2	Sťaženie podmienky	%	2,100	0,000	0,000
42	K	VRN3	Vplyv prostredia	%	0,800	0,000	0,000
43	K	VRN4	Iné VRN	%	7,000	0,000	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Názov objektu Názov časti	REKONŠTRUKCIA ZÁKROKOVEJ MIESTNOSTI NÚDCH BRATISLAVA - DODATOK 01 SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY UROLOGIA - ZÁKROKOVÁ MIESTNOSŤ
Objednávateľ Projektant Zhotoviteľ	KREATOR ATELIER, s. r. o., Vajnorská 8/a, 831 04 Bratislava Rozpočet číslo Spracoval

JKSO	
EČO	
Miesto	Bratislava
IČO	IČ DPH
44023189	SK2022580065
Dňa	
	25. október 2019

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
-------	------------------	-------	------------------	-------	------------------

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady	B		Doplnkové náklady	C		Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV	Dodávky	8	Práca nadčas	13	Zariad. staveniska	8	
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Územné vplyvy	7	
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Mimostav. doprava		
4		Montáž	11		16	Prevádzk. vplyvy		
5	"M"	Dodávky	100		17	Ostatné		
6		Montáž	137		18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)	237	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	15	
20	HZS		21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady		

	D	Celkové náklady	EUR
23	Súčet 7, 12, 19-22		251,60
24	20 %		50,32
25	Cena s DPH (ř. 23-24)		301,92

	E	Prípochty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa		
27	Kľzavá doložka		
28	Zvýhodnenie + -		

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis Zhotoviteľ Dátum a podpis	Pečiatka Pečiatka Pečiatka
--	--

ORIENTAČNÝ ROZPOČET**Stavba:** REKONŠTRUKCIA ZÁKROKOVEJ MIESTNOSTI NÚDCH BRATISLAVA - DODATOK 01

Objednávateľ 0

Objekt : SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY

Zhotoviteľ: KREATOR ATELIER, s.r.o.,

Časť: UROLOGIA - ZÁKROKOVÁ MIESTNOSŤ**NÚDCH - KRAMÁRE**

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Materiál		Montáž	
				UROLOGIA - ZÁKROKOVÁ MIESTNOSŤ	Cena celkom €	Cena jednotková €	Cena celkom €
Práce a dodávky M							
Elektromontáže							
1	KRABICA KP 68	KS	1,000	2,10	2,10	1,10	1,10
2	LEGRAND MOSAIC 1-PÓLOVÝ SPÍNAČ BIELY, RADENIE 1	KS	1,000	3,20	3,20	1,10	1,10
3	LEGRAND MOSAIC RÁMIK PRE JEDEN PRÍSTROJ BIELA - POČTY SA UPRESNIA PRI REALIZÁCI	KS	1,000	3,20	3,20	1,10	1,10
4	C118-SVIETIDLO OSMONT AURA 2 E225K63,EVG, 1x18W, IP41 - PRESNÝ TYP PODĽA ŠPECIFIKÁCIE ARCH.	KS	1,000	25,00	25,00	8,00	8,00
5	DEMONTÁŽ JESTVUJÚCEJ ELEKTROINŠTALÁCIE	M	1,000	0,00	0,00	55,00	55,00
5	KABEL SIL.CXKE-R-J 3x1,5 (N2XH)	M	10,000	1,10	11,00	1,10	11,00
6	DRÖBNÝ NEŠPECIFIKOVANÝ MATERIÁL ELEKTRO (URČÍ DODÁVATEĽ ELEKTRO PRED REALIZÁCIU)	KS	1,000	55,00	55,00	20,00	20,00
7	SKÚŠKY	HOD	1,000	0,00	0,00	20,00	20,00
8	VYCHODZIA REVIZNA SPRAVA	HOD	1,000	0,00	0,00	20,00	20,00
M Celkom				99,50		137,30	
<u>Spolu celkom</u>						<u>236,80</u>	

Upozornenie: Výkaz, výmer slúži ako podklad pre výberové konanie. Za konečnú špecifikáciu a ponuku odberateľovi zodpovedá dodávateľ ponuky

Výkaz výmer - Zámková miestnosť Dodatok 01

Pol.	Označenie vo výkrese	Skrátený popis	Objednávacie číslo	M.J.	Počet M.J.		
Zdravotechnika							
A. Dodávka							
A.1 Potrubie vodovod							366,5
1		Potrubie /plast-hliník-plast/ s tvarovkami a závesným systémom					
		20x2		bm	8	22	176
2		Tlaková skúška potrubie do DN50		bm	8	8	64
3		Napojenie na existujúce potrubie		ks	2	44	88
4		Presun hmôt		%	3,5	11	38,5
A.2 Izolácia							249,1
5		Tubolít DG					
		20/13		bm	9	7	61,6
6		Lepidlo		kg	0,5	8	4
7		Spony		ks	20	9	180
8		Presun hmôt		%	3,5	1	3,5
A.3 Potrubie kanalizácia							280
9		Potrubie PE-HD s tvarovkami a závesným systémom					
		DN40		bm	4	9	36
		DN100		bm	1	14	14
10		Výtláčne potrubie PE40, PN10, SDR7.4, D40		bm	8	11	88
11		Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125		bm	13	7	91
12		Napojenie na odpadovú kanalizáciu		ks	1	44	44
13		Presun hmôt		%	3,5	2	7
A.4 Armatúry							41,5
14		Termostatický ventil DN15		ks	1	22	22
15		rohový ventil schell 1/2"		ks	2	8	16
16		Presun hmôt		%	3,5	1	3,5
A.5 Zápachové uzávierky							29
17		Podomietkový kondenzačný sifón HL138		ks	1	22	22
18		Presun hmôt		%	3,5	2	7
A.6 Zariadenie predmety a príslušenstvo							554,5
19	Z01	Keramicke umyvadlo 550x380mm s otvorom pre batériu, ref. Laufen Pro S	H8189580001041	ks	1	77	77
20	Z02A	Umyvadlová stojanková páková batéria chróm, ref. Deep by Jika	H3111U10041101	ks	1	66	66
21		Umyvadlová výpusť Click Clack, ref. Cubito	H3917100040001	ks	1	33	33
22		umyvadlový sifón, chróm, ref. Mio	H3747100040001	ks	1	22	22
23	Z03	Keramicke výjevka Jika Mira		ks	1	99	99
24	Z04	Umyvadlová nástenná páková batéria chróm s ramienkom 210mm, ref. Jika LYRA PLUS	3512770042101	ks	1	77	77
25	Z05	Prečerpávacie zariadenie Grundfos Sololift2 WC-3		ks	1	120	120
26		Flexi hadičky voda 1/2", 500mm		ks	2	11	22
27		Presun hmôt		%	3,5	11	38,5
B. Montáž							276
1		A.1 Potrubie vodovod		kompl.	1	55	55
2		A.2 Izolácia		kompl.	1	11	11
3		A.3 Potrubie kanalizácia		kompl.	1	33	33
4		A.4 Armatúry		kompl.	1	44	44
5		A.5 Zápachové uzávierky		kompl.	1	33	33
6		A.6 Zariadenie predmety a príslušenstvo		kompl.	1	100	100
C. Demontáž							113,5
1		Sprchovacieho kúta, podlahová vpusť		kompl.	1	44	44
3		Vysekanie rýh v tehel. murive do 10 x 15 cm		bm	2	22	44
4		Vnútroštaveniskové premiestnenie		t	0,5	18	9
5		Uloženie na skládku		t	0,5	33	16,5
Celkom bez DPH							1910,1
DPH 20%							382,02
Celkom s DPH							2292,12

Zhotoviteľ:

KREATOR ATELIER, s.r.o., Vajnorská 8/a, 831 04 Bratislava, IČO 44023189, IČ DPH

Ref. úlohu	Názov	Výkonmi - zodpoved:	Doba činu	Začiatok	Dokončení	31. 12. 2020							31. 01. 2021							31. 02. 2021							31. 03. 2021							6/19/2
						2020							2021							2021							2021							
						N	S	U	P	C	N	S	U	P	C	N	S	U	P	C	N	S	U	P	C	N	S	U	P	C				
	Rekonštrukcia zákrokovej miestnosti:		0 uplyný 59,88 dny	4.2.20	3.4.20																													
	HLAVNÝ OBJEKT: SO - 01		0 uplyný 59,88 dny	4.2.20	3.4.20																													
	SO - 01 Zvlášť a kompletne konštrukcie		0 uplyný 8,88 dny	8.2.20	16.2.20																				47 dny									
	Preklad keramický	5,83 uplyný 0,5 dny		16.2.20	16.2.20																				47 dny									
	Zamurovanie otvorov	2 uplyný 0,5 dny		8.2.20	8.2.20																				45,38 dny									
	SO - 01 Úpravy povrchov podlahy, podávan		0 uplyný 35 dny	8.2.20	13.3.20																				22,88 dny									
	Oprava vnútorných výškových otvorov	4 uplyný 1 den		8.2.20	8.2.20																				54,88 dny									
	Oprava vnútorných výškových otvorov	0 uplyný 1 den		12.2.20	12.2.20																				10,88 dny									
	Oprava vnútorných výškových otvorov	7,29 uplyný 2 dny		13.2.20	21.2.20																				42,75 dny									
	Vnútorná omietka stien	7,29 uplyný 1 den		13.2.20	15.2.20																				48,63 dny									
	Ceruzbová samonivelizačná stierka hr. 5mm	0 uplyný 0,13 dny		13.3.20	13.3.20																													
	Ceruzbová samonivelizačná stierka hr. 15mm	0 uplyný 1 den		13.3.20	13.3.20																													
	Odsadenie odtelovej žľabovej rúrky	7,29 uplyný 1 den		13.2.20	16.2.20																				47,76 dny									
	Dostupná montáž odtelovej rúrky	17,04 uplyný 1 den		16.2.20	17.2.20																				46,76 dny									
	SO - 01 Ostatné keramické a práca-keramika		0 uplyný 48,88 dny	4.2.20	23.3.20																				11 dny									
	Lešenie dielov pracové	0 uplyný 47,88 dny		5.2.20	23.3.20																				11 dny									
	Brúsenie keramickým ošetrovacím podlahám	0 uplyný 1,88 dny		10.2.20	11.2.20																				50 dny									
	Brlanie dlažieb, bez podlahy	15 uplyný 0,88 dny		20.2.20	20.2.20																				43 dny									
	Demontáž dlažieb	0 uplyný 1 den		19.2.20	19.2.20																				43,88 dny									
	Demontáž dlažieb so zábradliem	0 uplyný 0,88 dny		5.2.20	5.2.20																				68 dny									
	Výškové otvory v murve zahř. Fľochy do 0,09m ²	11,04 uplyný 0,88 dny		17.2.20	17.2.20																				46,88 dny									
	Výškové otvory v murve zahř. Fľochy do 0,33m ²	0 uplyný 0,88 dny		10.2.20	10.2.20																													
	Výškové otvory v murve zahř. Fľochy do 1 m ²	0 uplyný 0,88 dny		10.2.20	10.2.20																				63 dny									
	Výškové vřv v akordovke murve	0 uplyný 0,88 dny		11.2.20	11.2.20																				62 dny									
	Výškové vřv v akordovke murve	6 uplyný 0,88 dny		11.2.20	11.2.20																				62 dny									
	Odtelovanie stien z obšokovk, vnútorných	8 uplyný 0,88 dny		7.2.20	7.2.20																				56 dny									
	Odtelovanie z obšokovk stien z obšokovk, vnútorných	0 uplyný 0,88 dny		10.2.20	10.2.20																				63 dny									
	Chemická kúba s kovečným svorkom	0 uplyný 0,88 dny		12.3.20	12.3.20																				23 dny									
	Chemická kúba s kovečným svorkom	0 uplyný 0,88 dny		12.3.20	12.3.20																				22 dny									
	SO - 01 Konštrukcia - drevovetavby		0 uplyný 4 dny	21.2.20	24.2.20																				38,88 dny									
	Práca SDK Rigor hr. 20mm	0 uplyný 4 dny		21.2.20	24.2.20																				38,88 dny									
	Podlahy SDK Rigor RB 12,5 mm	0 uplyný 4 dny		21.2.20	24.2.20																				38,88 dny									
	SO - 01 Konštrukcia klinkerové		0 uplyný 0,88 dny	19.2.20	19.2.20																				44 dny									
	Opravenie parapetov z poplastovkého plechu	0 uplyný 0,88 dny		19.2.20	19.2.20																				44 dny									
	SO - 01 Konštrukcia stĺžské		0 uplyný 5 dny	17.3.20	21.3.20																				13,88 dny									
	Montáž dverovkho křosa	0 uplyný 1 den		17.3.20	17.3.20																				18,88 dny									
	Montáž dverovkho křosa	0 uplyný 5 dny		17.3.20	21.3.20																				12,88 dny									
	SO - 01 Konštrukcia stĺžské		0 uplyný 26,88 dny	4.2.20	5.3.20																				33,0 dny									
	Demontáž podlahovk z keramiky	0 uplyný 1,33 dny		4.2.20	5.2.20																				58,54 dny									
	Montáž opřstěná senovčným párčkmi - páčkmi	17,29 uplyný 2 dny		21.2.20	23.2.20																				40 dny									
	Montáž opřstěná senovčným páčkmi - páčkmi	17,29 uplyný 4 dny		21.2.20	27.2.20																				38,13 dny									
	Montáž podlahovk keramických	17,29 uplyný 2 dny		21.2.20	23.2.20																				40 dny									
	Montáž podlahovk z keramických	20 uplyný 3 dny		24.2.20	27.2.20																				36,18 dny									
	Montáž okov hřskovkch z hydroizolčným expančným ISO páčkmi	0 uplyný 1 den		19.2.20	19.2.20																				43,88 dny									
	Montáž okov hřskovkch z hydroizolčným expančným ISO páčkmi	23,17 uplyný 1 den		27.2.20	28.2.20																				38,28 dny									
	Montáž ostatnkch dverovkch křosa z keramických	17,29 uplyný 1 den		21.2.20	28.2.20																				33,8 dny									
	Montáž ostatnkch hřskovkch z keramických	24,13 uplyný 2 dny		28.2.20	1.3.20																				34,8 dny									
	SO - 01 Montáž vzduchotechnických zařízení		0 uplyný 23,88 dny	8.2.20	29.2.20																				34,8 dny									
	Demontáž nástevnkho ohřevčá z VZT výstřku	4,17 uplyný 1 den		8.2.20	10.2.20																				53,38 dny									
	Demontáž klimatizčnkého jrdnkho vnřstevnkho	0 uplyný 1 den		6.2.20	6.2.20																				56,88 dny									
	Montáž mřdkch na odvod vzduchu	0 uplyný 1 den		28.2.20	29.2.20																				34,6 dny									
	SO - 01 Podlahy povlčkové		0 uplyný 45,25 dny	7.2.20	23.3.20																				11,63 dny									
	Odtelovanie povlčkovkch podlk z mlčžnkch	0 uplyný 1 den		7.2.20	7.2.20																				38,88 dny									
	Legene povlčkovkch podlk z PVC homogčnkch páčk	8 uplyný 1 den		16.3.20	16.3.20																				11,63 dny									
	Legene povlčkovkch podlk z PVC homogčnkch páčk	0 uplyný 1 den		16.3.20	23.3.20																													
	SO-01 Malby		0 uplyný 1,88 dny	15.3.20	26.3.20																				8 dny									
	Malby akrylovčkové zvlčšnké opřstěnké	0 uplyný 1,88 dny		25.3.20	26.3.20																				8 dny									
	SO-01 ostatnké práckce		0 uplyný 45,88 dny	10.2.20	16.3.20																				8 dny									
	Elektronizčnké	0 uplyný 44,88 dny		10.2.20	26.3.20																				8 dny									
	EPS	0 uplyný 45,88 dny		10.2.20	26.3.20																				8 dny									
	Zdravobčnká	0 uplyný 44,88 dny		11.2.20	26.3.20																				8 dny									
	Vykurovčnké	0 uplyný 43,88 dny		11.2.20	26.3.20																				8 dny									
	Sabopřsk	0 uplyný 44,88 dny		11.2.20	26.3.20																				8 dny									
	Medicčnké plnkty	0 uplyný 28,88 dny		12.2.20	11.3.20																				23 dny									
	SO-01 Ostatnké		0 uplyný 1 den	26.3.20	26.3.20																				7,88 dny									
	Dávokčvk mřdkch z ozemčnkč	0 uplyný 1 den		26.3.20	26.3.20																				7,88 dny									

Kľúčik: Kľúčik, Rozdelenie kľúčovkch úklov, Úkly, Rozdelenie, Minik, Časovčvk izestřvk
 Vřšnk mřnk, Neaktívny úkly, Neaktívny mřnk, Ručnk jsk, Pouze v dobku izestřvk
 Sřvk, Souhrnký, Souhrnký projekt, Závkřvký křskok, Rozdelnké zahřvkch křvkčnkch úklov, Vřšnk úkly
 Ručnk křskok zahřvkch vizuálnnkch úklov, Ručnk souhrnký, Pouze zahřvkčnk, Pouze v dņtch dokřvkčnk, Konečnký mřnk, Pr-škčnk

Príloha č.3 k ZMLUVE O DIELO

„Rekonštrukcia zákrokovej miestnosti na oddelení Pediatrickej urológie v NÚDCH Bratislava“

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Názov subdodávateľa	Sídlo subdodávateľa	IČO subdodávateľa	Kontaktná osoba subdodávateľa	Predmet subdodávky
AGR MEDITECH, s.r.o.	Agátová 19 Piešťany 921 01	36 218 103		Rozvody medicinálnych plynov

V Bratislave, dňa

KREATOR ATELIER, s. r. o.
Vajnorská 8/a, 831 04 Bratislava
IČO 44023189, IČ DPH SK2022580065

.....
Roman Michálek
konateľ