Zmluva o dielo ¢. 3/2023

uzavretd v sulade s § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni
neskorsich predpisov medzi zmluvnymi stranami

Objednavatel’:
obchodné meno: Okresny siid Vranov nad Topl'ou
sidlo: M. R. Steféanika 874, 093 32 Vranov nad Toplou
zastipeny: JUDr. Iveta Mihokova,
predsednicka okresného stidu
ICO: 00165981
DIC: 2020628775
bankové spojenie: Statna pokladnica

¢islo uétu:

telefon:
splnomocnenec pre
vecné rokovania:
e-mail:

d’alej len ,,0bjedndvatel’ “

Ing. Dagmar Sopkova, riaditel’ka spravy sudu

Zhotovitel’:

obchodné meno: RD-SYSTEM, s.r.0.

sidlo: Rakovec nad Ondavou 7, 072 03 Rakovec nad
Ondavou

zastupeny: Lubomir Durisko, konatel

ICO: 31725147

DIC: 2020499173

IC DPH: SK2020499173

zapisany v obchodnom registri: Mestského studu Kosice, oddiel:Sro, vlozka
&.7664/V

bankové spojenie:
¢islo actu:

splnomocnenec pre vecné rokovania:

V3seobecna niverava hanka. a.s.

- technickych: Lubomir Durigko, konatel’
- realiza¢nych: Lubomir Durisko, konatel
- telefon:

- fax:

- e-mail:

d’alej len ,,zhotovitel“

d’alej spolu ako ,,zmluvné strany“

Ak sa v zmluve vyskytuje pojem ,, Okresny sud Vranov nad Toplou* alebo , stid ",

rozumie sa nim objednévatel’.



Clanok 1
Uvodné ustanovenia

1.1 Zmluvné strany uzatvaraju tuto zmluvu o dielo €.3/2023 (d’alej len ,,zmluva") na
zaklade vysledku verejnej sit'aZe na uskutocnenie stavebnych prac na predmet zakazky

» Vlhkostna sanacia budovy Okresného siidu Vranov nad Topl’ou na ul.
Kalin¢iakova 872¢

v sulade so zdkonom &. 343/2015 o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zadkonov v zneni neskor§ich predpisov (d’alej ako ,.dielo®).

1.2 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma opradvnenie vykonavat’ vietky Cinnosti a zaroven
ubezpeduje objednavatel’a, Ze ma dostatok odbornych skisenosti, schopnosti a prostriedkov
(najmi finan¢nych, persondlnych a materidlnych), aby zhotovil pre objednavatel'a dielo uvedené
v ¢lanku 3 tejto zmluvy podla kritérii objednavatel’a pre zhotovenie diela uvedenych v ods. 2.2
tohto ¢lanku a zarover riadne a véas.

1.3 Zhotovitel prehlasuje a ubezpecuje objednavatela, Ze si uvedomuje, Ze ¢innosti
podla tejto zmluvy budu financované z prostriedkov zabezpeCovanych objednavatelom po
vykonani prac a preto sa zavizuje poskytnit’ objednavatel'ovi vSetku su€innost’, aku od neho
mozno ofakavat, potrebni na zabezpelenie hospodarnosti a kvality prac podl'a tejto zmluvy
a ich kontrolu zo strany opravnenych organov, osob a institacii Slovenskej republiky.

Clanok 2
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavézok zhotovitel'a zhotovit’ pre objednavatel’a dielo
,»Vlhkostna sanicia budovy Okresného sidu Vranov nad Toplou na ul. Kalin¢iakova 872
(d’alej ako ,Dielo"), vratane suvisiacich stavebnych a montdZnych prac, za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve, za ¢o sa objednavatel’ zavézuje uhradit’ zhotovitel'ovi cenu diela
vo vyske, rozsahu a spdsobom podl'a ¢lanku 5 tejto zmluvy.

2.2 Tato zmluvu uzatvira objednavatel so zhotoviteTom, ktory zabezpeci
a zrealizuje hospodarne, kvalitne a z ¢asového hladiska ¢o najrychlejSie stavebné prace na
budove sudu a jej uvedenie do uZivania, aviak bez ujmy na prevadzke stdu, hospodarnosti a
kvalite vykonanych prac.

Clanok 3
Dielo a vlastnicke pravo k dielu
3.1 Zhotovitel sa zavizuje pre objednavatela:
a) zhotovit’ stavebné dielo: ,,Vlhkostna sandcia budovy Okresného sudu

Vranov nad Toplou na ul. Kalin¢iakova 872 podl'a vypracovanej a odstihlasenej projektove;j
dokumentacie,

b) vykonavat’ d’al$ie ¢&innosti (napr. vybavenia zariadenia staveniska,
oznacenie pocas vykonavania prac, a pod.).



3.2 Zhotovitel’ je opravneny pouzit' na splnenie svojich povinnosti podla tejto
zmluvy tretie osoby len po predchadzajicom pisomnom stihlase objednavatela. O udelenie
stihlasu musi zhotovitel' poZiadat' tak, aby nebol objednavatel pri posudzovani Ziadosti
zhotovitel'a pod Easovym tlakom, najneskor viak tri dni pred zamy$l'anym pouZitim tretich oséb
zhotovitelom. Za vykonavanie Diela zhotovitelom sa povaZuje aj vykonadvanie diela
prostrednictvom tretich osob v stlade s tymto odsekom.

33 Pri vykonavani Diela podl'a tejto zmluvy prostrednictvom tretej osoby zhotovitel
zodpoveda za §kodu, ako aj za vykonané prace vo vztahu k objednavatel'ovi, ako keby ich plnil
sam.

34 Vlastnikom Diela je od zac¢iatku objednavater.

3.5 Zhotovitel’ sa zavidzuje zhotovit’ celé Dielo na vlastné naklady a na vlastnu
zodpovednost'.

3.6 Kazda vec (materidl, zariadenie alebo stavebny vyrobok) sa po jej zapracovani
do zhotovovaného Dicla stava vlastnictvom objednavatela.

3.7 Zhotovitel zndSa nebezpedenstvo nahodnej $kody na Diele az do jeho riadneho
odovzdania objednavatel'ovi.

3.8 Zhotovitel sa  zavidzuje realizovat Dielo vsulade s technickymi,

bezpeénostnymi, protipoZiarnymi ainym vSeobecne zdvdznymi normami, ktoré sa tykaju
zhotovenia Diela a jeho nasledného uZivania.

3.9 Zhotovitel' splni svoju povinnost’ vykonat’ dielo jeho riadnym ukoncenim
a odovzdanim predmetu diela objednavatelovi v mieste, v ktorom sa podl'a zmluvy ma dielo
vykonat’. Odovzdanim diela sa rozumie okamih podpisania zépisnice o odovzdani diela oboma
zmluvnymi stranami, pokial’ sa v zapisnici nedohodne neskorsi termin. Zapisnica sa vyhotovuje
v Siestich originéloch, pri¢om kazd4 zo zmluvnych stran prevezme tri originaly. Odovzdanim
Diela prechidza na objednavatela zodpovednost’ za $kodu na Diele. Podrobnosti o obsahu
Zapisnice o odovzdani diela a samotnom odovzdani Diela st uvedené v ¢lanku 9 tejto zmluvy.

Clanok 4
Termin zhotovenia diela

4.1 Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ celé Dielo v nasledovnych terminoch:

Zacatie prac: 02.10.2023

Ukonéenie prac: 06.12.2023

4.2 V pripade omeskania zhotovitela je objedndvatel oprdvneny od zmluvy
odstupit’. Ak bude zrejmé podla skutkového stavu v porovnani s predpokladanym postupom
prac, Ze zhotovitel’ je v omeskani, je objednavatel’ opravneny zabezpecit' na ndklady zhotovitel'a
vykonanie zameskanych prac, ako aj iné opatrenia za i¢elom dodrZania dohodnutych terminov,
prostrednictvom tretej osoby, pri€om zhotovitel’ znaSa vietky naklady s tym spojene.



Clanok 5
Cena diela a fakturacia

5.1 Cena za vykonanie diela je medzi zmluvnymi stranami v sdlade

s ustanoveniami zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor§ich predpisov dohodnuta vo
vyske:

celkom: 44 426,24 €

slovom: Styridsat’$tyritisicstyristodvadsat’Sesteur 24/100

z toho DPH (20%): 7 404,27 €

slovom: sedemtisicstyristostyrieur 27/100

bez DPH: 37 021,87 €

slovom: tridsat’sedemtisicdvadsatjedeneur 87/100

(d’alej ako ,,cena za dielo®).

52 Cena za dielo je urCena na zdklade rozpoétu arealizatnej projektovej
dokumentacie stavby, je stanovena ako maximalna, ktort nie je mozné prekrocit’.
53 Akukol'vek upravu alebo zmenu ceny za dielo, pri dodrZani ustanovenia bodu 5.2

tohto ¢lanku, je mozné vykonat’ len spdsobom uvedenym v tejto zmluve a vo forme pisomného
dodatku k tejto zmluve.

54 V cene za dielo su zohl'adnené vSetky pripadné okolnosti, ktoré existuji v Case
zacatia prac, ako aj tie, ktoré vzniknu v priebehu vykonéavania prac, a ktoré zaroveii mdzu
sposobit’ staZenie podmienok pri vykonavani Diela zhotovitel'om, vratane mozného zvySenia
nakladov zhotovitel'a v pripade, ak bude zabezpecovat’ osobitné opatrenia v désledku existencie
takych okolnosti. Cena za dielo odraza najma:

a) nutnost’ zabezpecenia uskutociiovanych prac poéas prevadzky sudu,

b) obmedzené priestorové moznosti pri zhotovovani Diela zhotovitel'om vzhl'adom
na charakter a umiestnenie Diela,

c) pripadné zriadenie, zariadenie, prevadzku a vypratanie staveniska,

d) pripadnu potrebu realizacie osobitnych opatreni verejného zaujmu a zaujmu
vlastnikov a uZivatel'ov susediacich nehnutel'nosti (najmé z dévodu hluku, prachu a vibracii),

€) pripadnu potrebu realizicie ochrannych opatreni v pasme chodcov a cestnej
preméavky,

f) naklady zhotovitel'a na zabezpecenie poistenia diela v sulade s ¢lankom 3 ods.

3.8 pism. d) tejto zmluvy.

5.5 Jednotkové ceny jednotlivych poloziek Diela tak, ako su uvedené v ponuke
zhotovitel'a, ktora tvori stcast’ tejto zmluvy, si pevné a nie je mozné ich dodatoéne upravovat'.
5.6 V pripade, ak sa v priebehu zhotovovania Diela zisti, Ze pri niektorom wdaji

uvedenom v projekte, ktory ovplyviiuje cenu za dielo (napr. poétom jednotlivych poloZiek
Diela), je nesulad medzi projektom a skuto¢nostou, (t. j. napr. Ze potrebny pocet jednotlivych
poloziek je vyssi, alebo niZsi, rozdielne vymery, atd'. ...), cena za dielo sa primerane upravi
o tento rozdiel len po vzdjomnom odstthlaseni zmeny oboma zmluvnymi stranami. Uprava ceny
sa vykona so zachovanim jednotkovych cien dotknutej polozky a v pripade hodinovej sadzby
zachovanim tejto sadzby. Zmenu vymer je zhotovitel povinny bezodkladne zapisat’ do
stavebného dennika.



5.7 Fakturacia bude medzi zmluvnymi stranami prebiehat za nasledovnych
podmienok:

5.7.1 Po ukonéeni Diela a podpisani Zapisnice o odovzdani diela obidvoma
zmluvnymi stranami je zhotovitel’ povinny vystavit’ a dorudit’ objednévatel'ovi do sedem dni od
podpisania Zapisnice o odovzdani diela faktiru v §tyroch rovnopisoch.

5.7.2 Prilohou faktury je Supis vykonanych préc.

5.7.3 Zapisnica o odovzdani diela je platna iba vtedy, ak je podpisana obidvomi
zmluvnymi stranami.

5.7.4 Akékol'vek uhrady medzi zmluvnymi stranami buda prebiehat’ vyhradne
bezhotovostne, formou prevodov z tictov v bankach.

5.7.5 Faktara je splatna v lehote 30 dni odo dila, v ktorom zhotovitel' splni
svoju povinnost’ vykonat’ dielo podrla CL.9.

5.7.6 Faktara musi obsahovat’:

a) vSetky naleZitosti v zmysle prislu§nych pravnych predpisov vyzadovanych
pre dafiovy doklad,

b) oznadenie ,,faktira“ a jej &islo,

¢) nézov, sidlo/miesto podnikania a ICO objednavatel'a a zhotovitela ,

d) cislo zmluvy a oznacenie Diela alebo jeho Casti (podla projektu),

e) oznacenia zdaniteI'ného plnenia,

f) oznadenie banky a ¢islo uctu zhotovitel’a,

g) derl vystavenia a odoslania faktiry a lehotu jej splatnosti,

h) pefiazni sumu v ¢leneni: suma bez DPH, DPH, celkové suma s DPH,

i) nalezitosti pre ucely DPH, najmi datum uskuto¢nenia zdanite'ného plnenia,

j) podpis opravnenej osoby a pe€iatku zhotovitel’a.

5.7.7 Prilohami faktary su:

a) Supis vykonanych préc,

b) oznacdenie poloZiek, ktoré sa vykonali celkom od zacatia prac az do ukoncenia
diela,

¢) doklad o likvidacii odpadu pokial’ za fakturované obdobie vznikol.

5.7.7 V pripade, ak faktira nebude obsahovat’ oznagenie zdanite'ného plnenia
a bude chybat’ akakol'vek naleZitost uvedend v ods. 5.7.6 tohto ¢lanku a bude chybat’
ktorakoPvek priloha faktiry uvedena v ods. 5.7.7, ma objedndvatel’ pravo faktiru vratit’
zhotovitel'ovi, ktory je povinny vystavit’ novu faktiru, prip. priloZit' chybajtce prilohy, dorugit’
ju objednévatel'ovi, pri¢om plynie nova lehota splatnosti odo diia doru€enia opravenej faktiry
objednavatelovi.

Clanok 6
Projektova dokumentacia

6.1 Objednavatel sa zavdzuje odovzdat’ zhotovitel'ovi 1 pare realizaénej dokumentécie
projektu ,,Vlhkostna sanicia budovy Okresného stidu Vranov nad Topl'ou na ul. Kalin¢iakova
872, najneskor do troch dni odo dila podpisania tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami.
O odovzdani projektu podpisu zmluvné strany odovzdavaci protokol.

6.2 Zhotovitel’ je povinny projekt, ktory prevzal od objednévatela prekontrolovat’ a
bezodkladne mu ozndmit® akékol'vek nedostatky alebo problémy, ktoré by sa pri realizacii
projektu mohli objavit’' najmi z hl'adiska technického a materialového. Objednavatel’, projektant
a zhotovitel' oznamené nedostatky, alebo mozné problémy prerokuji do siedmich dni odo dria,
kedy ich zhotovitel’ oznamil objednéavatel'ovi.



Clanok 7
Stavenisko a zariadenie staveniska

7.1 Zhotovitel’ a objednavatel’ maju tieto osobitné povinnosti:

7.1.1 Objednavatel' sa zavizuje odovzdat’ zhotovitelovi formou zapisnice
stavenisko. Zhotovitel’ sa zavizuje prevziat’ stavenisko do 7 dni odo diia nadobudnutia G¢innosti
tejto zmluvy o dielo. Nesplnenim tejto podmienky zhotovitel’a si objednavatel’ zaklada pravo
odstupit’ od zmluvy o dielo.

7.1.2 Objednavatel sa zavdzuje v termine odovzdania staveniska odovzdat
zhotovitelovi:

a) vytyCené hranice staveniska vyznacené v sulade s projektom,

b) dokumentaciu s vyznacenim miest napojenia inZinierskych sieti (elektricka
energia, pitnd a uzitkova voda, kanalizécia, plyn).

7.1.3 Zhotovitel’ sa zavizuje na vlastné naklady zabezpecit’:

a) oplotenie staveniska takym spdsobom, aby bola moZna prevadzka sudu,
ale sucasne aby sa chranilo moZnému vzniku urazov tretich osdb a aby sa chranilo zhotovované
Dielo najmé pred odcudzenim a poskodenim Diela, €asti Diela, odcudzenim a poskodenim
materialu potrebného pre vykonavanie Diela, odcudzenim a poskodenim zariadeni pouZivanych
pri zhotovovani Diela,

b) vyty¢enie podzemnych a nadzemnych vedeni a zariadeni a prislusni
dokumentaciu,

c) pripojky inZinierskych sieti na stavenisko, uzatvorenie zmlav
s doddvatelmi energii, prip. sprdvcami sieti, nainStalovanic meraCov energii atzv.
»podruznych® meracov pre d’alsich zhotovitelov,

d) zariadenie staveniska pre realizaciu Diela, vratane zariadenia staveniska
pre ostatnych zhotovitelov tak, aby stavenisko spiiialo podmienky podra nariadenia vlady SR
€. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

7.2 Zhotovitel' je zodpovedny za dodrziavanie bezpeénostnych a protipoZiarnych
opatreni pri zhotovovani Diela na stavenisku, v sivisiacich lokalitdch a zavdzuje sa zabezpecit’
vietky opatrenia potrebné na ochranu staveniska, stavby a jej okolia v zmysle platnych
predpisov, najmi nariadenia vlddy SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v zneni neskorsich predpisov.

7.3 Objednavatel ma pravo kontrolovat’ dodrzZiavanie opatreni podl'a ods. 7.1.3 tohto
¢lanku. V pripade ak objedndvatel’ zisti nedostatky, ozndmi ich zhotovitel'ovi a zhotovitel je
povinny bezodkladne uvedené nedostatky odstranit’ a prijat’ také opatrenia, aby sa nedostatky
uZ neopakovali.

7.4 Zhotovitel' je povinny urobit’ vSetky opatrenia na zaistenie bezpecnosti
staveniska, hygieny na stavenisku, bezpecnosti 0s6b, verejnej bezpecnosti a je povinny podrobit’
sa vietkym povinnostiam vyplyvajicim prefiho z platnych predpisov a zdkonov.

7.5 Zhotovitel musi dodrZiavat’ na stavenisku &istotu a poriadok a neznelistovat’
okolie staveniska. V pripade nedodrZania tychto povinnosti zo strany zhotovitel'a moze
objednavatel na ndaklady zhotovitela zabezpeit' &istotu aporiadok na stavenisku aj
prostrednictvom tretej osoby.

7.6 Zhotovitel sa zavdzuje, Ze na vlastn€ néklady zabezpeéi na stavenisku nepretrZita
ochranu materidlu a svojho majetku. V silade s bodom 8.7 tejto zmluvy objednédvatel’ do diia
prevzatia Diela alebo jeho casti formou Zapisnice nezodpoveda za ich pripadné straty alebo
poskodenie.



7.7 Zhotovitel’ sa zaviizuje prijat’ na stavbe a v priestoroch staveniska také opatrenia,
aby nedochédzalo k porusovaniu dobrych mravov. Dalej sa zavizuje prijat’ také opatrenia, ktoré
u¢inne zamedzia poZivaniu alkoholickych napojov, omamnych aim podobnych latok a
nevhodnému spravaniu.

7.8 Zhotovitel' sa zavizuje po ukonCeni prac a dodavok vypratat’ na svoje nadklady
stavenisko, dokladne stavenisko vy¢istit’ a vykonat’ napravu pripadnych §kdd spdsobenych pri
realizacii Diela.

7.9 Zhotovitel’ sa zavizuje odstranit’ do troch dni pred odovzdanim Diela vSetok svoj
material a zariadenie staveniska s vynimkou toho materidlu a tych zariadeni, ktoré si potrebné
na ukoncenie Diela, prip. na odstranenie moZnych vad zistenych pri preberacom konani.

7.10  Po ukonéeni prac musi byt zariadenie staveniska zhotovitel'om demontované
a zruSené alebo upravené tak, aby bol zabezpefeny pdvodny alebo dohodnuty stav, a to
najneskdr do siedmich dni po ukon&eni prac na Diele, pokial nie je v Zapisnici o odovzdani
diela dohodnuté inak.

7.11 V pripade néakladov vzniknutych z dbévodu nevyhnutnosti zabezpefovat
napravné opatrenia akychkolvek nedostatkov na strane zhotovitel'a tykajiicich sa staveniska,
jeho ochrany a pravidiel uvedenych v ods. 7.3 aZ 7.8 tohto ¢lanku, m4 objednévatel' voci
zhotovitel'ovi pravo na ndhradu nakladov spojenych so zabezpeCenim tychto opatreni.
Objednavatel médzZe taktieZ vystavit® zhotovitelovi na sumu zodpovedajicu vynaloZenym
nékladom faktiiru so splatnost'ou 15 dni od doruéenia zhotovitel'ovi. Objednavatel je opravneny
pouzit’ na odstranenie akychkol'vek nedostatkov aj tretie osoby.

7.12  Akakol'vek reklama alebo reklamné panely mdzu byt na stavenisku pouZité len
s predchadzajicim pisomnym suhlasom objednavatela. Vyhradne objednavatel ma pravo
rozhodovat’ o podmienkach pouZitia reklamy na stavenisku, najmé o jej umiestneni, forme a
charaktere. Pokial' sa objednavatel’ so zhotovitePom nedohodnu inak, je zhotovitel' povinny
reklamu tykajticu sa jeho osoby po ukonéeni Diela odstranit’ na svoje naklady.

7.13 Zariadenie staveniska musi zodpovedat’ vSetkym miestnym podmienkam a musi
byt’ neustale udrZiavané vo funkénom stave (vratane oplotenia v pripade, ak bude stavenisko

oplotene¢).

Clanok 8
Prava a povinnosti zmluvnych stran

8.1 Zmluvné strany st povinné najneskdr v defi skuto€ného za€atia pric zhotovitel'a
na Diele ozndmit’ druhej strane mend a kontaktné udaje svojich zodpovednych zastupcov s
uréenim ich kompetencii vo vztahu k tejto zmluve. Zmluvné strany si povinné si navzajom
potvrdit’ prijatePnost’ 0sdb uvedenych ako zodpovednych zastupcov.

8.2 Komunikécia medzi zmluvnymi stranami tykajica sa priebehu prac na Diele
bude prebiehat’ nasledovnymi formami:

a) doporucenou postou,

b) zépisnicou podpisanou oboma stranami, resp. zodpovednymi zastupcami zmluvnych
stran (napr. Zéapisnica o odovzdani diela — ¢&lanok 5 ods. 5.7.1 tejto zmluvy, protokoly
z kontrolnych dni),

¢) zapisom do stavebného dennika.

83 Zhotovitel' je povinny presved¢it’ sa pred zacatim prac na Diele o vietkych
okolnostiach stvisiacich so zhotovenim Diela, ako napr. obozndmit’ sa s miestom vystavby
a miestnymi okolnostami, moZnostou zariadenia staveniska a skladovacich priestorov,
predpismi platnymi v lokalite vystavby a pod.



8.4 Dielo musi byt zhotovené v silade so zdkonmi, predpismi, vyhlaskami a
opatreniami, normami a smernicami platnymi v Slovenskej republike v éase zhotovovania
Diela.

8.5 V3etky atesty, certifikaty, skusky, revizie a osvedCenia materialov a dodavok si
zabezpe€uje na vlastné naklady zhotovitel' a na poZiadanie je povinny ich objednavatelovi
predloZit’ na nahliadnutie a umoznit’ mu vyhotovit’ si fotokdpie tychto dokladov.

8.6 Zhotovitel' je v celom rozsahu zodpovedny za vlastné in3talacie, pristroje,
zariadenia, nastroje a materialy aje povinny zabezpe¢it' ich riadne straZenie a udrZiavanie
v prevadzkyschopnom stave.

8.7 Zhotovitel' Diela sa zavézuje zabezpedit', aby vykonané préce, stavebny a iny
materidl a vyrobky urfené a potrebné ku zhotoveniu Diela boli dostatoéne chranené pred
poskodenim a kradeZou a to aZ do diia odovzdania Diela zhotovitel'ovi a podpisania Zapisnice
0 odovzdani diela.

8.8 Objednavatel’ ma pravo vykonavat’ inSpekcie a overovat’ kedykol'vek realizaciu
vykonov zhotovitel'a pri zhotovovani Diela, ako i materidlov a zariadeni, ktoré zhotovitel
pouZije alebo pouZil na zhotovenie Diela.

8.9 V pripade zistenia vady alebo nestiladu zhotovovaného Diela s projektom, touto
zmluvou a jej prilohami, je zhotovitel' povinny bezodkladne na svoje néaklady vykonat’ ndpravu,
ktord musi byt odsuhlasena objednavatel'om. Pokial by tuto ndpravu zhotovitel' nevykonal
bezodkladne po tom, ako sa mu stali vady anesulad znamymi, ma objednavatel pravo
zabezpecit’ vykonanie napravy prostrednictvom tretich 0s6b na naklady zhotovitel'a.

8.10  Price, ktoré vykona zhotovitel odchylne od predloZenej projektovej
dokumentécie alebo bez prikazu objednavatela, nebudu objednavatefom uhradené. Na zaklade
Ziadosti objedndvatela je =zhotovitel povinny odchylky odstranit’ v lehote uréenej
objednavatel'om, v opa¢nom pripade budi odchylky odstranené objednavatel'om alebo tretimi
osobami ur¢enymi objednavatel'om na néklady zhotovitel'a. Zhotovitel’ je zodpovedny za Skodu
vzniknuta objednéavatel’ovi v stivislosti so vzniknutymi odchylkami.

8.11 Zhotovitel' je povinny na stavbe viest' stavebny dennik v zmysle prislu$nych
pravnych predpisov a podl'a pokynov stavebného dozoru objednavatela. Objednavatel’ svojim
podpisom do stavebného dennika len potvrdzuje, Ze videl stavebny dennik. K ziznamom
zhotovitel'a sa objednavatel pisomne zavézne vyjadruje v lehote do troch dni odo dila vykonania
z4pisu. Zaznamy objednavatela v stavebnom denniku maju G¢inok bezprostredného pisomného
ozndmenia vodi zhotovitel'ovi a zhotovitel’ je povinny okamZite toto oznamenie akceptovat’ a
riadit’ sa podl'a neho, aj ked’ stavebny dennik nepodpise.

8.12 Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky skutoénosti rozhodujuce pre plnenie
zmluvy a to najmi udaje o Casovom postupe prac, ich akosti a oddvodnenia zmien vo
vykonanych préacach proti projektovej dokumentacii. Zhotovitel' je povinny do troch dni od
zapisu v stavebnom denniku upozornit’ stavebny dozor objednédvatela na zapisy v stavebnom
denniku, ktoré maju pre zhotovenie Diela mimoriadny vyznam (najmé problémy, ktoré brania
alebo by mohli branit’ d’alSiemu postupu pri zhotovovani Diela, vznik havarijného stavu,
preruSenie dodavky energii na stavenisko, atd'. ...). Objednavatel je povinny pravidelne sledovat’
obsah a zapisy v stavebnom denniku. Denné zaznamy v stavebnom denniku ¢itatel'ne zapisuje
a podpisuje stavbyveduci, pripadne jeho zastupca. Stavbyveduci je povinny predloZit
stavebnému dozoru objednavatel'a denny zdznam najneskor v nasledujici pracovny deii.

8.13 Stavebny dennik vedie zhotovitel’ odo diia prevzatia staveniska. Stavebny dennik
(v originali) uchovava zhotovitel' po dobu desiatich rokov od skonéenia stavby.

8.14  Objednavatel' sa zaviizuje zabezpelit' na stavbe stavebny dozor, ktory bude
sledovat’, ¢i sa prace vykondvaju v sulade s projektovou a realizaénou dokumentdciou, podla
podmienok uvedenych v tejto zmluve, technickych noriem a inych pravnych predpisov a v
stlade s rozhodnutiami verejnopravnych organov. Na pripadné nedostatky zistené v priebehu



stavebnych prac, je objednavatel povinny upozornit’ zhotovitela zdpisom do stavebného
dennika.

8.15 Stavebny dozor objednavatela je opravneny dat zamestnancom zhotovitel'a
atretim osobam, ktoré zhotovitel pouZiva na zhotovenie Diela, prikaz prerusit’ prace iba
v pripade, ak zodpovedny pracovnik zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozend
bezpe&nost” zhotovovaného Diela, si ohrozené Zivoty alebo zdravie pracovnikov na stavbe,
alebo ak hrozia iné vazne Skody. Inak nie je stavebny dozor objednavatel'a opravneny zasahovat’
do ¢innosti zhotovitel’a.

8.16  Zhotovitel' sa zavizuje pouZivat vyhradne také stavebné materidly, vyrobky,
konstrukcie a zariadenia, ktoré su v stilade s projektovou dokumentaciou, a ktoré maju také
vlastnosti, aby pri predpokladanej Zivotnosti zhotovovanej stavby a pri beZnej tdrzbe spltiali
okrem poziadaviek ukladanych platnymi STN a inymi nadvdznymi predpismi aj poZiadavky na
mechanickn pevnost’ a stabilitu, poZiarnu bezpe&nost’, hygienické poZiadavky, ochranu Zivota,
zdravia a Zivotného prostredia, bezpe¢nosti pri uZivani, ochrany proti hluku, usporu energie, a
aby bolo Dielo po celt tato dobu Zivotnosti spdsobilé na uzivanie spdsobom a na ucel, na ktory
je uréené a aby spiiialo estetické kritéria obvyklé pre dany druh stavieb.

8.17 Zhotovitel ruéi za to, Ze zabudované materidly, doddvky a zariadenia su nové,
prvej akosti, homologizované pre Slovensku republiku a vyhovuji platnym predpisom
a technickym normam. Zhotovitel je opravneny zabudovat’ materidly do stavby vZdy aZ po ich
odsthlaseni objednavatel'om.

8.18  Poistenie zhotovitel'a Diela v rozsahu podl'a poZiadaviek uvedenych v sutaznych
podkladoch od zagatia prac do odovzdania Diela. Zhotovitel je povinny poistenie udrZiavat bez
ohl'adu na skuto¢nost’, Ze vlastnikom Diela je od zadiatku prac objednévatel.

8.19  Zhotovitel sa vyslovne zavizuje zabezpecit, aby osoby, ktoré pouzije na
zhotovenie Diela, nepoZivali alkoholické népoje, omamné a im podobné latky. V pripade, Ze
objedndvatel’ zisti, Ze niektory =z pracovnikov zhotovitela vykazuje znadmky vplyvu
alkoholickych, omamnych a im podobnych latok, je opravneny o tom upovedomit’ zhotovitel'a
a zhotovitel’ je povinny bezodkladne tomuto pracovnikovi zabranit’ v d'alSom vykonavani prac
a z priestorov staveniska takéhoto pracovnika vykazat' do Casu, kym nepomind u€inky
pbsobenia uvedenych latok.

8.20  Zhotovitel' je povinny aZz do odovzdania Diela zabrafiovat’ moznym Skodam,
ato najmi chranenim stavby pred neodbornymi zdsahmi zamestnancov zhotovitel'a alebo tretich
0sdb.

8.21 Vzhladom na skuto&nost’, Ze realizacia prac bude prebiehat’ za plnej prevadzky
studu, zhotovitel’ je povinny pristupovat’ k jednotlivym ukonom s maximalnou citlivostou, pri
zabezpedeni o najmensich nutnych zasahov do konStrukcie stavby.

Clanok 9
Odovzdanie a prevzatie diela, ziruéna doba, postup stran pri vadach
diela
9.1 Zhotovitel' splni svoju povinnost vykonat' dielo jeho riadnym ukoncenim

a odovzdanim predmetu diela objednavatel'ovi v mieste, v ktorom sa ma podl'a zmluvy dielo
vykonat’, Odovzdanim diela sa rozumie okamih podpisania zapisnice o odovzdani diela oboma
zmluvnymi stranami, pokial’ sa v zapisnici nedohodne neskors$i termin (pred odovzdanim diela
sa musi vykonat’ kolaudacia). Zapisnica sa vyhotovuje v Siestich originaloch, pri¢om kazda zo
zmluvnych strdn prevezme tri originaly. Odovzdanim Diela prechddza na objednivatela
zodpovednost’ za §kodu na Diele.



9.2 Pokial Dielo vykazuje vady, objedndvatel Zapisnicu o odovzdani
diela nepodpiSe. Namiesto tejto zapisnice podpi§u zmluvné strany Zapisnicu o odovzdavacom
konani. Po odstraneni vad Diela opakuji zmluvné strany primerane postup podl'a ods. 9.2 a 9.4
az 9.9 tohto €lanku zmluvy. V pripade, ak zhotovitel’ vady neodstrani ani po tom, ako netispesne
prebehlo druhé odovzdavacie konanie, je objednavatel' opravneny vady Diela odstranit’ na
naklady zhotovitel'a, a to aj prostrednictvom tretich oséb.

9.3 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Dielo bude odovzdané po jeho ukonéeni.

94 Objednavatel’ preberie Dielo a podpise Zapisnicu o odovzdani diela len v tom
pripade, ak nemé vady a zodpoveda pozadovanym podmienkam, platnym normam a predpisom,
ma priloZzené vSetky atesty, revizne spravy a ostatné pozadované doklady a je ukontena v
rozsahu a termine ur¢enom v zmluve av siilade s vecnym a Casovym harmonogramom
a stavenisko je vypratan€. Pod vypratanim staveniska sa rozumie najmi odstranenie vietkych
zhotovitel'ovych veci zo staveniska, odstranenie vSetkych stavebnych mechanizmov a zariadeni,
vietkého stavebného materidlu, vSetkého odpadu, vietkej sutiny, obalového materidlu
a primerana estetick4 Uprava staveniska a okolia.

9.5 Néklady, ktoré vyplynu z pripadného netspe$ného Odovzdavacieho konania,
znaSa zhotovitel'. Zaru¢na doba zac¢ina plynut’ vzdy az ditom podpisania Zapisnice o odovzdani
diela obidvoma zmluvnymi stranami.

9.6 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaru¢nd doba na Dielo, ktoré je predmetom tejto
zmluvy, bude trvat’ 5 rokov od protokolarneho odovzdania a prevzatia stavby s vynimkou
zabudovanych komponentov, ktorych vyrobcovia ponukaju krat¥ie lehoty ( uviest o ktoré
komponenty a vyrobcov ide a s akou zdrucnou dobou, priloha — prilohu predloZi zhotovitel pri
protokolarnom odovzdani Diela).

9.7 Objednavatel’ oznami bez zbyto¢ného odkladu zhotovitel'ovi vady, ktoré sa na
Diele vyskytli po€as zaru¢nej doby. V ozndmeni objednavatel’ uvedie popis vad a naroky, ktoré
si v suvislosti s vadou voéi zhotovitel'ovi uplatiiuje a pripadne lehotu na odstranenie vad. Pre
zachovanie vsetkych narokov zvad, ktoré malo Dielo uz pri jeho odovzdani posta&i, ak
Objednavatel oznami zhotovitelovi vady zakladajice tieto naroky do 5 rokov (podla
dohodnutej zdrucnej lehoty) odo diia odovzdania Diela. Ak objednavatel’ oznami zhotovitel'ovi
vadu v lehote uvedenej v tomto bode zmluvy, zhotovitel' nema pravo v Ziadnom siidnom konani
namietat’, Ze vady neboli oznamené véas. § 562 ods.2 Obchodného zakonnika, § 428 ods. 2 a 3
sa potom vztahuji na § 562 ods.1 Obchodného zakonnika na pravne vzt'ahy zaloZené alebo
suvisiace s touto zmluvou. Doba od uplatnenia prava aZz do vykonania opravy sa do zarucnej

doby nepodita.
9.8 Pokial zhotovitel' skryti vadu uzna, je povinny ju bezodkladne odstranit’.
9.9 Zhotovitel' je povinny na vlastni zodpovednost' a naklady v lehotich, ktoré

neohrozia prevadzku sidu a bezpecnost’ prevadzky sidu, opravit’ zistené vady a nedostatky,
ktoré sa objavia a budt uplatnené pocas doby zéruky, pokial’ sa zmluvné strany v konkrétnom
pripade nedohodnt inak.

9.10  V pripade neplnenia povinnosti zhotovitel'a, ktoré mu vyplyvaja z poskytnute;j
zaruky, moZe objedndvatel na naklady zhotovitela tieto opravy zabezpetit sdm alebo
prostrednictvom tretej osoby.

9.11 Objednavatel’ je povinny umoznit’ zhotovitefovi pristup do priestorov alebo
miestnosti, pokial’ je to potrebné pre riadne odstranenia vad. Pokial neumozni objednavatel
zhotoviteTovi v dohodnutom Case pristup do prislusného priestoru (miestnosti), je povinny
suhlasit s posunom terminu dohodnutého na odstranenie vady o dobu, po ktoru bol
v omeskani.
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Clanok 10
Zmluvné pokuty a nahrada skody

10.1 V pripade, ak zhotovitel’ nedodrzal dohodnutu kvalitu Diela (€l. 8 ods. ods. 8.4 —
8.6 tejto zmluvy) je zhotovitel’ povinny za kaZdu vadu uhradit’ objednavatel'ovi zmluvnt pokutu
vo vyske 0,001 % z dohodnutej ceny za dielo len v pripade, Ze zhotovitel’ neodstrani vzniknuté
vady. Pokial’ zhotovitel’ neodstrani nekvalitu Diela do desiatich dni odo dia, kedy mu bola
nekvalita Diela vytknuta objednavatel'om, je objednavatel’ opravneny na naklady zhotovitel'a
vykonat’ napravu sdm, alebo prostrednictvom tretich osob.

10.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny zadrzat’ 10 % z ceny diela
bez DPH ako zadrzné (d’alej len ,,zadrzné“). Zadrzné je objednavatel oprdvneny zadrZat’
z fakturovanej ceny diela a zktorejkol'vek jej Ciastky za ucelom zabezpefenia zavizku
zhotovitel'a na riadne av€asné plnenie predmetu zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
objednavatel’ je opravneny uspokojit’ st jednostrannym zdpoctom zo zadrzné¢ho svoje naroky
z poruSenia ustanoveni zmluvy alebo z vad diela, naroky na zmluvnu pokutu, nahradu $kody,
dodato¢né naklady a straty objednavatel'a plynuce z nedodrZania ¢asu plnenia zhotovitel'om,
naklady vzniknuté v dosledku odstipenia od zmluvy, vad diela a pod. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze objednévatel’ uvolni zhotovitel'ovi celé zadrzné do 5 dni po odovzdani diela a na
zéklade pisomnej ziadosti zhotovitel'a po odstraneni vSetkych vad a nedorobkov uvedenych
v odovzdavacom protokole.

10.3  V pripade, Ze zhotovitel’ neodstrani véas neéistoty vzniknuté podas zhotovovania
Diela a bude na tato skutoénost’ objednivatelom upozorneny, je povinny zaplatit’
objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske ndkladov, ktoré vynaloZi objednavatel’ na
odstranenie necistot zvysenu o 50%.

10.4  V pripade omeskania objedndvatel’a s akoukol'vek platbou voéi zhotovitel'ovi,
méze si zhotovitel' uplatnit’ voci objednévatel'ovi tGroky z omeSkania vo vyske stanovenej
obc¢ianskym pravom. Objednavatel’ nie je v omeskani podl'a tohto bodu, pokial’ toto omeskanie
sdm nezapri¢inil, ale bolo spdsobené situaciou, ktori nemohol ovplyvnit.

10.5  Vpripade omeskania zhotovitela so zaatim prac alebo ukonéenim prac
uvedenych v ¢lanku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy ma objednavatel’ pravo na zmluvnu pokutu vo vyske
0,5 % ceny za dielo a to za kazdy aj zadaty defi omeSkania.

10.6  Zhotovitel' je zodpovedny za vSetku Skodu, ktora vznikne objednavatelovi
v dbsledku alebo v stvislosti s poru$enim povinnosti zhotovitel'a z tejto zmluvy.

10.7  Zhotovitel je zodpovedny spolo¢ne a nerozdielne s osobou, ktora spdsobi $kodu
na Diele alebo ¢asti Diela za Skodu spdsobent osobou, ktora uZila alkoholicky napoj, omamnu
alebo podobnu latku alebo sa nevhodne spravala.

10.8  Zhotovitel zodpovedd za vSetky Skody, ktoré vznikni v dosledku alebo
v suvislosti s ¢innost'ou zhotovitela podla tejto zmluvy na pozemkoch, na ktorych sa
nachadzaju budovy sudu, na akomkol'vek majetku objednévatel’a, ako aj na nehnutel'nostiach,
ktoré susedia s uvedenymi pozemkami.

10.9  Zhotovitel’ zodpoveda za vietky Skody na Zivote, zdravi a majetku akychkol'vek
os6b a za vietky $kody na Zivotnom prostredi, ktoré vzniknd v désledku alebo v suvislosti s
¢innost'ou zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy alebo v stvislosti s tym, Ze Dielo nebude v stilade so
vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi alebo s technickymi normami, a to bez ohFadu na
dobu, kedy tieto Skody vznikni (¢i uZ pred odovzdanim Diela alebo po odovzdani Diela).
Zhotovitel' zodpoveda za vSetku Skodu, ktoru spdsobi pri zhotovovani Diela vlastnikom
nehnutel'nosti susediacich s pozemkami, na ktorych sa maji uskutoénit’ rekons$trukéné prace
a/alebo susediacich so staveniskom.
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10.10  V pripade, ak budu proti objednavatel'ovi uplatiiované akékol'vek naroky na
nahradu $kody, sankcie a opatrenia suvisiace so $kodami uvedenym v odseku 10.8, 10.9, tohto
¢lanku, zhotovitel' sa zavizuje, Ze objednavatel'a u¢inne zbavi uvedenych néarokov, sankcii
a opatreni, inak je povinny nahradit’ objednavatelovi vSetku $kodu, vratane us$lého zisku a
vSetkych nakladov stvisiacich s uplatnenym narokom a irokov z omeskania odo dria plnenia
objednavatel'om.

10.11 Ustanovenia tohto ¢lanku zmluvy ostdvaju v platnosti aj po ukonceni alebo
zaniku platnosti zmluvy z akéhokol'vek dovodu.

Clanok 11
Zanik zmluvy, pozastavenie a prerusenie prac

11.1 V pripade zaniku zmluvy, bez ohl'adu na dovod, sa zhotovitel zavdzuje
bezodkladne, najneskor viak do siedmich pracovnych dni, opustit’ stavenisko, je vSak povinny
zabezpecovat’ opatrenia podla ods. 11.2 tohto &lanku.

11.2  Zhotovitel’ je povinny do doby nastupu nového zhotovitel'a zabezpedovat' na
vlastné naklady vsetky ochranné, bezpe¢nostné, protipoZiarne, hygienické a straZne opatrenia.
Zhotovitel je preto zodpovedny za vsetky Skody vzniknuté do doby nastupu nového zhotovitel'a.

113 Za podstatné poruSenie zmluvnych podmienok, ktoré zaklada pravo
objednavatela odstupit’ od zmluvy, st aj nasledovné pripady:

a) ak zhotovitel' do siedmich dni od prevzatia staveniska neza¢ne so zhotovovanim
Diela, ani s pripravnymi pracami,

b) z dévodu omeskania prac zhotovitel'a, ak je vdZne ohrozeny termin ukoncenia
vystavby alebo ukoncenia Diela,

c) z d6évodu opustenia staveniska zhotovitel'om,

d) z dovodu opakovaného nedodrzania kvality prac a materidlov zhotovitel'om,

€) z dévodu podvodu zhotovitel'a alebo spachania trestného €inu v suvislosti so
zhotovovanim Diela,

1) z dévodu neschopnosti zhotovitel'a plnit’ svoje zavizky z tejto zmluvy riadne
a vcas,

g) ak zhotovitel odmietne prispdsobit’ vykonavané prace ustanoveniam zmluvy,
objednavkam alebo poziadavkam objednavatela (¢lanok 16 ods. 16.3 tejto zmluvy),

h) ked’ sa situacia zhotovitel'a pozmeni do takej miery, Ze technické alebo finanéné
zaruky, ktoré poniika, nie su zlulitelné s povahou a ddlezitostou pric a dodavok jemu
zverenych,

i) z ddovodu porusenia podmienok a podkladov verejnej sit'aze zhotovitel'om alebo
jeho subdodavatel'om,

1) ak nastant okolnosti uvedené v ¢lanku 15 ods. 15.4 tejto zmluvy,

k) ak bol podany na majetok zhotovitel'a navrh na vyhlasenie konkurzu,

) ak bol podany navrh na povolenie re§trukturalizacie,

m) ak vstipil zhotovitel’ do likvidacie.

11.4  V pripade, ak sa objednavatel’ dostane do omeskania so zaplatenim ktorejkol'vek
platby o viac ako 90 dni, povaZuje sa takéto omeSkanie za podstatné porusenie zmluvy, okrem
pripadov, kedy zadrzal platbu alebo jej Cast’ v sulade s touto zmluvou.
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11.5 Naroky zhotovitel'a pri zaniku nesplneného zavizku sa riadia § 544 odsek 1 a 2
Obchodného zakonnika.

11.6  Odstipenie od zmluvy oznami odstupujuca zmluvna strana druhej strane
spdsobom uvedenym v &lanku 12, tj. osobne kontaktnej osobe alebo doporu¢enym listom na
kontaktnti adresu. Pred odstupenim od zmluvy mdZe kazd4 zmluvnd strana vyzvat druhu
zmluvnu stranu, aby vykonala napravu stavu, ktory odévodiluje odstipenie od zmluvy. Ukinky
odstipenia nastdvaju diiom dorudenia ozndmenia o odstipeni druhej strane.

11.7 Ak nastanu u¢inky odstipenia od zmluvy, je zhotovitel' povinny do siedmich dni
odo diia, kedy doSlo k odstupeniu od zmluvy, zaslat' objednavatelovi faktiru v Styroch
rovnopisoch. Splatnost” faktiry bude 60 dni od jej doru¢enia objednavatelovi. V tejto fakture
budii vysporiadané vietky platby vykonané medzi zmluvnymi stranami v obdobi od podpisania
tejto zmluvy do diia odstupenia od zmluvy, vratane zavizku objednavatel'a odkupit” material
objednany zhotovitelom, ako aj vietky ndroky medzi zmluvnymi stranami im zndme ku diiu
vystavenia faktdry.

11.8  V pripade prerudenia alebo pozastavenia prac na Diele z dévodov na strane
objednavatel'a trvajuceho dlhiie ako sedem kalenddmych dni, je zhotovitel opravneny
poZadovat’ prediZenie terminu ukon&enia prac na Diele (¢l. 4 ods. 4.1 tejto zmluvy) o dobu ich
preruenia alebo pozastavenia. Zmluvné strany sa zavizuji v dosledku takychto okolnosti
uzatvorit’ dodatok k tejto zmluve bezodkladne po tom, ako zhotovitel' poZiada objednavatel'a
o podpisanie dodatku ohl'adom prediZenia terminu ukoné&enia prac na Diele.

11.9  V pripade, ak prerusenie alebo pozastavenie prac na Diele z dovodov na strane
objednavatel'a bude trvat’ dlhsie ako tri mesiace, zhotovitel’ sa zaviizuje bezodkladne po uplynuti
tejto doby odovzdat’ objednavatelovi prislusnu ¢ast’ Diela v stave, v akom sa prace nachadzaj
ku dfiu uplynutia uvedenej doby. Ustanovenia tejto zmluvy vedené v €lanku 9 (odovzdanie
diela, zaruéna doba, atd’. ...) platia rovnako aj pre tento pripad. VSetky povinnosti zhotovitel'a
tykajuce sa staveniska (napr. zabezpe&enia protipoZiarnych a bezpecnostnych opatreni, ochrana
staveniska, straZenie staveniska, Cistota na stavenisku, ...) ako aj opatrenia tykajice sa Diela
(napr. ochrana Diela, rozsah poistenia zhotovitel'a, ...) zostavaju zachované. Objednavatel je
povinny uhradit’ zhotovitelovi preukézatelne atcelne vynaloZené néklady, ktoré vznikni
zhotovitelovi v stvislosti s preruSenim alebo pozastavenim prac, pokial’ sa zmluvné strany

nedohodnt inak.
11.10  Preru$enim alebo pozastavenim prac bez ohl'adu na dévod tato zmluva nezanika.

Clanok 12
Dorucovanie

12.1 Zhotovitel' je povinny oznadovat vSetky pisomnosti a dokumenty savisiace

s touto zmluvou ¢islom zmluvy.

12.2  Akékolvek oznamenie, ktoré sa tyka zmeny alebo zaniku zmluvy, alebo
ktorakol'vek faktira sa budd pokladat’ za dorudené alebo vykonané len v pripade, ak boli osobne
dorugené kontaktnej osobe uvedenej v tomto odseku, alebo ak boli poslané doporu¢enym listom

na nasledovné adresy:

Objednavatel’: 5
kontaktna adresa: Okresny sud Vranov nad Topl'ou, M. R. Stefanika 874,
093 32 Vranov nad Toplou

kontaktné osoba: Ing. Dagmar Sopkova
tel.: , e-mail:
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Zhotovitel’: RD-SYSTEM,s.r.o.
kontaktna adresa: Namestie slobody 1, 093 01 Vranov nad Topl'ou
kontaktna osoba: Pubomir Durisko

12.3 Zmenu na dorucovanie mdzZe uskutodnit ktordkolvek zo zmluvnych stran,
pri¢om takato zmena je ucinna az dorué¢enim takého oznamenia druhej zmluvnej strane.

12.4  Pisomnost’ sa povazuje za doruéent jej prevzatim druhou zmluvnou stranou,
odmietnutim jej prevzatia pristu$nou zmluvnou stranou alebo uplynutim tretieho diia, od
ktorého bola prisludna pisomnost’ uloZend na poste prisluinej podl'a aktualnej kontaktnej adresy
prislusnej zmluvnej strany.

Clanok 13
Osobitné ustanovenia

13.1 Ak posledny deti lehoty uréeny pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve
pripadne na sobotu, nedel'u alebo iny defi pracovného pokoja, presiva sa povinnost’ plnit’ na
najbliZ3i nasledujiici pracovny dei.

Clanok 14
Pravne predpisy

14.1 Pri plneni tejto zmluvy sa spravujiit zmluvné strany v prvom rade ustanoveniami
tejto zmluvy.

142 Vzijomné vztahy zmluvnych stran, ktoré nie si upravované touto zmluvou sa
spravuju sutaznymi podmienkami a podkladmi, a aZ pre pripady neupravované ani v tychto
dokumentoch sa spravuju ustanoveniami zikona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika
v zneni neskorSich predpisov.

Clanok 15
VysSia moc

15.1 VysSSou mocou sa rozumeji nepredvidatelné a neodvratitelné udalosti ako
napriklad vojna, Zivelné pohromy a podobne, ktoré znemoZiiuja plnenie podl'a tejto zmluvy.

15.2 Ak okolnosti vy$iej moci vzniknd, je zmluvna strana povinnd do 30 dni od
vzniku takejto okolnosti ozndmit' tito skutoénost druhej zmluvnej strane. V pripade, ak
zmluvna strana nesplni tito informagnui povinnost’ vod&i drubej zmluvnej strane, nema pravo
odvolavat’ sa voci druhej zmluvnej strane na vy$§iu moc a je zodpovedna za vzniknutu $kodu
v rozsahu akoby okolnosti vy§$ej moci nenastali.

15.3 Ziadna zo zmluvnych stran nezodpoveda za $kodu sposobenu druhej zmluvnej
strane nesplnenim zavizkov, pokial je Skoda spdsobend vy$Sou mocou. Pokial’ u&inky vysse;
moci netrvaju dlhSie ako 6 mesiacov, si zmluvné strany zaviazané aj nad’alej (po tom ako
pominu u€inky vysSej moci) plnit’ zo zmluvy, pri¢om lehoty uvedené v tejto zmluve sa predlzujia
automaticky o dobu trvania vy$Sej moci.

15.4  V pripade, ze u€inky vysSej moci trvaji dlhie ako 6 mesiacov, je kazdd zo
zmluvnych stran opravnend odstipit’ od zmluvy, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu inak.
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Clanok 16
Spory a ich rieSenie

16.1 Vsetky pripady neplnenia zo strany zhotovitela maju za ndsledok zadrZanie
a odloZenie platieb objednavatel'om. Ide o pripady neplnenia jednotlivych ustanoveni Zmluvy
o dielo, tykajice sa harmonogramu prac.

16.2  Zhotovitel bude mat lehotu sedem kalendarnych dni na to, aby oznémil
doporutenym listom objednavatelovi pripadny rozpor tykajuci sa zhotovovania Diela alebo
prav a povinnosti vyplyvajtcich z tejto zmluvy vo veci, pri¢om je jeho povinnostou preukazat’
svoje stanovisko. Vznik sporu neovplyviiuje existenciu zmluvy ani prdva a povinnosti
zmluvnych stran, ku ktorym sa zaviazali v tejto zmluve.

16.3 Ak zhotovitel' odmietne prispOsobit’ vykonavané prace ustanoveniam zmluvy,
objednavkam a/alebo poZiadavkdm objednévatela, je objednavatel oprdvneny odstupit’ od
zmluvy alebo zabezpe€it’ vykonanie prac tret'ou osobou na néklady zhotovitel'a.

16.4  Vsetky spory, ktoré vzniknt z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost’, vyklad
alebo zruSenie, budi rieSené prisluSnym sudom Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa
podrobia rozhodnutiu tohto sidu. Jeho rozhodnutie bude pre obe zmluvné strany zavéazné.

Clanok 17
Miéanlivost’

17.1 Terminom ,,d6vernd informacia® sa rozumie kazdd informécia poskytnuta
pisomne niektorou zo zmluvnych strdn druhej zmluvnej strane v suvislosti so zmluvou (najma
obchodna a technickd informécia), ktora:

a) nie je verejne dostupna alebo verejne znama,

b) jevzmysle prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika predmetom obchodného
tajomstva niektorej zmluvne;j strany,

c) jetouto zmluvnou stranou oznacena ako jej obchodné tajomstvo.

17.2  Pri dodrzani odsekov 17.3 a 17.4 tohto ¢lanku zmluvy sa kazd4d zmluvna strana
zavazuje:

a) podas trvania zmluvy, ako aj pocas jedn¢ho roka po jej ukonceni, uchovavat
v tajnosti a ddvernosti akékoI'vek ddverné informacie a — pokial’ to nie je pre ucely zmluvy —
nebude takéto informécie reprodukovat’ ani poskytovat tretim stranam alebo ich inym
spdsobom vyuZivat

b) spristupfiovat’ doverné informécie tretim osobam iba na zéklade predchadzajticeho
pisomného sihlasu druhej zmluvnej strany,

c) zabezpelit, Zze akakol'vek tretia strana, ktorej su doverné informdcie spristupnené
podra tohto bodu, bude dodrZiavat’ zavéizok ml¢anlivosti v zmysle podmienok tohto ¢lanku 17

zmluvy.
17.3  Ustanovenia bodu 17.2 zmluvy sa nevztahuji na Ziadne déverné informécie,

ktoré:

a) su alebo sa stali verejnosti zndme bez akéhokol'vek poruSenia zavézkov alebo
pomoci zmluvnych stran,

b) st alebo boli odhalené stranou prijimajicou déverné informacie samostatne,

c) boli zname jednej zo zmluvnych stran este pred zacatim zmluvnych rokovani alebo
jej boli poskytnuté tret'ou stranou ako informacie, ktoré nie si déverné, priom tato tretia strana
neporusila vlastni povinnost’ ml¢anlivosti,
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d) st naleZite spristupnené na zadklade zdkonnej povinnosti, nariadenia sudu
s rozhodnou pravomocou, alebo iného regulaéného organu s tym, Ze v tomto pripade zmluvna
strana, ktord je povinna informécie spristupnit, bude okamzite informovat’ druhi zmluvna
stranu pred spristupnenim informacii.

17.4  PoruSenie povinnosti ml€anlivosti podla tohto élanku zaklada pravo na nahradu
Skody vzniknutej porusenim tejto povinnosti.

Clanok 18
Zavereéné ustanovenia

18.1 Akékol'vek zmeny a doplnky tejto zmluvy musia mat’ pisomnt formu a musia
byt podpisané oboma zmluvnymi stranami.

18.2  V pripade zmeny obchodného mena, adresy, sidla alebo ¢isla uétu, alebo zmeny
kontaktnej osoby (€l. 12 ods. 12.2 tejto zmluvy) kazdd zo zmluvnych strdn oznémi tuto
skuto¢nost’ bezodkladne druhej zmluvnej strane doporu¢enym listom. V takom pripade sa bude
dorucovanie odo diia takéhoto ozndmenia vykonavat’ na novd adresu.

18.3  Neoddelitenou sucastou tejto zmluvy si prilohy podla textu tejto zmluvy.

18.4 Ak by niektoré ustanovenia zmluvy mali byt’ neplatnymi uz v &ase jej uzavretia,
alebo ak sa stantl neplatnymi neskor po uzavreti zmluvy, nie je tym dotknutd platnost’ ostatnych
ustanoveni zmluvy. Namiesto neplatnych ustanoveni zmluvy sa pouZiju ustanovenia
Obchodného zakonnika a ostatnych platnych pravnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré
st svojim obsahom a ti¢elom najbliZsie k obsahu a ucelu zmluvy.

18.5 Tato zmluva je vyhotovena v S§tyroch rovnopisoch, kaZzdy s pravnou silou
originélu, z ktorych po podpisani dva rovnopisy obdrzi objednavatel’ a dva rovnopisy obdrzi
zhotoviter’.

18.6 Zoznam opravnenych 0s6b — zodpovednych zastupcov zmluvnych stran s uréenim
ich kompetencii (€lanok 8 ods. 8.1 tejto zmluvy), bude spracovany po dohode zmluvnych stran.

18.7 Tato zmluva nadobuda platnost dilom jej podpisania opravnenymi zastupcami
zmluvnych stran a u€innost’ nadobuda po prideleni finanénych prostriedkov na thradu predmetu
zmluvy a dilom nasledujicim po dni zverejnenia v centralnom registri zmluv.

Prilohy:
- oceneny vykaz vymer podl'a vysit'aZzenej ceny

Vo Vranove nad Toplou diia Vo Vranove nad Toplou diia

..................................................................................

objednéavatel’ zhotovitel

16



