Zmluva €. 1989/6251/2023 o sihlase
na vykonanie prelozky elektroenergetického rozvodného zariadenia

uzatvorena podla § 269 ods. 2 zékona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
a v silade s § 45 zdkona &. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a dopineni niektorych zékonov v zneni
neskor3ich predpisov

{dalej len ,.zmluva®)
medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami:

1. Viastnik elektroenergetického zarfadenia:
Nazov a sidlo: Stredostovenska distribuéna, a.s.
Pri Rajéianke 2927/8, 010 47 Zilina
V mene kiorej kona:
JUDr. Peter Hajduéek - élen predstavenstva
Ing. Roman Hust'ava, podpredseda predstavenstva
Peir Kozojed - &len predstavenstva
Bankové spojenie:
Cislo v&tu:
I1¢O:
I DPH;
IEAN: -
Zapisand v: Obchodnom registri Okresného stdu Zilina, oddiel: Sa, viozka Eislo: 10514/L

(d'alej len ,Viastnik")

2. Ziadatef o preloZenie elektroenergetického zariadenia:

Nazov a sidfo: Slovenska sprava ciest
Diibravska cesta 1152/3, 841 04 Bratislava
Statutarny orgén: Ing. Ivan Rybérik - generainy riaditeP
Kore$ponden&ni
adresa: Slovenski sprava ciest, Investiéna vystavba a spriva ciest

Skuteckého 32, 974 23 Banska Bystrica

Bankové spojenie:
IBAN :

ICO:

DIC:

Pravna forma;
Statna rozpobtova organizacia zriadena Ministrom dopravy, post a telekomunikégii SR (pravny nastupca

MDaV SR) zradovacou listinou & 5854/M-95 zo dita 07.01.1995, lpiné znenie ¢. 316/M-2005 zo diia
14.02.2005, zmenené rozhodnutim MDTP SR &. 100 zo dita 11.05.2006 a &. 86 zo diia 22.05.2008, &. 162 zo
dia 24.10.2014 a rozhodnutim MDVRR SR &. 24/2016 zo dia 22.3.2016 a naposledy zmenena rozhodnutim

€. 37 zo difa 31.05.2023.

Zastipeny: }
opravnena osoba vo veciach technickych: ing. Ladislav Stulajter

(clalej len , Ziadatel*)

{Viastnik a Ziadatef d'a lej spoloéne len ,.Zmluvné strany")

PREAMBULA

Kedze
Viastnik je driteforn povolenia opravneného na podnikanie v energetike a zéroven prevadzkovatefom

distribuénej sustavy v zmysle zakona &. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a doplnenl niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dale] len ,zakon o energetike"). Jeho hlavnou povinnostou
ako prevadzkovatela distribucnej sustavy je zabezpe&if spolahiivé, bezpetné a Gcinné
prevadzkovanie distribuéne] sustavy, zabezpeéit' rozvoj a prevadzkyschopnost sistavy tak, aby
kapacita ststavy dlhodobo vyhovovala odévodnenym poziadavkam udastnikov trhu s elektrinou na
pristup do distribuénej stistavy a distribiciu elektriny,



- Ziadate] mé& zaujem na vykonani preloZky existu]iceho elektroenergetického rozvodného
zariadenla, ktoré Je siitasfou distributnej siistavy Viastnlka (dalej ako ,ERZ"), ktoré pozostava z
realizacie stavebnej akcie pod nazvam definovanym v &ldnku | ods. 1. zmiuvy
(dalej ien ,,Preloka” alebo aj ako ,PreloZka ERZ" alebo ako ,Stavba'),

- Viastnika Ziadatel majo zaujem upravit’ vzajomné vzt'ahy suvisiace so zabezpegenim, realizaciou,
kolaudaciou a majetkovopravnym vysporiadanim Pralozky,

v nadvaznosti na § 45 zakona o energetike sa Viastnlk a Ziadatel dohodli na uzavretf tejto zmiuvy:

Clanok |
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vyjadrenie sthlasu Viastnika pre Ziadatela k vykonaniu Pralozky ERZ podia
podmienok dohodnutych v tejto zmluve a zévéizok Ziadatefa zabezpedit vykonanie PreloZky ERZ za
podmienok a spdsobom uvedenym v tejto zmluve prostrednictvom Dodavatefa uréengho Viastnikom.

Predmetom PreloZky sii v rAmci stavane} akcle Rekonstrukcla kriZovatky clest V16 — /72 - 11/531
v Rimavske] Sobote tieto objekty:

601-00 PreloZka VN 22KV vzdusného vedenia v km 316,865 c.1/16
605-00 PreloZzka NN vzdusného vedenia v km 316,910 c.i/16
607-00 PreloZka NN vzdudneho vedenia v km 316,736 c. 1116
655-00 Prelozka DK SSD, a.s. Zilina

Dodavatel na vypracovanie projektove)

dokumentécie a inZinierskej Einnosti:  subjekt zo zoznamu doddvatelov z prekvalifikainého
systému Viastnika, Zoznam dodavatelov tvorl prilohu tejto
zmiuvy.,

Dodavatel’ na vykonanie PreloZky: Elektroenergetické montaZe, s.r. o. Pri Rajtianke 2926/10,
010 01 Zilina
(dalej len ,Dodévatel™)

Odhadovany termin vykonania PreloZky: v lehote najneskdr do 12/2024. Zavazny termin realizicie
preloZky bude upresneny v dodatku k tejto zmiuve v zmysle
¢lanku Vi ods. 1 tejto zmluvy

Miesto vykonania PreloZky: K.U.: Rimavskéa Sobota, KNC &.: podra SP resp. podfa DRS
Zmluvné strany berd na vedomie, Ze vlastnictvom ERZ sa Prefo2kou nement.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze PreloZka bude vykonana v dvoch etapach.

2.1.L etapa spinenie nasledovnych podmienok:
a) technicky navrh vypracovany Viastnikom, ktorym je stanovené zakiadné technické rieenie
PreloZky, tvori neoddelitefnt prilohu £. 1 tejto zmluvy;
b) predpokiadana cena realizacie Prelozky vy&lslena Viastnikom na zakiade technického navrhu;
¢) vypracovanie projektovej dokumentécie a uskutonenie inZinierskej dinnosti (dalej len ,PD 1C*)
Ziadatefom v zmysle &lanku IH tejto zmluvy a jej predioZenie Viastnikovi na schvalenie.

2,2 1l. etapa spinenie nasledovnych podmienck;
a) predioZenie schvalenej a platnej PD IC Prelozky;
b) Zavere&né prerokovanie a odslihlasenie PD I1C



€) realizatna cena PreloZky;

d) podpis dodatku ku zmiuve osuhlase na vykonanie Prelozky uzatvoreny medzi Vlastnikom
a Ziadatefom;

€) realizacia PreloZky za podmienok a spsobom stanovenym prislusnym rozhodnutim stavebného
Uradu o povoleni Stavby a v stlade s PD IC, technickym navrhom a touto zmluvou

3. Pred zatalim realizécie sa uskutodni odovzdanie staveniska, na ktoré bude prizvany zastupca
Ziadatefa, Dodévatela, osoby zodpovednej za prevadzkovanie zariadeni v majetku SSD, a.s. (divizia
Prevadzka e Udrba, dalej ako PaU), zastupcu Viastnika a projektanta, ktory vypracovai PD IC
Prelozky. O odovzdanl staveniska bude vyhotoveny pisomny zapis: ,Z4pis o odovzdani staveniska".

4. Po fyzickom ukonéeni prac na PreloZke sa uskuto&nl preberacie konanie stavby medzi Dodavatefom

a Ziadatefom, prip. Zhotovitefom stavby za pritomnosti osoby zodpovedne] 2za prevadzkovanie
zariadenf v majetku SSD, a.s. (PaU) a zéstupcu Viastnlka. O preberacom konani bude vyhotoveny
pisomny zapis: ,Zapis o prevzat! a odovzdani diela". Dielo mdZe byt odovzdané jedine podpisom
zastupeu Viastnika,

5. Po ukonteni porealizadnej inZinierske] &innosti a majetkovopravneho vysporiadania stavby sa
uskutoéni odovzdanie preloZky od Ziadatela Viastnikovi. O odovzdani bude vyhotoveny zapis: ,Zapis
¢ odovzdani a prevzatl budovy alebo stavby (alebo jej dokongene;j &asti).

Clanok
Siutinnost Ziadatera

Ziadatel sa zavéizuje, 2e:

a) zabezpe&i PD IC na Preloku v zmysle &lanku I tejto zmiuvy,

b} zabezpeti realizdciu PreloZky, 1. j. vybuduje Prelozku prostrednictvom Doddvatela na zaklade
samostatnej zmluvy o dielo v slade so $tandardmi Viastnika v termine v zmysle &lanku I tejto zmiuvy

c} zabezpeti kolauda&né rozhodnutie na PreloZku,

d) majetkovoprivne vysporiada PreloZku

Zmiuvné strany sa dohodli, 2e Ziadate? je opravneny poveril zabezpe&enim Prelozky, tj. vybudovanim
PreloZky prostrednictvom Doddvatela na vykonanie Prelozky na zaklade samostatne] Zmiuvy o dielo, tretiu
stranu a to konkrétne spolotnost resp. zdruZenie ktoré bude poverené zhotovenim komplexného suboru
stavebnych objektov v ramci celej vystavby (dalej len ,Zhotovitel*). Ziadatel pred podpisom Dodatku ku tejto
Zmluve oznami Viastnikovi obchodné meno zhotovitela a toto meno bude uvedené v samotnom dodatku ako
strana, ktora je oprévnena zabezpetlit preloZku prostrednictvom Dodévatela na vykonanie preloky.
Samostatnil zmluvu o dielo s Doddvatefom na vykonanie prelozky podpige tato tretia strana, pritom prava
a povinnosti v zmysle tejto Zmiuvy ostévaji nemenné a za ich pinenie zodpoveda Ziadatef potas celej doby
realizacie prelozky.

Clanok I
Projektova dokumentécia a InZinierska &innost'

1. Ziadatef je povinny zabezpetit na viasiné naklady vypracovanie PD IC Prelozky na zéklade technického
navrhu, ktorym je stanovené zakladné technické rieienie PreloZky (priloha &. 1 zmiuvy).

2. Ziadatel je povinny zabezpedit vypracovanie PD IC Prelozky prostrednictvom dodavatefa, ktory je
zaradeny v prekvalifikatnom systéme Viastnika.

3. Ziadatel je povinny spracovanie PD IC PreloZky konzultovat s Viastnikom a predlo2it' ju v pisomnej podobe
prostrednictvom podatelne Viastnikovi na zaveretné prerokovanie. Zavézok Ziadatela vypracovat PD IC
PretoZky sa povaZuje za spineny aZ dfiom jej plsomného schvélenia Viastnikom a podpisom Zavere&ného
prerokovania a odsthlasenia projektove] dokumentécie.

4. Ziadatel je povinny zabezpetit vypracovanie PD IC Prelozky v silade so Standardom projektovej
dokumentacie a inZinierskej &innosti Viastnika na projektovii dokumentaciu, kiory je zverejneny na
webovom sidle Viastnika www.ssd.sk.

5. Ziadater je povinny zabezpetit, aby pri vypracovani PD IC PreloZky boli poutité iba prvky schvélené
Viastnikom. Zoznam prvkov je popisany v katalogu prvkov a funk&nych celkov, ktory je uverejneny na
webovom sidle Viastnika www.ssd.sk.

6. Ziedatel sa zavazuje, Ze PD IC PreloZky predio2 Viastnikovi v predpokladanom termine do 24 mesiacov
odo dita podpisu tejto zmluvy.



Clénok Iv
Povolenie budovanla Stavby

. Ziadatef je povinny vo svojom mene poZiadaf' prislusny stavebny Grad o vydanie stavebného povolenia
alaleba inych rozhodnut! a oznadmeni prisluiného stavebného Gradu potrebnych pre vybudovanie Prelozky
a vykonaf vietky pravne Okony stvisiace s vydanim takychto rozhodnuti, povolenl a oznamenf.

. Ziadatel je povinny realizovat Preiozku za podmienok a spdsobom uvedenym v stavebnom povoleni alebo
inom rozhodnut! prisluiného stavebného (radu. Ziadatel je povinny realizovat Prelozku v stlade s PD IC
a technickym navrhom PreloZiky. Akeékolvek zavézky, Skody alebo naroky tretich os6b v stvislosti
s realizaciou PreloZky znasa Ziadatel.

Clanok V
Néikiady na realizaciu PreloZky podra tejto zmluvy

. Naklady predstavujii orientaZn( cenu realizécie PreloZky vygislend Viastnikom na zéklade technického
névrhu, za ktorG Dodévatel PreloZku vykona. Vyska takto vy&islenych orientaénych nakladov predstavuje
sumu; 222 201,81 EUR bez DPH.

. Skuto&ni vyaku nakladov na vykonanie PreloZky oznami Viastnik Ziadatefovi v lehote do 60 dni odo dita
podpisu Zévere&ného prerokovania a odsthlasenia PD IC Prelozky. Zmiuvné strany sa dohodii, Ze
skutolnéd vySka nakladov na vykonanie PreloZky bude predmetom dodatku ktejto zmluve spolu
s terminom na vykonanie PreioZky.

Glanok VI
Termin plnenia

. Zmiuvné strany sa dohedli, 2e po kumulativnom spinenl nasledovnych podmienck:

a) predioZenie platnej PD IC PreloZky zo strany Ziadatela,

b) podpis Zavereéného prerokovania a odsthlasenia PD IC Prelozky,

¢} oznamenie skutognej vysky nékladov na vykonanie Prelozky Ziadatelovi Viastnikom,

v lehote do 3 mesiacov odo dita uvedeného v Zaveretnom prerokovan( a odsuhlaseni PD IC Prelozky

uzatvoria Dodalok k tejto zmiuve, ktorého predmetom bude uréenie skutotnej vySky nakladov PreloZky

a upresneny termin na vykonanie Prelozky.

. Zmluvneé strany sa dohodli, 2e realizécia PreloZky ERZ neméZe byl zahajena pred splnenim podmienok

uvedenych v ods. 1 tohto &lanku zmluvy.

. Nesplnenie podmienck uvedenych v ods. 1 tohto &lanku zmluvy sa povaZuje za rozvézovaciu pedmienku,

ktora ma za nasledok zanik tejtc zmluvy ku ditu ich nespinenia.

. Onespineni podmienok uvedenych v ods. 1 tohio &lanku zmluvy bude vyhotoveny zdpis, kitorého

sudastou bude vyhlasenie Ziadatefa, Ze Prelotku ERZ nepoZaduje aPrelozka ERZ sa vtermine

dohodnutom v tejto 2mluve nebude realizovat.

. Ziadatel je povinny predloif Viastnikovi Stavebné povolenie v lehote do 10 pracovnych dni ode dia
nadobudnutia jeho prévoplatnosti.

. K odovzdaniu staveniska, ukon&eniu préc a k odovzdaniu PreloZky je Ziadatef povinny prizvaf aj zastupcu
Viastnika. ich terminy je Ziadatel povinny nahlésit Viastnikovi minimalne 10 pracovnych dnf pred

uskutofnenim. Z uvedenych stretnuti budu vyhotovené protokoly podpisané oboma Zmiuvnymi stranami.

Clanok Vil
Povinnosti Ziadatel'a a plynutie zaruk

. Ziadatel je povinny kontrolovat vykonavanie PreloZky a pri zisteni nedostatkov ihned urobit kroky

k zjednaniu napravy.

. Dnom prevzatia (ukonéenia preberacieho konania) Prekozky Viastnikom podfa ¢lanku | ods. 4 tejto zmluvy
prechadzaji zaruky na prace a material na Vlastnika. Prechod zaruk z Dadavatefa na Viastnika sa uvedie

v Zapise o prevzati a odovzdani diela.

. Ziadatef sa zav&zuje pozvat' Viastnika na vykonanie kontroly postupu zhotovenia PreloZky pri pracach,

ktoré budi zakryté (napr. vykopové prace) minimaine 5 pracovnych dni pred zakrytim prac.

. Ziadatef je povinny kedykolvek umoznit Vlastnikovi vykonanie kontroly priebehu a spdsobu postupu

zhotovenia Prelozky.

. Ziadatel je povinny informovat Viastnika o vSetkych udalostiach, ktoré maji vplyv na podmienky

odsihlasené k vykonaniu PreloZky.

Clanok vill



Dorutenle dokladov po realizécil PreloZky

1. Ziadatef je povinny predioZit Viastnikovi kolauda&né rozhodnutie v iehote do 10 pracovnych dnf odo dhia
nadobudnutia jeho pravoplatnosti.

2, Po realizécil preloZky sa Ziadatef v lehote 3 pracovnych dnl zavézuje oznamit tuto skuto&nost Viastnlkovi,
ktory vykona kontrolu realizacie prelozky v zmysle &lanku | ods. 4 tejto zmluvy. Plsomné odstihlasenie
realizacie Prelozky medzi Ziadatefom resp. Zhotovitelom a Dodévatelom je zépisom o fechnickej
sposobilosti stavby, spineni vSetkych technickych poZiadaviek na prevadzku diela. Takéto pisomné
odsuhlasenie nema Ziaden vplyv na spinenie vSetkych zmluvnych padmienok Ziadatela zo zmluvy a nema
vplyv na opravnenia Viastnika na uplatnenie zmluvnych pokit Zmiuvnych vztah medzi Ziadatefom
a Viastnlkom je povafovany za ukonteny aZ po spineni vBetkych zmluvnych podmienok a zavézkov
Ziadatefom vodi Viastnikovi.

3. Kodovzdaniu a prevzatiu diela vzmysle &lanku | ods. 4 tejto zmluvy Je Ziadatef, resp. jeho zastupca
povinny dodat’ nasledovnii dokumentéciu:

- dokument&ciu skutoéného vyhotovenia (vratane dokladovej dasti) v digitdinom tvare na CD vratane
porealizaénych dokumentov v Standarde Vlastnika,

- prvi odbomni skisku a prehliadku elektrického zariadenia (,revizia®),

- wradnd sk(sku vyhotovent opravnenou osohou ,OPO" {ak bola potrebna),

- geodetické zameranie celej stavby tak, aby poloha preloZky bola zamerana v saradnicovom systéme
SJTSK a v triede presnosti 3. Zameranie mus! ohsahovat prisludné zamerania elektrického zariadenia
a podkladovej vektorovej ucelovej mapy pre jednozna&nii identifikaciu polohy elekirického zariadenia
vteréne. Zameranie je polrebné spracoval vo vektorovom forméte *.DGN, ktory je naéitatefny
v grafickom editore Microstation PC a vypis siradnic v textovom stbore “.TXT,

- zapis o prevzati a odovzdani diela medzi Dodavatefom a Ziadatefom alebo Zhotovitefom (2x).

4. Ziadatel zabezpedi porealizatnC inZiniersku &innost podla S$tandardov Viastnika sam, prip.
prostrednictvom autorizovaného zhotovitefa zo zoznamu, ktory tvorl prilohu tejto zmluvy. V pripade, e
Ziadatel porealizatnu inZiniersku &innost nezabezped! a nepredio2i doklady podla Standardov Viastnika
v termine do 80 dnl od ukongenia realizdcie prekiadky, je Viastnik opravneny poZadovat od Ziadatela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,005 % zo sumy skutodnych nakladov na vykonanie prelozky
uvedenej v dodatku k tejlo zmluve za kaZdy deft omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani
Ciastotne dotknuty nérok viastnika na nahradu $kody.

5. Ziadatef je k odovzdaniu prelozky Viastnfkovi v zmysle ¢lanku lods. 5 tejto zmluvy povinny dodat
nasledovni dokumentaciu:

- pravoplainé kolauda&né rozhodnutie,

- geomefricky plan s vyznatenim rozsahu vecného bremena a jeho zaberu podfa jednotlivych
pozemkov (parciel), na ktorych je umiestnené ERZ vratane achranného pasma, pritom pri kaZdej
parcele bude uvedeny rozsah zaberu v m? samostatne,

- zapis o odovzdanl a prevzatl budovy alebo stavby (alebo jej dokondenej &asti) medzi Ziadatelom a
Viastnikom (2x),

- doklady o majetkovoprévnom vysporiadani — képie uzavretych zmliv s rozhodnutim o povoleni vkiadu
a kopie listov viastnictva so zapisom vecného bremena v prospech Viastnika Ziadatef predio?l v
lehotach v zmysle &lanku X ods. 8 tejto zmiuvy,

- potvrdenie o spineni zavéizkov Ziadatefa vo&i Dodavatelovi v pripade poZiadavky zo strany Viastnika.

8. Ak ddjde k odstipeniu od zmluvy a naslednému zastaveniu préc na PreloZke v zmysle &lanku XIH ods. 1
tejto zmiuvy, nakiady, ktoré do tohto Gasu vanikli, je Ziadatefl povinny vysporiadat' s Dodavatefom. Naklady,
ktoré vynaloZi Viastnik nasledne na ukonéenie preruSenych prac na prelozke, je Ziadatel povinny uhradit
Viastnikovi do 30 dni od vystavenia vyGétovania odhadovavanych nakladov za dokongenie PreloZky.

Clanok IX
Technicky a stavebny dozor

1. Technicky dozor na strane Viastnika a technicky dozor na strane Dodavatela ako aj Stavebny dozor na
stavbe bude definovany v dodatku k tejto zmluve.

2. Zmenu technického dozoru je Ziadatel povinny plsomne oznamit' Viastnlkovi najneskér do 3 dni od zmeny.

3. Stavebny dozor je povinny zabezpetit Ziadatel bud s&m alebo prostrednictvom Dodévatela. Stavebny

dozor musi splitat' poiadavky § 46 zakona &. 50/1976 Z.z. o Uzemnom planovanl a stavebnom poriadku

(stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov. Specializacia stavebného dozoru bude pre InZinierske

stavby — energetické a iné liniové stavby. OsvedZenie (képia) o vykonani odbornej skiiSky bude priiohou
dodatku k tejto zmluve. Medzi povinnosti stavebného dozoru patrl najma:

a. Naplanovat vyplnanie a zaistenie napdjacich vedeni. V pripade nepriaznivého dopadu na

odberatelov naplanovat pripojenie pomocou PPN, pripadne naplanovaf nasadenie agregétov
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1.
2.

elekirickej energie. Hranica pre rok 2023 je 180 000 KLM {kliento-minGt). V pripade
nedodrZania tarminu vykonania Prelo2ky podfa schvaleného vecného ¢asového plénu (dalej
len VCP) Ziadatel zodpoveds za vietku Skodu, kiord nevykonanim PreloZky v termine podfa
VCP Viastnikovi vznikia. Ak v dosledku nevykonania PreloZky v termine podfa VCP vznikla
Viastnlkovi podia Vyhla$ky Uradu pre reguldciu sietovych odvetvi & 236/2016 Z. z., ktorou sa
ustanovuji Standardy kvality prenosu elektriny, distribicie elektriny a dodévky elektriny (dalej
len Vyhlaska), povinnost uhradit kompenzatné platby odberatefom v zmysle Vyhlasky,
Ziadatel do 15 dni od doruéenia vyzvy Viastnlka, uhrad( Viastnikovi sumu rovnajlicu sa
vyplatenym kompenzatnym platbam odberatelom zo strany Viastnika, ktoré Viastnik vyplatil
odberatefom za poruSenie kvality podla Vyhlasky.

b. Zabezpetit' vioZenie projekiovej dokumentacie do systémov Viastnlka (@IS, CRIS,...) pred
zahdjenim prag.

¢. Odovzdat stavenisko za U¢asti Ziadatela, Dodavatela, osoby zodpovednej za prevadzkovanie
zariadent v majetku Viastnlka — odd. Prevadzky a tidrZby, zastupcu viasinika a projektanta,
ktory vypracoval PD IC Prelogky.

d. Sledovat spdsob a postup uskutolfiovania stavby, tak aby bola zarufena bezpetnost a
ochrana zdravia pri praci a riadna in3talacia a prevadzka technického vybavenia.

e. Zodpovedat za stlad priestorovej polohy s dokumentaciou Stavby, za dodrZanie technickych
poZiadaviek na vystavbu, spoluzodpovedat za dodrZanie podmienok rozhodnutf vydanych na
uskutotnenie Stavby.

f.  Vplyvat na odstrénenie vad, kioré na Stavbe zistil

g. Zabezpetit odovzdanie zariadenia po vykonan( PreloZky Viastnlkovi v zmysle tejto zmluvy za
udastl Ziadatefa, Dodévatela, osoby zodpovedne] za prevadzkovanie zariadeni v majetku
odd. Prevadzky a (idrzby a zastupcu Viastnlka.

h. Organizovat majetkovopravne vysporiadanie v zmysie &lanku X tejto zmluvy.

i. Qdovzdat prisludni dokumentaciu Prelozky vratane pravoplatnéhe Kolaudaéného
rozhodnutia Viastnlkovi.

Clanok X
Néihrada narokov tretich oséb

Nahradu narokov tretich osdb, ktorych vznik bol vyniiteny stavebno-montaZnymi pracami podra projektovej
dokumentécie Prelozky bez zavinenia Vlastnika, vysporiada Ziadatel.

Ak bude PreloZka umiestnend na nehnutelnostiach - pozemkoch, ktorych viastnikom je Ziadatef, takéto
nehnutefnosti bud’ v dalSom texte tejto zmluvy oznaované ako .Zat'aZené nehnutefnosti Ziadatefa“. Ak
bude PreloZka umiestnen# na nehnutelnostiach - pozemkoch, ktorych viastnikom nie je Ziadatel, takéto
nehnutelnosti budi v dalSom texte tejto zmiuvy oznadované ako ,Cudzie Zat'aiené nehnutelnosti’.
Zataené nehnutefnosti Ziadatela a Cudzie zafaZené nehnutelnosti (dalej spolotne len ,ZataZené
nehnutefnosti").

Ziadatef je vsivislosti s Prelozkou uskutotnenou na zaklade tejto zmluvy povinny vykonat
majetkovopravne vysporiadanie vzfahu Viastnlka k ZataZenym nehnutefnostiam, ato nasledovnym
spdHsobom:

a) Ziadatel je povinny zabezpedit Viastnikovi prava zodpovedaliice vecnému bremenu v prospech
Viastnlka viaznuce na ZataZenych nehnutefnostiach, spo&ivajlice v prave Viastnika;

- umiestnit’ a prevadzkovat inZinierske siete (VN/NN vzduSné/zemné elekirické vedenie)
a trafostanice (jednougelovej/distribugnej), v priznani prava ochranného pasma v zmysle platnych
pravnych predpisov, v priznani prava vstupu a pristupu na predmetné pozemky (peso, autom,
technickymi zariadeniami) za G&elom prevadzky, ddrzby, kontroly, odstrafiovania porich a havari,
vymeny elektrickej siete alebo jej &asti, odstrafovat a okliesfiovat stromy a iné porasty, kioré by

ohrozili prevadzku elektricke] siete (dalej len ,Prava zodpovedajice vechému bremenu’),

Prava zodpovedajace vecnému bremenu musia byt zriadené na dobu neurgitd.

V pripade Zatasenych nehnutefnost! Ziadatela alebo v pripade suhlasu viastnika Cudzich Zatazenych
nehnutefnosti nachadzajiicich sa v zastavanom Uzemi obce, je Ziadatel povinny zabezpetit Viastnikovi
préava zodpovedajiice vecnému bremenu uzavretim zmluvy o bezodplatnom zriadeni vecného bremena
medzi Viastnlkom ako opravnenym 2z vecného bremena a Ziadatelom ako viastnikom ZataZenych
nehnutelnosti Ziadatefa alebo viastnikom Cudzich ZataZzenych nehnuteinosti ake povinnym z vecného
bremena. V pripade nesthlasu vlastnika Cudzlch Zatazenych nehnutelnostl s bezodplatnym zriadenim
Prava zodpovedajuceho vecnému bremenu, je Ziadatel povinny zabezpefit Vlastnikovi Prava
zodpovedajice vecnému bremenu uzavretim frojstrannej zmluvy o odplatnom zriadeni vecného bremena
v praspech Viastnika medzi vlastnikom Cudzich Zatazenych nehnutelnosti ako povinnym z vecného

6



bremena, Viastnikom ako opravnenym zvecného bremena a Ziadatefom ako piatitelom odplaty za
zriadenle vecného bremena, klory prebera za Viastnika zavazok na uhradu takejto odplaty.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak bude Stavba poedla projektove] dokumentacie budované na pozemkoch
mimo zastavaného Uzemia obce, je Ziadatel povinny vykonat' majetkovopravne vysporiadanie vaztahu
Viastnika k ZataZzenym nehnutelnostiam - pozemkom mimo zastavaného (zemia obce formou zaznamu
vecného bremena na zéklade Navrhu na vykonanie zdznamu vecného bremena. Za U¢elom splnenia
zévazkov je Ziadatel povinny postupovat tak, Ze na zéklade pravopiatného stavebného povolenia a
geometrického plénu s vyznadenim rozsahu vecného bremena vypracuje navrh na vykonanie zdznamu
vecného bremena v zmysle § 11 Zakona & 251/2012 Z. z. o energetike. Ziadatel vypracuje n&vrh na
vykonanie zéznamu v lehote najneskor 30 dni odo dita nadebudnutia pravoplatnosti stavebného povolenia
podfa vzoru poskytnutého Viastnikom a kopiu navrhu predioZl spolu s origindlom pravoplatného
stavebného povolenla a geometrického plénu Viastnikovi. Vypracovanie geomelrického pidnu zabezpeé!
Ziadatel na zéklade rozsahu podla projektovej dokumentécie pre stavebné povolenie. Ziadatef je povinny
predioZit geometricky plan Viastnlkovi spolu s pravoplatnym stavebnym povolenim v lehote najneskér do
30 dni odo diia nadobudnutia pravoplatnosti stavebnéhe povolenia. Ziadate! zabezpet uzatvorenie
Dohody o nahrade majetkovej] ujmy a primeranej jednorazove] néhrade § kaZdym
viastnikom/spoluviastnikom nehnutefnosti nachédza)icej sa mimo zastavaného Gzemla obce, na ktorej bol
vykonany zépis vecného bremena zéznamom a , kiorl si uplatnia svoj zdkonny narok na poskytnutie
primeranej jednorazovej nahrady v lehote v zmysle § 11 Zakona & 251/2012 Z.z. o energetike (L. J.
najneskor do 3 rokov odo diia vzniku niiteného obmedzenia) Viastnlk poskytne Ziadatefovi nevyhnutni
suginnost vo forme poskytnutia vzorovych dohod, vzorového navrhu na vykonanie zéznamu. Nakiady
Ziadatela spojené so zabezpefenim zé&pisu vecného bremena v prospech Viastnika (vyhotovenie
geometrickych planov, naklady spojené s uzavretim dohdd, ihrada odplaty za zriadenie vecného bremena
a iné ndklady s tym suvisiace) v celej vyske znasa Ziadatel bez naroku na ich nahradu Viastnikom. V
pripade porusenia akejkofvek povinnosti uvedenej v tomto odseku je Ziadatel povinny zaplatit Viastnikovi
zmiluvny pokutu vo vyike 500,- eur za kazdé porudenie povinnosti Ziadatefa uvedenej v tomto odseku.
Ziadate! je povinny zaplatit zmluvni pokutu podia tohto odseku na zéklade faktiry vystavenej Viastnikom.
Lehota splatnosti faktiry je 30 kalendérnych dni odo dfia jej vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty podla
tohto odseku nie je dotknuty narok Viastnika na nahradu Skody, ktord Viastnlkovi vznikne porusenim
povinnosti Ziadatefla podra tohto odseku.

Pre postidenie toho, ti sa ZataZené nehnutefnosti - pozemky nachadzajii mimo zastavaného (zemia obce
je rozhodujtici udaj o umiestneni ZataZenych nehnutelnosti - pozemkov evidovany v katastri nehnutefnosti.

Rozsah vecného bremena musl byt uréeny na zaklade geometrického planu na zameranie vecného
bremena ako koridor, ktorého $irka musi byt v silade s ustanoveniami § 43 zakona & 251/2012
o energetike (zohfadnené aj ochranné pasma v 2avislosti od napatovej hladiny elektroenergetického
zariadenia). Naklady Ziadatela spojené so zabezpefenim prava zodpovedajliceho vecnému bremenu
v prospech Ziadatela (vyhotovenie geometrickych planov, naklady spojené s uzavretim zmilv o zriadeni
vecného bremena, spravne poplatky za navrh na vklad, Ghrada odplaty za zriadenie Priva
zodpovedajiceho vecnému bremenu ainé naklady s tym sivisiace) v celej vyske znasa Ziadatel bez
naroku na ich nahradu Viastnikom.

. Za Utelom spinenia zavazkov Ziadatela uvedenych v tomto &lanku poskytne Viastnlk Ziadatefovi vzorové
zmluvy, ktoré je Ziadatel pri pinenl svojich povinnosti uvedenych v tomto &lanku povinny pouZit. V pripade
vyhrady alebo nesfihlasu vlastnlkov ZataZenych nehnutelnosti k zneniu vyiSie uvedenych vzorovych
zmidv, je Ziadatel povinny kaZdi takito vyhradu vopred prekonzulfoval aprjat iba s
predchadzajucim sihlasom Viastnlka. Ak viasinlk ZataZenych nehnutefnosti podmieni uzavretie zmluvy o
prevode Potrebnych tastl ZataZenych nehnutefnosti alebo zmluvy o zriaden( vecného bremena pouZitim
viastného vzory, je Ziadatel povinny o tejto podmienke Viastnika vopred informovat' a pouZit takyto vzor
iba s predchadzajicim sthlasom Vlastnika. V pripade porugenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je
Viastnik opravneny pozadovat od Ziadatela zmluvni pokutu vo vyske 500 EUR za kaZdé poru$enie
povinnosti Ziadatela uvedenej v tomto odseku. Ziadatel je povinny zaplatit' zmluvn( pokutu padfa tohto
odseku na 2aklade faktary vystavenej Viastnikom. Lehota splatnosti faktiry Je 30 kalendarnych dni odo
diia jej doruéenia Ziadatefovi. Zaplatenim zmluvnej pokuty podia tohto odseku nie je dotknuty narok
Viastnikovi na nahradu $kody, ktora Viastnikovi vznikne porugenim povinnosti Ziadatefa podla tohto
odseku.

. Povinnosti Ziadatela vtomto &lanku sa pova2ujl za spinené ditom derutenla origindlov rozhodnut!
prisiusného Okresného Gradu — katastrdlneho odboru o povolenf vkladu viastnickeho préava/prava
zodpovedajliceho vecnému bremenu Viastnikovi

. Vlastnik sa zavizuje pri pinenl povinnostf Ziadatefa podra tohto &lanku poskytnit Ziadatelovi nevyhnutne
potrebnit suginnost, a to najmé;

a) poskytn(it Ziadatefovi vzorové zmiuvy,



b) podpisat zmluvy dorudené mu Ziadatelom na podpis vlehote 30 kalenddmych dnf odo diia ich
dorutenia, aviak iba za nasledujicich podmienok:
»  Dorutené zmluvy budi vypracovaneé v sillade s podmienkami uvedenym v tomto &lanku,
s Dorugené zmluvy budi dorutené v poiite vyhotoven! uvedenom v takychto zmiuvach a budd
kompletnd, t.j. vratane vSetkych priloh,
* Podpisy predavajlicich a povinnych z vecného bremena budi na dvoch vyhotoveniach zmiluvy
Uradne osvedtené,
= Viastnik podpisuje tiete zmluvy vZdy ako posledna zmiuvna strana,
* Budi dorudené vSetky zmluvy naraz v jednom ballku, inak je Viastnlk opravneny sudinnost
podfa tohto pfsmena b) tohto odseku odmietnut,
¢} vystavif pln moc potrebnt pre Ziadatela pri pinenf povinnosti Ziadatefa uvedenych v tomto &lénku ZoS.

. Ziadatel sa zavéizuje, 2e zabezpe&l na viastné naklady vprospech Viastnika majetkovopravne

vysporiadanie umiestnenia prekladanych energetickych zariaden! vlastnika na cudzich pozemkoch
v nasledovnych lehotich:

- ¢o 12 mesiacov odo difa vyhotovenia porealizaéného geometrického planu overeného pristuinym
katastralnym odborov a jeho zaplisania v katastri nehnutefnosti v sdlade s tymto &lankom Zmiuvy pri
pozemkoch nachadzajlcich sa mimo zastavaného tzemia obce,

- do 24 mesiacov odo dha vyhotovenia porealizatného geometrického planu overengho prislusnym
katastrdlnym odborom v sullade stymfo &lankom Zmiuvy pri pozemkoch nachadzajicich sa
v zastavanom tzem/( obce,

pritom spdsob majetkovopravneho vysporiadania urif Ziadatelovi Viastnik.

Tento termin sa pred(zi, ak nastanii objektivne dovody, pre ktoré nebude mozné dodrZat pévodny termin.

Takymito objektivnymi dovodmi si najmé situacia, ked pozemok, na ktorom mé byt zriadené vecné

bremeno v prospech Vlastnlka bude predmetom prebiehajicehc dediéského konania, bude vo

viastnictve/v sprave Slovenského pozemkového fondu a ten nebude vykonaval prévne tkony alebo

viastnlk, resp. spoluvlastnik dotknutého pozemku odmieta uzavriet' zmluvu o zriaden! vecného bremena

v prospech tretej osoby, a to aj napriek preukazatelnej snahe Ziadatefa, takito zmluvu s viastnikom, resp.

spoluvlastnikom dotknutého pozemku uzavrief.

Prevzatie preloZky viastnikom nezbavuje Ziadatela povinnosti zriadit' vecné bremeno v prospech viasinlka

na vietkych pozemkoch dotknutych realizaciou stavby.

Akékolvek naroky tretich osdb ktoré budi uplatnené voti Viastnikovi z dévodu majetkovopravneho

vysporiadania odSkodni (zabezpedi) Ziadatel na viastné nakiady.

. V pripade, %e Ziadatel majetkovopravne vztahy nezabezpedi vtermine podla ods. 8 fohto &lanku Je

Viastnik oprévneny pozadoval od Ziadatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,005 % zo sumy
skutotnych preukazanych nakladov na vykonanie PreloZky uvedenej v dodatku k tejto zmiluve za kaZdy
defi omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani &iastotne dotknuty narok viasinika na nahradu
skody. Pokial nesplnenie tejto povinnosti Ziadatefom neumoziiuje viastnikovi prevadzku prekiadaného
energetického zariadenia, je Viastnlk opréavneny vykonat majetkovoprivne vysporiadanie vzfahov
k nehnutefnostiam a zabezpetit' kolaudagné rozhodnutie okamZite po zisteni nespinenia tejo povinnosti
Ziadatefom a néklady s tym spojené vyfakturovat' Ziadatefovi. Ziadatel je povinny tlto faktiru uhradit do
30 dnl od dorudenia. Ziadatel je povinny uhradit' Viastnikovi aj vietky dalsie zdévodnené naklady spojené
s odstranenim nasledkov nesplnenia povinnosti Zladatela.

10.V pripade nedodrZania terminu vykonania Prelozky podla &fanku Vi ods. 1, Ziadatel zodpoveda za vietku

1.

Skodu, ktoréd nevykananim Prelozky v termine podfa zmluvy Viastnikovi vznikla na zaklade zavineného
konania Ziadatela. Ak v désledku nevykonania prelozky v termine podla zmiuvy vznikla Viasthikovi podfa
Vyhlasky Uradu pre regulaciu sietovych odvetvl & 275/2012 Z.z. ktorou sa ustanovuju Standardy kvality
prencsu elekiriny, distribacie elektriny a dodavky elektriny (dalej len ,Vyhlaska"), povinnost uhradit
kompenzatné platby odberatefom elektriny v zmysle Vyhlasky, Ziadatel do 15 dni od doruenia vyzvy
Viastnika, uhradi Viastnikovi sumu rovnajicu sa vyplatenym kompenzaénym platbdm odberatefom
elektriny zo strany Viastnika, ktoré Viastnik vyplatil odberatelom elektriny 2a porudenie Standardu kvality
podla § 3 pism. j} Vyhlasky ako aj vSetky naklady Vlastnlka spojené so zaslanim kompenza&nej platby
odberatelom elektriny.

Clanok XI
Vyésia moc

Ak nastane situacia vy&8ej moci, upozoml dotknuta Zmluvna strana neodkladne dreht Zmluvna stranu o
takom stave, jeho pri¢ine a jeho ukongenl. Zmluvné strany musia hladat vietky dostupné alternativne
prostriedky pre plnenie zmiuvy, ktorému nebrania udatosti vy$3ej moci. Terminy plnenia sa v takom
pripade prediZujii o dobu {rvania vy$sej moci a Zmluvna sirana, kiorej sa prekazka tyka, sa poéas tejto
doby nedostdva do ome$kania. Zodpovednost dotknutej Zmluvnej strany vSak nie je vylodena & termin
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pinenia sa nepredi2uje, pokiaf tdto Zmiuvna strana nespinila svoju povinnost bezodkladne informovat
druhti Zmluvnt) stranu o takom stave, jeho prigine a jeho ukonéeni.

Zmiluvné strany nie si zodpovedné za nesplinenia svojich zavazkov, ktorych pritinou bola vy&sia moc,
pokial Zmluvna strana s vynaloZenim véetkej starostiivosti vzniku vy&&ej moci nemohla zabranit,

Za okolnosti vy&8ej moci si povaZované mimoriadne okolnosti, ktoré nastali nezavisle od vole Zmiuvnych
stran a bréni im doZasne alebo trvale v pinenl touto zmiuvou stanovenych povinnostl a tiete okolnosti
nastali po uzavretl zmiuvy a nemohii byt povinnou Zmiuvnou stranou odvratené atebo prekonané a v dobe
uzavretia zmiuvy nemohli byt predvidané. Za okolnosti vys3ej moci budu povaZované napriklad
mimoriadne nepriaznivé povetemnosiné podmienky, Zivelné pohromy, prirodné katastrofy, vojna,
véeobecna mobilizacia, ob&ianska vojna, generéiny Strajk, ale aj pripadné archeologické nalezy ainé
skryté podzemné prekazky. Za vy53iu moc sa bude povaZovat aj zmena legislativy vyvoldvajica vyssie
uvedené skuto&nosti,

Clanok X1l
Osobitné dojednania

. Zmiuvny vztah upraveny touto zmluvou je v sulade s § 45 z&kona o energetike . Vzmysla § 45 ods. 1 a
ods. 2 zékona o energetike PreloZku ERZ zabezpetuje jeho viastnik na naklady toho, kto potrebu preloZky
vyvolal, pritom viasinictvo ERZ po vykonanl Prelo2ky sa nemenl.
. Zmiuvné strany sa dohodii, Ze Viastnlk je opravneny kedykolvek potas vykonavania preloZky vykonat
kontrolu spdsobu vykonavania prelozky Dodavatefom. V pripade neumozZnenia vykonania kontroly
vykonavania prelozky Ziadatefom alebo zistenia Viastnika, Ze prelozka nie je vykondvana

a) podfa odsihlasenej projektovej dokumentécie alebo

b) podfa podmienok na jej vykonanie prelozky podfa tejto zmluvy alebo

¢) dodavatefom, ktorého urtil viastnlk podfa Elanku | tejto zmiuvy,
je Viastnik povinny pisomne vyzvat Ziadatela o vykonanie ndpravy v primeranej lehote. V pripade
nezrealizovania népravy v primerang lehote je Viastnik oprdvneny odstupit od zmluvy 8 poZadovat
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 % zo sumy skutotnych nakladov na vykonanie PreloZky uvedenej
vdodatku k tejto zmluve. Viastnik je v pripade odstipenia podfa tohto odseku opravneny vykonat
zostavajlicu Sast nerealizovanej ¢asti Prelozky na naklady Ziadatela a Ziadatel sa zavazuje uhradit
Viastnikovi naklady na vykonanie nerealizovanej ¢asti PreloZky na zéklade vystavenej faktiry v lehote
splatnosti 14 dnl odo dita jej vystavenia. Nakladmi na vykonanie zostavajiicej &asti PreloZky sa v tomto
pripade rozumeji vietky naklady nevyhnuine potrebné pre zhotovenie PreloZky podra tejto zmiuvy ako aj
naklady vzniknuté v priamej suvislosti s tym, ktoré sii pofrebné pre vydanie kolaudaného rozhodnutia
{majeticovopravne vysporiadanie, ndroky tretich ostb a pod.).
. Pre vylitenie pochybnosti, demontovany material pévodného ERZ (elektrické vodite, konitrukcie stipov

vedenia a pod.) je majetkom Vlastnika a Ziadate? moZe s tymto majetkom nakladat' v zmysle vzajomne
odstihlasenej projektovej dokumentacie PreloZky.
. Pravom Viastnika na zaplatenie zmiuvnej pokuty nie je ani &iastoéne dotknuté jeho pravo na nahradu
Skody.

Glanok X
Odstipenie od zmluvy

. Viastnlk ma pravo od zmluvy odstupil’ v priehehu realizécie PreloZky, ak Dodéavatel Prelozky nekond
v stilade s dohodnutymi podmienkami vykonania PreloZky podra tejto zmiuvy.

. Zmluvné strany maju pravo obojstranne odstipit od tejto Zmiuvy v pripade, ak udalosti vy&Sej moci brania
riadnemu pineniu zmluvy v obdobi dihdom ako 2 mesiace.

Odstipenie od zmiuvy je potrebné oznamit Zmiuvnej strane pisomne.

Clanok XIV
Ochrana ddvernych informacii

. Zmluvné strany sa dohodli, e informécie, ktoré majui charakter obchodného tajomstva v zmysle § 17
a nasl, zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskorélch predpisov, ako aj informéacie
vyslovne pisomne oznatens jednou zo zmluvnych stran ako dovemé {dalej pre chranené informécie len
.Doverné informacie), mé2e prijimatel Dévernej informécie poskytnGt af hez predchadzajiiceho sahiasu
poskytovatefa Dévernej informéacie odbornym poradcom Zmiluvnej strany (vratane pravnych, U&tovnych,
dartovych a inych poradcov alebo auditorov), ktorl sa bud viazan! v3eobecnou profesiondlnou povinnostou
mitanlivesti stanovenou alebo uloZenou zakonom alebo st povinnl zachovavat' miéanlivost na zaklade
pisomnej dohody so Zmluvnou stranou.
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Ziadate! sohlasl, aby Vlastnik poskyto! akejkolvek tretej osobe informéciu o uzatvorenl tejto zmiuvy
a poskytol tretej osobe kontaktné Udaje Ziadatela.
Povinnost zmluvnych stran zachovat mitanlivost o Dovernych informéciach sa nevztahuje na
informécie, ktoré boli zverejnens/ maju byt spristupnené na zéklade povinnosti stanovenej zékonom,
rozhodnutim sidu, prokuratiry alebo iného opravnenéhe orgénu verejnej moci/ boli ziskané Zmluvnou
stranou od tretej osoby.
Vietky povinnosti Zmluvnych strén vyplyvajlice z tohto &lanku platia bez ohfadu na ukontenie
Eiatnosti a udinnosti tejto zmiuvy.

iadatef prehlasuje a svojim podpisom potvrdzuje pravdivost poskytnutych osobnych Gdajov. Ziadatel
je podra &l. 13 Nariadenia Eur6pskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane
fyzickych oséb pri spracivani osobnych Gdajov 2 o vofnom pohybe takychto Gdajov (dalej fen
"Nariadenie") informovany, Ze jeho osobné Gdaje uvedené v zmiuve, kioré s nevyhnutné na jeho
Jjednoznaéni identifikaciu, bude Viastnlk spractvat na G&ely uzatvorenia a pinenia Zmiuvy a vietkych
vztahov so zmiuvou stvisiacich. Informécie o pravach podla &l. 13 Nariadenia a o spracivani
osobnych Gdajov su dostupné na webovom sidle Viastnlka www.ssd.sk v ¢asti Ochrana osobnych

udajov.

Clanok XVi
Zéaveretné ustanovenia

Tuto zmiuvu je mo2né menit’ alebo doplitat len pisomnymi dodatkami so stihlasom oboch zmiuvnych
stran.

Tato zmluva nadoblda platnost a Uginnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami. Ak je viak
Ziadatelom povinna osoba podra § 2 24kona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a
o zmene a doplnenl niektorych zakonov (zakon o slobode informécil) (dalej len ,2édkon o siobade
informécil), tdto Zmiuva nadobida platnost' difom jej podplsania oboma Zmiluvnymi stranami
a Uginnost difom nasledujucim po jej zverejneni v CRZ. V takom pripade je Ziadatel ako povinna
osoba podfa § 2 zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe K informaciam a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov (zdkon o slobode informagil) v znenl neskoriich predpisov (dalej ako ,Zakon
o slobode informdcii") je povinny zverejnit’ tito zmluvu v silade s § 5a Zakona o slobode informacii
najneskdr do 7 kalendarnych dnl od jej uzatvorenia. Ziadatel je povinny dorusit Viastnikovi plsomné
potvrdenie o zverejneni tejto zmluvy najneskdr do 5 kalendarnych dnl od jej zverejnenia,

Prava a povinnosti vyplyvaijlice z fejto zmluvy prechadzaji v plnom rozsahu na pripatnych pravrych
nastupcov oboch Zmiuvnych stran.

Véetky spory budi Zmluvné strany riedit prednostne vzajomnou dohodou.

Zmluvné strany prehlasuji, Ze buda spolupracovat tak, aby bol predmet zmluvy spineny v najlepSej
moznej miere. Za tymto Gelom sa budG zmluvné strany bez omeskania vzdjomne informovat
o vietkych okolnostiach, ktoré by branili riadnemu spineniu predmetu 2miuvy.

Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prisiudnymi ustanoveniami zakona & 513/1991 Zb,
Obchodného zakonnfika v znenl neskorsich predpisov (dalej ako ,Obchodny zakonnik®) a dalsimi
vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi SR. Zmiuvné strany sa vsllade s § 262 ods. 1
Obchodného zakonnika dohodli, Z2e ich zavazkovy vztah vyplyvajlci z tejto zmluvy sa riadi a spravuje
Obchodnym zakonnikom.

Zmluvné strany sa tymto zavazujl, Ze budl dodréiavat’ zavézok mitanlivosti na zéklade zékona ¢&.
1872018 Z. z. o ochrane osobnych tdajov v znenf neskorsich predpisov, ktory sa vztahuje na vietky
citlivé informacie vratane osobnych Gdajov, s kiorymi sa mbZe pri plneni svojich zmluvnych povinnosti
oboznamit, a to v akejkolvek forme (najma plsomnej, elektronicke;j, alebo Ustnej). Zmluvné strany sa
zavazuju, Ze citlivé informéacie alebo osobné tidaje, s ktorymi sa oboznamia, nebudd okrem povinnosti
vyplyvajtcich zo viecbecne zavaznych pravnych predpisov nijako zverejfiovat, ani ich akoukofvek
formou reprodukovat alebo podévat ich akymkolvek tretim neopravnenym csobam.

Zmluvne strany prehlasujl Ze si text zmiuvy preéitali, jeho obsahu porozumeli, nemajii voéi nemu
vyhrady ani navrhy na jej dopinenie a na dokaz svojej vbie pripdjaju svoje podpisy.

Zmiuvne strany sa dohodli, 2e uzatvorenie tejto zmluvy sa povazuje za Specificky a neStandardny
zmiuvny vztah a nebude sa povaZovaf za $tandardizovany zmluvny vzor medzi Ziadatefom a
Viastnikom pri riesen( daisich buddcich preloziek.

Zmluva obsahuje 11 stran a je vyhotovena v 4 rovnopisoch s platnostou originalu, z ktorych Ziadatel
obdrZl jedno a Viastnik tri vyhotovenia.

V Ziline dia: 17 -08- 2023 Voo dia 25 -09- 2023

Viastnik: Ziadatef:
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Stredoslovenska distributnd, a.s. Slovenska sprava clest

Ing. R::man Hust'ava Ing. Ilvan Ryhdrik
podpredseda predstavenstva generalny rigfitel

<JuUDr. Peter Hajdudek
len predstavenstva

Petr Kezojed
tlen preastavenstva

Prilohy:

1. Technicky navrh prelozky

2. Zoznam dodavatelov z prekvalifika&ného systemu SSD, a. s., opravnenych vypracovat PD IC
3. Zmluva o dielo na vykonanie realizacie prelozky ERZ so spol. EEM, s. 1. 0., - vzor

4. Dodatok ku zmluve o stihlase na vykonanie prelozKy - vzor
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