ZMLUVA O DIELO €. 36/2020
(dalej len ,Zmluva")
na stavbu ,,DOM HZS ZAPADNE TATRY - ZIAR"

uzatvorena podla ustanoveni § 536 a nasl. zakona €.513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom
zneni (dalej len ,Obchodny zdkonnik")

medzi
1. Objednavatel'; Horska zachranna sluzba
Sidlo: Horny Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry
Zastlpeny: Plk. Ing. Jozef Janiga, riaditel
Osoby opravnené na rokovanie:
vo veciach zmluvnych: Plk. Ing. Jozef Janiga, riaditel
vo veciach technickych: por. Ing. Marian Rusnak
Bankoveé spojenie:
[BAN:
ICO: 37879693
DIC: 2021707776
Tel:
(dalej len ,,Objednavatel™)
2. Zhotovitel Saroute s.r.o.
Sidlo: Miadeinicka 326, 017 01 Povazska Bystrica
Zastupeny: Ing. Ivan Hiavor
Zapisany v ORSR: 11825/R Okresny sud Trenéin
Osoby opravnené na rokovanie:
va veciach zmluvnych: Ing. lozef Veres
va veciach technickych; Ing. Miroslav Budek

vo veciach zmluvnych podmienok stvisiacich s podmienkami poskytnutia nenavratného

finanéného prispevku: Ing. Jozef Veres

Bankové spojenie:

IBAMN: e e
I£0: 31 606 458

DIC: 2020439 740

IC DPH: SK 2020 439 740

(dalej len ,Zhotovitel™)

(Objednavatel a Zhotovitel dale]j kaidy v tejto Zmluve ako ,Strana” a spoloéne ako LStrany”)

PREAMBULA

Na zaklade vitaznej ponuky Zhotovitela v zadavani podlimitne]j zakazky na DOM HZS ZAPADNE TATRY -
ZIAR pod nazvom ,DOM HZS ZAPADNE TATRY - ZIAR” uskutofnenej Objednavatefom podla Zakona &
343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,Ponuka
Zhotovitela"); najma oceneny vykaz vymer, ktory tvorf Prilohu £.1 tejto Zmluvy —dalej len ,Rozpocet
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stavby” ) sa Objedndvatel a Zhotovitel dohodli na tom, Ze Zhotovitel zrealizuje pre Objednavatela
stavebné prace na stavbe: DOM HZS ZAPADNE TATRY - ZIAR. Objedndvatel a Zhatovitel sa dojednali, ze
Zhotovitel vykona Dielo pre Objednavatela za podmienok upravenych touto Zmluvou.

1. Predmet a Rozsah pinenia

1.1 Strany tymto vyhlasujl a potvrdzujl, Ze podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy st akékolvek a vietky

1.2.

13

dokumenty, materidly a informacie, ktoré poskytol Objednavatel vo verejnom obstaravani za
ufelom predkladania ponuk a/alebo ktoré boli Zhotovitelovi dostupné v suvislosti s vypracovanim
Ponuky Zhotovitefa (podklady podfa pism. (i) spolu dalej len ,Podkladova Dokumentacia”) a (ii)
Ponuka Zhotovitela predloZena v zadavani podlimitnej zékazky: DOM HZS ZAPADNE TATRY - ZIAR
zverejnenej vo Vestniku Uradu pre verejné obstardvanie £.16928866 /201 pod znackou 26698-WYP

Predmetom Zmluvy je realizicia stavebnych prac na stavbe ,DOM HZS ZAPADNE TATRY - ZIAR”,
ZIAR - ZIARSKA DOLINA, okr. LIPT, MIKULAS, parc. &islo 1111/1 KN-C, vysledkom ktorych je
vystavba Domu HZS — Zapadne Tatry — Zdiar v lokalite Ziarska dolina okres Liptovsky Mikulas.
Navrhovany objekt bude novostavba. Objekt bude sliZit ako zakladnova stanica HZS pre oblastné
stredisko Zapadné Tatry - Juh. V danej lokalite je HZS od roku 2003 v prenajatom objekte sup.
£.367 od Horskej sluiby Zapadné Tatry - Juh. Objekt je z energetickeho, dispozitného a funkiného
hladiska pre suasné potreby fungovania Horskej zdchrannej sluzby absolitne nevyhovujici. Z
uvedeného wvypljva nutnost wystavby nového objektu HZS. Tento je navrhovany v blizkosti
stavajuceho objektu. Jeho funkéna napln bude spifat poziadavky na sufasné potreby HZS, ktore
bali $pecifikované v lokalitnom programe investora a boli overené a odkonzultovane aj v ramci
vypracovane] architektonickej studie.

CLENENIE STAVBY NA STAVEBNE OBJEKTY

50 301 - DOM HZ5

50 302 - KOTERCE PRE PS5OV

SO 303 - SPEVNENE PLOCHY

SO 304 - PRIPOJKA NN

SO 305 - VODOVODNA PRIPOJKA, VRTANA STUDNA A POZIARNA NADRZ

SO 306 - KANALIZACNA PRIPOJKA A ZUMPA

S0 307 - ODVODNENIE PARKOVISKA

Podrobny opis predmetu Zmluvy je popisany v Podkladovej Dokumentacii, najmd v projektove]
dokumentacii na realizéciu stavby vratane oceneného vykazu vymer na DOM HZS ZAPADNE TATRY
- ZIAR, zhotovenej spoloénostou: B.D.- ARCH s.r.o., Namestie osloboditelov 32, Lipt. Mikulas.

Zhaotovitel je povinny vykonat minimalny rozsah skdsok overujlcich kvalitu zrealizovaného diela,
certifikaciu a sluZby spojené s riadnym vykonanim diela:
- skuobny plan spracovany v spoluprici s projektantom stavby a stavebnym dozorom, ktory
preukaze kvalitu zabudovanych materidlov, vyrobkov, technologii a vykonanych
technologickych postupov.

Predmet Zmluvy zahffia vietky plnenia, ktoré si potrebné alebo budi poZadované, aby sa
vyhovelo wvietkym poiiadavkam obsiahnutym v Podkladovej Dokumentdcii, jej prilohach a
pokynoch Objednavatela, vratane zabezpeéenia potrebného ledenia, zdvihacich mechanizmov,
strainej sluiby, znasanie nakladov na elektricki energiu, telefony, socidlne prenosné hygienicke
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1.4

1.5

2ariadenia, Cistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, zabezpetenie strojového
vybavenia, vykonanie predpisanych skisok, revizil, ochranu Diela pred poikodenim, zabezpegenie
ochrany Zivotneho prostredia, ochrany zdravia a bezpeénosti 0séb nachadzajlcich sa na stavenisku
a pod., taktieZ poistné stavby pocas realizicie, a ostatné pofiadavky uvedené vo vykresovej Zasti, v
sprievodnych a technickych spravach projektovej dokumentacie, vietkych povoleniach a v
rozhodnutiach tykajicich sa Diela, plnenia nevyhnutné na to, aby zhotovené Dielo riadne
zodpovedale v celom rozsahu vietkym pravnym predpisom a bolo na Dielo moiné ziskat
pravoplatné kolaudacné rozhodnutie v zmysle prisludnych pravnych predpisov( dalej len , Diela”)

Objednavatel poveruje Zhotovitela a Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo v rozsahu Podkladove]
Dokumentacie uvedenej v €ldnku 1, bod 1.1 tejto Zmluvy a Ponuky Zhotovitela, ako aj v silade s
podmienkami tejto Zmluvy a pokynmi Objedndvatela. Zhotovitel je povinny zrealizovat stavbu
v poZadovane] kvalite az poZadovanych materialov. Zhotovitel nezodpoveda za Skody vzniknute
z dévodu chyb v projektove] dokumentécii, na takéto chyby v projektovej dokumentécii zhotovital
musi upozornit objednavatela.

Rozsah ginnosti a plneni vyiadovanych za déelom splnenia predmetu tejto Zmluvy, ktorych
vykonanie a riadne ukonéenie najneskér v termine uvedenom v élanku 2 bod 2.1 je newyhnutné
pre riadne vykonanie a dokonfenie Diela v silade s touto Zmluvou (dalej len LPlnenia”), je
Zhotovitelovi podrobne znamy. Zhotovitel vyhlasuje a potvrdzuje, Ze sa v stvislosti s vypracovanim
Ponuky Zhotovitela dostatotne a ndlefite obozndmil so vietkymi planmi, nakresmi,
kalkuldciami/vypoctami, predovietkym projektovou dokumentéciou, technickymi | sprievodnymi
spravami a vykazom vymer a sutainymi podkladmi, ako aj pred podpisom tejto Zmluwy s
relevantnymi povoleniami (stavebné rozhodnutia a zévdzné stanoviskd) vzfahujiucimi sa k
predmetu tejto Zmluvy a inymi podkladmi pre Plnenia, ktoré ma vykonat a nezistil ziadne rozpory,
ktoré by mu branili vykonat Plnenia v sdlade so Zmluvou a jej prilohami, resp. by mall vplyv na
cenu. Zhotovitel je povinny prekontrolovat aj akékolvek dalie materialy, dokumenty, podklady,
ktoré obdrii od Objednavatela po uzavreti tejto Zmluvy v stvislosti so zhotovenim Diela. Pripadnui
nekompletnost alebo nedokonalost, ktord ma, alebo by mohla mat za nasledok vady Diela resp.
jeho casti alebo vplyv na cenu, je Zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu najneskér do troch
(3) pracovnych dni odo dfa ich zistenia pisomne ozndmit Objednavatelovi, pricom zmluvné strany
budi postupovat v silade s bodom 3.5. Zmluvy o dielo.

1.6 Zhotovitel sa zavazuje vykonat celé Dielo vo viastnom mene a na vlastnu zodpovednost. V pripade,

1.7

ze Dielo bude vykondvané inym subjektom v mene Zhotovitela (subdodévatefom), Zhotovitel ma
povinnost predloiit Prilohu €. 5 tejto Zmluvy - Zoznam subdodavatelov do pit {5) pracovnych dni
odo dfia oznamenia Zhotovitelom. Sugasne sa Zhotovitel zavdzuje prediozif aj platné certifikaty
zateplovacieho systému, zabudovanych vypini vonkajSich otvorowych konétrukeii a plochych
striech splfiajice podmienky v zmysle projektove] dokumentdcie a opravnenie Zhotovitela
(subdodévatela) na montdi uvedeného zateplovacieho systému, vyplni vonkajsich otvorowych
konstrukcii v stlade s platnou legislativou,

V pripade akehokolvek rozporu medzi Stranami tykajiceho sa rozsahu afalebo obsahu a/alebo
kvality Diela, v pripadoch, ktoré priamo afalebo nepriamo neriesi Zmluva, plat/ ai do prijatia
vzajomnej dohody Stran alebo rozhodnutia prisiuéného orgdnu, pisomné stanovisko Objednavatela
a Zhotovitel je povinny toto stanoviske Objedndvatela reipektovat a pripadné podmienky v fiom
uvedené dodrZiavat.
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Ak by v priebehu zhotovovania Diela dodlo k akymkolvek rozporom medzi Objednavatelom a
Zhotovitelom, nesmie ddjst k zastaveniu, preruieniu prac na Diele alebo ich oneskoreniu, alebo
inému ovplyvneniu realizacie prac zo strany Zhotovitela, pricom Zhotovitel zodpovedd za vietky
Skody, ktore vzniknu nedodrianim tejto povinnosti.

2 Cas pinenia

2.1 Terminy plnenia predmetu Zmluvy su nasledovné:

2.2

2.3

2.4

Zatatie: Zhotovitel sa zavazuje zacat prace do 15 pracovnych dni po protokolarnom prevzat
staveniska, na ktoré Objedndvatel pisomne vyzve Zhotovitela podia bodu 5.1. tejto

Zmluvy

Ukonéenie: do 235 kalenddrnych dni po protokoldarnom prevzati staveniska, na ktoreé

Objednavatel pisomne vyzve Zhotovitela podla bodu 5.1.

Ukoncenie Diela, resp. doba realizacie Diela zahrfia prevzatie a odovzdanie staveniska, realizacia
diela, vypratanie staveniska prip. jeho Gpravu do povodneho stavu, ukontenie odovzdavacieho a
preberacieho konania stavby vratane priloh k odovzdavaciemu a preberaciemu protokolu podfa
bodu 5.10 tejto Zmluvy o dielo a odovzdanie podkladov na zaradenie stavby do majetku v sulade s
metodikou Objednavatela.

Zhotovitel spini zmluvny zavazok ukondit Dielo preukazanim dodriania vietkych garantovanych
parametrov Diela, predloenim zapisov o wwkonani a o vysledkoch poZadovanych skisok, atestov a
certifikatov zabudovanych materidlov, technického, technologického a interiéroveho vybavenia a
zapisnitnym odovidanim a prevzatim wykonaného Diela Objednavatelom, ako aj odstranenim
pripadnych wvad Diela a nedorobkov a ich prevzatim a potvrdenim Objednavatelom v zmysle
Zmluvy. Terminy vystavby maiu byt zmenené len po pisomne] dohode s Objednavatelom v stiade
s podmienkami Zmluvy a nembiu byf vrozpore so Zakonom €. 343/2015 Z.:z o vergjnom
obstardavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Terminy uvedené v bode 2.1 musia byt Zhotovitelom presne dodriané tak, aby akymkolvek
sposabom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorene prace na zhotovovani diela
Zhotovitelom. Podrobnejdi vecny a €asowy harmonogram realizacie Diela Zhotovitelom je
Specifikovany v tasovom plane vystavby v prilohe &, 2 tejto Zmiuwvy, v ktorom su stanovene dolezite
terminy podla jednotlivych casti Diela.

Vynimkou su skutofnosti, ktoré zhotovitel nedokaie ovplyvnit, tzv. vyidia moc —vajna, mobilizacia,
prirodne Zivly, klimatické podmienky ap. — wylufujice dodriiavat technologické postupy
a technické normy. Ak nastanu tieto skutofnosti, prerulenie sa nezapoditava do doby plnenia
predmetu diela.

\ pripade nedodriania zdkladnych terminov podla bodu 2.1 si Objednavatel moie uplatnit vodi
Zhotovitelovi sankcie (najmé zmluvné pokuty), @ to bez ohladu na skuto€nost, ¢ neskordie terminy
a/alebo milniky boli alebo nebaoli Zhotovitefom dodriané.

2.5 V pripade, ak Zhotovitel nie je schopny spinit zakladne terminy a/alebo milniky v beznom pracovnom

Ease, je povinny samostatne, ako aj na prikaz Objednavatela zabezpeéit zhotovovanie Diela vo
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viacerych zmenach, resp. nad¢asovych hodinach bez toho, aby tym Objednavatelovi vznikli  dodatoéné
naklady. Dohodnutd Cena za Dielo (ako je definovand nizdie) sa v takychto pripadoch nemeni,

2.6

2.7.

Akékolvek naklady, ktoré vznikni Zhotovitelovi na spinenie véasného spinenia ukonéenia diela
(napr. nadasy, prace na zmeny, zvydené nasadenie strojov, neracionalny prisun materialov,

zvysené pracovné nasadenie a pod.), budu vidy na tarchu Zhotovitela. Dohodnuts cena Diela sa
v takychto pripadoch nemeni,

Zhotovitel sa zavazuje bez naroku na nahradu $kody alebo akychkolvek inych narokov akceptovat
posunutie terminov v harmonograme pisomne odsuhlasené oboma zmluvnymi stranami.

2.8 V pripade, ak Zhotovitel riadne zhotovi Dielo, alebo jeho &ast v sulade so Zmluvou pred dohodnutym

29

3.1

3.2

3.3.

3.4,

zakladnym terminom, je Objednavatel opravneny (aviak nie povinny) vykonané Dielo bez vad a
nedorobkav alebo jeho éast prevziat aj v skorfom poniknutom termine. Skoriie prevzatie riadne
vykonaného Diela, resp. asti Diela, nebude Zhotovitefovi bez viineho dévodu odopreté,

Objednavatel moZe kedykolvek vydat Zhotovitelovi pisomny pokyn, aby prerudil prace na
zhotovovani Diela alebo niektorej jeho ¢asti s uvedenim dévodu. V priebehu takéhoto preruienia
je Zhotovitel povinny nadalej chranit dovtedy zhotovené Dielo pred znicenim, poskodenim alebo
stratou. V pripade prerudenia prac na zhotovovani Diela z inych dévodov, ako na strane Zhotovitela
sa vsetky zakladné terminy, milniky a medziterminy stanovené v éasovom plane vystavby postvajti
o pocet dni takto nariadeného preruienia zhotovovania Diela. Po obdriani pisomného pokynu
Objednavatela na obnovenie prac, je Zhotovitel povinny najneskér do patnast (15) pracovnych dni
prace na zhotoveni Diela obnovit.

3. Cena za dielo

Cena za Dielo zhotovované podla tejto Zmluvy je stanovena dohodou na ziklade vysledku sutaZe
(Ponuky Zhotovitela) a v sulade so zdkonom €. 18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni neskorgich predpisov,
a predstavuje Ciastku ;
1337 301,10 EUR bez DPH (slovom :milion tristo tridsat sedem tisic tristo jeden eur/10 centov),
267 460,22 EUR 20% DPH (slovom :dvesto Sestdesiat sedem tisic Styristo Sestdesiat eur/22centov),

1604761,32 EUR s DPH (slovom : milion Sfeststo Styri tisic sedemsto Zestdesiatjeden
eur/32centov),

(dalejlen ,Cena za Dielo").

Cena za Dielo obsahuje vietky naklady Zhotovitela na vykonanie Diela.

Objednavatel, ako prijemca pinenia stavebnych prac od zhotovitela, ak sa stane platitelom DPH, je
povinny priznat a zaplatit dan vztahujucu sa na dodanie stavebnych prac v zmysle § 69 ods. 12
pism. j) zakona €. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne informovat Objednavatela najneskor do 3
pracovnych dni o potrebe naviac pric nezahrnutych do wykazu wwmer a neuvedenych v
Podkladovej Dokumentacii alebo v tejto Zmluve, ktoré sa nedali predvidat. V pripade, e vznikne
potreba naviac pric nezahrnutych v Podkladovej Dokumentécii alebo v tejto zmluve, ktoré sa
nedali predvidat, a tieto budd mat vplyv na zvydenie zmluvnej ceny za dielo, tieto budy riefené
jednotkovymi cenami z ponukového rozpottu a nové polofky budd v obvyklych cenach,
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3.5

3.6

3.7

4.1

Zhotovitel nemdie Ziadat o zvySenie Ceny za Dielo v désledku viastnych chyb alebo chyb jeho
subdodavatelov, nedostatoéne] koordinacie, realizacie a kontroly realizacie Diela alebo v désledku
omylu. V pripade zniZenia rozsahu Diela je Objednavatel opravneny primerane Cenu za Dielo znizit
o hodnotu nerealizovanej Casti Diela.

Cena za Dielo pokryva vietky naklady spojené s realizaciou Diela podfa bodu 1.2. tejto Zmluvy a
dalsie ndklady na material, pracovnikov, stroje a mechanizmy, dopravu, zariadenie staveniska,
ochranu staveniska, oplotenie staveniska, vypratanie staveniska, naklady na elektricku energiu,
vodu a sluzby s tym spojené, riadenie a administrativu, subdodavatelsku infiniersku Cinnost,
geodetické prace, dokumentdciu Zhotovitela, reZijné naklady Zhotovitefa, dane, ktore ma
Zhotovitel platit, poplatky a ako aj vietky daldie naklady Zhotovitefa v suvislosti s realizaciou Diela
(napr. inflaciu, poplatky a uhrady za telefén, vodu, elektrinu, bezpe¢nost a ochranu pri praci a
pofiarnu ochranu, zvyéend naklady za pracu v zimnom obdobi alebo naklady na prace vo
viaczmennej prevadzke, odstrénenie znecistenia, zneskodfiovanie odpadu, sankcie, pokuty a
penale iné ako podla Zmluvy, poistenie podla Zmluvy, finanéné naklady na dotasne zabery pléch,
osvetlenie, zaistenie a vykonavanie skudok, docasné obmedzenia premavky na prifahlych
komunikaciach atd.), ako aj ostatné poifiadavky uvedené vo vykresovej asti , sprievodnych a
technickych pravach projektove] dokumentacie.

Zhotovitel tymto vyslovne potvrdzuje, Ze sa Uplne oboznamil s rozsahom a charakterom predmetu
a rozsahu plnenia podfa €lanku 1 Zmluvy a riadne zhodnotil a ocenil vietky Pinenia, ktoré su
potrebné na riadne spinenie jeho zavazkov vyplyvajlcich zo Zmluvy a Ze pri ponukani Ceny za
Dielo:

(a) sapodrobne oboznamil s Podkladovou Dokumentaciou a navrhom tejto Zmluvy,

(b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

() v kalkuldcii Ceny za Dielo zohladnil vietky technické podmienky a terminy dodavky v
rozsahu stanovenom v Podkladovej Dokumentacii a tejto Zmluve,

(1) do Ceny za Dielo zahrnul vietky prace, materidly a zariadenia potrebné na vykonanie
Diela,

4. Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel neposkytne zhotovitelovi preddavok na predmet
zmluvy. Fakturacia a platenie prac a dodavok budd v zmysle dohody zmluvnych stran vykonavane
mesaéne, formou faktir vystavenych na zdklade zhotovitelom predloZenych, cbjednavatelom
potvrdenych sdpisov skutoéne wykonanych prac za predchddzajici mesiac. Zhotovitel predioZi
mesaény supis skutoéne vykonanych prac vidy najneskdr v piaty defi nasledujuceho kalendarneha
mesiaca a objednavatel tento odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorsie do 5
pracovnych dni od predloZenia tohto sipisu. V pripade ak objednavatel k mesatnému sipisu
skutofne vykonanych prac predioZenému zhotovitefom uvedie v lehote uvedene] v
predchadzajuce]j vete svoje vyhrady a zhotovitel predloZi objednavatelovi opraveny mesacny supis
skutotne vykonanych prac, objednavatel tento opraveny mesacny sipis skutoéne vykonanych prac
odsthlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorSie do 2 pracovnych dni od predloienia
tohto opraveného stpisu. Supis skutoéne vykonanych prac podpisuje za objednavatela stavebny
dozor, Zhotovitel akceptuje zadriné z ceny diela z koneénej faktury vo vyske 10% bez DPH, vo
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4.2

4.9

vazbe na riadne vykonanie diela. Zadriné 10% z koneénej faktiry bude do doby odovzdania celej
stavby, ako zadriné na véasnost a kvalitu realizacie stavebnych prac. Ciastka 10% slizi ako zadrine,
ktoré bude uhradené po riadnom a Uplnom odovzdani a prevzati celého predmetu zakazky
objednavatefom a podpisani preberacieho protokolu. V pripade, fe po riadnom odovzdani a
prevzati celeho diela budi na diele objedndvatefom zistené zavady afalebo budi uplatnené
reklamacie, bude zadriné vyplatené aZ po riadnom a dplnom odstraneni vietkych zévad a/ alebo
reklamovanych prac a dodévok v termine stanovenom objednévatefom, pripadne bude vyplatena
len cast zadriného vo vyske po odratani nérokov objednavatela - napr. na zmluvny pokutu, ktoré
mu pocas zadriiavania zadriného wvznikli. Ak déjde k poutitiu zadriného alebo jeho Easti,
objednavatel vrati zhotovitelovi iba nepoulity zostatok z tejto sumy. Objednavatel pri vrateni
zadriného ak si z neho uplatnil pinenie, odovzda zhotovitefovi aj podrobny pisomny prehlad jeho
poutitia vratane oddvodnenia.

Fakturu za stavebné price moze Zhotovitel vystavit na zdklade akceptovaného plnenia stavebnych
prac za fakturované obdobie po kontrole suladu s vykenanymi pracami podla skutkového stavu a
podla stavebného dennika. Podkladom pre vystavenie faktiry bude sdpis skutoéne vykonanych
prac a doddvok, odsuhlaseny objedndvatelom a stavebnym dozorom a zaevidovany v stavebnom
denniku. Zhotovitel je opravneny fakturovat vydavky sdvisiace s odvozom sutiny, vybdranych
hmét a poplatkom za skladovanie vyburanych hmét, len na zéklade predlozenych vainych listkov a
podnikatelskeho opravnenia resp. iného dokladu preukazujiceho opravnenost osoby nakladat s
odpadmi, ktorej bol odpad odovzdany k likvidacii, aviak maximalne v mnoistve uvedenom v
rozpotte stavby pri uvedenych poloZkéch. Zistovanie stpisu vykonanych prac sa bude vykonavat
kazdy mesiac vidy do 5 kalendarnych dni mesiaca nasledujliceho po mesiaci, v ktorom baoli prace
vykonané, vratane priebeinej fotodokumenticie jednotlivych polofiek rozpoétu v miniméalnom
rozsahu 20 ks na kaidy mesaény supis stavebnych pric za kontrolované obdobie a jednotlivych
konStrukcii pred zakrytim a vietkych stavebnych prac a dodavok zahrnutych v mesatnom
ocenenom supise vykonanych prac predlofenych objednavatefovi k odsuhlaseniu. Prilohou
oceneneho supisu vykonanych prac budd aj certifikaty zabudovanych materidlov a vyrobkov v
stlade so skidobnym planom.

Zhotovitel predloi fakturu Objednavatelovi v lehote do 5 dni po ukonfeni preberacieho konania
fakturaéného celku podla élanku 4. bod 4.1 a bod 4.2 tejto zmluvy, t.j. po odsuhlasenom sipise
prac  Diela. Zavereinu fakturu Zhotovitel predloZi Objednavatelovi do troch dni odo dfa
protokoldrneho prevzatia riadne zhotoveného diela so zapisom bez vad a nedorobkov.

Faktary musia byt vystavené v Styroch originalinych vyhotoveniach a musia obsahovat vietky ddaje
podla zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a zakona &
431/2002 Z. z. o uctovnictve v zneni neskorich predpisov. Prilohou faktiry musi byt supis
fakturovanych prac v styroch origindlnych vyhotoveniach s vyéislenim ich hodnoty, potvrdeny
Objednavatelom a stavebnym dozorom.

4.5 V pripade, Ze faktura nebude obsahovat udaje v zmysle tohto élanku Zmluvy, Objednévate! ju vrati

Zhotovitelovi k oprave, resp. k doplneniu, &im sa prerudi plynutie lehoty splatnosti. Nova lehota
splatnosti zacne plynut diiom dorucenia opravenej faktury Objedndvatelovi.

4.6 Faktury budi na zdklade vzajomnej dohody zmluvnych strin splatné do 30 dni od dorucenia faktury

Objednévatelovi. Zhotovitel s takymto stanovenim terminu splatnosti faktir vyslovene sihlasi.
Zaverecna faktura Diela podfa tohto clanku bude splatnd do 30 dni od doruéenia faktiry
Objednavatelovi.
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4.7 Zmluvné strany berd na vedomie, e faktury budu zaplatene Zhotovitelovi v sulade s bodom 4.6,

4.8

tohto ¢lanku.

Zhotovitel nema pravo zapoditat svoje pohladdvky alebo naroky voél Objednavatelovi proti
pohladdvkam alebo narokom Objedndvatela voci Zhotovitefovi na akékolvek platby podla Zmluvy

ani proti inym narokom alebo pohladavkam Objednavatela voci Zhotovitelovi vzniknutym na
zaklade alebo v sdvislosti so Zmluvou.

4.9 Zhotovitel musi svoje prace vyGctovat overitelnym spdsobom. Faktiry musia byt zostavene

4.10

5.1

5.2

prehladne a pritom sa musi dodrZiavat poradie poloZiek a oznacenie, ktore je v sulade s ocenenym
vykazom prac. Zmeny a dopinky zmluvy (nové a zmenené poloiky) je potrebné vo faktldre zvyraznit
a uviest oddelene. Supis wvykonanych pric bude wyhotoveny v softwarovomn systéme
podporujicom riadenie stavebne] wroby.

V pripade, Ze Zhotovitel ma ucet v banke mimo Uzemia 5R, bude znasat vietky poplatky za
bezhotovostny styk spojeny s Uhradou zavazkov vyplyvajucich z plnenia zmluvy v plnej vyike.
V takom pripade bude Objednavatel postupovat v sdlade s § 24 zakona o Uétovnictve a pri prevode
pefiainych prostriedkov v cudze] mene z uttu Objednavatela zriadeného v EUR na ucet Zhotovitela
zriadeného v cudzej mene, Objednavatel pouéije kurz banky platny v dedl odpisania prostriedkov 2
uctu Objednavatela, tzn. v def uskutoénenia Uétovného pripadu. Tymto kurzom prepoéitany
vydavok na EUR, bude uhradeny Zhotovitelovi. V pripade prevodu pefainych prostriedkov v
cudzej mene z Uétu Objednavatela zriadeného v cudze] mene na Uéet Zhotovitela v rovnake]
cudze] mene pouiije Objednavatel referentny vymenny kurz urceny a vyhlaseny Europskou
centrdlnou bankou v ded predchadzajuci diu uskutoénenia uctovneho pripadu {odpisania
prostriedkov). Tymto kurzom prepotitany vydavok na EUR bude uhradeny dodavatelovi.

5. Podmienky vykonania diela

Objednavatel pisomne vyzve Zhotovitela na prevzatie staveniska a Zhotovitel sa zavdzuje prevziat
stavenisko do 3 pracovnych dni od dorufenia tejto vyzvy Zhotovitelovi. O odovzdani staveniska
bude spisany protokol s uvedenim podrobného popisu stavu odovzdavaného objektu,

Ak Zhotovitel nezacne realizaciu stavebnych prac do 15 dni od protokolarneho prevzatia staveniska

v sulade s terminom uvedenym v éasovom harmonograme pric z dévodov na strane Zhotovitela,
jedna sa o podstatné porudenie zmiuvy.

Objednavatel sa zavdzuje vykonavat stavebny a technicky dozor a zaroven s pisomnou vyzvou na
prevzatie staveniska oznami Zhotovitelovi mena ostb, ktoré budld tento dozor vykonavat, Tito
pracavnici spolu so zastupcom Objednavatela opravnenym konat vo wveciach zmluvnych
podmienck sdvisiacich s podmienkami poskytnutia nenavratného finanéného prispevku su
opravneni zastupovat Ohjednavatela pri prevzatl a mesaénom potvrdzovani wwkonanych prac, ako
i pri preberani ukonéeného Diela. Veducim preberacieho konania celého diela je zdstupca vo
veciach technickych.

Zhotovitel sa zavdzuje pri prevzati staveniska odovzdat Objednavatelovi plsomné poverenie
pracovnika Zhotovitefa na vykon funkcie stavbyveduceho s uvedenim jeho telefonneho disla.
Kopia jeho opravnenia vykonavat tuto funkciu bude tvorit neoddelitelnd prilohu preberacieho
a adovzdavacieho protokolu staveniska.

Objednavatel je opravneny kontrolovat lehoty (€asovl zavaznost) zhotovenia jednotlivych etap
realizécie Diela, resp. £asovy reZim nasadenia pracovnikov a/alebo technickych zariadeni, ktore
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53

5.4

55

5.6

5.7

5.8

su stanovene v prilohach ¢ 3 ai 4 Imluvy, t.j. je opravneny kontrolovat (i) realizovanie
jednotlivych etap v sulade s prilohou €. 2 Zmluvy, (i) druhy — podla pracovnych pozicii, poéty
pracovnikov a Casovy interval ich nasadenia v sulade s prilohou € 3 Zmluvy a (i) druhy, poéty
strojov a zariadeni a asovy interval ich nasadenia v sdlade s prilohou €. 4 Zmluvy a to tak, aby
nedochadzalo k nepredpokladanym ,omeikaniam” (Easovwym oneskoreniam) ui vo faze
zhotovovania jednotlivych etap.

Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest stavebny dennik, kde sa budu zapisovat
vietky skutofnosti rozhodujice pre plnenie Zmluvy, najmi (daje o vedeni stavby, o éasovom
postupe prac a ich akosti, odchylky od projektu a ich zdovodnenie a nalefitosti vyiadované
stavebnym zakonom a prisludnymi vykondvacimi predpismi, najmd Vyhlaskou & 453/2000 Z.z. v
platnom znenl. Zapis do stavebného dennika sa vidy zaznamena aktualne v ten def, kedy boli
price vykonané. V priebehu pracovného &asu musi byt dennik na stavbe trvalé pristupny.
Povinnost viest stavebny dennik sa konéi odovzdanim a prevzatim Stavby. Zhotovitel je povinny
ulozit treti prepis dennych zdznamov s Citatelnym zdznamom osobitne od origindlu tak, aby bol k
dispozicii v pripade znifenia originalu. Zhotovitel sa zavidzuje odovzdat technickému dozorovi
Objednavatefla Citatelny treti prepis dennych zaznamov vidy pri zistovani sipisu vykonanych prac
podla ¢l. 4 bod £.4.2. Nespinenie tejto povinnosti sa povaiuje za podstatné porugenie Zmluvy.

Poplatky, pripadné postihy, pokuty, $kody, resp. majetkove sankcie vyplyvajice z nedodriania
podmienck stanovenych povolujlicim orgdnom a z dévodu neplnenia ustanoveni nariadenia viady
SR €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych poliadavkich na stavenisko v
platnom znenl znasa Zhotovitel diela v plnom rozsahu,

Zhotovitel je povinny udriiavat na prevzatom stavenisku poriadok, odstrafiovat odpady a necistoty
vzniknuté z jeho prac a dodriiavat Cistotu komunikacii v zmysle platnych predpisov a zabezpedit
bezpeénost na stavbe a v jej dotknutam Gzeml,

Zhotovitel je povinny stavenisko zabezpedit proti pristupu nepovolanych osab.

Zhotovitel v ramci zariadenia staveniska poskytne Objednavatelovi (resp. pisomne oznamenému
zdstupcovi Objedndvatela) neobmedzeny pristup k stavebnému denniku.

Pri Castiach stavebnych prac, ktoré maju byt trvale zakryté, bude Objednavatel (a nim uréené osoby)
pred ich zakrytim pozvany minimalne dva (2) pracovné dni vopred na vykonanie kontroly takejto
casti a/alebo na zlicastnenie sa prisluinej skasky Diela. Pogas kontroly takychto prac Zhotovitel
predloZi vietky wysledky vykonanych skuSok prac, doklady o kvalite pouZitych materidlov a
stavebnych vyrobkov, certifikaty a atesty. Ak sa zastupca Objednavatela na tuto kontrolu bez
predchadzajliceho ospravedinenia nedostavi, a to ani v nahradnej lehote kontroly, ktora sa uvedie
v stavebnom denniku a ktora nesmie byt stanovena skor ako dvadsatityri (24) hodin od pévodne
planovaného datumu kontroly, ma Zhotovitel pravo takéto prace zakryt. Zhotovitel sa viak nezbavi
zodpovednosti za pripadné vady takychto zakrytych konstrukcii a je povinny vykonat vietky
opatrenia stanovené vo vieobecne zavaznych pravnych predpisoch a technickych norméach. Ak
Objednavatel poZaduje dodatocné odkrytie a zisti, ze Zhotovitel nespinil svaje povinnosti a zakryté
konstrukcie majud vady, Zhotovitel je povinny uhradit Objednavatelovi vietky naklady suvisiace s
tymto odkrytim a odstrdnenim vad. Ak sa nezisti Ziadna vada, uhradi naklady suvisiace s tymto
odkrytim Objednavatel. Pred zakryvanim vykonanych stavebnych prac je Zhotovitel povinny
vyhotovit foto/video dokumentaciu skutkového stavu zakrjvanych €asti stavby a jej képiu predlofit
Objednavatelovi v elektronickej forme na CD/DVD nosi¢i spolu so sGpismi zrealizovanych prac na

9| 19


poe
Rectangle


5.9

5.10

511

schvdlenie za Ucelom fakturacie Zhotovitel je povinny zhotovit aj fotodokumenticiu detailov
jednotlivych etap technologickych postupov a vrstiev poufitych materidlov pri realizacii Diela.

Zhotovitel najneskdr patndst (15) dni pred ukoncenim Stavby oznami Objednavatelovi dokonéenie
Stavby. Objednavatel najneskdr do pat (5) dni od dorucenia oznamenia terminu dokoncenia Stavby
urdi termin zacatia odovzdavacieho a preberacieho konania, ktory bude najneskor v desiaty def po
ukoncenl realizacie diela Zhotovitelom.

Zapisnicu o odovzdani a prevzati Diela spisuje zastupca Objednavatela (stavebny dozor). Pred
riadnym odovzdanim diela stavebny dozor vypracuje zapisnicu, ktord obsahuje supis zistenych vad
a nedorobkov aj s terminom ich odstranenia, Objednavate! pristipi k riadnemu odovzdaniu
a prevzatiu diela najneskér do troch dni od odstrdnenia zistenych vad a nedorobkov, stGfastou
zapisu o odovidani a prevzati diela bude aj prehlasenie Objednavatela, Ze dielo preberd. V
pripade, e Objednavatel odmieta prevziat Dielo, je povinny spisaf zapis o odmietnuti Diela a
uviest v fiom svoje dovody. Po riadnom odstraneni vad a nedostatkov vytknutych Objednévatelom
pocas preberacieho konania, z dévodu ktorych odmietol prevziat Dielo, sa opakuje preberacie
konanie, o com sa vyhotovi taktieZ zapisnica podla hore uvedeného znenia, pricom lehoty uvedené
v tlanku 5.8 sa rovnako pouiiju aj na oznamenie o opakovanom prevzati Diela po odstraneni vad a
nedorobkov z preberacieho konania.

MNeoddelitefné prilohy k zépisu o odovidani a prevzati Diela su najma:

- certifikdty zabudovanych materidlov a vyrobkov, zaruéné listy, ndavody na Gdribu, zapisy o
skuskach, zdpisy o zaskoleni obsluhy, prevadzkové dokumentidcie zabudovanych technoldgii,
energeticky certifikat budovy, fotodokumentacia a iné dokumenty predpisané skisobnych planom
a poZadované Objednavatelom,

Zhotovitel zodpovedd za nebezpefenstvo akejkolvek Skody na zhotovovanom Diele, ako aj na
celom objekte, sposobenej jeho cinnostou od podiatku vystavby a to ai do udplného dokenéenia
Diela a jeho prevzatia Objednavatelom za podmienok uvedenych v Zmluve. Vyluénym vlastnikom
zhotovovaného Diela je od potiatku Objednavatel. Vlastnicke prave k jednotlivym materidlom,
kompenentom, vyrobkom a inym &astiam diela pouZitym Zhotovitelom pri zhotoveni Diela
nadobuda Objednavatel po zaplateni faktury za tieto komponenty, vyrobky ainé asti Diela.
Zhotovitel sa zavazuje, ie vietky materialy, komponenty, vyrobky a ing €asti Diela, ktoré poufije na
zhotovenie Diela, budd bez akychkolvek pravnych vad (nebudd predmetom ziloiného prava,
inych prav tretich oséb, predmetom exekuéného konania, nebudu zahrnuté do konkurznej &
restrukturalizatnej podstaty a pod.) 2 Ie Zhotovitel bude v €ase dodania necbmedzenym
vlastnikom materidlov, komponentov, vyrobkov a inych Easti Diela, ktoré pouije na realiziciu
Diela, Zhotovitel sa zavidzuje, Ze pri zhotovovani Diela nepouiije fiaden material, komponenty,
vyrobky a iné Casti Diela, na ktoré by sa vztahovala vyhrada vlastnictva akejkolvek tretej osoby,
Objednavatel je  wyluénym  vlastnikom  wvietkych wveci, dokumentov, podkladov
odovzdanych Zhotovitelovi na riadne a véasne zhotovenie Diela, a to po celt dobu zhotovovania
Diela Zhotovitelomn. Zhotovitel je povinny a opravneny pouiit vietky veci, dokumenty, podklady
odovzdané mu Objednavatelom na zhotovenie Diela vyluéne na ufel zhotovenia Diela podla
Zmluvy. Akekolvek iné pouzitie veci, dokumentov, podkladov odovzdanych Zhotovitelovi
Objednavatelom je zakazané a bude Objednavatelom povaZované za podstatné porusenie Zmluvy.
Po riadnom zhotoveni Diela, ako aj v pripade predéasného ukoncenia Zmluvy, je Zhotovitel
povinny vietky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednavatelom na zhotovenie Diela
vratit Objednavatelovi.
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5.12 Bezpetnost a ochranu zdravia pri praci a pofiarnu ochranu na stavenisku v plnom rozsahu
zabezpedi Zhotovitel, ktory je opravneny v tomto smere vydavat zavazné pakyny.

5.13 Zhotovitel v pripade vzniku Skody spésobenej éinnostou jeho alebo jeho subdodavatelov zabezpeti
jel napravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dni, o com predloZl Objednavatelovi pisomny
doklad. Zhotovitel je povinny bezodkladne zabranit hroziacej skode na majetku objednavatela.

5.14 Zhotovitel uvolni a upravi do pévodného stavu po ukonéeni stavby priestor staveniska a zariadenie
staveniska v termine podla £lanku 2 tejto zmluvy,

5.15 Zhotovitel sa zavazuje, ie kvalita Diela bude zodpovedat prisluinym zdviznym a nezavaznym
normam, technickym podmienkam, $tandardom definovanym Podkladovou Dokumentaciou a
prislusnym  pravnym predpisom. Zhotovitel bude reSpektovat rozhodnutia spravnych a
samospravnych organov vydanych v sivislosti so Stavbou, ako aj vieobecne zavdzné nariadenia
prisludnych spravnych a samospravnych organov.

5.16 V pripade, fe sa v dokumentoch tvoriacich tuto Zmluvu objavi nejednoznacnost alebo nezrovnalost
(napr. rozdiel medzi technickou spravou a wykresom), Zhotovitel je povinny prostrednictvom
zapisu do stavebného dennika poiiadat stavebny dozor Objedndvatela o vydanie akychkolvek
potrebnych objasneni alebo pokynov,

517 Zmeny mnoistiev prac adodavok voci rozpoctovanym (naviacpréce) odsuhlasi Zhotovitel
zapisniéne s Objednavatelom ako dodatok k rozpoctu pred predloZenim ich fakturacie, Dovtedy
bud( naviac prace operativne zapisované do zdpisov z kentrolnych dni, aby bolo zrejmé, ie
Zhotovitel oboznamil s nimi Objednavatela, aviak celkovo budid naraz predioiené vietky naviac
prace k podplisaniu Dodatku. MNaviacpriace budla fakturovang osobitne po predehédzajicom
vecnom cenovom a terminovom odsdhlaseni Zmluvnymi stranami a po uzavreti dodatku k Zmluve
tykajuceho sa naviacprac. Sposob stanovenia ceny Diela podfa takéhoto dodatku k Zmluve za
naviacprace bude nasledovny:

1. ak ide o nepredvidatelné naviacprace, ktoré spoéivaju v zmene mnofstva poloziek z dévodu
skutofnosti zistenych po odkryti konstrukcii, budi tieto ocenené jednotkovymi cenami uvedenymi
v cenovej ponuke;

2. u novych poloiiek, ktoré vykaz vymer neobsahuje, budd pouiité aktudlne obvyklé ceny.

3.prace naviac podpiSe stavbyvedic v stavebnom denniku, de 5 dni musi tieto price naviac
potvrdit svojim podpisom v stavebnom denniku aj stavebny dozor a projektant

4. realizacia a zaplatenie tychto naviac praca sa moéie uskutonit aZ po zverejneni dodatku na
internete v zmysle prisludnych préavnych predpisov

5.18 Akakolvek kontrola tovarov, Diela a/alebo ktorejkolvek z ich ¢asti Objednavatelom (resp. nim
uréenymi osobami) neznamena definitivnu akceptaciu predmetnych tovarov k celému Dielu, Diela
alebo jeho Casti Objednavatelom. Zhotovitel je plne zodpovedny za zhotovované Dielo a zndia
vietky nebezpecenstva suvisiace s Dielom ai do dplného dokonéenia Diela a jeho prevzatia v
tmysle Zmluvy Objednavatelom.

5.19 Zhotovitel je povinny predloit Objednavatelovi kompletny zoznam vietkych subdodavatelov diela
ipecifikujuci: popis ¢&innosti, odbornej spésobilosti, certifikdcii, ktoré budd jednotlivi
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subdodavatelia vykonavat, pricom v pripade zmeny je Zhotovitel povinny do troch (3) pracovnych
dni od takej zmeny zaslat Objednavatelovi aktualizavany zoznam.

5.20 Objednavatel si vyslovne vyhradzuje pravo pisomne s uvedenim dovodov odmietnuf kedykolvek
akehokolvek subdodavatela Zhotovitela ak tento subdodavatel Zhotovitela vykondva preukazané
¢ast Diela v rozpore s Podkladovou Dokumentaciou a technologickymi postupmi bez toho, ze by
mal Zhotovitel narok na akukolvek kompenzaciu alebo nahradu. Zhotovite! je v takomto pripade
povinny okamiite vykonat vietky potrebné Ukony na to, aby s odmietnutym subdodavatelom
ukendil spolupracu na zhotovovani Diela a zarovef aby takyto subdodavatel najneskér do troch (3)
pracovnych dni odo dia Objednavatelovho odmietnutia opustil a vypratal stavenisko.

5.21 Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania sivisiaceho so zhotovovanym
Dielom kedykofvek potas platnosti a Gfinnosti tejto Zmluvy, a to oprévnenymi osobami a
poskytnit  im  vietku potrebnd  sdfinnost.  Opravnenymi  osobami na vykon
kontroly/auditu/overovania su najma:

a) Najvy3si kontrolny Urad SR, prisluind sprdva finanénej kontroly, Certifikaény organ a nimi
poverene osoby,

Zhotovitel je povinny uchovavat vietku dokumentaciu k stavbe minimalne do 31.12.2028 a do
tejto doby strpiet vykon kontroly/auditu/overovania zo strany oprdvnenych osob. Stanovena
doba podla prvej vety tohto bodu méie byt automaticky predifend bez potreby vyhotovovania
osobitneho dodatku k tejto Zmluve, ato len na ziklade pisomného oznamenia Objednavatela
Zhotovitelowvi.

5.22 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel - pévodca odpadu prenaia zodpovednost spojend s
nakladanim a likvidaciou odpadov danej stavby v zmysle zidkona 79/2015 Z.z. O odpadoch a o
zmene a dopineni niektorych zakonowv zo dfia 17.marca 2015 na Zhotovitela

6. Zaruéna doba, zodpovednost za vady

6.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo bude vykonané podla dohodnutych podmienok tejto Zmluvy a
zarovefi zodpovedad za kvalitu Diela po dobu plynutia zaruénej lehoty,

6.2 Zarucna doba na Dielo resp. akékalvek sucasti Diela je 60 (Sestdesiat) mesiacov, t.j. 5 (pat) rokov odo
diia prevzatia riadne dokonceného Diela (bez vad a nedorobkov) Objednavatelom v zmysle Elanku
5.10 tejto Zmluvy s vynimkou zabudovanych komponentov, ktorych vyrobcovia ponukaji kratiie
zarutné doby. V takychto pripadoch platia zarutné doby uvedené wyrobcami v zaruénych listoch,
minimalne viak 24 (dvadsatityri) mesiacov, t.J. 2 (dva) roky.

6.3 Strany sa dohodli, fe pofas zarutnej doby ma Objedndvatel pravo poiadovat bezodplatné
odstranenie a Zhotovitel ma povinnost odstranit reklamované vady (predovietkym skryté vady)
Diela.

6.4 Plynutie zarucnej doby na casti Diela, pri ktorych sa odstranuju reklamované vady, sa preruiuje a
pokracuje v plynuti ai diom nasledujicim po dni pisomného potvrdenia odstranenia vady
Objednavatelom. V pripade vad Diela, pri ktorych oprava je moina len vymenou veci alebo ich
nahradenim, zacina zdruéna doba pre vymenenu alebo nahradenu ast Diela plyndt odznova diom
nasledujucim po dni jej vwmeny alebo nahradenia a ich pisomnym prevzatim Objednavatelom.
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6.5 V pripade tych casti Diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich dodavatelom predpisany osobitny servis

resp. revizie, je Zhotovitel povinny predloii Objednavatelovi pisomny servisny pldn, resp. plan
povinnych revizii pocas plynutia zaruénej doby spolu s ndvrhmi prisluinych servisnych zmldv s
osobami opravnenymi na vykon takéhoto servisu alebo revizii,

6.6 V pripade vzniku akychkolvek vad, ktoré sa objavia v ramci dohodnutej zaruénej doby, je Zhotovitel

povinny na pisomnu fiadost Objednavatela zacat s ich odstranenim v priebehu maximalne troch (3)
dni, pri prevadzkovych vypadkoch okamdiite v priebehu maximaine dvandstich (12) hodin (v pripade
havarii ihned) bez ndroku na Ghradu nakladov. Termin odstranenia vad bude dohodnuty pisomnou
formou, najviac viak tridsat (30) dni od uplatnenia reklamacie. V pripade, ak Zhotovitel neodstrani
Objednavatelfom uplatnené vady, ma Objednavatel pravo nechat tieto vady odstranit trefou osobou
podla viastnej volby a na naklady Zhotovitela. Vyska ceny takto vykonanych prac bude obvykld, aviak
nebude ovplyvnena cenami Zhotovitela. Tato cena prac vykonanych trefou osobou bude uplatnena
voti Zhotovitefovi vo vyike fakturovanych nékladov trefou osobou zvyenou o 10% prirdzku z
fakturovanej sumy. Objednavatel je zdroven oprdvneny poZadovat od Zhotovitela aj zaplatenie
vietkych $kéd vezniknutych v désledku vad a nakladov na price potrebné na ich odstranenie.
Zhotovitel je povinny cenu pridc wykonanych trefou osobou pri odstrafiovani vad uhradit
Objednavatelovi v lehote 30 dni od dorucenia pisomnej vyzvy Objednadvatela.

6.7 Pre vylufenie pochybnosti plati, Ze po dohodnutld zaruénu dobu bude Dielo zhotovené Zhotovitelom

7.1

7.2

7.3

7.4

sposabilé na jeho uZivanie, zachova si Objednavatefom a Zmluvou vymienené vlastnosti (akost). V
opainom pripade zodpoveda Zhotovitel za ikodu, ktord Objednavatefovi vznikne v désledku
nesplnenia tejto povinnosti Zhotovitela.

T Poistenie

Zhotovitel tymto vyhlasuje, fe uzavrel zmluvu o poisteni proti rizikdam obvyklym pre dohodnuty
predmet Zmluvy na svoju ochranu, ochranu Objedndvatefa a kohokolvek v jeho mene afalebo v
mene jeho subdodavatelov proti akejkolvek strate, Skode alebo zodpovednosti spojenej s realizaciou
Diela alebo suvisiace] s fiou, ktorého sucastou su tieto druhy poistenia:

{a) stavebno-montaine poistenie proti poskodeniu Diela, s vySkou poistného plnenia
minimalne de vyiky Ceny za Dielo;

(b) poistenie zodpovednosti trete] osoby - poistenie objektivnej zodpovednosti voii tretej
strane za ublifenie na zdravl (alebo usmrtenie) alebo za poikodenie majetku tretsj
osoby, ktoré méie byt spdsobené poéas zhotovenia Diela s vyskou poistného plnenia
minimalne do vyiky 250 000,-- EUR (na jednu poistnd udalost);

Zhotovitel sam zodpoveda za Uhrady prislusného poistného a spoluucast pri jednotlivych poisteniach
podla €lanku 7.1 Zmluvy,

Uvedené poistné zmluvy Zhotovitela musia obsahovat dolozku tykajlicu sa vyplaty poistného plnenia
v prospech poikodeného (v pripade pism. (a) bodu 7.1 Zmluvy v prospech Objednévatela).

Zmiuvu o poisteni v zmysle bodu 7.1. tohto clanku predlozi Zhotovitel najneskér do 10 dni po
podpise tejto zmluvy odielo oboma zmluvnymi stranami. V pripade jej nepredloienia si
Objednavatel vyhradzuje pravo neuhradit zhotovitelovi odplatu za vykonané prace, s éim Zhotovite!
vyslovne sihlasi,
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3. Zmluvné pokuty

8.1 V pripade, ie Zhotovitel odovzda riadne dokonéené Dielo alebo jeho cast po termine uvedenom v
Elanku 2 tejto Zmluvy, Objednadvatel si uplatni u Zhotovitela narok na zmluvnu pokutu vo vyske
0,10% z Ceny za Dielo bez DPH za prwych tridsat (30) dnl omedkania za kaidy kalendarny den
omeskania. Za kaidy dalsi kalendarny den omeskania, pe uplynuti tridsiatich (30) dni omeskania,
Objednavatel si uplatni u Zhotovitela narok na zmluvnl pokutu vo vyike 0,05 % z Ceny za Dielo bez
DPH.

8.2 \ pripade oneskorene] Ghrady faktiry ma Zhotovitel pravo uplatnit si u Objednavatela narok na lrok
z omeskania vo vyske 0,05 % z dlinej Ciastky za kaidy kalendarny def omeskania, najviac viak do 5 %
z celkovej Ceny za Dielo bez DPH. Narok na zaplatenie droku z omeskania je Zhotovitel povinny u
Objednavatela uplatnit pisomne.

8.3 Okrem vy3iie uvedenych narokov na zaplatenie zmluvnych pokit podfa Zmluvy  Objednavatel
pofadovat od Zhotovitela v pripade porudenia akejkolvek povinnosti Zhotovitela podla tejto zmiuvy
{ak porusenie tejto povinnosti nle je sankcionované inou zmluvnou pokutou podla niektorého
ustanovenia tejto Zmluvy) aj zaplatenie zmluvne] pokuty:

{a) wo vyske 0,05 % z celkove] Ceny za Dielo bez DPH za kaidy kalendarny den omeskania
Zhotovitela so spinenim povinnosti podla tejto Zmluvy ai do ich riadneho spinenia,
a to pri tych povinnostiach, pri ktorych je mozneé omeskanie, alebo

{b) wvo wyike 0,25 % z celkove] Ceny za Dielo bez DPH, pri tych povinnostiach, pri ktorych
porusenie nie je moiné napravit dodatoénym riadnym plnenim 20 strany
Zhotovitela.

(¢) Vo wyike 0,10 % z celkovej Ceny 2a Dielo bez DPH za kaidy defi omedkania v pripade ak si
na vyzvanie Objednavatela Zhotovitel neprevezme stavenisko do 10 pracovnych dni
od vyzvania.

8.4 Vietky zmluvné pokuty podla Zmluvy su splatné do 30 dni odo dna doruenia pisomne] vyzvy a
dafiového dokladu Objednévatela na jej zaplatenie Zhotovitelovi.

8.5 Objednavatel je opravneny |ednostranne zapocitat narok na zaplatenie ktorejkolvek zmluvne)
pokuty, na ktorej zaplatenie je Zhotovitel povinny, na hradu Ceny za Dielo Zhotovitelovi alebo na
akekolvek ine platby, na ktoré je podla alebo na zaklade Zmluvy vodi Zhotovitelovi povinny {napr.
zadriné).

Objednavatel je povinny o tom pisomne oboznamit Zhotovitela s uvedenim vyiky zapoditanej sumy
ako aj dokladu, z ktoreho si uplatnil narok.

R.6 Existencia povinnosti Strany zaplatit druhej Strane zmluvnd pokutu ani jej skutoéné zaplatenie nema
vplyv na pravo prisluine] strany na nahradu Skody, ktorad nie je obmedzena vyikou zmluvnej pokuty a
nezbavuje prislusnu Stranu jej povinnosti spinit svoje povinnosti alebo zavdzky v stlade so Zmluvou,

9, Predfasné ukoncenie zmluvy

9.1 Objednavatel je opravneny kedykolvek odstupit od Zmluvy v pripade, ak:
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e}

(f

(g)

(h)

(1)

()

(k)

(1)

Dielo je zhotovitefom vykondvane vadne, nekvalitne a/alebo nezodpoveda poziadavkam
stanovenym Zmluvou afalebo prislusnym normam a pravnym predpisom:

Zhotovitel nedodrial niektory zo zakladnych terminov alebo milnikov uvedenych v
tasovom plane vystavby;

riadne a véasné splnenie zakladnych terminov, milnikov a/alebo inych medzi terminov
uvedenych v €asovom pldne vystavby vyhodnoti Objednavatel ako nepravdepodobné;

Zhotovitel napriek upozorneniu Objedndvatela nezrychlil postup zhotovovania Diela
alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia Diela;

finanénad, ekonomickd a hospodarska situdcia Zhotovitela robi splnenie zmluvne
prevzatych povinnosti nepravdepodobnym;

dochadza ku zmenam pravne] formy Zhotovitela alebo sa Zhotovitel rozdeluje, splynie
alebo spojl s tretimi osobami:

Zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v primerane] dodatoénej |ehote
poskytnute] Zhotovitelovi Objednadvatelom;

Zhotovitel opakovane porusuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplni riadne a véas svoje
povinnosti podia Zmluvy;

Objednavatel dalsie zhotovovanie Diela vyhodnoti z hfadiska jeho planovaného Géelu ako
neefektivne;

sa zatalo vodii Zhotovitelovi konkurzné konanie,

Zhotovitel stratil akékolvek opravnenie na vykon podnikatelske]j éinnosti nevyhnutnej na
riadne a vcasné dokonéenie Diela v stlade s touto Zmluvou; alebo

sa ktorékolvek vyhlasenie alebo ubezpecenie Zhotovitela uvedené v tejto Zmluve ukaie
ako nepravdivé a nespravne,

(m) zhotovitel nepredloiil objednavatelovi poistnl zmluvu v zmysle €1, 7, bod 7.1.

9.2 Zhotovitel je opravneny odstlipit od Zmiuvy iba v pripade, ak

(a)

(b)

Objednavatel o viac ako Sestdesiat (60) dni neopravnene meska s uhradou splatnej ¢asti
Ceny za Dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy; alebo

Objednavatel opakovane a napriek predchadzajice] pisomnej vyzve zo strany Zhotovitela
s poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia, ktord nesmie byt
kratsia ako 15 dni, porusuje ustanovenia Zmluvy a/alebo nepini riadne a véas svoje
povinnosti podfa Zmluvy.

9.3 Odstupenie od tejto zmluvy musi mat pisomni formu a musi byt doruéené druhej Strane. Uginky
odstipenia nastant v den dorutenia pisomného odstupenia. Désledky odstipenia od Zmluvy sa
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riadia prisludnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika. Pravo na zmluvnd pokutu alebo nahradu
skody Stran zostdva nedotknuté,

9.4 V pripade pred€asného ukonéenia Zmluvy je Zhotovitel povinny najneskor do desat (10) pracovnych

<
L=

9.6

9.7

dni odo dna udinnosti odstupenia vypratat stavenisko a protokoldrne odovzdat Objednavatelovi
vietky veci a doklady prevzaté od neho za ufelom zhotovovania Diela, ako aj atesty, revizie,
potvrdenia a doklady tykajuce sa dovtedy vykonanych East/ Diela. Samotné prevzatie a odovzdanie
dovtedy vykonanych casti Diela uréi Objednavatel a termin tohto prevzatia vhodnym spésobom
oznami Zhotovitelovi, pricom Zhotovitel je povinny Objednavatelom stanoveny termin reipektovat,
V pripade nesplnenia povinnosti uvedenych v tomto bode Zmiuvy, Objednavatel bude poZadovat od
Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo wyske 100,- EUR za kaidy den omeskania Zhotovitela so
splnenim jeho povinnosti.

Aj po skonceni zhotovovania Diela podfa Zmluvy sa Zhotovitel zavizuje poskytnut Objednavatelovi
poiadovand sucinnost.

Pri predéasnom ukonéeni Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny v silade s
ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie Diela, pri¢om tieto ustanovenia sa pougijl
primerane predéasnému ukonéeniu.

Predfasné ukonéenie Zmluvy, bez ohladu na Stranu, ktord tOto Zmluvu ukonéila, sa nedotyka
zodpovednosti Zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy vykonaného Diela a rovnako sa netykaju
plynutia zarucnych déb podla Zmluvy.

1. Dorucovanie

10.1 Vietky oznamenia a #adosti podla Zmluvy budd urobené v pisomnej forme a budd dorucené

osobne, kuriérom alebo doporucenou postou,

10.2 Pokial nie je ustanovené v tejto Zmluve inak, akékolfvek oznamenia, fiadosti a zasielané dokumenty

sa budu povaiovat za dorucene:

{a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v
pripade osobného dorufenia a doruéenia kurigrom]), alebo

{b) uplynutim 10. {desiateho) kalenddrneho dfia od ich odoslania (v pripade dorucovania
doporuéenou poitou).

10.3 Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, ktoré maju byt Strane doruéené, budd druhej Strane

dorucované pisomnym oznamenim minimalne desat (10) pracovnyeh dnf vopred na nasledovnu
adresu, pokial 5trana neoznamila druhe| Strane iné kontaktné udaje:

Zhotovitel: SAROUTE, s.r.o.

Adresa: Miadeznicka 326, 017 01 Povaiska Bystrica
vo veciach zmluvnych do rik: Ing. Jozef Veres

e-mail:

vo veciach technickych do rak: ing, Miroslav Bucek

e-mail:
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Objednavatel: Horska zachranna sluzba

Adresa: Horny Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry

vo veciach zmluvnych do rok:  plk. Ing. Jozef Janiga
vo veciach technickych do rik; por. Ing. Marian Rusnak

10.4 Oznamenia, Ziadosti a dokumenty doruéované podla zmluvy budi v slovenskom jazyku.

1. Zachovanie dovernosti informacii

11.1 Kaida zo Stran sa zavazuje, ie kedykolvek po dni uzatvorenia Zmluvy bez predchadzajliceho suhlasu
druhej Strany nevyuZije, neposkytne ani necznami akejkolvek trete] osobe, s vwwnimkou auditorov,
ktori budd overovat (ftovnd zavierku prisiuine] Strany, alebo v sllade so zdkonom alebo
poziadavkou spravneho alebo iného organu, ktorému podlieha v zmysle vieobecne zaviznych
pravnych predpisov, akékolvek informacie o obchodnych vztahoch s druhou Stranou, akékolvek
informacie tajného alebo doverného charakteru, a fe uchova v tajnosti vietky obchodné, déverné,
tajné alebo iné informacie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v budicnosti dozvie od druhej
Strany, a to vratane informacii tykajucich sa podnikatelskej cinnosti alebo inych zalefitosti druhej
Strany. Tato povinnost sa nevztahuje na pripad, kedy povinnost poskytnutia informécii vyplynie
Strane z osobitného vieobecne zavazného pravneho predpisu.

11.2 Okrem vy3iie uvedeného, ktordkolvek Strana ma pravo poskytnut takéto informacie:

(i) na ducely sddneho, rozhodcovského, spravneho, alebo iného konania, ktorého je
Géastnikom, a ktoré sa vedie v suvislosti so Zmluvou,

{B) osobe, ktora pre takl Stranu spraciva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne
spracovavanie dat, a

(1) osobe, ktora pre taku Stranu obstardva archivaciu Zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom
na riadnu archivaciu Zmluvy,

11.3 Kaidd zo zmluvnych Stran vynaloZi primerané Usilie, aby zabranila zverejneniu alebo wyzradeniu
akychkolvek dovernych informacii o vysiie uvedenych zdleditostiach,

12. Zaverefné ustanovenia

13.1 Obsah tejto Zmluvy je moiné menit alebo doplfovat len formou pisomnych dodatkov k tejto
Zmiuve, ktore budd platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami
obidvoch Stran. Dodatky musia byt v stlade so zdkonom €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a
o zmene a doplneni niektorych zakonov

13.2 Na pravne vztahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vztahuji prisluiné ustanovenia

Obchodneho zakonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych predpisov platnych v Slovenske]
republike.
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13.3 Tato zmluva je vyhatovena v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorych si tri {3) vyhotovenia ponecha
Objednavatel a dve (2) vwhotovenia Zhotovitel,

13.4 Na zaklade explicitne prejavenej vole Stran Zmluva nahradza vietky predchéddzajlice rovnaké alebo
obdobné dstne alebo pisomne dohody, zmluvy alebo dojednania, ktoré Strany doteraz vzajomne
uzavreli, pricom vietky takéto dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existuju, stricaju platnost a
zavaznost odo dfa nadobudnutia Géinnosti tejto Zmiuvy.

13.5 Nedelitelnou suéastou tejto zmluvy su tieto prilohy:
priloha £. 1: Rozpotet (Ponuka Zhotovitela v tladenej a aj elektronickej forme vo formate MS
EXCEL na CD alebo DVD nosici)
priloha £. 2: Zavdzny asowy navrh etdp realizicie diela
priloha &, 3: Zavazny navrh realizacie diela - nasadenie pracovnikov
priloha £ 4: Zavazny navrh realizécie diela — nasadenie strojov a zariadeni
priloha &. 5: Zoznam subdodavatelov
V pripade rozporov medzi Zmiuvou a jej prilohami, maju prednost ustanovenia Zmluwy.

13.6 Tato zmiuva nadobuda platnost dfiom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch Stran. Zmluva
nadobudne Gcinnost diom nasledujicim po jej zverejneni v zmysle platnej legislativy.

13.7 Zmluvné strany vyhlasujd, Ze si tito Zmluvu preéitali a porozumeli jej, Ze ich vola v nej dosiahnuta je
dana, jasna a slobodnd, Ze u nich nedoslo k omylu a #e prejavy vle si dostatoéne urfité a
zrozumitelné, zmiuvna volnast nie je obmedzena a na znak suhlasu s jej obsahom pripdjaju svoje
vlastnoruéné podpisy.

V Hornom Smokovei, dia........ \ Povaiskej Bystrici, dha:

Objedndvatel Zhotovitel

Plk. Ing. Jozef Janiga, Ing. lvan Hlavof

riaditel konatel spolofnosti

Prilcha €.l kZmluve o dielo €. .....ovevvviivninas / Rozpocet stavby a navrh na plnenie kritérii

Priloha &, 2 k Zmluve o dielo €. ..o, / Zavazny Easovy navrh etdp realizdcie diela

Priloha ¢. 3 kZmluve o dielo €. ......c.coovviinnn, / Zavazny navrh realizacie diela — nasadenie pracovnikov

Priloha €. 4 k Zmluve o dielo €. ..occoonnnn..... / Zavdrny ndvrh realizécie diela — nasadenie strojov
a zariadeni

Priloha €. 5 k Zmluve o dielo €. .......c.vviernn../ Z0Znarm subdodavatelov
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Priloha €. S k Zmluve o dielo €. ..o, / Zoznam subdodavatelov(VZOR)

Zoznam subdodavatelov a v silade €l.1 bod 1.6 a s €.5 bod 5.19 tejto Zmluvy

Prdca uréena pre
subdodavatela

Objekty stavby

Meno a podrobnosti o
subdoddvatelovi (osoba

oprivnend konat za

% podiel subdodavky na

subdoddvatela v rozsahu meno celkowych ndkladoch stavhy

a priezvisko, adresa pobytu,

datum naradenia)

00,0%

00,0%

00, 0%

00,0%

00,0%

00,0%

Cestné vyhldsenie Zhotovitela

nazov, adresa, IO, SAROUTE, s.r.0., Mladeznicka 326, 017 01 Povaiska Bystrica, 31 606 458

V Povaiskej Bystrici, dfia

Ing. lvan Hlaven

konatel spolocnosti

1219
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