




# ZMLUVA O DIELO č. 649/211/2023/UNL

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.  
(ďalej len „zmluva“)

## I.

### Zmluvné strany

1. **ZHOTOVITEĽ:** EKO SVIP, s.r.o.  
Sídlo: **Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov**  
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným  
IČO: 36 449 717  
IČ DPH: SK2020004646  
DIČ: 2020004646  
Zapísaná v: OR Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 10621/P  
Zastúpená: **Ing. Peter Bujňák - konateľ**  
IBAN:   
Telefón:   
E-mail:   
(ďalej len „zhotoviteľ“)

## a

2. **OBJEDNÁVATEĽ:** Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Sídlo: **Komenského 50, 042 48 Košice**  
Právna forma: Akciová spoločnosť  
IČO: 36 570 460  
IČ DPH: SK2020063518  
DIČ: 2020063518  
Zapísaná v: OR Mestského súdu Košice, Oddiel: Sa, Vložka č.: 1243/V  
Zastúpená: **Ing. Stanislav Prcúch - predseda predstavenstva**  
**Ing. Richard Majza, MBA - člen predstavenstva**  
Telefón: 055/7924 111  
(ďalej len „objednávateľ“ alebo „VVS, a.s.“)

(ďalej spolu tiež ako „zmluvné strany“)

## II.

### Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela „**Košice - okrskové vodomerné šachty**“ (CPV: 45231110-9 Stavebné práce na kladenie potrubného vedenia, 45300000-0 Stavebno-inštalčné práce, 452222000-9 Stavebné práce pri inžinierske stavby okrem mostov, tunelov, šacht a podzemných dráh) (ďalej len ako „dielo“ alebo „predmet zmluvy“). Špecifikácia a rozsah jednotlivých prác na diele sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy - „**Rekapitulácia výdavkov podľa položiek v EUR**“ a jej prislúchajúci „**Prehľad rozpočtových nákladov**“, (Názov stavby: **Košice - okrskové vodomerné šachty**), Objekt: **SO 01 ul. Klimkovičova**, Objekt: **SO 04 ul. Magnezitárska**, Objekt: **SO 05 ul. Gazdovská - Šamborska**, Objekt: **Všeobecné položky**“ vrátane súhlasného e-mailu doručeného na Útvar nákupu a logistiky dňa 14.9.2023 z Investičného úseku „**Typové označenie výrobkov**“ relevantného vo vzťahu k predmetu zákazky: „**Košice - okrskové vodomerné šachty**“ (ďalej spoločne len „Príloha č. 1“), ktoré sú nedielnou súčasťou tejto zmluvy. Vykonaním diela sa rozumie zhotovenie a odovzdanie diela bez vád a nedorobkov.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo dielo v požadovanom rozsahu a kvalite, podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a riadne a včas

zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi. Pri vykonávaní diela bude postupovať zhotoviteľ samostatne.

3. Súčasťou záväzku zhotoviteľa vykonať dielo je odovzdať najneskôr pri odovzdaní diela taktiež všetky povinné doklady k výrobkom a zariadeniam (dodacie listy od použitých materiálov množstvo a druh), certifikáty, elaboráty kvality, osvedčenia o kvalite použitých materiálov a konštrukcií, prehlásenia zhody materiálov, atestom a protokolom o skúškach diela (napr. skúšky vodotesnosti, tlakové skúšky, individuálne skúšky použitých materiálov, záznam skúšok a súhlasných stanovísk ohľadne telekomunikačných, vodovodných, kanalizačných plynových alebo podobných prípojok, dokumentácia komplexných skúšok), ktoré sú súčasťou diela, záručné listy, zoznamy náhradných dielov a vyhlásení o zhode či iných dokladov potrebných podľa právnych predpisov a ďalších dokladov požadovaných v záväzných rozhodnutiach, stanoviskách alebo iných opatreniach orgánov verejnej moci alebo nevyhnutné ku kolaudácii stavby či k užívaniu diela. Okrem vyššie uvedeného zhotoviteľ odovzdá najneskôr pri odovzdaní stavebný denník, preberacie protokoly - záznamy od správcov ciest, SVP, ŽSR, potvrdenie skládok o prijatí odpadov (komunálnych a stavebných) a nepoužiteľného výkopu, zoznamy strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej stavby alebo časti stavby a pre všetky stroje a zariadenia osvedčenia o akosti a kompletnosti, atesty platné na území SR a návody na montáž, údržbu a obsluhu.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy podľa podmienok dohodnutých v zmluve na základe:
  - a) právoplatného stavebného povolenia, vyjadrení orgánov štátnej správy a vyjadrení ostatných dotknutých orgánov a organizácií,
  - b) v súlade so súťažnými podkladmi,
  - c) harmonogramu prác odsúhlaseného stavebným dozorcom,
  - d) cenovej špecifikácie prác a dodávok zhotoviteľa v zmysle súťažných podkladov.
5. Vlastníkom objednávateľom odovzdaných podkladov zhotoviteľovi ostáva objednávateľ. Zhotoviteľ je oprávnený ich použiť len za účelom vykonania diela a je povinný ich objednávateľovi vrátiť najneskôr pri odovzdaní a prevzatí diela alebo po zániku záväzku dielo zhotoviť, ak zanikne inak ako splnením.
6. Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo a alebo jeho časť, ktorá musí byť plne funkčná, bez väd a nedorobkov a vykonané v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo a/alebo jeho časť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s projektovou dokumentáciou a/alebo ostatnými podkladmi týkajúcimi sa diela a/alebo vykonal obhliadku, že tieto sú postačujúce pre zhotovenie diela v rozsahu tejto zmluvy. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi po podpise tejto zmluvy projektovú dokumentáciu v 1 vyhotovení v tlačenej forme a/alebo v prípadoch, ak objednávateľ disponuje projektovou dokumentáciou v digitálnej forme odovzdá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v 1 vyhotovení na CD nosiči.

### III.

#### Miesto plnenia

1. Miestom vykonávania diela sú **Košice, ul. Klimkovičova, ul. Magnezitárska, ul. Gazdovská-ul. Šamborská** (kontaktná osoba vo veciach stavebných: [REDACTED]).
2. Zhotoviteľ prevzatím miesta vykonávania diela (ďalej aj „stavenisko“) potvrdí stavebnú pripravenosť staveniska potrebnú pre zhotovenie diela.
3. Zhotoviteľ bude zodpovedať za to, že nepovolané osoby nebudú mať jeho zavinením prístup na stavenisko a povolané osoby sa obmedzia na zamestnancov a subdodávateľov zhotoviteľa, personál objednávateľa a ďalšie osoby oznámené a schválené objednávateľom zhotoviteľovi.



#### IV. Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo v rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy v lehote:  
Začatie: **do 10 dní od účinnosti zmluvy**  
Vykonanie: **do 31.12.2023**  
**Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko do 5 dní od účinnosti zmluvy.**
2. Termín stanovený na vykonanie diela v zmysle bodu 1. tohto článku zahŕňa aj lehotu na úradné schválenie Geometrických plánov trvale osadených objektov a úradne overené geometrické plány líniovej stavby za účelom zriadenia vecného bremena po ukončení stavebných prác.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť túto zmluvu riadne a včas, postupovať pri vykonávaní diela s potrebnou odbornou starostlivosťou a v súlade s jemu známymi záujmami objednávateľa.
4. Zhotoviteľ je povinný odovzdať stavebnému dozorovi podrobný Harmonogram prác s kalendárnym dátumom začatia a kalendárnym dátumom ukončenia každej pracovnej činnosti do 15 dní po prevzatí staveniska. Zhotoviteľ je zároveň povinný s podrobným harmonogramom prác odovzdať na neho nadväzujúce finančné vyjadrenie týchto prác - finančný harmonogram, a to v lehote do 15 dní po prevzatí staveniska.
5. Pokiaľ objednávateľovi vzniknú akékoľvek škody z dôvodu nedodržania odsúhlaseného Harmonogramu prác, zhotoviteľ bude plne zodpovedný za tieto škody vrátane finančného odškodnenia objednávateľa, náhrady škody v plnej výške, úhrady dodatočných nákladov a strát objednávateľa plynúce z nedodržania Harmonogramu prác.
6. Zhotoviteľ odovzdá revidovaný Harmonogram prác obsahujúci všetky stavebné objekty a prevádzkové súbory diela stavebnému dozorovi vždy, keď predchádzajúci Harmonogram prác nesúhlasí so skutočným postupom alebo povinnosťami zhotoviteľa. Týmto nie je dotknutý bod 1. tohto článku.
7. Stavebný dozor vráti Harmonogram prác so svojimi odôvodnenými pripomienkami do 5 dní od obdržania. Zhotoviteľ zapracuje tieto pripomienky do 5 dní od ich obdržania a predloží upravenú verziu Harmonogramu stavebnému dozoru na odsúhlasenie. Uvedené platí aj pre revidovaný harmonogram prác v zmysle bodu 6. tohto článku.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, počas ktorej nemohol vykonávať dielo z dôvodov na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty na vykonanie diela uvedenej v bode 1. tohto článku o túto dobu počas ktorej nemohol vykonávať dielo z dôvodov na strane objednávateľa.
9. Zhotoviteľ je povinný prerušiť vykonávanie diela:
  - na základe písomnej žiadosti, ktorá môže byť objednávateľom podľa jednotlivého posúdenia schválená (žiadosť o prerušenie plnenia povinností zhotoviteľa je uvedená v Prílohe č. 2),
  - na základe písomného pokynu objednávateľa a v prípade takto vyvolaného prerušenia na základe ďalšieho písomného pokynu objednávateľa vykonávanie diela opäť začať.Lehota na vykonanie diela sa v takomto prípade predlžuje o dobu, po ktorú zhotoviteľ podľa pokynu objednávateľa vykonávanie diela prerušil. Ak však dôvodom pokynu objednávateľa k prerušeniu vykonávania diela bolo porušenie povinností zhotoviteľa, právo na predĺženie lehoty plnenia nevzniká. Počas prerušenia bude zhotoviteľ na svoje náklady chrániť, uchovávať a zabezpečovať dielo pred akýmkoľvek chátraním, stratou alebo poškodením. Zápis o prerušení vykonávania diela je súčasťou stavebného denníka.
10. Ak preruší zhotoviteľ vykonávanie diela bez toho, aby ho k tomu objednávateľ vyzval, zaväzuje sa túto skutočnosť najneskôr do 24 hodín potom oznámiť objednávateľovi spolu so správou o jeho príčinách. Ak nie sú s ohľadom na príčinu dojednané či stanovené iné práva a povinnosti strán, je zhotoviteľ povinný vynaložiť všetko úsilie k tomu, aby boli dôvody, ktoré viedli k prerušeniu vykonávania diela odstránené a v správe o prerušení je rovnako povinný uviesť predpokladanú dĺžku prerušenia a konkrétne požiadavky spolupôsobenia objednávateľa zabezpečujúce najúčelnejšie opätovné vykonávanie diela.
11. O dobu trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť sa predlžuje čas plnenia. Počas tejto doby sa odopiera oprávnenej zmluvnej strane právo, ak existovalo, na odstúpenie od zmluvy.

12. Zmluvné strany sa dohodli, že v čase zhotovovania diela budú uskutočňovať pravidelné pracovné stretnutia (kontrolné dni), ktorých účelom bude postupné pripomienkovanie a akceptácia už spracovaných častí diela objednávateľom, kontrola stavby a plnenia harmonogramu, prípadne stanovenia ďalších úloh. Z kontrolných dní bude vyhotovený písomný záznam. Kontrolné dni bude zvolávať stavebný dozor, ktorý bude vyhotovovať aj zápis z týchto kontrolných dní z ktorých bude vyhotovený písomný záznam.
13. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ môže toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

## V.

### Vlastnícke právo k uzatvorenej veci

1. Vlastníkom diela je zhotoviteľ. Nebezpečenstvo za škody na zhotovovanom diele znáša zhotoviteľ, a to od odovzdania a prevzatia miesta vykonávania diela do odovzdania diela a vypratania miesta vykonávania diela.
2. V prípade, ak objednávateľ poskytne zhotoviteľovi akékoľvek materiály, výrobky alebo zariadenia na vykonanie diela, ich odovzdaním prechádza na zhotoviteľa vlastnícke právo k nim. Zhotoviteľ je povinný prevzatý materiál, výrobok alebo zariadenie od objednávateľa bezodkladne prezrieť a prípadné vady ihneď u objednávateľa reklamovať. Na neskôr oznámené vady sa nebude prihliadať. Prevzatím materiálu, výrobku alebo zariadenia prechádza na zhotoviteľa nebezpečenstvo škody na ňom. Objednávateľ vystaví zhotoviteľovi faktúru na odovzdané materiály, výrobky a zariadenia, na základe obojstranne potvrdeného dokladu o odovzdaní a prevzatí materiálu, výrobku, zariadenia.

## VI.

### Cena diela

1. Cena za zhotovenie diela sa považuje za pevnú (fixnú) a nemennú počas trvania tejto zmluvy a je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a Prílohy č. 1 nasledovne:

1.1. Cena bez DPH za Objekt SO 01 ul. Klimkovičova:	52 787,85 Eur
1.2. Cena bez DPH za Objekt SO 04 ul. Magnezitárska	24 043,51 Eur
1.3. Cena bez DPH za Objekt SO 05 ul. Gazdovska-Šamborska	20 308,23 Eur
1.4. Cena bez DPH za Všeobecné položky:	12 800,00 Eur
<b>1.5. Cena celkom za dielo za položky 1.1. až 1.4. spolu:</b>	<b>109 939,59 Eur</b>
2. DPH bude účtovaná podľa platných zákonov a predpisov SR.
3. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za dielo podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že Príloha č. 1 tejto zmluvy obsahuje všetky položky, ktoré sú potrebné na zhotovenie diela, tak ako je dielo definované podľa tejto zmluvy.
4. V cene sú zahrnuté všetky náklady na vykonanie diela vrátane dodania dokumentov v zmysle článku II. bod 3. tejto zmluvy, ktoré sú potrebné na úplnú realizáciu všetkých zmluvných povinností zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy.
5. V prípade potreby navyše prác, odsúhlasených zmluvnými stranami v súlade s touto zmluvou, je zhotoviteľ povinný použiť, pokiaľ je to možné, už odsúhlasený materiál a jednotkové ceny uvedené v Prílohe č. 1. V prípade, ak to nie je možné, je potrebné zabezpečiť preukázanie hospodárnosti jednotkových cien iným spôsobom, tzn. zhotoviteľ navrhne nové položky a predloží ich určenému zástupcovi objednávateľa vo veciach stavebných na predchádzajúce odsúhlasenie spolu s kalkuláciou ceny každej novej položky (tzn. ocenenej najlepšou cenou pre túto položku, získanú prostredníctvom prieskumu trhu a ak to nie je možné a/alebo vhodné, prostredníctvom porovnania s cenami uvedenými v rozpočtárskom programe napr. Cenkos/Cenekon, Odis,...).
6. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť v rámci ceny za dielo všetky povolenia, súhlasy, a iné potrebné dokumenty vrátane poplatkov, ktoré sú potrebné k riadnemu vykonaniu diela (napr. súhlas so vstupom na pozemok, súhlas k umiestneniu informačných tabúľ, zabezpečenie pripojenia na



elektrickú energiu, zabezpečenie PD dopravného značenia, dopravné značenie, náklady súvisiace so zabezpečením úplného alebo čiastočného uzatvorenia užívania verejných komunikácií, ak je nutné pre zhotovenie diela, vrátane poplatkov pre povolujuce orgány.

## VII.

### Podmienky platby

1. Za zrealizované práce zhotoviteľ vystaví faktúru na základe vopred odsúhlaseného súpisu skutočne vykonaných a prevzatých prác potvrdeného určeným zástupcom objednávateľa.
2. Cenu za zrealizované práce objednávateľ uhradí na základe faktúr/faktúry (ďalej len „faktúra“), ktorá musí mať náležitosti daňového dokladu podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH. Ak sa dodanie tovaru alebo služby uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane, faktúra môže byť vystavená najviac za obdobie 12 kalendárnych mesiacov. **Doba splatnosti faktúry je 60 dní od jej preukázateľného doručenia (poštou, osobne) objednávateľovi.** Zmluvné strany sa dohodli, že zasielanie faktúry elektronickou poštou je možné a prípustné len na základe predchádzajúceho písomného odsúhlasenia takéhoto spôsobu doručovania faktúry obidvomi zmluvnými stranami po splnení podmienok zverejnených na webe <http://www.vodarne.eu/spolocnost/dodavatelja-e-faktury> súčasťou ktorých je vzor Dohody o elektronickom prijímaní faktúr.
3. Zhotoviteľ v čase uzatvárania zmluvy a jej trvania nesmie mať podlžnosti voči štátu, Finančnej správe, poisťovniam a ostatným orgánom štátnej správy a ich inštitúciám. Ak je zrejme z verejne dostupných zdrojov, že zhotoviteľ má dlhy a pohľadávky voči vyššie uvedeným inštitúciám je povinný na výzvu objednávateľa predložiť potvrdenie o zaplatení predmetných dlhov a pohľadávok, resp. potvrdenie, že sa o úhrade dlhov a pohľadávok dohodol s príslušnými inštitúciami (odklad povinnosti platenia voči štátu, napríklad daň, poisťné,..... sa považuje za splnenie podmienky účasti).
4. Ak sa zhotoviteľ bude v rozhodnom období nachádzať v Zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH, priebežne aktualizovanom Finančnou správou (ďalej len „Zoznam“), objednávateľ nie je povinný zaplatiť časť ceny fakturovanú zhotoviteľom ako DPH, a to až do okamihu výmazu zo Zoznamu alebo do okamihu predloženia potvrdenia vydaného Daňovým úradom, že zhotoviteľ nie je daňovým dlžníkom (ďalej len „potvrdenie daňového úradu“). Rozhodným obdobím sa pre účely tejto zmluvy rozumie obdobie odo dňa preukázateľného doručenia faktúry objednávateľovi až po uhradenie ceny diela objednávateľom zhotoviteľovi. V takomto prípade sa doba splatnosti faktúry pre časť zodpovedajúcu DPH prerušuje a nová doba splatnosti 60 dní začína plynúť odo dňa oprávneného písomného oznámenia zhotoviteľa o výmaze zo Zoznamu, alebo odo dňa predloženia potvrdenia daňového úradu zhotoviteľom objednávateľovi.
5. Každá faktúra musí obsahovať okrem náležitostí podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z. z.:
  - a) číslo zmluvy, objednávky,
  - b) dátum splatnosti,
  - c) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý je potrebné realizovať úhradu.
6. Posledná vystavená a doručená faktúra musí okrem náležitostí uvedených v bode 5. tohto článku obsahovať aj informáciu o odpočítaní zádržného a informáciu o sume k úhrade.
7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti 60 dní začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
8. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť každej faktúry.
9. Platby za vykonané práce nemajú vplyv na záruky poskytované zhotoviteľom a neplatia ako doklad o prevzatí diela/časti diela.
10. Objávateľ sa zaväzuje, že po obdržaní faktúry bezodkladne skontroluje všetky náležitosti faktúry, aby nedochádzalo k nežiaducemu predlžovaniu lehoty splatnosti faktúry.

11. Súčasťou faktúry bude súpis vykonaných prác, preberací protokol alebo ekvivalentný doklad, kde bude čitateľný podpis zodpovedného zamestnanca, ktorý za VVS, a.s. prebral vykonané práce.
12. **Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zadrží z poslednej a doručenej faktúry 10% z celkovej ceny diela uvedenej v článku VI. bod 1. tejto zmluvy v prípade prevzatia diela s vadami a/alebo nedorobkami (ďalej len „zádržné“).**
13. Zádržné bude uhradené objednávateľom zhotoviteľovi do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti o uvoľnenie zádržného a protokolu o odstránení vád a nedorobkov.
14. Objednávateľ si vyhradzuje právo jednostranne započítať zádržné proti akýmkoľvek splatným pohľadávkam, zmluvným pokutám, nákladom a pod. zhotoviteľa voči objednávateľovi.
15. Posledná vystavená a doručená faktúra musí byť minimálne vo výške 10% z celkovej ceny diela uvedenej v článku VI. bod 1. tejto zmluvy. Vecné plnenie zhotoviteľ prispôsobí povinnosti uvedenej v predchádzajúcej vete tohto bodu.
16. Faktúra bude zaslaná na adresu: **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice.**

## **VIII.**

### **Povinnosti zmluvných strán**

1. Pri plnení predmetu tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude rešpektovať pokyny objednávateľa. Plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov donucovacej povahy a zo záväzných rozhodnutí, stanovísk alebo iných opatrení orgánov verejnej moci majú v prípade rozporu s povinnosťami zhotoviteľa vždy prednosť.
2. Zhotoviteľ vymenuje pri prevzatí staveniska k riešeniu otázok spojených so zhotovením diela a zaisteniu koordinácie prác zodpovedného zamestnanca.
3. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník, ktorý sa prehlasuje za právny dokument a odsúhlasené záznamy v denníku sú záväzné. Za riadne vedenie stavebného denníka zodpovedá stavbyvedúci zhotoviteľa. Do stavebného denníka je zhotoviteľ povinný okrem požiadaviek daných právnymi predpismi zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác, ich rozsahu a spôsobe vykonávania, o stave miesta vykonávania diela, odchýlky od projektovej dokumentácie prerokované a odsúhlasené určenými osobami zmluvných strán na kontrolných dňoch, údaje o opatreniach urobených v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia, údaje o mimoriadnych udalostiach, pracovných úrazoch, škodách.
4. Zhotoviteľ obmedzí svoju činnosť na stavenisko a na akékoľvek ďalšie priestory, ktoré môže zhotoviteľ získať, a ktoré budú uvedené v projektovej dokumentácii. Zhotoviteľ podnikne všetky potrebné opatrenia na to, aby zariadenie zhotoviteľa, zamestnanci a subdodávatelia zhotoviteľa zostali na stavenisku a v týchto ďalších priestoroch, a aby nezaberali prífahlé pozemky.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať na stavenisku poriadok a po skončení prác v daný deň upratať stavenisko tak, aby nedochádzalo k nebezpečenstvu úrazu, a aby sa zabránilo znečisťovaniu okolia stavby.
6. Zhotoviteľ nie je oprávnený žiadať od objednávateľa zabezpečenie a náhradu nákladov na dopravu, ubytovanie a stravovanie svojich zamestnancov, resp. zamestnancov svojich subdodávateľov.
7. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ zhotovuje dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, resp. zhotoviteľ nerealizuje dielo v požadovanej kvalite, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ diela ihneď odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním a dielo vykonával riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej objednávateľom považuje sa to za podstatné porušenie tejto zmluvy s právom objednávateľa od zmluvy odstúpiť. V prípade, ak objednávateľ toto právo na odstúpenie od zmluvy nevyužije, je objednávateľ oprávnený vykonať na náklady zhotoviteľa všetky nevyhnutné opatrenia smerujúce k zaisteniu včasného a riadneho zhotovovania diela, najmä môže vykonať potrebné činnosti alebo odstrániť vzniknuté vady sám



alebo tretími osobami, bez toho aby tým bola dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za splnenie jeho záväzku podľa tejto zmluvy.

8. Nezhotovenie diela ako celku je podstatným porušením tejto zmluvy.
9. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie a súčinnosť.
10. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh vykonávania diela zhotoviteľom nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
11. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác a dodržiavanie predpisov o bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z. v platnom znení, za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach, v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 147/2013 Z. z. v platnom znení, za ochranu pred požiarmi, v zmysle Zákona č. 314/2001 Z. z. v platnom znení, za plnenie ustanovení vyhlášky Ministerstva vnútra č. 121/2002 Z. z. v platnom znení pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, v prípade potreby na vlastné náklady za zaistenie bezpečnostného dozoru s požadovanou kvalifikáciou v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 508/2009 Z. z. v platnom znení, za zabezpečenie uzatvorenia dohody o vytvorení podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so svojimi subdodávateľmi, v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, za vybavenie svojich zamestnancov predpísanými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (ďalej OOPP), za používanie OOPP všetkými jeho zamestnancami a zamestnancami jeho subdodávateľov, ktoré sú pre dané pracovisko a pracovné činnosti predpísané, na svoje náklady za odstránenie ním spôsobených nedostatkov na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi a za zachovanie poriadku na pracovisku. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje dodržiavať Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci, Nariadenie vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov ako aj všetky právne predpisy, ktoré súvisia s právnymi predpismi uvedenými v tomto bode.
12. Zhotoviteľ je povinný manipulovať s materiálom, náradím a technickým vybavením tak, aby nedošlo k poškodeniu práv, objektov, majetku objednávateľa a už zrealizovaných a odovzdaných prác. Za prípadnú škodu a/alebo akékoľvek náklady spôsobené objednávateľovi alebo tretím osobám zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu, bez ohľadu na to či tieto boli spôsobené jeho zamestnancami alebo ním poverenými tretími osobami alebo subdodávateľmi. Zhotoviteľ je povinný akékoľvek náklady uhradiť v plnom rozsahu dotknutej strane a škodu odstrániť na vlastné náklady. Zhotoviteľ bude zodpovedný aj za všetky škody na cestách, odvodňovacích kanáloch, potrubiach, kábloch a ostatných inžinierskych sieťach spôsobené ním alebo jeho subdodávateľmi počas vykonávania diela a takéto škody musí v rámci zmluvnej ceny odstrániť do doby, ktorá bude určená na ich odstránenie objednávateľom.
13. Zhotoviteľ je pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť jednotlivé podzemné a nadzemné vedenia, ako sú kanalizácia, vodovod, telekomunikačné a iné káble, elektrické vedenia, plynovodné potrubia a pod., povinný na svoje náklady oboznámiť sa s umiestnením všetkých existujúcich inžinierskych sietí.
14. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu pred požiarmi a za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb na stavenisku.
15. Zhotoviteľ zabezpečí plnenie Zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a určí menovite koordinátora bezpečnosti. **Koordinátora BOZP a OPP na tejto stavbe bude vykonávať [REDAKOVANÉ] - preukázateľne vyškolený bezpečnostný technik resp. autorizovaný bezpečnostný technik a technik požiarnej ochrany.** Objednávateľ je oprávnený okamžite zastaviť práce, ak dôjde k ohrozeniu života a zdravia jeho zamestnancov zo strany zhotoviteľa. V zmysle právnych predpisov za škody takto vzniknuté zodpovedá zhotoviteľ. Zamestnanci zhotoviteľa a zamestnanci jeho subdodávateľov sú povinní podrobiť sa na vyzvanie

orientačnej dychovej skúške, ktorú vykonajú určení zamestnanci objednávateľa. Odmietnutie podrobiť sa na vyzvanie orientačnej dychovej skúške sa považuje za podstatné porušenie povinností v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci.

16. Zhotoviteľ bude na vlastné náklady odstraňovať odpady, ktoré sú výsledkom činností pri zhotovovaní diela. Do prevzatia staveniska zhotoviteľ predloží určenému zástupcovi objednávateľa fotokópiu potvrdenia o registrácii na príslušnom orgáne štátnej správy odpadového hospodárstva v mieste sídla alebo mieste podnikania v zmysle ustanovení § 98 odst. 1 a ods. 4 Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení a/alebo fotokópiu potvrdenia o registrácii každého subdodávateľa, ktorý bude túto činnosť vykonávať.
17. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť nakladanie s odpadom, vzniknutým pri zhotovovaní stavby/diela v súlade so Zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. **Plánované odovzdanie odpadu je nutné vopred konzultovať s objednávateľom. Až po písomnom odsúhlasení konkrétneho prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov zo strany VVS, a.s. môže zhotoviteľ odovzdať tento odpad do týchto zariadení.** Po odovzdaní odpadu zhotoviteľ odovzdá všetky doklady: vážne lístky, Sprievodné listy NO a ostatné doklady, ktoré obdrží pri odovzdaní odpadu, vzniknutého pri realizácii prác neodkladne (do 3 pracovných dní) určenému zástupcovi objednávateľa uvedenému v článku XV. bod 2. tejto zmluvy. **Povinnosťou zhotoviteľa stavby je skontrolovať správnosť a úplnosť predkladaných dokladov ohľadne odovzdaných odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby.** Pri porušení tejto povinnosti má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi nárok na regresnú náhradu škody, ktorá mu tým vznikla, pričom škodou sa rozumejú aj akékoľvek pokuty alebo iné majetkové sankcie uložené orgánmi verejnej správy objednávateľovi z dôvodu alebo v súvislosti s nedodržaním tejto povinnosti zhotoviteľom.
18. V prípade ak zhotoviteľ zabezpečuje nakladanie s vzniknutým stavebným odpadom v zmysle bodu 17. tohto článku má povinnosť písomne oznámiť plánované miesto uloženia takýchto odpadov objednávateľovi najneskôr v deň prevzatia staveniska. Súčasťou písomného oznámenia o plánovanom mieste uloženia odpadov budú platné vydané súhlasy pre dané miesta nakladania s odpadmi - zneškodnenie, príp. zhodnotenie.
19. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť nakladanie s vzniknutým stavebným odpadom - výkopová zemina a kamenivo (17 05 04 a 17 05 06) tak, že využije prednostne uloženie týchto odpadov na skládku odpadov na inertný odpad v súlade s položkou č. 1 uvedenou v Prílohe č. 2 k Nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z. V prípade, že to nebude možné, využije možnosť uložiť tento odpad v súlade s položkou č. 2 uvedenou v Prílohe č. 2 k Nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z.
20. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku prevzatiu staveniska doložiť objednávateľovi prehlásenie a/alebo potvrdenie a/alebo Zmluvu a/alebo Zmluvu o budúcej zmluve a/alebo iný relevantný doklad o možnosti uskladnenia stavebného odpadu od subjektu, kde bude stavebný odpad vyvážený a uskladnený. V prípade nesplnenia tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 300 Eur bez DPH za každý aj začatý deň omeškania. Týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody.
21. V prípade ak k vykonaniu diela majú byť použité nebezpečné chemické látky a/alebo zmesi je zhotoviteľ povinný pred začatím vykonávania diela oznámiť objednávateľovi aké nebezpečné chemické látky a zmesi bude používať a zároveň je povinný v prípade ich použitia doložiť k nim karty bezpečnostných údajov. Zhotoviteľ zabezpečí aby všetky obaly chemických látok a zmesí, ktoré používa boli označené výstražnými symbolmi a popisnými štítkami v slovenskom jazyku. Zároveň sa zaväzuje, že nebezpečné látky a nebezpečné odpady bude skladovať len v priestoroch, ktoré sú na to určené a v súlade s platnou legislatívou (napr. protipožiarna ochrana, environment, BOZP a pod.).
22. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa minimálne 3 dni dopredu k prevereniu všetkých stavebných prác, ktoré budú ďalším postupom zakryté. Zo stavebných prác, materiálov, výrobkov a/alebo zariadení, ktoré majú byť ďalším postupom zakryté, zhotoviteľ vyhotoví písomný a obrazový záznam, ktorý bude súčasťou preberacieho protokolu a na požiadanie sprístupní na nahliadnutie doklady preukazujúce nákup zabudovaného, resp. zakrytého materiálu a/alebo výrobkov a/alebo zariadení. V prípade, ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie stavebných



prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa, iba že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, náklady v takomto prípade bude znášať zhotoviteľ.

23. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre objednávateľa na zhotovenie diela materiály, výrobky a zariadenia najvyššej možnej kvality. Objednávateľ si vyhradzuje právo schvaľovať všetky materiály, výrobky a zariadenia, ktoré zhotoviteľ na zhotovenie predmetu zmluvy zabezpečil, a ktoré nie sú presne identifikované v Prílohe č. 1 k tejto zmluve, pred ich zabudovaním do diela. Za týmto účelom zhotoviteľ predloží objednávateľovi certifikáty a prehlásenia zhody týchto výrobkov, materiálov a/alebo zariadení.
24. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre objednávateľa na zhotovenie diela stavebné materiály a technológiu v najvyššej možnej energetickej výhodnosti pri súčasnom zachovaní hospodárnosti a ostatných požiadaviek objednávateľa v zmysle tejto zmluvy.
25. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.
26. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa dôkladne oboznámil so všetkými relevantnými informáciami týkajúcimi sa vykonávania diela, najmä s rozsahom a povahou diela, vykonal obhliadku miesta vykonávania diela a je oprávnený a odborne spôsobilý vykonať dielo v požadovanom rozsahu.
27. Zhotoviteľ sa zaväzuje podať určenému zástupcovi objednávateľa správu bez zbytočného odkladu, hneď ako sa dozvie (najneskôr však 14 dní pred termínom dohodnutým pre vykonanie diela v zmysle článku IV. bod 1. tejto zmluvy), že vznikli/vzniknú akékoľvek prekážky pri vykonávaní diela, ktoré bránia alebo budú brániť v plnení povinností majúcich vplyv na cenu, lehotu vykonania diela a/alebo rozsah diela a o dôsledkoch takejto skutočnosti. Bezodkladne po doručení takejto správy určený zástupca zhotoviteľa v súčinnosti s objednávateľom vyplní Prílohu č. 3 - Dôvodová správa (ďalej len „Príloha č. 3“).
28. Ak po odovzdaní diela objednávateľovi bude na diele prebiehať skúšobná prevádzka (v prípade jej nutnosti a/alebo vyžiadania a/alebo z iného dôvodu), zhotoviteľ sa zaväzuje vyhodnotiť energetickú náročnosť dodanej technológie a zabezpečiť merania dosiahnutej energetickej účinnosti významných zariadení vrátane porovnania s výrobcom garantovanou hodnotou resp. legislatívne určenou minimálnou hodnotou.
29. Zhotoviteľ vykoná všetky primerané kroky na ochranu životného prostredia (tak na stavenisku ako aj mimo neho) a na obmedzenie škôd a ohrozenia ľudí a majetku. Zhotoviteľ sa výslovne zaväzuje, že pri vykonávaní diela a ani po jeho ukončení nespôsobí ekologickú haváriu alebo škodu na životnom prostredí.
30. O všetkých fosíliách, minciach, cenných alebo starožitných predmetoch a objektoch, a iných pozostatkoch alebo predmetoch geologicky a archeologicky zaujímavých nájdených na stavenisku oboznámi zhotoviteľ bezodkladne objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný vykonať potrebné opatrenia na zabránenie zamestnancom a subdodávateľom zhotoviteľa alebo iným osobám, aby vybrali alebo poškodili niektoré z týchto nálezov a je povinný uzavrieť v zmysle zákona č. 49/2002 Z. z. zmluvu s právnickou osobou, ktorá má príslušné oprávnenie na vykonanie záchranného archeologického výskumu/prieskumu a zabezpečiť archeologický výskum/prieskum v potrebnom rozsahu.
31. Zhotoviteľ je povinný na výzvu objednávateľa odstrániť zo staveniska a nahradiť akékoľvek technologické zariadenie alebo materiály, ktoré nie sú v súlade s touto zmluvou, a ktoré súčasne nerealizoval na pokyn objednávateľa a/alebo odstrániť a znovu vykonať akékoľvek práce, ktoré nie sú v súlade s touto zmluvou a ktoré súčasne nerealizoval na pokyn objednávateľa. Ustanovenia o cene tým nie sú dotknuté, prípadné náklady hradí zhotoviteľ.
32. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s vhodnosťou a dostupnosťou prístupových ciest na stavenisko. Zhotoviteľ je povinný počínať si tak, aby sa predišlo poškodeniu každej cesty alebo mostu v dôsledku dopravy zhotoviteľa, činnosti zamestnanca alebo subdodávateľa zhotoviteľa. Uvedené zahŕňa najmä správne používanie vhodných vozidiel a trás. Zhotoviteľ je zároveň zodpovedný za každú údržbu vrátane čistenia použitých komunikácií, ktorá môže byť požadovaná v dôsledku používania prístupových ciest zhotoviteľom a je povinný zriadiť všetky

potrebné dopravné značky alebo smerové tabule a získať všetky povolenia, ktoré môžu byť požadované príslušnými úradmi.

33. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a tretích osôb, ktoré preukázateľne spôsobil svojou činnosťou pri zhotovovaní diela bez zavinenia objednávateľa.
34. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní diela dodržať technologické postupy stanovené výrobcom použitých materiálov, výrobkov, zariadení a pod.
35. Pred uvedením stavby do trvalej prevádzky, zhotoviteľ vypracuje kompletný návrh prevádzkového poriadku v zmysle príslušných platných právnych noriem a predloží ho objednávateľovi v 2 vyhotoveniach v papierovej forme a 1x na CD nosiči k posúdeniu a pripomienkam najneskôr 28 dní pred plánovaným uvedením stavby do prevádzky. Objednávateľ sa vyjadrí k návrhu prevádzkového poriadku do 14 dní. Pripomienky objednávateľa zapracuje zhotoviteľ do doby uvedenia príslušnej časti stavby do trvalej prevádzky.

## IX.

### Odobzdanie a prevzatie

1. Zhotoviteľ vyzve na prevzatie diela objednávateľa písomne najmenej 5 pracovných dní dopredu. K tejto výzve je povinný odovzdať najmä podklady v súlade s článkom II. bod 3. tejto zmluvy. Prípadné chýbajúce podklady doloží bezodkladne, najneskôr však ku dňu prevzatia a odovzdania diela.
2. O odovzdaní diela bude spísaný odovzdávací a preberací protokol, z ktorého bude zrejmý stav diela v okamihu jeho prevzatia objednávateľom. Odovzdávací a preberací protokol spíšu zmluvné strany v dvoch vyhotoveniach. Zápis bude obsahovať minimálne:
  - a) označenie stavby a popis diela,
  - b) označenie zmluvných strán,
  - c) vyjadrenie objednávateľa k prevzatiu diela,
  - d) prílohy,
  - e) podpisy.
3. Zhotoviteľ je povinný vykonať skúšky za prítomnosti určeného zástupcu objednávateľa a príslušného zástupcu závodu, ktorého sa Zmluva/dielo týka. Ak vykonané skúšky nie sú úspešné, je objednávateľ oprávnený nariadiť zhotoviteľovi opakovanie skúšok. Náklady na opakovanie skúšok znáša zhotoviteľ. Ak aj opakovaná skúška bude neúspešná, objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.
4. Dielo je vykonané až vo chvíli podpisu odovzdávacieho a preberacieho protokolu.
5. Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko do 30 dní odo dňa prevzatia a odovzdania diela. V prípade nesplnenia tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 300 Eur bez DPH za každý začatý deň omeškania s vyprataním staveniska. Týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody a povinnosť zhotoviteľa vypratať stavenisko.
6. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť preberanie diela, kontrolu, rozsah, akosť dodávok a prác v súlade s touto zmluvou, povereným zodpovedným pracovníkom/zamestnancom.
7. V prípade, ak má dielo pri jeho odovzdávaní vady a/alebo nedorobky, ktoré sťažujú a/alebo bránia riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu diela, objednávateľ nemá povinnosť ho prevziať a podpísať preberací a odovzdávací protokol. Ak objednávateľ odmietne prevziať dielo, uvedie v zápise dôvody takéhoto odmietnutia. K tomuto je zhotoviteľ oprávnený uviesť svoje stanovisko. Zmluvné strany si následne stanovujú deň opätovného prevzatia a odovzdania diela. Článok IV. bod 1. tejto zmluvy týmto nie je dotknutý.
8. Objednávateľ je oprávnený prevziať dielo aj s drobnými vadami a nedorobkami, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nesťažujú a nebránia riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu diela. Zhotoviteľ je povinný odstrániť tieto drobné vady a nedorobky na svoje náklady riadne a včas, t. j. za podmienok a v lehotách oznámených objednávateľom a uvedených v preberacom protokole, v opačnom prípade má objednávateľ právo odstrániť vady a nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa. Lehoty musia byť určené



tak, aby odstránenie drobných vád a/alebo nedorobkov bolo objektívne technicky zrealizovateľné.

9. Zhotoviteľ nie je oprávnený poskytnúť akúkoľvek dokumentáciu a ani iné výsledky svojej činnosti, ktorá súvisí s vykonávaním diela iným osobám ako objednávateľovi.
10. Pokiaľ sa zistí pri kolaudačnom konaní nutnosť dodania ďalších dokladov od zhotoviteľa, zaväzuje sa zhotoviteľ tieto doklady bezplatne dodať objednávateľovi v lehote minimálne 5 pracovných dní pred termínom určeným príslušným orgánom. V prípade porušenia tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10-násobku správneho poplatku vyrubeneho v predmetnom kolaudačnom konaní. Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý.
11. Objednávateľ môže prevziať dielo ako celok, alebo po častiach, pokiaľ tvoria funkčný a samostatný celok. Prevzatie prác súpisom vykonaných prác sa nepovažuje za prevzatie diela, resp. časti diela.
12. Ustanovenia o prevzatí diela platia primerane aj pre prevzatie časti diela.

## **X.**

### **Zodpovednosť za vady, záruka za zhotovené dielo**

1. Vady existujúce pri preberaní diela je objednávateľ povinný vytknúť pri prevzatí diela, najneskôr však bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil. Týmto nie je dotknutý článok IX. bod 7. a 8. tejto zmluvy a ustanovenie § 560 ods. 2 Obchodného zákonníka.
2. Nárok objednávateľa zo zodpovednosti za vady sa bude spravovať § 564 Obchodného zákonníka.
3. Ak objednávateľ v prípade vady diela (vrátane spornej vady) zvolí nárok odstránenia vady opravou, zhotoviteľ zodpovedá za bezplatné odstránenie vád a je povinný nastúpiť na odstraňovanie vád do 5 dní od nahlásenia a vytknuté vady odstrániť v termíne určenom objednávateľom.
4. Ak zhotoviteľ neodstráni vytknuté vady v zmysle článku X. bod 3. tejto zmluvy v určenom a ani náhradnom termíne, môže objednávateľ nechať vady odstrániť na náklady zhotoviteľa sám alebo prostredníctvom tretej osoby. Odstránením vady na náklady zhotoviteľa nezaniká jeho zodpovednosť za vady či záruka za akosť, ani sa neobmedzuje ich rozsah a nie je ani dotknuté právo objednávateľa na zmluvnú pokutu za omeškanie s odstránením vád stanovenú v článku XI. bod 3. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať si svoju pohľadávku voči zhotoviteľovi titulom odstránenia vady v zmysle vyššie uvedeného.
5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené neodborným zásahom objednávateľa do diela po jeho ukončení.
6. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za škodu (vrátane finančných strát), ktorá vznikla objednávateľovi v dôsledku vád na diele, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
7. Zhotoviteľ poskytne záruku za úplné a kvalitné vykonanie diela, za kvalitu zariadení, materiálov a výrobkov, za dosiahnutie kvalitatívno-technických parametrov celého diela podľa tejto zmluvy, a to po dobu **60 mesiacov** na stavbu a 24 mesiacov na technológiu od podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela ako celku, a že toto dielo bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, inak obvyklé pre dané dielo počas záručnej doby. V prípade, ak bude dielo prevzaté s vadami a/alebo nedorobkami, záručná doba začína plynúť odo dňa odstránenia poslednej z vád a/alebo nedorobkov.
8. Zhotoviteľ neposkytuje záruku na vykonané práce, ktoré vykoná na pokyn objednávateľa, len ak na nevhodnosť pokynu objednávateľa vopred upozornil, resp. upozornil objednávateľa na rozpor s platnými technologickými postupmi.
9. Ak záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo celkom alebo z časti zanikne inak ako splnením, zodpovedá zhotoviteľ za vady prác, ktoré pri zhotovovaní diela už uskutočnil a objednávateľ ich prevzal, v rozsahu a za podmienok obdobne ako keby záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo zanikol splnením. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi vady takýchto prác bez zbytočného odkladu potom čo ich zistil, najneskôr však do uplynutia záručnej doby, ktorá začína plynúť dňom, kedy záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo celkom alebo z časti zanikol inak ako splnením.

10. Ak by práce na odstraňovaní niektorej vady alebo poškodenia mohli ovplyvniť výkonnosť a/alebo funkčnosť diela, môže objednávatel vyžadovať opakovanie akýchkoľvek už vykonaných súvisiacich skúšok. Táto požiadavka musí byť objednávatelom oznámená zhotoviteľovi do 15 dní od odstránenia vady alebo poškodenia. Vzniknuté náklady hradí zhotoviteľ.

## **XI.**

### **Zmluvné pokuty**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že pri nedodržaní zmluvne dohodnutého termínu vykonania diela bez zavinenia objednávateľa, môže objednávatel zhotoviteľovi fakturovať zmluvnú pokutu vo výške 0,025 % z ceny celého diela za každý deň omeškania. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, môže zhotoviteľ objednávateľovi fakturovať úrok z omeškania vo výške 0,025 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
3. Ak je zhotoviteľ v omeškaní s odstránením väd, objednávatel má právo požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,025% z ceny diela za každý deň prekročenia náhradného termínu podľa článku X. bod 3. tejto zmluvy. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody v plnom rozsahu a povinnosť zhotoviteľa odstrániť vady.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nesplnenia povinnosti zhotoviteľa vykonať dielo v požadovanom rozsahu a/alebo v dojednanej cene a/alebo v dojednanej kvalite a/alebo akosti, má objednávatel právo uplatniť u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 1 % z ceny diela. Týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody v plnom rozsahu a povinnosti uvedené v prvej vete tohto bodu.
5. Zhotoviteľ znáša všetky sankcie a škody, ktoré boli uplatnené voči objednávateľovi tretími osobami, za porušenie povinností zhotoviteľa v súvislosti s vykonávaním diela.
6. Ľubovoľné zdržanie vzniknuté vinou objednávateľa, ktoré ohraničuje možnosť zhotoviteľa plniť svoje povinnosti v stanovenom čase, nebude dôvodom na vymáhanie sankcií.
7. Ak zhotoviteľ postúpi pohľadávku v rozpore s článkom XIX. bod 21. tejto zmluvy, je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Zároveň týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody v plnom rozsahu.
8. Objednávatel má právo na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky v zmysle § 369c ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“).

## **XII.**

### **Zadávanie subdodávok a postúpenie zmluvy**

1. Zhotoviteľ nesmie postúpiť celú túto zmluvu alebo jej časť alebo akúkoľvek výhodu alebo podiel v nej alebo podľa nej bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
2. Zhotoviteľ nesmie zadať subdodávateľom zhotovenie celého diela.
3. Zhotoviteľ nie je oprávnený práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy previesť na tretiu osobu, bez vopred daného písomného súhlasu objednávateľa (schvaľovanie subdodávateľov vid'. Príloha č. 4 tejto zmluvy). Zhotoviteľovi subdodávateľa nie sú oprávnení práva a povinnosti vyplývajúce z subdodávateľskej zmluvy so zhotoviteľom ako objednávateľom previesť na tretiu osobu, bez vopred daného písomného súhlasu objednávateľa. To isté platí pre subdodávateľov zhotoviteľových subdodávateľov atď. Požiadavka na schválenie subdodávateľa sa predkladá určenému zástupcovi objednávateľa. Za vykonanie diela, časti diela a/alebo akýchkoľvek prác subdodávateľom, má zhotoviteľ zodpovednosť akoby dielo vykonával sám.
4. Objednávatel neudelí súhlas v zmysle bodu 3. tohto článku, najmä ak nominovaný subdodávateľ v ktoromkoľvek rade bol uchádzačom o zákazku, ktorej výsledkom je uzatvorenie tejto zmluvy a z akéhokoľvek dôvodu neuspel v danej zákazke a/alebo nespĺňa povinnosti vyplývajúce mu zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých

zákonov a/alebo nespĺňa podmienky osobného postavenia podľa § 32 ZVO alebo existuje prekážka v plnení zmluvy podľa Nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení neskorších nariadení a/alebo Nariadenia Rady EÚ č. 2022/578 z 8. apríla 2022.

5. Objednávateľ má právo kedykoľvek odvolať jeho súhlas podľa bodu 3. tohto článku v prípade, že práce subdodávateľa nie sú vykonávané v súlade s touto zmluvou a/alebo k spokojnosti objednávateľa.
6. Ak zhotoviteľ v súlade s touto zmluvou zadá časť diela subdodávateľovi je povinný mu za riadne a včas vykonané práce a/alebo službu a/alebo dodanie tovaru v zmysle subdodávateľskej zmluvy zaplatiť. Zhotoviteľ nie je oprávnený viazať platby subdodávateľovi na zaplatenie faktúry objednávateľom zhotoviteľovi (zákaz odkladacej podmienky na platby).
7. Ak budú práce na spoločnom pracovisku vykonávať viacerí subdodávatelia zhotoviteľa, koordináciu úloh a vzájomnú informovanosť pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečuje zhotoviteľ.

### **XIII.**

#### **Vyššia moc**

1. Vyššia moc sa vzájomne stanovuje podľa ustanovení Obchodného zákonníka.

### **XIV.**

#### **Zánik zmluvy**

1. Objednávateľ či zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodov stanovených v obchodnom zákonníku najmä ak:
  - bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhlásený konkurz, bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený z dôvodu, že majetok úpadcu nestačí na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený pre nedostatok majetku, alebo ak po ukončení konkurzného konania nezostane spoločnosti žiaden majetok, alebo dôjde k akémukoľvek činu alebo udalosti, ktorá by mala (podľa platných zákonov) podobný efekt ako ktorýkoľvek z uvedených činov alebo udalostí, alebo
  - druhá zmluvná strana vstúpila do likvidácie.
2. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto najmä ak:
  - pokiaľ zhotoviteľ podstatným spôsobom poruší svoje povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, najmä ak takýmto porušením ohrozí život alebo zdravie osôb,
  - ak zhotoviteľ opustí dielo, alebo inak jasne prejavuje úmysel nepokračovať v konaní svojich povinností podľa tejto zmluvy,
  - ak zhotoviteľ zadá celé dielo ako subdodávku,
  - ak zhotoviteľ postúpi celú túto zmluvu, alebo jej časť alebo akúkoľvek výhodu alebo podiel v nej, alebo podľa nej v rozpore s článkom XII.,
  - ak z dôvodu existencie vyššej moci, ktorá má dosah na dielo, nebude mať záujem naďalej zotrvať v tomto zmluvnom vzťahu,
  - ak bude zhotoviteľ právoplatne odsúdený za niektorý z trestných činov korupcie podľa Trestného zákona a/alebo zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb (ďalej len „korupcia“),
  - bez uvedenia dôvodu s tým, že v takomto prípade za zánik tejto zmluvy vždy zodpovedá výhradne objednávateľ, alebo
  - sa ocitne druhá zmluvná strana v omeškaní so splnením svojho záväzku po dobu dlhšiu než 14 dní,
  - ak sa zhotoviteľ stane spoločnosťou v kríze,
  - ak zhotoviteľ predá svoj podnik alebo časť podniku a podľa objednávateľa sa tým zhorší vymožitelnosť práv a povinností zo zmluvy.



3. Pre účely tejto zmluvy sa podstatným porušením zmluvy rozumie najmä omeškanie zhotoviteľa s vykonaním diela o viac ako 14 dní, alebo vykonanie diela v inej ako dohodnutej akosti, alebo v inej ako dohodnutej kvalite alebo v inej ako dohodnutej cene, alebo v prípade korupcie alebo ak nastanú okolnosti uvedené v 1. tohto článku.
4. Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od zmluvy a písomnej forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené druhej zmluvnej strane. Účinky odstúpenia nastanú v súlade s § 349 odsek 1 zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, dňom doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej zmluvnej strane.
5. Rozhodnutím odstúpiť od tejto zmluvy alebo vypovedaním tejto zmluvy objednávateľom sa objednávateľ nevzdáva žiadnych jeho ostatných práv. Ak objednávateľ odstúpi od tejto zmluvy a/alebo ju vypovie nezodpovedá zhotoviteľovi za stratu zisku, stratu inej zákazky alebo za inú nepriamu alebo následnú stratu alebo škodu, ktorá mu môže vzniknúť v súvislosti s odstúpením. Uvedené platí aj pre zánik zmluvy dohodou.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné vypovedať aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 3 mesiace. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné zrušiť aj vzájomnou dohodou zmluvných strán.
8. V prípade okolností vylučujúcich zodpovednosť, ak tieto trvajú dlhšie ako 3 mesiace, ktorakolvek zo Zmluvných strán je oprávnená jednostranne od zmluvy odstúpiť.

## **XV.**

### **Zástupcovia zmluvných strán**

1. Určenými zástupcami objednávateľa vo veciach zmluvných sú [REDACTED]
2. Určeným zástupcom objednávateľa vo veciach stavebných je [REDACTED]
3. Určeným zástupcom zhotoviteľa vo veciach zmluvných je [REDACTED]
4. Určeným zástupcom zhotoviteľa vo veciach stavebných je [REDACTED]
5. Určení zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa vo veciach zmluvných a stavebných sú oprávnení na odovzdávanie a prijímanie písomností/žiadostí/výziev a pod. podľa tejto zmluvy a to v závislosti od ich povahy (t.j. či sa týkajú zmluvnej a stavebnej časti).
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje po dobu zhotovovania diela zaistiť trvalú prítomnosť určeného zástupcu zhotoviteľa na stavenisku.
7. Určení zástupcovia zmluvných strán pri zhotovovaní diela najmä jedajú za zmluvné strany v technických veciach súvisiacich so zhotovovaním diela, vykonávajú zápisy v stavebnom denníku a podpisujú protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy/diela. Určení zástupcovia objednávateľa pri zhotovovaní diela tiež vykonávajú kontrolu objednávateľa pri zhotovovaní diela, vrátane súvisiacich opatrení a vyjadrujú za objednávateľa stanovisko k súpisu prác, ktorý je podkladom k vystaveniu faktúry. Oprávnený na vydanie pokynu a/alebo na schválenie žiadosti o prerušenie vykonávania diela v zmysle článku IV. bod 9. tejto zmluvy je určený zástupca objednávateľa vo veciach zmluvných.
8. Zmena určenia zástupcov zmluvných strán nevyžaduje zmenu zmluvy o dielo. Zmluvná strana o ktorého zástupcu ide, je však povinná takúto zmenu bez zbytočného odkladu oznámiť druhej zmluvnej strane.
9. Určením zástupcu objednávateľa nie je dotknuté právo objednávateľa kontrolovať vykonávanie diela tiež ďalšími osobami, najmä v oblasti technického a autorského dozoru, BOZP, ochrany životného prostredia a požiarnej ochrany.

## **XVI.**

### **Doručovanie**

1. Adresou pre doručovanie písomností je adresa uvedená v tejto zmluve alebo adresa, ktorú zmluvná strana po uzavretí tejto zmluvy ako takúto písomne oznámi druhej zmluvnej strane.

2. Ak to nie je v rozpore s právnymi predpismi, tak prejav vôle odosielateľa je voči adresátovi riadne uplatnený aj okamihom, kedy adresát prijatie prejavu vôle odmietne alebo doručenie inak úmyselne zmari (znemožní), alebo ak zásielka bude vrátená odosielateľovi ako nedoručená.

## **XVII.**

### **Zmena zmluvy**

1. Zmeniť dielo (t.j. zmeniť formu, kvalitu či rozsah diela, vrátane zmien vyvolaných napr. projektovou dokumentáciou inými podkladmi predloženými pri uzatváraní tejto zmluvy) či inak zmeniť či zrušiť túto zmluvu môžu strany výhradne písomne formou číslovaného dodatku a prostredníctvom osôb oprávnených k uzavretiu tejto zmluvy, ak zmluva neurčuje inak.
2. Zmeniť zmluvu je možné aj formou zápisu v stavebnom denníku, avšak len v prípade ak absolútna hodnota<sup>1</sup> zmeny diela predstavuje kumulatívne hodnotu do 15 % ceny diela (ďalej aj „zmena zmluvy de minimis“). V prípade, ak zmena diela má vplyv na projektovú dokumentáciu je na zmenu diela potrebný predchádzajúci súhlas autorského dozoru a/alebo projektanta vykonávajúceho dohľad projektanta počas výstavby. Zmeniť zmluvu formou zápisu v stavebnom denníku môžu zmluvné strany len prostredníctvom určených zástupcov pri zhotovovaní diela. Zhotoviteľ je povinný zmeny uvedené v stavebnom denníku vykonať bez zbytočného odkladu.
3. V prípade, ak počas realizácie diela vznikne potreba zmeny zmluvy v rozsahu zmeny zmluvy de minimis, zaväzujú sa zmluvné strany, ak je to možné, vykonať príslušnú zmenu formou zápisu v stavebnom denníku podľa bodu 2. tohto článku zmluvy.
4. Pri požiadavke na zmenu tejto zmluvy, ak sa nejedná o zmenu zmluvy podľa bodu 2. tohto článku, sa dotýčny navrhovateľ zaväzuje predložiť druhej strane príslušnú písomnú zmenovú požiadavku. Strana, ktorej bola požiadavka určená je povinná v lehote 5 pracovných dní sa k nej vyjadriť.
5. Do doby uzavretia príslušnej zmeny tejto zmluvy formou dodatku nie je ani jedna strana povinná plniť zmluvu v zmenenom rozsahu ani oprávnená od druhej strany takéto plnenie vyžadovať. Ak strany neuzavrú zmenu tejto zmluvy do 5 pracovných dní od predloženia ponuky, obe zmluvné strany pokračujú v plnení tejto zmluvy v pôvodnom, nezmenenom rozsahu. Pokiaľ požadovaná zmena nebráni plneniu tejto zmluvy, je strana navrhujúca zmenu povinná plniť zmluvu priebežne bez prerušenia. Ak vyžaduje dohodnutá zmena diela povolenie zo strany príslušného orgánu, nastáva účinnosť takejto zmluvy najskôr dňom nadobudnutia právoplatnosti takéhoto povolenia.

## **XVIII.**

### **Ochrana informácií**

1. Zmluvné strany sa zaväzujú nakladať s akýmkoľvek údajmi, informáciami alebo dokumentmi, ktoré boli druhej zmluvnej strane poskytnuté alebo druhou zmluvnou stranou akýmkoľvek spôsobom získané v súvislosti s plnením predmetu objednávky, ako s informáciami dôverného charakteru a/alebo s informáciami, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva (ak spĺňajú náležitosti podľa § 17 Obchodného zákonníka).
2. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa uvádzať objednávateľa ako svojho obchodného partnera a/alebo používať obchodné meno alebo logo objednávateľa pri propagácii seba alebo svojej činnosti alebo vo vyhláseniach pre médiá, a to v akejkoľvek forme.
3. Zmluvné strany sú povinné zaistiť utajenie získaných dôverných informácií spôsobom obvyklým pre utajovanie takýchto informácií, ak nie je výslovne dojednané inak. Táto povinnosť platí bez ohľadu na ukončenie účinnosti tejto zmluvy.
4. Zmluvné strany sú povinné zaistiť utajenie dôverných informácií aj u svojich zamestnancov, zástupcov, ako aj iných spolupracujúcich tretích strán, pokiaľ im takéto informácie boli

---

<sup>1</sup> Výsledkom absolútnej hodnoty ľubovoľného čísla je číslo nezáporné. Absolútna hodnota čísla vyjadruje jeho vzdialenosť od nuly na číselnej osi.

poskytnuté. V takomto prípade sa poskytnutie dôverných informácií týmto osobám nepovažuje za porušenie tejto zmluvy, pokiaľ je nevyhnutné pre naplnenie účelu tejto zmluvy a došlo k nemu len v nevyhnutnom rozsahu.

5. Právo užívať, poskytovať a sprístupniť dôverné informácie majú obe strany len v rozsahu a za podmienok nevyhnutných pre riadne plnenie práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.
6. Zmluvná strana, ktorá poruší povinnosti vyplývajúce z tohto článku ohľadne ochrany dôverných informácií je povinná nahradiť druhej zmluvnej strane vzniknutú škodu.
7. Všetky informácie, ktoré neboli už niektorou zo zmluvných strán zverejnené, alebo nie sú všeobecne známe, sa považujú za dôverné. Za dôverné informácie sa nepovažujú informácie, ktoré sa stali verejne známymi, pokiaľ sa tak nestalo porušením povinnosti ich ochrany, ďalej informácie, ktoré sú sprístupnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, alebo ktoré je zhotoviteľ/kupujúci podľa tohto zákona povinný sprístupniť.

## **XIX.**

### **Záverečné ustanovenia**

1. Pre účely tejto zmluvy:
  - dňom sa rozumie kalendárny deň, ak nie je ustanovené inak,
  - odkaz na akýkoľvek právny predpis znamená odkaz na taký právny predpis v znení neskorších predpisov, ak nie je stanovené inak,
  - odkaz na článok, odstavec, písmeno alebo prílohu znamená odkaz na článok, odstavec, písmeno alebo prílohu tejto zmluvy, ak nie je ustanovené inak,
  - názvy jednotlivých článkov a príloh sú uvedené len z dôvodu lepšej prehľadnosti a neovplyvňujú interpretáciu tejto zmluvy,
  - výrazy v jednotnom čísle môžu byť podľa okolností interpretované aj ako výrazy v množnom čísle,
  - v prípade rozporu má prednosť vyjadrenie slovami pred číslami,
  - náklady znamenajú všetky odôvodnené vynaložené výdavky (alebo ktoré majú byť vynaložené) či už na stavenisku alebo mimo neho, vrátane réžie a podobných poplatkov, avšak nezahŕňujúce zisk.
2. Ak z kontextu textácie tejto zmluvy nevyplýva inak, každý odkaz na akýkoľvek právny predpis znamená príslušný právny predpis v znení jeho neskorších zmien (vrátane rekodifikácií) a každý odkaz na paragraf právneho predpisu predstavuje označenie obsahu ustanovenia ku dňu podpisu tejto zmluvy a znamená príslušný obsah ustanovenia predmetného paragrafu právneho predpisu aj v prípade jeho neskorších zmien, resp. zmeny číslovania.
3. V prípade omeškania so splnením peňažného záväzku je veriteľ oprávnený fakturovať dlžníkovi úrok z omeškania vo výške podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka, ako aj paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky v zmysle § 369c ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“).
4. Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť ustanovenia neplatné alebo neúčinné ustanoveniami platnými a účinnými, ktoré najlepšie zodpovedajú pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do tej doby platí úprava príslušných právnych predpisov.
5. Túto zmluvu možno zmeniť alebo zrušiť len písomne, ak nevyplýva z jej ustanovení niečo iné. Meniť, dopĺňať alebo rušiť text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Pokiaľ sa zmena tejto zmluvy týka ceny diela alebo termínu ukončenia diela, je zhotoviteľ povinný bezodkladne po zistení rozhodných okolností (najneskôr však 2 týždne pred termínom dohodnutým pre ukončenie diela v zmysle článku IV. bod 1. tejto zmluvy) postupovať v zmysle článku VIII. bod 27. tejto zmluvy.



6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa počas zhotovovania diela dozvie, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú poskytnuté tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov Zmluvných strán. Riadne zabezpečenie takéhoto prechodu je povinnosťou dotknutej zmluvnej strany.
8. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil a je si vedomý, v zmysle Všeobecných podmienok pre interné kvalifikačné systémy VVS, a.s., že porušenie ktorejkoľvek z klauzúl uvedených v Doložke o partnerstve zo strany zhotoviteľa alebo uznanie za vinného zo spáchania trestných činov uvedených v Doložke o partnerstve zhotoviteľom, ktorým je fyzická osoba alebo štatutárny orgán/zástupca, výkonný riaditeľ/akcionár zhotoviteľa priamo zapojený do činností súvisiacich so spoločnosťou VVS, a.s. sa považuje za podstatné porušenie záväzkov vyplývajúcich z tejto dohody a oprávňuje objednávateľa k odstúpeniu od tejto zmluvy s okamžitou platnosťou v súlade s § 345 ods. 2 Zákona NR SR číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších noviel s nárokom na náhradu akejkoľvek škody spôsobenej objednávateľovi, vrátane náhrady sankcií uložených zo strany verejných orgánov.
9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas zhotovovania diela nebudú jeho zamestnanci a zamestnanci subdodávateľov pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a nebudú prinášať ani požívať alkoholické nápoje na mieste vykonávania diela. Porušenie tejto povinnosti je podstatným porušením tejto zmluvy, pričom objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť.
10. Zamestnanci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktorí sa správajú neprístojne alebo v rozpore s predpismi BOZP, na požiadanie objednávateľa musia opustiť miesto vykonávania diela. Na účely tejto zmluvy sa pod pojmom „neprístojne“ rozumie - špinenie v priestoroch stavby, požívanie alkoholických nápojov alebo omamných látok a pod. Zhotoviteľ zabezpečí zámenu takýchto zamestnancov na svoje náklady a zhotoviteľ nemá nárok takéto náklady vyúčtovať objednávateľovi. Ak zhotoviteľ nezabezpečí zámenu zamestnancov a/alebo nezabezpečí konanie zamestnancov podľa predpisov BOZP, má objednávateľ, resp. ním poverený zamestnanec právo zastaviť práce na stavbe. Za každý deň zastavenia prác na stavbe z vyššie uvedených dôvodov má objednávateľ právo zhotoviteľovi účtovať zmluvnú pokutu v sume 200,- EUR. Týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody.
11. Objednávateľ je rovnako oprávnený počas zhotovovania diela na mieste vykonávania diela vykonávať dychové skúšky zamestnancov zhotoviteľa a/alebo jeho subdodávateľov na požitie alkoholických nápojov, omamných látok alebo psychotropných látok. Ak sa zamestnanec zhotoviteľa a/alebo jeho subdodávateľ odmietne dychovej skúške podrobiť, je to závažné porušenie tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa a objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť.
12. Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu dodržiavať Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní“). Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že neporušuje a počas trvania tejto zmluvy nebude porušovať zákaz nelegálneho zamestnávania v zmysle zákona o nelegálnom zamestnávaní.
13. Zhotoviteľ sa zaväzuje kedykoľvek počas vykonávania diela na žiadosť objednávateľa poskytnúť mu doklady a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých dodáva prácu alebo poskytuje službu podľa tejto zmluvy, v rozsahu nevyhnutnom na kontrolu dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania.
14. V prípade uloženia pokuty objednávateľovi kontrolným orgánom podľa § 7b ods. 7 zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní za porušenie zákazu prijať prácu alebo službu podľa § 7b ods. 5 zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní je zhotoviteľ povinný pokutu v plnej výške uhradiť objednávateľovi, na základe výzvy objednávateľa na jej úhradu, najneskôr do 5 dní od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Uhradením pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu prípadnej škody. Objednávateľ je povinný bezodkladne zhotoviteľa informovať o konaní vedenom kontrolným orgánom, ktorého výsledkom môže byť uloženie pokuty.

15. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať si svoju pohľadávku voči zhotoviteľovi titulom uhradenia pokuty uloženej právoplatným rozhodnutím podľa § 7b ods. 7 zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní voči pohľadávke zhotoviteľa, ktorú je objednávateľ povinný vyplatiť zhotoviteľovi. Toto ustanovenie má prednosť pred ustanoveniami zmluvy, ktoré mu odporujú.
16. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že neporušuje a počas trvania tejto zmluvy nebude porušovať sadzby minimálnych mzdových nárokov pre stupne náročnosti pracovných miest vypočítané z minimálnej mzdy prostredníctvom koeficientov minimálnej mzdy v zmysle príslušných právnych predpisov.
17. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy neexistujú dôvody, na základe ktorých by sa Objednávateľ mal stať ručiteľom za daň podľa § 69 ods. 14 v nadväznosti na § 69b zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH.
18. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby zamestnanci zhotoviteľa a zamestnanci zhotoviteľových subdodávateľov mali na ošatení viditeľné označenie svojho zamestnávateľa. Pod označením sa pre účely tohto ustanovenia rozumie názov spoločnosti a/alebo logo spoločnosti.
19. Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu dodržiavať zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súvisiace zákony (ďalej len „zákon o RPVS“). V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa byť zapísaný v registri v súlade s § 4 ods. 1 zákona o RPVS má objednávateľ právo od tejto zmluvy odstúpiť.
20. V prípade uloženia pokuty objednávateľovi v zmysle zákona o RPVS za porušenie povinnosti zavinením zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný pokutu v plnej výške uhradiť objednávateľovi, na základe výzvy objednávateľa na jej úhradu, najneskôr do 5 dní od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Uhradením pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu prípadnej škody. Objednávateľ je povinný bezodkladne zhotoviteľa informovať o konaní vedenom kontrolným orgánom, ktorého výsledkom môže byť uloženie pokuty. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať si svoju pohľadávku voči zhotoviteľovi titulom uhradenia pokuty v zmysle vyššie uvedeného.
21. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek pohľadávky, ktoré vzniknú na základe tejto zmluvy jednej strane zmluvy /veriteľovi/ voči druhej strane zmluvy /dĺžnikovi/, nebudú postupovať iným osobám /zákaz postúpenia pohľadávky/ bez predchádzajúceho písomného súhlasu dĺžníka.
22. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať a ani založiť akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávkam objednávateľa.
23. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú dodržiavať zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prípade, ak mu predmet zákazky podlieha.
24. Zmluvné strany vyhlasujú, že pre účely prípravy a plnenia tejto zmluvy spracúvajú osobné údaje fyzických osôb v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a dodržiavajú ho v celom rozsahu.
25. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil a berie na vedomie v celom rozsahu Protikorupčnú politiku objednávateľa, ktorá je plne v súlade s medzinárodnou normou ISO 37001:2016 o Systémoch manažérstva proti korupcii a je verejne prístupná na jeho webovej stránke (<https://www.vodarne.eu/index.php?id=protikorupna-politika>).
26. Zhotoviteľ prehlasuje, že preukázateľným spôsobom bude informovať/informoval subdodávateľa v ktoromkoľvek rade o dokumente protikorupčnej politiky (ďalej ako „PKP“) objednávateľa v súlade s ISO 37001:2016 uvedenom na webovom sídle VVS, a.s. (<https://www.vodarne.eu/index.php?id=protikorupna-politika>). Splnenie tejto povinnosti zhotoviteľ preukazuje písomným potvrdením Prehlásením o subdodávateľoch, ktoré je nedielnou súčasťou žiadosti o schválenie príslušného subdodávateľa. (Príloha č. 5). Uvedeným nie je dotknuté právo objednávateľa informovať (kedykoľvek) zhotoviteľovho subdodávateľa,

v ktoromkoľvek rade o PKP v súlade s ISO 37001:2016. Zhotoviteľov subdodávateľ v ktoromkoľvek rade túto skutočnosť písomne potvrdí objednávateľovi podpisom „Čestného vyhlásenia pre účely preukázania splnenia podmienky oboznámenia sa dokumentom: „Protikorupčná politika spoločnosti VVS, a.s.“ (Príloha č. 6).

27. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že zmluvné podmienky podľa tejto zmluvy nie sú v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim z tohto záväzkového vzťahu pre zhotoviteľa, nie sú v rozpore so zásadou poctivého obchodného styku a takéto zmluvné dojednania odôvodňuje povaha predmetu zmluvy a existuje pre ne spravodlivý dôvod.
28. Všetky doklady a dokumenty odovzdávané zhotoviteľom objednávateľovi sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
29. Táto zmluva sa spravuje a vykladá podľa zákonov Slovenskej republiky. Akékoľvek spory budú riešené predovšetkým vzájomnou dohodou zmluvných strán. V prípade, že k takejto dohode nedôjde, je ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená podať návrh na začatie konania na príslušný súd Slovenskej republiky.
30. Pre vzťahy medzi objednávateľom a zhotoviteľom platia prioritne dojednania v tejto zmluve. Na ostatné veci platia ustanovenia Obchodného zákonníka.
31. Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie a objednávateľ dve vyhotovenia.
32. Táto zmluva je v zmysle § 5 a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinne zverejňovaná zmluvou. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
33. Zánikom tejto zmluvy nezániká účinnosť tých ustanovení, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy pre zhotoviteľa a tých ustanovení, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto zmluvy.

V Košiciach dňa 29 SEP. 2023

*V mene za objednávateľa:*



*V mene za zhotoviteľa:*





N4

**NÁKLADOVÉ POLOŽKY**Názov stavby: **Košice - okrskové vodomerné šachty**Charakter stavby: **Vodohospodárska**

Schválená koncepcia rozvoja dňa

Obstarávateľ: **VVS a.s. Košice**

Rekapitulácia výdavkov podľa položiek v EUR

Por. číslo	SO / PS	Názov	Množstvo	Merná jednotka	Cena na mernú jednotku EUR	Výdavky	DPH 20%	Výdavky	
						(bez DPH) EUR	EUR	celkom (s DPH) EUR	
<b>STAVEBNÉ OBJEKTY</b>									
	SO 01	ul. Klímkočiová				52 787,85	10 557,57	63 345,42	
	SO 04	ul. Magnezitárska				24 043,51	4 808,70	28 852,21	
	SO 05	ul. Gazdovska - Šamborská				20 368,23	4 061,65	24 369,88	
		Všeobecné položky				12 800,00	2 560,00	15 360,00	
	<b>Stavebné objekty - SPOLU:</b>						<b>109 939,59</b>	<b>21 987,92</b>	<b>131 927,51</b>
	<b>Náklady stavby celkom :</b>						<b>109 939,59</b>	<b>21 987,92</b>	<b>131 927,51</b>

Strana 1

Oberateľ:  
Projektant:  
Dodávateľ:

Spracoval: ZZZZ  
Dátum:

Stavba : Košice - okrskové vodomerňá šachty

Objekt : SO 01 ul. Nlimkovičova

V/S a.s. Komenského 50, Košice

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesa, výkaz- výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikačný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suf v tonách	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
<b>PRÁCA A DODÁVKY HSY</b>													
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>													
1	Z21	113107122	Odstáranie podkladov alebo krytov z kamenná drv. hr. 100-200 mm, do 200 m <sup>2</sup>	3,000	m <sup>2</sup>	18,19	54,57		54,57	0,00000	0,235	0,00000	0,705
2	Z21	113107131	Odstáranie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, do 200 m <sup>2</sup>	3,000	m <sup>2</sup>	47,09	141,27		141,27	0,00000	0,225	0,00000	0,675
3	Z21	113107141	Odstáranie podkladov alebo krytov ztvrdých hr. do 50 mm, do 200 m <sup>2</sup>	3,000	m <sup>2</sup>	6,68	20,04		20,04	0,00000	0,098	0,00000	0,294
4	Z72	131201101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m <sup>3</sup>	32,805	m <sup>3</sup>	25,19	826,36		826,36	0,00000	0,000	0,00000	0,000
5	Z72	131201109	Prípratok za lepivosť v horn. tr. 3	9,840	m <sup>3</sup>	1,91	18,79		18,79	0,00000	0,000	0,00000	0,000
6	Z72	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m <sup>3</sup>	12,790	m <sup>3</sup>	42,89	548,56		548,56	0,00000	0,000	0,00000	0,000
7	Z72	132201209	Prípratok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 200 cm	3,630	m <sup>3</sup>	2,12	7,72		7,72	0,00021	0,00571	0,00000	0,000
8	Z72	151101101	Zhotovenie pažbenia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	37,800	m <sup>2</sup>	13,83	522,77		522,77	0,00062	0,02344	0,00000	0,000
9	Z72	151101102	Zhotovenie pažbenia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	27,200	m <sup>2</sup>	5,23	142,26		142,26	0,00000	0,000	0,00000	0,000
10	Z72	151101111	Odstáranie pažbenia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	37,800	m <sup>2</sup>	8,33	314,87		314,87	0,00000	0,000	0,00000	0,000
11	Z72	151101112	Odstáranie pažbenia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	43,400	m <sup>2</sup>	8,29	359,79		359,79	0,00000	0,000	0,00000	0,000
12	Z72	152701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	2,375	m <sup>3</sup>	6,95	16,51		16,51	0,00000	0,000	0,00000	0,000
13	Z72	174101101	Zásyp zhrutnený jam. rýh. šachtier alebo okolo objektu	3,600	m <sup>3</sup>	32,93	118,55		118,55	0,00000	0,000	0,00000	0,000
14	001	175101101	Obsyp potrubia bez prehodena sypniny	<b>3 307,88</b>			<b>3 307,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3 307,88</b>	<b>0,02915</b>	<b>0,02915</b>	<b>0,00000</b>	<b>1,674</b>
<b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu:</b>													
<b>4 - VODOROVNE KONŠTRUKČIE</b>													
15	Z71	451573111	Lôžko pod potrubie, stáky v otvorenom výkope z piesku a štrčopiesku	13,800	m <sup>3</sup>	83,74	1 155,61		1 155,61	1,89077	26,09263	0,00000	0,000
16	Z71	45213131	Podkladové bloky z betónu prostiéra tr. C 12/15 v otvorenom výkope pod potrubie	3,627	m <sup>3</sup>	193,10	700,37		700,37	2,36435	8,53923	0,00000	0,000
<b>4 - VODOROVNE KONŠTRUKČIE spolu:</b>													
<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>													
17	Z21	566801111	Vyspravenie podkladu po preklopení kamencom ľabným alebo štrčopieskom	0,450	m <sup>3</sup>	84,61	38,07		38,07	1,68670	0,75902	0,00000	0,000
18	Z21	569505111	Vyspravenie podkladu po preklopení podkladným betónom	0,300	m <sup>3</sup>	263,74	79,12		79,12	2,31018	0,69305	0,00000	0,000
19	Z72	572952121	Vyspravenie krytov vozov. po preklopení asfaltobetónom hr. 50 mm	2,280	m <sup>2</sup>	39,46	89,97		89,97	0,12638	0,28815	0,00000	0,000
<b>5 - KOMUNIKÁCIE spolu:</b>													
<b>8 - RUROVE VEDENIA</b>													
20	Z71	851311121	Montáž potrubia z rur ľalínových ťalokových hrdlových v otvorenom výkope DN 150	9,000	m	16,43	147,87		147,87	0,00075	0,00675	0,00000	0,000
21	MAT	552511250	Rúra ľalínová ťaloková hrdlová DN 150	9,000	m	144,10	1 296,90	1 296,90	1 296,90	0,03900	0,35100	0,00000	0,000
22	Z71	832828121	Montáž potrubia z rur ľalínových ťalokových prírubových do 1 m v otvorenom výkope DN 100	3,000	kus	56,91	170,73		170,73	0,00163	0,00489	0,00000	0,000
23	MAT	552521560	Rúra ľalínová ťaloková prírubová DN 100 dĺžka 300	1,000	kus	95,84	95,84	95,84	95,84	0,01500	0,01500	0,00000	0,000

**Přehled rozpočtových nákladů v EUR**

VVS a.s. Komenšského 50, Košice

Por. číslo	Kód cen	Kód položky	Popis položky, stavebního dílu, remesla, výkaz-výměr	Množství výměra	Měrná jednotka	Jednotková cena	Kontabilizace	Specifikační materiál	Spolu	Hmotnost v tonách		Suf. v tonách		
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
24	MAT	52521700	Rura lalinová tlaková přírubová DN 100 dĺžka 1000	2,000	kus	204,44		408,88	408,88	0,03100	0,06200	0,000	0,000	
25	MAT	852362121	Montáž potrubia z rur lalinových tlakových prírubových do 1 m v okvorenem výkape DN 200	2,000	kus	83,40	166,80		166,80	186,80	0,00282	0,00564	0,000	0,000
26	MAT	52523100	Rura lalinová tlaková prírubová DN 200 dĺžka 100	1,000	kus	164,79		164,79	164,79	0,02500	0,02500	0,000	0,000	
27	MAT	52523160	Rura lalinová tlaková prírubová DN 200 dĺžka 300	1,000	kus	206,36		206,36	206,36	0,03500	0,03500	0,000	0,000	
28	MAT	852362121	Montáž potrubia z rur lalinových tlakových prírubových do 1 m v okvorenem výkape DN 250	2,000	kus	92,85	185,70		185,70	0,00505	0,01012	0,000	0,000	
29	MAT	52523700	Rura lalinová tlaková prírubová DN 250 dĺžka 1000	2,000	kus	629,05		1 258,10	1 258,10	0,09700	0,19400	0,000	0,000	
30	MAT	857242121	Montáž tvarovkek lalinových 1-osových na potrubí prírubovom v okvorenem výkape DN 80	1,000	kus	42,21	42,21		42,21	0,00083	0,00083	0,000	0,000	
31	MAT	525257501	Koleno prírubové s pátkou DN 80 tvárná lalina	1,000	kus	90,74		90,74	90,74	0,01380	0,01380	0,000	0,000	
32	MAT	857262121	Montáž tvarovkek lalinových 1-osových na potrubí prírubovom v okvorenem výkape DN 100	2,000	kus	46,66	93,32		93,32	0,00163	0,00326	0,000	0,000	
33	MAT	525257502	Koleno prírubové s pátkou DN 100 tvárná lalina	2,000	kus	111,80		223,60	223,60	0,01720	0,03440	0,000	0,000	
34	MAT	857312121	Montáž tvarovkek lalinových 1-osových na potrubí prírubovom v okvorenem výkape DN 150	2,000	kus	72,03	144,06		144,06	0,00279	0,00558	0,000	0,000	
35	MAT	525241160	Tvarovka prírubová s hladkým koncom DN 150	1,000	kus	115,72		115,72	115,72	0,02500	0,02500	0,000	0,000	
36	MAT	525260060	Tvarovka lašná, tlaková prírubová E DN 150	1,000	kus	119,87		119,87	119,87	0,02500	0,02500	0,000	0,000	
37	MAT	857314121	Montáž tvarovkek lalinových 1-osových na potrubí prírubovom v okvorenem výkape DN 150	1,000	kus	73,81	73,81		73,81	0,00360	0,00360	0,000	0,000	
38	MAT	3193A1915	T-kus - DN 150-80	1,000	kus	245,73		245,73	245,73	0,02900	0,02900	0,000	0,000	
39	MAT	857362121	Montáž tvarovkek lalinových 1-osových na potrubí prírubovom v okvorenem výkape DN 200	2,000	kus	73,67	147,34		147,34	0,00282	0,00564	0,000	0,000	
40	MAT	525261730	Príruba redukčná dvojitá XR 7123550, PN 10, DN200/250 - 712,0251-35-500051	2,000	kus	333,01		666,02	666,02	0,00421	0,00842	0,000	0,000	
41	MAT	857364121	Montáž tvarovkek lalinových 1-osových na potrubí prírubovom v okvorenem výkape DN 200	2,000	kus	92,83	185,66		185,66	0,00282	0,00564	0,000	0,000	
42	MAT	3193A1921	T-kus - DN 200-100 PN10	2,000	kus	277,40		554,80	554,80	0,04300	0,08600	0,000	0,000	
43	MAT	857362121	Montáž tvarovkek lalinových 1-osových na potrubí prírubovom v okvorenem výkape DN 250	4,000	kus	97,96	391,80		391,80	0,00505	0,02024	0,000	0,000	
44	MAT	3193A1177	Spotka hrdlo-hrdlo - DN 250	4,000	kus	510,84		2 043,36	2 043,36	0,04600	0,18400	0,000	0,000	
45	MAT	857364121	Montáž tvarovkek lalinových 1-osových na potrubí prírubovom v okvorenem výkape DN 250	1,000	kus	123,77	123,77		123,77	0,00647	0,00647	0,000	0,000	
46	MAT	3193A1933	T-kus - DN 250-150 PN10	1,000	kus	828,53		828,53	828,53	0,08100	0,08100	0,000	0,000	
47	MAT	891241111	Montáž vodovodných posuvákov v okvorenem výkape alebo šachte so zemou sústavou DN 80	1,000	kus	54,46	54,46		54,46	0,00083	0,00083	0,000	0,000	
48	MAT	42221524	Posuvák s prírubami - DN 80	1,000	kus	196,67		196,67	196,67	0,02050	0,02050	0,000	0,000	
49	MAT	42250210	Suprava zemná DN 50-100	1,000	kus	53,05		53,05	53,05	0,00685	0,00685	0,000	0,000	
50	MAT	891247111	Montáž hydrantov podzemných DN 80	1,000	kus	22,51	22,51		22,51	0,00036	0,00036	0,000	0,000	
51	MAT	422780199	Hydrant podzemný plynometrický teleskopický - DN 80/1,50	1,000	kus	1 353,73		1 353,73	1 353,73	0,04650	0,04650	0,000	0,000	
52	MAT	891261221	Montáž vodovodných posuvákov v šachte s rubným koleškom DN 100	1,000	kus	43,08	43,08		43,08	0,00163	0,00163	0,000	0,000	
53	MAT	3193A1055	Kolešo rubné - DN 100	1,000	kus	16,70	16,70		16,70	0,00220	0,00220	0,000	0,000	
54	MAT	42221525	Posuvák s prírubami - DN 100	1,000	kus	228,29		228,29	228,29	0,02750	0,02750	0,000	0,000	
55	MAT	891264121	Montáž kompenzátorov alebo montážnych vozček DN 100	1,000	kus	43,10	43,10		43,10	0,00163	0,00163	0,000	0,000	
56	MAT	42250403	Vábka montážna - DN 100	1,000	kus	589,61		589,61	589,61	0,02100	0,02100	0,000	0,000	
57	MAT	891311111	Montáž vodovodných posuvákov v okvorenem výkape alebo šachte so zemou sústavou DN 150	1,000	kus	61,64	61,64		61,64	0,00279	0,00279	0,000	0,000	
58	MAT	42221527	Posuvák s prírubami - DN 150	1,000	kus	380,18		380,18	380,18	0,04600	0,04600	0,000	0,000	



Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesa, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikačný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suf. v tonách	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
<b>Prehľad rozpočtových nákladov v EUR</b>													
59	MAT	422500211	Súprava zemná DN 125-150	1,000 kus	63,20	63,20		63,20	63,20	0,00625	0,00625		0,000
60	271	891351221	Montáž vodovodných posuváčov v šachte s rubným kolesekom DN 200	2,000 kus	65,37	130,74	130,74		130,74	0,00282	0,00564		0,000
61	MAT	3193A1057	Koleso rubné - DN 200	1,000 kus	55,46	55,46		55,46	55,46	0,00650	0,00650		0,000
62	MAT	422215298	Posuváč s pruhami - DN 200 PN 10	2,000 kus	601,20	1,202,40		1,202,40	1,202,40	0,07200	0,14400		0,000
63	271	89135A121	Montáž kompenzátorov alebo montážnych vozíkov DN 200	3,000 kus	57,98	173,94	173,94		173,94	0,00262	0,00846		0,000
64	MAT	4225H0210	Ventil regulačný na redukciu tlaku - DN 200 PN 10	1,000 kus	9 911,25	9 911,25		9 911,25	9 911,25	0,11460	0,11460		0,000
65	MAT	4226F0118	Filter - DN 200 PN10	1,000 kus	798,47	798,47		798,47	798,47	0,11500	0,11500		0,000
66	MAT	4225C0406	Vložka montážna - DN 200 PN 10	1,000 kus	787,88	787,88		787,88	787,88	0,04900	0,04900		0,000
67	271	892351111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	9,000 m	1,77	15,93	15,93		15,93	0,00000	0,00000		0,000
68	271	892353111	Prepichovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	9,000 m	18,24	164,16	164,16		164,16	0,04810	0,43290		0,000
69	271	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia DN do 300	2,000 kus	331,84	663,68	663,68		663,68	0,09620	0,19240		0,000
70	271	893262111	Šachty armatúre betónové, strop z deľcov, vnútorná plocha nad 5,50 do 6,50 m <sup>2</sup>	1,000 kus	12 369,83	12 369,83	12 369,83		12 369,83	41,40156	41,40156		0,000
71	MAT	553468603	Rebrík oceľový A 280	1,000 kus	405,00	405,00		405,00	405,00	0,01250	0,01250		0,000
72	MAT	5932715100	Preklad železobetónový 3-120	24,000 kus	40,91	981,84	981,84		981,84	0,09000	2,16000		0,000
73	MAT	593215120	Preklad železobetónový 3-180	12,000 kus	54,93	659,16	659,16		659,16	1,35000	1,62000		0,000
74	271	899104111	Oceadenie poklopu latrových, oceľových s ramnom nad 150 kg	2,000 kus	65,74	131,48	131,48		131,48	0,00702	0,01404		0,000
75	MAT	553401800	Poklop s uzatvorením mechanickým 60x60	2,000 kus	293,90	587,80	587,80		587,80	0,02480	0,04960		0,000
76	271	899401112	Oceadenie poklopu latrových posuváčov	2,000 kus	25,02	50,04	50,04		50,04	0,10214	0,20428		0,000
77	MAT	5534E0128	Poklop uličný "teleskopický" pre posuváče - DN 60	2,000 kus	33,71	67,42	67,42		67,42	0,01245	0,02490		0,000
78	271	899401113	Oceadenie poklopu latrových hydrantových	1,000 kus	31,44	31,44	31,44		31,44	0,27181	0,27181		0,000
79	MAT	5534E0126	Poklop uličný "tulný" hydrantový - DN 80	1,000 kus	84,46	84,46	84,46		84,46	0,03200	0,03200		0,000
80	271	899739101	Montáž výstražnej PVC fólie-biela vodovod hr.0,2-0,3 mm, š.200 do 300 mm na obvod	9,000 m	1,06	9,54	9,54		9,54	0,00000	0,00000		0,000
81	MAT	26320321	Výstražná PVC-P fólia hr.0,2mm, š.25cm bez potlače biela-vodovody	9,000 m	0,80	7,20	7,20		7,20	0,00007	0,00063		0,000
										<b>42 599,65</b>	<b>26 781,01</b>	<b>42 599,65</b>	<b>41 756,40</b>
8. - RÚROVE VEDEŇA spolu:													
9. - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE													
82	272	919735111	Rezanie stávajúceho zvislého krytu alebo potkadia hr. do 50 mm	8,000 m	5,46	43,68	43,68		43,68	0,00002	0,00016		0,000
83	272	979802213	Vodovodná doprava sule po suchu do 1 km	1,574 t	2,81	4,41	4,41		4,41	0,00000	0,00000		0,000
84	272	979802219	Prípeľok za kabýľ dielň 1 km sule	15,740 t	0,62	10,38	10,38		10,38	0,00000	0,00000		0,000
85	272	979807212	Nakladanie sule na dopravný prostriedok	1,574 t	8,73	14,61	14,61		14,61	0,00000	0,00000		0,000
86	272	979131410	Poplatok za urob. a zneč. stav sule na urč. slab. - z dem. vozoviek "O"-ost odpad	1,574 t	17,35	29,04	29,04		29,04	0,00000	0,00000		0,000
87	271	998271101	Presun hnoj pre tábko a obvod venkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	84,158 t	12,45	1 047,77	1 047,77		1 047,77	0,00000	0,00000		0,000
										<b>1 150,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1 150,18</b>	<b>0,00016</b>
9. - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE spolu:													
										<b>22 359,84</b>	<b>26 781,01</b>	<b>49 120,85</b>	<b>84,15778</b>
PRÁCE A DODÁVKY PSV													
711. - Izolácie proti vode a vlhkosti													
88	700	711.421	Izolácia proti tlakovej vode vodovodná 2x-Hydrant 1x-NAP 1x-NA	26,000 m <sup>2</sup>	8,16	212,16	212,16		212,16	0,01024	0,26624		0,000
89	700	711.422	Izolácia proti tlakovej vode zvislá 2x-Hydrant 1x-NAP 1x-NA	30,800 m <sup>2</sup>	8,44	259,95	259,95		259,95	0,01166	0,35913		0,000

VVS a.s. Komenského 50, Košice **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merna jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifický materiál	Hmotnosť v tonach		Suf. v tonach	
									Spolu	Jednotková	Spolu	Jednotková
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				472,11			472,11	0,00	472,11		0,02537	0,000
722 - Vnútorný vodovod												
90	721	722609081	Montáž prírubových vodomernov DN 200	1,000	kus	249,77	249,77			0,00967	0,00967	0,000
91	MAT	3882A1159	Vodomer DN 200	1,000	kus	2 934,32		2 934,32		0,05050	0,05050	0,000
722 - Vnútorný vodovod spolu:				3 184,09			249,77	2 934,32	3 184,09	0,06017	0,06017	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				3 656,200			721,88	2 934,32	3 656,20	0,06554	0,06554	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M												
772 - Vedenia nurové vonkajšie - plynovody												
92	272	803221010	Vyhľadávaci vodič na potrubí z PE D do 150	9,000	m	1,20	10,80			0,00045	0,00045	0,000
772 - Vedenia nurové vonkajšie - plynovody spolu:				10,80			10,80	0,00	10,80	0,00045	0,00045	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				10,80			10,80	0,00	10,80	0,00045	0,00045	0,000
<b>Za rozpočet celkom</b>				<b>52 787,85</b>			<b>23 092,52</b>	<b>29 695,33</b>	<b>52 787,85</b>	<b>84,84376</b>	<b>84,84376</b>	<b>1,674</b>

Obstaratel:  
Projektant:  
Dodavatel:

Starba : Kotlice - okružkové vodometné šachty  
Objekt : SO 04 ul. Magnézitárska

Spracoval: 2222  
Datum:

VVS a.s. Komenického 50, Košice

Přehľad rozpočtových nákladov v EUR

Pr. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebního dílu, remesla, výkaz-výměr	Množstvo výměra	Měrná jednotka	Jednotková cena	Konstrukce	Specifikační materiál	Spolu		Hmotnost v letech		Saz. v letech		
									Spolu		Jednotková		Spolu		Jednotková
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>															
<b>1 - ZEMNÉ PRÁCE</b>															
1	272	13120101	Hĺbenie jám nezapaľ. v horn. tr. 3 do 100 m3	20,304	m3	25,19	511,46		511,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,000	0,000
2	272	13120109	Pripútok za ľeposť v horn. tr. 3	6,090	m3	1,91	11,63		11,63	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,000	0,000
3	272	15110102	Zhotovenie pažbenia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	28,200	m2	13,63	390,01		390,01	0,00062	0,01748	0,00000	0,00000	0,000	0,000
4	272	15110112	Odstranenie pažbenia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	28,200	m2	8,33	234,91		234,91	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,000	0,000
5	001	17120101	Násyp nezuhňané	3,915	m3	1,84	7,20		7,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,000	0,000
6	272	17410101	Zásyp zhmŕtný jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	6,854	m3	6,55	47,70		47,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,000	0,000
				<b>1 202,91</b>		<b>1 202,91</b>	<b>1 202,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1 202,91</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,01748</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,01748</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>															
7	271	45153111	Lôžko pod potrubie, stĺpy v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	1,280	m3	83,74	107,19		107,19	1,89077	2,42019	0,00000	0,00000	0,000	0,000
8	271	45231311	Podkladové bloky z betónu prosleho tr. C 12/15 v otvorenom výkope pod potrubie	0,950	m3	193,10	185,38		185,38	2,35435	2,26018	0,00000	0,00000	0,000	0,000
				<b>292,57</b>		<b>292,57</b>	<b>292,57</b>	<b>0,00</b>	<b>292,57</b>	<b>4,24512</b>	<b>4,68036</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:</b>															
<b>8 - RIJROVÉ VEDENIA</b>															
9	271	852312121	Montáž potrubia z nŕ. lisťových lisťových prírubových do 1 m v otvorenom výkope DN 150	4,000	kus	82,54	330,16		330,16	0,00279	0,01116	0,00000	0,00000	0,000	0,000
10	MAT	552522500	Rúra lisťová lisťová prírubová DN 150 dĺžka 100	1,000	kus	101,47	101,47	101,47	101,47	0,01700	0,01700	0,00000	0,00000	0,000	0,000
11	MAT	552522560	Rúra lisťová lisťová prírubová DN 150 dĺžka 300	1,000	kus	158,26	158,26	158,26	158,26	0,02500	0,02500	0,00000	0,00000	0,000	0,000
12	MAT	552522700	Rúra lisťová lisťová prírubová DN 150 dĺžka 1000	2,000	kus	328,28	656,56	656,56	656,56	0,05000	0,10000	0,00000	0,00000	0,000	0,000
13	271	85732121	Montáž horizontálnych 1-osových na potrubí prírubovom v otvorenom výkope DN 300	4,000	kus	146,46	585,84		585,84	0,00507	0,02028	0,00000	0,00000	0,000	0,000
14	MAT	3193A1180	Spojka hrdlo - DN 300	2,000	kus	556,96	1 113,92	1 113,92	1 113,92	0,05540	0,11080	0,00000	0,00000	0,000	0,000
15	MAT	552556120	Prechod prírubový DN 300/150	2,000	kus	399,84	799,68	799,68	799,68	0,04100	0,08200	0,00000	0,00000	0,000	0,000
16	271	891311221	Montáž vodovodných posuvárov v šachtě s ručným koleškom DN 150	2,000	kus	69,10	138,20	138,20	138,20	0,00279	0,00558	0,00000	0,00000	0,000	0,000
17	MAT	3193A1056	Koleso ručné - DN 125-150	1,000	kus	23,79	23,79	23,79	23,79	0,00420	0,00420	0,00000	0,00000	0,000	0,000
18	MAT	42281527	Posuvač s prírubami - DN 150	2,000	kus	380,18	760,36	760,36	760,36	0,04600	0,09200	0,00000	0,00000	0,000	0,000
19	271	891314121	Montáž kompenzátorov alebo montážnych vzátek DN 150	2,000	kus	43,41	86,82	86,82	86,82	0,00279	0,00558	0,00000	0,00000	0,000	0,000
20	MAT	4228F0117	Filter - DN 150	1,000	kus	544,33	544,33	544,33	544,33	0,05600	0,05600	0,00000	0,00000	0,000	0,000
21	MAT	4229C0405	Vozba montážna - DN 150	1,000	kus	352,27	352,27	352,27	352,27	0,03500	0,03500	0,00000	0,00000	0,000	0,000
22	271	892351111	Titková súška vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	3,200	m	1,77	5,66	5,66	5,66	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,000	0,000
23	271	892353111	Prepáchanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	3,200	m	18,24	58,37	58,37	58,37	0,04810	0,09620	0,00000	0,00000	0,000	0,000
24	271	892321111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia DN do 300	2,000	kus	331,84	663,68	663,68	663,68	0,09620	0,09620	0,00000	0,00000	0,000	0,000
25	271	893232111	Šachty armatúre betónové, strop z diskov, vnútorná plocha nad 2,50 do 3,50 m2	1,000	kus	11 570,23	11 570,23	11 570,23	11 570,23	23,14037	23,14037	0,00000	0,00000	0,000	0,000
26	MAT	553468603	Rebrík oceľový A 280	1,000	kus	405,00	405,00	405,00	405,00	0,01250	0,01250	0,00000	0,00000	0,000	0,000



WS a.s. Komenského 50, Košice **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, rimesta, výkaz-výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikačný materiál	Hmotnosť v tonách		Suf. v tonách	
									Spolu	Jednotková	Spolu	Jednotková
27	MAT	553215100	Preklad železobetónový 3-120	4,000	kus	40,91		163,64	0,69000	0,96000	0,000	0,000
28	MAT	593215110	Preklad železobetónový 3-150	14,000	kus	50,33		704,62	0,11200	1,56800	0,000	0,000
29	ZT1	899104111	Oxidácie polkov železných, oceľových s ramom nad 150 kg	1,000	kus	65,74	65,74		0,00702	0,00702	0,000	0,000
30	MAT	553401800	Poklop s uzatváraním mechanickým 60x60	1,000	kus	293,90		293,90	0,02480	0,02480	0,000	0,000
			8 - RUROVÉ VEDEŇA, spolu:	<b>19 562,50</b>			<b>13 504,70</b>	<b>6 077,80</b>		<b>19 562,50</b>	<b>25,77349</b>	<b>0,000</b>
			9 - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
31	ZT1	996271101	Presun trní pre lôžko a obyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	30,471	l	12,45	379,36			379,36	0,00000	0,000
			9 - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	<b>379,36</b>			<b>379,36</b>	<b>0,00</b>		<b>379,36</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,000</b>
			PRÁCE A DODÁVKY HSV, spolu:	<b>21 457,340</b>			<b>15 379,54</b>	<b>6 077,80</b>		<b>21 457,34</b>	<b>30,47134</b>	<b>0,000</b>
			<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>									
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti									
32	Z00	711.421	Izolácia proti ľadovej vode vodrovna 2x Hydrobát 1x NAP 1x NA	6,400	m2	8,16	52,22			52,22	0,01024	0,06554
33	Z00	711.422	Izolácia proti ľadovej vode zvislá 2x Hydrobát 1x NAP 1x NA	20,800	m2	8,44	175,55			175,55	0,01166	0,24253
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:	<b>227,77</b>			<b>227,77</b>	<b>0,00</b>		<b>227,77</b>	<b>0,30806</b>	<b>0,000</b>
			722 - Vnútorný vodovod									
34	Z21	722260907	Montáž prírubových vodometrov DN 150	1,000	kus	187,87	187,87			187,87	0,00645	0,00645
35	MAT	388241158	Vodomer DN 150	1,000	kus	2 170,53		2 170,53		2 170,53	0,03650	0,000
			722 - Vnútorný vodovod spolu:	<b>2 358,40</b>			<b>187,87</b>	<b>2 170,53</b>		<b>2 358,40</b>	<b>0,04195</b>	<b>0,000</b>
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	<b>2 586,17</b>			<b>415,64</b>	<b>2 170,53</b>		<b>2 586,17</b>	<b>0,35061</b>	<b>0,000</b>
			<b>Za rozpočet celkom</b>	<b>24 043,51</b>			<b>15 795,18</b>	<b>8 248,33</b>		<b>24 043,51</b>	<b>30,82135</b>	<b>0,000</b>

Odberať:   
 Projektant:   
 Dodávateľ:

Stavba: Košice - okružné vodomerne šachty   
 Objekt: SO 05 ul. Gazdovského - Šumbarňa

Spracovali: ZZZZ   
 Dátum:

VYS a.s. Komenského 50, Košice **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesa, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merita jednotka	Jednotková cena	Konstrukcie	Špeciálny materiál	Spolu	Hodnoty v tonach	Surf v tonach		
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSY</b>													
<b>1.- ZEMNÉ PRÁCE</b>													
1	Z21	113107123	Odstáranie podkladov alebo kryšov z kamenná drv. hr. 200-300 mm. do 200 m <sup>2</sup>	7,200	m <sup>2</sup>	36,88	265,54		265,54	0,00000	0,400	2,880	
2	Z21	113107131	Odstáranie podkladov alebo kryšov z betónu prost. hr. do 150 mm. do 200 m <sup>2</sup>	7,200	m <sup>2</sup>	47,09	339,05		339,05	0,00000	0,225	1,620	
3	Z21	113107141	Odstáranie podkladov alebo kryšov žvižných hr. do 50 mm. do 200 m <sup>2</sup>	20,000	m <sup>2</sup>	6,68	133,60		133,60	0,00000	0,098	1,960	
4	Z72	131201101	Hĺbenie jám rezpaž. v horn. tr. 3 do 100 m <sup>3</sup>	12,240	m <sup>3</sup>	25,19	308,33		308,33	0,00000	0,000	0,000	
5	Z72	131201109	Pripálok za lipnosť v horn. tr. 3	4,860	m <sup>3</sup>	9,28	9,28		9,28	0,00000	0,000	0,000	
6	Z72	151101102	Zholovanie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	24,300	m <sup>2</sup>	13,83	336,07		336,07	0,00062	0,01507	0,000	
7	Z72	151101112	Odstáranie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	24,300	m <sup>2</sup>	8,33	202,42		202,42	0,00000	0,000	0,000	
8	Z72	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	12,240	m <sup>3</sup>	8,29	101,47		101,47	0,00000	0,000	0,000	
9	Z72	171201201	Uloženie spánny na skládku	12,240	m <sup>3</sup>	1,45	17,75		17,75	0,00000	0,000	0,000	
10	Z72	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	1,750	m <sup>3</sup>	6,95	12,44		12,44	0,00000	0,000	0,000	
11	MAT	583441590	Širokove 0-22 Z. zásypané	3,222	t	25,39	81,81		81,81	1,00000	3,22200	0,000	
									<b>1 807,76</b>	<b>81,81</b>	<b>1 807,76</b>	<b>3,23707</b>	<b>6,460</b>
<b>1.- ZEMNÉ PRÁCE spolu:</b>													
<b>4.- VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>													
12	Z71	451573111	Lužko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	0,950	m <sup>3</sup>	83,74	79,55		79,55	1,89077	1,79523	0,000	
13	Z71	452313131	Podkladové bloky z betónu prostého tr. C 12/15 v otvorenom výkope pod potrubie	0,570	m <sup>3</sup>	193,10	110,07		110,07	2,35435	1,34198	0,000	
									<b>189,62</b>	<b>0,00</b>	<b>189,62</b>	<b>3,13821</b>	<b>0,000</b>
<b>4.- VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:</b>													
<b>5.- KOMUNIKÁCIE</b>													
14	Z21	566901111	Vyspravenie podkladu po preklopení kamennom ťabným alebo štrkopieskom	2,160	m <sup>3</sup>	84,61	182,76		182,76	1,68670	3,64327	0,000	
15	Z21	566905111	Vyspravenie podkladu po preklopení podkladným betónom	1,440	m <sup>3</sup>	263,74	379,79		379,79	2,31018	3,32666	0,000	
16	Z72	572952121	Vyspravenie kryšov vozov. po preklopení asfaltbetónom hr. 50 mm	20,000	m <sup>2</sup>	39,46	789,20		789,20	0,12638	2,52760	0,000	
									<b>1 351,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 351,75</b>	<b>9,49753</b>	<b>0,000</b>
<b>5.- KOMUNIKÁCIE spolu:</b>													
<b>8.- RÚROVÉ VEDEŇA</b>													
17	Z71	852242121	Montáž potrubia z nur ľalinových ťiskových prírubových do 1 m v otvorenom výkope	4,000	kus	55,87	223,48		223,48	0,00083	0,00332	0,000	
18	MAT	552521100	Rúra ľalinová ťisková prírubová DN 80 dĺžka 100	1,000	kus	71,40	71,40		71,40	0,00950	0,00950	0,000	
19	MAT	552521160	Rúra ľalinová ťisková prírubová DN 80 dĺžka 300	1,000	kus	83,53	83,53		83,53	0,01300	0,01300	0,000	
20	MAT	552521300	Rúra ľalinová ťisková prírubová DN 80 dĺžka 1000	2,000	kus	184,82	369,64		369,64	0,02500	0,05000	0,000	
21	Z71	891241221	Montáž vodovodných posúvačov v šachtách s rubným koleškom DN 80	2,000	kus	52,96	105,92		105,92	0,00083	0,00166	0,000	
22	MAT	3193A1054	Koleso rubeň. - DN 80	1,000	kus	13,76	13,76		13,76	0,00170	0,00170	0,000	
23	MAT	42221524	Posúvač s prírubami - DN 80	2,000	kus	198,67	397,34		397,34	0,02050	0,04100	0,000	

## VVS a.s. Komenského 50, Košice

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Pr. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavového dielu, remesa, výkaz-ymer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikačný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súčet v tonách	
										vymera	vymera	Jednotková	Spolu
24	271	891244121	Montáž kompenzátorov alebo montážnych vozíkov DN 80	4,000 kus		39,91	159,64		159,64	0,00083	0,00032		0,000
25	MAT	3193A1165	Spojka hrdlo - DN 80-65	2,000 kus		154,44		308,88	308,88	0,00620	0,01240		0,000
26	MAT	4226F0115	Filter - DN 80 PN16	1,000 kus		226,51		226,51	226,51	0,02000	0,02000		0,000
27	MAT	4229C0402	Vozíka montážna - DN 80	1,000 kus		325,86		325,86	325,86	0,01700	0,01700		0,000
28	271	892241111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	2,500 m		1,20	3,00		3,00	0,00000	0,00000		0,000
29	271	892273111	Prípravenie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 80-125	2,500 m		14,35	35,88		35,88	0,00000	0,00000		0,000
30	271	892321111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia DN do 300	2,000 kus		331,84	663,68		663,68	0,04810	0,09620		0,000
31	271	892222111	Sachty armatúry betónové, strop z dielcov, vnútorná plocha nad 1,50 do 2,50 m <sup>2</sup>	1,000 kus		405,00	10 398,06		10 398,06	16,78210	16,78210		0,000
32	MAT	553466603	Rebrík oceľový A 280	1,000 kus		40,91			40,91	0,01250	0,01250		0,000
33	MAT	593215100	Preklad železobetónový 3-120	4,000 kus		50,33		163,64	163,64	0,09000	0,36000		0,000
34	MAT	593215110	Preklad železobetónový 3-150	10,000 kus		50,33		503,30	503,30	0,11200	1,12000		0,000
35	271	899104111	Oceľovne poklopy kalitkových, oceľových s rámom nad 150 kg	1,000 kus		65,74	65,74		65,74	0,00702	0,00702		0,000
36	MAT	553461800	Poklop s uzatváraním mechanickým 60x60	1,000 kus		293,90		293,90	293,90	0,02480	0,02480		0,000
			8 - RÚROVÉ VEDEDENIA, spolu:	14 818,16			11 655,40	3 162,76	14 818,16	18,57552	18,57552		0,000
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE										
37	272	919735111	Rezanie stávajúceho živicného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm	18,000 m		5,46	98,28		98,28	0,00002	0,00006		0,000
38	272	979082213	Vodovna oprava súle po suchu do 1 km	6,460 l		2,81	18,15		18,15	0,00000	0,00000		0,000
39	272	979082219	Prípratok za kabry ďalší 1 km súle	64 500 l		0,62	40,05		40,05	0,00000	0,00000		0,000
40	272	979087212	Nakladanie súle na dopravný prostriedok	6 460 l		8,73	56,40		56,40	0,00000	0,00000		0,000
41	272	979131410	Poplatok za úlož a zneč. stav súle na urč. súl. - z demol. vozoviek "O"-ost.odpad	6 460 l		17,35	112,08		112,08	0,00000	0,00000		0,000
42	272	979131415	Poplatok za učišenie vykopanej zeminy	12 240 m <sup>3</sup>		14,92	182,62		182,62	0,00000	0,00000		0,000
43	271	998271101	Príslušenstvo pre kľúbo a obrys vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	34 449 l		12,45	428,69		428,69	0,00000	0,00000		0,000
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE, spolu:	936,47			936,47	0,00	936,47	0,00036	0,00036		0,000
			PRÁCE A DODÁVKY HSV, spolu:	19 103,760			15 859,19	3 244,57	19 103,76	34,44869	34,44869		6,460
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti										
44	700	711.421	Izolácia proti šikovej vode vodovrtná 2x Hydrobat 1x NAP 1x NA	4 750 m <sup>2</sup>		8,16	38,76		38,76	0,01024	0,04864		0,000
45	700	711.422	Izolácia proti šikovej vode zvestá 2x Hydrobat 1x NAP 1x NA	17 600 m <sup>2</sup>		8,44	148,54		148,54	0,01166	0,20522		0,000
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti, spolu:	187,30			187,30	0,00	187,30	0,25386	0,25386		0,000
			722 - Vnútroštruktúry vodovod										
46	721	72260904	Montáž prírubových vodomerov DN 80	1,000 kus		121,76	121,76		121,76	0,00301	0,00301		0,000
47	MAT	3882A1155	Vodomer DN 80	1,000 kus		895,41	895,41		895,41	0,01400	0,01400		0,000
			722 - Vnútroštruktúry vodovod, spolu:	1 017,17			121,76	895,41	1 017,17	0,01701	0,01701		0,000
			PRÁCE A DODÁVKY PSV, spolu:	1 204,47			309,06	895,41	1 204,47	0,27087	0,27087		0,000
			Za rozpočet celkom	20 308,23			16 168,25	4 139,98	20 308,23	34,71955	34,71955		6,460



Odberať:  
Projektant:  
Dodávateľ:

Spracoval:  
JKSO :  
Datum:

Stavba : Košice - okrskové vodomerne šachty  
Objekt : Všeobecné položky

VVS a.s. Komesárskeho 50, Košice

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**


Pr. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remeša, výkaz-výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suf v tonách	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
<b>PRÁCE A DODÁVKY INE</b>													
<b>PRÁCE A DODÁVKY INE</b>													
1	PC 1		Výškové stavby	1,000	kpl	3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00000	0,00000	0,000	0,000
2	PC 10		Zariadenie stavebníka	1,000	kpl	2 500,00	2 500,00		2 500,00	0,00000	0,00000	0,000	0,000
3	PC 2		Dokumentácia študijného vyhotovenie diela	1,000	kpl	3 500,00	3 500,00		3 500,00	0,00000	0,00000	0,000	0,000
4	PC 3		Geodetická dokumentácia, geodetický elaborát (porozprávanie zameranie stavby) vrátane pohľadového ľahu	1,000	kpl	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00000	0,00000	0,000	0,000
5	PC 5		Uradne osvedčené geom. plány fvné osadených oby. za účelom vkladu na kataster	1,000	kpl	600,00	600,00		600,00	0,00000	0,00000	0,000	0,000
6	PC 6		Uradne overené GP fvnovej stavby pre potreby zriadenia vecného bremena	1,000	kpl	600,00	600,00		600,00	0,00000	0,00000	0,000	0,000
7	PC 7		Zabezpečenie PD dopravného zariadenia, dopravné zariadenie	1,000	kpl	800,00	800,00		800,00	0,00000	0,00000	0,000	0,000
8	PC 8		Náklady súvisiace so zabezpečením úplného alebo čiastočného uzatvorenia uličníka verejných komunikácií, ak je nutné pre zhotovenie diela, vrátane poplatkov orní konzultácie ornátr	1,000	kpl	800,00	800,00		800,00	0,00000	0,00000	0,000	0,000
				<b>PRÁCE A DODÁVKY INE spolu:</b>		<b>12 800,00</b>	<b>12 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 800,00</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
				<b>PRÁCE A DODÁVKY INE spolu:</b>		<b>12 800,00</b>	<b>12 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 800,00</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Za rozpočet celkom</b>					<b>12 800,00</b>	<b>12 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 800,00</b>	<b>12 800,00</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

**Zoznam zabudovaných materiálov na stavbu :**

**„Košice – okrskové vodomerné šachty“**

Pol.	Zoznam	Výrobca	Typ výrobku	Popis a technické údaje (kapacita, výkony, atď.)
1.	Rúrka liatinová tlaková hrdlová	DUKTUS	TYTON C50	
2.	Rúrka liatinová tlaková prírubová	Avk/SG PAM/MIV		
3.	Liatinové armatúry	AVK posuvace, Hawle ventil, hydrant	06/03 avk 1500 HAWIDO	
4.	Armatúrné šachty betónové - prefabrikáty	V-ALFATEC		
5.	Poklop uličný "teleskopický" pre posúvače Poklop uličný "tuhý" hydrantový	AVK	80/31	
6.	Poklop s uzatváraním mechanickým 60x60	neuvadený	D 1067-60	Uzamykací na 4 skrutky
7.	Vodomer	SENSUS	MEISTREAM	DN200 PN16 MeiStream T50 MAP16 DN200 I.550 Q3_630 R:100

V Sabinove dňa 22.8.2023



[Redacted]

---

**Od:** [Redacted]  
**Odoslané:** štvrtok 14. septembra 2023 8:37  
**Komu:** [Redacted]  
**Predmet:** Re: Oznámenie

Súhlasím.

S pozdravom

[Redacted]

**From:** [Redacted]  
**Sent:** [Redacted]  
**To:** [Redacted]  
**Subject:** FW: Oznámenie

[Redacted]





Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Komenského 50, 042 48 Košice

Call centrum: 055/795 27 77

E-mail: zakaznik@vodarne.eu

www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSK BX

VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASK BX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSK BX

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka č.:1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

**Príloha č. 2**

.....  
.....  
.....

V ..... dňa .....

Vybavuje/telefón .....

Vec

**Žiadosť o prerušenie plnenia povinností zhotoviteľa**

Spoločnosť ..... týmto žiada Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. o prerušenie plnenia povinností zhotoviteľa - na vykonanie diela - vyplývajúce zo Zmluvy o dielo č. .... „predmet zákazky“ a to ku dňu ....., z dôvodu:

- 
- 

Obnovenie plnenia povinností zhotoviteľa na predmetnom diele žiadame ku dňu .....

S pozdravom

.....  
.....



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Komenského 50, 042 48 Košice

Call centrum: 055/795 27 77

E-mail: zakaznik@vodarne.eu

www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSK BX

VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASK BX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSK BX

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel 5a, vložka č.:1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

Príloha č. 3

## Dôvodová správa

### k Zmluve o dielo č. /2023/UNL

**Zákazka \*:**

**Dátum \*\*:**

**Zdôvodnenie \*\*\*:** Je to nepredvídateľná okolnosť, ktorá vznikla po podpise zmluvy a nezávisle od vôle zmluvných strán.

**Dôvodovú správu vypracoval:** .....  
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za zhotoviteľa s podpisom)

**Dôvodovú správu odsúhlasil:** .....  
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objednávateľa s podpisom)

**Dôvodovú správu schválil:** .....  
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objednávateľa s podpisom)

Vysvetlivky:

\* (uviesť presný názov zákazky zhodný s názvom Zmluvy o dielo)

\*\* (vypracovania Dôvodovej správy)

\*\*\* (s vyjadrením zmeny zmluvnej ceny - navyč práce/menej práce (rozsah diela), a/alebo zmena termínu ukončenia diela. Povinnosť uviesť, či zhotoviteľ začal práce vykonávať včas a zároveň či dielo realizoval priebežne)



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Komenského 50, 042 48 Košice

Call centrum: 055/795 27 77

E-mail: zakaznik@vodarne.eu

www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSK BX

VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASK BX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSK BX

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel 5a, vložka č.:1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

Príloha č. 4

## ŽIADOSŤ O SCHVÁLENIE SUBDODÁVATEĽA V KTOROMKOĽVEK RADE

1. Názov a adresa dodávateľa/zhotoviteľa/poskytovateľa/predávajúceho (ďalej len „žadateľ“):

.....

2. Zoznam subdodávateľov v ktoromkoľvek rade (podľa definície subdodávateľa v zmysle ZVO)

Názov subdodávateľa v ktoromkoľvek rade	Rozsah subdodávky z celkového množstva služieb a/alebo prác na zákazke (uviesť v %)	Predmet subdodávky

(\*V prípade potreby doplňte riadky)

Miesto a dátum: .....

Meno a priezvisko: .....

Podpis: .....

*(podpisuje osoba alebo osoby oprávnené konať v mene žiadateľa v súlade s výpisom z obchodného registra alebo iného úradného registra, v ktorom je žiadateľ zapísaný alebo osoba spln*





Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Komenského 50, 042 48 Košice

Call centrum: 055/795 27 77

E-mail: zakaznik@vodarne.eu

www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX

VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka č.:1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

## Príloha č. 5 - Prehlásenie o subdodávateľoch

### PREHLÁSENIE O SUBDODÁVATEĽOCH

1. Názov a adresa uchádzača/zhotoviteľa: .....
2. Uveďte všetkých známych subdodávateľov (podľa definície subdodávateľa v zmysle ZVO)

Názov subdodávateľa	Rozsah subdodávky z celkového množstva služieb a/alebo prác na zákazke (uviesť v %)	Predmet subdodávky

(\*V prípade potreby doplňte riadky)

Miesto a dátum: .....

Meno a priezvisko: .....

Podpis\*:

### ČESTNE VYHLASUJEM

že som sa oboznámil v celom rozsahu a beriem na vedomie dokument objednávateľa nazvaný: „Protikorupčná politika spoločnosti VVS, a.s.“

V..... dňa.....

Zhotoviteľ\*:

Subdodávateľ\*:

*\*(podpisuje osoba alebo osoby oprávnené konať v mene uchádzača/zhotoviteľa alebo subdodávateľa v súlade s výpisom z obchodného registra alebo iného úradného registra, v ktorom je uchádzač/zhotoviteľ alebo subdodávateľ zapísaný alebo osoba splnomocnená)*



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Komenského 50, 042 48 Košice

Call centrum: 055/795 27 77

E-mail: zakaznik@vodarne.eu

www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX

VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka č.:1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

Príloha č. 6

## ČESTNÉ VYHLÁSENIE

pre účely preukázania splnenia podmienky oboznámenia sa s dokumentom:  
**„Protikorupčná politika spoločnosti VVS, a.s.“**

Obchodné meno/ názov: .....

Sídlo: .....

IČO: .....

Konajúci prostredníctvom: .....

**čestne vyhlasujem**

že som sa oboznámil v celom rozsahu a beriem na vedomie dokument objednávateľa nazvaný:  
**„Protikorupčná politika spoločnosti VVS, a.s.“**

V ..... dňa .....  
(miesto a dátum podpisu)

Podpis:.....  
(subdodávateľ)