ZMLUVA O DIELO ¢. 03/2023
uzatvorend podla § 536 a nasl. Zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov
uzatvorena v nizsie uvedeny den, medzi uvedenymi stranami

1.1. Objednavatel

Sidlo:

Zastupeny:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

IBAN:

Telefon, e-mail:

Osoba opravnena konat vo veciach
zmluvnych a technickych

(dalej len ,,objednavatel®)

1.2.  Zhotovitel:

Obchodné meno:

Sidlo:

Zastupeny:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Reg. €. z Obchodného registra

Telefén, e-mail:

Osoba oprdvnend konat vo veciach

technickych
(dalej len "zhotovitel")

ZMLUVNE STRANY

Obec Klokocov

Klokocov 54, 072 31 Vinné

Ing. Monika Hudackova, starostka obce
00325309

2020738907

Prima banka, a.s. pobocka Michalovce
SK86 5600 0000 0042 0976 1001
+421918 414 737

Ing. Monika Hudackova

Z&K Tech s.r.o.

072 36 Klokocov 67,

Zdenko Kochta, konatel

47957719

2024164043

SK2024164043

SLSP, a. s.,
SK3409000000005063932406

€. 36565/V, Mestsky std Kosice

0915 871 320, zktech.sro@gmail.com

Zdenko Kochta

uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika na zéklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného
objednavatelom podla zdkona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v platnom zneni tuto Zmluvu o dielo ( dalej len ,Zmluva“) za nasledovnych podmienok.

Clanok II.

Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je zavdzok zhotovitela vykonat pre objedndvatela stavebné prace s nazvom:
»Stredisko Klokocov - ELI“ (dalej len ,dielo”) podla dohodnutych podmienok a zavizok objednéavatela
riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit zhotovitelovi dohodnutl cenu diela, ktord je vysledok sutaze
uskutoénenej podla § 117 zakona o verejnom obstaravani ¢. 343/2015 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

2.2.  Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo podla projektovej dokumentéicie Rekreaény bazén spracovany
projektovou kancelariou Ing. Eva RidoSova a Vykaz vymer — studna + Zasuvkové skrine a rozpoctov
predloZenych zhotovitelom v procese verejného obstaravania za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve,



2.3.

2.4.

2.5.

a zhotovené dielo riadne a v¢as odovzdat objednavatelovi v zodpovedajucej kvalite a v pontknutej cene.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastnl zodpovednost, na vlastné naklady
a v dojednanom case. Pokial zhotovitel poveri vykonanim diela ind osobu, méa zodpovednost akoby dielo
vykonal sam.

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa pred podpisom Zmluvy riadne oboznamil
s Projektovou dokumentaciou a Vykazom vymer.

Zhotovitel ma zdujem, za podmienok 3$pecifikovanych v Zmluve, zhotovit pre Objednavatela Dielo.
Zhotovitel pred podpisom Zmluvy zvazil a odborne posudil vSetky rizika spojené s realizaciou predmetu
Zmluvy, obhliadol si miesto kde ma byt dielo vykonané, zobral do Gvahy rozsah potrebnych materiélov,
prac a sluzieb potrebnych na dokoncenie Diela ( materialy, transport, energie, nadklady na zariadenia
a stroje, udrzba pristupovych ciest, ndklady na odstranenie odpadov, ndklady na zamestnancov
a Specialistov ako aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou Diela, a iné).

Clanok 1.

Miesto plnenia

3.1. Miestom zhotovenia (vykonania) diela je: k. G. Klokocov, podla projektovej dokumentacie.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Clanok IV.

Cena diela
Cenadiela v celom rozsahu podla ¢lanku Il. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle
zakona NR SR €. 18/1996 7 .z. o cenach v zneni neskorsich predpisov. Dohodnuta cena diela je konet¢na
a je moiné ju menit len v pripade zavainych nepredvidatelnych okolnosti v stlade s prislusnymi
pravnymi predpismi formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.
Cena celkom:

Cena bez DPH: 15 151,79
Cena DPH (20 %): 3 030,36
Cena s DPH: 18 182,15

Cena diela je stanovend na zaklade projektovej dokumentacie. Projekt obsahuje okrem vykresovej
a textovej Casti aj vykaz vymer na ocenenie stavby. Ponukovy rozpocet, ktory tvori prilohu ¢.2 tejto
Zmluvy predloZil zhotovitel na zaklade podrobného oboznamenia sa s projektom. Cena diela podla tohto
¢lanku zahrna vsetky nevyhnutné prace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, sluzby ako aj dalSie
sUvisiace prace potrebné pri realizacii diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do uZivania, respektive
pri kolauddacii vratane odvozu, likvidacie a recyklacie odpadu vzniknutého pri realizacii diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak sa niektoré prace podla Vykaz vymeru nevykonaju. Alebo
vykonaju v menSom rozsahu Zhotovitel tieto nevykonané prace nebude Objednavatelovi fakturovat.
Zhotovitel bude akceptovat zniZenie ceny aj v pripade ak sa ¢ast Diela na podnet Objednavatela nebude
realizovat.

Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat stavebné Dielo bez vad, nedorobkov, vyhotovené riadne
v pozadovanej kvalite ana poZzadovanej urovni v ponuknutej cene avsulade s projektovou
dokumentdciou.

Zhotovitel prehlasuje, Ze cenova ponuka je kompletna a bola vypracovana na zdklade dokumentdcie —
zhotovitel si prepocital vSetky vymery a tieto aj ocenil v celom rozsahu. Zhotovitel vyhlasuje, potvrdzuje
a zarucCuje, Zze Zhotovitelom predloZena cenova kalkuldcia — podrobny rozpocet je Uplny a zavazny a teda
aj vpripade vzniku cinnosti, ktoré Zhotovitel v ¢ase uzatvorenia Zmluvy z akychkolvek dévodov
nepredvidal, nevznika zhotovitelovi narok poZadovat akékolvek zvySenie Ceny diela. Zhotovitel nema
narok na navysenie ceny z dévodu chybného vypoctu vymery z dokumentacie.



5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

6.1.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.
7.8.

Clanok V.

€as plnenia
Zhotovitel sa zavazuje dielo podla ¢l. Il. tejto Zmluvy zhotovit a odovzdat objednévatelovi v lehote
zhotovenia do 15.10.2023
Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od Objednavatela najneskdér do 7 dni odo dria pisomného
(resp. e-mailového) dorucenia "Vyzvy na prevzatie staveniska", ktora bude Zhotovitelovi zaslana
Objednavatelom. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu Zmluvné strany protokol, ktory podpisu
opravneni zastupcovia zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko aj v pripade, ak je
mozné zacdat vykonavat prace ¢o i len na Casti Diela.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani po dobu, po ktord nemohol pinit svoju
povinnost, sivisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto zmluvy, nasledkom okolnosti, vzniknutych na
strane objedndvatela. V takomto pripade sa lehota predlZzuje len o dobu, pocas ktorej budu prace zo
strany objedndvatela prerusené, ¢im nie je dotknutd lehota zhotovenia podla ods. 5.1. Takéto
skutoénosti musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych stran
najneskér v den, kedy predmetna okolnost nastala.
Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktord ma
vplyv na realizéciu diela. O tejto skuto¢nosti musi byt uvedeny zdznam v stavebnom denniku.

Clanok V1.

Zoznam zodpovednych oséb
Zoznam os6b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto Zmluvy o dielo:

Za zhotovitela: stavbyveduci Zdenko Kochta.
Clanok VII.

Podmienky uskuto¢nenia prac

Spolupdsobenie objednavatela, zodpovednost za $kodu, stavenisko, zabezpeéenie ochrany staveniska,

poziarne predpisy a predpisy BOZP

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko s vymedzenymi hranicami na zaklade pisomnej vyzvy
objedndvatela.

Zhotovitel zodpovedda za Skody pocas realizacie diela. Zhotovitel zodpovedad za Skody na majetku,
zranenia alebo usmrtenia tretich oséb, ktoré moézu nastat pocas vykonavania prac alebo ako ich
dosledok. Zhotovitel je povinny na vliastné naklady odstranit vsetky skody na vykonavanom diele, ktoré
vzniknu pocas obdobia od zacatia prac na diele do jeho protokolarneho prevzatia objedndvatelom.
Zhotovitel je zodpovedny za vsetky Skody na predmete zmluvy spésobené vlastnym zavinenim alebo
zavinenim jeho subdodavatelov pocas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za ucelom plnenia
zavazkov pri odstrafiovani vad a opravach pocas zaruénej lehoty. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dodané
mnozstvo a kvalita vykonanych prdac sa zhoduju s udajmi uvedenymi v supise prac a dodavok.
Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, recykldcia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska, ako aj
zabezpecenie pripadnej zmeny v dopravnom znaceni, ak to bude potrebné s ohfadom na bod 7.7., je
zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel uhradi pocas vystavby vsetky ndaklady na energie na stavbe vratane zabezpecenia ich
docasnych pripojov a meracov.

Umiestnenie a udrziavanie dopravnych znaciek v suvislosti s priebehom prac v sulade s predpismi
o pozemnych komunikaciach zabezpedi a uhradi zhotovitel.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vietky skutoénosti rozhodujuce
pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch zapisovat Gdaje o €asovom postupe prac,
ich akosti, udaje o pocte zamestnancov, poc¢te mechanizmov a mnozZstve realizovanych druhov prac.
Povinnost viest stavebny dennik kon¢i protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela. .

Zhotovitel poveruje stavbyveduceho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt vidy pristupny zastupcom objednavatela,
projektanta, stavebnému dozoru a dotknutych organov statnej spravy.



7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

7.22.

7.23.

Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten den, kedy boli
prace vykonané alebo ked nastand okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit dalsi postup
prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt odislované. Medzi jednotlivymi zdéznamami nesmu
byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho mdze do stavebného dennika vykonavat potrebné
zaznamy iba objednavatel, stavebny dozor, spracovatel projektovej dokumentacie alebo prislusné
orgdany Statnej spravy.

Povereny zastupca objedndvatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa pisomne
vyjadrovat k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu ¢asti diela, ktoré budd dal$im postupom prac
zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nesplni uvedenu
povinnost, je povinny umoznit objednavatelovi vykonanie dodatoénej kontroly a znasat naklady s tym
spojené. V pripade, ak sa objednavatel nedostavil na kontrolu, na ktord bol riadne pozvany, moze
zhotovitel pokracovat v realizacii diela, avSak aZz potom ako vykona podrobnu fotodokumentaciu
takychto Casti diela, ktori zasle bez zbytoéného odkladu objednavatelovi. Ak Ucast na kontrole
objednavatelovi znemozni prekazka, ktord nemohol odstranit, méze bez zbytoéného odkladu pozadovat
vykonanie dodatoc¢nej kontroly. Fotodokumentaciu postupu préac zakryvanych konstrukcii je zhotovitel
povinny vyhotovit aj v pripade Uc¢asti objednavatela na kontrole.

Zhotovitel je povinny zdpisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat objednavatela
na ucast pri vykonavani skusok v sulade s projektom stavby s STN. Ak sa objednavatel nedostavi
v stanovenom termine, je zhotovitel opravneny vykonat skusky bez jeho Ucasti. Zhotovitel je povinny
v spolupréci s objedndvatelom viest podrobny technicky zdznam o vykonanych skuskach.

Vsetky zmeny je zhotovitel povinny zdévodnit zapisom do stavebného dennika. Zmeny materialov
nesmu mat vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsuthlasené stavbyvedicim
a stavebnym dozorom objednavatela nemaju charakter zmeny zmluvy.

Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za bezpecnost
a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych nim pozvanych oséb
na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrZiavanie predpisov bezpecnosti prace
a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poZiarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpecit
vybavenie protokoldrne prevzatych stavenisk bezpecnostnym znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR
¢. 387/2006 Z. z. o pozZiadavkach na bezpeénostné zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady
¢. 396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrziavat vietky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajlce
sa BOZP.

Zhotovitel je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (Urazy,
poziare, havarie a pod.) vodi prislusnym statnym organom a vznik takejto udalosti oznamit neodkladne
aj objednavatelovi za Ucelom objektivneho vysetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

Prace, ktoré vykazuju uZ v priebehu realizacie nedostatky alebo su v rozpore s STN musi zhotovitel
na vlastné naklady nahradit bezchybnymi pracami.

Zhotovitel je povinny pouZzit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby na dobu
predpokladanej existencie stavby bola pri beZznej udrzbe zaruéend pozadovana mechanicka pevnost
a stabilita stavby, poZiarna bezpecénost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia
a bezpecnost pri uzivani stavby.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavazuje sa odstranit vietok odpad, ktory je
vysledkom jeho ¢innosti na svoje ndklady. Zhotovitel je povinny udrZiavat vstupné a prijazdové
komunikacie vtakom stave a Cistote, aby nesp6sobil sebe, svojim pracovnikom, objedndvatelovi
a tretim fyzickym a pravnickym osobam akukolvek Skodu na zdravi a majetku. V pripade, Ze takudto
Skodu spdsobi, zavadzuje sa ju v plnom rozsahu uhradit.

Zhotovitel zabezpeti zhodnocovanie odpadov recyklaciou prevadzkou zariadenia na zhodnocovanie
odpadov podla zdkona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov a jeho
prilohy €. 1 pre ¢innost R5 — Recyklacia alebo spatné ziskavanie inych anorganickych materialov.
Objednavatel pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat vykondvanie prac a priebeZine zhotovitela
upozornit na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.

Zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné pokyny, ktoré mu
objedndvatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto dévodu nie je zhotovitel
v omeskani.

Nebezpecenstvo skody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na zhotovenie diela, znasa
zhotovitel aZ do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objedndvatelom.

Zhotovitel je povinny zucastriovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu



7.24.

7.25.

7.26.

7.27.

7.28.

7.29.

7.30.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

realizacie diela zvolavat objednavatel. Kontrolné dni budd vykondvané pravidelne raz za 14 dni.
V pripade potreby mimoriadneho kontrolného dnia objednavatel minimalne 3 pracovné dni vopred
pisomne oznami zhotovitelovi jeho presny termin, ak potrebu identifikoval objedndvatel. V pripade
potreby indikovanej zhotovitelom, tento vyzve objednavatela na Ucast rovhakym spdsobom.
Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpeénost technickych
zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie vSeobecne zdvdznych pravnych predpisov a STN,
tykajucich sa cinnosti pri vykonavani diela a ochrany Zivotného prostredia. Pokial porusenim tejto
povinnosti zhotovitela vznikne Skoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, naklady spojené
s odstranenim tejto Skody znasa zhotovitel.

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonavat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym
dokoncenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je UspesSné vykonanie vsetkych skusok,
predpisanych osobitnymi predpismi, zdvdaznymi normami a projektovou dokumentdciou ako
aj odstranenie vsetkych pripadnych vad a nedostatkov.

Zhotovitel 7 pracovnych dni pred pldnovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne vyzve
objedndvatela k prevzatiu diela. Najneskor 3 pracovné dni pred zacatim preberacieho konania budu
zo strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vsetky doklady potrebné k tomuto konaniu.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany osobami
opravnenymi konat vo veciach technickych a stavebnym dozorom. Protokol bude obsahovat
najma zakladné Udaje dokonéeného diela, supis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa
takéto vyskytnu), dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych
pravach zo zodpovednosti za vady,

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objedndvatelovi v 2 vyhotoveniach:

- projektovi dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia so zakreslenim vsetkych zmien podla
skuto¢ného stavu vykonanych préc v dvoch tlacenych vyhotoveniach a v elektronickej forme,
zoznam strojov, zariadeni, ktoré su suéastou dodavky, ich pasporty a navody na obsluhu
v slovenskom jazyku, resp. vinom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,

- zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouZzitych materidlov,

- zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac vratane fotodokumentacie
priebehu tychto prac,

- doklady o vykonanych funkénych skuskach,

- certifikaty

Na odovzddvacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zdvdazok zhotovitela splneny tak, ako je
stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzickd kontrola vykonaného diela, jeho sucasti
a prislusenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky technologického zariadenia stavby.
Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat stroje, zariadenia a zvy$ny material na stavenisku
tak, aby dielo mohlo byt riadne uZivané, pricom stavenisko je povinny vypratat do 10 dni odo dna
odovzdania a prevzatia diela.

Clanok Vil
Subdodavatelia

Kazdy subdodavatel, ktory ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora,
je povinny byt rovnako oko Zhotovitel zapisany v registri partnerov verejného sektora.

Kazdy subdodévatel musi spifiat podmienky Géasti tykajlce sa osobného postavenia podlia §32 ods.1
pism. e) zdkona o verejnom obstaravani.

Zhotovitel je opravneny kedykolvek pocas trvania zmluvy vymenit ktoréhokolvek subdodévatela, a to
za predpokladu, Ze novy subdodavatel spifia podmienky Géasti tykajlce sa osobného postavenia podla
§ 32 ods. 1 pism. e) zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani.

Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu udajov o kazdom subdodévatelovi
pocas plnenia diela a to bezodkladne, najneskér v deri nasledujicom po dni, kedy k zmene doslo.

V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy, pricom zmenou sa rozumie vymena pévodne
navrhnutého subdodavatela alebo vstup dalSieho nového subdodavatela, je povinny Zhotovitel
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najneskér v den, ktory predchadza diu, v ktorom ma zmena subdoddvatela nastat:

a. PredloZit vyhlasenie , 7e kazdy subdodavatel, ktorého sa zmena tyka spitia podmienky osobného
postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani.

V pripade akychkolvek pochybnosti zo strany Objedndvatela vztahujucich sa ku ktorémukolvek

subdodavatelovi, si Objednévatel moze overit sam vyZziadanim si od Zhotovitela potrebnych dokladov

tykajucich sa preukdzania splnenia podmienok podla zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani

u vSetkych subdodavatelov.

V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajlicej sa subdodavatelov alebo ich zmeny podla tohto

¢lanku, ma Objednavatel pravo odstupit od zmluvy.

Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut subdodavatela, ktory je s nim v obchodnom, sidnom alebo

inom spore.

Clanok IX.

Platobné podmienky

Objednavatel neposkytuje financné preddavky na predmet zmluvy
Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spésobom. Podkladom pre vystavenie faktury je
supis skutocne vykonanych druhov a mnozstiev prac zhotovitela, odsuhlaseny a podpisany technickym
dozorom objednévatela. Supis vykonanych prac je sucastou faktury, musi byt zostaveny prehladne,
pricom sa musi dodrziavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v silade s ocenenym popisom
(vykaz/vymer) podla zmluvy. Pripadné zmeny a doplnky zmluvy je potrebné vo faktdre zvyraznit a na
poZiadanie uviest oddelene.
Zmluvné strany sa dohodli na fakturacii po ukonceni prac..
Zhotovitel vystavi faktlru najneskér do dvoch dni od odsuhlasenia Supisu vykonanych prac a dorudi ju
objednavatelovi. Splatnost faktury je 14 dni odo dria dorucenia objednavatelovi.
Objednavatel sa zavazuje, Ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi pracami
a Supisom vykonanych prac, odsuhlasi predloZeny Supis vykonanych prac do desiatich dni odo dna jeho
predloZenia zhotovitelom; spravidla tak, Ze Supis vykonanych prac potvrdi stavebny dozor svojim
podpisom a peciatkou; ak objednavatel do desiatich dni odo dfa predloZenia Supisu vykonanych prac
neoznadmi zhotovitelovi pripomienky, ma sa za to, Ze s predlozenym Supisom vykonanych préc suhlasi.
Ak by objednavatel mal k predlozenému Supisu vykonanych prac pripomienky, budid odstranené
vzajomnou dohodou objedndvatela a zhotovitela.
Faktura vystavena zhotovitelom musi obsahovat vietky néleZitosti dariového dokladu v sulade s platnou
pravnou upravou SR a jej prilohu tvori Supis vykonanych fakturovanych prac. Faktury vrdtane
potvrdeného supisu vykonanych prac budld dorucené objedndvatelovi v 6 (Siestich) originalnych
vyhotoveniach. Za potvrdeny supis stavebnych prac sa povaZzuje taky supis, ktorého kazda strana je
potvrdend peciatkou a podpisom kaZdej zucastnenej strany. V pripade, Ze darovy doklad nebude
obsahovat tieto néleZitosti, objednavatel ma pravo vrétit ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto
pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre objednévatela za¢ne plynat doruéenim
dokladu objednavatelovi.
Objednavatel pozaduje, aby vystavena faktura zhotovitefom obsahovala minimalne nasledujuce
naleZitosti, a to:
- oznacenie ,faktira“ a jej poradové Cislo,
- identifika¢né Gidaje zhotovitela a objednavatela (obchodné meno, adresa sidla, IO, DIC, IC DPH,

registracia),
- Cislo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,
- datum vyhotovenia faktury, ddtum splatnosti faktiury a ddtum zdanitelného plnenia,
- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovanu cenu v Eur,
- oznacenie pefazného Ustavu a ¢islo u¢tu IBAN, na ktory sa ma platit,
- peciatka a podpis opravnenej osoby,
- text fakturacie s uvedenim min. ndzvu stavebného diela
Platby za vykonané prace nemaju vplyv na zaruky poskytované zhotoviteflom a neplatia ako doklad
o prevzati prac a dodavok.

Clanok X.

Zodpovednost za vady a zaruky
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda
technickym normam a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rusili, alebo zniZovali hodnotu alebo
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schopnost jeho pouZivania k zvyéajnym alebo v zmluve predpokladanym tcelom.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania objedndvatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpovedad zhotovitel iba vtedy, ak boli sp6sobené porusenim jeho
povinnosti.

Zarucna doba na stavebné prace je 5 rokov odo dna prevzatia diela objednavatelom, na stroje
a zariadenia plati zaruka dand vyrobcom. Presny termin ukoncenia zdru¢nej doby zmluvné strany zapisu
do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

Zéaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a Gdrzby diela objedndvatelom. Zaruka
sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp. poskodenia Zivelnou pohromou, okrem
pripadov ak bude preukazané Ze k poskodeniu doslo, alebo k nemu doslo vo vacsom rozsahu, v désledku
nekvalitne vykonaného diela..

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad diela reklamovanych objednavatelom
do 5 dni odo dna obdrzania reklamacie, ak ned6jde k obojstranne podpisanej dohode o inom termine.
Objednévatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju zaru¢né vady
odstranovat.

V pripade, Ze zhotovitel nesplni svoju povinnost odstranit vady riadne a v¢as, je Objednavatel opravneny
zabezpecit odstranenie vady tretou osobou na naklady zhotovitela.

€lanok XI.

Zmluvné pokuty a sankcie
V pripade, Ze zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve, objednavatel ma pravo
na zmluvnu pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela za kazdy den omeskania.
V pripade, Ze je objednavatel v omeskani s Uhradou faktury, zhotovitel ma pravo na droky z omeskania
vzmysle § 369 Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov vo vyske 0,05% za kazdy den
omeskania.
V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajlucej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodévatela alebo vyuzitie subdodavatela, ktory nespitia podmienky podla § 32
ods. 1 zdkona ¢. 343/2015 o verejnom obstardvani ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske
5% z ceny diela za kazdé porusenie ktorejkolvek z vyssie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.
V pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajicich z protokolu, ktory bude
zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela Objednavatelovi, vznikd Objednavatelovi narok voci
Zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z Ceny diela bez DPH za kazdy aj zacaty deri omeskania,
a to az do dna uplného odstranenia vsetkych vad a nedorobkov. Zmluvna pokuta je splatna na zaklade
vyzvy Objedndvatela na Ghradu zmluvnej pokuty a to v lehote 15 kalendarnych dni odo dria dorucenia
predmetnej vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi: Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Zhotovitela nema
vplyv na pripadné naroky Objednavatela na nahradu skody prevysujice zmluvnu pokutu.
V pripade Ze Zhotovitel z dévodu na svojej strane nevybuduje ¢ast stavby, zmluvna pokuta je stanovend
v hodnote nedodanej Casti stavby.
Ak Zhotovitel nevykona riadne a véas Dielo v stlade so Zmluvou, alebo ak prerusi prace na vykonavani
Diela bez toho, aby mu dal na to Objednavatel pokyn alebo aby dané bolo spésobené okolnostami, ktoré
nie s na strane Zhotovitela, je Objednavatel opravneny pozadovat od Zhotovitela uhradenie vsetkych
nakladov a skod, ktoré mu tak preukazatelne vznikli a to v plnej vyske.
Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat.
Pravo na nahradu Skody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvnu pokuty podla tohto ¢lanku
dotknuté.

Clanok XIL.

Odstupenie od zmluvy
0Od zmluvy moZno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.
Odstupenie od zmluvy mozZe byt obmedzené na urditd ¢ast zmluvnych prac a dodavok.
Objednavatel je opravneny odstupit' od tejto zmluvy Uplne alebo ¢iastoéne ak napriek prepracovaniu
alebo napravnym opatreniam zhotovitela su prdce alebo ich casti vadné v takom rozsahu, Ze dalSie
plnenie Zmluvy nie je pre objednavatela prijatelné.
Zhotovitel je povinny dbat na dodrZiavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpeénosti a ochrane zdravia
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pri praci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodavatelov (osobitne
zadkazu pozivania alkoholu a omamnych latok) a dodrZiavat vsetky zmluvné podmienky. V pripade, ak
objedndvatel zisti, Ze zamestnanci zhotovitela, resp. jeho subdodavatela zdvaine porusuju pracovnu
disciplinu, zasady bezpecnosti prace a ochrany zdravia a poZiarnej ochrany, podmienky nakladania
s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, méze objednavatel odstupit od zmluvy.
Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane doruéené pisomne.

Objednavatel je opravneny odstlpit od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy zo strany
zhotovitela, za €o sa povaZzuju najma tieto skutocnosti:

- ak zhotovitel pri prevzati miesta realizacie diela nepreukaze objednavatelovi, Ze ma uzatvorené
poistné zmluvy podla bodu 7.2 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo inak prejavil svoj
umysel nepokracovat v plneni zavéazkov vyplyvajtcich z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel bude preukazatelne realizovat dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami v tejto
Zmluve, ak sa vyskytnu vady v plneni, na ktoré bol zhotovitel pisomne upozorneny a ktoré napriek
tomu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej objednavatelom.

- porusenie ktorejkolvek z povinnosti tykajucej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr.
neoznadmenie zmeny subdodavatela alebo vyuZitie subdodavatela, ktory nespifia podmienky
podla § 32 ods. 1 pism e) zakona ¢. 343/2015 zdkona o verejnom obstaravani.

- ak je zhotovitel v neodévodnenom meskani s vecnym a ¢asovym harmonogramom realizacie diela
podla tejto zmluvy.

Objednavatel je opravneny bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy v pripade, kedy este nedoslo
k plneniu zo zmluvy a vysledky administrativnej kontroly poskytovatela nenavratného financného
prispevku neumoziuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania stavebnych préc, tejto
zmluvy.

Objednavatel moézZe odstupit od zmluvy aj v pripadoch uvedenych v ust. § 19 zdkona 343/2015 Z.z.
o verejnom obstaravani

Clanok Xii.

Nahrada $kody, pravne vztahy a désledky neplnenia zmluvy, vy$sia moc
V pripade, Ze jedna zo zmluvnych strdn neoprdavnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne pride
k preruseniu alebo zastaveniu préc z jej viny, zavazuje sa druhej strane zaplatit vietky preukazané
naklady, ktoré jej v suvislosti s prerusenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti
nakladov ako aj finan¢né ohodnotenie bude odsuhlasené komisionalne Statutdrnymi zastupcami oboch
zmluvnych stran. O tejto skuto¢nosti musi byt uvedeny zaznam v stavebnom denniku.
Kazda zo zmluvnych stran ma narok na ndhradu skody, vzniknutej v désledku porusenia zavazku druhou
zmluvnou stranou, ato v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika. Jej vyska bude vzajomne
prerokovana.
V pripade vyskytu vys$sej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy
sankcionované a po dobu trvania vy$sej moci neplynie doba vystavby.
Zhotovitel nie je opravneny postupit pohladavky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. Zdkona ¢. 40/1964 Zb.
Obciansky zakonnik vzneni neskorSich predpisov ( dalej len ,Obciansky zakonnik”) bez
predchadzajuceho suhlasu Objednavatela. Pravny uUkon, ktorym budl postupené pohladavky
Zhotovitela v rozpore s dohodou s Objednavatefom podla predchadzajucej vety, bude v zmysle § 39
Obcianskeho zakonnika neplatny. Suhlas Objednavatela je zaroven platny len za podmienky, Ze bol
na takyto ukon udeleny predchadzajlci pisomny suhlas Statutarneho zdstupcu objedndvatela, ktory
musi byt prilohou udeleného suhlasu Objednavatela.
Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v ¢ase s plnenim predmetu zmluvy ma za ndsledok porusenie
predpisov v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, poZiarnej ochrany a Zivotného prostredia
alebo inych pravnych predpisov a tieto porusenia budi mat za nasledok udelenie pokuty zo strany
organov verejnej alebo Statnej spravy podla prislusnych pravnych predpisov, odskodni zhotovitel
objedndvatela v celej vyske zaplatenej pokuty vratane prislusenstva.
Zhotovitel je povinny hlasit akékolvek Skody a kradeze uz zabudovanych dodévok a préac bez zbytoéného
odkladu objednavatelovi.
V pripade, Ze budu prace, dodavky a materidly zhotovitela poskodené, odcudzené, ¢iastocne alebo Uplne
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zni¢ené, zabezpedi zhotovitel ndhradné plnenie dodavky, pripadne vykond prace na vlastné naklady,
riziko a nebezpecenstvo s cielom zabezpecdit zmluvné plnenie. Tato skutoénost nema vplyv na predlzenie
¢asu vykonania diela. Ak déjde k plneniu zo strany poistovne zhotovitela je tento opravneny pouzit
poistoviiou zaplateni sumu na odstranenie $kéd. O uvedenej skutocnosti je povinny bezodkladne
informovat objednavatela. Ak poistoviia zhotovitela neuhradi plni vysku 3kody, je tento povinny
na vlastné naklady odstranit vietky Skody tak, aby objednavatel neutrpel Ziadnu ujmu. V pripade, Ze
zhotovitel nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v sulade s touto zmluvou,
musi odskodnit objednavatela za vSetky skody a naroky, ktoré vzniknd nasledkom nedodrzania tychto
podmienok a povinnosti.

Clanok XIV

Osobitné ustanovenia
Dielo je majetkom objednavatela, a to uz pocas vykondvania diela zhotovitelom.
Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v ¢ase s plnenim predmetu zmluvy ma za nasledok porusenie
predpisov v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, pozZiarnej ochrany a Zivotného prostredia
alebo inych pravnych predpisov a tieto porusenia budi mat za nasledok udelenie pokuty zo strany
organov verejnej alebo statnej spravy podla prislusnych pravnych predpisov, odskodni zhotovitel
objednavatela v celej vyske zaplatenej pokuty vratane prislusenstva.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavky vzniknuté na zaklade tejto zmluvy, zhotovitel nepostupi
bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela v prospech tretej osoby. V pripade porusenia
tohto zavazku zhotovitel stotoziuje sa s objedndvatefom v tom, Ze takyto ukon je v rozpore s dobrymi
mravmi s nasledkami jeho absolltnej neplatnosti (§39 Obciansky zakonnik v spojeni s §1 ods. 2 a §261
ods. 6 Obchodného zakonnika).
Zhotovitel je povinny hlasit akékolvek skody a kradeZe uz zabudovanych dodavok a prac bez zbytoéného
odkladu objednavatelovi.
V pripade, Ze budu prace, dodavky a materialy zhotovitela poskodené, odcudzené, Ciastocne alebo uplne
znic¢ené, zabezpedi zhotovitel nahradné plnenie dodavky, pripadne vykona prace na vlastné naklady,
riziko a nebezpecenstvo s cieflom zabezpecdit zmluvné plnenie. Tato skutoénost nema vplyv na predlzenie
¢asu vykonania diela. Ak déjde k plneniu zo strany poistovne zhotovitela je tento opravneny pouzit
poistoviiou zaplateni sumu na odstranenie $kdd. O uvedenej skutocnosti je povinny bezodkladne
informovat objednavatela. Ak poistoviia zhotovitela neuhradi plni vysku $kody, je tento povinny
na vlastné naklady odstranit vietky Skody tak, aby objednavatel neutrpel Ziadnu ujmu. V pripade, Ze
zhotovitel nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v stlade s touto zmluvou,
musi odskodnit objednévatela za vSetky Skody a néroky, ktoré vzniknd nasledkom nedodrzania tychto
podmienok a povinnosti.
Zhotovitel sa zavazuje ¢innosti stavbyvediceho zabezpedit osobou stavbyvediceho. Stavbyveduci musi
svojimi odbornymi a profesionalnymi znalostami a odbornou praxou zarucovat riadne a v€asné splnenie
povinnosti Dodévatela. Stavbyveddci je povinny byt nepretrZite pritomny na stavenisku pocas celej doby
vykonu prac (realizacie Diela). Zhotovitel sa zavazuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyvedtceho na
zdklade oddévodneného pisomného ozndmenia Objedndvatela, ako aj v pripade zmeny pracovného
pomeru stavbyveduceho alebo v pripade jeho Umrtia, nahradit ho bezodkladne inou osobou.

€lanok Xv.

Spolocné a zaverecné ustanovenia
Tato zmluva sa riadi prdvnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti zmluvnych stran
vyplyvajlcich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Prava a povinnosti zmluvnych stran
touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami
Obcianskeho zakonnika v zneni ich zmien a doplnkov.
Vsetky spory, vyplyvajlce z plnenia tejto zmluvy, budd zmluvné strany riesit predovsetkym dohodou
a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode nedé6jde, bude spor predlozeny k rozhodnutiu
slovenského sudu v zmysle prislusnych ustanoveni Obcianskeho sudneho poriadku.
Tato zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, z ktorych objednavatel obdrzi dve vyhotovenia
a zhotovitel jedno vyhotovenie.
Zmluva nadobudne platnost dfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Géinnost diiom zverejnenia
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v zmysle zdkona €.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam v platnom zneni

Akékolvek zmeny tejto zmluvy je mozné robit vyhradne len formou pisomného a ocislovaného dodatku
podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel si vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve
viaZuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy neakceptovat.

V pripade ak nastane situdcia, ktora bude potvrdzovat rozpor medzi vykazom vymer a PD, alebo rozpor
medzi Vykazom vymer a technickymi spravami, alebo rozpor medzi PD a technickymi spravami, alebo
rozpor medzi vykazom vymer, alebo PD a technickymi spravami a skutoénostou, ktorych sulad potvrdil
objedndvatel v Case pripravy ponuk, ktoré ani projektant, ani objednavatel, ani uchadzadi pri vynalozeni
odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na takto vzniknuté
rozpory. Dodatok bude uzatvoreny az po odsuhlaseni jednotlivych poloZiek projektantom diela,
stavebnym dozorom, objednavatelom a zhotovitelom diela.

Zhotovitel sa zavdzuje, Zze pocas platnosti a ucinnosti tejto Zmluvy budd on a jeho subdodavatelia
zapisani v Registri partnerov verejného sektora, ak takuto povinnost majd, a Zze budu plnit vSetky
povinnosti vyplyvajlice so zakona ¢. 315/2016 Z. Z. O registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvné strany sa pri plneni tejto Zmluvy zavdzuju striktne dodrziavat platné pravne predpisy
zakazujuce podplacanie verejnych Cinitelov a sukromnych osbb, protipravne ovplyviiovanie verejnych
Cinitelov, pranie $pinavych penazi azavazuju sa zaviest avykondvat vSetky nevyhnutné avhodné
postupy a opatrenia veduce k zabraneniu korupcie.

Zhotovitel” vyhlasuje, Ze podla jeho vedomosti Ziaden z jeho predstavitelov, zastupcov, zamestnancov,
alebo inych os6b konajucich v mene Zhotovitela pri poskytovani plnenia podla tejto Zmluvy
pre Objedndvatela alebo v jeho mene na zaklade tejto Zmluvy nepontka ani nebude priamo alebo
nepriamo ponukat, davat, poskytovat, vyZadovat ani prijimat financné prostriedky alebo akékolvek iné
ocenitelné hodnoty, alebo poskytovat akékolvek vyhody, dary, alebo pohostenia osobe, spolo¢nosti
alebo podniku alebo zamestnancovi, politickej strane ¢i hnutiu, kandidatovi na politicki nominaciu,
osobe, ktord poOsobi v zakonodarnom, spravnom alebo sudnom organe akéhokolvek druhu, alebo
v medzinarodnej verejnej organizéacii za ucelom ovplyvriovat konanie takejto osoby v jej funkcii,
s vyuzitim odmenovania, alebo navddzania k nekorektnému vykonu prislusnej funkcie alebo ¢innosti
akoukolvek osobou, za Gic¢elom ziskania alebo udrzania vyhody pri plneni tejto Zmluvy.

Zhotovitel” sa zavazuje okamZite oznamit Objednavatelovi primeranou formou akékolvek podozrenie na
porusenie povinnosti podla bodu 15.8 a 15.9 tejto Zmluvy alebo akékolvek skutocnosti, v dosledku
ktorych by sa vyhlasenie Zhotovitela podla bodu 15.9 ukazalo ako nepravdivé a byt plne sucinny
pri dokladnom vySetreni podozrenia.

Akékolvek preukazané korupéné spravanie Zhotovitela alebo porusenie povinnosti podla bodu
15.8 a 15.9 tejto Zmluvy sa povaZuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si Zmluvu precitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vazne urcito a zrozumitelne,
nie v tiesni ani za jednostranne nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho ju vlastnoruéne podpisuju.
Sucastou tejto Zmluvy je

priloha ¢.1 Ponukové rozpocty — ocenené vykazy vymer pre stavbu

priloha ¢. 2 Zoznam subdodavatelov ( ak je uplatnitelné)

V Klokocove, dra 22.09.2023 V Klokocove, dna 22.09.2023

Za objednavatela Za zhotovitela



