ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik“) a
podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zdkon o verejnom obstaravani®)

' ev. €. objednavatela: 2023/PJ-003 ev. . zhotovitela:

na uskutocnenie stavebnych prac na stavbe s nazvom:

SPS J. Murgasa - Podpora inovativneho myslenia — modernizacia a

rekonstrukcie interiérovych priestorov — ¢ast poZiarne schodisko
(dalej len ,,Zmluva“)

medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel:

Nazov: Stredna priemyselna skola Jozefa Murgasa
Sidlo: Hurbanova 6, 975 18 Banska Bystrica
Statutarny orgén: Ing. Kamil Kordik, riaditel skoly

ICo: 00161471

DIC: 2021115547

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo Gétu: IBAN: SK27 8180 0000 0070 0040 3944
Osoby opravnené rokovat

vo veciach Zmluvy: Ing. Kamil Kordik, riaditel skoly

Osoby opravnené rokovat
v technickych

(realizacnych) veciach: Ing. Jana Lubyova
Telefon/ fax: 048/4723312
E mail: spsim@spsim.sk

(dalej ako ,,objednavatel” v prislusnom gramatickom tvare)

a

Zhotovitel:

Obchodné meno: SOAR sk, a.s.

Sidlo: Pri Raj¢ianke 49, 010 01 Zilina

Zapisany: v OR Okresného sudu Zilina oddiel Sa vlozka ¢. 10898/L

Statutarny organ: Bc. Gregor Hudec, predseda predstavenstva

ICO: 50442201

DIC: 2120333248

IC DPH : SK2120333248

Bankoveé spojenie: VUB, a.s.

Cislo Gétu: SK02 0200 0000 0037 1309 6958

Osoby opravnené rokovat vo veciach
- zmluvnych: Bc. Gregor Hudec, predseda predstavenstva
- technickych: Ing. Lubomir Domorak

(dalej ako ,zhotovitel” v prislusnom gramatickom tvare a spolu s objedndvatefom dalej ako ,Zmluyné

strany” v prislusnom gramatickom tvare) O
/ P
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Preambula

1. Tato Zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania realizovaného postupom podfa
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskoréich predpisov na predmet zikazky SPS J. Murgasa - Podpora inovativneho myslenia —
modernizacia a rekonstrukcie interiérovych priestorov — éast poziarne schodisko (dalej iba ,verejné
obstaravanie”). Diia 13.09.2023 bol zhotovitel identifikovany ako Uspesny uchadzac vo verejnom
obstardvani a tato zmluva je uzavretd na zaklade vysledku verejného obstaravania.

cL L
Uvodné ustanovenia
1. Objednavatel je spravcom nehnutefnosti, v ktorych, resp. na ktorych bude zhotovitel realizovat
dielo definované 3pecifikované v ¢l. lll. Zmluvy, v Prilohe ¢. 1 Zmluvy (Oceneny Rozpocet/Oceneny
Vykaz vymer zhotovitela). Vyluénym vlastnikom nehnutelfnosti podla predchadzajucej vety je
Banskobystricky samospravny kraj, Ndm. SNP 23, 974 01 Banska Bystrica, ICO: 37828100 - ako
zriadovatel objednavatela.

2. Zhotovitel vyhlasuje, ze je obchodnou spolo¢nostou s pravnou subjektivitou, ktorej predmetom
podnikania je stavebnd c¢innost vrozsahu poZadovanom sutaznymi podmienkami verejného
obstaravania, teda spifia podmienku odbornej spsobilosti po materiélnej, technickej, technologickej
i personalnej stranke, na vykonanie diela v zmysle Zmluvy a vieobecne zavdznych pravnych predpisov
a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurépskej Gnie.

3. Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu Zmluvy dodrziavat vSetky platné vSeobecne zavazné
pravne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Eurdpskej tunie vztahujice sa na vykonanie
diela, a to najma/nie vsak vyluc¢ne predpisy a normy v platnom zneni vymenované v Zmluve.

4, Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred uzavretim zmluvy dostatofne zvaZil a svynaloZzenim odbornej
starostlivosti a v3etkého usilia posudil prichadzajuce rizika spojené s realizdciou diela, v cenovej
ponuke vzal do uvahy rozsah materidlov, prac, sluzieb potrebnych na dokoncenie diela ako celku
a nakladov na takéto materidly, prace asluzby (najma materidly, transport, energie, naklady na
zariadenia a stroje, cestovné naklady, udriba pristupovych ciest, naklady na odstranenie odpadov,
naklady na pracovnikov, odborne spdsobilé osoby, profesne $pecializované osoby, naklady na bankovu
zaruku, naklady na vSetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonéeného diela
objednavatefom, ako aj vSetky ostatné naklady suvisiace s realizaciou diela) a tieto zahrnul do ceny
diela.

5. Zhotovitel'vyhlasuje a podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom,
s povahou diela, charakterom prac a s uc¢elom, ktory ma dielo po jeho riadnom vykonani pinit, Ze su
mu zname technické, kvalitativne a vSetky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu diela a
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su potrebné na kvalitné a riadne
vykonanie diela.

(of 2
Predmet Zmluvy

1. Zhotovitel sa zavazuje v dohodnutom ¢ase, mieste a podla ostatnych podmienok dohodnutych
vzmysle tejto Zmluvy, najma vrozsahu prac adodavok materidlov, technologickym postupom
a spdsobom 3pecifikovanym v tejto Zmluve a v dokumentacii vzfahujicej sa na dielo v zmysle ¢lanku 111
tejto Zmluvy, na svoje naklady, na svoje nebezpecenstvo a podlfa pokynov objednévatefa riadne
vykonat aobjednavatefovi véas odovzdat dielo uvedené vélanku Il tejto Zmluvy bez vad
a nedorobkov, v dohodnutej kvalite, inak v kvalite pozadovanej pravnymi predpismi a technickymi
normami.

Strana 2z 21



2. Objednavatel sa zavazuje riadne zhotovené a véas odovzdané dielo podfa tejto Zmluvy prevziat
spésobom dohodnutym v Zmluve a zaplatit zan cenu dohodnutd v €lanku V. tejto Zmluvy.

¢l .
Clenenie a rozsah diela, vieobecné poziadavky na dielo
1. Dielom sa na ucely Zmluvy rozumie realizacia stavebnych prac na stavbe:

Nazov stavby: Modernizacia a rekonstrukcie interiérovych priestorov — Cast poziarne schodisko
Miesto stavby: J. M. Hurbanova 6, obec Banska Bystrica, okres Banska Bystrica, ¢. supisné 423 na
pozemku parc. ¢.: KN C 3336/6 v k. . Banska Bystrica

podla Specifikacie, v rozsahu a spésobom uréenym nasledovnymi dokumentami:

1.1. ponuka zhotovitela predlozena vo verejnom obstaravani

1.2. projektova dokumentacia Specifikovana v ods. 2 tohto ¢lanku Zmluvy

1.3. rozpocet/oceneny Vykaz vymer

1.4. tento dokument oznaceny ako ,,zmluva o dielo”

1.5. sutazné podklady z verejného obstaravania, ktorého vysledkom je uzavretie tejto Zmluvy

Uvedené dokumenty su zavazné avzajomne sa dopliujlice. V pripade rozporov medzi nimi plati
poradie ich zavaznosti (od 1.1. po 1.5., pricom najvyssiu prioritu ma dokument s oznaéenim 1.1.)
tak ako su uvedené vyssie v tomto odseku.

2. Dielo je podrobne vymedzené dokumentaciou na stavebné povolenie s nalezitostami
dokumentacie na realizaciu stavby (DSP a DRS) s ndzvom: Modernizdacia a rekonstrukcie interiérovych
priestorov — ast poZiarne schodisko vyhotovenou projektantom: Ing. Martin TOMAS — autorizovany
architekt SKA, Rébert KOVACIK— ARCHINOVA ateliér, s.r.o., Legionarska 6419, 911 01 Trenéin (dalejlen
»dokumentacia®).

3. Na realizaciu diela (resp. dotknutej Casti diela) boli vydané nasledovné povolenia a/alebo
oznamenia:

Oznamenie o zacati stavebného konania a o upusteni od ustneho pojedndvania a miestneho
zistovania, vydané dria 20.07.2023 Mestom Banskd Bystrica pod ¢ OVZ-SU-
39057/13591/2023/Piv

4. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vsulade spodmienkami uréenymi v jednotlivych
povoleniach/ v povoleni a oznameniach/oznameni $pecifikovanych/$pecifikovanom v ¢€l. 1Il. ods. 3
tejto Zmluvy a podmienkami uvedenymi vo vyjadreniach dotknutych organov a organizacii.

5. Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo podla stavebno-technickych poZiadaviek a technologickych
postupov predpisanych prislusnymi pravnymi predpismi (zdkonnymi i podzakonnymi) a technickymi
normami Slovenskej republiky a Eurdpskej unie vztahujucimi sa k dielu.

6. Zhotovitel sa zavazuje pouzit na vykonanie diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju platné
certifikaty kvality a spifiaju vietky podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislu§nymi
vieobecne zavdznymi predpismi a technickymi normami. Zhotovitel sa zavidzuje nepouzit Ziadne
materialy, zariadenia, technoldgie alebo technické rieSenia, ktoré by boli odlisné od podkladov
poskytnutych alebo schvalenych objednavatelom, ibaze takato zmena bude pisomne vopred schvalena
stavebnym dozorom objednavatela zapisom v stavebnom denniku v sulade s podmienkami
dohodnutymi v tejto Zmluve. Pokial na niektori doddvku materidlu alebo jej ¢asti neboli dohodnuté
osobitné technické podmienky, kvalitativne vlastnosti, pre volbu materidlov a vyrobkov uréenych k
vykonaniu diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a technologické parametre uréené prislusnymi

pravnymi a technickymi normami. -
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7. Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela postupovat s odbornou starostlivostou a striktne
dodrziavat ustanovenia najma zakona ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,stavebny zidkon"), zakona ¢. 124/2006 Z. z.
o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, Vyhlasky MPSVaR SR ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuju zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov, zakona ¢. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni
neskorsich predpisov, zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov
v zneni neskorSich predpisov, zékona €. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani
urceného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
Zhotovitel sa zavdzuje, ze u fyzickych oséb, prostrednictvom ktorych pini predmet tejto Zmluvy,
neporusi zakaz nelegalneho zamestnavania podla zakona ¢. 82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a
nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
UloZené pokuty, iné sankcie alebo Skodu spésobent objednavatelovi porusenim povinnosti zhotovitela
stanovenych vyssie uvedenymi pravnymi predpismi, uhradi v plnom rozsahu zhotovitel.

Cl.iv.
Terminy realizacie diela
1. Terminy realizacie diela:

1.1. prevzatie staveniska zhotovitelom: do desiatich pracovnych dni odo dna nadobudnutia
ucinnosti tejto Zmluvy,

1.2. zaciatok realizacie: bez zbyto¢ného odkladu po prevzati staveniska zhotovitefom,

najneskor do 3 pracovnych dni odo diia prevzatia staveniska

1.3. dokoncenie realizacie: najneskér do 60 kalendarnych dni odo dna prevzatia staveniska

zhotovitelom

2. Zhotovitel sa zavazuje realizovat dielo v sulade s harmonogramom prac, ktory obsahuje ¢asovy
rozvrh vsetkych ¢innosti potrebnych na vykonanie diela (priloha €. 3 Zmluvy). V pripade, ak zhotovitel
riadne vykona dielo pred terminom $pecifikovanym v ods. 1 bod 1.3. tohto ¢lanku Zmluvy, bude
objednavatel povinny takto vykonané dielo prevziat.

3. Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu, najneskér vsak tri pracovné dni po vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo staZuje vykonavanie diela s dosledkom hrozby omeskania s
odovzdanim diela v termine podla ods. 1 bod 1.3. tohto ¢lanku Zmluvy, resp. v zmysle prilohy €. 3 tejto
Zmluvy - harmonogramu prac, pisomne informovat objednavatela o tejto skutocnosti, a to zaznamom
v stavebnom denniku a prostrednictvom elektronickej posSty na adresu spsim@spsjm.sk.

Cl.v.
Cena za dielo
1. Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze:

e do ceny diela zodpovedne a lplne zahrnul vsetky nevyhnutné opatrenia pre spinenie
predpisov, noriem, opatreni a uradnych podmienok a podmienok organov verejnej moci,

e pri zostavovani svojej cenovej ponuky vzal na vedomie a pocital s tym, Ze pocas vykonavania
diela nie je povolena Ziadna zmena cien,

e do ceny diela zodpovedne a uUplne zahrnul vietky vydavky potrebné pre uplné, kvalitne
a odborné vykonanie diela,

e do ceny diela v celom rozsahu zahrnul aj prace v projektovej dokumentacii alebo vo Vykaze
vymer neobsiahnuté, ale podfa skusenosti zhotovitela pre riadne vykonanie diela nutné alebo
potrebné,

e u vsetkych poloziek Rozpoctu/oceneného Vykazu vymer plati zasada, Ze sa rozumeju vratane
vietkych bezprostredne suvisiacich vykonov a c¢innosti vratane vietkych potrebnych
pomocnych, montaZnych, spojovacich, kompletizacnych a inych materialov,

e mu je Uplne a presne znamy rozsah diela, a Ze (i) nebude Uctovat Ziadne nepredvidatelné
vydavky, naklady a prace naviac, Ze (ii) porozumel zadaniu predmetu a rozsahu diela vratane
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priloh k Zmluve a zodpovedne a dokladne s vynalozenim odbornej starostlivosti si ich overil,
pricom znenie zadania mu nebolo nezrozumitelné, alebo nejednoznacné, e (iii) obdrzal
uspokojivé odpovede a pokyny na svoje pripadné otazky a (iv) overil si véetky ostatné faktory
ovplyviiujuce cenu diela, vyhodnotil ich a zahrnul do ceny Diela aj pre pripad
nepredvidatefnych okolnosti prislusnu rezervu kalkulovaného rizika.

2. Cena za dielo je stanovena na zaklade cenovej ponuky zhotovitela ako uchadzaéa vo verejnom
obstaravani ako sucet jednotlivych ocenenych poloZiek uvedenych v prilohe €. 1 Zmluvy, a na zaklade
podla zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996
Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov.

3. Celkova cena diela predstavuje:

Cena bez DPH: 13 890,97 Eur
DPH vo vyske 20%: 2 778,19 Eur
Cena s DPH: 16 669,16 Eur

(slovom: SestnasttisicSeststosestdesiatdevat EUR 16 centov s DPH)

4. Cena za dielo dohodnuta zmluvnymi stranami podlfa ods. 3. tohto ¢lanku Zmluvy je cena konecna,
maximalna a platna pocas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahffia vietky naklady a rézie
suvisiace s realizaciou diela, ktoré vyplyvaju pre zhotovitela z tejto Zmluvy (napr. zriadenie staveniska,
odvoz a likvidacia vzniknutého odpadu, skuska a dokumentécia kvality materidlov a postupov
zhotovovaného diela, fotodokumentacia priebehu realizécie diela, vyhotovenie dokumentécie
vykonavanych prac avyrobnotechnickej dokumentécie, vyhotovenie dokumentdacie skutoéného
vyhotovenia stavby a iné).

5. Priloha ¢ 1 kZmluve je Rozpocet/oceneny Vykaz vymer vo vietkych polozkach pre vietky
stavebné objekty jednotlivo. V pripade, ak zhotovitel niektord poloZku neoceni, ma sa za to, ze takéto
prace, montaZe, dodavky materidlov, materialy atd. budi zhotovitefom realizované a dodané a ich
cena je uz zahrnuta v niektorych inych polozkach.

6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre pripad vzniku sporu sa ma za to, Ze zhotovitel ziskal vietky
informacie a v ponuknutej cene diela ich zohfadnil. Zhotovitel sa nemédZe dovolavat zvy$enia ceny
najma z dévodu, Ze mu neboli zname alebo poskytnuté vietky potrebné informacie a podklady.

Cl. vI.
Platobné podmienky
1. Objednavatel neposkytuje zalohu ani preddavok na vykonanie diela.

2. Zhotovitel je opravneny vystavit jednu faktdru na zdklade akceptovaného plnenia stavebnych prac
a dodavok na diele vzmysle tejto Zmluvy. Podkladom pre vystavenie faktlry bude supis skutocne
vykonanych prac a dodavok na diele odsuhlaseny stavebnym dozorom a zaevidovany v stavebnom
denniku. Povinnou prilohou vystavenej faktury podla tohto odseku je preberaci protokol o odovzdani
a prevzati diela podpisany obidvomi zmluvnymi stranami.

3. Faktura bude predlozena na Uhradu vtroch vyhotoveniach. Prilohou faktiry bude supis
vykonanych prac a dodavok na diele a zistovaci protokol podpisany opravnenou osobou zhotovitela a
stavebnym dozorom objednavatela, ktori svojimi podpismi zarucuju, ze fakturované stavebné prace
a dodavky na diele boli skutocne realizované podla schvalenej dokumentécie a ocenené polozkou zo
schvaleného rozpoctu. Jednotlivé polozky v prilohdch sa nebudl uvadzat kumulovane, ale polozkovite
sa uvedu v jednotkovych mnoZstvach a jednotkovych cenach. Prilohou faktiry bude zaroven doklad
preukazujuci thradu vietkych splatnych zavazkov zhotovitela voci svojim subdodavatefom.

o

p
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4, Faktura predloiend v sulade s podmienkami uvedenymi v ods. 2. a ods. 3. tohto ¢lanku zmluvy
predstavuje celkové financné vysporiadanie diela. Zhotovitel je opravneny vystavit fakturu za
vykonanie diela po riadnom vykonani celého diela, jeho odovzdani a prevzati v Zapise o odovzdani a
prevzati diela a odstraneni vietkych vad a nedorobkov na diele uvedenych v preberacom protokole, a
to do 30 dni odo dna splnenia podmienok uvedenych v tomto odseku. Povinnymi prilohami faktary su
protokol o odovzdani a prevzati diela, ako aj potvrdenie o odstraneni vad anedorobkov diela
podpisané opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych strdn a doklad preukazujici uhradu vietkych
splatnych zavazkov zhotovitela voci svojim subdodavatefom.

5. Faktura bude uhradzana formou bezhotovostného platobného styku, ato na bankovy ucet
zhotovitela uvedneny v zahlavi tejto Zmluvy.

6. Faktura sa povaZuje za zaplatend diom pripisania Uhrady na bankovy tcet zhotovitela uvedneny
v zahlavi tejto Zmluvy.

7. Zhotovitel je v pripade omes$kania objednavatela s uhradou faktury, opravneny uctovat
objedndvatelovi iroky omeskania vo vyske uvedenejv § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika.

8. Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dia dorucenia faktury objednavatelovi.

9. Faktura musi spiiat nalezitosti dariového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zékona ¢. 222/2004 Z. z. 0
dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

10. V pripade, Ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto Zmluve, objednavatel bude
opravneny takto vystavenu faktaru vratit zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade zacne nova
lehota splatnosti plynut dorucenim opravenej faktiry objednavatelovi.

11. Kzmene dohodnutej ceny mdze ddjst iba vynimocne, z dévodov hodnych osobitného zretela a
nepredvidatelnych v ¢ase uzavretia Zmluvy, vyluéne so suhlasom objednavatela, formou pisomného
dodatku k Zmluve a len za podmienky, Ze uzatvorenie takéhoto dodatku nebude v rozpore so zakonom
o verejnom obstaravani v platnom zneni a ostatnymi pravnymi predpismi.

12. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak bude zhotovitel zverejneny v prislusnom zozname
0s0b (tzv. zoznam platitelov dane z pridanej hodnoty, u ktorych nastali dovody na zrudenie registracie
v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov (dalej ako ,zakon o DPH")) vedenom Finanénym riaditelstvom Slovenskej republiky, je
objednavatel opravneny v den zverejnenia zhotovitela v takomto zozname, zadrzat sumu vo vyske
zodpovedajucej DPH z nezaplatenych faktur. Takto zadrzana suma bude bud na vyzvu prislusného
daniového uradu uhradena v zmysle § 69b zakona o DPH, alebo bude zhotovitelovi uvolnena najneskor
den nasledujuci po dni predloZenia:

e originalu pisomného potvrdenia prislusného danového uradu, Ze zhotovitel ako danovy subjekt
nema nedoplatok na DPH, pricom takéto potvrdenie nesmie byt starSie ako tri dni a

e preukazania skutocnosti, Ze zhotovitel nie je uvedeny v zozname platitelov dane z pridanej
hodnoty, u ktorych nastali dévody na zruSenie registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zakona
o DPH.

13. Objednavatel je opravneny zapocitat akukolvek svoju i nesplatnd pohfadavku, ktord ma vodi
zhotovitefovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktord vznikne z tejto Zmluvy zhotovitelovi voci
objednavatelovi. Zapocet pohladdvok méze objednavatel uplatnit pri Uhrade faktary zhotovitela.

.....

zhotovitela zapocditat akukolvek jeho pohladavku voéi objednavatelovi oproti akejkolvek pohladavke
objednavatela.
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ClL. vi.
Podmienky vykonania diela
1. Zhotovitel bude objednavatelom vyzvany formou e-mailu zaslaného na adresu soar@soar.sk na
prevzatie staveniska. Objednavatel vyzve zhotovitela na prevzatie staveniska do desiatich pracovnych
dni odo dna nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy, pricom zhotovitel je povinny prevziat stavenisko v
termine uvedenom vo vyzve.

2. Objednavatel sa zavdzuje, Ze kterminu odovzdania staveniska poskytne zhotovitelovi
v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupdsobenie tym, Ze zabezpedi:
- dokumentéaciu
- stavebné povolenie a oznamenie k ohlaseniu stavebnych uprav $pecifikované v odseku 3 ¢l. l1I.
tejto Zmluvy
oznamenie o tom, kto bude vykonavat stavebny dozor spolu s identifikaénymi udajmi tohto
subjektu.

3. O odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska, v ktorom
objednavatel uvedie osobu zodpovednu za stavebny dozor. Sucastou Protokolu o odovzdani staveniska
budu vietky doklady a rozhodnutia, ktoré su potrebné pre vykonanie diela. V Protokole o odovzdani
staveniska zmluvneé strany jednoznacne a nezamenitelne vymedzia rozsah odovzdavaného staveniska.

4. V pripade omes$kania objednavatela s odovzdanim staveniska zhotovitelovi, nie je zhotovitel v
omeskani s plnenim svojho zavdzku, a to o pocet dni omeskania objedndvatela s odovzdanim
staveniska.

5. Odo dna odovzdania staveniska v plnom rozsahu zodpoveda za stavenisko zhotovitel.

6. Zhotovitel je povinny stavenisko na vlastné naklady oznacit spésobom zodpovedaijicim
vieobecne zavdaznym pravnym predpisom SR.

7. Zhotovitel zodpoveda za poriadok na stavenisku a stavbe, za spravne uskladnenie materialov
a konstrukcii a za pripadné znecistenie komunikacii, ktoré bude pouZivat pri vykonavani diela.
Zhotovitel sa dalej zavazuje v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi a odsekom 25. tohto ¢lanku
Zmluvy na svoje naklady odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho Einnosti pri vykonavani diela, a to
najneskor ku driu zacatia preberacieho konania.

8. Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia oséb na stavenisku a je
povinny zabezpedit na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi poméckami v stlade s prislu§nymi
pravnymi predpismi.

9. Zhotovitel je povinny dodrZiavat hygienické predpisy a zabezpecit ich dodrziavanie vietkymi
pracovnikmi a dodavatelmi zhotovitela.

10. Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontrolovat materidl a dodavky inych
subdodavatelov a preskusat jeho, resp. ich Uplnost, viastnosti a pouZitefnost. Za pripadné nedostatky
tychto materialov a dodavok v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.

11. Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho stihlasu objednavatela poverit realizaciou diela
alebo jeho casti tretiu osobu.

12. Zhotovitel je povinny najneskor ku dru prevzatia staveniska predlozit objednavatelovi:

12.1. harmonogram prac {priloha ¢. 3 tejto Zmluvy);
12.2. kontrolny skaSobny plan.
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13. Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu vsetkych prac na diele, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi minimalne tri pracovné dni vopred. V pripade, ak je to vzhfadom
na technologické podmienky vykonavania diela potrebné, vyzve zhotovitel objednavatela na kontrolu
prac na diele pred terminom uvedenym v predchadzajicej vete. Zaroven je zhotovitel povinny zhotovit
fotodokumentaciu celého postupu prac na diele, ktoré maju byt zakryté alebo sa stanu nepristupnymi.
Ak objednavatel nevykona kontrolu tychto prac na diele, je zhotovitel opravneny pokracovat vo
vykonavani diela. V pripade, Ze objednavatel bude dodatocne pozadovat odkrytie tychto prac na diele,
je zhotovitel povinny odkrytie vykonat, a to na naklady objednavatela. Pokial sa pri dodatocnej
kontrole zisti, Ze prace na diele neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na naklady
zhotovitela. V pripade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebnych -pric na diele, zhotovitel
poZiada o pisomné stanovisko projektanta - autorsky dohlad a stavebny dozor.

14, Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat objednavatefa minimalne tri pracovné dni vopred na ucast na
povinnych skaskach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych resp. ocenenych
skusok je zhotovitel povinny vyhotovit zaznam, ktori podpiSu vietci zucastneni.

15. Kontrolu prac na diele za objednavatela budu vykonavat opravnené osoby objednavatela, a to
stavebny dozor objednavatela a projektant - autorsky dohfad.

16. Zhotovitel je povinny odo dna odovzdania staveniska viest stavebny dennik v sulade s § 46d
stavebného zdkona. Stavebny dennik s dvomi prepismi bude obsahovat vietky skuto¢nosti, ktoré sa
stali na stavenisku pocas realizacie diela podla tejto Zmluvy, najma udaje o stavebnych pracach na
diele, o vykonani statneho stavebného dozoru, Statneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonanim
stavby/diela, autorského dohladu a o inych ¢innostiach ovplyviujucich stavebné prace na diele a
priebeh stavby/realizdcie diela. Stavebny dennik pocas vykondvania diela musi byt neustale na stavbe
trvale pristupny, a to az do skoncenia stavebnych prac a odovzdania diela bez vad a nedorobkov.
Zhotovitel je opravneny viest digitalny/elektronicky stavebny dennik v sulade s § 46d stavebného
zakona aobjedndvatel je povinny vedenie digitdlneho/elektronického stavebného dennika
akceptovat.

17. Objednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zdpisom pripojit svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor objednavatela so zaznamom zhotovitela nesthlasi, je povinny pripojit k
zapisu svoje vyjadrenie do troch dni. V opacnom pripade sa predpoklada, Ze s jeho zapisom suhlasi. To
isté plati pre namietky zhotovitefa voci zapisom objednavatela. Objednavatel mé pravo robit si zo
stavebného dennika fotokopie. Okrem stavbyveduceho a stavebného dozoru ma prévo vykonavat
zapisy v stavebnom denniku zéstupca projektanta - autorsky dohfad.

18. Za cely priebeh vystavby/realizacie diela, za odborné a véasné vykonanie diela podfa tejto Zmluvy
a za vedenie stavebného dennika je za zhotovitela zodpovedny hlavny stavbyveduci: Ing. Lubomir
Domorak.

19. Stavebny dozor za objednavatela bude vykonavat: Viliam Rus¢ansky, R4 Invest s. r. 0., Lomnicka
12, 080 05 Predov, ICO: 53247221.

20. V pripade, ak dojde k zmene osoby stavbyveduceho, zhotovitel je povinny oznamit tuto
skutocnost objednavatelovi bez zbytocného odkladu, najneskér do troch pracovnych dni odo dia, ked
uvedena zmena nastala.

21. Zmeny odsuhlasenej dokumentdcie je zhotovitel opravneny vykonat iba na zaklade zavdzného
stanoviska projektanta - autorského dohladu a stavebného dozoru a to tak, aby tieto zmeny nemali
vplyv na cenu diela.
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22. Pred zahajenim konkrétnych stavebnych prac na diele bude objednavatelovi predlozeny plan
kontrol a skusok s uvedenim kontrolnych a preukaznych skugok. Preukazné skusky budu vypracovaneé
akreditovanou skusobriou pred zacatim prislusnych stavebnych prac na diele. Kontrolné skusky sa
vykonavaju v skuSobnych laboratériach zhotovitela alebo na poziadanie stavebného dozoru v
akreditovanom laboratériu. Vysledky tychto skuok budu bezprostredne po ich vykonani odovzdavané
stavebnému dozoru objednavatela. Preberacie skusky sa vykonaju za Gcasti stavebného dozoru
objedndvatela a za Ucasti zhotovitela v rozsahu prislusnych STN alebo ich ekvivalentov platnych v
krajinach EU. Uspesné vykonanie predpisanych skusok je podmienkou odovzdania a prevzatia diela.

23. Kvalita pouzitych materialov na diele sa dokladuje znackou CE v zmysle platnych STN EN alebo ich
ekvivalentov platnych v krajinach EU a kvalita vykonavanych stavebnych prac na diele certifikatom
systému vnutropodnikovej kontroly. Pre stavebné prace na diele, na ktoré nie je vydana
harmonizovana norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikatom kvality v zmysle normy 1SO
9001: 2000 ¢. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platnych v krajinach EU.

24. Zhotovitel' bude informovat objednavatefa o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych diioch za Ucasti vetkych zainteresovanych zloZiek, ktoré bude zvoldvat opravnena osoba
objednavatefa minimalne raz za 14 dni, resp. podfa osobitnej poziadavky. Zhotovitel je povinny
zucastriovat sa koordinacnych porad, pokial budu objednavatefom organizované.

25. Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, Ze stavebny odpad z miesta realizacie diela bude znovu pouzity,
recyklovany, spracovany alebo uloZeny environmentdlnym spésobom (v sdlade so
vsetkymi prislusSnymi pravnymi predpismi), o com predloZi zhotovitel objednavatelovi doklad, a to
najneskor ku diiu zacatia preberacieho konania. Doklad musi obsahovat mnoistvo vyvezeného
odpadu, spdsob jeho spracovania, ako aj polozkovite uvedené néklady s tym spojené.

26. Objednavatel poZaduje od zhotovitefa uzatvorenie osobitnych poistnych zmldv; poistnt zmluvu
na stavebno-montazne poistenie diela, tzv. CAR /EAR/ poistenie a poistni zmluvu pre pripad
zodpovednosti za Skodu spésobenu zhotovitefom v sivislosti s vykonom stavebnych prac v/na diele,
resp. na Casti diela. Zhotovitel je povinny v sdlade s touto Zmluvou a sutaznymi podkladmi uzatvorit
poistné zmluvy podfa tohto odseku, ktorych origindl/y predlo#i najneskér ku driu poskytnutia
sucinnosti (alebo ich overenu kdpiu na toto dielo), a to konkrétne:

A. Stavebno-montaZne poistenie diela, tzv. CAR/EAR/ poistenie, pricom poistenie sa bude
vztahovat aj na zhotovitelom protokoldrne odovzdané Easti diela objedndvatelovi ako
spolupoistenému, a to aZ do uplynutia 24 mesiacov odo dia prevzatia diela objednavatelom.
Zhotovitel sa zavazuje uzatvorit takuto poistnu zmluvu minimalne:

* v rozsahu poistenia hodnoty diela s DPH podfa tejto Zmluvy, vratane krytia na vietky
rizika/Allrisk (najma krytie $kdd na diele sposobené poskodenim, znienim, stratou,
odcudzenim casti diela, ai.) a

® v rozsahu poistenia okolitého majetku objednavatela ako spolupoisteného vo vyike
poistnej sumy minimalne 10 000,- EUR (slovom: desattisic EUR) a

® poistenie zodpovednosti za akékolvek Skody na ,veciach prevzatych”, ktoré nie su jeho
majetkom, ale ich ma z akéhokolvek dévodu pri sebe a budi zabudované do diela, alebo
sliZia k realizacii diela.

B. Poistenie pre pripad zodpovednosti za Skodu spésobenu zhotovitefom v suvislosti s vykonom,
uskutocnenim stavebnych prac v/na diele, resp. na ¢asti diela, vo vyske poistnej sumy 10 000,-
EUR (slovom: desattisic EUR), a to minimalne v rozsahu poistenia zodpovednosti zhotovitela a
objednavatela ako spolupoisteného za $kody spdsobené na majetku objednavatela a tretich
0s0b, a poistenia zodpovednosti za $kody spsobené pri odstrafovani vad diela pocas zérucnej
doby, vratane pripoistenia regresnych narokov Socidlnej poistovne a zdravotnej poistovne pri
pracovnom uraze.

7
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27. Zhotovitel je povinny preukazat objednavatelovi za podmienok podla tohto ¢lanku Zmluvy platné
poistenia na vietky pozadované rizika alebo pripadné/moiné Skody sposobené cinnostou zhotovitela
pri zhotovovani diela. Vo vysSie uvedenych poistnych zmluvach ¢&i vo vSeobecnych poistnych
podmienkach viaZucich sa k poistnym zmluvam nesmu byt dojednané ustanovenia ¢i vyluky z poistenia,
ktoré by marili ucel poistenia vo vztahu k dielu.

28. Objednavatel si vyhradzuje pravo preskimat obsah a podmienky uzatvorenych alebo
pripravovanych poistnych zmliv v zmysle tohto odseku Zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy nebudu
poskytovat pozadované poistné krytie, je zhotovitel povinny do siedmich (7) kalendarnych dni od vyzvy
objednavatela uzatvorit také poistenie, ktoré objednavatel poZadoval, sucasne predloZit dokument
preukazujici vinkulaciu poistného plnenia v prospech objednavatela.

29. Uvedené povinnosti sa od zhotovitefa vyZzaduju pre celkové poistenie, pricom sa zhotovitel
zavazuje udrziavat v platnosti poistnt zmluvu/poistné zmluvy na toto dielo a na Skody sposobené
¢innostou pri zhotovovani diela pocas celej doby platnosti a ucinnosti Zmluvy. Vsetky naklady
vzniknuté v stvislosti s uzatvorenim a udrziavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmlav
uhradi zhotovitel'v plnom rozsahu.

30. Akékolvek skody, ktoré nie su kryté poistenim, budl uhradené objednavatefom alebo
zhotovitefom v zmysle ich zodpovednosti.

31. Objednavatel je povinny zabezpecit pre zhotovitefa moznost napojenia na privod elektrickej
energie avody a urcit zhotovitelovi konkrétne body napojenia. Spotreba elektrickej energie a vody
bude na jednotlivych bodoch napojenia merand prostrednictvom podruinych meracov, ktoré
zabezpedi zhotovitel a tato bude nasledne po dokoneni diela ako celku zo strany objednavatela
vyCislena a vyfakturovana zhotovitelovi; Cisla jednotlivych podruinych meracov a ich stav budu
zaznamenané v protokole o odovzdani a prevzati staveniska.

32. Zhotovitel sa zavazuje pripajat sa na privod elektrickej energie a vody vyluéne prostrednictvom
bodov napojenia, uréenych objednavatefom v sulade s bodom 31 tohto ¢lanku Zmluvy.

€l v,
Prerusenie prac
1. Zhotovitel je povinny cestou stavebného dozoru upozornit objedndvatefa na skutocnosti, ktoré
moZzu mat za nasledok prerusenie prac na diele.

2. Zhotovitel je povinny prerusit prace na diele vidy, ak pokracovanie v pracach by spdsobilo
v dalSom obdobi Skodu alebo by bola ohrozend bezpecnost pri praci, alebo by vznikla ftazko
odstranitefna ujma na majetku, ujma na Zivote alebo zdravi 0sdb alebo by bol ohrozeny verejny zaujem
( najma nepriaznivé poveternostné podmienky pre pokracovanie v stavebnych pracach).

3. Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne objednavatela upozornit na vsetky
nedostatky, nespravnosti alebo chyby (vady) najma dokumentdcie, inej dokumentécie predlozenej
mu objednavatefom, ktoré pocas vykondvania diela vyjdu najavo. Objednavatel prostrednictvom
stavebného dennika je nasledne povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskor do 5 dni od upozornenia:
- prerusit prace na diele,
- urcit lehotu na odstranenie takychto nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad),
- urcit dalsi postup do doby odstranenia nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad)
dokumentdcie alebo inej dokumentacie a pripadne
- predizit zhotovitelovi lehotu na odovzdanie diela o ¢as, o ktory sa kvoli prekazkam podfa tohto
bodu objektivne nemohlo pokracovat vo vykondvani diela, ak sa vjeho wvykondavani
nepokracovalo.
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4. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora bréni alebo staZuje v€asnu alebo riadnu realizaciu diela alebo moze sposobit omeskanie
zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v harmonograme prac (priloha ¢. 3) alebo v élanku IV.
Zmluvy.

5. Objednavatel je opravneny pisomnym oznamenim zhotovitelovi zastavit realiziciu diela podfa
tejto Zmluvy. Dorucenim oznamenia o zastaveni realizacie je zhotovitel povinny zastavit akékolvek
prace na realizacii diela s vynimkou prac, bez vykonania ktorych hrozi vznik bezprostrednej skody na
diele a s vynimkou prac, ktoré objednavatel uvedie v oznameni o zastaveni realizécie diela.
Objednavatel nezodpoveda za Skody vzniknuté zhotovitefovi v désledku zastavenia realizacie diela.
Objednavatel je povinny vznik dévodu na zastavenie realizacie diela zhotovitelovi preukazat.

B . €1 ix. -

Zmena zavazkov zmluvnych stran
1. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze pristupia na zmenu zdvidzku/ov v pripadoch, ak sa po uzavreti
Zmluvy zmenia vychodiskové podklady rozhodujice pre uzatvorenie Zmluvy, alebo vznikni nové
poziadavky objedndvatela alebo zhotovitefa (najma ,Naviac prace”) alebo nastant iné skutoénosti
nezavislé od vole zmluvnych stran, ktoré si objektivne vyzaduju zmenu prav a povinnosti dohodnutych
vtejto Zmluve za ucelom naplnenia Gcelu Zmluvy. K takejto zmene moézZe dojst iba na zaklade
pisomného dodatku k Zmluve a iba pokial jeho uzatvorenie nebude v rozpore so zakonom o verejnom
obstaravani.

2. Naviac prace predstavuju prace nad rémec dojednany v Zmluve, pricom pre vyliéenie pochybnosti
sa ma za to, Ze naviac prace su vylucne prace neobsiahnuté v dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer,
pricom prednost pri identifikovani naviac prac ma vykresova ¢ast dokumentacie pred Vykazom vymer.

3. Naviac prace je moiné vykonavat iba na zdklade postupov upravenych vieobecne zavaznymi
pravnymi predpismi (najma/nie viak vylu¢ne zakon o verejnom obstaravani) a sucasne tak iba na
zaklade vopred zmluvnymi stranami podpisanych dodatkov ktejto Zmluve. Suéastou takéhoto
dodatku, predmetom ktorého je na vykonanie naviac prac, musi byt vyjadrenie zhotovitela o vietkych
skutocnostiach, ktoré by v suvislosti s realizéciou naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a
vyvolat pripadné daliie naviac naklady, vratane pripadného vycislenia Gspor inych prac a vykonov na
diele, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. Vietky
naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jednd o naviac préace. Vietky
pripadné naviac prace budu riadne vyjadrené v aktualizacii Vykazu vymer (priloha €. 1) v neoddelitelnej
prilohe k dodatku k tejto Zmluve, ktorého predmetom bude dohoda zmluvnych stran o pracach naviac.
Takyto dodatok su zmluvné strany povinné uzatvorit vopred, t.j. este pred tym ako déjde k realizacii
naviac prac na diele, v opatnom pripade nesie naklady na naviac prace zhotovitel.

4. Vykonané naviac prace, povodne nezahrnuté v Rozpocte/Ocenenom Vykaze vymer (priloha €. 1),
musia byt fakturované osobitne po ich predchadzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni
zmluvnymi stranami. Skutocnost, Ze sa objedndavatel a zhotovitel nemodiu dohodnut na cene
dodatocnych prac a dodavok materidlov, neopraviiuje zhotovitefa spomalit alebo odopriet Ziadané
vykony. Zmeny a doplnky Zmluvy, resp. nové a zmenené polozky, je potrebné vo faktdre uviest
samostatne a oddelene. Ak je predmetom prac naviac taky typ prac na diele, ktoré nie su obsiahnuté
vo vykaze vymer, zhotovitel takého prace oceni podfa jednotkovych cien uvedenych vo vykaze vymer
za prace, ktoré su svojou povahou najblizie vykonanym pracam alebo podla obvyklych trhovych cien
za rovnaky typ prac (CENKROS).
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€L X
Vyuzitie subdodavatelov
1. Zhotovitel nesmie Dielo ako celok odovzdat na vykonanie inému subjektu. Cast Diela moze
zhotovitel odovzdat na vykonanie svojmu subdodavatefovi uvedenému v zozname subdodavatelov,
ktory tvori prilohu €. 4 tejto Zmluvy.

2. Zhotovitefom predloieny zoznam subdodavatelov (priloha ¢. 4) obsahuje identifikacné udaje,
predmet subdodavky a udaje o osobe opravnenej konat za kazdého subdodavatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Zhotovitel ku kazdému subdodavatelovi zaroven
predklada dokaz o opravneni na prislusné plnenie predmetu zakazky podla § 32 ods. 1 pism. e) ZVO a
dbkaz o zapise do registra partnerov verejného sektora, ak zékon pre takéhoto subdodavatela tento
zapis vyzaduje. Az do splnenia vietkych zavdzkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy je zhotovitel povinny
oznamit objednavatelovi akukolvek zmenu udajov o subdodavatelovi.

3. Zhotovitel je opravneny kedykolvek pocas trvania tejto Zmluvy vymenit ktoréhokolvek
subdoddvatela, a to za predpokladu, Zze novy subdodavatel disponuje opravnenim na prislusné plnenie
Zmluvy podfa § 32 ods. 1 pism. e) ZVO, ako aj spifia povinnost zapisu do registra partnerov verejného
sektora, ak zakon pre takéhoto subdodavatela tento zapis vyZzaduje. Najneskor 7 dni pred prijatim
subdodavky od nového subdodavatefa, alebo od uzavretia zmluvného vztahu s novym
subdodavatelom (podlfa toho ktord udalost nastane skor), je zhotovitel povinny oznamit
objednavatelovi (identifikacné) udaje o novom subdodavatelovi a o osobe opravnenej konat za nového
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia a zaroven predloZit
zhotovitelovi doklad preukazujuci, Ze novy subdodavatel spifia podmienku tc¢asti osobného postavenia
podla § 32 ods. 1 pism. e) ZVO pre dany predmet subdodavky. Az do spinenia vietkych zaviazkov
vyplyvajucich z tejto Zmluvy je zhotavitel povinny oznamit objednavatelovi akukolvek zmenu udajov o
novom subdodavatelovi.

4. Povinnosti uvedené v ods. 2 a 3 tohto ¢lanku Zmluvy nie je zhotovitel povinny plnit v pripade
subdodavatelov, ktori mu dodavaju tovary.

5. Zhotovitel berie na vedomie, Ze pri realizacii diela prostrednictvom subdodavatelov zodpoveda
zhotovitel tak, ako keby dielo, resp. jeho Cast realizoval sam.

€. xi
Odovzdanie a prevzatie diela
1. Zhotovitel sa zavazuje, ze riadne zhotovené (vykonané) dielo podla tejto Zmiuvy, predovsetkym
v rozsahu podfa ¢lanku Ill. ods. 1. Zmluvy a prilohy €. 1 a prilohy €. 2 Zmluvy, odovzda objednavatelovi
najneskor v lehote podla ¢lanku IV. ods. 1 bod 1.3. Zmluvy.

2.  Zmluvné strany sa dohodli, 7e riadne zhotovené jednotlivé &asti diela méze zhotovitel odovzdat
a objednavatel prevziat aj pred dohodnutym terminom plnenia podfa élanku IV. ods. 1 bod 1.3. Zmluvy,
ak to povaha casti diela priptsta.

3. Vpripade postupu podfa odseku 2. tohto ¢lanku Zmluvy, sa musi vyhotovit protokol o odovzdani
a prevzati dokoncenej casti diela pre kazdy stavebny objekt zvlast. Ostatné ustanovenia tohto &lanku
Zmluvy sa vztahuju aj na postup podla odseku 2. tohto ¢lanku Zmluvy s tym, Ze dielom sa rozumie aj
jeho dokoncena cast (stavebny objekt).

4. Zhotovitel je povinny objednavatelovi pisomne oznamit najmenej pat (5) dni vopred pripravenost

diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na zdklade tohto oznamenia si zmluvné strany dohodnu ¢asovy
postup preberacieho konania.
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5. Zhotovitel je povinny najneskér ku driu zacatia preberacieho konania predlozit objednavatelovi
vietky doklady, ktoré mal objednavatelovi priebeine odovzdavat, ak ich neodovzdal uz skér, a to
najma:
5.1.dve kopie stavebnych dennikov,
5.2.dve vyhotovenia projektovej dokumentécie so zakreslenim vietkych zmien podra skutoéného
stavu, zoznam zariadeni (vybavenia) spolu s certifikatmi o kvalite platnymi v SR a navodmi na
poutzitie,
5.3.doklady a atesty od zabudovanych materialov a technologickych zariadeni,
5.4.certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju certifikaénej povinnosti, certifikaty o kvalite pouzitych
materialov a konstrukcii, vyhlasenia o zhode konstrukénych materidlov, potvrdené zaruéné
listy,
5.5.doklady o vykonani predpisanych skisok diela alebo jeho €asti, revizne spravy, prevadzkové
predpisy na obsluhu diela alebo jeho ¢asti
5.6.dalsie doklady, ktoré sa vztahuju na dielo alebo jeho ¢ast podfa prislusnych vieobecne
zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem,
5.7.doklady o uloZeni prebyto¢ného materialu zo stavby na oficidlnu skladku,
5.8.dokumentacia priebehu vystavby/realizacie diela chronologicky zoradena podfa jednotlivych
stavebnych objektov a poloZiek rozpoctu (fotografie, videozaznamy).

Absencia niektorého z dokladov je dévodom na nezacatie preberacieho konania.

Doklady uvedené v bode 5.1. aZ 5.8. je zhotovitel povinny odovzdat v editovatelnej aj needitovatelnej
forme.

6. Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo ak
zhotovitel nedolozil vSetky doklady uvedené v odseku 5. tohto ¢lanku.

7. O odovzdani a prevzati diela vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdani a prevzati
diela bude obsahovat najma vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdanych dokladov,
fotodokumentaciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a podrobny sipis zistenych vad a
nedorobkov, vratane dohdd, opatreni a leh6t na ich odstranenie. Obsahom protokolu o odovzdani a
prevzati diela bude vyhlasenie objednavatefa, Ci dielo alebo jeho East prebera. V pripade, ak
objednavatel dielo alebo jeho cast nepreberie, bude si¢astou protokolu o odovzdani a prevzati diela
uvedenie dévodov, pre ktoré dielo alebo jeho &ast neprebral.

8. Ak dielo vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebrania jeho riadnemu uZivaniu,
objednavatel ma pravo rozhodnut, ci dielo (prislusnu East diela) prevezme s drobnymi chybami/vadami
alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v protokole uréi lehotu na odstranenie
drobnych chyb/vad alebo nedorobkov. O tom, ¢i ma dielo vady alebo nedorobky a aky maju vplyv na
uzivanie diela, rozhoduje objednavatel. '

9. Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpecit stavenisko tak, aby objednavatel mohol
vykonané dielo riadne prevziat a uzivat. Stavenisko je zhotovitel povinny Gplne vypratat do 2 dni odo
dna protokoldrneho odovzdania diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie pripadnych vad a
nedorobkov.

10. Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je dodané v sulade
so zmluvnymi podmienkami alebo ma zdvainé vady a nedorobky, ktoré brania bezpetnému a
plynulému uZivaniu diela, a to aZz do ich odstranenia.

11. Riadnym odovzdanim diela (prislusnej casti diela), tzn. okamihom podpisu opravnenej osoby
konajucej za objednavatela na protokole o odovzdani a prevzati diela, prechadza na objednavatela
nebezpecenstvo vzniku Skody na diele. Za poskodenie alebo zniCenie diela alebo jeho &asti zodpoveda
zhotovitel aZ do casu riadneho odovzdania diela objednavatefovi. Zhotovitel zodpoveda za skodu
spbsobenu prevadzkovou ¢innostou zhotovitela pocas zhotovovania diela na majetku objednavatela a
tretich osdb, ako aj za Skodu na zdravi a Zivote osdb na stavenisku. %

y

Strana 13 21 /
/1



12. Vlastnikom zhotovovaného diela je od pociatku objednavatel. Vlastnicke pravo k jednotlivym
materialom, komponentom, vyrobkom a inym c¢astiam Diela pouZitym zhotovitefom nadobuda
objednavatel okamihom ich zabudovania do Diela.

CL. XII.
Zodpovednost za vady a zaruéna doba
1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané v stlade s podmienkami tejto Zmluvy, podla
technickych noriem, dokumentacie, stavebnych povoleni a vieobecne zavaznych pravnych predpisov
ucinnych na uzemi Slovenskej republiky a Ze pocas zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v
tejto Zmluve.

2. Dielo ma vady, ak dielo alebo jeho ktordkolvek ¢ast, nezodpovedd rozsahu alebo kvalite
vymedzenej v tejto Zmluve, pravnym predpisom alebo technickym poziadavkam, technickym
normam alebo je zhotovené postupom zhotovitela, ktory nezodpoveda zakonnym poZiadavkam
kladenym na dielo alebo jeho ¢ast.

3. Zaruéna doba diela je 60 mesiacov a zacne plynut po odstraneni poslednej vady a nedorobku
uvedenejv Protokole o odovzdani a prevzati diela.

4. Pri vyrobkoch, zabudovanych materialoch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa konci
zaruéna doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimélne
véak doby 24 mesiacov plynucej odo dia odovzdania diela, zhotovitefom objednavatefovi. Udaje o
dizke zaruénej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov a
technologickych zariadeni budu suéastou dokladovej ¢asti protokolu o odovzdani a prevzati diela.

5. Zaruka sa predlZuje o dobu, po ktoru dielo nemohlo byt v zéruénej dobe plne vyuZivané z dévodu
vady, na ktoru sa vztahuje zaruka.

6. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Zhotovitel
zodpoveda aj za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

7. Objednavatel je povinny oznamit vadu (dalej len ,reklamdcia”) bezodkladne po jej zisteni.
Zhotovitel je povinny do troch pracovnych dni odo dia nahlasenia reklamacie podla tohto odseku
vyjadrit sa k opravnenosti, resp. neopravnenosti reklamacie a svoje rozhodnutie bezodkladne oznamit
objednavatelovi.

8. Pocas plynutia zaruénej doby sa zhotovitel zavazuje vady, vratane kontrol kvality, oznacené v
opravnenej reklamacii objednavatela, bezplatne odstranit do 10 dni odo diia oznamenia reklamacie,
ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Iny termin odstranenia vad si zmluvné strany dohodnu pisomne.

9. Vpripade, Ze zhotovitel oznamené (reklamované) vady neodstrani v lehote podla odseku 8. tohto
¢lanku napriek tomu, ze ich opravnenost bola objektivne zistend, je objedndvatel opravneny dat ich
odstranit tretej osobe na naklady zhotovitela.

10. Zhotovitel zodpoveda za skodu na diele spésobenu vlastnym konanim pocas svojich pracovnych
postupov, ako aj za skodu spbsobent tymi, ktorych poutZil na realizaciu diela a za $kody s tym suvisiace.
Pokial zhotovitel pouZije na vykonanie diela alebo jeho Casti tretie osoby bez sihlasu objednavatela,
v plnej miere zodpoveda za ich ¢innost, akoby tuto vykondval sam.

11. Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov prevzatych od
objednavatela alebo pokynov od objednavatela a:
a) ak zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vietkej odbornej starostlivosti a usilia nemohol zistit ich
nevhodnost alebo
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b) ak na ich nevhodnost preukdzatefne pisomne objednavatela upozornil a objednavatefl na ich
pouziti napriek tomu trval.

12. Ostatné naroky zo zodpovednosti zhotovitela za akost, mnozstvo a kvalitu diela sa uplatnia v
zmysle platnych ustanoveni o nahrade $kody podfa Obchodného zakonnika, ak nie je dohodnuté inak.

13. Uplatnenim narokov z vad diela nie su dotknuté naroky objedndvatefa na zmluvnd pokutu,
nahradu Skody alebo na odstupenie od Zmluvy.

C1. Xu.
Zmluvné pokuty
1. Zmluvne strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach:

1.1.v pripade omeskania zhotovitela s prevzatim staveniska od objednavatela v lehote uvedene;j
vo vyzve objednavatela podfa ¢l. VII. ods. 1 Zmluvy, objednavatelovi vznika voéi zhotovitelovi
narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny diela bez DPH za kaidy, ¢o ilen zalaty den
porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.2.v pripade ome3kania zhotovitela so zacatim stavebnych prac na diele v lehote podta ¢l. IV. bod
1.1. Zmluvy, objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvnui pokutu vo vyske 0,5%
z ceny diela bez DPH za kaZdy, co i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.3.v pripade nedodrzania terminov postupu prac na diele podfa harmonogramu prac (v zmysle
prilohy €. 3 tejto Zmluvy), objednavatelovi vznika vo¢i zhotovitefovi narok na zmluvnu pokutu
vo vyske 0,5% z ceny diela bez DPH za kazdy, Co ilen zafaty den poru$enia/nespinenia
povinnosti;

1.4.v pripade porusenia/nesplnenia akejkolvek povinnosti uvedenejv ¢l. VIl. ods. 6, 7 a 9 Zmluvy,
vznika objednavatelovi narok voci zhotovitefovi na zmluvni pokutu vo vyske 500,-Eur za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

1.5.v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela podfa €l. VII. ods. 12 Zmluvy, vznika
objednavatefovi narok voci zhotovitefovi na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kazdy, ¢o
i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.6.v pripade nespinenia/porusenia povinnosti zhotovitefa zucastnit sa prostrednictvom
stavbyveduceho a pripadne dalSich na uvedeny ukon splnomocnenych zastupcov
zhotovitela kontrolnych dni zvolanych objednavatefom podfa ¢l. VII. ods. 24, vznika
objednavatelovi narok voci zhotovitefovi na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kazde
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

1.7.v pripade nesplnenia/porusenia akejkolvek povinnosti zhotovitefa pri vedeni stavebného
dennika podla ¢l. VII. ods. 16 Zmluvy, vznika objednavatelovi narok voéi zhotovitefovi na
zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kaidé jednotlivé nespinenie/porusenie povinnosti,
a to aj opakovane;

1.8. v pripade nesplnenia/porudenia povinnosti zhotovitefa podfa ¢l. VII. ods. 20 Zmluvy,
objednavatelovi vznikd voci zhotovitelovi narok na zmluvnd pokutu vo vyske 1.000,-Eur za
kazdy, ¢o i len zacaty deri porusenia/nespinenia povinnosti

1.9.v pripade omeskania zhotovitela s predloZenim overenej kopie uzatvorenej platnej poistnej
zmluvy/poistnych zmluv na dielo podfa ¢l. VII. ods. 26 Zmluvy, objednavatelovi vznika voéi
zhotovitefovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny diela bez DPH za kazdy, ¢o i len
zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;

1.10. v pripade nespinenia/porusenia ktorejkolvek povinnosti zhotovitefa tykajlicej sa
subdoddvatelov alebo ich zmeny podla ¢l. X. tejto Zmluvy, vznika objedndvatelovi narok na
zmluvnu pokutu vo vySke 1.000,-Eur za kazdy, ¢o ilen zafaty den porusenia/nesplnenia
povinnosti, a to aj opakovane;

1.11. v pripade omeskania zhotovitefa spredlozenim alebo doplnenim bankovej zaruky
objedndvatelovi podla ¢l. XV. tejto Zmluvy, objednavatelovi vznika voci zhotovitefovi narok na
zmluvnu pokutu vo vySke 0,05% zceny diela bez DPH za kaidy, Co ilen zacCaty den
porusenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane; 7.
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1.12. za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania diela zhotovitelom podla ¢l. IV. ods. 1.3.
tejto Zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvna pokutu vo vyske
0,5% z ceny diela bez DPH za kazdy, ¢o i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti

1.13. v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti podfa ¢l. XI. ods. 5 tejto Zmluvy,
objednavatelovi vznika voci zhotovitefovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za
kazdy, Co i len zacaty den poruSenia/nesplnenia povinnosti;

1.14. v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov diela wvyplyvajacich z protokolu
o odovzdani a prevzati diela, vznikd objedndvatelovi narok voéi zhotovitefovi na zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy aj zacaty der omeskania, a to azdodna
uplného odstranenia vietkych vad a nedorobkov;

1.15. v pripade, ak zhotovitel neodstrani vdohodnutom termine vady a/alebo nedorobky diela
reklamované objedndvatefom pocas plynutia zdrucnej doby, vznika objednavatelovi narok
voci zhotovitefovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy aj zacaty
den omeskania, a to aZ do dia Uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov

1.16. v pripade nevypratania staveniska vlehote podla ¢l. XI. ods. 9 tejto Zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvna pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kazdy, co
i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.17. v pripade akéhokolvek porusenia vieobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujucich sa
na bezpeénost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom zhotovitela a/alebo
subdodavatela, vznika objednavatelovi narok vodi zhotovitefovi na zmluvnu pokutu vo vyske
1.000,-Eur za kaZdé jednotlivé porusenie a za kazdy, ¢o i len zacaty den nesplnenia/porudenia
povinnosti;

1.18. za nedodrianie kvalitativnych parametrov stanovenych STN a/alebo poZadovanymi
dokumentaciou a/alebo ktoré boli zmluvnymi stranami dohodnuté a ktorych nedodrzanie
bolo preukdzané skuskami realizovanymi ~odborne sposobilymi osobami, vznika
objedndvatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,1% z ceny diela bez
DPH za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

2. Zmluvné strany prehlasujd, Ze povazuju dohodnuté vySky zmluvnych pokut uvedenych v cl. XI.
tejto Zmluvy za primerané, pretoZe pri rokovaniach o dohode o vyske tychto zmluvnych pokut
prihliadali na hodnotu a vyznam tymito zmluvnymi pokutami zabezpecovanych zmluvnych povinnosti
zhotovitela.

3. Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objedndvatela na
odstipenie od Zmluvy, Urok z omeskania a na nahradu vzniknutej Skody. Zaplatenie zm]uvnej pokuty
zhotovitelom nezbavuje zhotovitela povinnosti odovzdat dielo alebo jeho cast.

ClL XIv.
Osobitné ustanovenia
1. Tato Zmluva zanika:
1.1. riadnym splnenim v3etkych prav a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy,
1.2. pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to ku diiu uvedenému v dohode,
1.3. jednostrannym odstipenim od Zmluvy zo strany objednavatela titulom jej podstatného
porusenia zo strany zhotovitela, ak:
1.3.1 zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat stavenisko,
1.3.2 zhotovitel véas nesplini akukolvek povinnost, bez splnenia ktorej nie je moZné zacat
zhotovovat dielo,
1.3.3 zhotovitel nezaéne s realizaciou stavebnych préac na diele v lehote uvedenejv ¢l. IV. bod
1.1. tejto Zmluvy,
1.3.4 zhotovitel z dévodov spocivajicich na jeho strane je v omeskani s plnenim
ktoréhokolvek postupového terminu realizacie diela uvedeného v harmonograme prac
(priloha €. 3 tejto Zmluvy) o viac ako 7 kalendarnych dni,
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13.5 je na zaklade odborného posudenia technického dozoru a stavebného dozoru
z technického riesenia a postupu uskutocnenia diela zrejmé, Ze zhotovitel nedokaze
zhotovit dielo podfa terminov uvedenych v harmonograme prac (priloha €. 3 tejto
Zmluvy),

1.3.6 zhotovitel neplni kvalitativno - technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania
diela urcené dokumentaciou, slovenskymi technickymi normami, eurépskymi normami,
vieobecne zadvaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a touto Zmluvou,

1.3.7 zhotovitel' je vomesSkani sriadnym vykonanim a odovzdanim diela o viac ako 10
kalendarnych dni,

1.3.8 zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objedndavatela, resp. opravnenej osoby
objednavatela (zapis v stavebnom denniku na vadné plnenie zhotovitela) pokracuje vo
vadnom plneni/zhotovovani diela,

1.3.9 zhotovitel'ajnapriek upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby objednavatela
v primeranej lehote uréenej na odstrdnenie vady diela, vadu diela neodstranil,

1.3.10 objednavatefom oznamena vada diela je neodstranitelna,

1.3.11 zhotovitel opakovane nesplinialebo porusi zdkonné alebo zmluvné povinnosti pri vedeni
stavebného  dennika  (opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie
nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat),

1.3.12 zhotovitel nesplni/porusi povinnost/povinnosti stanovené v élanku XIII. Zmluvy,

1.3.13 zhotovitel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanoven( v é&lanku VII. ods. 12
(opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2
a viackrat), 2

1.3.14 zhotovitel' akymkolvek spésobom kond proti zasadam spravodlivych obchodnych
vztahov, porusuje zakaz nekalej sutaze, kona proti pravidlam hospodarskej sutaze alebo
ak jeho Cinnost kazi dobré meno a primerané zdujmy objednavatela,

1.3.15 voci zhotovitefovi bol vyhlaseny konkurz, ndvrh na zacatie konkurzného konania bol
zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté restrukturalizacné konanie,
alebo voci zhotovitelfovi bol podany navrh alebo sa vedie exekuéné konanie alebo ak
zhotovitel vstupil do likvidacie,

1.3.16 ak ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenie zhotovitefa uvedené v tejto Zmluve bude
nepravdivé ku driu uzatvorenia Zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie diela.

1.4. jednostrannym odstipenim od Zmluvy zo strany zhotovitela, ak objednavatel porusi Zmluvu
podstatnym spésobom. Za podstatné porudenie tejto Zmluvy zo strany objednavatela je
omeskanie objednavatela s Uhradou faktury o viac ako 30 dni.

2. Odstupenie od Zmluvy nadobuda Gcinnost diom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane a Zmluva
sa zrusuje od tohto dnia (ex nunc) a nie od jej poéiatku.

3. Odstupenim od Zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti strdn zo Zmluvy okrem prav na nahradu
sposobenej Skody a uslého zisku, prav na dovtedy uplatnené resp. zdkonné sankcie, prav a povinnosti
vyplyvajacich z ustanoveni tejto Zmluvy a vieobecne zavdznych pravnych predpisov o poskytovani
zaruky a zodpovednosti za vady za cast diela, ktora bola do odstupenia zrealizovana, a inych prav a
povinnosti, ktoré podla dohody stran alebo podfa ich povahy maji trvat aj po zaniku Zmluvy
odstupenim.

4.V pripade odstupenia od Zmluvy vykona zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamzité
a riadne ukoncenie vykonavania diela tak, aby objednavatelovi nevznikla Zziadna skoda.

5.V pripade zastavenia alebo ukoncenia prac na diele z dévodov vzniknutych na strane objednavatela
budu uZ vykonané stavebné prace uhradené podfa stupria rozpracovanosti ku diiu zastavenia prac na
diele alebo ukoncenia prac na diele a podfa skutoéne preukazanych nakladov zo strany zhotovitela.

6. Ak déjde k odstupeniu od Zmluvy pre porusenie povinnosti zhotovitefom, ma objednavatel narok na
72
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nahradu nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje. V zaujme
zabezpecenia pokracovania prac na diele je zhotovitel povinny na Ziadost objednavatela previest bez
zbytoéného odkladu na objednavatela vlastnicke alebo iné pravo k dodanym hmotam, materialom,
vyrobkom a stavebnym dielcom, a to za obvykli cenu primeranu opotrebeniu a stavu tychto veci.

€l Xv.
Bankové zaruky
1. Zhotovitel predlozil najneskér ku diiu podpisu zmluvy doklad o zloZeni finanénych prostriedkov na
ucet objednavatela, sluziacich ako zabezpeka na riadne vykonanie diela (dalej len ,realizaéna
zabezpeka”).

2. Zhotovitel suhlasi s tym, Ze realizaéna zabezpeka bude sluzit na uspokojenie objednavatela do vysky
akejkolvek splatnej pefiainej pohfadavky objednavatela voci zhotovitefovi z titulu zodpovednosti
zhotovitela vzniknutej v priebehu realizacie diela podfa Zmluvy alebo v suvislosti s fou, a to vo vyske
10 % z ceny diela bez DPH, a to pre pripad, Ze zhotovitel nebude plinit svoje povinnosti podla tejto
Zmluvy a objedndvatelovi voci nemu vznikne narok a/alebo pohladavka.

3. Objednavatel si v lehote patnast (15) dni po doruceni pisomného oznamenia zhotovitefovi uplatni
akukolvek sumu z realizatnej zabezpeky az do vysky 10 % z ceny prislusnej etapy Diela bez DPH, a to
v obdobi odo dia podpisu preberacieho protokolu/zapisu o odovzdani staveniska do dna vratenia
realizacnej zdbezpeky na et zhotovitela podfa Zmluvy.

4. Objednavatel je povinny realizaéni zabezpeku v lehote najneskor do patnast (15) dni po podpise
protokolu o odovzdani a prevzati diela vratit zhotovitelovi prevodom na ucet zhotovitela uvedeny v
zahlavi tejto zmluvy.

5. Zhotovitel predloZi najneskér ku diiu podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela doklad o
zlozeni finanénych prostriedkov na ucet objedndvatela, sldZiacich ako zabezpeka na vady diela
vzniknuté po odovzdani diela (dalej len ,,garancna zabezpeka“).

6. Zhotovitel suhlasi s tym, Ze garanéna zabezpeka bude sluzit na uspokojenie objednavatela do vysky
akejkolvek splatnej penaznej pohladdvky objedndvatefa voci zhotovitefovi z titulu zodpovednosti
zhotovitela za vady diela vzniknuté po odovzdani diela , a to vo vyske 5 % z ceny diela bez DPH, a to
pre pripad, Ze zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti podfa tejto Zmluvy a objedndvatelovivoci nemu
vznikne narok a/alebo pohladavka.

7. Objednavatel si v lehote patnast (15) dni po doruceni pisomného oznamenia zhotovitefovi uplatni
akukolvek sumu z garanénej zabezpeky aZ do vysky 5 % z ceny Diela bez DPH, a to v obdobi odo diia
prebratia Diela v sulade s touto Zmluvou aZ do dna nasledujuceho po dni uplynutia zarucnej doby podfa
Zmluvy.

8. Objednavatel je povi_nn\} garanénu zabezpeku vo vyske k ¢asu uplynutia zarucnej doby na Dielo v
lehote najneskdr do patnast (15) dni od uplynutia zaru¢nej doby na Dielo vratit zhotovitefovi prevodom
na ucet zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto zmluvy.

9. Objednavatel je opravneny pouZit zmluvnu (realizacnu a garanénu) zabezpeku alebo jej cast v
pripade, ak zhotovitel:

9.1. porusi/nesplni niektort svoju zmluvna povinnost vyplyvajucu z tejto Zmluvy,

9.2. nesplni povinnost uhradit penainé zavazky vratane zmluvnych pokut a sankcii za
nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najméa/ale nie vylucne vo veciach
vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokonéenia Diela a/alebo nedodrzanie terminu na
odstranenie zistenych nedorobkov a vad Diela v ¢ase jeho plnenia zo strany zhotovitela, po
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objednavateflovom pisomnom upozorneni zhotovitela, ktory si svoj zavazok nesplni ani v
poskytnutej primeranej lehote na napravu.

10. V pripade vyuzitia zmluvnej zabezpeky alebo jej ¢asti objednavatelom, bude zhotovitel bez
zbytocného odkladu povinny doplnit zmluvnu zabezpeku do plnej vysky, t.j. 10 % z ceny Diela bez DPH
(pri realizacnej zabezpeke) a 5 % z ceny Diela bez DPH (pri garanénej zabezpeke), a to najneskér do
patnast (15) dni od dorucenia vyzvy objedndvatela na jej doplnenie. Doplnenim zmluvnej zabezpeky
podla predchddzajucej vety sa rozumie zloZenie finanénych prostriedkov na uéet objednavatela tak,
aby celkova suma takto doplnenej zmluvnej zédbezpeky dosiahla minimalne stanovenu hodnotu z ceny
Diela bez DPH.

Cl. xvi
Ostatné zmluvné dojednania
1. Zmluvné strany sa zavazuju, ze pristupia na zmenu zdvazku v pripadoch, kedy sa po uzavreti
Zmluvy zmenia vychodiskové podklady, rozhodujlce pre uzatvorenie Zmluvy. K tejto zmene déjde len
na zaklade predchadzajiceho pisomného dodatku k Zmluve, pokial jeho uzatvorenie nebude v rozpore
so ZVO.

2. Akakolvek pisomna komunikacia medzi objednavatefom a zhotovitefom sa bude uskutoénovat
v slovenskom jazyku.

3. Akakolvek pisomna komunikacia medzi objednavatefom a zhotovitelom sa musi uskutoériovat
prostrednictvom posty, faxu, e-mailu alebo kuriéra.

4. Zhotovitel je povinny zaslat kazdu pisomnost vzniknutu na zaklade tejto Zmluvy objedndavatelovi
aj elektronicky na nasledovné emailové adresy: podatelna@bbsk.sk, spsim@spsjm.sk. V pripade
zaslania pisomnosti e-mailom alebo faxom je zhotovitel povinny pisomnosti dorucit na adresu sidla
objednavatela do troch pracovnych dni aj postou alebo prostrednictvom kuriéra.

5. Na ucely tejto Zmluvy plati, Ze ak sa pisomny pravny ukon bude druhej zmluvnej strane zasielat
doporucenou zasielkou prostrednictvom poSty alebo kuriéra, povazuje sa tento pisomny pravny ukon
za doruceny druhej zmluvnej strane aj v pripade, ak bude doporudena zasielka vratena zmluvnej
strane, ktora ju odoslala, ako nedorucitefna. V takomto pripade prava a povinnosti z pravneho ukonu
zacinaju plynut diiom, v ktorom sa doporucena zasielka vratila zmluvnej strane, ktora ju odoslala ako
nedorucitefna. '

6. Kaida sprava, suhlas, schvalenie, navrh, podklady, osvedCenie apod. alebo rozhodnutie
akejkolvek osoby pozadované na zaklade tejto Zmluvy bude vyhotovené v pisomnej forme.

7. Vsetky ustne pokyny alebo Ustne nariadenia sa musia potvrdit v pisomnej forme v lehote troch
pracovnych dni.

8. Zhotovitel sa zavazuje Dielo alebo ziadnu jeho cast nepouzit bez suhlasu objednéavatela na iné
ucely ako tie, ktoré st uvedené v tejto Zmluve. Ustanovenia osobitnych vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov platnych a ucinnych v Slovenskej republike tym nie si dotknuté.

9. Zhotovitel je opravneny pouzit skuto¢nost, Ze dodal Dielo na referencie. Musi vsak pri tom chranit
opravnené zaujmy objednavatela. Ustanovenia osobitnych veobecne zavaznych pravnych predpisov
platnych a ucinnych v Slovenskej republike tym nie su dotknuté.

10. Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po celt dobu
trvania tejto Zmluvy, ak mu taka povinnost vyplyva zo zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len

7
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ako ,Zakon o RPVS”). Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1
pism. a) bod 7 Zakona o RPVS boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po celti dobu
trvania subdodavatelskej zmluvy, ak im taka povinnost vyplyva zo Zakona o RPVS. Zhotovitel je povinny
na poZiadanie objednavatela predlozit vietky zmluvy so svojimi subdodavatelmi.

11. KaZda zo zmluvnych strdn sa tymto vyslovne zavazuje, Zze neprevedie nijaké prava a povinnosti
(zévazky) vyplyvajice zo tejto Zmluvy, resp. jej ¢asti na iny subjekt bez predchadzajuceho pisomného
suhlasu druhej zmluvnej strany. V pripade porusenia tejto povinnosti jednou zo zmluvnych stran bude
zmluva o prevode (postupeni) zmluvnych zavazkov neplatna.

Cl. Xvii
Zaverecné ustanovenia
1. Tato Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu obidvomi Zmluvnymi stranami a U¢innost driom
nasledujucim po dni zverejnenia Zmluvy v Centralnom registri zmluv /www.crz.gov.sk/ v sulade s § 47a
ods. 1 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov v spojeni s § 5a zakona
€.211/2000Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon
o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,,Zdkon o slobode informacii“).

2. Tato Zmluvu mozno menif adopinat len oéislovanymi pisomnymi dodatkami podpisanymi
zmluvnymi stranami. Zmluvné strany sa dohodli, Zze akdkofvek zmena udajov zmluvnych stran
uvedenych v zdhlavi Zmluvy, ak jej dosledkom nie je zmena v osobe zmluvnej strany, ako aj akakolvek
zmena kdekolvek v tejto Zmluve uvedenych oséb opravnenych rokovat za ktorukolvek zo zmluvnych
stran, alebo adresa elektronickej posty ktorejkofvek zo zmluvnych stran uvedena kdekolvek v tejto
Zmluve, nepodlieha povinnosti uzatvorit dodatok; takato zmena sa stane G¢innou v den, v ktorom bolo
oznamenie o takejto zmene dorucené druhej zmluvnej strane.

3. Tato Zmluva je vyhotovend v siestich (6) rovnopisoch, pricom Styri (4) vyhotovenia obdrii
objednavatel a dve (2) vyhotovenia obdrzi zhotovitel.

4. Zmluvneé strany sa zavdzuju bez omeskania vzajomne informovat o vietkych okolnostiach, ktoré by
branili riadnemu splneniu Predmetu Zmluvy.

5. PririeSenj otazok vyslovne neupravenych touto Zmluvou sa zmluvné strany budu riadit prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ustanoveniami ostatnych aplikovatefnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov u¢innych na uzemi Slovenskej republiky. Pre vylicenie akychkolvek
pochybnosti, su¢astou Zmluvy nie su vieobecné obchodné podmienky zhotovitela ani akakolvek ich
cast, a to ani v pripade, ak by tieto zhotovitel v procese verejného obstaravania akokolvek pouzil,
spomenul, alebo sa na ne odvolaval. Na ucely akejkolvek interpretacie Zmluvy alebo interpretacie
ktoréhokolvek jej ustanovenia alebo otazky ¢i sporu so Zmluvou suvisiacich sa preto rozumie, Ze takéto
vieobecné podmienky zhotovitela ani Ziadna ich ¢ast nie st na pravny vztah zaloZeny touto Zmluvou
aplikovatelné. :

6. Akeékolvek ustanovenie tejto Zmluvy, ktoré je alebo sa stane neplatnym, nezakonnym alebo
nevynutitefnym podfa platného préva, bude nelcinné len vrozsahu, vakom tuto neplatnost,
nezakonnost alebo nedostatok ¢i stratu vynutitefnosti postihuje pravo, bez akéhokolvek vplyvu na
ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany sa zavazuju nahradit takéto ustanovenie novym
ustanovenim, ktoré bude platné a icinné a bude ¢o najlepsie zodpovedat jeho pévodne zamyslanému
ucelu.

7. Zmluvné strany sa zavdzuju, ze doverné informdcie, s ktorymi sa na zadklade tejto Zmluvy
obozndmia, nebudu okrem povinnosti vyplyvajucich zo vieobecne zdvaznych pravnych predpisov
nijako zverejiiovat, ani ich akoukolvek formou reprodukovat alebo podavat ich akymkolvek tretim
neopravnenym osobam. Zhotovitel viak berie na vedomie, Ze Zmluva a informdcie ziskané na jej
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zaklade, pripadne akékolvek dalsie suvisiace informacie, méiu podliehat aplikovatefnym
ustanoveniam Zakona o slobode informacii, a preto tieto mozu podliehat povinnosti objednavatela
zverejnit ich alebo poskytnaf v sdlade s tymto pravnym predpisom; zhotovitel berie na vedomie, 7e
objednavatel takéto informacie zverejni a/alebo spristupni v rozsahu povinnosti a spésobom
vyplyvajucom zo zékona. Na tuto skutocnost zhotovitel zmluvne alebo inym vhodnym spdsobom
upozorni vietky osoby, na zaklade dodavok od ktorych, alebo na zaklade spoluprace s ktorymi, bude
zhotovitel Predmet Zmluvy realizovat (subdodavatelov).

8. Zmluvné strany sa tymto zavazuju, Ze budu dodrziavat povinnosti ulozené zmluvnym stranam na
zaklade nariadenia Europskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych
0s0b pri spracivani osobnych tdajov a o vofnom pohybe takychto tdajov, ktorym sa Zrusuje smernica
95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane udajov). Zmluvné strany sa zavazuju, ze osobné udaje, s
ktorymi sa na zaklade Zmluvy obozndmia, nebudu okrem povinnosti vyplyvajucich z aplikovateych
vieobecne zavaznych pravnych predpisov nijak zverejriovat, ani ich akoukolvek formou spracuvat,
reprodukovat alebo podavat ich akymkolvek tretim neopravnenym osobam. Ak v désledku
poskytovania sucinnosti podfa Zmluvy budd niektorou zo Zmluvnych stran druhej Zmluvnej strane
poskytnuté osobné Udaje a v dosledku toho by malo déjst k spractuvaniu takych osobnych udajov,
Zmluvné strany osobitne posudia potrebu uzatvorenia dohody o podmienkach spracovania osobnych
udajov, prip. jej zmeny. Zavazky podfa tohto odseku Zmluvy pretrvaju aj po zaniku Zmluvy z
akéhokolvek dévodu.

9. Neoddelitefnou sucastou tejto Zmluvy su:
Priloha ¢.1:  Rozpocet/Oceneny Vykaz vymer zhotovitela
Priloha ¢. 2 Projektova dokumentacia v elektronickej podobe na paméatovom médiu
Priloha¢.3:  Vecny a asovy harmonogram realizacie stavebnych prac
Priloha ¢. 4 Cestné vyhlasenie zhotovitela, 7e na vykonanie Diela nebudu vyuziti
subdodavatelia
Priloha€.5:  Potvrdenie o zloZeni realizatnej zabezpeky na cet objednavatela

10. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze s si vedomé vietkych nasledkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy, e ich
zmluvna volnost nie je ni¢im obmedzend a Ze im nie st zndme okolnosti, ktoré by im branili platne
uzavriet tito Zmluvu. V pripade, Ze takd okolnost existuje zodpovedaju za skodu, ktora vznikne druhej
zmluvnej strane na zadklade tohto vyhldsenia. Zmluvné strany vyhlasuju, ze tuto Zmluvu uzavreli
slobodne avaine, neuzavreli ju vtiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, pozorne si ju
precitali, porozumeli jej a nemaju proti jej forme a obsahu Ziadne namietky, ani navrhy na doplnenie,
€o zastupcovia zmluvnych stran plne spésobili na pravne Ukony potvrdzuja viastnoruénymi podpismi.

V Banskej Bystrici diia: V Jiline dna: 27, SEP 20

Objednavatel’

Ing. Kamil Kordik, riaditel skoly Bc. Gregor Hudec, predseda predstavenstva
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REKAPITULACIA STAVBY

itavba: SP$ J.Murgasa - PIM - modern. a rekonstrukcia interiér. priestorov
Banska Bystrica At

BBSK, Nam. SNP 23, Banska Bystrica

SOAR sk, as., Zilina

Zena bez DPH 13 890,97

]

13 880.97 277318

Projektant Spracovatel
A= Belolhl ol T L Daturr a oodo's =22:314a
Objednavatel Zhotovitel e b e

o nsems



REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

0
SP$ J.Murgasa - PIM - modern. a rekonstrukcia interiér. priestorov

Stavba:
Banska Bystrica
BBSK, Nam. SNP 23, Banska Bystrica
SOAR sk, a s, Zilina
Kéd Popis Cena bezDPH [EUR]  Cena s DPH [EUR]
Naklady z rozpoétov 13 890,97 16 669,16
13 890,97 16 669.16

01 Schodisko ocelové tnikové



ROZPOCET

01 - Schodisko ocefové unikové

PC Typ Kéd
Naklady z rozpoctu

b M
D 43-M

1 K 430011311

2 K 43002220

3 K 4300222.0.1
4 K 430022299

BBSK, Nam. SNP 23, Banska Bystrica
SOAR sk, a.s., Zilina

13 890,97

Schodisko ocelové - bez zabradlia a nateru (v ZoD) 13 890,97
Montaz ocelovych konstrukcii 13 890,97
MontaZ a dodavka Ocelova konstrukcia schodiska,
5235 JR , vr.kotv. a spoj. mat., povrch Ziarovo kg 1 350,670 7.50 10 130,03
zinkovanv ) )
N_'Iontaz a' dodavka Pororost SP 330-34/38-3 - Ziarovo m2 3703 145,00 536.94
zinkovany
2 3

1.363
Sucet 3.703
MontaZz a dodavka Schodiskovy stupef SP 330-34/38-
3 - 1000x270 mm - Ziarovo zinkovany 5 23,000 88,00 202400
Doprava a presun hmot kompl 1,000 1200,00 1 200,00






