Zmluva o dielo

uzatvorena podfa § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zéakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej
len ,Obchodny zékonnik®) a zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani”)

medzi
zmluvnymi stranami:

Objednévatelom:

Nazov: Generalne riaditel'stvo Zboru vizenskej a justicnej straZe

Pravna forma: rozpoCtové organizacia Ministerstva spravodlivosti SR, zriadena
zriadovacou listinou MS SR ¢. GRZVJS-177/40-2001 zo dna
31.01.2001 v zneni neskorsich dodatkov

Adresa sidla: Sagatova 1, 821 08 Bratislava
KoreSpondenéna adresa: Sagatova ul. ¢. 1, 813 04 Bratislava 1
Zastupeny: plk. Mgr. Michal Sedliak — povereny generalny riaditel Zboru
) vazenskej a justicnej straze
ICO: 00212008
IC DPH: SK2020801838
DIC: 2020801838
Bankove spojenie: <E
Osoby opravnené:
- rokovat vo veciach zmluvnych:
- rokovat vo veciach technickych:
(dalej len ,objednavatel”)
a
Zhotovitelom:
Nazov: akp s.r.o.
Zapisany: Sro, Vlozka ¢. 160481/B
Adresa sidla: Parickova 13, 831 02 Bratislava
KoreSpondencna adresa: Pari¢kova 13, 831 02 Bratislava
Zastlpeny: Ing. arch. Jan Pavik, PhD., konatel
ICO: 54538785
IC DPH: SK2121733581
DIC: 2121733581
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.
IBAN:
Osoby opravnené:

- rokovat' vo veciach zmluvnych:
- rokovat' vo veciach technickych:

(dalej len ,zhotovitel")

(objednéavatel a zhotovitel dalej spolotne ako ,zmluvné strany*)




Preambula

Zmluvné strany uzatvaraju tito Zmluvu o dielo (dalej len ,zmluva“) ako vysledok zadavania
podlimitnej zakazky zverejnenej na webovej stranke Zboru vazenskej a justinej straze s predmetom
vypracovania projektovej dokumentacie v podrobnostiach projektu pre realizaciu stavby ,,Vypracovanie
projektovej dokumentacie: , Vystavba kostola Premenenia Pana v UVTOS a UVV Leopoldov*,

Cl. 1.
Predmet zmluvy

1.1 Zhotovitel' sa zavazuje riadne a vas zhotovit pre objednavatela na svoje naklady ana svoje
nebezpecenstvo dielo podia podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

1.2 Objednavatel sa zavézuje riadne zhotovené dielo (aj po Ciastkovych pineniach) v stlade s touto
zmluvou prevziat a zaplatit zarn dohodnuta cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto
zmluve.

1.3 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie adodanie diela - Vypracovanie projektovej
dokumentacie ,Vystavba kostola Premenenia Pana v UVTOS a UVV Leopoldov* v rozsahu
zmluvne dojednanych €innosti podla bodu 1.4 tohto ¢lanku (dalej len dielo”), a to podfa ustanoveni
tejto zmluvy a v silade s vyberom ponuky na zéaklade vysledku verejného obstaravania.

14 Dielo bude pozostévat z tychto ¢asti (t. |. Ciastkovych plneni):

1.4.1 Zameranie terénu a jestvujucich inZinierskych sieti — polohopisné a vyskopisné
zameranie.

1.4.2 Vypracovanie projektu pre realizdciu stavby — v rozsahu podla Prilohy ¢. 3
(t. j. Odporu¢any podrobny obsah arozsah jednotlivych Casti realizacného projektu)
aktualneho Sadzobnika UNIKA, s popisom prac spracovaného vo forme polozkového
vykazu vymer a kontrolného poloZkového rozpoctu v programe na ocefiovanie stavebnych
prac.

1.5 Sucastou projektu nie je vyrobno-konstrukéna, tzv. dielenskd dokumentacia a pripadné
technologické projekty (projekty leSeni, debniacich dielcov a ich podopreti a pod.). ]

1.6 Stavbou sa na Ucely tejto zmluvy rozumie vystavba kostola Premenenia Pana v UVTOS a UvY
Leopoldov, realizovana na zaklade projektovej dokumentacie - diela vypracovaného podla tejto
zmluvy (dalej len ,stavba“).

CL.II.
Spdsob zhotovenia diela

2.1 Pri zhotovovani diela sa zhotovitel zavazuje dodrZiavat vSeobecne zavazné pravne predpisy,
technické normy, interné predpisy Zboru vazenskej a justinej straze, dojednania podla tejto
zmluvy a bude sa riadit podkladmi objednavatefa uvedenymi v sitaznych podkladoch, zapismi a
dohodami zmluvnych stran na Grovni oséb opravnenych rokovat a vyjadreniami verejnopravnych
organov a organizacii.

2.2 Dielo (po Ciastkovych pineniach) bude vyhotovené v rozsahu dojednanom v tejto zmluve riadnym
vykonanim €innosti, na ktoré sa zhotovitel zaviazal v ¢l. |. tejto zmluvy.
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_ CLm.
Cas realizacie diela

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit a odovzdat dielo v rozsahu podla ¢l. I. v nasledovnych terminoch:

3.1.1 Ciastkové pnenie podfa &l. I. bodu 1.4 podbodu 1.4.1
- do 20 kalendarnych dni odo dita nadobudnutia G¢innosti zmluvy.

3.1.2 Ciastkové pinenie podfa &. I. bodu 1.4 podbodu 1.4.2
- do 80 kalendarnych dni odo diia nadobudnutia G¢innosti zmluvy.

Dielo (po Ciastkovych plneniach) je zrealizované riadnym zhotovenim a odovzdanim diela
objednavatefovi v rozsahu podla ¢l. I. Odovzdanim sa rozumie osobné odovzdanie objednavatelovi
s potvrdenim o prevzati.

¢l Iv.
Cena diela a nadobudnutie vlastnictva

Cena za riadne zhotovenie a dodanie diela podfa €l. I. je zmluvnymi stranami dojednana podia
zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii
Slovenskej republiky &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej
republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov vo vyske (v ¢leneni podla
jednotlivych Eiastkovych plneni podra ¢&l. |. bodu 1.4):

4.1.1 Zameranie terénu a jestvujlcich inZinierskych sieti 500,00 - €
4.1.2 Vypracovanie projektu pre realizaciu stavby 25500,00-€
DPH 20% 5 200,00 - €
Cena spolu s DPH 31200,00-€

slovom: tridsatjedentisicdvesto eur

Cena podla bodu 4.1 tohto ¢lanku je povazovana za cenu koneénu, dohodnutt na zaklade
verejného obstarévania a predlozenej cenovej ponuky zhotovitela.

Zhotovitefovi nevznika narok na akikolvek hradu inych nakladov; ustanovenie bodu 4.5 a4.7
tymto nie je dotknuté.

Viypocet ceny v bode 4.1 je stanoveny vynasobenim poétu kalkulovanych hodin a stanovene;
priemernej hodinovej sadzby.

Pre pripad naviac prac sa zmluvné strany dohodli na ich oceneni na zaklade hodinovych sadzieb
uvedenych v cenovej ponuke zhotovitela (€l. XII. bod 12.2 podbod 12.2.1) a primeraného podtu
hodin potrebnych na uskutoénenie naviac prac. Rozsah prac naviac a ich kone¢né ocenenie musia
byt vopred pisomne odsuhlasené objednavatelom.

Dokumentacia potrebna na zhotovenie diela bude vypracovana aodovzdana objednavatelovi
v ramci dojednanej ceny v pisomnej forme v Siestich vyhotoveniach a v elektronickej forme na CD
nosici v dvoch vyhotoveniach (vo formate.doc —texty, .xls — taburkové Casti, .pdf a .dwg — vykresova
Cast).



4.7

4.8

4.9

5.1

5.2

5.3

54

6.1

6.2

6.3

Na poziadanie objednavatefa zhotovitel doda dalSie vyhotovenia pozadovanej dokumentacie
v pozadovanom pocte za osobitnd Ghradu. Cena za dalSie vyhotovenie poZadovanej dokumentacie
bude stanovena vo vyske reprodukénych a spracovatelskych nakladov.

Dielo objednévatel pouZije len pre svoju potrebu a na tcely, pre ktoré bolo zhotovené. Dielo, ktoré
je predmetom zmluvy a ktoré bolo riadne zaplatené sa stava vlastnictvom objednavatela. Riadnym
zaplatenim za dielo prechadzaji na objednavatela véetky majetkové prava zhotovitela ako autora
diela.

Vsetky ceny st uvadzané s DPH, platnou v ¢ase uzatvorenia zmluvy. V pripade prijatia z&konnych
zmien sadzieb DPH, bude nasledne zmluvna cena upravena.

CLV.
Platobné podmienky

Zhotovitel vystavi darovy doklad — fakttru po zhotoveni a odovzdani &iastkového zhotovenia diela
v terminoch podfa €l. lll. bodu 3.1, a to:

5.1.1 Faktaru za zhotovenie €iastkového diela v rozsahu podra ¢l. | bodu 1.4 podbodu 1.4.1.
5.1.2 Faktiru za zhotovenie &iastkového diela v rozsahu podfa ¢l. | bodu 1.4 podbodu 1.4.2.

V pripade, Ze predloZena faktlra nebude mat' vietky naleZitosti dariového dokladu podla zakona
€. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, objednavatel vrati fakttru
zhotovitefovi do piatich pracovnych dni odo dna jej doruéenia na doplnenie alebo opravu.
Opravnenym vrétenim faktiry prestava platit povodna lehota splatnosti. Nové lehota splatnosti
zacina plyndt odo dria doru¢enia opravenej, resp. dopinene;j faktlry objednavatelovi.
Objednévatel uhradi zhotovitefovi na zéklade predloZenych faktir za Giastkové plnenia podfa ¢l.
I bodu 1.4 podbodu 1.4.1, 1.4.2 do 30 kalendarnych dni odo dria ich doruéenia objednavatelovi
finan¢nu Ciastku vo vyske 90 % z fakturovanej sumy s DPH. Za den spinenia peniazného zavézku
sa povazuje deft odpisania diznej sumy z (¢tu objednavatela v prospech étu zhotovitela.
Objednévatel nie je s platenim faktar v omeskani v ddsledku nerealizovania platieb Statnou
pokladnicou.

Objednévatel z kaZdej vystavenej faktlry za ¢iastkové pinenia podra é&l. | bodu 1.4 podbodu 1.4.1,
1.4.2 zadrZi 10 % z fakturovanej sumy s DPH za acelom Uhrady pripadnych sankcii, k Gomu dava
zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovny sthlas. Celkova zadrzana suma za Ciastkové plnenia
podfa ¢l. | bodu 1.4 podbodu 1.4.1, 1.4.2 resp. v pripade povinnosti zhotovitela platit’ sankcie
zadrzana suma znizena o vySku sankcii, bude vyplatena zhotovitelovi po vydani stavebného
povolenia na stavbu.

CL. V.
Sucinnost' objednavatela

Zhotovitel sa zavézuje realizovat dielo spdsobom podla él. Il. a na zaklade odovzdanych podkladov
objednavatefa v ramci verejného obstaravania a vyjadreni verejnopravnych organov a organizacii.
Objednévatel sa zavazuje, Ze po¢as zhotovovania diela poskytne zhotovitelovi potrebni st¢innost,
spocivajucu najma v odovzdani doplriujicich tdajov, spresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk,
ktoré sl nevyhnutne potrebné na zhotovenie diela zhotovitelom.

Objednévatel poskytne stcinnost zhotovitelovi najneskdr do siedmich pracovnych dni odo diia
dorucenia jeho vyzvy. Objednavatel zodpoveda za to, Ze odovzdané podklady st bez pravnych
vad.
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Cl. VII.
Subdodavatelia a zapis v registri

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit pinenie podla tejto zmluvy predovietkym vlastnymi kapacitami,
prip. prostrednictvom subdodavatelov, ktorych je povinny oznamit objednavatelovi sposobom
uvedenym v Prilohe €. 2 tejto zmluvy, ktorou je ,Cestné vyhlasenie o subdodavateloch” (dalej len
,Cestné vyhlasenie").

Zhotovitel je povinny v éestnom vyhlaseni uviest idaje o vietkych svojich subdodavateloch.

Za pravdivost a Gplnost v3etkych Udajov, uvedenych v Gestnom vyhlaseni pine zodpoveda
zhotovitel a je si vedomy pravnych nasledkov vyplyvajicich zo zistenia ich nepravdivosti alebo
neuplnosti, najma v nadvéznosti na aplikaciu zakona &. 315/2016 Z. z. oregistri partnerov
verejneho sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej
len ,zakon €. 315/2016 Z. z.*) a nasledkov vyplyvajicich z porusenia zmluvnych povinnosti.
Zhotovitel a vSetci subdodéavatelia maju povinnost byt pocas trvania zmluvnych vztahov
vyplyvajlcich z tejto zmluvy zapisani v registri partnerov verejného sektora (dalej len ,register”),
resp. nesmie ich kone¢nym uZivatelom vyhod byt osoba definovana v § 11 ods. 1 pism. ¢) zakona
0 verejnom obstaravani, ak im tato povinnost vyplyva zo zakona ¢. 315/2016 Z. z.. Zhotovitel je
povinny zabezpecit, aby jeho subdodavatelia boli riadne, véas a po celd dobu trvania zmluvy
zapisani v registri a zaroven spifiali podmienky v zmysle predchadzajticej vety.

K doplneniu alebo zmene subdodavatela moze ddjst len po odsthlaseni doplnenia alebo zmeny
objednavatefom. Zhotovitel je povinny najneskdr desat kalendarych dni pred diiom, ktory
predchadza diiu, v ktorom nastane doplnenie alebo zmena subdodavatela, pisomne oznamit
objednavatefovi zamer doplnenia alebo zmeny subdodavatela (s uvedenim identifikagnych udajov
pdvodného aj nového subdodavatela). Objednavatel zasle pisomné stanovisko (sthlas/nestihlas)
zhotovitefovi bez zbyto¢ného odkladu.

V pripade odsthlasenia dopinenia alebo zmeny subdodavatelov podla bodu 7.5 tohto ¢lanku
zhotovitel predloZi objednévatefovi aktualizované cestné vyhlasenie najneskor v defi, ktory
predchédza diu, v ktorom nastane doplnenie alebo zmena subdodéavatela.

Doplnenie alebo zmenu subdodavatela nie je potrebné vykonat formou pisomného dodatku k tejto
zmluve, ale opravnenie na doplnenie alebo zmenu subdodavatela vznika zhotovitelovi na zaklade
aktualizovaného Cestného vyhlasenia, ktorého neoddelitelnou stcastou je predchadzajice
pisomne suhlasné stanovisko objednévatela. Aktualizované Gestné vyhlasenie, vratane
slhlasného stanoviska objednavatela budi neoddelitefnou sucastou podkladov k tomuto
zmluvnému vztahu.

V pripade, ak dojde u subdodavatela alebo subdodavatefov zhotovitefa k zmene Udajov, je
zhotovitel povinny bezodkladne kazd( takito zmenu oznamit' objednavatelovi; zmenu Udajov je
potrebné vykonat akiualizéciou Cestného vyhlasenia na zaklade predchéadzajiceho sihlasu
objednavatela.

Zhotovitel sa za Gcelom kontroly zo strany objednavatela zavézuje na vyzvu objednavatela
predioZit mu vsetky zmluvy, ktoré ma uzatvorené so subdodavatelmi, ako aj zoznam svojich
subdodavatelov, ato bezodkladne, najneskdr do troch pracovnych dni od dorucenia vyzvy
objednavatela. Za pravdivost a Uplnost poskytnutych dajov nesie pini zodpovednost zhotovitel.
VyuZzitim subdodavatelov nie je dotknuta zodpovednost zhotovitela za pinenie podra tejto zmluvy.
Zhotovitel je pine zodpovedny za vykony, opomenutia alebo zlyhania svojich subdodavatelov
rovnako ako za plnenie svojich vlastnych zmluvnych povinnosti. Zhotovitel bez obmedzenia
zodpoveda za odborn( starostlivost pri vybere subdodavatela, ako aj za sluzby/ plnenie vykonané
a zabezpecené prostrednictvom subdodavky. Zmluvné strany pre zamedzenie pochybnosti
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upreshuju, Ze v pripade vyuZitia subdodavatela zhotovitel zodpoveda rovnako, akoby zmluvu plnil
sam.

V pripade, ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel alebo subdodavatel nie je zapisany v registri, vyzve
zhotovitela na odstranenie tohto protipravneho stavu a uréi mu primerant lehotu, ktora nesmie byt
kratSia ako 15 kalendarnych dni, aby si spinil povinnost byt zapisany v registri, alebo aby
zabezpecil, aby subdodavatel si spinil povinnost byt v tejto lehote zapisany do registra alebo aby
zhotovitel navrhol v stlade s bodmi tohto ¢lanku zmenu subdodavatela, ktory spiiia podmienku
zapisu v registri.

Cl. VII.
Zodpovednost’ za vady a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podfa ustanoveni tejto zmluvy pri dodrzani
vsetkych prisluSnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase odovzdavania (aj pri &iastkovom plneni)
objednavatelovi a za vady vzniknuté, resp. nedorobky zistené po tplnom odovzdani diela,
Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych od
objednavatela a zhotovitel ani pri vSetkej odborne; starostlivosti, ktorii mozno od neho spravodlivo
a dovodne o¢akavat, nemohol zistit ich nevhodnost.

Pre pripad vady diela, resp. zistenych nedorobkov, dojednavaji zmluvné strany povinnost
zhotovitela poskytnut’ bezplatné odstranenie vady diela bezodkladne po uplatneni reklamacie
objednavatelom pisomnou formou, a to najneskor do 15 pracovnych dni od uplatnenia reklaméacie,
ak sa zmluvné strany nedohodnl inak. Za pisomne uplatnend reklamaciu sa povazuje aj
reklamacia podana elektronickou postou, faxom a zarover listovou zasielkou.

Ak vada diela je pri¢inou Skody vzniknutej objednavatefovi a objednavatel vzniknutej $kode
nemohol zabrénit ani pri vynaloZeni vSetkej odbornej starostlivosti, ktori mozno od neho
spravodlivo a dévodne o¢akavat, zodpoveda zhotovitel za vzniknutl $kodu.

Zaruéna doba na dielo trva az do ukoncenia kolaudaéného konania stavby (t. j. do dria
nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia) realizovanej podfa vypracovanej
projektovej dokumentacie podla tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda i za vady, ktoré vyplyvaji z projektovej dokumentacie a budu zistené pri
kolaudaénom konani.

Zmluvneé strany nie si zodpovedné za omeskanie v plneni alebo iné nesplnenie povinnosti podla
tejto Zmluvy, ktoré je dosledkom udalosti vy$8ej moci, pokial vyskyt takejto okolnosti bez
zbyto¢ného odkladu oznamia druhej zmluvnej strane.

VysSou mocou sa na Ugely tejto Zmluvy rozumie udalost alebo okolnost:

a) ktora je mimo kontroly zmluvnej strany,

b) proti vzniku ktorej sa strana nemohla primerane zabezpegit pred uzatvorenim Zmluvy,

c) ktorej sa po jej vzniku nemohla zmluvna strana patriéne vyhndt alebo ju prekonat,

d) ktorti nie je mozné v zasade pripisat druhej zmluvnej strane.

Vyssia moc zahffia najmé, nie v8ak vylu¢ne nasledovné udalosti: vojna, vojnovy stav, invézia,
vzbura, teroristické akcie, revolicia, povstanie, prirodné Zivelné katastrofy, $trajk, blokada,
vyhlasenie mimoriadnej situacie viadou Slovenskej republiky podla § 8 zakona Narodnej rady
Slovenskej republiky ¢. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvatelstva v zneni neskorsich predpisov,
a to aZ to odvolania mimoriadnej situacie a pod.

Zmluvna strana, ktoré je dotknuta pdsobenim vy$$ej moci podra bodu 8.9 tohto &lanku, je povinna
na poZiadanie druhej zmluvnej strany predloZit potvrdenie o existencii vy$3ej moci vydané $tatnym
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organom, resp. v pripade podla bodu 8.9 pism. d) predloZi potvrdenie alebo iny legitimny dokaz,
z ktoreho bude explicitne predmetna skutocnost vyplyvat.

Za vyssiu moc sa nepovazuje platobna neschopnost zmluvnych stran a podnikovy trajk vedeny
personalom zmluvnych stran.

Ak sa zmluvné strany nedohodn( inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predIzujli o trvanie vy$sej
moci a dobu nevyhnutnd na odstranenie jej priamych nasledkov.

Cl. IX.
Sankcie

Za nesplnenie terminov na riadne zhotovenie diela podfa &l. 1lI. (t. j. Giastkové plnenia) si
objednavatel uplatni zmluvnd pokutu vo vyske 2,0 % z ceny Casti diela (€. IV. bod 4.1.), s ktorou
je zhotovitel v omeskani za kazdy, aj zaCaty deft omeskania.

Za neodstranenie vady diela (resp. jeho Casti) v termine podla &. VIII. bodu 8.4. si objednavatel
uplatni zmluvni pokutu vo vy$ke 100 € (slovom: sto EUR) za kazdy, aj zadaty defi omeskania.
Objednavatel si méZe uplatnit zmluvni pokutu podra bodu 9.1 a 9.2 v stlade s ¢l. V. bodom 5.4.
V pripade, Ze vySka zmluvnej pokuty bude vy$sia ako zadrzanych 10 % z fakturovanej sumy,
zhotovitel je povinny doplatit zostatkovl ¢ast zmluvnej pokuty v lehote uréenej na zéklade vyzvy
objednéavatela.

Za neuhradenie faktdry objednavatelom v termine jej splatnosti, pokial faktira spiiala véetky
nalezitosti dafového dokladu, si zhotovitel méze uplatnit Grok z omeskania vo vyske 0,5 %
z neuhradenej fakturovanej Ciastky za kazdy, aj zacaty defi ome3kania.

Ak si subdodavatelia zhotovitela riadne nesplnia povinnost byt zapisani v registri alebo ak
zhotovitel meSka so splnenim si svojich povinnosti podra ¢l. VII. bodu 7.6 a 7.9, zhotovitel zaplati
objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 100,- € (slovom: sto eur) za kazdy aj zadaty def
omeskania spinenia si tejto povinnosti, ako aj za kazdého subdodavatela, ktory porusil povinnost
byt riadne zapisany v registri.

Ak registrujici organ rozhodne o vymaze zhotovitela z registra podfa § 12 zékona
C. 315/2016 Z. z., ak registrujuci organ ulozi pokutu za nesplnenie povinnosti podat navrh na zépis
zmeny zapisanych Udajov tykajucich sa konegného uzivatela vyhod v zakonnej lehote alebo za
poruenie zakazu vykonavat ukony opravnenej osoby z dévodu jej vylicenia alebo ak v registri nie
je zapisana opravnena osoba dlhsie ako 30 kalendamych dni a objednavatel z ddvodu
ekonomickej vyhodnosti nevyuZil pravo odstapit od zmluvy podfa &l. X. bodu 10.5 podbodu 10.5.6,
zhotovitef zaplati objednavatelovi zmluvnii pokutu vo vy$ke 1000,- € (slovom: tisic eur).
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu $kody, ktord mu
vznikla z nespinenia povinnosti zabezpetenej zmluvnou pokutou.

Vpripade nedodrzania ani dodatoéného terminu uréeného objednavatelom na dodanie
Ciastkového pinenia diela méa objednavatel pravo po mamom uplynuti dodatoéne uréenej lehoty
zabezpeCit nedodani Cast diela prostrednictvom tretej osoby a méa pravo odstipit od zmluvy
a Ziadat nahradu Skody, ktora mu konanim zhotovitel'a vznikla; narok objednavatela na zaplatenie
zmluvnej pokuty podra tohto lanku zmluvy nie je tymto dotknuty, pritom doba omeskania sa rata
az do dnia odstupenia od zmluvy.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela spinenia si zmluvnej povinnosti. Zmluvni pokutu
zaplati zhotovitel do 15 kalendamych dni odo diia jej pisomného uplatnenia objednavatelom, inak
ma objednavatel narok uplatnit si u zhotovitela zakonny Urok z omeskania za nezaplatenia
zmluvnej pokuty.



10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8
10.9

ClL. X.
Doba trvania a zanik zmluvy

Tato zmluva je uzatvorena na dobu uréitil — na obdobie do riadneho odovzdania a prevzatia diela
a jeho zaplatenia. Skonéenie platnosti a Uinnosti zmluvy sa netyka narokov na nahradu $kody,
uplatnenych zmluvnych alebo zakonnych sankcii, uplatnenej reklamacie a ani zarucnej doby.
Zmluvny vztah zaloZeny touto zmluvou moZno ukondit' pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to
diom uvedenym v takejto dohode. V dohode o ukonceni tejto zmluvy sa upravia aj naroky
zmluvnych stran vzniknuté na zéaklade alebo v sivislosti s touto zmluvou.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle ustanoveni tejto zmluvy
alebo podla § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, mdze opravnena strana
od zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytotného odkladu po
tom, ako sa o poruSeni dozvedela. Za podstatné porudenie povinnosti podfa tejto zmluvy sa
rozumie porusenie povinnosti, kedy moze zmluvna strana okamzite odstupit od tejto zmluvy.
Podstatnym poruSenim zmluvy sa rozumie poru$enie povinnosti zhotovitela vyplyvajicich z &l. I.,
Cl. 1ll. bodu 3.1 a &l. VIII. bodu 8.4 tejto zmluvy.

Objednéavatel je okamZite opravneny odstipit od zmluvy:

10.5.1 v pripade, ked' sa zrealizovanie diela zhotovitefom stalo (ipine nemozné.

10.5.2  pri podstatnom porudeni zmluvnej povinnosti zhotovitefom; objednavatel odst(ipenie
oznami zhotovitelovi bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o tomto poru$eni dozvedel,

105.3 v pripade, ak nastanl pravne skutoénosti majlice za nasledok zmenu v pravnom
postaveni zhotovitela (napriklad vyhlasenie konkurzu, vstup do likvidacie, restrukturalizacia,
zmena pravnej formy) alebo akakofvek ina zmena majlica priamy vplyv na pinenie zmluvy zo strany
zhotovitela,

10.54  ak zhotovitel, resp. jeho subdodavatelia neboli v ¢ase uzavretia zmluvy zapisani
v registri alebo ak boli pocas trvania zmluvy vymazani z registra, resp. ak ich kone¢nym uzivatefom
vyhod je alebo sa stala osoba definovana v § 11 ods. 1 pism. ¢) zakona o verejnom obstaravani,
10.5.5  ak si subdodavatelia zhotovitela, ktori musia byt zapisani v registri ani v dodatoéne
primeranej lehote uréenej objednavatelom podfa &. VII. bodu 7.11 nesplnia povinnost byt zapisani
v registri alebo ak dojde k ich vymazu z registra pocas trvania zmluvy,

10.56  ak registrujici organ rozhodne o vymaze zhotovitefa z registra podfa § 12 zakona
C. 315/2016 Z. z., ak registrujuci organ ulozi pokutu za nesplnenie povinnosti podat navrh na zapis
zmeny  zapisanych  (dajov  tykajucich sa  koneéného  uZivatela  vyhod
v zakonnej lehote alebo za poruSenie zakazu vykonavat Ukony opravnenej osoby
z dovodu jej vylicenia alebo ak v registri nie je zapisand opravnena osoba dihsie ako 30
kalendamych dni, a to v pripade, ak si objednavatel z dovodu ekonomickej vyhodnosti neuplatni
zmluvnd pokutu podfa ¢l. IX. bodu 9.6,

10.5.7  ak zhotovitel koné v rozpore so zmluvou alalebo véeobecne zavéznymi pravnymi
predpismi a na pisomnl vyzvu objednavatela toto konanie a jeho nasledky v uréenej primeranej
lehote neodstrani.

Zhotovitel' je opravneny odstlpit od zmluvy v pripade, ak objednavatel neuhradi faktiru ani
vdodatocnej  lehote  (ur€enej  zhotovitefom) po  uplynuti  lehoty  uvedenej
v €l V. tejto zmluvy.

Ak opravnena strana oznami druhej zmluvnej strane, Ze na spineni zmluvnych povinnosti nadalej
trva alebo nevyuZzije pravo odstupit od zmluvy za jej podstatné porusenie, mdze odstapit od zmluvy
len spdsobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.
Odstupenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorucenia prejavu vole odstupujlicej zmluvnej strany
druhej zmluvnej strane. Odstipenie musi byt uskutoénené pisomnou formou.

V pripade, Ze dojde k zaniku zmluvy pred uplynutim doby jej platnosti a Géinnosti podia bodu 10.1
tohto Clanku, st zmluvné strany povinné ku diiu zaniku zmluvného vztahu vzajomne vysporiadat

8



11.1

1.2

11.3

114

11.5

121

12.2

12.3

12.4

129

vSetky pohladavky azavazky. Rozsah rozpracovanosti pinenia diela vzajomne odsthlasia
zastupcovia oboch zmluvnych stran. Cast diela riadne zhotoveného do odstupenia od zmluvy
zostava vlastnictvom objednavatela, ak sa zmluvné strany nedohodn( inak.

C1. XI.
Vseobecné ustanovenia

Objednéavatel sa zavazuje pouzit dielo vylucne pre potreby vyplyvajice z tejto zmluvy a v stlade
s ustanoveniami zakona 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel sa zavézuje dielo, podklady ainformacie ziskané pri plneni predmetu zmluvy
nekopirovat a neposkytovat tretim osobam, inak méa objednavatel pravo na cely prospech, ktory
pouzitim diela vznikol zhotovitefovi a na nahradu $kody, ktoré v tejto stvislosti objednavatelovi
vznikla.

Zhotovitel  zodpovedd za $kodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo fretej osobe
v dosledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy alebo vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov. Zodpovednost za $kodu a nahrada $kody sa riadi prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika v platnom zneni a prislusnymi stvisiacimi véeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi, najma ustanoveniami Ob¢ianskeho zakonnika v platnom zneni.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného
sUhlasu  objednavatefa postpit pohladavky, ktoré mu vznikli, resp. vznikna
v sUvislosti s touto zmluvou voci objednavatelovi na tretiu osobu, zriadit na ne zalozné pravo a ani
si ich jednostranne zapoditat.

Zhotovitel sa pri vykonavani Ciastkového plnenia diela podfa ¢l. I. bodu 1.4 podbodu 1.4.1 {t. |.
zameranie terénu a jestvujlcich inZinierskych siet) zavazuje dodrziavat interné predpisy,
nariadenia a pokyny objednavatefa a UVTOS aUVV Leopoldov, tykajice sa ochrany a
bezpecnosti v objektoch Zboru vazenskej a justiénej straze. Predmetné ¢iastkové pinenie diela sa
bude realizovat za plnej prevadzky zabezpecovania vykonu trestu odnatia slobody odsudenych/
vykonu vézby obvinenych v UVTOS a UVV Leopoldov, &o je zhotovitel povinny reSpektovat.

ClL. XI.
Zaverecné ustanovenia

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajicimi ztejto zmluvy, ale fiou vyslovne

neupravenymi, sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné sivisiace

vseobecne zavéazne pravne predpisy.

Neoddelitelnu sucast tejto zmluvy tvoria:

1221 Priloha &. 1 - Navrh na plnenie kritérii: Vypracovanie projektovej dokumentacie , Vystavba
kostola Premenenia Pana v UVTOS a UVV Leopoldov*

12.2.2 Priloha &. 2 - Cestné vyhlasenie o subdodavateloch.

Tato zmluvu moZno po dohode zmluvnych stran menit alebo doplnit len formou postupne

Cislovanych pisomnych dodatkov podpisanych zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a vyhlasujd, Ze ich prejavy véole s

slobodné, vazne, zrozumite/né a urdité, ¢o svojimi podpismi potvrdzuiju.

Zmluva je vyhotovend v piatich rovnopisoch, tri pre objednavatela a dva pre zhotovitela.



126 Zmluva nadobida platnost diiom jej podpisania zmluvnymi stranami a ucinnost  diiom
nasledujlcim po dni jej zverejnenia objednavatelom v Centralnom registri zmlav, vedenom Uradom
vlady Slovenskej republiky.

12.7  Zmluva je u objednavatela evidovana pod ¢islom: ¢. GR ZVJS-07001/32-2023-2.

2 8 -09- 7073 27 -08- 2013

V Bratislave, dia V

Za zhotovitela:

povereny generalny riaditel
Zboru vazenskej a justinej straze
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Priloha ¢. 1 k Zmluve o dielo

NAVRH NA PLNENIE KRITERIi

Predmet zakazky: Vypracovanie projektovej dokumentacie: ,Vystavba kostola Premenenia Pana v UVTOS
a UVV Leopoldov*“

Postup verejného obstaravania: zakazka s nizkou hodnotou podfa § 117
Obchodné meno uchadzaéa:  akp s.r.o.

Adresa (sidlo): Périckova 13, 821 08 Bratislava

Platitel DPH: ano/rie* (* nehodiace sa preskrinit)

Vysoko Velmi Narotné | Menej | Pomocné Cena
kvalifikované | narocné a prace naroéné prace vykonovej
a konceptné | koncepéné prace fazy bez
prace prace DPH

€ € € € € (EUR)

Hod.
sadzba

Zameranie terénu | Pocet
1. | ajestwiicich | hodin 0 25 0 0 0 0
inZinierskych sieti | Cena € 20,00 € € € € 500,00 €
Projekt pre Pocet
realizaciu i 400 380 0 0 0 0
& SEY Cena | 4000€ | 2500€ € € e | 25500,00€
Celkova cena bez DPH 26000,00€
DPH 20 % 5 200,00€
Celkova cena s DPH 31200,00€

Cena je koneéna a obsahuje vSetky naklady sivisiace s predmetom zakazky.
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Priloha €. 2 k Zmluve o dielo

Cestné vyhlasenie o subdodévateloch

v slilade so zakonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni nigktorych
zakonov
v zneni neskorsich predpisov

Uchadzaé:

Obchodné meno | akps.r.o.

Sidlo Pari¢kova 13, 831 02 Bratislava

ICO 54538785

Zapisand v Obchodnom registri Mestského sidu Bratislava lIl, vioZka 160481/B
Zastupena Ing. arch. Jan Pavuk, PhD.

Cestne vyhlasujem,

Ze dodanie predmetu zmluvy, ktorym je ,Vystavba kostola Premenenia Péna v UVTOS a UVV
Leopoldov“a dohfad nad realizdciou . zabezpecime vyhradne vlastnymi kapacitami.

Som/sme si vedomy/i prévnych nasledkov, v pripade zistenia nepravdivych tdajov v tomto vyhlaseni.

V Bratislave, diia 20.9.2023 Ing. arch. Jan Pavik, PhD.
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Cestné vyhldsenie

PredloZenim ponuky sihlasim so vietlymi podmienkami verejného obstardavatela, urcenymi vo vyzve
na predfdadanie ponitk. Vyhlasujem, Ze nemdm uloZeny zdikaz icasti vo verejnom obstardvani
potvrdeny konecnym rozhodnutim v Slovenskej republike alebo v State svojho sidla, miesta podnikania
alebo  obvyklého  pobyts, ako aj Ze  neexistuje  dévod na wyhicenie  podla
§ 40 ods. 6 pism. f) zikona o verejnom obstardvani.,

Datum: diia 20.9.2023

Ing. arch. Jan Pavuk, PhD.

13



