ZMLUVA O DIELO €. 662/215/2023/UNL
uzatvorend podla § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika €. 513/1991 Zb.
(dalej len ,,zmluva”)

.
Zmluvné strany

L ZHOTOVITEL: EKO SVIP, s.r.0.
Sidlo: Ovocinarska 48, 083 01 Sabinov
Pravna forma: Spolo¢nost s ru¢enim obmedzenym
ICO: 36449 717
IC DPH: SK2020004646
DIC: 2020004646
Zapisana v: OR Okresného stdu Pre$ov, Oddiel: Sro, Vlozka ¢.: 10621/P
Zastlpena: Ing. Peter Bujridk - konatel
IBAN:
Telefdn:
E-mail:

(dalej len ,zhotovitel™)

a
2 OBJEDNAVATEL: Vychodoslovenska vodarenska spolotnost, a.s.

Sidlo: Komenského 50, 042 48 KoSice

Pravna forma: Akciova spolo¢nost

ICo: 36 570 460

IC DPH: 5K2020063518

DIC: 2020063518

Zapisana v: OR Mestského stiidu Kosice, Oddiel: Sa, Vloika ¢.: 1243/V

Zastlpena: Ing. Stanislav Prciich - predseda predstavenstva

Ing. Richard Majza, MBA - len predstavenstva
Telefén: 055/7924 111

(dalej len ,,objednavatel” alebo ,VVS, a.s.”)
(dalej spolu tiez ako ,,zmluvné strany”)

Il.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela ,,KoSice, ul. Mlynarska - rekonstrukcia kanalizacie”
(CPV: 45232400-6 Stavebné prace na stavbe kanalizdcie, 45232440-8 Stavebné prace na stavbe
kanalizacnych vedeni, 45231110-9 Stavebné prace na kladeni potrubného vedenia, 76480000-1
Kladenie potrubi) (dalej len ako ,dielo” alebo ,predmet zmluvy“). Specifikicia a rozsah
jednotlivych prac na diele su uvedené v Prilohe €. 1 tejto zmluvy - ,Rekapituldcia vydavkov
podla poloZiek v EUR" (Ndzov stavby: KoSice, ul. Mlyndrska rekonstrukcie kanalizécie) a jej
suvisiaci ,,Prehlad rozpoctovych nakladov v EUR” (Objekt: SO 01 - ul. Mlynarska rekonstrukcia
kanalizicie, Objekt: Vieobecné poloiky) vratane shlasného e-mailu doru¢eného na Utvar
nakupu alogistiky dna 21.9.2023 zInvestitného Useku ,Typové oznalenie wvyrobkov”
relevantného vo vztahu k predmetu zakazky: , Kosice, ul. Mlynarska rekonstrukcia kanalizacie”
(dalej spolo¢ne len ,Priloha €. 1“), ktoré su nedielnou suéastou tejto zmluvy. Vykonanim diela sa
rozumie zhotovenie a odovzdanie diela bez vad a nedorobkov.
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Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objedndvatela na svoje naklady a svoje nebezpe&enstvo dielo
v poZadovanom rozsahu a kvalite, podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve a riadne a v&as
zhotovené dielo odovzdat objednévatelovi. Pri vykondvani diela bude postupovat zhotovitel
samostatne.
Sacastou zavazku zhotovitela vykonat dielo je odovzdat najneskdr pri odovzdani diela taktiez
vietky povinné doklady kvyrobkom a zariadeniam (dodacie listy od pouZitych materiélov
mnoistvo adruh), certifikdty, elaboréty kvality, osvedcenia o kvalite poufitych materidlov a
konstrukcii, prehlasenia zhody materidlov, atestom a protokolom o skiskach diela (napr. skisky
vodotesnosti, tlakové skasky, individualne skasky pouiitych materidlov, zdznam skiSok
asuhlasnych stanovisk ohfadne telekomunikaénych, vodovodnych, kanalizatnych plynovych
alebo podaobnych pripojok, dokumentdcia komplexnych skusck), ktoré su sucastou diela,
zarucné listy, zoznamy nahradnych dielov a vyhldseni o zhode ¢i inych dokladov potrebnych
podlfa pravnych predpisov adalSich dokladov poZadovanych vzavidznych rozhodnutiach,
stanoviskach alebo inych opatreniach organov verejnej moci alebo nevyhnutné ku kolaudécii
stavby €i kuZivaniu diela. Okrem vy3Sie uvedeného zhotovitel odovzdéd stavebny dennik,
preberacie protokoly - zaznamy od spravcov ciest, SVP, ZSR, potvrdenie sklddok o prijati
odpadov (komundlnych a stavebnych) a nepouZitelného vykopu, zoznamy strojov a zariadeni,
ktoré st sucastou odovzddvanej stavby alebo €asti stavby a pre vietky stroje a zariadenia
osvedcenia o akosti a kompletnosti, atesty platné na zemi SR a navody na montaz, adribu a
obsluhu.
Zhotovitel sa zavizuje zrealizovat predmet zmluvy podfa podmienok dohodnutych v zmluve na
zaklade:
a) pravoplatného stavebného povolenia, vyjadreni orgédnov statnej spravy a vyjadreni ostatnych
dotknutych orgdnov a organizacii,
b) v sulade so sutaznymi podkladmi,
¢} Harmonogramu prac odsuhlaseného stavebnym dozorom,
d) cenovej Specifikacie prac a dodavok zhotovitela v zmysle sutainych podkladov.
Vlastnikom objedndvatefom odovzdanych podkladov zhotovitelovi ostdva objednavatel.
Zhotovitel je oprdvneny ich pouZif len za (éelom wvykonania diela aje povinny ich
objednavatelovi vrétit najneskér pri odovzdani a prevzati diela alebo po zéniku zévizku dielo
zhotovit, ak zanikne inak ako splnenim.
Objednavatel sa zavazuje riadne vykonané dielo a alebo jeho ¢ast, ktard musi byt plne funkénd,
bez vad a nedorobkov a vykonané v sulade s touto zmluvou prevziat a zaplatit za dielo a/alebo
jeho ¢ast dohodnutu cenu podfa platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa obozndmil s projektovou dokumentdciou a/alebo ostatnymi
podkladmi tykajdcimi sa diela a/alebo vykonal obhliadku, fe tieto st postatujtice pre zhotovenie
diela vrozsahu tejto zmluvy. Objednédvatel odovzda zhotovitelovi po podpise tejto zmluvy
projektovii dokumentdciu v 1 vyhotoveniv tlaéenej forme a/alebo v pripadoch, ak objednavate!
disponuje projektovou dokumentdciou v digitdlnej forme odovzdd zhotovitelovi projektov
dokumentéciu v 1 vyhotoveni na CD nosici.

.

Miesto plnenia
Miestom vykondvania diela st KoSice, ul. Mlynarska (kontaktnd osoba vo veciach stavebnych:
|
Zhotovitel prevzatim miesta vykondvania diela (dalej aj ,stavenisko”) potvrdi stavebnd
pripravenost staveniska potrebn( pre zhotovenie diela.
Zhotovitel bude zodpovedat za to, Ze nepovolané osoby nebudi mat jeho zavinenim pristup na
stavenisko  a povolané osobysa obmedzia na zamestnancov asubdodavatelov
zhotovitela, persondl objedndvatefa a dalSie osoby ozndmené a schvdlené objednévatefom
zhotovitelovi.

UNL-42-2022 Strana 2 z 31



10.

V.
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vykonad dielo v rozsahu podfa ¢lanku Il. tejto zmluvy v lehote:
Zacatie: do 10 dni od tcinnosti zmluvy
Vykonanie: do 31.12,2023
Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko do 5 dni od u€innosti zmluvy.
Termin stanoveny na vykonanie diela v zmysle bodu 1. tohto ¢lanku zahfria aj lehotu na tGradné
schvélenie Geometrickych pldnov trvale osadenych objektov a iradne overené geometrické
plany liniovej stavby za (¢elom zriadenia vecného bremena po ukonceni stavebnych prac.
Zhotovitel sa zavdzuje plnit tuto zmluvu riadne avcas, postupovat pri vykondvani diela
s potrebnou odbornou starostlivostou a v stilade s jemu zndmymi zaujmami objednavatela.
Zhotovitel je povinny odovzdat stavebnému dozorovi podrobny Harmonogram préc s
kalendarnym ddtumom zacatia a kalendarnym ddtumom ukoncenia kazdej pracovnej ¢innosti
do 15 dni po prevzati staveniska. Zhotovitel je zéroveri povinny s podrobnym harmonogramom
prac odovzdat na neho nadvazujlce finanéné vyjadrenie tychto prac - finanény harmonogram,
a tovlehote do 15 dni po prevzati staveniska.
Pokial objednavatefovi vznikni akékolvek Skody z ddvodu nedodrZania odsuhlaseného
Harmonogramu préac, zhotovitel bude plne zodpovedny za tieto $kody vratane finanéného
odSkodnenia objednavatela, nahrady Skody v plnej vyske, thrady dodatoénych nakladov a strat
objednavatela plyntce z nedodrzania Harmonogramu prac.
Zhotovitel' odovzdd revidovany Harmonogram prac obsahujici vietky stavebné objekty a
prevadzkové subory diela stavebnému dozorovi vidy, ked predchddzajlici Harmonogram prac
nesuhlasi so skutotnym postupom alebo povinnostami zhotovitefa. Tymto nie je dotknuty bod
1. tohto ¢lanku.
Stavebny dozor vrati Harmonogram préc so svojimi odévodnenymi pripomienkami do 5 dni od
obdrzania. Zhotovitel zapracuje tieto pripomienky do 5 dni od ich obdrZania a predloZi upravenu
verziu Harmonogramu stavebnému dozoru na odsuthlasenie. Uvedené plati aj pre revidovany
harmonogram prac v zmysle bodu 6. tohto ¢lanku.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani po dobu, pocas ktorej nemohol
vykonadvat dielo z dovodov na strane objedndvatela. V tomto pripade mé zhotovitel préavo na
predizenie lehoty na vykonanie diela uvedenej v bode 1. tohto &lédnku o tato dobu pocas ktorej
nemohol vykondvat dielo z dévodov na strane objednavatela.
Objedndvatel moze udelit pokyn na prerusenie plnenia povinnosti zhotovitela z tejto zmluvy:
a) nazaklade pisomnej Ziadosti zhotovitela, ktord méze byt objednavatefom podla jednotlivého

posudenia schvalena (Ziadost o preruSenie plnenia povinnosti zhotovitela je uvedena

v Prilohe ¢. 2),
b) dohody zmluvnych stran.
Zhotovitel' je oprdvneny prerudit pinenie svojich povinnosti vyplyvajicich mu zo zmluvy
v pripade vy38ej moci (napriklad epidémie, pandémie, vyhlasenia nidzového stavu alebo
mimoriadne;j situdcie a podobne).
V pripade takto vyvolaného prerusenia je zhotovitel na zdklade pisomného pokynu
objedndvatefa povinny plnenie svojich povinnosti obnovit. Lehota na spinenie povinnosti, najma
vykonat dielo (a s tym suvisiacich povinnosti) sa v takomto pripade predlZuje o dobu, po ktoru
bolo pinenie povinnosti zhotovitela prerusené. Ak vSak dévodom pokynu objedndvatela
k prerudeniu bolo porusenie povinnosti zhotovitela, prdvo na predizenie lehoty plnenia
nevznikd. Pocas prerusenia bude zhotovitel na svoje ndklady chranit, uchovévat a zabezpecovat
dielo pred akymkolvek chatranim, stratou alebo poskodenim. Zapis o preruseni vykonavania
diela je sii¢astou stavebného dennika.
Ak prerusi zhotovitel vykondvanie diela bez toho, aby ho k tomu objednavatel vyzval, zavazuje
sa tuto skuto¢nost najneskor do 24 hodin potom oznamit objedndvatefovi spolu so spravou
o jeho pric¢indch. Ak nie st s ohfadom na prifinu dojednané ¢i stanovené iné prava a povinnosti
strén, je zhotovitel' povinny vynaloZit vSetko usilie k tomu, aby boli dévody, ktoré viedli
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11.

12,

13.

k preruSeniu vykondvania diela odstranené a v spréave o preruseni je rovnako povinny uviest
predpokladant dizku prerudenia a konkrétne poziadavky spolupdsobenia objedndvatela
zabezpecujlce najucelnejSie opatovné vykonévanie diela.

O dobu trvania okolnosti vylu€ujicich zodpovednost sa predlzuje ¢as plnenia. Poas tejto doby
sa odopiera oprdavnenej zmluvnej strane pravo, ak existovalo, na odsttpenie od zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v ¢ase zhotovovania diela budu uskutoénovat pravidelné pracovné
stretnutia (kontrolné dni), ktorych Gcelom bude postupné pripomienkovanie a akceptacia ui
spracovanych ¢asti diela objednavatelom, kontrola stavby a plnenia harmonogramu, pripadne
stanovenia daldich uloh. Z kontrolnych dni bude vyhotoveny pisomny zdznam. Kontrolné dni
bude zvoldvat stavebny dozor, ktory bude vyhotovovat aj zapis z tychto kontrolnych dni
z ktorych bude vyhotoveny pisomny zdznam.

Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnut( ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, objedndvatel méze toto dielo prevziat aj v skorsom pontiknutom termine.

V.
Vlastnicke pravo k uzatvorenej veci

Vlastnikom diela je zhotovitel. Nebezpefenstvo za $kody na zhotovovanom diele zndsa
zhotovitel, ato od odovzdania a prevzatia miesta vykondvania diela do odovzdania diela
a vypratania miesta vykondvania diela.

V pripade, ak objedndvatel poskytne zhotovitefovi akékolvek materialy, vyrobky alebo
zariadenia na vykonanie diela, ich odovzdanim prechddza na zhotovitela vlastnicke pravo k nim.
Zhotovitel je povinny prevzaty materidl, vyrobok alebo zariadenie od objednavatefa
bezodkladne prezriet a pripadné vady ihned’ u objedndvatela reklamovat. Na neskér ozndmené
vady sa nebude prihliadat. Prevzatim materidlu, vyrobku alebo zariadenia prechadza na
zhotovitefa nebezpetenstvo Skody na fiom. Objedndvatel vystavi zhotovitefovi fakttru na
odovzdané materidly, vyrobky a zariadenia, na zéklade obojstranne potvrdeného dokladu
o odovzdani a prevzati materialu, vyrobku, zariadenia.

VL.

Cena diela
Cena za zhotovenie diela sa povaZuje za pevn (fixn(i) a nemennu pocas trvania tejto zmluvy a je
stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle § 3 Zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni
neskorsich predpisov a Prilohy €. 1 nasledovne:
1.1. Cena bez DPH za SO 01 ul. Mlyndrska rekonstrukcia kanalizicie: 62 042,49 Eur
1.2. Cena bez DPH za V3eobecné polozky: 11 000,00 Eur
1.3. Cena celkom za dielo bez DPH za poloZky 1.1. a 1.2. spolu: 73 042,49 Eur
DPH bude uétovana podfa platnych zakonov a predpisov SR.
Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za dielo podla Prilohy ¢. 1 tejto zmluvy. Zhotovitel
podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze Priloha €. 1 tejto zmluvy obsahuje vietky polozky, ktoré
su potrebné na zhotovenie diela, tak ako je dielo definované podla tejto zmluvy.
V cene su zahrnuté vSetky naklady na vykonanie diela vratane dodania dokumentov v zmysle
¢lanku Il. bod 3. tejto zmluvy, ktoré st potrebné na UGpInl realizdciu vietkych zmluvnych
povinnosti zhotovitela v zmysle tejto zmluvy.
V pripade potreby naviac prac, odsthlasenych zmluvnymi stranami v stlade s touto zmluvou, je
zhotovitel' povinny poutit, pokial je to moZné, uZ odsuhlaseny materiadl a jednotkové ceny
uvedené v Prilohe €, 1. V pripade, ak to nie je moZné, je potrebné zabezpelit preukdzanie
hospoddrnosti jednotkovych cien inym sp&sobom, tzn. zhotovitel navrhne nové polozky a
predloZi ich uréenému zastupcovi objednavatela vo veciach stavebnych na predchadzajice
odsuhlasenie spolu s kalkulaciou ceny kazdej novej poloZky (tzn. ocenenej najlepSou cenou pre
tuto polozku, ziskanu prostrednictvom prieskumu trhu a ak to nie je mozné a/alebo vhodné,
prostrednictvom porovnania s cenami uvedenymi v rozpoltarskom programe napr.
Cenkros/Cenekon, Odis,...).
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Zhotovitel je povinny zabezpecit v ramci ceny za dielo vietky povolenia, sthlasy, a iné potrebné
dokumenty vratane poplatkov, ktoré su potrebné k riadnemu vykonaniu diela (napr. suhlas so
vstupom na pozemok, sthlas k umiestneniu informaénych tabul, zabezpecenie pripojenia na
elektricki energiu, zabezpecenie PD dopravného znacenia, dopravné znacenie, naklady
suvisiace so zabezpecenim uplného alebo Cciastotného uzatvorenia uZivania verejnych
komunikdcii, ak je nutné pre zhotovenie diela, vratane poplatkov pre povolujlce organy.

VIl.

Podmienky platby
Za zrealizované prdce zhotovitel vystavi faktlru na zdklade vopred odsihlaseného stpisu
skuto&ne vykonanych a prevzatych prac potvrdeného uréenym zdstupcom objedndvatela.
Cenu za zrealizované prace objedndvatel uhradi na zdklade faktdr/faktary (dalej len , faktara®),
ktord musi mat ndleZitosti dafiového dokladu podla § 74 zikona €. 222/2004 Z. z. o DPH. Ak sa
dodanie tovaru alebo sluzby uskutocriuje Ciastkovo alebo opakovane, faktira moébze byt
vystavena najviac za obdobie 12 kalenddrnych mesiacov. Doba splatnosti fakttry je 60 dni od
jej preukazatelného dorucenia (postou, osobne) objednévatelovi. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze zasielanie faktury elektronickou postou je moiné apripustné len na zdklade
predchadzajuceho pisomného odsthlasenia takéhoto spdsobu dorucovania faktiry obidvomi
zmluvnymi stranami po splneni podmienok zverejnenych na webe
http:/www.vodarne.eu/spolocnost/dodavatelia-e-faktury stcastou ktorych je vzor Dohody
o elektronickom prijimani faktur.
Zhotovitel v ¢ase uzatvdrania zmluvy a jej trvania nesmie mat podlznosti voci tatu, Finanénej
sprave, poistovniam a ostatnym orgdnom $tatnej spravy a ich intittciam. Ak je zrejme z verejne
dostupnych zdrojov, Ze zhotovitel ma dlhy a pohladavky voci vyssie uvedenym institdiciam je
povinny na vyzvu objedndvatela predloZit potvrdenie o zaplateni predmetnych dlhov
a pohfadavok, resp. potvrdenie, Ze sa o (hrade dlhov a pohladédvok dohodol s prislusnymi
instituciami (odklad povinnosti platenia voci $tatu, napriklad dan, poistné,....... sa povaZuje za
splnenie podmienky ucasti).
Ak sa zhotovitel bude v rozhodnom obdobi nachddzat v Zozname platitefov dane z pridanej
hodnoty, u ktorych nastali dévody na zrusenie registracie pre DPH, priebeZne aktualizovanom
Finan¢nou spravou (dalej len ,Zoznam”), objednavatel nie je povinny zaplatit ¢ast ceny
fakturovani zhotovitefom ako DPH, a to aZz do okamihu vymazu zo Zoznamu alebo do okamihu
predloZenia potvrdenia vydaného Dafovym tradom, Ze zhotovitel nie je dariovym dlznikom
(dalej len ,potvrdenie dafiového Gradu”). Rozhodnym obdobim sa pre ucely tejto zmluvy
rozumie obdobie odo dna preukdzatelného dorucenia faktiry objedndvatelovi az po uhradenie
ceny diela objednavatelom zhotovitelovi. V takomto pripade sa doba splatnosti fakttry pre ¢ast
zodpovedajlicu DPH prerusuje a nova doba splatnosti 60 dnizacina plynut odo diia opravneného
pisomného oznamenia zhotovitela o vymaze zo Zoznamu, alebo odo dia predloZenia potvrdenia
danového dradu zhotovitelom objedndvatelovi.
Kazda faktira musi obsahovat okrem néleZitosti podfa zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty, zdkona ¢. 431/2002 Z. z. o Gétovnictve a Obchodného zédkonnika ¢. 513/1991 Z. z.:
a) cislo zmluvy, objedndvky,
b) datum splatnosti,
c) oznacenie pefiazného ustavu a ¢islo u¢tu, na ktory je potrebné realizovat Uhradu.
V pripade, Ze faktira nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto zmluve, objedndvatel je
opravneny vratit ju zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti a nova lehota splatnosti 60 dni zatne plynat doruenim opravenej faktury
objednavatelovi.
Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Gplnost kazdej faktury.
Platby za vykonané prace nemaju vplyv na zaruky poskytované zhotovitefom a neplatia ako
doklad o prevzati diela/Casti diela.
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11.

10.

Objedndvatel sa zavdzuje, Ze po obdrZani faktlry bezodkladne skontroluje vietky ndleZitosti
faktary, aby nedochddzalo k neZiaducemu predlZovaniu lehoty splatnosti faktury.

Sacastou faktury bude stpis vykonanych prac, preberaci protokol alebo ekvivalentny doklad,
kde bude Citatelny podpis zodpovedného zamestnanca, ktory za VVS, a.s. prebral vykonané
prace.

Faktlra bude zasland na adresu: Vychodoslovenska vodéarenska spoloénost, a.s., Komenského
50, 042 48 Kosice.

VIIl.

Povinnosti zmluvnych stran
Pri plneni predmetu tejto zmluvy sa zhotovitel zavdzuje dodrziavat vieobecne zéviazné predpisy,
technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude reSpektovat pokyny objednévatela. Plnenia
povinnosti vyplyvajucich z pravnych predpisov donucovacej povahy a zo zavaznych rozhodnuti,
stanovisk alebo inych opatreni orgdnov verejnej moci majt v pripade rozporu s povinnostami
zhotovitefa vidy prednost.
Zhotovitel vymenuje pri prevzati staveniska k rieSeniu otdzok spojenych so zhotovenim diela
a zaisteniu koordinacie prac zodpovedného zamestnanca.
Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik, ktory sa prehlasuje za pravny dokument
a odsuhlasené zaznamy v denniku st zavadzné. Za riadne vedenie stavebného dennika zodpoveda
stavbyveduci zhotovitela. Do stavebného dennika je zhotovitel povinny okrem poziadaviek
danych pravnymi predpismi zapisovat vietky skuto¢nosti rozhodné pre pinenie tejto zmluvy,
najmd Gdaje o ¢asovom postupe prdc, ich rozsahu a spdsobe vykondvania, o stave miesta
vykondvania diela, odchylky od projektovej dokumentdcie prerokované a odsuhlasené uréenymi
osobami zmluvnych stran na kontrolnych difioch, tdaje o opatreniach urobenych v oblasti
bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci, poZiarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia, udaje
o mimoriadnych udalostiach, pracovnych Grazoch, $kodach.
Zhotovitel obmedzi svoju ¢innost na stavenisko a na akékolvek daldie priestory, ktoré moze
zhotovitel ziskat, a ktoré bud(i uvedené v projektovej dokumentécii. Zhotovitel podnikne vietky
potrebné opatrenia na to, aby zariadenie zhotovitela, zamestnanci a subdodévatelia zhotovitefa
zostali na stavenisku a v tychto dal3ich priestoroch, a aby nezaberali prifahlé pozemky.
Zhotovitel sa zavdzuje udrZiavat na stavenisku poriadok a po skonéeni prac v dany def upratat
stavenisko tak, aby nedochddzalo k nebezpecenstvu Urazu, a aby sa zabrdnilo znecistovaniu
okolia stavby.
Zhotovitel nie je opravneny Ziadat od objednavatela zabezpelenie a nahradu nakladov na
dopravu, ubytovanie astravovanie svojich zamestnancov, resp. zamestnancov svojich
subdodavatefov.
Objedndvatel je opravneny kedykolvek kontrolovat vykondvanie diela. Ak objednavatel zisti, Ze
zhotovitel zhotovuje dielo v rozpore so svojimi povinnostami, resp. zhotovitel nerealizuje dielo
v poZadovanej kvalite, je objednavatel oprdvneny doZadovat sa toho, aby zhotovitel diela ihned'
odstranil vady vzniknuté vadnym vykonavanim a dielo vykondval riadnym spésobom. Ak tak
zhotovitel neurobi ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej objedndvatefom povazuje sa to
za podstatné porusenie tejto zmluvy s pravom objednavatela od zmluvy odstupit. V pripade, ak
objedndvatel toto prévo na odstlpenie od zmluvy nevyuZije, je objednavatel opravneny vykonat
na naklady zhotovitela vietky nevyhnutné opatrenia smerujlce k zaisteniu véasného a riadneho
zhotovovania diela, najmd mdZe vykonat potrebné ¢innosti alebo odstranit vzniknuté vady sam
alebo tretimi osobami, bez toho aby tym bola dotknuta zodpovednost zhotovitela za spinenie
jeho zévazku podfa tejto zmluvy.
Nezhotovenie diela ako celku je podstatnym porusenim tejto zmluvy.
Objednévatel sa zavazuje, Ze pocas vykondvania diela poskytne zhotovitefovi v nevyhnutnom
rozsahu potrebné spolupdsobenie a stcinnost.
Objednévatel zodpoveda za to, Ze riadny priebeh vykondvania diela zhotovitefom nebude rudeny
neoprdvnenymi zdsahmi tretich osdb.
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Zhotovitel' preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prdc a
dodrzZiavanie predpisov o bezpetnosti prace a ochrany zdravia pri praci v zmysle Zdkona ¢.
124/2006 Z. z. v platnom zneni, za zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach, v zmysle vyhld3ky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny ¢. 147/2013 Z. z. v
platnom zneni, za ochranu pred poziarmi, v zmysle Zdkona ¢. 314/2001 Z. z. v platnom zneni, za
plnenie ustanovenivyhladky Ministerstvavnitra ¢. 121/2002 Z. z. v platnom zneni pri&innostiach
so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru, v pripade potreby navlastné ndklady za zaistenie
bezpecnostného dozoru s pozadovanou kvalifikdciou v zmysle vyhlasky Ministerstva préace,
socidlnych veci a rodiny €. 508/2009 Z. z. v platnom zneni, za zabezpetenie uzatvorenie dohody
o vytvoreni podmienok bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci so svojimi subdodavateimi,
v zmysle nariadenia vlddy Slovenskej republiky €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poziadavkich na stavenisko, za vybavenie svojich zamestnancov predpisanymi
osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami (dalej OOPP), za pouZivanie OOPP vsetkymi
jeho zamestnancami a zamestnancami jeho subdodavatelov, ktoré st pre dané pracovisko a
pracovné cinnosti predpisané, na svoje naklady za odstrédnenie nim spdsobenych nedostatkov
na uUseku bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci a ochrany pred poZiarmi a za zachovanie
poriadku na pracovisku. Zhotovitel sa zaroven zavdzuje dodrZiavat Nariadenie viady SR ¢.
387/2006 Z. z. 0 poZiadavkdch na zaistenie bezpe¢nostného a zdravotného oznacenia pri praci,
Nariadenie vlady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkich
pri pouZivani pracovnych prostriedkov ako aj vietky prdvne predpisy, ktoré stvisia s pravnymi
predpismi uvedenymi v tomto bode.

Zhotovitel je povinny manipulovat s materidlom, ndradim a technickym vybavenim tak, aby
nedodlo k poskodeniu prav, objektov, majetku objedndvatela a uZ zrealizovanych a odovzdanych
prac. Za pripadna kodu a/alebo akékolvek niklady spésobené objednévatelovi alebo tretim
osobdm zodpoveda zhotovitel v plnom rozsahu, bez ohfadu na to i tieto boli spdsobené jeho
zamestnancami alebo nim poverenymi tretimi osobami alebo subdoddvatelmi. Zhotovitel je
povinny akékolvek naklady uhradit v plnom rozsahu dotknutej strane a $kodu odstranit na
vlastné naklady. Zhotovitel bude zodpovedny aj za vietky skody na cestdch, odvodriovacich
kandloch, potrubiach, kabloch a ostatnych inZinierskych sietach spdsobené nim alebo jeho
subdodavatelmi podas vykonévania diela a takéto skody musi v ramci zmluvnej ceny odstranit
do doby, ktora bude uréena na ich odstrdnenie objednavatefom.

Zhotovitel je pred zacatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit jednotlivé
podzemné a nadzemné vedenia, ako su kanalizacia, vodovod, telekomunikacné a iné kéble,
elektrické vedenia, plynovodné potrubia a pod. povinny na svoje naklady obozndmit sa s
umiestnenim vietkych existujtcich inZinierskych sieti.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu pred poiZiarmi a za bezpe¢nost a ochranu zdravia vsetkych
0s0b na stavenisku.

Zhotovitel zabezpec/ plnenie Zdkona €. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich predpisov o bezpetnosti
a ochrane zdravia pri praci, Zdkona €. 314/2001 Z. z. o achrane pred poZiarmi a Nariadenia vlady
SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimélnych bezpeénostnyich a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko
a ur¢i menovite koordinatora bezpeénosti. Koordinidtora BOZP a OPP na tejto stavbe bude
vykonavat preukazatelfne wvySkoleny bezpecnostny technik resp.
autorizovany bezpetnostny techinik a technik poZiarnej ochrany. Objedndvatel je opravneny
okamZzite zastavit prace, ak ddjde k ohrozeniu Zivota a zdravia jeho zamestnancov zo strany
zhotovitefa. V zmysle pravnych predpisov za Skody takto vzniknuté zodpovedd zhotovitel.
Zamestnanci zhotovitefa a zamestnanci jeho subdodavatefov st povinni podrobit sa na vyzvanie
orientatnej dychovej skuske, ktort vykonaju uréeni zamestnanci objedndvatefa. Odmietnutie
podrobit sa na vyzvanie orientacnej dychovej skiSke sa povaiuje za podstatné porudenie
povinnosti v oblasti bezpe€nosti prace a achrany zdravia pri préci.

Zhotovitel bude na vlastné nédklady odstrafiovat odpady, ktoré su vysledkom ¢€innosti pri
zhotovovani diela. Do prevzatia staveniska zhotovitel predloZi uréenému zdstupcovi
objednavatela fotok6piu potvrdenia o registracii na prislusnom orgdne S$tatnej spravy
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odpadového hospodarstva v mieste sidla alebo mieste podnikania v zmysle ustanoveni § 98
odst. 1 aods. 4 Zdkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom zneni a/alebo fotokdpiu
potvrdenia o registracii kazdého subdodavatela, ktory bude tuto ¢innost vykonavat.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpelit nakladanie s odpadom, vzniknutym pri zhotovovani
stavby/diela v sulade so Zakonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Planované odovzdanie odpadu
je nutné vopred konzultovat s objedndvatefom. AZ po pisomnom odsiihlaseni konkrétneho
prevadzkovatela zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneSkodrovanie odpadov zo
strany VVS, a.s. mdZe zhotovitel odovzdat tento odpad do tychto zariadeni. Po odovzdani
odpadu zhotovitel' odovzdé vietky doklady: véZne listky, Sprievodné listy NO a ostatné doklady,
ktoré obdrzi pri odovzdani odpadu, vzniknutého pri realizacii prac neodkladne (do 3 pracovnych
dni) uréenému zdstupcovi objedndvatela uvedenému v c¢lanku XV. bod 2. tejto zmluvy.
Povinnostou zhotovitela stavby je skontrolovat spravnost a tplnost predkladanych dokladov
ohl'adne odovzdanych odpadov, ktoré vznikli pri realizécii stavby. Pri poruseni tejto povinnosti
ma objedndvatel pravo uplatnit si voci zhotovitelovi nérok na regresni nahradu $kody, ktord mu
tym vznikla, pricom Skodou sa rozumeju aj akékolvek pokuty alebo iné majetkové sankcie
ulozené orgdnmi verejnej spravy objednévatelovi z dévodu alebo v suvislosti s nedodrzanim
tejto povinnosti zhotovitefom.

V pripade ak zhotovitel zabezpecuje nakladanie s vzniknutym stavebnym odpadom v zmysle
bodu 17. tohto ¢ldnku ma povinnost pisomne ozndmit planované miesto uloZenia takychto
odpadov objednavatelovi najneskor v der prevzatia staveniska. Sic¢astou pisomného oznamenia
o pldanovanom mieste uloZenia odpadov budu platné vydané suhlasy pre dané miesta nakladania
s odpadmi - zneskodnenie, prip. zhodnotenie.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit nakladanie s vzniknutym stavebnym odpadom - vykopova
zemina a kamenivo (17 05 04 a 17 05 06) tak, Ze vyuZije prednostne uloZenie tychto odpadov na
skldadku odpadov na inertny odpad v stlade s poloZkou €. 1 uvedenou v Prilohe €. 2 k Nariadeniu
vlady ¢. 330/2018 Z. z. V pripade, Ze to nebude mozné, vyuzije moznost uloZit tento odpad
v stilade s poloZkou €. 2 uvedenou v Prilohe €. 2 k Nariadeniu viddy ¢. 330/2018 Z. z.
Zhotovitel je povinny najneskdr ku prevzatiu staveniska doloZit objednavatelovi prehldsenie a/
alebo potvrdenie a/alebo Zmluvu a/alebo Zmluvu o budicej zmluve a/alebo iny relevantny
doklad o moZnosti uskladnenia stavebného odpadu od subjektu, kde bude stavebny odpad
vyvaZany a uskladneny. V pripade nesplnenia tejto povinnosti je objednavatel opravneny
Gctovat zhotovitefovi zmluvni pokutu vo vyske 300 Eur bez DPH za kaidy aj zacaty den
omeskania. Tymto nie je dotknuté pravo na nahradu $kody.

V pripade ak k vykonaniu diela maju byt pouZité nebezpetné chemické latky a/alebo zmesi je
zhotovitel povinny pred zacatim vykonavania diela oznamit objednévatelovi aké nebezpecné
chemické latky a zmesi bude pouzivat a zdrover je povinny v pripade ich pouzitia doloZit k nim
karty bezpecnostnych dajov. Zhotovitel zabezpeci aby vietky obaly chemickych latok a zmesi,
ktoré pouziva boli oznacené vystraznymi symbolmi a popisnymi titkami v slovenskom jazyku.
Zaroven sa zavdzuje, Ze nebezpecné latky anebezpecné odpady bude skladovat len
v priestoroch, ktoré si na to uréené avsulade s platnou legislativou (napr. protipoZiarna
ochrana, environment, BOZP a pod.).

Zhotovitel vyzve objedndvatefa minimélne 3 dni dopredu k prevereniu vietkych stavebnych
prdc, ktoré budd dal$im postupom zakryté. Zo stavebnych pric, materialov, vyrobkov a/alebo
zariadeni, ktoré maju byt dalsim postupom zakryté, zhotovitel vyhotovi pisomny a obrazovy
zdznam, ktory bude stcastou preberacieho protokolu a na poZiadanie spristupni na nahliadnutie
doklady preukazujice nakup zabudovaného, resp. zakrytého materidlu a/alebo vyrobkov
a/alebo zariadeni. V pripade, ak objednévatel bude dodatoéne poZadovat odkrytie stavebnych
prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na ndklady objedndvatela, iba Ze sa pri
dodatocnej kontrole zisti, Ze prdce neboli riadne vykonané, ndklady v takomto pripade bude
znasat zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit pre objedndvatefa na zhotovenie diela materialy, vyrobky
a zariadenia najvy35ej moZnej kvality. Objedndvatel si vyhradzuje prévo schvalovat vetky
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materialy, vyrobky a zariadenia, ktoré zhotovitel na zhotovenie predmetu zmluvy zabezpecil,
a ktoré nie st presne identifikované v Prilohe €. 1 k tejto zmluve, pred ich zabudovanim do diela.
Za tymto ucelom zhotovitel predloZi objedndvatelovi certifikaty a prehldsenia zhody tychto
vyrobkov, materidlov a/alebo zariadeni.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit pre objedndvatefa na zhotovenie diela stavebné materidly
a technoldgiu v najvy$8ej moZnej energetickej vyhodnosti pri stGfasnom zachovani
hospoddrnosti a ostatnych poZiadaviek objednavatela v zmysle tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizécii diela nepouZije materidl, o ktorom je v dobe jeho
zabudovania zndme, Ze je 3kodlivy, resp. je po zdrucnej dobe, alebo vykazuje iné vady
a nedostatky.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa dbkladne obozndmil so vietkymi relevantnymi informéciami
tykajucimi sa vykondvania diela, najma s rozsahom a povahou diela, vykonal obhliadku miesta
vykondvania diela a je oprdvneny a odborne spdsobily vykonat dielo v poZzadovanom rozsahu.
Zhotovitel sa zavdzuje podat uréenému zdstupcovi objedndvatefa spravu bez zbytotného
odkladu, hned' ako sa dozvie (najneskdr viak 14 dni pred terminom dohodnutym pre vykonanie
diela vzmysle ¢lanku IV. bod 1. tejto zmluvy), Ze vznikli/vznikni akékolvek prekazky pri
vykondvani diela, ktoré brania alebo budd branit v plneni povinnosti majicich vplyv na cenu,
lehotu vykonania diela a/alebo rozsah diela a o désledkoch takejto skuto¢nosti. Bezodkladne po
doruéeni takejto spravy urfeny zdastupca zhotovitefa v sicinnosti s objednavateflom vyplni
Prilohu €. 3 - Dévodova sprdva (dalej len ,Priloha €. 37).

Ak po odovzdani diela objedndvatefovi bude na diele prebiehat skiisobna prevadzka (v pripade
jej nutnosti a/alebo vyZiadania a/alebo ziného dévodu), zhotovitel sa zavdzuje vyhodnotit
energeticki ndro¢nost dodanej technoldgie a zabezpelit merania dosiahnutej energetickej
uginnosti vyznamnych zariadeni vratane porovnania s vyrobcom garantovanou hodnotou resp.
legislativne uréenou minimalnou hodnotou.

Zhotovitel vykond v3etky primerané kroky na ochranu Zivotného prostredia (tak na stavenisku
ako aj mimo neho) a na obmedzenie $kd a ohrozenia fudi a majetku. Zhotovitel sa vyslovne
zavdzuje, Zze pri vykondvani diela a ani po jeho ukonéeni nesp6sobi ekologicki havariu alebo
Skodu na Zivotnom prostredi.

O v3etkych fosilidch, minciach, cennych alebo staroZitnych predmetoch a objektoch, a inych
pozostatkoch alebo predmetoch geologicky a archeologicky zaujimavych najdenych na
stavenisku obozndmi zhotovitel bezodkladne objedndvatefa. Zhotovitel je povinny vykonat
potrebné opatrenia na zabranenie zamestnancom a subdodavatefom zhotovitela alebo inym
osobdm, aby vybrali alebo po3kodili niektoré z tychto ndlezov a je povinny uzavriet v zmysle
zakona ¢&. 49/2002 Z. z. zmluvu s pravnickou osobou, ktord md prisluiné opravnenie na
vykonanie zachranného archeologického vyskumu/prieskumu a zabezpecit archeologicky
vyskum/prieskum v potrebnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny na vyzvu objedndvatefa odstranit zo staveniska a nahradit akékolvek
technologické zariadenie alebo materialy, ktoré nie su v stlade s touto zmluvou, a ktoré sicasne
nerealizoval na pokyn objednavatela a/alebo odstranit a znovu vykonat akékolvek préce, ktoré
nie su vsulade s touto zmluvou aktoré sucasne nerealizoval na pokyn objednavatela.
Ustanovenia o cene tym nie st dotknuté, pripadné naklady hradi zhotovitel.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil svhodnostou a dostupnostou pristupovych ciest na
stavenisko. Zhotovitel je povinny pocinat si tak, aby sa predislo po3kodeniu kaZdej cesty alebo
mostu v dosledku dopravy zhotovitela, ¢innosti zamestnanca alebo subdodavatela zhotovitela.
Uvedené zahffia najma spravne pouZivanie vhodnych vozidiel atrds. Zhotovitel je zaroven
zodpovedny za kaidu udribu vrédtanie cistenia pouZitych komunikdcii, ktord modie byt
pozadovana v dbsledku pouZivania pristupovych ciest zhotovitefom a je povinny zriadit vietky
potrebné dopravné znacky alebo smerové tabule a ziskat vSetky povolenia, ktoré mézu byt
poZadované prislusnymi tradmi.

Zhotovitel zodpoveda za $kody na majetku objedndvatela a tretich osdb, ktoré preukazatelne
sposobil svojou ¢innostou pri zhotovovani diela bez zavinenia objednavatela.
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Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela dodrzat technologické postupy stanovené vyrobcom
pouZitych materidlov, vyrobkov, zariadeni a pod.

Pred uvedenim stavby do trvalej prevadzky, zhotovitel vypracuje kompletny navrh
prevddzkového poriadku vzmysle prisluSnych platnych pravnych noriem a predloZi ho
objednavatefovi v2 vyhotoveniach v papierovej forme alx na CD nosi¢i k postdeniu
a pripomienkam najneskér 28 dni pred planovanym uvedenim stavby do prevadzky.
Objednavatel savyjadri knavrhu prevadzkového poriadku do 14 dni. Pripomienky
objedndvatela zapracuje zhotovitel do doby uvedenia prislusnej ¢asti stavby do trvalej
prevadzky.

IX.

Odovzdanie a prevzatie
Zhotovitel vyzve na prevzatie diela objedndvatela pisomne najmenej 5 pracovnych dni dopredu.
K tejto vyzve je povinny odovzdat najma podklady v silade s ¢ldnkom 1I. bod 3. tejto zmluvy.
Pripadné chybajtice podklady doloZi bezodkladne, najneskdr viak ku diiu prevzatia a odovzdania
diela.
O odovzdani diela bude spisany odovzdavaci a preberaci protokol, z ktorého bude zrejmy stav
diela vokamihu jeho prevzatia objedndvateflom. Odovzddvaci a preberaci protokol spisu
zmluvné strany v dvoch vyhotoveniach. Zapis bude obsahovat minimalne:
a) oznacenie stavby a popis diela,
b) oznacenie zmluvnych stran,
c) vyjadrenie objednavatela k prevzatiu diela,
d) prilohy,
e) podpisy.
Zhotovitel je povinny vykonat skisky za pritomnosti uréeného zastupcu objedndvatela
a prislusného zdstupcu zdvodu, ktorého sa Zmluva/dielo tyka. Ak vykonané skusky nie su
Uspesné, je objedndvatel oprdvneny nariadit zhotovitelovi opakovanie skisok. Naklady na
opakovanie skiSok zndsa zhotovitel. Ak aj opakovand skiska bude netspesnd, objedndvatel je
opravneny od tejto zmluvy odstupit.
Dielo je vykonané az vo chvili podpisu odovzdavacieho a preberacieho protokolu.
Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko do 30 dni odo dfia prevzatia a odovzdania diela.
V pripade nesplnenia tejto povinnosti je objednévatel opravneny Gétovat zhotovitefovi zmluvnt
pokutu vo vyske 300 Eur bez DPH za kaZdy zacaty deri omeskania s vypratanim staveniska. Tymto
nie je dotknuté pravo na ndhradu $kody a povinnost zhotovitela vypratat stavenisko.
Objedndvatel sa zavdzuje zabezpecit preberanie diela, kontrolu, rozsah, akost dodavok a prac
v stlade s touto zmluvou, poverenym zodpovednym pracovnikom/zamestnancom.
V pripade, ak ma dielo pri jeho odovzddvani vady a/alebo nedorobky, ktoré stazuju a/alebo
brania riadnemu, bezpe¢nému a pIne funkénému uzivaniu diela, objedndvatel nema povinnost
ho prevziat a podpisat preberaci a odovzdavaci protokol. Ak objednavatel odmietne prevziat
dielo, uvedie v zapise dovody takéhoto odmietnutia. K tomuto je zhotovitel opravneny uviest
svoje stanovisko. Zmluvné strany si nasledne stanovia deri opatovného prevzatia a odovzdania
diela. Clanok IV. bod 1. tejto zmluvy tymto nie je dotknuty.
Objednavatel je opravneny prevziat dielo aj s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré sami o
sebe ani v spojeni s inymi nestaZuju a nebrania riadnemu, bezpeénému a plne funkénému
uZivaniu diela. Zhotovitel je povinny odstranit tieto drobné vady a nedorobky na svoje naklady
riadne a véas, t. j. za podmienok a v lehotdch oznamenych objednédvatefom a uvedenych v
preberacom protokole, v opa¢nom pripade ma objednavatel pravo odstranit vady a nedorobky
sam alebo ich nechat odstranit tretou osobou na naklady zhotovitela. Lehoty musia byt uréené
tak, aby odstranenie drobnych vad a/alebo nedorobkov bolo objektivne technicky
zrealizovatelné.
Zhotovitel nie je oprdvneny poskytnit akukolvek dokumentaciu a ani iné vysledky svojej
cinnosti, ktora suvisi s vykondvanim diela inym osobam ako objednavatelovi.
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10.

11.

12.

10.

Pokial sa zisti pri kolauda¢nom konani nutnost dodania dalSich dokladov od zhotovitela, zavazuje
sa zhotovitel tieto doklady bezplatne dodat objednavatelovi v lehote minimdlne 5 pracovnych
dni pred terminom uréenym prislusnym organom. V pripade porusenia tejto povinnosti je
objedndvatel opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vy$ke 10-nasobku spravneho
poplatku vyrubeného v predmetnom kolauda¢nom konani. Narok na nahradu $kody tym nie je
dotknuty.

Objednavatel moze prevziat dielo ako celok, alebo po castiach, pokial tvoria funkény
a samostatny celok. Prevzatie prac supisom vykonanych prac sa nepovaZuje za prevzatie diela,
resp. Casti diela.

Ustanovenia o prevzati diela platia primerane aj pre prevzatie Casti diela.

X.

Zodpovednost za vady, zdruka za zhotovené dielo
Vady existujuce pri preberani diela je objednévatel povinny vytkn(t pri prevzati diela, najneskor
vsak bez zbyto¢ného odkladu po tom, ¢o ich zistil. Tymto nie je dotknuty ¢lanok IX. bod 7. a 8.
tejto zmluvy a ustanovenie § 560 ods. 2 Obchodného zdkonnika.
Nérok objednavatela zo zodpovednosti za vady sa bude spravovat § 564 Obchodného zakonnika.
Ak objedndvatel v pripade vady diela (vratane spornej vady) zvoli narok odstranenia vady
opravou, zhotovitel zodpovedd za bezplatné odstranenie vdd aje povinny nastipit na
odstrafiovanie vad do 5 dni od nahlasenia avytknuté vady odstranit vtermine uréenom
objedndvatefom.
Ak zhotovitel neodstrani vytknuté vady v zmysle ¢lanku X. bod 3. tejto zmluvy v uréenom a ani
nahradnom termine, mdZe objedndavatel nechat vady odstrénit na naklady zhotovitela sém
alebo prostrednictvom tretej osoby. Odstranenim vady na naklady zhotovitefa nezanikd jeho
zodpovednost za vady ¢i zaruka za akost, ani sa neobmedzuje ich rozsah a nie je ani dotknuté
pravo objedndvatefa na zmluvnd pokutu za omeskanie s odstranenim vad stanovent v ¢lanku
XI. bod 3. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny jednostranne
zapoditat si svoju pohfadavku voéi zhotovitefovi titulom odstranenia vady vzmysle vyssie
uvedeného.
Zhotovitel nezodpoveda za vady spésobené neodbornym zdsahom objednévatela do diela po
jeho ukonéeni.
Zhotovitel zodpovedd objednavatefovi za $kodu (vratane finanénych strat), ktord vznikla
objednévatefovi v dosledku vad na diele, za ktoré zodpoveda zhotovitel.
Zhotovitel poskytne zaruku za Gplné a kvalitné vykonanie diela, za kvalitu zariadeni, materidlov
a vyrobkov, za dosiahnutie kvalitativno-technickych parametrov celého diela podfa tejto zmluvy,
a to po dobu 60 mesiacov na stavbu a 24 mesiacov na technoldgiu od podpisania protokolu
o odovzdani a prevzati diela ako celku, a Ze toto dielo bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve, inak obvyklé pre dané dielo pocas zaru¢nej doby. V pripade, ak bude dielo prevzaté
s vadamia/alebo nedorobkami, zdru¢nd doba zacina plynit odo dia odstranenia poslednej z vad
a/alebo nedorobkov.
Zhotovitel neposkytuje zaruku na vykonané prace, ktoré vykond na pokyn objedndvatela, len ak
na nevhodnost pokynu objednavatela vopred upozornil, resp. upozornil objedndvatela na
rozpor s platnymi technologickymi postupmi.
Ak zdvdzok zhotovitela zhotovit dielo celkom alebo z ¢asti zanikne inak ako spInenim, zodpovedd
zhotovitel za vady prac, ktoré pri zhotovovani diela uz uskutocnil a objednavatel ich prevzal,
vrozsahu aza podmienok obdobne ako keby zdvdzok zhotovitefa zhotovit dielo zanikol
splnenim. Objednévatel je povinny oznamit zhotovitefovi vady takychto prac bez zbytoéného
odkladu potom ¢o ich zistil, najneskor viak do uplynutia zaruénej doby, ktora zacina plynuat
diiom, kedy zévazok zhotovitela zhotovit dielo celkom alebo z ¢asti zanikol inak ako spinenim.
Ak by préce na odstraniovani niektorej vady alebo poskodenia mohli ovplyvnit vykonnost a/alebo
funkénost diela, moZe objednédvatel vyZadovat opakovanie akychkolvek uZ vykonanych
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savisiacich skiSok. Tato poziadavka musi byt objednédvatefom ozndmena zhotovitelovi do 15 dni
od odstranenia vady alebo poskodenia. Vzniknuté ndklady hradi zhotovitel.

Xl.

Zmluvné pokuty
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri nedodrzani zmluvne dohodnutého terminu vykonania diela
bez zavinenia objednavatela, méZe objedndvatel zhotovitefovi fakturovat zmluvnt pokutu vo
vyske 0,025 % z ceny celého diela za kazdy deri omeskania. Tymto nie je dotknuty ndrok na
ndhradu skody.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade omeskania objednévatela s Gihradou faktury, moze
zhotovitel objednavatelovi fakturovat urok z omeskania vo vyske 0,025 % z fakturovanej sumy
za kaZdy dern omeskania.
Ak je zhotovitel v omeskani s odstranenim vad, objednavatel mé prévo poZadovat zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,025% z ceny diela za kazdy deri prekrocenia nahradného terminu
podla €lanku X. bod 3. tejto zmluvy. Tymto nie je dotknuty ndrok na nédhradu $kody v plnom
rozsahu a povinnost zhotovitela odstranit vady.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade nesplnenia povinnosti zhotovitefa vykonat dielo v
poZadovanom rozsahu a/alebo v dojednanej cene a/alebo v dojednanej kvalite a/alebo akosti,
ma objednavatel pravo uplatnit u zhotovitefa zmluvni pokutu vo vyske 1 % z ceny diela. Tymto
nie je dotknuté pradvo na nahradu Skody v plnom rozsahu a povinnosti uvedené v prvej vete
tohto bodu.
Zhotovitel zndSa vietky sankcie a Skody, ktoré boli uplatnené voci objedndvatelovi tretimi
osobami, za porusenie povinnosti zhotovitela v stvislosti s vykondvanim diela.
Lubovolné zdrzanie vzniknuté vinou objedndvatela, ktoré ohranic¢uje moznost zhotovitela pinit
svoje povinnosti v stanovenom ¢ase, nebude dévodom na vymahanie sankcii.
Ak zhotovitel' postlpi pohfadévku v rozpore s élankom XIX. bod 21. tejto zmluvy, je povinny
uhradit objednévatelovi zmluvn( pokutu vo vyske 20 % z hodnoty pohfadédvky, ktort posttpil.
Pre vylGcenie akychkolvek pochybnosti, tymto nie je dotknutd neplatnost takéhoto Ukonu.
Zaroven tymto nie je dotknuté pravo na nahradu Skody v plnom rozsahu.
Objednavatel ma prévo na pausalnu nahradu nakladov spojenych s uplatnenim pohladdvky v
zmysle § 369c ods. 1 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik (dalej len ,,Obchodny
zdkonnik”).

XIl.

Zadavanie subdoddavok a postupenie zmluvy
Zhotovitel nesmie postupit celt tito zmluvu alebo jej ¢ast alebo akuikolvek vyhodu alebo podiel
v nej alebo podla nej bez predchéadzajiceho pisomného sthlasu objednavatela.
Zhotovitel nesmie zadat subdodavatefom zhotovenie celého diela.
Zhotovitel nie je oprdvneny préva a povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy previest na tretiu
osobu, bez vopred daného pisomného sthlasu objednavatela (schvalovanie subdodavatelov vid'.
Priloha €. 4 tejto zmluvy). Zhotovitelovi subdoddvatelia nie st opravneni prava a povinnosti
vyplyvajtice z subdoddvatelskej zmluvy so zhotovitefom ako objedndvatefom previest na tretiu
osobu, bez vopred daného pisomného sthlasu objednavatela. To isté plati pre subdodavatelov
zhotovitefovych subdodavatelov atd. PoZiadavka na schvélenie subdodavatefa sa predklada
uréenému zastupcovi objedndvatela. Za vykonanie diela, ¢asti diela a/alebo akychkolvek prac
subdoddvatefom, ma zhotovitel zodpovednost akoby dielo vykondval sam.
Objednavatel neudeli stihlas v zmysle bodu 3. tohto ¢lanku, najméa ak nominovany subdodévatel
v ktoromkolvek rade bol uchadzatom o zdkazku, ktorej vysledkom je uzatvorenie tejto zmluvy
a z akéhokolvek dévodu neuspel v danej zakazke a/alebo nespliia povinnosti vyplyvajlice mu zo
zékona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zékonov a/alebo nespliia podmienky osobného postavenia podfa § 32 ZVO alebo existuje
prekéazka v pIneni zmluvy podla Nariadenia Rady (EU) ¢. 833/2014 z 31.jula 2014 o restriktivnych
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opatreniach s ohfadom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje situdciu na Ukrajine v zneni
neskorsich nariadeni a/alebo Nariadenia Rady EU ¢&. 2022/578 z 8. aprila 2022.

5. Objednavatel ma pravo kedykolvek odvolat jeho stihlas podfa bodu 3. tohto €lanku v pripade, 7e
prace subdodévatefa nie s vykondvané v sulade s touto zmluvou a/alebo k spokojnosti
objedndvatela.

6. Ak zhotovitel v stilade s touto zmluvou zadd ¢ast diela subdoddvatelovi je povinny mu za riadne
a vcas vykonané prace a/alebo sluzbu a/alebo dodanie tovaru v zmysle subdodévatelskej zmluvy
zaplatit. Zhotovitel nie je oprdvneny viazat platby subdodavatelovi na zaplatenie faktdry
objedndvatefom zhotovitelovi (zékaz odkladacej podmienky na platby).

7i Ak budu prace na spolo¢nom pracovisku vykondvat viaceri subdoddvatelia zhotovitela,
koordinaciu uloh a vzdjomnu informovanost pri realizécii prac na stavenisku z hladiska zaistenia
bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci zabezpecuje zhotovitel.

Xl
Vyssia moc
1. Vy3sia moc sa vzdjomne stanovuje podla ustanoveni Obchodného zakonnika.

XIv.
Zanik zmluvy
1. Objednavatel ¢i zhotovitel mdZe odstupit od tejto zmluvy z dévodov stanovenych v obchodnom
zédkonniku najma ak:

e bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhldseny konkurz, bol zamietnuty navrh na
vyhldsenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zruseny z dévodu, 7e
majetok Upadcu nestaci na Ghradu vydavkov a odmenu spravcu konkurznej podstaty, alebo
bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zruseny pre
nedostatok majetku, alebo ak po ukonceni konkurzného konania nezostane spolocnosti
Ziaden majetok, alebo ddjde k akémukolvek ¢inu alebo udalosti, ktora by mala (podfa
platnych zédkonov) podobny efekt ako ktorykolvek z uvedenych ¢inov alebo udalosti, alebo

e druha zmluvna strana vstupila do likvidacie.

2. Objedndvatel mdZe odstupit od tejto najma ak:

e pokial zhotovitel podstatnym spésobom porusi svoje povinnosti v oblasti bezpec¢nosti prace
a ochrany zdravia pri praci, najma ak takymto porusenim ohrozi Zivot alebo zdravie oséb,

e ak zhotovitel opusti dielo, alebo inak jasne prejavuje imysel nepokracovat v konani svojich
povinnosti podfa tejto zmluvy,

e ak zhotovitel zada celé dielo ako subdodavku,

e ak zhotovitel postipi celd tuto zmluvu, alebo jej cast alebo akukolvek vyhodu alebo podiel
v nej, alebo podfa nej v rozpore s ¢lankom XII.,

e ak zdbévodu existencie vy$Sej moci, ktord ma dosah na dielo, nebude mat zdujem nadalej
zotrvat v tomto zmluvnom vztahu,

e ak bude zhotovitel prdvoplatne odsudeny za niektory ztrestnych cinov korupcie podfa
Trestného zdkona a/alebo zédkona o trestnej zodpovednosti pravnickych oséb (dalej len
.korupcia“),

e bez uvedenia doévodu s tym, Ze v takomto pripade za zanik tejto zmluvy vidy zodpoveda
vyhradne objednavatel, alebo

e sa ocitne druhd zmluvna strana v omeskani so splnenim svojho zavdzku po dobu dlh$iu nez
14 dni,

e ak sa zhotovitel stane spolo¢nostou v krize,

e ak zhotovitel preda svoj podnik alebo ¢ast podniku a podfa objednévatefa sa tym zhorsi
vymoZitefnost prav a povinnosti zo zmluvy.

3. Pre ucely tejto zmluvy sa podstatnym porudenim zmluvy rozumie najma omeskanie zhotovitela

s vykonanim diela o viac ako 14 dni, alebo vykonanie diela v inej ako dohodnutej akosti, alebo
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vinej ako dohodnutej kvalite alebo v inej ako dohodnutej cene, alebo v pripade korupcie alebo
ak nastanu okolnosti uvedené v 1. tohto ¢lanku.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstipenia od zmluvy a pisomnej forme
uplatnenia vietkych ndrokov voti druhej strane. Odstlpenie od zmluvy musi byt dorutené
druhej zmluvnej strane. Uéinky odstiipenia nastant v stlade s § 349 odsek 1 zikona é&islo
513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov, dfiom doruenia odstupenia
ad Zmluvy druhej zmluvnej strane.

Rozhodnutim odstipit od tejto zmluvy alebo vypovedanim tejto zmluvy objednéavatefom sa
objedndvatel nevzddva Ziadnych jeho ostatnych prdv. Ak objednavate! odstipi od tejto zmiuvy
a/alebo ju vypovie nezodpovedd zhotovitelovi za stratu zisku, stratu inej zdkazky alebo za ind
nepriamu alebo naslednu stratu alebo $kodu, ktora mu méze vzniknut v sdvislosti s odstipenim.
Uvedené plati aj pre zanik zmluvy dohodou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tidto zmluvu je moZné vypovedat aj bez udania dévodu.
Vypovednd lehota je 3 mesiace. Vypovedna lehota zacina plynit prvym diiom nasledujiceho
mesiaca po doruceni vypovede druhej zmluvnej strane.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvu je mozné zrusit aj vzajomnou dohodou zmluvnych stran.
V pripade okolnosti vylu€ujicich zodpovednost, ak tieto trvaju dlhSie ako 3 mesiace, ktorakolvek
zo Zmluvnych stran je opravnend jednostranne od zmluvy odstupit.

XV.
Zastupcovia zmluvnych stran

Uréenymi zdstupcami objednévatela vo veciach zmluvnych su _

Urcenym zdstupcom objedndvatela vo veciach stavebnych je

Uréenym zastupcom zhotovitela vo veciach zmluvnych je -
Uréenym zastupcom zhotovitela vo veciach stavebnych je ||| EEGNGNG
Urceni zdstupcovia zhotovitefa aobjedndvatela vo veciach zmluvnych a stavebnych su
opravneni na odovadavanie a prijimanie pisomnosti/Ziadosti/vyziev a pod. podfa tejto zmluvy
a to v zdvislosti od ich povahy (t.j. &i sa tykaju zmluvnej a stavebnej &asti).

Zhotovitel sa zavdzuje po dobu zhotovovania diela zaistit trvald pritomnost uréeného zéstupcu
zhotovitela na stavenisku.

UrCeni zastupcovia zmluvnych stran pri zhotovovani diela najmd jednaju za zmluvné strany
v technickych veciach suvisiacich so zhotovovanim diela, vykonavaju zapisy v stavebnom
denniku a podpisuju protokol oodovzdani aprevzati predmetu zmluvy/diela. Urceni
zéstupcovia objednédvatela pri zhotovovani diela tieZz vykondvaju kontrolu objednévatela pri
zhotovovani diela, vratane suvisiacich opatrenia vyjadruji za objedndvatela stanovisko k stpisu
prac, ktory je podkladom kvystaveniu faktiry. Oprévneny na vydanie pokynu a/alebo na
schvalenie Ziadosti o preruseni vykondvania diela v zmysle ¢ldnku IV. bod 9 tejto zmluvy je
uréeny zaéstupca objedndvatela vo veciach zmluvnych.

Zmena urcenia zastupcov zmluvnych stran nevyiaduje zmenu zmluvy o dielo. Zmluvna strana
o ktorého zdstupcu ide, je vsak povinna takito zmenu bez zbytoéného odkladu oznamit druhej
zmluvnej strane.

Ur€enim zastupcu objednavatela nie je dotknuté pravo objednavatela kontrolovat vykondvanie
diela tieZ dalsimi osobami, najma v oblasti technického a autorského dozoru, BOZP, ochrany
Zivotného prostredia a poZiarnej ochrany.

XVL.
Dorucovanie
Adresou pre dorucovanie pisomnosti je adresa uvedena v tejto zmluve alebo adresa, ktoru
zmluvna strana po uzavreti tejto zmluvy ako takuto pisomne oznami druhej zmluvnej strane.
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Ak to nie je v rozpore s pravnymi predpismi, tak prejav vole odosielatela je vo¢i adresatovi riadne
uplatneny aj okamihom, kedy adresat prijatie prejavu vile odmietne alebo dorucenie inak
umyselne zmari (znemoZni), alebo ak zéasielka bude vratend odosielatelovi ako nedoruéena.

XVIl.

Zmena zmluvy
Zmenit dielo (t.j. zmenit formu, kvalitu ¢i rozsah diela, vratane zmien vyvolanych napr.
projektovou dokumentaciou inymi podkladmi predloZenymi pri uzatvarani tejto zmluvy) ¢&i inak
zmenit ¢&i zrudit tato zmluvu mdzu strany vyhradne pisomne formou ¢&islovaného dodatku a
prostrednictvom osdb opravnenych k uzavretiu tejto zmluvy, ak zmluva neurcuje inak.
Zmenit zmluvu je moZné aj formou zdpisu v stavebnom denniku, aviak len v pripade ak
absolttna hodnota® zmeny diela predstavuje kumulativne hodnotu do 15 % ceny diela (dalej aj
»Zmena zmluvy de minimis“). V pripade, ak zmena diela ma vplyv na projektovii dokumentéciu
je na zmenu diela potrebny predchddzajlici suhlas autorského dozoru a/alebo projektanta
vykonavajlceho dohlfad projektanta pocas vystavby. Zmenit zmluvu formou zépisu v stavebnom
denniku mdZu zmluvné strany len prostrednictvom urcenych zastupcov pri zhotovovani diela.
Zhotovitel je povinny zmeny uvedené v stavebnom denniku vykonat bez zbytoéného odkladu.
V pripade, ak pocas realizcie diela vznikne potreba zmeny zmluvy v rozsahu zmeny zmluvy de
minimis, zavdzuju sa zmluvné strany, ak je to mozné, vykonat prislusnd zmenu formou zépisu
v stavebnom denniku podfa bodu 2. tohto ¢lanku zmluvy.
Pri poZiadavke na zmenu tejto zmluvy, ak sa nejedna o zmenu zmluvy podfa bodu 2. tohto
¢lanku, sa doty¢ny navrhovatel zavazuje predloZit druhej strane prislu§nd pisomnd zmenovi
poZiadavku. Strana, ktorej bola poZiadavka uréend je povinnd v lehote 5 pracovnych dni sa k nej
vyjadrit.
Do doby uzavretia prisludnej zmeny tejto zmluvy formou dodatku nie je ani jedna strana povinnd
pInit zmluvu v zmenenom rozsahu ani opravnend od druhej strany takéto pinenie vyzadovat. Ak
strany neuzavru zmenu tejto zmluvy do 5 pracovnych dni od predloZenia ponuky, obe zmluvné
strany pokracuju v plneni tejto zmluvy v pdvodnom, nezmenenom rozsahu. Pokial poZadovana
zmena nebrani plneniu tejto zmluvy, je strana navrhujlica zmenu povinna plnit zmluvu priebezne
bez prerudenia. Ak vyZaduje dohodnutd zmena diela povolenie zo strany prisluiného orgénu,
nastdva Gcinnost takejto zmluvy najskér dfiom nadobudnutia prévoplatnosti takéhoto
povolenia.

XVIIL
Ochrana informadcii

Zmluvné strany sa zavdzuju nakladat s akymikolfvek tdajmi, informéciami alebo dokumentmi,
ktoré boli druhej zmluvnej strane poskytnuté alebo druhou zmluvnou stranou akymkolvek
sposobom ziskané v stvislosti s plnenim predmetu objednévky, ako s informaciami déverného
charakteru a/alebo s informdaciami, ktoré si predmetom obchodného tajomstva (ak spifiaju
néleZitosti podla § 17 Obchodného zdkonnika).
Zhotovitel nie je opravneny bez predchéddzajiceho pisomného sthlasu objednavatefa uvadzat
objednavatela ako svojho obchodného partnera a/alebo pouzivat obchodné meno alebo logo
objednavatela pri propagécii seba alebo svojej cinnosti alebo vo vyhldseniach pre médid, a to
v akejkolvek forme.
Zmluvné strany st povinné zaistit utajenie ziskanych dévernych informécii spdsobom obvyklym
pre utajovanie takychto informadcii, ak nie je vyslovne dojednané inak. Tato povinnost plati bez
ohladu na ukoncenie Gcéinnosti tejto zmluvy.
Zmluvné strany su povinné zaistit utajenie dévernych informacii aj u svojich zamestnancov,
zéstupcov, ako aj inych spolupracujucich tretich stran, pokial im takéto informéacie boli

! Vysledkom absolttnej hodnoty fubovolného €isla je &islo nezaporné. Absolitna hodnota &isla vyjadruje jeho
vzdialenost od nuly na &iselnej osi.
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poskytnuté. V takomto pripade sa poskytnutie dévernych informacii tymto osobam nepovaZuje
za poru3enie tejto zmluvy, pokial je nevyhnutné pre naplnenie Géelu tejto zmluvy a doslo k nemu
len v nevyhnutnom rozsahu.

5. Pravo uZivat, poskytovat a spristupnit déverné informéacie majui obe strany len v rozsahu a za
podmienok nevyhnutnych pre riadne plnenie prav a povinnosti vyplyvajtcich z tejto zmluvy.

6. Zmluvna strana, ktora porusi povinnosti vyplyvajlce z tohto ¢lanku ohfadne ochrany dévernych
informadcii je povinnd nahradit druhej zmluvnej strane vzniknutt $kodu.

7. Vietky informadcie, ktoré neboli uZ niektorou zo zmluvnych stran zverejnené, alebo nie su
vieobecne zndme, sa povaZzuju za doverné. Za déverné informdcie sa nepovaZzuji informaécie,
ktoré sa stali verejne znamymi, pokial sa tak nestalo porusenim povinnosti ich ochrany, dalej
informdcie, ktoré su spristupnené podfa zdkona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam, alebo ktoré je zhotovitel/kupujtci podla tohto zékona povinny spristupnit.

XIX.
Zaverecné ustanovenia

1. Pre Gcely tejto zmluvy:

e drfiom sa rozumie kalenddrny der, ak nie je ustanovené inak,

e odkaz na akykolvek pravny predpis znamena odkaz na taky pravny predpis v zneni neskorsich
predpisov, ak nie je stanovené inak,

e odkaz na ¢ldnok, odstavec, pismeno alebo prilohu znamend odkaz na ¢lanok, odstavec,
pismeno alebo prilohu tejto zmluvy, ak nie je ustanovené inak,

e nazvy jednotlivych ¢ldnkov a priloh si uvedené len zddvodu lepSej prehfadnosti
a neovplyviuju interpretdciu tejto zmluvy,

e vyrazy v jednotnom ¢isle méZu byt podla okolnosti interpretované aj ako vyrazy v mnoznom
Cisle,

e v pripade rozporu méa prednost vyjadrenie slovami pred &islami,

e naklady znamenaji vietky oddvodnené vynaloZené vydavky (alebo ktoré maji byt
vynaloZené) ¢i uz na stavenisku alebo mimo neho, vratane rézie a podobnych poplatkov,
aviak nezahriujuce zisk.

2: Ak z kontextu textacie tejto zmluvy nevyplyva inak, kazdy odkaz na akykolvek prévny predpis
znamena prislusny pravny predpis v zneni jeho neskorsich zmien (vratane rekodifikdcii) a kazdy
odkaz na paragraf prdvneho predpisu predstavuje oznalenie obsahu ustanovenia ku dfiu
podpisu tejto zmluvy a znamend prisludny obsah ustanovenia predmetného paragrafu pravneho
predpisu aj v pripade jeho neskorsich zmien, resp. zmeny Cislovania.

3.V pripade ome3kania so splnenim pefiazného zdvdzku je veritel opravneny fakturovat dlznikovi
irok z omeskania vo vy3ke podfa nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 21/2013 Z. z., ktorym
sa vykondvajl niektoré ustanovenia Obchodného zdkonnika, ako aj pau$dlnu nahradu nékladov
spojenych s uplatnenim pohladédvky v zmysle § 369c ods. 1 zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik (dalej len ,0bchodny zakonnik”).

4. Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neti¢inné, nedotyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré zostavaju platné a ucinné. Zmluvné strany sa v tomto
pripade zavdzuju dohodou nahradit ustanovenia neplatné alebo neuéinné ustanoveniami
platnymi a ucinnymi, ktoré najlep3ie zodpovedaju pévodne zamysfanému ucelu ustanovenia
neplatného alebo neucinného. Do tej doby plati tprava prisludnych pravnych predpisov.

5. Tato zmluvu moZno zmenit alebo zrusit len pisomne, ak nevyplyva z jej ustanoveni nieco iné.
Menit, doplfiovat alebo rusit text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zédstupcami oboch zmluvnych
stran. Pokial sa zmena tejto zmluvy tyka ceny diela alebo terminu ukonéenia diela, je zhotovitel
povinny bezodkladne po zisteni rozhodnych okolnosti (najneskér viak 2 tyZdne pred terminom
dohodnutym pre ukonéenie diela v zmysle ¢lanku IV. bod 1. tejto zmluvy) postupovat v zmysle
¢lanku VIII. bod 27. tejto zmluvy.

UNL-42-2022 Strana 16 z 31



10.

11.

12.

13.

14.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze vietky technické, cenové, odborné informacie ainé skutocnosti,
o ktorych sa poc&as zhotovovania diela dozvie, st predmetom obchodného tajomstva a nebudu
poskytnuté tretej osobe bez pisomného suhlasu objedndvatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prdva a povinnosti z tejto zmluvy prechddzaji na pravnych
nastupcov Zmluvnych strén. Riadne zabezpecenie takéhoto prechodu je povinnostou dotknutej
zmluvnej strany.

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa oboznamil a je si vedomy, v zmysle VSeobecnych podmienok pre
interné kvalifikacné systémy VVS, a.s., Ze porusenie ktorejkolvek z klauzil uvedenych v Dolozke
o partnerstve zo strany zhotovitefa alebo uznanie za vinného zo spachania trestnych ¢inov
uvedenych v DoloZke o partnerstve zhotovitefom, ktorym je fyzickd osoba alebo Statutdrny
organ/zastupca, vykonny riaditel/akciondr zhotovitela priamo zapojeny do ¢innosti stvisiacich
so spolo¢nostou VVS, a.s. sa povaZuje za podstatné porudenie zavdzkov vyplyvajlcich z tejto
dohody aoprédviiuje objedndvatefa k odstipeniu od tejto zmluvy sokamzitou platnostou
v stlade s § 345 ods. 2 Zdkona NR SR ¢islo 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
noviel s ndrokom na nahradu akejkolvek $kody sposobenej objednavatefovi, vratane ndhrady
sankcii uloZzenych zo strany verejnych organov.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze poctas zhotovovania diela nebud( jeho zamestnanci a zamestnanci
subdodavatefov pod vplyvom alkoholu, omamnych latok alebo psychotropnych latok a nebudu
prinasat ani poZivat alkoholické ndpoje na mieste vykondvania diela. Porudenie tejto povinnosti
je podstatnym porusenim tejto zmluvy, pricom objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit.
Zamestnanci zhotovitefa alebo jeho subdodavatefov, ktori sa spravaju nepristojne alebo v
rozpore s predpismi BOZP, na poZiadanie objednavatefa musia opustit miesto vykonavania diela.
Na ucely tejto zmluvy sa pod pojmom ,nepristojne” rozumie - $pinenie v priestoroch stavby,
pozivanie alkoholickych ndpojov alebo omamnych latok a pod. Zhotovitel zabezpedi zamenu
takychto zamestnancov na svoje naklady a zhotovitel nemda ndrok takéto ndklady vyucétovat
objednéavatefovi. Ak zhotovitel nezabezpe¢i zdmenu zamestnancov a/alebo nezabezpedi
konanie zamestnancov podfa predpisov BOZP, ma objedndvatel, resp. nim povereny
zamestnanec pravo zastavit prace na stavbe. Za kaZdy den zastavenia prac na stavbe z vysie
uvedenych dévodov ma objednavatel pravo zhotovitefovi i¢tovat zmluvnu pokutu v sume 200,-
EUR. Tymto nie je dotknuté pravo na ndhradu Skody.

Objednavatel je rovnako opravneny pocas zhotovovania diela na mieste vykondvania diela
vykondvat dychové skisky zamestnancov zhotovitela a/alebo jeho subdodévatefov na poiitie
alkoholickych napojov, omamnych latok alebo psychotropnych latok. Ak sa zamestnanec
zhotovitela a/alebo jeho subdoddvatel odmietne dychovej skuske podrobit, je to zévainé
porusenie tejto zmluvy zo strany zhotovitela a objednavatel je oprdvneny od zmluvy odstupit.
Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu dodrziavat Zakon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a
nelegdlnom zamestndvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zdkon
o nelegédlnej préci a nelegdlnom zamestnavani“). Zhotovitel zérover vyhlasuje, Ze neporusuje
a pocas trvania tejto zmluvy nebude porusovat zdkaz nelegdlneho zamestndvania v zmysle
zékona o nelegalnom zamestnavani.

Zhotovitel sa zavdzuje kedykolvek pocas vykondvania diela na Ziadost objednévatela poskytnut
mu doklady a osobné udaje fyzickych oséb, prostrednictvom ktorych doddva pracu alebo
poskytuje sluzbu podfa tejto zmluvy, v rozsahu nevyhnutnom na kontrolu dodrziavania zékazu
nelegdlnej prace a nelegdlneho zamestndvania.

V pripade uloZenia pokuty objedndvatefovi kontrolnym orgénom podfa § 7b ods. 7 zdkona
o nelegalnej préci a nelegalnom zamestnavani za porudenie zdkazu prijat précu alebo sluzbu
podla § 7b ods. 5 zdkona o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestndvani je zhotovitel povinny
pokutu v plnej vySke uhradit objednédvatefovi, na zdklade vyzvy objednavatela na jej Ghradu,
najneskér do 5 dni od pravoplatnosti rozhodnutia o uloZeni pokuty. Uhradenim pokuty nie je
dotknuty ndrok objednavatela na nahradu pripadnej Skody. Objednévatel je povinny
bezodkladne zhotovitefa informovat o konani vedenom kontrolnym organom, ktorého
vysledkom méze byt uloZenie pokuty.

UNL-42-2022 Strana 17 z 31



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat si svoju
pohladavku vodi zhotovitefovi titulom uhradenia pokuty uloZenej pravoplatnym rozhodnutim
podfa § 7b ods. 7 zdkona o nelegdlnej praci a nelegdlnom zamestndvani voci pohladavke
zhotovitela, ktoru je objedndvatel povinny vyplatit zhotovitelovi. Toto ustanovenie ma prednost
pred ustanoveniami zmluvy, ktoré mu odporuju.

Zhotovitel je povinny dodrziavat zdkon ¢. 663/2007 Z. z. o minimdlnej mzde aozmene
a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel zdroven vyhlasuje, Ze neporusuje a pocas trvania
tejto zmluvy nebude porusovat sadzby minimdlnych mzdovych narokov pre stupne naroénosti
pracovnych miest vypocitané z minimalnej mzdy prostrednictvom koeficientov minimalnej mzdy
v zmysle prislusnych pravnych predpisov.

Zhotovitel vyhlasuje, Zze ku driu podpisu tejto zmluvy neexistuju dévody, na zéklade ktorych by
sa Objedndvatel mal stat ruditelom za dari podla § 69 ods. 14 v nadvaznosti na § 69b zdkona ¢.
222/2004 Z. z. o DPH.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby zamestnanci zhotovitefa a zamestnanci zhotovitefovych
subdodavatelov mali na o3ateni viditelné oznacenie svojho zamestnavatela. Pod oznaenim sa
pre Ucely tohto ustanovenia rozumie nazov spoloc¢nosti a/alebo logo spolo¢nosti.

Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu dodrZiavat zékon ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov a stvisiace zékony (dalej len ,,zakon
o RPVS”). V pripade porudenia povinnosti zhotovitela byt zapisany v registri v stlade s § 4 ods. 1
zékona o RPVS mé objednévatel prévo od tejto zmluvy odstupit.

V pripade ulozenia pokuty objednavatelovi vzmysle zdkona o RPVS za porudenie povinnosti
zavinenim zhotovitefa je zhotovitel povinny pokutu v plnej vy$ke uhradit objedndvatelovi, na
zdklade vyzvy objednavatelfa na jej thradu, najneskér do 5 dni od pravoplatnosti rozhodnutia
o uloZeni pokuty. Uhradenim pokuty nie je dotknuty narok objednévatela na ndhradu pripadne;j
Skody. Objednavatel je povinny bezodkladne zhotovitela informovat o konani vedenom
kontrolnym orgdanom, ktorého vysledkom méZe byt uloZenie pokuty. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze objedndvatel je opravneny jednostranne zapoditat si svoju pohladdvku voci zhotovitelovi
titulom uhradenia pokuty v zmysle vy3$sie uvedeného.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek pohladédvky, ktoré vzniknt na zéklade tejto zmluvy
jednej strane zmluvy /veritefovi/ voci druhej strane zmluvy /dlZnikovi/, nebudi postupovat inym
osobdm /zékaz postlipenia pohfadéavky/ bez predchddzajuceho pisomného sthlasu dlZnika.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapocitat a ani zaloZit
akukolvek svoju pohladdvku voci pohfaddavkam objednavatela.

Zmluvné strany sa vzajomne zavazuju dodrziavat zdkon €. 69/2018 Z. z. o kybernetickej
bezpetnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v pripade, ak mu predmet zakazky
podlieha.

Zmluvné strany vyhlasuj, Ze pre Gcely pripravy a plnenia tejto zmluvy spractvaji osobné (daje
fyzickych osdb v sulade s Nariadenim Eurépskeho Parlamentu a rady (EU) €. 2016/679 o ochrane
fyzickych osbb pri spracovani osobnych tdajov a o vofnom pohybe takychto udajov, ktorym sa
zruSuje smernica 95/46/ES (VSeobecné nariadenie o ochrane Gdajov) a v stlade so zakonom ¢.
18/2018 Z. z. oochrane osobnych U(dajov aozmene adoplneni niektorych zdkonov
a dodrziavaju ho v celom rozsahu.

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa oboznamil a berie na vedomie v celom rozsahu Protikorupénd
politiku objednavatefa, ktord je plne v sulade s medzindrodnou normou ISO 37001:2016
o Systémoch manazérstva proti korupcii aje verejne pristupnd na jeho webovej stranke
(https://www.vodarne.eu/index.php?id=protikorupna-politika).

Zhotovitel prehlasuje, Ze preukdzatelnym spdésobom bude informovat/informoval
subdodavatela v ktoromkolvek rade o dokumente protikorupcnej politiky (dalej ako , PKP*)
objednavatela vsidlade sISO 37001:2016 uvedenom na webovom sidle VVS, a.s.
(https://www.vodarne.eu/index.php?id=protikorupna-politika). Splnenie tejto povinnosti
zhotovitel preukazuje pisomnym potvrdenim Prehldsenim o subdodévatefoch, ktoré je
nedielnou sucastou Ziadosti o schvélenie prislusného subdodévatela. (Priloha €. 5). Uvedenym
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27.

28.

29.

30.

31.

32:

33.

V Kosiciach diia

nie je dotknuté pravo objedndvatela informovat (kedykolfvek) zhotovitelovho subdodévatela,
v ktoromkofvek rade oPKP wvsilade sISO 37001:2016. Zhotovitefov subdodavatel
v ktoromkolvek rade tato skutocnost pisomne potvrdi objedndvatefovi podpisom , Cestného
vyhldsenia pre UucCely preukdzania splnenia podmienky obozndmenia sa dokumentom:
,Protikorup¢na politika spolo¢nosti VVS, a.s.” (Priloha ¢. 6).

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, Ze zmluvné podmienky podfa tejto zmluvy nie su
v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam vyplyvajicim z tohto zdvdzkového vztahu pre
zhotovitela, nie si vrozpore so zdsadou poctivého obchodného styku atakéto zmluvné
dojednania odévodfiuje povaha predmetu zmluvy a existuje pre ne spravodlivy dévod.

Vietky doklady a dokumenty odovzdavané zhotovitefom objednévatefovi sa predkladaji v
Statnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotoveny v cudzom jazyku, predkladé sa spolu
s jeho uradnym prekladom do stdtneho jazyka; to neplati pre doklady a dokumenty vyhotovené
v Eeskom jazyku. Ak sa zisti rozdiel v ich obsahu, rozhodujlci je dradny preklad do $tatneho
jazyka.

Tdto zmluva sa spravuje a vykladd podla zakonov Slovenskej republiky. Akékolvek spory budd
rieSené predovietkym vzdjomnou dohodou zmluvnych stran. V pripade, Ze k takejto dohode
neddjde, je ktordkolvek zmluvna strana oprdvnend podat ndvrh na zadatie konania na prisluiny
sud Slovenskej republiky.

Pre vztahy medzi objedndvatefom a zhotovitefom platia prioritne dojednania v tejto zmluve. Na
ostatné veci platia ustanovenia Obchodného zakonnika.

Zmluva je vyhotovena v troch vyhotoveniach, z ktorych zhotovitel obdrZi jedno vyhotovenie
a objednavatel dve vyhotovenia.

Této zmluva je v zmysle § 5 a zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene a doplneni niektorych zéakonov v zneni neskorsich predpisov povinne zverejiovanou
zmluvou. Tato zmluva nadobida platnost diiom podpisu opravnenych zéstupcov zmluvnych
strdn a Gcinnost driom nasledujucim po dni zverejnenia.

Zénikom tejto zmluvy nezanika Ucinnost tych ustanoveni, ktaré maju sankény charakter pre
pripad porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy pre zhotovitela a tych ustanoveni,
ktoré vzhladom na svoju povahu maju trvat aj po ukonceni tejto zmluvy.

29 SEP. 2003 e

V mene za objedndvatela:

C

V mene za zhotovitela:
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NAKLADOVE POLOZKY

Nizov stavby

N4

Kodice, ul. Mlyndrska rekondtrukcia kanalizécie

Charakier savhy: Yodohospodirska
Schvilend koncepeia rozvoja dia

Obstardvarel:

VVS a.s Kolice

Rekapituldcia vidavkov podla polofick v EUR

Priloha €. 1

= o | Cenana Vidrky Vydavky

G i 2|88 memd Ry DFI 20% - celkom

SO/ PS Nieow E - [ {bex DIFH) (s BPHD

a 2 £
EUR EUR EUR
STAVEBNE DBJEKTY

3001 ul. Miyndrska rekondtrukeia kanalizdcie B2 4249 12 404,50 T4450.99
Vigobeené polatky 11 000,00 2 200,00 13 200,00
Stavebné objekty - SPOLU: 7104249 14 608,50 87 650,99
Nilklady stavby celkom : 7304249] 14608,50 87 650,99
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ROZPOCET
Slavba: , Kosice, ul. Miynarska - rekonélrukcia kanalizacie

Objekt: Zoznam materialov

PC Papis Typ Znatka Vyrobca

32 Rura kanalizacng hladkd PVG SN0 - KG SW ON 315 5m Kanalcacud rura AWA AEHAU, WAVIN, CAMFPH!
40 Skrug sachleva TBSE2-100/60-SK 100x60x9 Kdnus TBS 2x315 HL CHYZBET SK, s.r.o

41 Skru sachicva SA-M 250 100x25 Kanalizatna skru2 TBH CHYZBET SK, s.ro

42 Shkrud sachtovad SA-M 500 100x50 Kanglizatng skrué TBH CHYZBET SK.5.rp

43 SkruZ sachiova SR-MTO00 100x 100 Kanaliradnag skru TEH CHYZBET SK. s.r.o

Strana 1z 1
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Od:

Odoslané: itvrtok 21. septemhbra 2023 10:31
Komu:
Predmet: RE: KE-Mlynarska - typoveé oznadenie

Suhlasim

S pozdravom

Daobry def, v zmysle odsuhlaseného rozpoctu Vam v prilohe zasielame , Typové pznacenie vyrobkov” na predmet
zakazky: ,Kosice, ul, Mlynarska - rekonstrukcia kanalizdcie” a prosime Vids o odsuhlasenie materidlov/vyrobkov

5 pozdravom

Subject:

Dcbry ded,
Cenova ponuka na stavbu Kosice ul. Mlyndrska rekon3trukcia kanalizacie
druhého uchidza¢a EKOSVP je v poriadku. Uchddzat ocenil vietky poloZky WV

Pekny dei

1

UNL-42-2022
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Vychodoslovenska vodarenska spolognost, a.s.  Bankove spojenie:

@ Komenského 50, 042 48 Kosice €508, a.5. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX
® Call centrum: 055/795 27 77 VUB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0023 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX
=2 E-mail: zakaznik@vodarne.eu UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

= www.vcdarne.eu

Zapisana v Obchodnom registri Mestského sudu Kodice, oddiel Sa, vlozka €.:12431v » 1IC0: 36 570 460 = DIC: 202 006 3518 = |€ DPH: 5K202 006 3518

Priloha &. 2

Voo dnia ..o Vybavuje/telefon ........ccoveeeerennne.
Vec
Ziadost o preru3enie plnenia povinnosti_zhotovitela

Y oTeY[oTel s [ 1) (R tymto Ziada Vychodoslovenskl vodarenskd spolocnost, a.s. o
prerudenie plnenia povinnosti zhotovitela - na vykonanie diela - vyplyvajice zo Zmluvy o dielo ¢.
........................ »predmet zdkazky” a to ku dniu ................, z dévodu:
Obnovenie plnenia povinnosti zhotovitela na predmetnom diele Ziadame ku dfiu ......................

S pozdravom

UNL-4-2023 Strana 27 z 31



Vychodoslovenska vodarenska spolognost, a.s. Bankove spojenie:

LICE 'l M 9 Komenského 50, 042 48 Kodice CSOB, a.5. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKEX
™ Call centrum: 055/795 27 77 VUB, a.5. IBAN: 5K92 0200 0000 0029 7651 8351 SWIFT: SUBASKBX
3 = E-mail: zakaznik@vodarne.eu UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX
!\\ ,.: o SGS > www.vodarne.eu
=/

p——

_ Zapisana v Obchodnom registri Mestského sudu Kodice, nddie! Sa, viotka €.:1243/v = 1€0: 36 570 460 = DIC: 202 006 3518 « IC DPH: SK202 006 3518

Priloha €. 3
Dovodova sprava

k Zmluve o dielo €. /2023/UNL

Zakazka *:
Datum **;

Zdovodnenie ***: Je to nepredvidatelnd okolnost, ktora vznikla po podpise zmluvy a nezavisle od
vOle zmluvnych stran.

DOVOAOVE SPIEVG VYPPACOVALL oo sinsinsiiomisiisssssesisi s sisssi oo ssisssiivssiassis
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za zhotovitefa s podpisom)

Dévodovii spravu odsthlasil: .......ccccoveiiinieeniinisreeienr e e

(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objednavatela s podpisom)

DOvodovi SpraviiSEVAIE vicscsmminsisminsmssimmsinississisiinss s s
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objedndvatela s podpisom)

Vysvetlivky:

*  (uviest presny nazov zdkazky zhodny s ndzvom Zmluvy o dielo)

(vypracovania Dévodovej spravy)

*** (s vyjadrenim zmeny zmluvnej ceny - naviac prace/menej préace (rozsah diela), a/alebo zmena terminu

ukoncenia diela. Povinnost uviest, i zhotovitel zacal prace vykonavat v&as a zaroven ¢&i dielo realizoval
priebeine)

*x

UNL-34-2022 Strana 28231



§ Komenského 50, 042 48 Kodice CSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKEX
® Call centrum: Q55/795 27 77 VUB, as. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX
= E-mail; zakaznik@vodarne.eu UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

= www.vodarne.eu

_ Zapisand v Obchodnom registri Mestského sidu Kodice, oddiel Sa, viotka €.:12437 » 1C0: 36 570 460 » DIC: 202 006 3518 « IC DPH: SK202 006 3518

Priloha & 4

ZIADOST O SCHVALENIE SUBDODAVATELA V KTOROMKOLVEK RADE

1. Nézov a adresa doddvatela/zhotovitefa/poskytovatela/predavajiceho (dalej len ,Ziadatel”):

2 Zoznam subdodavatelov v ktoromkolvek rade (podfa definicie subdoddvatela v zmysle ZVO)

Rozsah subdodavky
z celkového
mnoZstva sluZieb Predmet subdodavky
a/alebo préac na
zékazke (uviest v %)

Nazov subdodavatela
v ktoromkolvek rade

(*V pripade potreby doplrite riadky)

Migstoadatum: ocassssnasmmnas

Meno a priezvisko: ..

Podpis: s

(podpisuje osoba alebo osoby oprdvnené konat' v mene Ziadatela v sulade s vypisom z obchodného registra alebo
iného uradného registra, v ktorom je Ziadatel zapisany alebo osoba splnomocnend)

UNL-3-2022 Strana 29z 31



Vycnoaosiovenska vodarenska spolocnost, a.s. Bankove spojenie:

§ Komenského 50, 042 48 Kodice CSOB, a.5. IBAN: 5K95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX
® Call centrum: 055/795 27 77 VUB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX
o = E-mail: zakaznik@vodarne.eu UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX
' SGS 2 www.vodarne.eu

_Zaplsa":a v Obchodnom registri Mestského sudu Kodice, oddie! Sa, viotka ¢€.:1243/V » 1€O: 36 570 460 = DIC: 202 006 3518 « 1€ DPH: SK202 006 3518

Priloha €. 5 - Prehldsenie o subdoddvateloch

PREHLASENIE O SUBDODAVATELOCH

1. Nazov a adresa UChAdzaca/ZhotOVItela: ... e e ree e sener e srssen s

2. Uvedte vietkych zndmych subdodavatelov (podfa definicie subdodavatela v zmysle ZVO)

Rozsah subdodavky
z celkového
Nézov subdoddvatela mnoistva sluzieb Predmet subdoddvky
a/alebo prac na
zékazke (uviest v %)

(*V pripade potreby dopliite riadky)

Miesto @ datum: ...cccvvvveeeeierieeeeer e

Meno @ PrEZVISKO: «viwwssusmsmmavnsinmsivissnsess

Podpis*:

CESTNE VYHLASUJEM

Ze som sa oboznamil vcelom rozsahu aberiem na vedomie dokument objednavatefa nazvany:
»Protikorupcna politika spoloénosti VVS, a.s.”

Zhotovitel*: Subdodavatel*:

*(podpisuje osoba alebo osoby oprdvnené konat v mene uchddzaéa/zhotovitela alebo subdoddvatela v sdlade
s vypisom z obchodného registra alebo iného dradného registra, vktorom je uchddza&/zhotovitel alebo
subdoddvatel zapisany alebo osoba splnomocnend)

UNL-5-2022 Strana 30z 31



VYLITUUUNIUVENS KD VUUdTENSKd SPOIOCNost, 4.5. BdnKove spojenie;

@ Komenského 50, 042 48 Kodice CSOB, a.s. IBAN: 5K95 7500 0000 000C 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX
® Call centrum: 055/795 27 77 VUB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX
@ =2 E-mail: zakaznik@vodarne.eu JniCredit Bank Siovakia a.5. IBAN: SK36 1117 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX
: SGS 2 www.vodarne.eu

_ Zapisana v Obchodnom registri Mestskeho sidu Kosice, oddiel Sa, viozka €.:1243/v « 1C0: 36 570 460 « DIC: 202 005 3518 « I€ DPH: SK202 006 3518

Priloha €. 6

CESTNE VYHLASENIE

pre Ucely preukdzania splnenia podmienky oboznamenia sa s dokumentom:
»Protikorupéna politika spoloénosti VVS, a.s.”

(6] el el (11345 1=T 577 a1 T4 o) RO e SR RSN P

STl s 500 b s monesemres rers enmmnnssnmnessrmes e eeeeereeeeeeeeeriaeaseeeeeeeteethban—earetteeteaanan—aaaneees

cestne vyhlasujem

Ze som sa obozndmil vcelom rozsahu aberiem na vedomie dokument objednavatefa nazvany:
»Protikorupcna politika spoloénosti VVS, a.s.”.

(miesto a ddtum podpisu) (subdoddvatel)
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