Zmluva o dielo
€. 75/2023/0ORP
uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov v spojeni s ust. zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

medzi
ZMLUVNE STRANY:

Objednavatel: Trnavsky samospravny kraj
Zastupeny: Mgr. Jozef Viskupic, predseda TTSK
Sidlo: Starohajska 10,917 01 Trnava
ICO: 37836901

DIC: 2021628367

Bankové spojenie:

Cislo bezného G&tu IBAN:
(dalej len ,,Objednavatel”)

Zhotovitel:
Zastupeny:

Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo Gétu (IBAN):

Statna pokladnica
SK18 8180 0000 0070 0050 1106

APROREAL, s.r.o.

Ing. Peter Leska, Ing. Richard Macek, konatelia
Sajdikové Humence 440

46336737

2023344631

SK2023344631

Slovenska sporitelfia a.s.

SK54 0900 0000 0051 6748 4396

Zapisany v Obchodnom registri Okresného stdu Trnava, oddiel: Sro, vlozka ¢. 28153/T
(dalej len ,,Zhotovitel™)

(dalej spolu Objednavatel a Zhotovitel aj ako ,,zmluvné strany”)

Preambula
Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsSich predpisov
s ndzvom: ZvySenie energetickej hospodarnosti budov — vypracovanie projektovych dokumentacii
vratane inZinierskej ¢innosti a odborného autorského dohl'adu

Clénok 1
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel sa zavazuje za podmienok dohodnutych v tejto zmluve o dielo vypracovat a dodat vo
vlastnom mene a na vlastni zodpovednost pre Objednavatela projektovii dokumentaciu pre
stavebné povolenie v podrobnostiach realizacného projektu s nazvom: ,,Zvysenie energetickej
hospoddrnosti budov Hotelovej akadémie Ludovita Wintera v Piestanoch”, vrdtane
inZinierskej ¢innosti a odborného autorského dohladu.”, dalejtiez ako, PD“, ,predmetzmluvy”,
,dielo”.

2. Podrobny rozsah, obsah aforma spracovania predmetu zmluvy je Specifikovana
v Prilohe ¢. 1 tejto zmluvy - Opis predmetu zmluvy, ktord je neoddelitelnou stcastou tejto zmluvy.

3. Zhotovitel je povinny vyZiadat si od Objednavatela vietky potrebné podklady a informacie, ktoré
suvisia s plnenim predmetu zmluvy. Objedndvatel je povinny jemu dostupné informdcie
poskytnut. Rovnako aj Zhotovitel je povinny pred spracovanim diela preverit si existenciu
podzemnych inZinierskych sieti.



N

PD podla bodu 1. tohto ¢lanku sa povaZuje za ucelend ¢ast plnenia, ktora bude Objednévatelovi
odovzdand za podmienok uvedenych v tejto zmluve.

PD bude vypracovand a overena osobou odborne sp6sobilou pre vykonanie poZzadovanych prac.
Predmet zmluvy bude vypracovany vzmysle ustanoveni zdkona ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom
planovani astavebnom poriadku (stavebny zakon) vzneni neskorsich predpisov a jeho
vykondvacich vyhlasok.

PD Zhotovitel vypracuje aj vsulade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a ozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zdkon ¢.
343/2015 Z. z.) vzhladom na skutolnost, Ze nasledna realizdcia samotného diela - Zvysenie
energetickej hospoddrnosti budov Hotelovej akadémie Ludovita Wintera v Piestanoch”, bude
uskutocnend po vyberovom konani na Zhotovitela diela, ¢o znamend, Ze nie je mozné v PD
uvadzat obchodné mena a technické $pecifikacie, ktoré by odkazovali na konkrétny vyrobok ci
vyrobcu, ale iba presny opis ich parametrov.

Objednavatel sa zavazuje, Ze riadne splneny predmet zmluvy prevezme azaplati za jeho
vykonanie dohodnutu cenu uvedenu v ¢lanku 4 tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze opravnené pripomienky dotknutych organov a sprdvcov inzinierskych
sieti zapracuje do PD po prerokovani s Objedndvatelom do 10 dni po tom, ¢o sa o nich dozvedel,
ak neddjde k dohode oinom termine tak, aby termin plnenia podla ¢l. 2 tejto zmluvy bol
dodrzany.

Clénok 2
Termin, sposob plnenia a miesto dodania diela
Zhotovitel sa zavazuje riadne a vcas splnit predmet zmluvy v rozsahu podla ¢lanku I.
a Prilohy €. 1 tejto zmluvy, v sulade s Vyzvou na predlozenie ponuky a s jeho ponukou predlozenou
v rdmci verejného obstaravania uvedeného v preambule tejto zmluvy riadne a vcas.

. Zhotovitel sa zavazuje, Zze vypracuje a doda PD v termine: do 4 mesiacov od nadobudnutia ucinnosti

tejto zmluvy

. Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy v zmysle ¢lanku 1 ods. 1 tejto zmluvy sa uskutocni na

zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati (dalej len ,,protokol”), podpisaného oboma zmluvnymi
stranami. Protokol Zhotovitel vyhotovi v Styroch origindloch a bude minimalne obsahovat Udaje
o Objednavatelovi a Zhotovitelovi, predmet plnenia a prilohy, pricom protokol musi jasne
preukazat, Ze predmet zmluvy bol zhotoveny a dodany podla poZiadaviek tejto zmluvy a jej priloh.
Tri originaly protokolu su uréené pre Objednavatela a jeden original pre Zhotovitela.

Za Objedndavatela prevezme dielo: Ing. Gabriela Hrebikova, 0911 170143, e-mail:
gabriela.hrebikova@trnava-vuc.sk

Ing. Lucia Sifel, 033/ 5559 661, e-mail: lucia.sifel@trnava-vuc.sk

Za Zhotovitela dielo odovzda: Ing. Peter Leska, 0903 138 066, e-mail: aproreal@aproreal.sk

. Protokol o prevzati plnenia podla ¢lanku 1 ods. 1 tejto zmluvy bude podpisany az po prekontrolovani

jeho struktury a rozsahu odovzdaného diela.

. Predmet tejto zmluvy je splneny riadnym vypracovanim a odovzdanim PD v zmysle ¢lanku 1. tejto

zmluvy Objednavatelovi.

Ak pri preberani diela Objedndavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so
Zhotovitefom zapis o zistenych vadach, spdsobe atermine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskor v termine uréenom
v zapise.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak vplyvom vis major dojde k vzniku okolnosti, ktoré
zabrania riadnemu a véasnému splneniu predmetu zmluvy v dohodnutej lehote plnenia, lehota na
plnenie sa primerane prediZi o dobu trvania takejto prekazky. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného
odkladu pisomne oznamit Objednévatelovi vznik tejto okolnosti, majticej vplyv na predizenie lehoty
plnenia.
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10.

11.

12.

Clanok 3

Prava a povinnosti zmluvnych stran
Zhotovitel je povinny postupovat pri plneni tejto zmluvy s maximalnou odbornou starostlivostou
a pozornostou a v stlade so vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi, technickymi normami,
touto zmluvou, svyzvou na predloZenie ponuky v ramci verejného obstaravania uvedeného
v preambule tejto zmluvy, s vyjadreniami verejnopravnych orgdnov a organizacii a pokynmi
Objednavatela.
Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi vietky okolnosti, ktoré zistil pri plneni predmetu
zmluvy a ktoré mézu mat vplyv na zmenu pokynov Objednavatela. Od pokynov Objednavatela
sa Zhotovitel méze bez predchadzajluceho suhlasu odchylit len ak je to naliehavo nevyhnutné
v zdujme Objedndvatela a ak Zhotovitel nemoze vcas dostat jeho suhlas.
Objednavatel sa zavazuje véas odovzdat Zhotovitelovi vsetky pisomnosti a informacie, ktoré
vyplynu z plnenia predmetu zmluvy a informovat ho o vietkych skutoénostiach, ktoré maju vplyv
na plnenie predmetu zmluvy.
V zdujme riadneho splnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednavatel zavazuje poskytnut
Zhotovitelovi na jeho Ziadost potrebnu sucinnost.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu podla ¢lanku 1 a prilohy €. 1 tejto
zmluvy je predmetom dcinnosti Zhotovitela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré su k ich poskytnutiu potrebné.
Zhotovitel je povinny chranit prava a opravnené zaujmy Objednavatela a zavazuje sa vykonavat
predmet zmluvy s maximalnou odbornou starostlivostou, v zdujme a v prospech Objednavatela.
Zhotovitel' zarucuje Uplnost, kvalitu a komplexnost vypracovania diela pre pozadovany ucel
v zmysle ¢lanku 1 tejto zmluvy.
Zhotovitel' zabezpeci splnenie svojich zavazkov podla tejto zmluvy vo vlastnom mene
a na vlastnu zodpovednost.
Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste suvisiaceho s dodavanym
tovarom, pracami a sluzbami kedykolvek pocas platnosti a Ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP €.
IROP-Z-302071CNM1-76-98 zo dfia 4.7.2023 na projekt a to oprdvnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnut im vsetku potrebnu sucinnost.
Objednavatel/prijimatel mda pravo bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy so zhotovitelom
v pripade, kedy eSte nedoslo k plneniu z tejto zmluvy medzi Objedndvatelom ako prijimatelom
NFP a Zhotovitefom a vysledky kontroly poskytovatela NFP neumoZiuju financovanie vydavkov
vzniknutych z tohto obstaravania.
V pripade, Ze na zaklade kontroly/auditu podla bodu 8 tohto ¢lanku vzniknd Objednavatelovi
neopravnené vydavky z dovodu zapri¢ineného zo strany Zhotovitela, Objedndvatel ma pravo
uplatnit voci zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske preukazatelnych neopravnenych vydavkov
v zmysle spravy o vykonani kontroly na mieste. Zhotovitel je povinny tieto neopravnené vydavky
uhradit do 30 kalendarnych dni od obdrzania vyzvy Objednavatela na zaklade vysledkov
kontroly/auditu.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze v ¢ase podpisu zmluvy ma splnené povinnosti, ktoré mu vyplyvaju zo
zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov. V pripade, ak sa budu na strane Zhotovitela ako zmluvnej
strany podielat viaceré subjekty, podmienkou podla predchadzajicej vety musia splnit vietky
tieto subjekty.

13.V pripade, Ze ma Zhotovitel' v ¢ase uzavretia tejto zmluvy uzavretl subdodavatelskd zmluvu/zmluvy

so subdodavatelom/subdodavatelmi, ktori sa budi podielat na vykondvani predmetu tejto
zmluvy, je povinny v zmysle § 41 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani pri podpise tejto zmluvy
pisomne uviest v Prilohe ¢. 3 - ,Zoznam subdodéavatelov” Gidaje o vSetkych subdodavateloch (PO:
nazov, sidlo, ICO / FO: meno, priezvisko, bydlisko, datum narodenia, pripadne ICO, ak ma
pridelené), udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno, priezvisko, adresa
pobytu adatum narodenia; podiel plnenia zo zmluvy v % vyjadreni a predmet
subdodévok.Vyuzitim subdodavatela nie je dotknuta zodpovednost Zhotovitela za plnenie podla
tejto zmluvy v sulade s ustanovenim § 41 ods. 8 Zdkona o verejnom obstaravani a Zhotovitel je



povinny odovzdavat Objednavatelovi plnenia sam, na svoju zodpovednost, v dohodnutom ¢&ase
a v dohodnutej kvalite.

14.Zhotovitel a jeho subdodavatelia musia byt podla ustanovenia § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod zakona
¢.315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
zapisani do registra partnerov verejného sektora, a to pocas celej doby trvania tejto zmluvy. U
subdodavatelov tato povinnost plati len vtedy, ak subdodavatelia maju povinnost byt zapisani v
registri partnerov verejného sektora podla zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej ako ,,zdkon ¢. 315/2016 Z. z.“). Porusenie
tejto povinnosti sa povaZuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy a je dévodom, ktory opraviuje
Objedndvatela na odstupenie od tejto Zmluvy.

Clénok 4
Cena a platobné podmienky
1. Celkova cena diela bola medzi zmluvnymi stranami stanovend na zaklade vysledkov verejného
obstaravania uvedeného v preambule tejto zmluvy nasledovne:

Cena bez DPH: 67 650,- Eur
DPH 20%: 13 530,- Eur
Cena s DPH: 81 180,- Eur

Uvedend cena s DPH je konec¢nd a zahfiia vSetky naklady, ktoré Zhotovitelovi vznikna v suvislosti
s plnenim tejto zmluvy.

2. Podkladom pre uhradu ceny za zhotovenie diela podla ¢lanku 4 ods. 1 tejto zmluvy bude faktura
vystavena Zhotovitelom po protokoldrnom odovzdani a prevzati diela podla ¢lanku 1, v zmysle
¢lanku 2 ods. 3 a4 tejto zmluvy. Lehota splatnosti faktiry je 30 kalendarnych dni odo dna
dorucenia faktdry na e-mailovu adresu: faktury@trnava-vuc.sk .

3. Objednavatel uhradi faktiru vystavenu v sulade s tymto ¢lankom zmluvy prevodom financnych
prostriedkov na ucet Zhotovitela uvedeny v zdhlavi tejto zmluvy.

4. Faktura na uUhradu ajej prilohy musia obsahovat ndleZitosti vzmysle platnych zdkonov
upravujucich ndleZitosti Uctovnych a dafiovych dokladov a bude obsahovat nazov diela:
Vypracovanie projektovej dokumentdcie pre stavebné povolenie v podrobnostiach realizacného
projektu s ndzvom: ,Zvysenie energetickej hospoddrnosti budov Hotelovej akadémie Ludovita
Wintera v Piestanoch”, vrdtane inZinierskej ¢innosti a odborného autorského dohladu”, nazov
projektu: ,Predprojektovd priprava TTSK 2021 —2027*, ndzov operacného programu: ,, Integrovany
regiondlny operacny program”, kéd projektu v ITMS2014+: NFP302071CNML1.

5. Vystavenu fakturu vratane priloh je zhotovitel povinny poslat objednavatelovi elektronicky na e-
mailovu adresu: faktury@trnava-vuc.sk. Okrem toho doruci do podatelne osobne alebo postou 3
pisomné rovnopisy faktury, ako aj vietky prilohy faktury. V pripade, Ze Zhotovitelovi technické
moznosti nedovoluju dorucenie faktury so vSetkymi prilohami na e-mailovu adresu, Zhotovitel
doruci elektronicky fakturu na e-mailovl adresu objedndvatela faktury@trnava-vuc.sk a zaroven
do podatelne Objednavatela osobne alebo postou doruci 3 rovnopisy faktiry a vsetky prilohy
faktudry v zmysle tejto zmluvy, a to tak, aby boli uvedené dokumenty Objednavatelovi dorucené
najneskér do 5 dni odo dna dorucenia elektronickej faktury na vyssie uvedenu e-mailovu adresu
Objednavatela.

6. Pre urCovanie okamihu zacatia plynutia doby splatnosti faktury je rozhodujuce dorucenie faktury
na e-mailovl adresu Objednavatela. Ak Zhotovitel nedodrzZi lehotu na dorucenie rovnopisov
faktury a priloh faktury, povazuje sa faktura za nekompletnu. V pripade chyb alebo chybajucich
udajov vo fakture alebo v jej prilohdch bude nova lehota splatnosti plynat od doruéenia opravene;j,
resp. doplnenej faktury so vsetkymi prilohami (pre dorucCovanie sa primerane pouZije vyssie
dohodnuty postup pre dorucovanie faktary a jej priloh).

7. Objednavatel vykona pred dhradou faktiry jej vecnu aformalnu kontrolu, vratane jej
priloh. V pripade, zZe faktira bude nelplna alebo bude obsahovat nespravne Udaje alebo nebude
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obsahovat nélezitosti vyzadované pravnymi predpismi alebo néleZitosti deklarované v tejto
zmluve, Objedndvatel vrati fakturu Zhotovitelovi na opravu, resp. prepracovanie. Zhotovitel je
povinny predloZit novu fakturu; vtomto pripade sa lehota splatnosti faktiry bude odvijat od
terminu predloZenia novej faktury. Pre Ucely tejto zmluvy sa za den Uhrady povaZzuje der odoslania
prislusnej pefaznej sumy z G¢tu Objedndvatela na Ucet Zhotovitela.

Clénok 5
Podklady a spoluposobenie Objednavatela a Zhotovitela
Objedndvatel sa zavazuje, Ze pocas plnenia predmetu zmluvy poskytne Zhotovitelovi v nevyhnutne
potrebnom rozsahu spolupGsobenie, spocivajuce najma v odovzdani doplfiujucich udajov,
spresneni podkladov, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.
Objednavatel aj Zhotovitel urcili zodpovednych pracovnikov, s ktorymi budd prejedndvané
poziadavky vyplyvajlice z predmetu tejto zmluvy nasledovne:

Zodpovedny pracovnik za Objednavatela: Ing. Gabriela Hrebikova, 0911 170 143, e-mail:
gabriela.hrebikova@trnava-vuc.sk

Ing. Lucia Sifel, 033 5559 661, e-mail: lucia.sifel @trnava-vuc.sk

Zodpovedny pracovnik za Zhotovitela: Ing.- Peter Leska, 0903 138 066, leska@aproreal.sk

Ing. Richard Macek, 0908 741 705, macek@aproreal.sk

Zhotovitel bude informovat Objednévatela o stave rozpracovanosti PD na pravidelnych kontrolnych
poradach v stlade s § 12 ods.1 pism. a) bod 2 zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
neskorsich predpisov, ktoré bude zhotovitel organizovat podla potreby - minimalne v Gvode, 1x
v priebehu prac a 1x v zdvere prac. Zaznamy z porad bude spracovavat Zhotovitel, pricom ich musi
zastupca Objednavatela odsuhlasit, pripadne doplnit najneskor do 3 pracovnych dni. Tieto zaznamy
budu sucastou dokladovej ¢asti PD. Pozvanie na kontrolnl poradu organizuje Zhotovitel.

Clénok 6
Zodpovednost za vady a zaruka
. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla tejto zmluvy a Ze po dobu
stanovenu v odseku 3. tohto ¢lanku zmluvy bude mat vlastnosti dojednané v tejto zmluve a bude
sposobily k pouZitiu na dohodnuty ucel.
. Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré ma PD v ¢ase jej odovzdania Objedndvatelovi. Za vady
vzniknuté po odovzdani zodpoveda vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti
a nedodrzanim platnych noriem.
. -Zaru¢na doba na PD je pat rokov a zacina plynit odo dria odovzdania PD bez vad Objednavatelovi
a neplynie v ¢ase odstrafiovania vad zo strany Zhotovitela.
. Zhotovitel nezodpovedd za vady, ktoré boli sposobené pouZitim podkladov prevzatych od
Objednavatela, ak Zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej odbornej starostlivosti nemohol zistit ich
nespravnost alebo nevhodnost, pripadne na riu pisomne upozornil Objednavatela a ten na ich
pouziti trval.
. Pre pripad vady plnenia dojednavaju zmluvné strany pravo Objednavatela poZadovat a povinnost
Zhotovitela poskytnut bezplatné odstranenie vady plnenia.
. Pripadnd reklamaciu vady diela je Objednavatel povinny uplatnit bezodkladne po zisteni vady,
v pisomnej forme (aj v elektronickej podobe — e-mail a nasledne pisomnou formou) u Zhotovitela.
Zhotovitel sa zavazuje po uplatneni reklaméacie Objednavatela reklamovanu vadu odstranit v lehote
do 5 pracovnych dni od jej uplatnenia Objednavatelom, ak neddjde k dohode o inom termine
vzhfadom narozsah zistenej vady. Kreklamacii sa zhotovi pisomny zapis potvrdeny oboma
zmluvnymi stranami.
. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je poisteny pre pripad zodpovednosti za skodu spdsobent jeho ¢innostou.
Doklad o poisteni Objedndvatelovi na poZiadanie predlozi.
. Zhotovitel zodpovedda Objednavatelovi za Skodu, ktord mu spdsobi pri plneni tejto zmluvy.
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9. V pripade, Zze vady diela nemozno odstranit alebo ich Zhotovitel neodstrani v stanovenej lehote, ma
Objednavatel pravo od zmluvy odstupit. V pripade, Zze Zhotovitel neodstrani v stanovenej lehote
vady plnenia je Objednavatel tiez opravneny zabezpelit odstranenie vad na naklady Zhotovitela.

10.Zhotovitel berie na vedomie, Ze opravy vad predmetu diela nie su predmetom vykonu odborného
autorského dohladu.

11.Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktora vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy alebo v désledku porusenia vSeobecne
zavaznych predpisov Zhotovitelom.

Clénok 7
Osobitné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze odovzdanim diela prechadza na Objednavatela vlastnicke pravo
k odovzdanej ¢asti diela.

2. Zmluvné strany berd na vedomie, Ze dielo sa zhotovuje za UcCelom realizacie projektu:
,Predprojektovd priprava TTSK 2021 — 2027“.

3. Zhotovitel tymto udeluje Objednavatelovi suhlas (licenciu) na poufZitie diela v neobmedzenom
rozsahu, najma na vyhotovenie diela, rozsirovanie diela v ramci realizacie projektu, prip. jeho
dalsie spracovanie. Tento suhlas sa udeluje bezodplatne, na neobmedzeny ¢as a trva po ukonceni
platnosti zmluvy.

Clénok 8
Sankcie a odsttpenie od zmluvy
.V pripade omeskania Objednavatela s pefiaznym plnenim ma Zhotovitel pravo na urok z omeskania
v zmysle prislusnych pravnych predpisov.

2. V pripade, zZe Zhotovitel nedoda dielo v termine podla ¢lanku 2 ods. 2 tejto zmluvy, ma Objednavatel
pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % zo zmluvnej ceny za kaZdy deri omeskania aZ do jeho
prevzatia Objednavatelom.

3. Ak sa Zhotovitel dostane do omeskania s odstranenim vdad diela podla ¢lanku 6 ods. 6 tejto zmluvy,
je Objednavatel opravneny uplatnit voci Zhotovitelovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,5% zo zmluvnej
ceny za kazdy deri omeskania.

4. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo Objedndvatela na nahradu Skody. Toto neplati
v pripade, Ze Zhotovitel nesplni svoj zavazok z dovodu spdsobeného na strane Objednavatela.

5. Objednavatel je opravneny zmluvnl pokutu vyfakturovat okamzite ako mu vznikne podla tejto
zmluvy na fu ndrok, splatnost faktdr je 30 dni od ich doruéenia Zhotovitelovi.

6. Objednavatel si vyhradzuje pravo odstlpit od zmluvy, v pripade ak Zhotovitel bol pocas trvania
tejto zmluvy vymazany z registra partnerov verejného sektora, ak mal povinnost byt zapisany v
tomto registri v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zakonov. Porusenie tejto povinnosti sa povaZuje za podstatné porusenie tejto
zmluvy.

7. Kazda zo zmluvnych stran je opravnena od tejto zmluvy odstupit v pripade jej zdvainého alebo
opakovaného porusenia druhou zmluvnou stranou, pricom za podstatné porusenie zmluvy zo
strany Zhotovitela sa povazuje:

e nevykonanie dohodnutého predmetu zmluvy v zmysle tejto zmluvy a jej priloh,
e nedodrzanie terminu plnenia.

8. Platnost tejto zmluvy neskonci skér ako vyrovnanie penaznych zavazkov medzi Objednavatelom

a Zhotovitefom vyplyvajuce z tejto zmluvy.

[E

Clénok 9
Osobitné ustanovenia pre vykon ¢innosti odborného autorského dohladu
1. Plnenie vykonu odborného autorského dohladu podla tejto zmluvy je pocas realizacie stavby podla
vypracovanej PD, ktora je predmetom tejto zmluvy, aZz do nadobudnutia prdvoplatnosti
kolauda¢ného rozhodnutia.



2. Zhotovitel sa zavazuje vykonat OAD na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo, podla pokynov
Objedndvatela, STN EN, vSeobecnych zavaznych predpisov avtermine dohodnutom touto
zmluvou.

3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykon odborného autorského dohladu bude Zhotovitelom vykonany
podla prilohy ¢. 4 aktudlne platného sadzobnika UNIKA, minimalne vSak v rozsahu uvedenom
v prilohe €. 1 tejto zmluvy.

4. Sucastou OAD je tiez povinnost Zhotovitela spolupracovat pri vypracovani kontrolného
a skisobného planu s budicim Dodavatelom stavby v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) bod 3 zdkona €.
254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov.

5. Vysledky vsetkych ¢innosti vykonanych podla tejto zmluvy je povinny Zhotovitel odsuhlasovat
s Objedndvatelom.

6. V ramci OAD musi byt investor — Objednévatel informovany o zisteniach o nedodrzani realiza¢ného
projektu, pravnych predpisov a technickych noriem.

7. Predmet plnenia OAD sa povazuje za splneny potvrdenim technického dozoru investora
(Objednavatela) alebo iného povereného pracovnika Objedndvatela o vykone odborného
autorského dohladu nad realizdciou stavby a podpisanim protokolu v zmysle ¢lanku 2 ods. 3 tejto
zmluvy.

Clénok 10
Zaverecné ustanovenia

1. Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisanim oboma zmluvnymi stranami a uc¢innost driom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav v zmysle zdkona ¢. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informacidm.

2. Zmeny tejto zmluvy moZno uskutocriovat len pisomnymi dodatkami podpisanymi oboma
zmluvnymi stranami zohladnujuc podmienky a obmedzenia zakona ¢. 343/2015 Z. z.

3. Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je:

Priloha ¢.1 - Opis predmetu zmluvy

Priloha €. 2 - Navrh na plnenie kritéria - Cenova ponuka Zhotovitela predloZzend v ramci verejného
obstardvania uvedeného v preambule tejto zmluvy.

Priloha €. 3 - Zoznam subdoddvatelov, resp. Cestné vyhlasenie o subdoddvkach

4. Zmluva sa vyhotovuje v Siestich rovnopisoch majucich platnost origindlu, z ktorych Objednavatel
obdrzi styri vyhotovenia a Zhotovitel dve vyhotovenia.

5. Prdva a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie su upravené v tejto zmluve, sa riadia prislusnymi
ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik vzneni neskorsich predpisov a
ustanoveniami ostatnych vieobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na tzemi SR.

6. Zmluvné strany si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a prehlasuju, Ze zmluvu uzavreli slobodne,
vaine, zrozumitelne, ¢o svojimi podpismi potvrdzuju.

V Sajdikovych Humenciach, diia: 18.9.2023 V Trnave, dfia: 26.9.2023

Za Zhotovitela : Za Objednavatela :

v.r.
Ing. Peter Leska
konatel

AR V.I.
Ing. Richard Macek Mgr. Jozef Viskupic
konatel predseda TTS



Priloha ¢. 1 k ZoD
Opis predmetu zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie
v podrobnostiach realizacného projektu s nazvom: ,Zvysenie energetickej hospoddrnosti budov
Hotelovej akadémie Ludovita Wintera v Piestanoch”, vrdtane inZinierskej éinnosti a odborného
autorského dohladu.

Projektovd dokumentacia pre stavebné povolenie v podrobnostiach realizatného projektu bude
spracovana pre nasledovné objekty Skoly:

1. Objekt: Domov mladeze

2. Objekt: Budovy Skoly (vratane spojovacej chodby)

3. Objekt: Jedalen

4. Objekt: Cvicné kuchynky

5. Objekt: Telocvicna

6. Objekt: Jazykovy pavildon

7. Objekt: Viacucelova sdla

Projektovd dokumentacia bude spracovana v sulade so zdkonom ¢&. 50/76 Zb. v zneni neskorsich
predpisov (Stavebny zakon) a vyhlagkami MZP SR €. 453/2000 Z. z. a ¢. 532/2002 Z. z., prislu§nymi STN,
vSeobecno-technickymi poZiadavkami na vystavbu.

Zaroven bude PD vypracovana v sulade s podmienkami Vyzvy na predkladanie Ziadosti o poskytnutie
nenavratného financného prispevku ,Podpora energetickej efektivnosti a zniZovania emisii
sklenikovych plynov”, Specificky ciel: ZniZovanie energetickej naroCnosti budov a podla navrhov
opatreni Energetického auditu pre jednotlivé objekty spracovaného v 11/2022, ktory je prilohou tohto
opisu.

Rozsah a obsah projektovej dokumentacie bude spracovany podla §9 vyhlasky MZP ¢. 453/2000 Z. z.
/8§58 stavebného zdkona/. Podrobny rozsah jednotlivych stupriov a ¢asti projektu v zmysle odporucani
SKSI a sadzobnika UNIKA.

Vypracovanie projektovej dokumentdcie v uvedenom stupni znamend, Ze dokumentdcia bude
podkladom pre vydanie stavebného povolenia a podkladom do verejného obstaravania na zhotovitela
stavebnych prac.

Rozpocet musi byt spracovany tak, aby obsahoval vietky stavebné, remeselné a montazne prace
a zodpovedal aktudlnej cenovej Urovni v ¢ase vypracovania projektovej dokumentdcie.

PoloZkovy rozpocet a vykaz vymer musia byt v zmysle kddov rozpocétovych cennikov a musi obsahovat
konkrétne vypocty mnozstiev (figury) jednotlivych poloziek (dizky, plochy, kubatdry, mnoZstva a pod.).
Projektovi dokumentdciu Uspesny uchadzac¢ musi vypracovat aj v sulade so zakonom ¢. 343/2015 Z.
z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,zdkon €. 343/2015 Z. z.), o znamend, Ze technické poZiadavky sa nesmu odvolavat na
konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, obchodné oznacenie, patent, typ, oblast alebo miesto pévodu
alebo vyroby, ak by tym dochadzalo k znevyhodneniu alebo k vyluceniu urcitych zdujemcov alebo
tovarov, ak si to nevyzaduje predmet zakazky. Takyto odkaz mozno pouzit len vtedy, ak nemozno
opisat predmet zdkazky /polozky/ dostatocne presne a zrozumitelne, a takyto odkaz musi byt
doplneny slovami ,alebo ekvivalentny”“. Zhotovitel uvedie, ¢o sa povaZuje sa ekvivalentné
s oznacenim vSetkych parametrov, ktoré maju byt pri ekvivalentnosti skimané s odévodnenim preco
je dany parameter potrebny. Opis predmetu plnenia nesmie odkazovat priamo a ani nepriamo na
jedného vyrobcu a ani jeho vyrobok.

Pred spracovanim projektovej dokumentdcie je potrebné zamerat skutkovy stav vietkych objektov
a spracovat ich digitdlne.




PD musi obsahovat aj odborny vypocet predpokladanych energetickych Gspor vypracovany odborne

sposobilou osobou v sulade so zdkonom ¢&. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov
v zneni neskorsich predpisov a prislusnych vSeobecne zavaznych pravnych prepisov.

PoZadovana dokumentiécia projektu stavby musi byt vypracovana v slovenskom jazyku.

Projektova dokumentdacia pre stavebné povolenie s podrobnostou realizaéného projektu bude

odovzdand nasledovne:

- v pisomnej (tlac¢enej) forme v 8 vyhotoveniach, rozpocet a vykaz vymer v 2 vyhotoveniach

- elektronickej forme na CD, resp. USB nosici v 1 vyhotoveni - graficka ¢ast vo formate siborov DWG
alebo DGN v sdradnicovom systéme S-JSTK, tabulkovi cast (rozpoCet a vykaz vymer
s vypoctom mnoizstiev) vo formate XLS, textovu ¢ast vo formate DOC

Kazda profesijnd Cast projektovej dokumentacie bude obsahovat vykresovu dast atextovl cast
s rozpoc¢tom a vykazom vymer.

Vykon cinnosti odborného autorského dohladu — v rozsahu podla prilohy ¢. 4 aktudlne platného
sadzobnika UNIKA pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych ¢innosti

a zabezpecenie ¢innosti koordinatora projektovej dokumentacie s vypracovanim planov bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci (§ 5 nar. vl. ¢. 396/2006 Z. z.).

Cinnost odborného autorského dohladu zahfia:

—  Ucast na odovzdani staveniska zhotovitelovi stavby,

— dohlad nad dodrZzanim projektu s prihliadnutim na podmienky uréené stavebnym povolenim
s poskytovanim vysvetleni potrebnych pre plynulost stavby,

— sledovanie postupu vystavby z technického hladiska a z hladiska ¢asového planu vystavby,

— posudzovanie ndavrhov zhotovitela stavby na zmeny aodchylky oproti projektovej
dokumentdcii z pohladu dodrzania technicko-ekonomickych parametrov stavby, dodrzania
lehot vystavby, pripadne dalsSich udajov a ukazovatelov,

— vyjadrenia k poZiadavkdam o vaéSie mnoistvo vyrobkov avykonov oproti prerokovanej
dokumenticii,

— zaujima stanovisko s vysvetlenim a ndvrhom rieSenia k pripadnym vaddm projektovej
dokumentdcie pri realizacii stavby,

— Ucast na kontrolnych drioch pocas realizacie stavby,

— Ucast na odovzdani a prevzati stavby alebo jej ¢asti,

— podanie Ziadosti o kolaudaciu stavby a zabezpecenie vietkych potrebnych podkladov na
kolaudacné konanie,

— Ucast na kolauda¢nom konani.

Navrh pldnu uZivania verejnej prace

Projektant je povinny v zmysle v zmysle § 12 ods. 1 pism. a3) Zakona ¢. 254/1998 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov spolupracovat so Zhotovitelom verejnej prace pri vypraclivani kontrolného
a skisobného planu verejnej prace.
Projektant je povinny v zmysle v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) Zakona ¢. 254/1998 Z. z. v zneni neskorsich
predpisov spolupracovat so Zhotovitelom verejnej prace pri vypractvani planu uzivania verejnej prace.

InZinierska ¢innost suvisiaca s vydanim stavebného povolenia - bude spodivat v zabezpeleni
potrebnych rozhodnuti, stanovisk, vyjadreni, sihlasov, posudeni dotknutych organov a organizacii,
(vratane vsetkych spravnych poplatkov), ktoré budu predkladané na stavebny drad spolu so Ziadostou
o vydanie stavebného povolenia. Zabezpecenie stavebného povolenia pre PD bude pine
v kompetencii zhotovitela projektovej dokumentacie.

PoZiadavka, ktoru je potrebné akceptovat v projektovej dokumentdcii:




Pri obnove budov je prioritou energetickd efektivnost a pokryvanie energetickej spotreby
z environmentdlne udrZatelnych zdrojov s prihliadnutim na bezpecnost zdsobovania energiou.
PoZadovand je minimdlne strednd uroveri obnovy budovy (uspora primdrnej energie 30% aZ 60%),
pricom intenzita podpory bude zohladriovat usporu primdrnej energie. Rovnako bude nevyhnutnou
poZiadavkou zabezpecenie poZadovanej vymeny vnutorného vzduchu pri dodrZani poZiadaviek na
kvalitu vnutorného prostredia. Z dévodu potreby zavddzania adaptacnych opatreni na zmenu klimy,
bude dbéraz kladeny na tzv. zelené opatrenia ako napr. zelené strechy, zelené steny, zadrZiavanie a
vyuZivanie daZdovej vody. S cielom zefektivnit prevddzku budov a maximalizovat vyuZitie potencidlu
uspor energie bude predmetom podpory aj monitoring prevddzkovych udajov vrdtane technickej
podpory doddvatela po dobu udrzatelnosti projektu.

Termin spracovania projektovej dokumentacie: 4 mesiace



Priloha ¢. 2 k ZoD

B.4 FORMULAR -~ NAVRH NA PLNENIE KRITERIA

Verejny obstaravatel: Trnavsky samospravny kraj, Starohdjska 10, 917 01 Trnava

Predmet obstaravania: Vypracovanie projektovych dokumentscii Pre pozemné a inZinierske stavby

Cast & 1: Vypracovanie projektovej dokumenticie pre stavebné povolenie v podrobnostiach
realizaéného projektu s nazvom: ,Zvysenie energetickej] hospodarnosti budov Hotelovej akadémie
Ludovita Wintera v Piestanoch”, vritane inzinierskej éinnosti a odborného autorského dohladu.

Identifikaéné Gdaje uchidzaéa:

Nazov: APROREAL, s.r.0.

Adresa: Sajdikove Humence 440

Io: 46336737

Telefon 0903 138 066

E-mail aproreal@aproreal.sk

Platca DPH ano

L Nazov dokumenticie Cena bez DPH v Eur DPH v Eur Cena s DPH v Eur

| Vypracovanie projektove]

l dokumentdcie 64 550,00 ’ 12 910,00 77 460,00
| | | |
Vykon odborného autorského [ [ |
dohfadu 1100,00 220,00 1320,00
- | | | —
‘lliiniemka ¢innost 2 000,00 400,00 2 400,00
| Cena za cely predmet zdkazky 67 650,00 13 530,00 81 180,00
1
Cena obsahuje vietky naklady spojené s uskutoénenim stavebnych prac.
V Senici, dia 26.6.2023
g —
podpisa peciatka uchidzasa

(v salade so zdpisom v obchodnom
registri, resp. v Zivnostenskom registri)



Priloha ¢. 3 k ZoD

Verejny obstardvatel: Trnavsky samospravny kraj, Starohdjska 10, 917 01 Trnava
Nazov zakazky: Vypracovanie projektovych dokumentdcii pre pozemné a inzinierske stavby

CAST ¢. Vypracovanie projektove] dokumentacie pre stavebné povolenie v podrobnostiach realizaéného
projektu s ndzvom: ,2Zvysenie energetickej hospodarnosti budov Hotelovej akadémie Ludovita Wintera
v Piestanoch”, vratane inZinierskej éinnosti a odborného autorského dohladu.”

CESTNE VYHLASENIE O SUBDODAVKACH

Uchéadzaé: APROREAL, 5.r.0. ,50 sidlom Sajdikove Humence &. 440, 906 07, ICO: 46 336 737 tymto éestne
vyhlasujem, Ze v zdkazke Vypracovanie projektovych dokumentéicii pre pozemné a inZinierske stavby,
verejny obstaravatel — Trnavsky samospravny kraj, Starohajska 10, 917 01 Trnava:

a) nebudem vyuZivat subdodavky a celé plnenie zabezpe&im sam (tym nie je vyl(céena neskorsia moznost
zmeny, aviak za spinenia pravidiel pre zmenu subdodavateflov poéas pinenia zmluvy uvedenych v
sutainych podkladov)

b) budem vyuzivat subdodavky a na tento icel uvadzam:
1. Podiel zakazky, ktory mam v umysle zadat tretim osobam: 0%

2. navrhovani subdodavatelia (ak su v {ase predkladania ponak znami) a predmet subdodavok:

Osoba opravnena
konat za

& bdod. I;
Nazov Sidlo I€o i Al Predmet Podiel
v rozsahu meno a

subdodavatela | o,4odsvatela  subdoddvatela  priezvisko, adresa subdodavky = subdodavky

v%
pobytu, datum
‘ narodenia I

\
3. Viyhlasujem, ze kazdy subdodavatel sp?r'\a alebo najneskar v ¢ase pinenia bude spinat podmienky Géasti
tykajice sa osobného postavenia podla § 32 zdkona ¢. 343/2015 Z. 2. o verejnom obstaravani a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a nesmu u neho existovat dovody navylicenie
podfa § 40 ods. 6 pism. a) aZ g) a ods.7 a 8 zakona o vereinom obstaravani. . ol o2

V Senici , dita 4.9.2023

meno, priezvisko a podpis*

! Dokiad musi byf podpisany uchidzatom, jeho Statutdrmym orgdnom alebo élenom itatutirneho organu alebo inym zéstupcom
uchadzada, ktory |e opravneny konat v mene uchadzada v obchodnych zavazkowych vztahoch,



