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Mesto PreSov

na zhotovenie stavby:
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Zmluva o dielo Vydanie:

Strana

uzatvorena podl'a 8 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Z. z. Obchodného z&konnika v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik®) a ako vysledok verejného obstaravania podl'a zakona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zakon

11

1.2

Objednavatel

Nazov:
§|’dlo:
Statutarny organ:

Pravna forma :

1CO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

0 verejnom obstaravani®)
(d’alej v texte len ,,Zmluva“)

Clanok 1
Zmluvné strany

Mesto PreSov
Hlavna 73, 080 01 PreSov
Ing. Franti$ek Or'ha, primator mesta

Prévnick& osoba - samostatny Uzemny samospravny
aspravny celok SR zriadeny zakonom ¢&. 369/2001
Z. z. 0 obecnom zriadeni v zneni neskorSich predpisov
00 327 646

2021225679

UniCredit Bank Slovakia, a.s.

SKO05 1111 0000 0066 1991 1008

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych:  Ing.

aktivit, 0513100281,

b) technickych:  Ing.

aktivit, 0513100281,

(d’alej len ,,Objednavatel™)

a
Zhotovitel’

Nazov:

Sidlo:
Statutarny organ:
Zapisany v :

I1CO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN, SWIFT:

Dominik Kropilak, povereny riadenim Odboru rozvojovych
dominik.kropilak@presov.sk
Dominik Kropil'ak, povereny riadenim Odboru rozvojovych
dominik.kropilak@presov.sk

DAG SLOVAKIA, a. s.

Volgogradska 9, 080 01 PreSov

Ing. Toma3 Saloky, predseda predstavenstva
Obchodny register Okresneho sudu PreSov oddiel: Sa,
Vlozka ¢islo: 10421/P

44 886 021

2022857749

SK 2022857749

VSeobecna Uverova banka, a.s.

SK45 0200 0000 0028 6331 2455
SUBASKBX

Zéstupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych: Ing. Toma$ Saloky, predseda predstavenstva, tel.: 051/749 57 62, e-mail:

dag@dagslovakia.sk

b) technickych: Ing. Rdbert Mitterpach, tel.: 051/749 57 62, e-mail: dag@dagslovakia.sk
Ing. Viliam Ru$¢ansky, tel.: 051/749 57 62, e-mail: dag@dagslovakia.sk

(d’alej len ,,Zhotovitel™)
(d’alej spolo¢ne aj ako ,,Zml

uvné strany”)
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— Zmluva o dielo Vydanie:
— na zhotovenie stavby: Strana
Mesto Presov ,.Rekonstrukcia ZpS Harmonia - Cemjata“ 2117
Clanok 2
Preambula

2.1 Tuto Zmluvu uzatvara Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ so Zhotovitel'om ako uspesnym
uchadzacom vo verejnom obstardvani vyhlasenom na predmet zakazky ,,Rekonstrukcia ZpS
Harménia — Cemjata“.

2.2 Predmet Zmluvy bude financovany z vlastnych zdrojov Objednavatel’a a zo zdrojov ziskanych
na zaklade podpory podla zakona ¢. 150/2013 Z. z. o Stdtnom fonde rozvoja byvania v zneni
neskorsich predpisov.

Clanok 3
Predmet Zmluvy

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy su stavebné prace v ramci projektu
»Rekonstrukcia ZpS Harmonia — Cemjata“.

3.2 Predmet Zmluvy je bliZSie Specifikovany v Prilohe ¢. 1. tejto Zmluvy, tvoriacej neoddelitelna
stcast’ tejto Zmluvy (d’alej aj ako ,,Dielo”). Projektovi dokumentéciu spracoval STOA arch.
plus, s.r.o., Slovenska 3273/28, 080 01 PreSov.

3.3 Dielo bude realizované v sulade s Prilohami tejto Zmluvy. Zhotovitel’ sa zavézuje realizovat’
pre Objednavatela predmet Zmluvy — Dielo podla vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov a technickych noriem, pokynov Objednavatel'a a podmienok dohodnutych v tejto
Zmluve, a to v mnozstve, kvalite, Specifikacii a cenach uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:
— podla technickej Specifikacie,

— podla casového harmonogramu,

— 50 vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi,

— stouto Zmluvou vratane jej pripadnych zmien,

— so sutaznymi podkladmi a vysvetleniami sutaznych podkladov podanych
Objednavatelom v procese zadavania zdkazky na vykonanie Diela, ktorymi sa meni
a/alebo doplna tato Zmluva,

— s ponukou Zhotovitel'a podanou ako uchddzacom v procese obstardvania zdkazky na
vykonanie Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy,

— s projektovou dokumentaciou vratane jej pripadnych zmien,

— s ocenenym vykazom vymer vratane pripadnych zmien.

3.4 Sucastou predmetu plnenia st aj d’alSie plnenia Zhotovitel'a, najmé:

— spracivanie a odovzdanie kontrolného a skiSobného planu stavby pred zacatim
stavebnych préc;

— priebeZna aktualizacia ¢asového harmonogramu zhotovenia Diela;

— vykonanie vSetkych skuSok v stlade so skaSobnym planom a predpisanych prislusnymi
pravnymi predpismi, ktoré uskutoc¢ni Zhotovitel’ na vlastné naklady podla § 13 zakona ¢.
254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov;

— spracovanie a odovzdanie planu uZivania stavby pozostavajdceho z pravidiel uzivania,
pravidiel technickych prehliadok, pravidiel udrzby podla zakona ¢&. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov;

— vypracovanie novej technickej dokumentacie (projekt skuto¢ného vyhotovenia);

— porealiza¢né zameranie a geometricky plan

3.5 Zhotovitel’ sa pri vykonavani diela zavizuje pouzivat’ vyluéne vyrobky a materialy spifiajice

najméa podmienky stanovené:

- zékonom ¢&. 56/2018 Z. z. o technickych poZiadavkéach na vyrobky a o posudzovani
zhody v zneni neskorSich predpisov,
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- zakonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, pricom dokumentaciu preukazujucu splnenie uvedenych podmienok
Zhotovitel' predlozi Objednavatelovi vzdy pre kazdy druh vyrobkov a materidlov
jednotlivo pred ich pouZitim pri vykonavani Diela a suhrne vSetku dokumentéciu
opakovane pri odovzdani a prevzati Diela.

Zhotovitel’ vyslovne berie na vedomie a sthlasi s tym, Ze Objednavatel” si vyhradzuje pravo
nerealizovat’ Dielo v pripade nezabezpecenia finanénych prostriedkov na zaplatenie ceny jeho
realizacie.

V pripade nevhodnosti pokynov Objednavatela vo vztahu k Dielu, vratane spdsobu jeho
vykonavania, obsiahnutych v sttaznych podkladoch, ktoré nebolo mozné zistit' ani pri
vynaloZeni starostlivosti a Usilia, je Zhotovitel' povinny pisomne upozornit’ Objednavatel’a na
tuto nevhodnost’ bez zbytocného odkladu po tom, ako pri vynaloZeni odborne;j starostlivosti a
v postaveni profesionalnej a skdsenej osoby a pri vynaloZeni maximalneho, spravodlivo
ziadatel'ného tsilia, mal tato nevhodnost’ zistit’ neskor po uzavreti tejto Zmluvy.

Akakol'vek dokumentacia vyhotovena, resp. vydana v suvislosti s vykonavanim Diela podla
tejto Zmluvy je vlastnictvom Objednavatel'a a Zhotovitel’ ju nesmie pouzit' pre akukol'vek
tretiu osobu bez vyslovného pisomného suhlasu Objednavatela. Rovnako Zhotovitel’ nie je
opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatel’a zverejiiovat’ akékol'vek
informéacie o Diele alebo o ich postupe, o popisoch ich vykonavania, o vykazoch vymer, o
nakladoch na vykonanie Diela, o vykresoch a vypoctoch. Vsetky zmluvné podklady, ktoré
tvoria skuto¢nosti technickej povahy st vo vlastnictve Objednavatela. Zhotovitel' je
opravneny podklady pre vykonanie Diela pouzit' vyhradne pre tucely plnenia podla tejto
Zmluvy.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze st mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, Ze ma odbornu
kvalifikéciu, ktora sa viaze k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné,
a Ze doklady a dokumenty nim poskytnuté boli vyhotovené v stlade s Gplnym oboznamenim
sa s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené uplne a kompletne a Zhotovitel’ do nich zahrnul
vSetky prace a naklady, ktoré by mu mohli v suvislosti s realizaciou Diela, ktoré ma byt v
zmysle tejto Zmluvy realizované pri jej riadnom plneni vzniknut'.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa dostato¢ne a detailne oboznamil s projektovou dokumentéciou jej
preStudovanim a vyhlasuje, Ze je mozné na jej zaklade Dielo zrealizovat’ v dohodnutom ¢ase,
v dohodnutej kvalite a za dohodnutt cenu bez narokovania si zmeny dohodnutych podstatnych
nalezitosti vo forme Dodatkov k povodnej zmluve.

Clanok 4
Kvalita predmetu Zmluvy

Zhotovitel’ sa zavizuje realizovat’ a dodat’ predmet Zmluvy bez vad a nedorobkov braniacich
jeho riadnemu pouZivaniu, na ktory je predmet Zmluvy uréeny a za ktorych sa Dielo realizuje
a to v stlade s poZiadavkami uvedenymi v tejto Zmluve a platnymi pravnymi predpismi SR.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat' Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo,
s odbornou starostlivostou, v sulade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a vSeobecne zadvaznymi pravnymi predpismi a pokynmi
Objednavatera.
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Clinok 5
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie Diela podl'a podmienok tejto Zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych
stran v sulade s ust. zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a
vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢.
18/1996 Z. z. o cenéch v zneni neskorSich predpisov a si v nej zahrnuté vsetky néklady,
¢innosti, prace, vykony alebo sluzby nevyhnutné za ucelom riadneho vykonania diela podla
rozpo¢tu tvoreného jednotlivymi polozkami — oceneny vykaz vymer podl'a Prilohy ¢. 2 k tejto

Zmluve a ktord tvori neoddelitel'na stcast’ tejto Zmluvy.
Dohodnuta cena je stanovena ako celkova cena za dielo.
Celkova cena diela bez DPH: 1339 492,44 EUR

Sadzba DPH: 20 %

DPH: 267 898,49 EUR

Celkova cena diela s DPH: 1607 390,93 EUR

Celkova cena diela s DPH slovom: jedenmilionSest’'stosedemtisictristodevitdesiat EUR
devit'desiattri eurocentov

Z celkovej ceny diela je Cast financovand prostrednictvom podpory (Gveru) vsulade so
zékonom ¢. 150/2013 Z. z. o Statnom fonde rozvoja byvania v zneni neskorsich predpisov
(d’alej aj ako ,,SFRB*) — stavebné objekty stavebné objekty SO 02 vlastna stavba (ast):

Cena diela bez DPH (SFRB): 842 175,00 EUR

Sadzba DPH: 20 %

DPH: 168 435,00 EUR

Cena diela s DPH (SFRB): 1010 610,00 EUR

Cena diela s DPH (SFRB) slovom: jedenmiliondesattisicSest’stodesat’ EUR

Z celkovej ceny diela je ¢ast’ financovana z vlastnych zdrojov Objednavatel’a -
stavebné objekty SO 02 vlastna stavba (Cast’) a SO 03 dazd’ova kanalizacia:

Cena diela bez DPH (vlastné zdroje): 497 317,44 EUR

Sadzba DPH: 20 %

DPH: 99 463,49 EUR

Cena diela s DPH (vlastné zdroje): 596 780,93 EUR

Cena diela s DPH (vlastné zdroje) slovom: pat'stodevitdesiatSest'tisicsedemstoosemdesiat
EUR a 93 centov

Ak zhotovitel’ nie je platitefom DPH, a v priebehu vykonavania predmetu zmluvy — realizacie
Diela sa stane platitelom DPH, zavdzuje sa, ze dohodnutd cenu neprekro¢i. Zhotovitel’ je
povinny dovtedy nevyfakturovanu Cast’ ceny znizit’ o vySku DPH.

Cena za Dielo sa dohodou zmluvnych stran méze zmenit’ v pripade, ak:

— db6jde v priebehu realizacie Diela k zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa
nepovazuje skuto¢nost’, ze sa Zhotovitel’ v priebehu realizacie Diela stal platcom DPH);

— do6jde k pracam naviac / nevyhnutné stavebné prace, dopliujiice prace nezahrnuté
v Zmluve, resp. ak ide o prace, bez vykonania ktorych je ohrozena funk¢nost’ predmetu
Diela, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve ato po predchadzajacom  odsuhlaseni
Objednavatel'om;

— cenu prislusného Diela podla tejto Zmluvy je pripustné zmenit’, ak naviac/ menej prace
budi mat’ na niu preukazatelny vplyv.
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Zmenit’ rozsah vykonavaného Diela je moZné iba s predchadzajucim pisomnym suhlasom
Objednavatela (stavebny dozor). Naviac prace je Zhotovitel' povinny vykonat’ v lehotach,
ktoré si Zmluvné strany dohodnd, a to v zavislosti od rozsahu a druhu poZadovanych prac a
dodavok. Zmeny rozsahu vykonavania Diela, za dodrZania podmienok stanovenych vieobecne
zavaznymi predpismi na Useku verejného obstardvania (najmé ustanovenie 8 18 zakona o
verejnom obstaravani), v pripade, Ze sa takéto schvalenie vyzaduje, je mozné vykonat’ len na
zaklade zmenovych konani zacatych jednotlivymi pisomnymi zmenovymi listami doru¢enymi
Zhotovitelom Objednavatelovi. Zhotovitel' nie je pred ukonfenim zmenového konania
opravneny zmenu Diela realizovat, ak mu Objednavatel' v naliehavych pripadoch nevyda
pokyn, aby zmenu Diela zacal realizovat’ aj pred ukoncéenim takéhoto zmenového konania.
Zmenové listy musia vo vztahu k navrhovanym zmenam obsahovat’ odovodnenie, ¢o do

- dévodov navrhovanej zmeny a nevyhnutnosti realizacie naviac prac,
- navrhovaného stavebnotechnického rieSenia,
- vplyvov na cenu za dielo, harmonogram vykonavania Diela a projektovl
dokumentaciu:;
Prilohou zmenového listu bude vykaz vymer dotknutych stavebnych objektov a/alebo
prevadzkovych suborov zo zohl'adnenou navrhovanou zmenou (rozdielov v jednotlivych
polozkéach) arozpocet. Zmenové listy predklada Zhotovitel Objednavatelovi v Styroch (4)
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme (.doc, .xls,
.pdf) na CD, resp. DVD nosici. Cena za dielo m6ze byt’ zmenena len v pripadoch a spdsobom
uvedenym v tejto Zmluve, a to formou pisomnych dodatkov, pricom dodatok k Zmluve, ktory
by takto zvySoval cenu za Dielo, je mozné uzatvorit’ za podmienok stanovenych vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi na Useku verejného obstaravania. V pripade poZiadavky na
vykonanie naviac prac takého druhu, ktoré nie st uvedené vo vykaze vymer stavby Diela,
bude Zhotovitel’ pri uréovani cien a zostavovani rozpo¢tu vychadzat’ z cennika CENEKON vo
verzii platnej v Case realizacie naviac prac; ceny uvedené v tychto cennikoch st maximalne a
rozhodujuca je vzdy niZSia cena. Na naviac préace platia rovnako ostatné ustanovenia tejto
Zmluvy. V pripade, Ze Zhotovitel, po doruceni pisomného pokynu Objednavatela
(technického dozoru) o zmene rozsahu vykonavaného Diela, v lehote uvedenej v tomto odseku
nesplni povinnosti vyplyvajuce z tohto odseku, bude Objednavatel’ opravneny zabezpeCit
realiziciu ,,naviac prac* na diele tretou osobou. Zodpovednost za vady diela v takomto
pripade znasa Zhotovitel tak, ako by ¢ast’ Diela zhotovenu tretou osobou vykonal sam.

Cena za Dielo je uréena v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasuju, ze Priloha ¢. 2
je urcujuca pre cenu za Dielo, je to dokument Gplny a zavdzny a k jeho zmene méze dojst
vylu¢ne na zdklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktory je v stlade so
zakonom o verejnom obstardvani a v stlade so zmluvnymi podmienkami. Pre vylicenie
akychkol'vek pochybnosti plati, ze jednostranné znizenie ceny za Dielo zo strany
Objednavatel’a v pripade dodatkom odsthlasenych menej prac nie je dotknuté tymto
ustanovenim.

Zmluvna cena za Dielo zahina vSetky opravnené naklady Zhotovitel’a a tretich osob potrebné
k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, ato vrdtane nékladov na
vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska Zhotovitel'a, bezpeénostné
opatrenia, vSetky ostatné naklady Zhotovitel'a spojené so zhotovenim stavby, naklady na
elektricku energiu a vodu, dalej vSetky potrebné naklady na spravy, skisky, revizie, atesty,
certifikaty a kolaudaciu predmetného Diela.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel bude fakturovat cenu dodavok a prac formou
Ciastkovych faktur, vystavenych vzdy po ukonceni mesiaca, v ktorom boli stavebné prace
realizované alebo po ucelenych stavebnych celkoch. Ak material alebo iné vyrobky st
rozpoctované oddelene v Specifikacii, mozno ich zahrnit' do faktury, az po ich zabudovani
(montazi). Po ukonéeni realizdcie Diela ako celku vyhotovi Zhotovitel’ koneénu fakturu.
Zhotovitel' je opravneny vyhotovit konecnu faktiru, az po ukonCeni a protokoldrnom
odovzdani Diela Objednavatelovi podla Clanok 11 tejto Zmluvy a to na zéklade
odsUhlaseného sUpisu vykonanych prac. Prilohou faktur budd podrobné spisy vykonanych
prac za fakturované obdobie dokumentujuce plnenie Zhotovitel'a odstihlasené stavebnym
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dozorom Objednavatel’a. Zhotovitel' zasle Objednavatelovi Styri (4) origindly prisludnej
faktury a zavézuje sa na poziadanie Objednavatela vystavit' v odévodnenych pripadoch d’alsie
originaly dotknutej faktary.

Pokial’ nie je uvedené inak v projektovej dokumentacii alebo vo vykaze vymer za ucelom
platby ceny Diela Zhotovitel' bude fakturovat’ iba skutoéne vykonané prace odsuhlasené
stavebnym dozorom Objednavatela.

Ciastkové faktiry aj kone¢na faktura su splatné do Sest'desiat (60) dni od ich preukazatelného
dorucenia do sidla Objednavatela.

Faktlra musi obsahovat’ nalezitosti podl'a § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, ze predlozena faktiira bude obsahovat’ aj
Udaje, ktoré nie su uvedené v zakone o DPH, a to:

— (islo Zmluvy o dielo;

— termin splatnosti faktury;

— forma Ghrady;

— oznacenie penazného ustavu a ¢islo Uctu, na ktory sa ma platba vykonat’;

— meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktury.

Prilohou kazdého vyhotovenia faktiry bude:

— supis vykonanych prac za fakturované obdobie s vyznacenim jednotkovej ceny za
fakturovant polozku pocet jednotiek, celkova cena, odsthlaseny stavebnym dozorom a
fotodokumentécia fakturovanych stavebnych prac a dodavok. Za odsuhlaseny supis prac a
dodévok sa povazuje taky supis, ktory je na kazdej strane oznaceny peciatkou a podpisom
Zmluvnych stran a stavebného dozoru Objednavatela;

— sUpis vykonanych prac vo formate MS Excel.

V pripade, Ze faktura (danovy doklad) bude obsahovat’ nespravne alebo neuplné udaje, bude
vykazovat’ vady, nebude obsahovat’ povinné nalezitosti danového dokladu, Objednavatel je
opravneny vratit’ ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel’ je povinny faktiru (danovy doklad)
podl'a charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit’ novi. Po dobu opravy t. j. prepracovania
a doplnenia nespravnej alebo neuplnej faktary nie je Objednavatel’ v omeskani s jej Uhradou.
Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktary zacne plynit’ od nasledujuceho dia po jej
preukazatelnom doruceni do sidla Objednévatel’a.

Clanok 6
Vykonové zaruka a garan¢na zabezpeka

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel’ je povinny poskytnit’ Objednavatel'ovi vykonovl
zé&ruku vo vyske 5 % z ceny za Dielo bez DPH a garan¢nt zabezpeku vo vyske 5 % z ceny za
Dielo bez DPH, ktoré je Objednavatel’ opravneny zadrzat’ z kazdej faktury Zhotovitel’a.

V pripade, ak Zhotovitel' odstrani vSetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotach
stanovenych v odovzdavacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokoloch o odovzdani
Casti Diela, bude mu vykonova zéruka vo vySke 5 % z celkovej ceny za Dielo (bez DPH)
uvolnena, na zaklade jeho pisomnej ziadosti, ktorej neoddelitel’nou prilohou bude protokol o
odstraneni vad a nedorobkov podpisany oboma Zmluvnymi stranami a stavebnym dozorom. V
pripade, ak Zhotovitel' vady neodstrani, zabezpe¢i ich odstranenie Objednavatel’ na naklady
Zhotovitel'a. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny pohl'adavku, ktora mu
vznikla z titulu odstranenia vad na naklady Zhotovitel'a, jednostranne zapocitat’ s vykonovou
zérukou. V pripade zapocitania bude Zhotovitel'ovi vratena vykonova zaruka, zniZzena o sumu
pohl'adavky Objednavatel’a z titulu odstranenia vad.

V pripade, Ze sa do terminu vydania pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia vyskytna vady
Diela a Zhotovitel' ich riadne a vc€as neodstrani, méze Objedndvatel zabezpecit' ich
odstranenie na néaklady Zhotovitel'a. Zmluvné strany sa dohodli, ze pohladavku, ktora tym
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Objednavatel'ovi vznikne méze Objednavatel’ jednostranne zapocitat’ s garancnou zabezpekou.
V pripade zapocitania bude Zhotovitel'ovi vratena garanéna zabezpeka predstavujiica sumu vo
vySke 5% z ceny za Dielo (bez DPH) znizena o zapocCitané pohladavky. O uvolnenie
garan¢nej zabezpeky moéze Zhotovitel' pisomne poziadat najskdr po vydani pravoplatného
kolaudacného rozhodnutia. Zmluvné strany sa dohodli, Ze prostriedky z vykonovej zaruky a
garan¢nej zabezpeky (ak boli zlozené na et Objednavatela) aZz do ich vyplatenia patria
Objednavatel'ovi, a teda Objednavatelovi patria aj Groky z uvedenych prostriedkov, ak budu
pripisané na jeho ucet.

Clanok 7
Lehota a ¢as plnenia zmluvy

Predmet Zmluvy realizovany v stlade s touto Zmluvou a jej prilohami sa Zhotovitel’ zavazuje
ukon¢it a pisomne oznamit® toto ukoncenie Objednavatel'ovi najneskdr do Sestnast’ (16)
mesiacov odo dna protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska. Objednavatel sa
zavazuje stavenisko protokolarne odovzdat Zhotovitelovi po otvoreni Cerpacieho
a splatkového uctu financnych prostriedkov ziskanych na zéklade podpory v zmysle zdkona ¢.
150/2013 Z. z. o Statnom fonde rozvoja byvania v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel’ sa
zavazuje prevziat’ stavenisko riadne a vCas na zaklade pisomnej vyzvy Objednavatel’a. Lehota
plnenia predmetu Zmluvy zacina plynut’ diom nasledujucim po dni kedy bolo stavenisko
protokolarne odovzdané Objednavatelom Zhotovitelovi. Pre vylucenie akychkol'vek
pochybnosti plati, ze Zhotovitel’ je povinny vyhotovit' Dielo podl'a harmonogramu, ktory tvori
Prilohu ¢. 3 tejto Zmluvy.

Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat’ stavenisko tak, aby Dielo mohol Zhotovitel zrealizovat’ v
lehote uvedenej v odseku 7.1. Zhotovitel sa musi po prevzati staveniska a pred zacatim
plnenia predmetu tejto Zmluvy oboznamit' s rozmiestnenim podzemnych objektov, trasou
podzemnych vedeni, verejnou zelefiou ainymi objektmi, ktoré je potrebné chranit’ alebo
prelozit’, aby v priebehu realizacie Diela nedoslo k ich poSkodeniu.

Zhotovitel’ berie na vedomie, ze ¢asovy harmonogram, ktory tvori Prilohu ¢. 3 tejto Zmluvy
musi byt’ predloZeny na odsuhlasenie Objednavatel'ovi najneskor v deni odovzdania a prevzatia
staveniska. Objednévatel’ je opravneny oznamit’ Zhotovitelovi svoje pripadne namietky k
harmonogramu alebo harmonogram schvalit’ v lehote do siedmich (7) dni od jeho predloZenia;
marnym uplynutim tejto lehoty sa ma za to, Ze Objednavatel harmonogram schvalil.
Objednavatel'om schvaleny harmonogram je pre zhotovitel'a zavazny a tvori Prilohu ¢. 3 tejto
Zmluvy, a mbéZe byt zmeneny len pisomnou dohodou Zmluvnych strdn. Tento harmonogram
prac moze byt zmeneny a to v stvislosti od schopnosti financovania jednotlivych ucelenych
Casti predmetu zékazky jednostrannym rozhodnutim Objednavatela.

Zhotovitel' je povinny ihned’ pisomne oboznamit Objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje vykonanie Diela s doésledkom mozného omeskania
Zhotovitel'a so splnenim zavdzku vykonat Dielo v lehote podla odseku 7.1 tohto clanku.
Suc¢astou oznamenia podla prvej vety tohto odseku bude sprava o predpokladanej dizke
trvania prekazky vykonavania Diela, pri¢inach a navrhovanych opatreniach na jej odstranenie.

Zmluvny termin uvedeny v odseku 7.1 je termin najneskorsie pripustny s vynimkou:

vy$8ej moci, t. j. v pripade udalosti, ktoré nie su zavislé od véle Zmluvnych stran a tieto ich
nemozu ovplyvnit’ (neoCakévané prirodné a iné javy),

v pripade zmien rozsahu Diela podl'a pokynov Objednavatela; v pripade zmeny rozsahu
Diela Zmluvné strany vzdy uzavrd dodatok ktejto Zmluve, kde bude uvedend zmena
rozsahu a cena Diela a z toho vyplyvajuca zmena terminu ukoncenia Diela,

vydania prikazov, zékazov a obmedzeni vydanych orgdnmi verejnej moci, ak neboli vydané
v dosledku konania alebo nekonania Zhotovitel’a.
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Clanok 8
Miesto plnenia predmetu zmluvy

Miesto plnenia predmetu Zmluvy:

PreSov — ZpS Harmonia Cemjata

Clinok 9
Préva a povinnosti zmluvnych stran

Prava a povinnosti Objednavatel’a:

Objednavatel’ je povinny vytvorit’ Zhotovitel'ovi vhodné podmienky, umoziujiice mu riadne
vykonanie Diela v sulade so Zmluvou a projektovou dokumentaciou, pri dodrZani prislusnych
technickych noriem a vieobecne zavéaznych pravnych predpisov

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat' plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie a poskytnut’ Zhotovitel'ovi suéinnost’ potrebnt na zhotovenie Diela. O poskytnutie
sucinnosti je Zhotovitel' povinny Objednavatel'a vopred pisomne poziadat’ v primeranom
predstihu, pricom je povinny uviest’ konkrétne poZiadavky na Objednavatela. Objednavatel je
opravneny v ktoromkol'vek $tadiu vykonavania Diela kontrolovat jeho vykonavanie.

Prava a povinnosti Zhotovitela:

Zhotovitel' je povinny postupovat’ pri zhotoveni Diela s odbornou starostlivostou v stlade
s pokynmi Objednavatela a dodrziavat’ vSeobecne zavdzné pravne predpisy, technické normy
tykajuce sa Diela, ako aj podmienky uvedené v tejto Zmluve.

Zhotovitel' je povinny udrZiavat pri zhotovovani Diela poriadok, Cistotu, postupovat’ pri
realizacii Diela tak, aby nevznikla Objednavatelovi alebo tretim osobam S$koda, aby
neprimeranym spdsobom neobmedzoval anerusil dalSich uZivatelov v uZivani, aaby
neobmedzoval Objednavatel’a, ako aj jeho zamestnancov pri plneni ich povinnosti a prac pri
zabezpecovani prevadzky celého objektu.

Zhotovitel' je povinny najneskor do troch (3) dni po protokolarnom odovzdani a prevzati
staveniska uzavriet a dorucit’ Objednavatel'ovi rovnopis alebo overend képiu a nésledne
udrziavat’ v platnosti po celi dobu vykondvania Diela poistni zmluvu na poistenie
zodpovednosti za $kodu spdsobentl na Zivote, zdravi a majetku Objednavatel’a a tretich osob,
ktora bude spdsobena prevadzkovou cinnostou Zhotovitel'a, minimalne vo vyske ceny za
Dielo s DPH. Poistnd zmluva, resp. jej overena fotokopia bude nasledne tvorit’ Prilohu ¢&. 5
tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny najmenej tri (3) dni vopred informovat Objednavatela o tom, Ze
vykonané prace budd zakryté. Pri poruseni tejto povinnosti je Zhotovitel' povinny umoznit’
Objednavatel'ovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ podmienky vyplyvajlce z ustanoveni zakona ¢. 314/2001 Z.
z. oochrane pred poZiarmi vzneni neskorSich predpisov a zakona ¢&. 124/2006 Z. z.
0 bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov, ktoré sa na neho
vzt'ahuja pri zhotovovani Diela.

Zhotovitel' je povinny vykonat pred odovzdanim Diela za ucasti Objednavatela vSetky
skasky, preukazujuce funkénost’ a spolahlivost Diela, ako aj dodrzanie parametrov,
dohodnutych v tejto Zmluve a odportacanych v projektovej dokumentacii.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ pravidelnu kontrolu bezpecnostného technika na stavbe a
vykonavat’ opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, vratane
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zabezpeclenia informacii, vzdelavania a organizacie préace pre vdetkych pracovnikov na mieste,
kde préce vykonava.

Zhotovitel’ sa zavizuje likvidovat’ vSetok odpad vzniknuty v suvislosti s realizaciou predmetu
Zmluvy a nalozit’ s nim v sulade so zakonom ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej aj ako ,,zakon o odpadoch®).
Zhotovitel’ je povinny plnit’ vSetky povinnosti, ktoré prislachaju drzitelovi odpadu v zmysle
prislusnych ustanoveni zakona o odpadoch. Jedna sa najma nie vSak vylu¢ne o povinnosti
drzitel'a odpadu podl'a § 14 zakona o odpadoch a s nimi stvisiace povinnosti drzitel'a odpadu.
Zhotovitel je zaroven povinny dodrziavat’ vSetky povinnosti v zmysle vyhlasky 366/2015 Z. z.
o evidenénej povinnosti a ohlasovacej povinnosti, vyhlasky ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa
ustanovuje Katalog odpadov a vyhlasky ¢. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré
ustanovenia zakona o odpadoch, ako aj v zmysle ostatnych pravnych predpisov v oblasti
nakladania s odpadmi.

Zhotovitel' je povinny neprekroCit’ hlu¢nost’ a prasnost’ svojich prac podla platnych STN
a prislusnych nariadeni SR.

Ak Zhotovitel' neposkytne Objednavatel'ovi poistnii zmluvu, vykonovl zaruku a garancnu
zabezpeku povaZuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy.

Clanok 10
Stavebny dozor, StavbyvedUci a stavebny dennik

Objednavatel’ poveri osobu, ktora bude na Diele vykonavat’ stavebny dozor. Tato osoba bude
nasledne zapisana v stavebnom denniku.

Zhotovitel poveril vykondvanim funkcie hlavného stavbyveduceho zodpovedného za
prevedenie Diela v stlade so znenim tejto Zmluvy: Ing. Viliam Ru$¢ansky, osvedCenie o
odbornej sposobilosti pre ¢innost’ stavbyveduceho ¢.: 06967*10*, v jeho nepritomnosti Jozef
Pavlik, ktory je oprdvneny ho zastupovat’ pri prevzati staveniska, mesa¢nom zistovani
skutocne vykonanych prac, na kontrolnych dnoch, pri vykonavani predpisanych skusok,
odovzdani Diela resp. jeho ucelenej Casti a vystaveni faktir.

Zhotovitel je povinny viest denné zdznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po celu
dobu plnenia zavazkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada zakon ¢&. 50/1976 Z. z. 0
Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (d’alej aj ako ,stavebny zakon®), vyhlaska
Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢. 453/2000 Z. z.

Je jednostrannym pravom Objednévatela kedykol'vek pocas realizacie Diela ustanovit’ nova
osobu vykonavajucu stavebny dozor podla odseku 10.1 tohto ¢lanku. Je rovnako
jednostrannym pravom Zhotovitel'a obdobne postupovat’ popri zmene stavbyvediiceho podla
odseku 10.2 tohto ¢lanku. Zmeny osoby stavebného dozoru a stavbyveduceho si Zmluvné
strany pisomne ozndmia. Slhlas Objednavatel'a nezbavuje Zhotovitel'a povinnosti a
zodpovednosti za ¢innosti stavbyveduceho.

Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie Diela

Celé Dielo sa povazuje za skoncené po ukonceni vSetkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po
riadnom ukonceni vsetkych cCasti Diela, pokial’ su tieto prace ukoncené riadne v dohodnutom
rozsahu a v dohodnutom termine.

Objednavatel’ bude Dielo preberat’ v celku alebo ¢iastkovo podla ¢asového harmonogramu
dokonéenia jednotlivych stavebnych objektov, resp. cCasti. Zhotovitel bude informovat’
pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku Objednavatela o pripravenosti Casti Diela na
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jeho odovzdanie minimélne tri (3) pracovné dni vopred. Nasledne si Zmluvné strany dohodnd
presny termin odovzdania Casti Diela.

Objednavatel’ prevezme Dielo, resp. jeho Cast’ len v pripade, Ze bude zhotovené podla
odovzdanych podkladov, projektovej dokumentacie, odsthlasenych zmien, zavaznych noriem
pokynov Objednavatel'a a predpisov tak, aby riadne sliizilo k ur€enému ucelu.

Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie
vietky doklady osved¢ujuce kvalitu a kompletnost’ Diela/Casti Diela najma:

— Vysledky merani a skiSok platné ku ditu odovzdania Diela/Casti Diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadent;

— Energeticky certifikat vydany podla platného zakona ¢. 555/2005 Z. z. o energeticke;j
hospodarnosti budov a o zmene adoplneni niektorych z&konov v zneni neskorsich
predpisov;

— Doklady o preukézani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, resp. certifikaty;

— Osved¢enia o vykonanych skuskach pouzitych materialov a vyrobkov;

— Zépisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

— Doklad o spbsobe likvidéacie odpadov;

— Dokumentécia skuto¢ného vyhotovenia Diela/Casti Diela, nasledovne tlacené vyhotovenie
a jedenkrat v CD/DVD formate;

— Fotodokumentécia realiz&cie stavby Diela/¢asti Diela.

Najneskor pét’ (5) pracovnych dni pred dohodnutym ditom odovzdania diela Zhotovitel' na
svoje naklady zabezpeci a odovzda Objednavatelovi:

— 3x projekt skutocného vyhotovenia stavby v Cistopise, a plan uzivania verejnej prace
spracovany projektantom stavby

— 1x Stavebny dennik

— 3x Zapisnice, certifikaty a osved¢enia o skuskach, prehliadkach, pouZitych vyrobkov
a materialov, vratane atestov zabudovanych materialov

— 3x Osvedcenia o skuskach

— 3x Doklad o spbsobe nakladania s odpadmi v zmysle platného zdkona o odpadoch

—  3x Funkcné skusky

— 3x porealizacné zameranie stavby, ktorého instalovanie do DGMM dolozi pisomnym
potvrdenim spravcom mapy — PROGRES CAD PreSov

— 3x Geometricky plan overeny Okresnym Uradom PreSov, Odborom katastra

Iné doklady v kompletnej verzii, pokiall boli pri Ciastkovych preberaniach odovzdané
nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat’, aZz pri kompletnom odovzdani Diela.

Na zéklade dohody Zmluvnych stran je Zhotovitel' povinny Objednavatelovi predlozit’ na
schvélenie projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby v lehote do sedem (7) dni pred planovanym
odovzdanim Diela. Objednavatel' dokumentaciu v lehote do siedmich (7) dni od jej
predloZzenia schvali, ak vyhovuje podmienkam uréenym touto Zmluvou a stanovenych
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, inak v tejto lehote
dokumentéciu odmietne. V pripade odmietnutia dokumentacie je Zhotovitel’ povinny v lehote
do siedmich (7) dni predlozit’ na schvalenie prepracovani dokumentaciu. Marnym uplynutim
lehoty na schvélenie, resp. odmietnutie sa ma za to, Ze Objednavatel predlozenu
dokumentédciu schvalil, pokial tato vyhovuje minimalnym podmienkam stanovenym
vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi a technickymi normami. Akékol'vek naklady
spojené s predkladanim projektu skutoéného vyhotovenia stavby vratane jeho odmietnutia a
opakovaného predkladania zndSa Zhotovitel. Odsthlasenie projektu skutoéného vyhotovenia
stavby a jeho odovzdanie Objednavatelovi je podmienkou zacatia preberacieho konania Diela.

Zhotovitel' zodpoveda za sulad vykonaného Diela s pravnymi predpismi a technickymi
normami u¢innymi v ¢ase vykonania Diela.
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Ak pri odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela buda zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje
sa prislusna cast’ Diela za riadne vykonanu a zavdzok Zhotovitel'a sa nepovazuje za riadne a
vcas splneny. Objednavatel’ je opravneny takto pontiknuté Dielo alebo jeho Cast’ neprevziat’.

Za den odovzdania Diela alebo den ukoncenia uspe$ného preberania Diela/Casti Diela sa
rozumie den podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela bez vad a nedorobkov
Zmluvnymi stranami a stavebnym dozorom Objednavatela.

Kompletné Dielo ako celok sa povazuje za odovzdané ditom podpisu preberacicho protokolu
posledne;j Casti Diela.

Zhotovitel' znasa nebezpeCenstvo $kody na Diele aZz do jeho odovzdania a prevzatia
Objednavatel'ovi podl'a odseku 11.1 tohto ¢lanku.

Vlastnicke pravo k Dielu (zariadeniam a materidlom dodanym Zhotovitelom v ramci
vykonavania Diela) a k podkladovym materidlom k Dielu a ostatné majetkové prava k Dielu
a/alebo k podkladovym materiallom k Dielu, ak dovtedy nendlezali Objednavatelovi,
nadobida Objednavatel’ postupne vykonavanim Diela, t.j. najma zabudovavanim jednotlivych
veci potrebnych pre vykonanie Diela v rdmci vykonavania Diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze vzmluvach so subdodavatelmi nepodmieni nadobudnutie
vlastnickeho prava k Dielu/Gasti Diela, ktoré bude zhotovené subdodavatelom splnenim
podmienok (napr. zaplatenim ceny apod.), ktoré by ohrozili prechod vlastnickeho prava
k ¢asti zhotovovaného Diela na Zhotovitel'a a nasledne na Objednavatel’a.

Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Ak Zhotovitel' nedoda Dielo v poZadovanej kvalite a vyhotoveni podla tejto Zmluvy, Dielo
trpi vadami.

Ak pri vykonavani Diela Zhotovitefom vzniknu nejasnosti tykajuce sa vlastnosti Diela alebo
sposobu jeho vykonavania, ktoré nemozno odstranit’ vykladom tejto Zmluvy, Zhotovitel' sa
zavdzuje pri ich rieSeni riadit’ sa prisluSnymi pisomnymi pokynmi Objednévatel’a, pisomnymi
dohodami Zmluvnych stran tykajucich sa tychto nejasnosti a zapismi z pracovnych rokovani.

Rozoznavaju sa:

Zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré Objednavatel’ zistil, resp. mohol zistit’ odbornou
prehliadkou pri preberani Diela. Musia byt ohlasené ich zapisanim v z&pise o odovzdani a
prevzati Diela s uvedenim dohodnutych terminov ich odstranenia,

Skryté vady, t. j. vady, ktoré Objednavatel’ nemohol zistit’ pri prevzati Diela a vyskytnl sa v
zarucnej dobe. Objednavatel’ je povinny ich ¢o najskor ohlasit’ u Zhotovitel'a od ich zistenia.
Zhotovitel’ je povinny na ohlasenie reagovat’ do piatich (5) pracovnych dni po jeho obdrzani a
dohodnut’ s Objednavatel'om a podla okolnosti aj s projektantom spdsob a primerana lehotu
odstranenia vady.

Drobné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojeni s inymi nebrania riadnej
prevadzke (uZivaniu) predpokladanému projektom, nie su prekazkou odovzdania a prevzatia
Diela, ale Zhotovitel’ je povinny ich odstranit’.

Zhotovitel’ prebera zaruku, Ze pocas zarucnej doby:

a) Dielo bude vykonané v stlade so vSetkymi Specifik&ciami podl'a tejto Zmluvy,
b) pouZzité materidly a zariadenia budu najvyssej kvality a bezvadné,
C) Dielo bude bezpecné a vhodné na Objednavatelom Specifikované ucely a bude splnat’

podmienky stanovené vSeobecne zavéznymi pravnymi predpismi, technickymi
normami, a touto Zmluvou,
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d) Objednavatel’ ziska vlastnicke pravo k Dielu neobmedzené Ziadnymi zaloZnymi
pravami, bremenami a skutocnymi alebo uplatnenymi poruSeniami prav k predmetom
duSevného vlastnictva.

Pripadné vady Diela, ktoré sa vyskytnu poc¢as trvania zaru¢nej doby, je Objednavatel’ povinny

bezodkladne pisomne (list, e-mail) oznamit' Zhotovitelovi (dalej aj ako ,reklamécia®).

V pripade vzniku vad, bez odstranenia ktorych nie je mozné Dielo prevadzkovat® alebo riadne

uzivat, sa Zhotovitel' zavdzuje dostavit’ na miesto, kde sa vada vyskytla, bez zbytocného

odkladu, najneskér nasledujuci denn po obdrzani reklamacie a vadu odstranit’ najneskor do
dvoch (2) pracovnych dni po ozndmeni, ak vada vznikla désledkom jeho chybnej montéze
alebo ide o vadu materidlu a/alebo zariadenia. Ak ide o vadu materidlu a/alebo zariadenia,
ktord si vyZzaduje vymenu materidlu a/alebo zariadenia za ndhradny materidl a/alebo
zariadenie, doba odstranenia vady sa predlZzuje o najkratS$i mozny dodaci termin vadného
materiélu a/alebo zariadenia, ktory Zhotovitel' dopredu pisomne oznami Objednavatel'ovi.

V opatnom pripade zodpovedd Zhotovitel za vSetku preukdzanil Skodu spdsobenu

Objednavatel'ovi. V pripade, ak sa Zhotovitel najneskor nasledujuci deit po obdrzani

reklamacie nedostavi na prerokovanie vady a tlto neodstrani do dvoch (2) pracovnych dni,

alebo v lehote uréenej na odstranenie vady, ktora je vadou materialu a/alebo zariadenia, ktora
si vyZaduje vymenu materidlu a/alebo zariadenia za nahradny materiél a/alebo zariadenie, je

Objednavatel' opravneny pozadovat od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske

1500,- EUR =za kazdy aj zaCaty den omeSkania, ato na zéklade faktlry vystavenej

Objednavatelom a splatnej v lehote pétnast’ (15) dni odo dna jej dorucenia Zhotovitel'ovi.

V pripade ostatnych vad, ktoré nebrénia riadnej prevadzke a uZivaniu objektov je Zhotovitel

povinny tieto odstranit’ do tridsat’ (30) kalendarnych dni od dorucenia reklamacie zo strany

Objednavatela, ak vada vznikla dosledkom jeho chybnej montaze alebo ide o vadu materialu

a/alebo zariadenia, ktoré si nevyZaduje vymenu materidlu a/alebo zariadenia za nahradny

material a/alebo zariadenie.

V pripade, Ze Zhotovitel’ do tridsat’ (30) kalendarnych dni neodstrani reklamovanu vadu, alebo
ju neodstrani v lehote uréenej na odstranenie vady, ktora je vadou materidlu a/alebo
zariadenia, ktord si vyZaduje vymenu materialu a/alebo zariadenia za nahradny material
a/alebo zariadenie, je Objednavatel’ opravneny pozadovat’ od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vySke 1 000,00 EUR za kazdy aj zacaty denn omeSkania, a to na zdklade faktiry
vystavenej Objednavatelom a splatnej v lehote pitnast (15) dni odo dna jej dorucenia
Zhotovitelovi.

V pripade, Ze Zhotovitel' neza¢ne s odstrafiovanim vad predmetu alebo vadu neodstrani,
v termine uvedenom v odsekoch 12.3 a 12.6 tohto ¢lanku Zmluvy, Objednavatel’ je opravneny
odstranit’ vady diela alebo zabezpecit' odstranenie vad diela tretou osobou na néaklady
Zhotovitel'a. Ak sa v zaruénej dobe vyskytna na diele vady, zaru¢na doba sa predii o dobu,
ktora uplynie od pisomného oznamenia vad Zhotovitelovi, aZz do terminu ich Uplného
odstranenia, zarucna doba sa predlzuje o vysSie uvedené Casové pasmo len na vadnej Casti
diela. O odstraneni vady diela Zhotovitel'om sa zhotovi pisomny zaznam, ktory podpisuju
opravneni zastupcovia obidvoch Zmluvnych stran.

Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v ¢lanku 3 tejto Zmluvy bez
vad anedorobkov v sllade s projektovou dokumentaciou a Slovenskymi technickymi
normami alebo eurdépskymi normami, vzt'ahujucimi sa na predmet plnenia a zavézuje sa na
stavebnu Cast’ zhotoveného Diela poskytnut’ zaruku minimalne Sest'desiat (60) mesiacov, s
vynimkou prac a materialov, na ktoré bola subdodavatel'mi poskytnuté dlhsia zaru¢né doba.

Zarucna doba zacina plynat’ diiom nasledujucim po dni odovzdania kompletného Diela bez
vad a nedorobkov.
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Clanok 13
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vznikni Objednavatel'ovi vratane tych, ktoré
vznikni na hnutelnom/nehnutelnom majetku objednavatela pri vykondvani stavebnych
a inych préc suvisiacich s plnenim tejto Zmluvy, a ktoré wvznikn( v désledku poruSenia jeho
povinnosti, vyplyvajucich z tejto Zmluvy avSeobecne z&véznych prévnych predpisov,
neobmedzene aZ do vy3ky vzniknutej Skody.

Clanok 14
Zabezpecenie zavizkov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zavdzkov Zhotovitel'a je Objednavatel
opravneny uplatnit’ si nizSie uvedené naroky u Zhotovitela a Zhotovitel' je povinny tieto
naroky Objednavatel'ovi uhradit’:

— Za nedodrzanie terminu dokoncenia a odovzdania Diela, resp. jeho casti uroky z
omeSkania vo vySke 0,10 % z celkovej ceny za Dielo bez DPH za kazdy zaCaty
kalendarny defi omeskania

— Za omeSkanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom a
preberacom protokole, alebo v dohodéach o odstraneni reklamovanych vad v zaruc¢nej dobe
alebo nevyjadrenie sa k ozndmeniu o vadach sa Zhotovitel' zavidzuje zaplatit' zmluvni
pokutu vo vyske 500,00 EUR za kazdy deni omeskania Zhotovitel’a, az do doby vyjadrenia
sa alebo skuto¢ného odstranenia vad

— Za nezacatie realizacie stavebnych prac v termine podla harmonogramu prac Groky z
omeSkania vo vyske 0,10 % z celkovej ceny za Dielo za kazdy zacaty kalendarny derni
omeskania

— Za bezddvodné zastavenie realizacie Diela, zmluvnd pokutu vo vyske 1 000,00 EUR za
kazdy deni nerealizacie Diela

— Za porusenie ktorejkol'vek povinnosti Zhotovitel'a uvedenej v ¢lanku 9 tejto Zmluvy, za
ktoru nie je ur€ena individualna sadzba zmluvnej pokuty, narok vo vyske 1 000,00 EUR

— Za poruSenie odseku 11.12 tejto zmluvy zmluvnl pokutu vo vyske ceny za Cast’ Diela
zhotoveného subdodavatel'om.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ je opravneny pohladavku, ktora mu vznikla z
titulu nezaplatenia zmluvnej pokuty, jednostranne zapoditat’ s opravnenymi pohladavkami
Zhotovitela.

Odstupenie od Zmluvy neznamend zanik naroku na zmluvnu pokutu alebo na ndhradu Skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objednavatela na nahradu skody v zmysle ust. §
373 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov alebo
pripadné odstipenie od Zmluvy.

Clanok 15
Osobitné ustanovenia

Subdodavatelia

15.1.1 Zhotovitel'ovi nie je znamy ziadny iny subdodavatel’, prostrednictvom ktorého by Zhotovitel

plnil svoje povinnosti podla tejto Zmluvy, nez ktory je uvedeny v Prilohe ¢. 4 Zmluvy.
Zhotovitel je povinny pisomne predlozit Objednévatelovi na schvélenie kazdého
subdodavatela, ktory by sa mal podielat na plneni tejto Zmluvy; bez udelenia
predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela, takéhoto subdodavatela nemozno
pouzit’ na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy.
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Zhotovitel odovzdat na vykonanie svojmu subdodavatelovi uvedenému v zozname
subdodavatel'ov, ktory tvori Prilohu ¢. 4 tejto Zmluvy. Sthlas Objednavatela s vykonanim
Diela prostrednictvom subdodavatel’a nezbavuje Zhotovitel'a povinnosti a zodpovednosti za
vSetky prace a ¢innosti subdodavatela.

Clanok 16
Ostatné ustanovenia

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne vo forme
dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych strén, inak je
zmena ¢i doplnenie Zmluvy neplatné, pokial’ v tejto Zmluve nie je uvedené inak. Zmena
zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v zakone o verejnom obstaravani.

Zhotovitel sa zavdzuje poCas realizacie Diela strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania
suvisiaceho s dodavanym tovarom, uskuto¢iovanymi stavebnymi pracami a poskytovanymi
sluzbami, a to kedykol'vek pocas trvania platnosti a u¢innosti Zmluvy o poskytnuti Uveru
v sulade so zdkonom &. 150/2013 Z. z. o Statnom fonde rozvoja byvania v zneni neskorsich
predpisov vykonavany na to uréenymi a opravnenymi osobami a zavdzuje sa zarovei
poskytnut’ tymto osobam vsetku potrebnti su¢innost’ v nevyhnutnom rozsahu a v potrebnych
lehotach.

Zmluvné strany sa dohodli podl'a § 525 ods. 2 zékona ¢. 40/7964 Z. z. - Obciansky zakonnik,
Ze Zhotovitel’ nem6Ze bez sthlasu Objednavatel’a platne postupit’ pohl'adavku, ani Ziadne iné
mu prislichajlce pravo z tejto Zmluvy, na iny subjekt.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pisomna komunikacia podl'a tejto Zmluvy alebo v savislosti
S touto Zmluvou sa bude dorucovat’ doporucene posStou, kuriérom alebo osobne, okrem
pripadov, ked’ je v Zmluve vyslovne uvedené inak. Za den doruCenia sa povazuje den
prevzatia pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost’ prevziat', za deil dorucenia sa
povazuje deit odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme
pisomnost’ v tloznej lehote na poste (prip. iného poStového podniku), za dent dorucenia sa
povazuje posledny defi iloZznej doby na poste (prip. iného poStového podniku). V pripade, ak
sa pisomnost’ vrati odosielatel'ovi s oznac¢enim posty (prip. iného postového podniku) ,,adresat
nezndmy* alebo ,,adresat sa odst'ahoval® alebo s inou pozndmkou podobného vyznamu, za
den dorucenia sa povazuje den vratenia zasielky odosielatel'ovi.

Tato Zmluvu mozno zmenit' pocas jej trvania bez nového verejného obstardvania iba za
podmienok stanovenych v 8 18 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani. Zmluvne
nedohodnuté prace, nevyhnutné pre vykonanie Diela, je Zhotovitel na poziadanie
Objednavatel’a povinny vykonat’ za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvny
termin odovzdania Diela a cenu, a to vSetko v stlade s ustanoveniami § 18 zakona o verejnom
obstaravani.

Zhotovitel sa zavidzuje, Ze nebude v sOvislosti s predmetom Zmluvy v suvislosti s
vykonavanim ¢innosti, ktord je predmetom Zmluvy zamestnavat zamestnancov v rozpore s
pravnymi predpismi Slovenskej republiky upravujucimi nelegalnu pracu a nelegélne
zamestnavanie, ako aj pravnymi predpismi Eurdpskej Unie, a to najma v rozpore so zdkonom
¢. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (d’alej aj ako ,,zakon o nelegalnej praci®), v spojeni so zakonom ¢.
311/2001 Z. z. Zakonnik prace, zdkonom ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, zakonom ¢.
5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, zakonom ¢.
461/2003 Z. z. o socidlnom poisteni, zakonom ¢. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene
a doplneni niektorych zakonov, zdkona ¢. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, Smernicou Eurdpskeho parlamentu a Rady
2009/52/ES z 18. juna 2009, ktorou sa stanovuji minimalne normy pre sankcie a opatrenia
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vo¢i zamestnavatel'om $tatnych prislu$nikov tretich krajin, ktori sa neopravnene zdrziavaju na
uzemi Clenskych Statov.

V pripade, Ze organ vykonavajuci kontrolu nelegalnej prace a nelegalneho zamestnavania zisti
poruSenie § 7b ods. 5 zakona o nelegalnej praci, t. j. porusenie zakazu prijat’ pracu alebo
sluzbu, ktor Objednavatelovi na zaklade Zmluvy dodava alebo poskytuje Zhotovitel' ako
poskytovatel' sluzby prostrednictvom fyzickej osoby, ktori nelegilne zamestnava, v
nadvdznosti na o bude Objednavatelovi uloZena pokuta, ktord Objednavatel’ uhradi,
Objednavatel’ si uplatni jej nahradu u Zhotovitel'a a Zhotovitel' sa zavdzuje tato pokutu
Objednavatel'ovi nahradit’.

Ak sa na Zhotovitel'a a jeho subdodavatel'ov vztahuje povinnost’ zapisovat’ sa do registra
partnerov verejného sektora podla zadkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej aj ako ,,zakon o registri partnerov
verejného sektora®), potom je Zhotovitel' ako aj jeho subdodévatelia povinny dodrzat’ tito
povinnost’ po celt dobu trvania tejto Zmluvy, priCom Zhotovitel' sa zavizuje zabezpecit
splnenie tejto povinnosti aj zo strany subdodavatelov. V pripade poruSenia povinnosti
Zhotovitel'a podla predchadzajucej vety, ma Objednévatel’ narok na zmluvnt pokutu vo vyske
5 % z celkovej ceny za Dielo s DPH , pri¢om poru$enie uvedenej povinnosti sa povazuje za
podstatné poruSenie tejto Zmluvy. Pocas trvania Zmluvy je Zhotovitel' opravneny zmenit’
subdodavatel’a uvedeného v prilohe Zmluvy vyluéne na zaklade dodatku k tejto Zmluve. Novy
subdodavatel’ musi spiiiat’ povinnost’ zapisu v registri partnerov verejného sektora podla
zakona o registri partnerov verejného sektora, v pripade, ak mu takato povinnost’ zo zakona o
registri partnerov verejn¢ho sektora vyplyva. Objednavatel ma pravo odmietnut’ podpisat
dodatok a poziadat’ Zhotovitel'a o uréenie iného subdodavatela, ak mé na to zavazné dévody.
Zhotovitel' je povinny ziadosti Objednavatela podla predchadzajucej vety bezodkladne
vyhoviet a navrhnat’ iného subdodévatela, pri¢om tento subdodavatel’ musi spiiiat’ povinnost’
zapisu v registri partnerov verejného sektora podla zakona o registri partnerov verejného
sektora, v pripade, ak mu takato povinnost’ zo zadkona o registri partnerov verejného sektora

vyplyva.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze Priloha €. 4 k tejto Zmluve obsahuje aktuélne a UplIné Gdaje v zmysle
ustanovenia 8 41 ods. 3, 4 a 6 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene
adoplneni niektorych zakonov v platnom zneni. Udaje v zmysle § 41 ods. 3 zakona
0 verejnom obstaravani su tdaje o vsetkych znamych subdodavatel'och v rozsahu obchodné
meno/nézov, sidlo/miesto podnikania, ICO, zapis do prisluiného registra a tidaje o osobe
opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia (d’alej len ,,Gdaje”). Zmenu Udajov akéhokol'vek aktualneho subdodavatela je
Zhotovitel’ povinny bezodkladne pisomne oznamit’ Objednavatel'ovi, priCom Zmluvné strany
sa vyslovne dohodli, Ze na zmenu Udajov je potrebné uzatvorit’ dodatok k Zmluve. V pripade
nesplnenia povinnosti Zhotovitel'a v zmysle predchadzajucej vety méa Objednavatel’ narok na
zmluvn pokutu vo vyske 5 % zcelkovej ceny za Dielo s DPH za kazdy neoznameny
zmeneny Udaj, ako aj nahradu Skody, ktora Objednavatelovi v tejto suvislosti vznikne.

Clanok 17
Ukonc¢enie zmluvného vzt’ahu

Téato Zmluva zanikne okrem splnenia vietkych prav a povinnosti obidvoch Zmluvnych stran aj
pisomnou dohodou Zmluvnych stran, pisomnym odstipenim od Zmluvy niektorou Zmluvnou
stranou alebo pisomnou vypoved’'ou Objednavatela.

V pripade zaniku Zmluvy dohodou Zmluvnych stran, tato zanika dfiom uvedenym v tejto
dohode (d’alej len ,,deni zaniku zmluvy dohodou®). V tejto dohode sa upravia aj vzajomné
naroky Zmluvnych strdn vzniknuté z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia
druhou Zmluvnou stranou ku diiu zaniku Zmluvy dohodou.
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Odstupenie od Zmluvy musi mat’ pisomnt formu, musi byt doru¢ené druhej Zmluvnej strane
(ktora svoju povinnost' porusila), jeho U€inky nastavaju diiom dorucenia Zmluvnej strane,
ktora svoju povinnost’ porusila.

Zmluvné strany su opravnené od Zmluvy odstapit’ v pripadoch, v ktorych to ustanovuje téato
Zmluva, prislusné pradvne predpisy av pripade podstatného porudenia povinnosti
vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

Utinky odstapenia od Zmluvy nastavaja doruéenim pisomného odstupenia od tejto Zmluvy
porudujicej Zmluvnej strane. Pre odstlpenie od Zmluvy platia ustanovenia § 344 a nasl.
Obchodného z&konnika. Odstipenim od Zmluvy nie je dotknuty narok opravnenej Zmluvnej
strany na nahradu Skody vzniknutej porudenim Zmluvy ako ani d’alSie pretrvavajice naroky
v zmysle tejto Zmluvy.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov
na nahradu Skody, naroky zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred ucinnostou odstipenia od Zmluvy, resp. po ucinnosti
pokial ide o povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov
Objednavatel'a a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a
zodpovednosti za vady tych ¢asti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstupenia zrealizované. Od
Zmluvy moéze ktorakol'vek zo Zmluvnych stran odstipit’ v pripadoch podstatného porusenia
Zmluvy.

Na tc¢ely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy povaZzuje najma:

preukazané porusenie pravnych predpisov SR a ES v rdmci realizacie predmetu Zmluvy
suvisiacich s ¢innost’ou Zmluvnych stran;

opakované porusenie zavazkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy;

zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z doévodov na strane Zhotovitel'a, pricom toto
zastavenie realizacie predmetu Zmluvy nie je z dovodov na strane Objednavatela; zastavenim
realizacie sa na tento Uicel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotovitelom v termine a Case
ur¢enom Objednavatel'om;

vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizicie na majetok Zhotovitel'a alebo Objednavatel’a,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitel'a do
likvidacie;

opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti od Zhotovitela s vadami (vady v
mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako urCuje Zmluva, vady v
dokladoch potrebnych k uzivaniu) a s pravnymi vadami;

dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho casti Zhotovitelom v omeSkani voéi Casovému
harmonogramu podl’a Prilohy €. 3 k tejto Zmluve;

neposkytnutie vykonovej zaruky a garancnej zaruky a neposkytnutie poistnej zmluvy na
zabezpecenie poistenia;

iné podstatné porusenie podla ustanoveni tejto Zmluvy.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit
bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o tomto poruSeni dozvedela. V pripade nepodstatného
poruSenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstpit’, ak strana, ktora je v omesSkani,
nesplni svoju povinnost' ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej bola poskytnuta.
Primeranou lehotou podl'a predchadzajucej vety je desat’ (10) pracovnych dni.

Clanok 18
Zaverecné ustanovenia

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa primerane vzt'ahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a suvisiacich
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

Zhotovitel' vyslovuje sthlas so spracovanim osobnych Udajov potrebnych na realizaciu tejto
Zmluvy a sucasne vyslovuje stihlas so zverejnenim svojich tidajov a udajov nim opravnenych
fyzickych os6b. Ziadna skutoCnost, obsiahnutd v ustanoveniach tejto Zmluvy, nie je
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predmetom obchodného tajomstva, ani povinnej micanlivosti, okrem skutoénosti
Zhotovitel'om vyslovne oznacenych.

18.5  Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze Objednavatel’ je povinnou osobou v zmysle § 2 zakona C.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v platnom zneni a suhlasi so zverejnenim
a spristupnenim obsahu tejto Zmluvy.

18.6  Sucast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy:

Priloha ¢. 1 — Projektova dokumentécia;

Priloha ¢. 2 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer;
Priloha ¢. 3 — Casovy harmonogram;

Priloha ¢. 4 — Subdodavatelia;

Priloha ¢. 5 — Poistna zmluva

18.7  Zmluva je vyhotovena v siedmich rovnopisoch s platnostou originalu, z toho pét obdrzi
Objednavatel’ a dva Zhotovitel’.

18.8  Zmluvné strany vyhlasujt, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym ucinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy st dostatocne jasné,
urité a zrozumitelné. Podpisujuce osoby su opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak
slobodného a vazneho sthlasu ju podpisali.

18.9  Tato Zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisu opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran
a uc¢innost’ ditom nasledujiicim po dni jej zverejnenia podla § 5a zakona 211/2000 Z. z. o
slobode informacii v spojitosti s § 47a ods. 1 zakona 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika, v
zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel Zhotovitel:

V Presove, dna V PreSove, dia

Ing. FrantiSek Olha Ing. Tomas Saloky

primator mesta predseda predstavenstva

Mesto PreSov DAG SLOVAKIA, a. s.







