

Zmluva o dielo

uzatvorená v zmysle ust. § 536 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

„Výstavba cykloinfraštruktúry v areáloch Základných škôl v Pezinku“

d ďalej len „zmluva“)

Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: Mesto Pezinok
Sídlo: Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
IČO: 00305022
DIČ: 2020662226
Právna forma: Obec
Štatutárny orgán: JUDr. Roman Mács, primátor mesta Pezinok
Osoby oprávnené konať vo veciach:
a/ zmluvných: JUDr. Roman Mács - primátor mesta Pezinok
b/ technických: Ing. Monika Hletková, vedúca referátu výstavby, realizácie a ŠFRB
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Pezinok
IBAN: SK 02 5600 0000 0066 0200 6001
Číslo telefónu: 033/6901311

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: Ecoprogress s.r.o.
Sídlo: Beskydská 9, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO: 50885049
DIČ: 2120550850
IČ DPH: SK2120550850
Právna forma: Spol. s r. o.
Štatutárny orgán: Tomáš Bott, konateľ
Osoby oprávnené konať vo veciach:
a/ zmluvných: Tomáš Bott, konateľ
b/ technických: JUDr. Richard Nagy, technicko-obchodný manažér
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK28 0900 0000 0051 3154 3745
Mobil: +421 910 322 236
e-mail: ecoprogress@ecoprogress.eu
Zápis: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 120115/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spoločne ďalej len ako „zmluvné strany“)

Čl. II.

2. PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo riadne a včas, podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, v súlade s jej ustanoveniami, ako aj v súlade so súťažnými podkladmi, príslušnými právnymi predpismi, technickými normami a požiadavkami objednávateľa a dielo odovzdať objednávateľovi a záväzok objednávateľa riadne a včas zhotovené dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

Predmetom diela "**Výstavba cykloinfraštruktúry v areáloch Základných škôl v Pezinku**" je realizácia nových spevnených plôch zo zámkovej betónovej dlažby a osadenie cykloprístreškov a cyklostojanov pre bicykle v areáloch štyroch základných škôl v Pezinku podľa projektovej dokumentácie (príloha č. 5).

Cykloprístrešky v areáloch ZŠ pozostávajú z objektov:

SO 01 ZŠ Orešie;

SO 02 ZŠ Fándlyho;

SO 03 ZŠ Kupeckého;

SO 04 ZŠ Na bielenisku 2.

Pre každú základnú školu bude osadený cykloprístrešok (3 - modulový = dvojmodul + jednomodul) a stojany na bicykle pre 18 bicyklov (3 x 6 bicyklov do „IQ“ stojanov alebo ekvivalent).

Plánovaná cykloinfraštruktúra v podobe cykloprístreškov v areáloch základných škôl pre mesto Pezinok bude zhodujúca s adresami a popisnými číslami mestských základných škôl. Všetky prístrešky budú situované na bezpečnom, dostupnom, bezbariérovom mieste, v areály škôl v zmysle projektovej dokumentácie.

SO 01 ZŠ Orešie - CKN 376/1 (LV 1285)

Spevnená plocha bude s rozmermi 8,16 m x 2,65 m má celkovú zastavanú plochu 21,62 m². Navrhovaná spevnená plocha je zo zámkovej dlažby, ktorá tvorí podlahu lemovanú zo štyroch strán betónovými parkovými obrubníkmi, jedna strana je napojená na existujúcu komunikáciu (skladba P1). Cykloprístrešky a stojany na bicykle sú ukotvené do základovej betónovej platne v celej ploche zámkovej dlažby.

SO 02 ZŠ Fándlyho - CKN 3477/1 (LV 4234)

Spevnená plocha bude s rozmermi 8,16 m x 2,65 m má celkovú zastavanú plochu 21,62 m². Navrhovaná spevnená plocha je zo zámkovej dlažby, ktorá tvorí podlahu lemovanú zo štyroch strán betónovými parkovými obrubníkmi, jedna strana je napojená na existujúcu komunikáciu (skladba P1). Cykloprístrešky a stojany na bicykle sú ukotvené do základovej betónovej platne v celej ploche zámkovej dlažby.

SO 03 ZŠ Kupeckého - CKN 773/1 (LV 4234)

Spevnená plocha bude s rozmermi 8,16 x 2,65 m + 8,16 x 2,95 m má celkovú zastavanú plochu 42,85 m². Navrhovaná spevnená plocha je zo zámkovej dlažby, ktorá tvorí podlahu lemovanú zo 4 strán betónovými parkovými obrubníkmi, jedna strana je napojená na existujúcu cestu. Cykloprístrešky sú osadené v základovej betónovej platni, ktorá má šírku 2,65 m (skladba P1). V ostatnej časti je zámková dlažba kladená na štrkové lôžko (skladba P2).

SO 04 ZŠ Na bielenisku - CKN 748/1 (LV 4234); CKN 773/1 (LV 4234)

Spevnená plocha bude s rozmermi 8,16 m x 2,65 m má celkovú zastavanú plochu 21,62 m². Navrhovaná spevnená plocha je zo zámkovej dlažby, ktorá tvorí podlahu lemovanú zo štyroch

strán betónovými parkovými obrubníkmi, jedna strana je napojená na existujúcu komunikáciu (skladba P1). Cykloprístrešky a stojany na bicykle sú ukotvené do základovej betónovej platne v celej ploche zámkovej dlažby.

Spevnené plochy budú spádované do zelene s priečnym sklonom 2% v nasledovných skladbách:

P1

Zámková betónová dlažba	60 mm
Škárovací materiál piesok 0/2 mm	
Dlažbové lôžko drvené kamenivo 4/8 mm	30 mm
Základová betónová platňa	200 mm
Štrkopieskový podsyp 0/32 mm	100 mm
Základná prírodná pôda (zhutnená zem)	

P2

Zámková betónová dlažba	60 mm
Škárovací materiál piesok 0/2 mm	
Dlažbové lôžko drvené kamenivo 4/8 mm	30 mm
Podkladová vrstva štrkodry 8/16 mm	100 mm
Nosná vrstva štrkodry 0/32 mm	100 mm
Základná prírodná pôda (zhutnená zem)	

Cykloprístrešky budú tvarovo a konštrukčne zhotovené v zmysle projektovej dokumentácie. Jedná sa o modulárnu oceľovú pozinkovanú konštrukciu prístrešku, s prekrytím strechy z transparentného polyuretánového materiálu ošetreného s UV filtrom. Na každej spevnenej ploche bude osadený jeden dvojmodul s rozmermi dxšxv 5050x2270x2200 mm (typ Vario 2M alebo ekvivalent) a jednomodul s rozmermi dxšxv 2550x2270x2200 mm (typ Vario 1M alebo ekvivalent), kotvený chemickými kotvami do základovej dosky.

Cyklostojany budú oceľovej pozinkovanej konštrukcie určené pre parkovanie 6 bicyklov v kolmóm radení, rozmer 2230x540x460mm, rozstup parkovacích miest 420 mm (typ SNK-IQ-6-PO alebo ekvivalent). V každom cykloprístrešku budú osadené tri cyklostojany (3 x 6 bicyklov), kotvené chemickými kotvami do základovej dosky.

Počas realizácie je potrebné chrániť dreviny a ich korene v zmysle ochrany drevín pri stavebnej činnosti.

Budú dodržané všetky normatívne podmienky a hygienické opatrenia tak, aby realizované stavebné činnosti minimalizovali negatívny účinok na životné prostredie.

Nakladanie s odpadom:

1. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy platné v odpadovom hospodárstve.
2. Dodávateľ zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa § 14 - držiteľa odpadu podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
3. Po ukončení prác predloží dodávateľ doklad o likvidácii stavebného odpadu.

Ostatné upozornenia:

Zhotoviteľ je povinný si prezrieť záujmovú oblasť a do ceny zahrnúť všetky práce a dodávky potrebné k realizácii diela.

2.1. Miesta týkajúce sa vykonávania diela:

- Orešie 3344/2, nádvorie - CKN 376/1, k.ú. Grinava
- Fándlyho 1323/11, nádvorie - CKN 3477/1, k.ú. Pezinok
- Kupeckého 2606/74, nádvorie - CKN 773/1, k.ú. Pezinok
- Na Bielenisku 2709, nádvorie – CKN 748/1, CKN 773/1, k.ú. Pezinok

- 2.2. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné a súhlasí so všetkými podmienkami zadanými v súťažných podkladoch.
- 2.3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené v súlade s touto zmluvou, projektovou dokumentáciou a bude dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, technické normy a platné zákony SR ako aj záväzné vyjadrenia a pripomienky verejnoprávných orgánov.
- 2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo pre objednávateľa s odbornou starostlivosťou podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo, riadne a včas a dielo protokolárne odovzdať objednávateľovi.
- 2.5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že všetky činnosti a úkony potrebné k zhotoveniu diela sú predmetom jeho činnosti, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať dielo podľa tejto zmluvy, pričom disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.

Čl. III.

KVALITA PREDMETU DIELA

- 3.1. Dielo musí byť zhotovené v zmysle čl. II., nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie diela.
- 3.2. Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác a dodávok od začiatku stavby po ukončenie diela nasledovnými dokumentmi:
 - zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska (vyhotovený pred začatím realizácie diela),
 - osvedčenia o akosti použitých materiálov, záručné listy, atesty výrobkov, certifikáty, technické listy s popisom v zmysle požiadaviek technickej inšpekcie a príslušného zákona,
 - kópia stavebného denníka,
 - potvrdenie správcov skládok o prijatí stavebných odpadov,
 - preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela,
 - doklady o odstránení prípadných väd a nedorobkov podľa čl. XI. zmluvy.
- 3.3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zabudované materiály, dodávky a zariadenia sú nové, prvej akosti a vyhovujú normám a predpisom a zároveň požiadavkám uvedených vo výkaze výmer.
- 3.4. Na kontrolu a spolupôsobenie s dodávateľom určil objednávateľ zamestnancov Mesta Pezinok, ktorí budú vykonávať technický dozor objednávateľa – Ing. Igor Vavrovič, Ing. Monika Hletková, Ing. Filip Gschwandtner.
- 3.5. Zhotoviteľ určil osobu – stavbyvedúceho, zodpovedného za realizované práce a dodávky s preukázateľnou odbornou kvalifikáciou. Funkciu stavbyvedúceho bude vykonávať Ing. Eva Šťastná.
- 3.6. Zmluvné strany sa dohodli, že stavebný denník musí byť objednávateľovi kedykoľvek k dispozícii a musí byť uložený na mieste uskutočnenia diela tak, aby nedochádzalo k poškodeniu zápisov v stavebnom denníku. Do stavebného denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripájať svoje stanoviská. Zmluvné strany sa dohodli, že zápisy v stavebnom denníku sa nesmú prepisovať alebo škrtať a zároveň sa nesmú zo stavebného denníka vytrhávať číslované stránky, ktoré sú určené na to, aby v stavebnom denníku zostali. V prípade, ak je nevyhnutné zápis v stavebnom denníku prepísať alebo doplniť, takýto zápis musí byť podpísaný, datovaný a musí byť uvedený účel prepísania alebo doplnenia zápisu zástupcom objednávateľa a stavbyvedúcim zhotoviteľa. Za objednávateľa sú oprávnení do

stavebného denníka zapisovať a do neho nazerať zástupcovia objednávateľa vykonávajúci technický dozor.

Čl. IV. CENA DIELA

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli na cene diela, ktorá zodpovedá predloženej ponuke, a v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov bola dohodnutá vo výške:

Cena bez DPH	37.104,34 EUR
DPH 20 %	7.420,87 EUR
Cena diela celkom s DPH	44.525,21 EUR

(slovom: štyridsaťštyritisícpäťstodvadsaťpäť eur a dvadsaťjeden centov)

- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že rozpočet na vykonanie diela, ktorý je stanovený na základe výsledku verejného obstarávania tvorí **Prílohu č. 1** tejto zmluvy. Rozsah prác je určený v zmysle uverejnenej výzvy.
- 4.3. Cena diela, dohodnutá medzi oboma zmluvnými stranami, zahŕňa všetky práce a dodávky v zmysle predložených súťažných podkladov a rozpočtu, ako aj všetky potrebné položky obsahujúce materiálové vstupy, nároky na montáž, dopravu, presun hmôt, odvoz a likvidáciu, uloženie odpadu, ako aj iné vstupy tvoriace celkovú cenu diela a ďalšie súvisiace práce, ktoré budú potrebné či už pri realizácii diela, alebo budú potrebné k prevzatíu diela za účelom odovzdania diela do užívania.
- 4.4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si pred podpisom tejto zmluvy dôkladne premeral záujmovú oblasť a do cenovej ponuky zhotoviteľ zahrnul všetky práce a dodávky potrebné k splneniu predmetu zmluvy a všetky náklady, ktoré sú s nimi spojené.
- Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že bol pred podpisom tejto zmluvy oboznámený s požiadavkami pre vykonanie predmetu diela ako aj so situáciou a popisom požadovaných stavebných (a ďalších zmluvne dohodnutých) prác a tieto požiadavky zapracoval do cenovej ponuky a dielo bude vykonateľné za tejto ceny.
- 4.4. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude financované z rozpočtu mesta Pezinok a z poskytnutej dotácie na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky z Ministerstva dopravy SR.
- 4.5. Cenu diela bude možné zmeniť len písomnými dodatkami k tejto zmluve podpísanými obidvoma zmluvnými stranami v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 4.6. Nezrealizované práce oproti ponuke zhotoviteľa, ktoré nebudú zrealizované na základe pokynu objednávateľa, zhotoviteľ nebude fakturovať.
- 4.7. Bez písomného súhlasu objednávateľa nemôžu byť pre realizáciu diela použité iné materiály a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti predloženej ponuke. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.
- 4.8. V prípade, že pri realizácii sa vyskytnú nepredvídané práce, je nutné s tým oboznámiť objednávateľa, zaznamenať ich v stavebnom denníku a musia byť vopred odsúhlasené objednávateľom a potvrdené osobami uvedenými v čl. III. tejto zmluvy (postačí aj e-mailom).
- 4.9. Zhotoviteľ vyhotoví do 5 dní od zistenia potreby vykonania nepredvídaných prác súpis týchto prác a dodávok, výkaz výmer a položkový rozpočet na schválenie objednávateľovi. Ak má predmetný súpis vady, vráti sa zhotoviteľovi na prepracovanie. Ak práce, ktoré sa majú takto

vykonať, boli už predmetom ohodnotenia v predloženej ponuke, budú sa na ne aplikovať tieto jednotkové ceny.

- 4.10. Odmena za práce zrealizované podľa bodu 4.9. vo výške odsúhlasenej objednávateľom v súpise prác a dodávok, výkaze výmer a v rozpočte vypracovaných podľa bodu 4.9. nie je súčasťou ceny za dielo podľa bodu 4.1. a bude k tejto cene pripočítaná. Zmeny zmluvy podľa bodu 4.6. a 4.9. budú realizované formou dodatku k tejto zmluve.

Čl. V. TERMÍN A ČAS PLNENIA

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo „**Výstavba cykloinfraštruktúry v areáloch Základných škôl v Pezinku**“ riadne a včas.

Objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska. Zhotoviteľ je povinný stavenisko prevziať do 3 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na jeho prevzatie.

Zhotoviteľ sa zaväzuje začať so stavebnými a ďalšími dohodnutými prácami do 3 dní odo dňa odovzdania staveniska. Odovzdanie staveniska a začatie stavebných a ďalších dohodnutých prác musí byť obojstranne potvrdené (technickým dozom a stavbyvedúcim) v samostatnom zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska.

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo do 60 kalendárnych dní odo dňa zápisničného odovzdania staveniska.

- 5.2. Zhotoviteľ je povinný začleniť do zmluvy presný časový, vecný harmonogram realizácie diela, ktorý bude samostatnou **Prílohou č. 2** k tejto zmluve a tento harmonogram sa dodrží počas celej realizácie diela (ďalej len „Harmonogram realizácie diela“).
- 5.3. Tento Harmonogram realizácie diela nadobudne platnosť po jeho odsúhlasení objednávateľom, pričom Harmonogram realizácie diela sa považuje za odsúhlasený dňom podpisu tejto zmluvy zo strany objednávateľa.
- 5.4. V priebehu realizácie prác je možné meniť Harmonogram realizácie diela po dohode objednávateľa s dodávateľom zápisom v stavebnom denníku, avšak len v prípade, ak sa táto zmena nedotkne termínu na celkové uskutočnenie prác uvedeného v bode 5.1. tohto článku.
- 5.5. V prípade nepredvídateľných skutočností (nepredvídané extrémne počasie, záplavy...), kedy nebude možné aktivity začať realizovať, prípadne bude prerušený ich priebeh, musí byť táto skutočnosť zapísaná v stavebnom denníku a len v takomto prípade môže byť trvanie zmluvy na zhotovenie diela predĺžené o nevyhnutne potrebný čas, resp. o presný počet dní o koľko bolo potrebné prácu prerušiť. Strany berú na vedomie, že táto zmena si vyžaduje uzavretie písomného dodatku k zmluve.
- 5.6. Zhotoviteľ umožní slovenským kontrolným orgánom, zástupcom objednávateľa a autorskému dozoru, aby vykonali kontrolu a dozor v súlade s právnymi predpismi.
- 5.7. Za porušenie podmienok stanovených príslušnými predpismi a technickými normami pri realizácii predmetu zmluvy zodpovedá zhotoviteľ.
- 5.8. Zhotoviteľ je povinný na stavbe priebežne viesť stavebný denník (každý deň uskutočňovania prác), do ktorého bude zapisovať pravdivo všetky skutočnosti rozhodujúce pre splnenie predmetu zmluvy a tento kedykoľvek na požiadanie sprístupniť poverenému zamestnancovi objednávateľa za účelom kontroly.

Čl. VI.

PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1. Zhotoviteľ má povinnosť po ukončení prác vystaviť súpis vykonaných prác vrátane rekapitulácie a zisťovacieho protokolu o vykonaných prácach zmysle výzvy a rozpočtu a predložiť ho osobe poverenej objednávateľom na preverenie a odsúhlasenie bezodkladne po ukončení všetkých prác. Objednávateľ sa k predloženým podkladom vyjadrí v lehote do 10 pracovných dní odo dňa ich predloženia.
- 6.2. Súpis vykonaných prác bude vypracovaný v takom rozsahu a podrobnosti, ako je špecifikovaná cena a jednotlivé položky vo výkaze výmer. V súpise budú jednotlivé ceny zaokrúhlené na 3 desatinné miesta, množstvo na 2 desatinné miesta, celková cena bez DPH aj s DPH bude zaokrúhlená na 2 desatinné miesta. Súpis prác môže obsahovať len zrealizované jednotlivé položky v zmysle rozpočtu alebo odsúhlasených písomných dodatkov.
- 6.3. Predmetom kontroly predložených dokumentov zo strany objednávateľa bude nielen zhotovenie diela podľa predloženého súpisu vykonaných prác, vrátane rekapitulácie a zisťovacieho protokolu o vykonaných prácach, ale taktiež ich prevedenie, tzn. či tieto práce, použité materiály a výrobky potrebné k realizácii diela nevykazujú vady alebo nedorobky a zodpovedajú požadovanému štandardu, rozsahu, kvalite a akosti. V prípade zistenia nedostatkov si objednávateľ vyhradzuje právo súpis vykonaných prác neschváliť, a to až do doby odstránenia nedostatkov.
- 6.4. Po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela na základe objednávateľom schváleného súpisu, vrátane rekapitulácie a zisťovacieho protokolu a po odovzdaní všetkých dokladov podľa tejto zmluvy, ktorými sú predovšetkým kópia stavebného denníka, vzniká zhotoviteľovi právo vystaviť faktúru za vyhotovenie diela a ten je povinný túto faktúru doručiť do 5 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia objednávateľovi osobne alebo poštou na adresu uvedenú v čl. I. zmluvy. Odsúhlasený súpis vykonaných prác, vrátane rekapitulácie a zisťovacieho protokolu, ako aj písomný protokol o odovzdaní a prevzatí diela, budú neoddeliteľnou súčasťou faktúry.
- 6.5. Objednávateľ zhotoviteľovi neposkytne preddavok.
- 6.6. Faktúru je zhotoviteľ povinný doručiť objednávateľovi v lehote uvedenej vyššie okrem tlačenej formy aj v elektronickej podobe na e-mail: podatelna@msupezinok.sk, spolu so všetkými prílohami v tejto zmluve uvedenými. V prípade veľkého objemu dát objednávateľ akceptuje aj uloženie dát na úložisko s následným mailovým oznámením na vyššie uvedený e-mail.
- 6.7. Faktúra je súčasne vyhlásením zhotoviteľa, že nebude uplatňovať voči objednávateľovi žiadne ďalšie finančné požiadavky.
- 6.8. Celková fakturovaná suma bude vyjadrená vrátane DPH.
- 6.9. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v ust. § 71 ods. 2 zák. č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení a v ust. § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, musí obsahovať odvolávku na výzvu „**Výstavba cykloinfraštruktúry v areáloch Základných škôl v Pezinku**“, číslo zmluvy, ustanovenie zmluvy, ktoré oprávňuje fakturovať, meno osoby, ktorá vystavila faktúru, pečiatka a podpis oprávnenej osoby, a bude predkladaná v štyroch vyhotoveniach.
Na faktúre musí byť uvedená poznámka spolufinancovanie diela z dotácie Ministerstva dopravy SR na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky.
- 6.10. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra bude zostavená prehľadne na základe súpisov vykonaných prác, písomne potvrdených určeným zamestnancom objednávateľa a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom prác.
- 6.11. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti

v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a/alebo predpísané prílohy, je objednávateľ oprávnený takúto faktúru vrátiť na adresu zhotoviteľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi na prepracovanie alebo doplnenie pričom lehota splatnosti faktúry začne plynúť až dňom doručenia opravenej / dopnenej faktúry, pokiaľ táto bude obsahovať všetky náležitosti v zmysle platnej legislatívy SR a predpísané prílohy.

- 6.12. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba skutočne zrealizované a písomne odsúhlasené práce, dodávky a montáž.
- 6.13. Objednávateľ má právo zadržať 10 % finančných prostriedkov z celkovej hodnoty diela bez DPH za účelom zabezpečenia všetkých peňažných aj nepeňažných nárokov objednávateľa z tejto zmluvy, predovšetkým za účelom zabezpečenia odstránenia prípadných väd a nedorobkov zistených pri preberacom konaní a započítania pohľadávok objednávateľa z titulu dohodnutej zmluvnej pokuty. Platba bude poskytnutá do výšky 90 % objednávateľom odsúhlasenej ceny diela bez DPH.
- 6.14. Takto zadržanú finančnú čiastku objednávateľ uvoľní do 14 dní od preukázateľného (obojsstranne podpísaný písomný záznam) odstránenia všetkých väd a nedorobkov uvedených v preberacom protokole.
- 6.15. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
- 6.15. Zaplatením faktúry sa rozumie odpísanie finančných prostriedkov z účtu objednávateľa.
- 6.16. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť prípadné pohľadávky voči druhej strane tretej osobe, bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany, pod následkom neplatnosti takéhoto úkonu.
- 6.17. Objednávateľ je oprávnený akékoľvek peňažné plnenie, zmluvné pokuty, či iné finančné plnenie, vrátane nárokov na náhradu škody, ktoré je povinný uhradiť zhotoviteľ objednávateľovi, jednostranne započítať voči faktúre zhotoviteľa.
- 6.18. Objednávateľ umožňuje zhotoviteľovi elektronickú fakturáciu v zmysle zákona č. 215/2019 Z.z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a doplnení niektorých zákonov.

ČI. VII.

PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA – KONTROLA PRIEBEHU REALIZÁCIE

- 7.1. **Odobzdanie, ochrana a prevádzka staveniska:**
- 7.1.1. Objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi stavenisko spolu s povolením k realizácii diela a projektovou dokumentáciou. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany v zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska.
- 7.1.2. Zhotoviteľ si na realizáciu zabezpečí vodu a elektrickú energiu. Náklady na odbery znáša zhotoviteľ na základe individuálnych odberných zmlúv so správcami médií.
- 7.1.3. Bezodôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 7.1.4. Zariadenie staveniska musí zodpovedať všetkým existujúcim podmienkam a musí byť neustále udržiavané vo funkčnom a bezpečnom stave.
- 7.1.5. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť toto zariadenie staveniska a jeho prevádzku (vrátane údržby, opráv a demontáže) i vlastné zariadenia za rovnakú úhradu všetkým poddodávateľom a to maximálne za sadzbu uvedenú v ponuke.

- 7.1.6. Výlučne zhotoviteľ je zodpovedný za dodržanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení na stavenisku a súvisiacich lokalitách. Zhotoviteľ vykoná všetky opatrenia na ochranu stavby a jej okolia v zmysle platných predpisov.
- 7.1.7. Objednávateľ má právo kontroly a na jeho upozornenia a príkazy v oblasti požiarnej ochrany a bezpečnosti práce musí zhotoviteľ vykonať okamžitú nápravu.
- 7.1.8. Zhotoviteľ je povinný urobiť všetky opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti staveniska, hygieny, bezpečnosti pracovníkov a verejnej bezpečnosti a podrobiť sa všetkým povinnostiam vyplývajúcich preňho z platných zákonov a predpisov.
- 7.1.9. Zhotoviteľ musí udržiavať na stavenisku čistotu a poriadok a neznečisťovať okolie staveniska. V prípade nedodržania týchto zásad môže objednávateľ na náklady zhotoviteľa sám zabezpečiť udržanie poriadku a čistoty a náklady spolu s obstarávacími nákladmi odpočítat z mesačnej fakturácie zhotoviteľa.
- 7.1.10. Stavebnými prácami nesmú byť dotknuté podzemné inžinierske siete. Pri prácach v ich blízkosti je potrebné sa riadiť pokynmi správcov dotknutých inžinierskych sietí.
- 7.1.11. Počas realizácie stavby je zhotoviteľ povinný chrániť dreviny a ich korene v zmysle zákonných ustanovení o ochrane drevín pri stavebnej činnosti. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky normatívne podmienky a hygienické opatrenia tak, aby realizované stavebné činnosti minimalizovali negatívny účinok na životné prostredie.
- 7.1.12. Zhotoviteľ musí zaviesť také opatrenia na stavbe, aby sa predchádzalo porušeniu poriadku. Zhotoviteľ si je vedomý, kde sa stavba nachádza, čomu prispôsobí aj stav zariadenia staveniska, ktoré musí zodpovedať všetkým bezpečnostným požiadavkám.
- 7.1.13. Po ukončení prác a dodávok sa musí zhotoviteľ na svoje náklady postarať o vypratanie staveniska a jeho dôkladné vyčistenie a nápravu prípadných škôd spôsobených realizáciou výstavby a to v termíne do troch pracovných dní od protokolárneho odovzdania a prevzatia diela. Po ukončení prác je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi doklad o likvidácii stavebného odpadu.
- 7.1.14. Zhotoviteľ je sám úplne zodpovedný za svoje inštalácie, sklady, šatne, prístroje, zariadenia, materiály, mechanizmy atď. a musí sa postarať o ich stráženie a udržiavanie. Zhotoviteľ zabezpečí vykonané práce, materiály a výrobky určené a potrebné k realizácii predmetu zmluvy o dielo, alebo jeho časti pred poškodením a krádežou až do jeho protokolárneho odovzdania a prevzatia.
- 7.1.15. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii stavby dodržiavať zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy platné v odpadovom hospodárstve. Zároveň zhotoviteľ zodpovedá za nakladanie s odpadmi a je povinný plniť povinnosti vyplývajúce z ust. § 14 – držiteľa odpadu podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.

7.2. Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa:

- 7.2.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri preberaní priestoru všetky potrebné rozhodnutia príslušných orgánov potrebné na zhotovenie diela.
- 7.2.2. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do 7 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
- 7.2.3. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo v každom stupni realizácie. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté nevhodným zhotovením diela. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku (maximálne však v lehote siedmych dní), nevyhoví týmto požiadavkám objednávateľa, táto skutočnosť sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

7.2.4. Objednávateľ (technický dozor) je oprávnený v priebehu realizácie diela zvolávať pracovné a kontrolné porady v súlade s ust. § 553 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov za účasti poverených zástupcov objednávateľa, zhotoviteľa a projektanta. Objednávateľ z kontrolných porád spíše záznam, ktorý doručí alebo zašle e-mailom účastníkom do troch pracovných dní.

7.3. Povinnosti zhotoviteľa:

7.3.1. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať pravdivo všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, najmä však v súlade s ust. § 46d) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa pokynov technického dozoru objednávateľa.

7.3.2. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny dané mu objednávateľom v zmysle zmluvy počas zhotovovania diela a týkajúce sa diela.

7.3.3. Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedených sa vyjadriť do 7 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.

7.3.4. Ak pri zhotovení diela má dôjsť k zakrytiu dovtedy zrealizovaných častí diela, je zhotoviteľ povinný vyzvať technický dozor objednávateľa na kontrolu realizovaného diela písomne v stavebnom denníku. Z dôvodu operatívnosti v zápise oznámi minimálne tri pracovné dni vopred predpokladanú hodinu a deň kontroly zakrývania vybudovaných častí diela. Objednávateľ a zhotoviteľ potvrdia kontrolu zápisom v stavebnom denníku.

7.3.5. Zhotoviteľ je v súlade s ust. § 551 zákon č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnosť alebo vadu vecí, podkladov alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ túto nevhodnosť zistí pri vynaložení odbornej spôsobilosti.

7.3.6. Ak zistí skryté prekážky na mieste kde má dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi zmenu diela.

7.3.7. Zhotoviteľ nesmie počas výstavby znížiť štandard, rozsah, kvalitu a akosť dodávok stavebných materiálov, strojných a technologických dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť diela.

7.3.8. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky stavebných a ďalších prác a obchodné podmienky a dielo zhotoviť v súlade s nimi. Zhotoviteľ je viazaný akceptovať záväznosť všetkých technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného diela. Všetky použité materiály a výrobky pri realizácii prác musia mať platný certifikát.

7.3.9. Zhotoviteľ zabezpečí, aby pracovníci vykonávajúci predmet diela mali všetky legislatívou predpísané školenia a skúšky súvisiace s ich pracovným zaradením pri realizácii predmetu plnenia tejto zmluvy zhotoviteľom. Kópie týchto dokladov pre príslušných pracovníkov budú odovzdané pred začatím stavebných a ďalších dohodnutých prác.

7.3.10. Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje a podobne, potrebné na realizáciu predmetu zmluvy v náležitom technickom stave, bude udržiavať všestranný poriadok na mieste realizácie predmetu diela a staveniska a zabezpečí koordináciu všetkých poddodávateľov.

7.3.11. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele (a použitých materiáloch, výrobkoch a zariadeniach a ďalších predmetoch použitých pri zhotovení diela) do doby písomného odovzdania celého diela objednávateľovi. Objednávateľ nepreberá akúkoľvek zodpovednosť

za straty materiálu, zariadení, strojov a ďalších predmetov pri realizácii diela zhotoviteľom na mieste realizácie diela.

- 7.3.12. Zhotoviteľ je zaviazaný na požiadanie objednávateľa predložiť doklady o nákupe materiálov a výrobkov z dôvodu kontroly jednotkovej ceny, pokiaľ ocenenie navyše prác spadá do postupu definovaného v čl. IV.
- 7.3.13. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri uskutočňovaní diela nepoužije materiály, prvky, stroje, zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami, bez súhlasu oprávnených osôb.
- 7.3.14. Ak zhotoviteľ poruší záväzky podľa tohto článku tejto zmluvy, znáša všetky dôsledky, ktoré z toho vyplývajú.
- 7.3.15. Na uskutočnenie diela je zhotoviteľ oprávnený využiť tretiu osobu len s predchádzajúcim písomným súhlasom (môže byť e-mailom) povereného zamestnanca objednávateľa. Objednávateľ požaduje, aby Zhotoviteľ najneskôr ku dňu prevzatia diela uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
- 7.3.16. Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie zmluvy subdodávateľom tak, ako keby plnenie realizované na základe takejto zmluvy realizoval sám. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za výsledok činnosti/plnenia vykonanej/vykonaného na základe zmluvy o subdodávke.

Čl. VIII.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 8.1. Odovzdaním diela zhotoviteľom objednávateľovi sa rozumie zápisničné odovzdanie diela zhotoviteľom a jeho písomné prevzatie objednávateľom. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela bude spísaný bez zbytočného odkladu po ukončení preberacieho konania (ďalej len „Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela“).
- 8.2. Zhotoviteľ je povinný vopred písomne oznámiť objednávateľovi, že dielo je pripravené na odovzdanie a prevzatie najmenej 2 pracovné dni vopred.
- 8.3. Objednávateľ preberie dielo len v tom prípade, ak dielo nemá vady brániace užívaniu a zodpovedá požadovaným podmienkam, platným normám a predpisom, má priložené všetky atesty, revízne správy a ostatné požadované doklady v zmysle platnej legislatívy a je ukončené v rozsahu a termíne určenom v zmluve a v Harmonograme realizovaných prác a stavenisko je vypratane, prípadný nepoužitý materiál je usporiadaný a všetok odpad odstránený. Zhotoviteľ musí s týmto počítat pri organizovaní a vedení svojich prác.
- 8.4. Objednávateľ dielo môže prevziať, ak dielo má nezávažné vady, t.j. že je možné vykonať opravy bez vážnych technických zásahov a bez mimoriadnych finančných nákladov. Následne sa uplatní postup podľa čl. XI. bod 11.3. zmluvy.

Čl. IX.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

- 9.1. **Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany zhotoviteľa, za čo sa považujú tieto skutočnosti:**
- a) zhotoviteľ stratí oprávnenie vykonávať predmet zmluvy
 - b) bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa prevedie zhotoviteľ práva a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby,
 - c) zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevzatie miesta realizácie diela,
 - d) ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy svojvoľne zastavil realizáciu predmetu tejto zmluvy alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto zmluvy, alebo

- e) zhotoviteľ je v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy v omeškaní s riadnym ukončením a odovzdaním diela a je zrejmé, že nebude dodržaný termín skončenia prác upravený v čl. V. bod 5.1. zmluvy.
- 9.2. **Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy taktiež v prípade nepodstatného porušenia zmluvy zo strany zhotoviteľa.** V prípade nepodstatného porušenia zmluvy je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ neplní riadne povinnosti uložené mu touto zmluvou (napr. nedodržanie dohodnutého štandardu, kvality či akosti použitých materiálov, dodávok a zariadení). Pred odstúpením od zmluvy je objednávateľ povinný zhotoviteľa písomne vyzvať na riadne plnenie povinností a poskytnúť mu dodatočnú lehotu na splnenie porušenej povinnosti v dĺžke najmenej piatich dní odo dňa prijatia písomnej výzvy.
- 9.3. Odstúpenie od zmluvy vyžaduje písomnú formu a musí byť doručené druhej zmluvnej strane. Zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej strane.
- 9.4. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovedty uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady, za časť diela, ktoré bolo do odstúpenia zrealizované.
- 9.5. V prípade zániku zmluvy zhotoviteľ bezodkladne – najneskôr do 3 pracovných dní opustí stavenisko a odstráni zariadenie staveniska.
- 9.6. **Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy:**
- 9.6.1. V prípade odstúpenia objednávateľa od zmluvy budú finančné nároky zhotoviteľa, ktoré vzniknú do dňa účinnosti odstúpenia od zmluvy, a budú objednávateľom vyhodnotené ako oprávnené, vypořiadané faktúrou vystavenou v súlade s ustanoveniami čl. VI. tejto zmluvy.

Čl. X.

SANKCIE – ZMLUVNÉ POKUTY

- 10.1. V prípade, že zhotoviteľ je v omeškaní s riadnym ukončením diela, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu za omeškanie vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania až do riadneho ukončenia a odovzdania diela. Objednávateľ má taktiež nárok na úhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku porušenia povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľom, resp. z dôvodu odstúpenia zhotoviteľa od zmluvy.
- 10.2. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni reklamované vady v lehote určenej touto zmluvou má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň oneskorenia odstránenia reklamovanej vady. Zároveň má objednávateľ právo aj na náhradu škody, ktorá mu v dôsledku toho vznikla.
- 10.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade spôsobenia škody, ktorá vznikne v dôsledku realizácie tohto diela, bude znášať všetky náklady na jej odstránenie v plnej výške.
- 10.4. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny za dielo v zmysle Čl. VI., má zhotoviteľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania.
- 10.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, že nedodrží termín vypratania staveniska podľa bodu 7.1.12. zmluvy má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania.

Čl. XI.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU, POISTENIE

- 11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené v súlade s ustanovením čl. II. a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 11.2. Dielo má vady ak:
- a) nie je dodané v požadovanej kvalite alebo v dohodnutom čase,

- b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
c) sú vady v dokladoch podľa bodu 3.2. zmluvy,
d) má právne vady v zmysle § 559 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov alebo je dielo zaťažené inými právami tretích osôb.
- 11.3. Vady, ktoré nebránia užívaniu diela odstráni zhotoviteľ do 7 dní od písomnej výzvy objednávateľa. Ak odstránenie väd nie je možné vykonať zhotoviteľom, vzniká objednávateľovi nárok na primerané zníženie ceny diela. Ak zhotoviteľ nereaguje na písomnú výzvu, alebo nezačal s odstraňovaním väd v dohodnutom termíne, objednávateľ odstráni zistené vady na vlastné náklady a následne ich vyfakturuje v plnom rozsahu zhotoviteľovi, ktorý je tieto náklady povinný uhradiť do 14 dní od doručenia faktúry.
- 11.4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil objednávateľa, ale ten na ich použití písomne trval.
- 11.5. Záručná lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov, okrem zariadení na ktoré určuje záručnú dobu výrobca. Záručná lehota začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
- 11.6. Zárukou zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej lehoty spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti.
- 11.7. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu diela, v prípade vady, ktorá bráni riadnemu užívaniu diela, uplatní bezodkladne po jej zistení písomne. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje reklamácia podaná e-mailom. Objednávateľ zvolá reklamačné konanie, na ktorom sa rozhodne o oprávnenosti reklamácie a dohodne sa spôsob a termín vybavenia reklamácie písomne. V prípade, ak sa zhotoviteľ na reklamačné konanie nedostaví, konanie prebehne v jeho neprítomnosti, pričom závery tohto konania budú pre zmluvné strany záväzné.
- 11.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd diela bez zbytočného odkladu od skončenia reklamačného konania podľa bodu 11.7. zmluvy a vady odstráni v lehote, ktorej dĺžku dohodnú zmluvné strany písomne.
- 11.9. Ak zhotoviteľ nereaguje na reklamáciu, alebo nezačal s odstraňovaním väd v dohodnutom termíne, objednávateľ odstráni zistené vady na vlastné náklady a následne ich vyfakturuje v plnom rozsahu zhotoviteľovi, ktorý je tieto náklady povinný do 30 dní uhradiť od doručenia faktúry.
- 11.10. Ak nie je odstránenie väd diela možné vykonať zhotoviteľom, má objednávateľ nárok na zníženie ceny diela.

Čl. XII.

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU – NÁHRADY ŠKÔD

- 12.1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy a bude znášať všetky náklady v plnej výške.
- 12.2. Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za škodu, ak poruší povinnosť vyplývajúcu zo zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Za škodu sa považuje aj ujma, ktorá objednávateľovi vznikla tým, že musel zaplatiť pokutu v dôsledku toho, že prijal prácu alebo služby od zhotoviteľa prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú zhotoviteľ nelegálne zamestnáva.

Čl. XIII.

PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

- 13.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom zmluvy na vlastnú zodpovednosť. Vlastníctvo k realizovanému dielu prechádza protokolárnym odovzdaním diela objednávateľovi.
- 13.2. Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

Čl. XIV.

ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

- 14.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Účinnosť táto zmluva nadobudne iba za predpokladu kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok:
- poskytnutej dotácie na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky z Ministerstva dopravy SR, a to dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky, uzavretej medzi objednávateľom a Slovenskou republikou v zastúpení Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky,
 - zverejnenie zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a v zmysle § 47 a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 14.2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto zmluvy navzájom o druhej zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
- 14.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

Čl. XV.

RIEŠENIE SPOROV

- 15.1. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy, prioritu má:
1. zmluva,
 2. súťažná ponuka vrátane ponúknutej ceny,
 3. technické špecifikácie,
 4. všeobecné technické podmienky.
- 15.2. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť práce na diele.
- 15.3. Pri rôznosti názorov na vlastnosti materiálov a stavebných dielcov, pre ktoré platia obecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.
- 15.4. V prípade sporných vecí, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.

- 15.5. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude rozhodovať príslušný súd SR a to v slovenskom jazyku. Záväzný je slovenský výklad dokumentov a zmluvy.

Čl. XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 16.1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 16.2. Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajú vplyv na predmet diela, termín a cenu, môžu robiť zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku. Ostatné zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán, vo forme písomného dodatku k tejto zmluve, inak je zmena či doplnenie neplatné
- 16.3. Povinnosťou zhotoviteľa je strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s predmetom zmluvy a/alebo dielom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania na mieste sú najmä:
- a) najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - b) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - c) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov.
- Osoby prizvané orgánmi uvedenými pod predchádzajúcimi odrážkami v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
- 16.4. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
- 16.5. Zmluva je vyhotovená v piatich origináloch, z toho štyri obdrží objednávatel' a jeden zhotoviteľ.
- 16.6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle ust. § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
- 16.7. Objednávatel' na obstaranie predmetu tejto zmluvy obstarával zákazku v zmysle § 117 podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 16.8. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
- č. 1 – Rozpočet,
 - č. 2 – Harmonogram realizácie diela.

V Pezinku, dňa. [redacted]

Objednávatel':
Mesto Pezinok
JUDr. Roman Mács
primátor mesta Pezinok

V Bratislave, dňa [redacted]

Zhotoviteľ:
Ecoprogress s.r.o.
Tomáš Bott
konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2023_01
Stavba: Cykloprístrešky v areáloch ZŠ

JKSO:
Miesto: Pezinok

KS:
Dátum: 14.8.2023

Objednávateľ:
Mestski urad Pezinok

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Ecoprogress spol s.r.o.

IČO: 50885049
IČ DPH: SK2120550850

Projektant:
Mestski urad Pezinok

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Gschwandtner

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:


Cena bez DPH	37 104,34
--------------	-----------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	37 104,34	7 420,87

Cena s DPH	v	EUR	44 525,21
------------	---	-----	-----------

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2023_01

Stavba: Cykloprístrešky v areáloch ZŠ

Miesto: Pezinok

Dátum:

14.08.2023

Objednávateľ: Mestski urad Pezinok

Projektant:

Mestski urad Pezinok

Zhotoviteľ: Ecoprogress spol s.r.o.

Spracovateľ:

Gschwandtner

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

37 104,34

44 525,21

SO 01	ZŠ Orešie	8 815,16	10 578,19
SO 02	ZŠ Fándlyho	8 788,16	10 545,79
SO 03	ZŠ Kupeckého	10 712,85	12 855,42
SO 04	ZŠ Na bielenisku 2	8 788,17	10 545,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Cykloprístrešky v areáloch ZŠ

Objekt:

SO 01 - ZŠ Orešie

JKSO:

Miesto: Pezinok

Objednávateľ:

Mestski urad Pezinok

Zhotoviteľ:

Ecoprogress spol s.r.o.

Projektant:

Mestski urad Pezinok

Spracovateľ:

Gschwandtner

Poznámka:

KS:

Dátum: 14.08.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50885049

IČ DPH:

SK2120550850

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

8 815,16

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	8 815,16	20,00%	1 763,03


Cena s DPH

v EUR

10 578,19

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Cykloprístrešky v areáloch ZŠ

Objekt:

SO 01 - ZŠ Orešie

Miesto:

Pezinok

Dátum:

14.08.2023

Objednávateľ:

Mestski urad Pezinok

Projektant:

MESTSKI URAD
PEZINOK

Zhotoviteľ:

Ecoprogress spol s.r.o.

Spracovateľ:

Gschwandtner

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

8 815,16

HSV - Práce a dodávky HSV

8 815,16

1 - Zemné práce

599,48

5 - Komunikácie

1 709,90

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6 162,85

99 - Presun hmôt HSV

342,93

ROZPOČET

Stavba:

Cykloprístrešky v areáloch ZŠ

Objekt:

SO 01 - ZŠ Orešie

Miesto:

Pezinok

Dátum:

14.08.2023

Objednávateľ:

Mestski urad Pezinok

Projektant:

Mestski urad
Pezinok

Zhotoviteľ:

Ecoprogress spol s.r.o.

Spracovateľ:

Gschwandtner

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 815,16

D HSV

Práce a dodávky HSV

8 815,16

D 1

Zemné práce

599,48

1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	9,514	8,13	77,35
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	9,514	1,24	11,80
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	9,514	5,16	49,09
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	9,514	0,52	4,95
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	9,514	0,89	8,47
6	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	18,527	19,50	361,28
7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,554	5,17	2,86
8	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - omica	t	0,886	23,87	21,15
9	K	181006111.S	Rozprestretie zemín schopných zúrodnenia v rovine a v sklone do 1:5, pri hr. vrstvy do 0,10 m	m2	3,000	0,26	0,78
10	M	103110000100.S	Rašelina zahradná kompostová tr. 2, vlhká	t	1,740	34,86	60,66
11	M	005720001300.S	Ošivá tráv - trávové semeno	kg	0,150	7,24	1,09

D 5

Komunikácie

1 709,90

12	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	24,396	4,45	108,56
13	M	583410004300.S	Štrkodrva frakcia 0-32 mm	t	7,169	19,38	138,94
14	K	567134115.S	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 200 mm	m2	21,624	26,83	580,17
15	K	564801111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm	m2	21,624	1,80	38,92
16	M	583410001200.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 4-8 mm	t	2,457	23,49	57,71
17	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	21,624	17,36	375,39
18	M	592460010100.S	Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná	m2	21,624	18,97	410,21

VV

21,2*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva

21,624

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6 162,85

19	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	21,620	6,62	143,12
20	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	21,836	3,10	67,69

VV

21,62*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva

21,836

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	553560015400.S 1	Pristrešok pre bicykle 2,55x2,35 m, oceľový pozinkovaný, strecha z polykarbonátu s UV filtrom, bez stien, ABRIS VARIO 1M (al. alternatíva)	ks	1,000	1 615,69	1 615,69
22	M	553560015500.S 1	Pristrešok pre bicykle 5,05x2,35 m, oceľový pozinkovaný, strecha z polykarbonátu s UV filtrom, bez stien, ABRIS VARIO 2M (al. alternatíva)	ks	1,000	2 862,22	2 862,22
23	K	936941431.S1	Doprava a montáž prístrešku pre bicykle so strechou z polykarbonátu	ks	2,000	512,50	1 025,00
24	M	553560009700.S 1	Stojan na bicykel, jednostranný oceľový stojan, šesť miest, model IQ dodávka+montáž	ks	3,000	149,71	449,13
D		99	Presun hmôt HSV				342,93
25	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	36,251	9,46	342,93

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Cykloprístrešky v areáloch ZŠ
Objekt:
SO 02 - ZŠ Fándlyho

JKSO:
Miesto: Pezinok

Objednávateľ:
Mestski urad Pezinok

Zhotoviteľ:
Ecoprogress spol s.r.o.

Projektant:
Mestski urad Pezinok

Spracovateľ:
Gschwandtner

Poznámka:

KS:
Dátum: 14.08.2023

IČO:
IČ DPH:

IČO: 50885049
IČ DPH: SK2120550850


IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			8 788,16
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	8 788,16	20,00%	1 757,63
Cena s DPH v EUR			10 545,79

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Cykloprístrešky v areáloch ZŠ

Objekt:

SO 02 - ZŠ Fándlyho

Miesto:

Pezinok

Dátum:

14.08.2023

Objednávateľ:

Mestski urad Pezinok

Projektant:

Mestski urad
Pezinok

Zhotoviteľ:

Ecoprogress spol s.r.o.

Spracovateľ:

Gschwandtner

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

8 788,16

HSV - Práce a dodávky HSV

8 788,16

1 - Zemné práce

582,56

5 - Komunikácie

1 704,13

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6 162,85

99 - Presun hmôt HSV

338,62

ROZPOČET

Stavba:

Cykloprístrešky v areáloch ZŠ

Objekt:

SO 02 - ZŠ Fándlyho

Miesto: Pezinok

Dátum: 14.08.2023

Objednávateľ: Mestski urad Pezinok

Projektant: Mestski urad Pezinok

Zhotoviteľ: Ecoprogress spol s.r.o.

Spracovateľ: Gschwandtner

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 788,16

D HSV

Práce a dodávky HSV

8 788,16

D 1

Zemné práce

582,56

1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	9,292	8,13	75,54
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	9,292	1,24	11,52
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	9,292	5,16	47,95
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	9,292	0,52	4,83
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	9,292	0,89	8,27
6	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	18,095	19,50	352,85
7	K	162501102.S.1	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,440	5,17	2,27
8	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	0,704	23,87	16,80
9	K	181006111.S	Rozprestretie zemín schopných zúrodnenia v rovine a v sklone do 1:5, pri hr. vrstvy do 0,10 m	m2	3,000	0,26	0,78
10	M	103110000100.S	Rašelina zahradná kompostová tr. 2, vlhká	t	1,740	34,86	60,66
11	M	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	0,150	7,24	1,09

D 5

Komunikácie

1 704,13

12	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	23,826	4,45	106,03
13	M	583410004300.S	Štrkodrava frakcia 0-32 mm	t	7,002	19,38	135,70
14	K	567134115.S	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 200 mm	m2	21,624	26,83	580,17
15	K	564801111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm	m2	21,624	1,80	38,92
16	M	583410001200.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 4-8 mm	t	2,457	23,49	57,71
17	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	21,624	17,36	375,39
18	M	592460010100.S	Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná	m2	21,624	18,97	410,21

VV

21,2*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva

21,624

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6 162,85

19	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	21,620	6,62	143,12
20	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	21,836	3,10	67,69

VV

21,62*1,01 *Prepočítané koeficientom množstva

21,836

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	553560015400.S 1	Pristrešok pre bicykle 2,55x2,35 m, oceľový pozinkovaný, strecha z polykarbonátu s UV filtrom, bez stien, ABRIS VARIO 1M (al. alternatíva)	ks	1,000	1 615,69	1 615,69
22	M	553560015500.S 1	Pristrešok pre bicykle 5,05x2,35 m, oceľový pozinkovaný, strecha z polykarbonátu s UV filtrom, bez stien, ABRIS VARIO 2M (al. alternatíva)	ks	1,000	2 862,22	2 862,22
23	K	936941431.S1	Doprava a montáž prístrešku pre bicykle so strechou z polykarbonátu	ks	2,000	512,50	1 025,00
24	M	553560009700.S 1	Stojan na bicykel, jednostranný oceľový stojan, šesť miest, model IQ dodávka+montáž	ks	3,000	149,71	449,13
D 99 Presun hmôt HSV							338,62
25	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	35,795	9,46	338,62

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Cykloprístrešky v areáloch ZŠ

Objekt:

SO 03 - ZŠ Kupeckého

JKSO:

Miesto: Pezinok

KS:

Dátum: 14.08.2023

Objednávateľ:

Mestski urad Pezinok

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Ecoprogress spol s.r.o.

IČO:

50885049

IČ DPH:

SK2120550850

Projektant:

Mestski urad Pezinok

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Gschwandtner

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 712,85

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	10 712,85	20,00%	2 142,57


Cena s DPH

v EUR

12 855,42

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Cykloprístrešky v areáloch ZŠ

Objekt:

SO 03 - ZŠ Kupeckého

Miesto:

Pezinok

Dátum:

14.08.2023

Objednávateľ:

Mestski urad Pezinok

Projektant:

Mestski urad
Pezinok

Zhotoviteľ:

Ecoprogress spol s.r.o.

Spracovateľ:

Gschwandtner

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

10 712,85

HSV - Práce a dodávky HSV

10 712,85

1 - Zemné práce

977,94

5 - Komunikácie

2 935,55

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6 217,59

99 - Presun hmôt HSV

581,77

ROZPOČET

Stavba:

Cyklopriestrešky v areáloch ZŠ

Objekt:

SO 03 - ZŠ Kupeckého

Miesto:

Pezinok

Dátum:

14.08.2023

Objednávateľ:

Mestski urad Pezinok

Projektant:

Mestski urad Pezinok

Zhotoviteľ:

Ecoprogress spol s.r.o.

Spracovateľ:

Gschwandtner

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 712,85

D HSV

Práce a dodávky HSV

10 712,85

D 1

Zemné práce

977,94

1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	15,977	8,13	129,89
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	15,977	1,24	19,81
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	15,977	5,16	82,44
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	15,977	0,52	8,31
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	15,977	0,89	14,22
6	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	31,112	19,50	606,68
7	K	162501102.S.1	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,766	5,17	3,96
8	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	1,226	23,87	29,26
9	K	181006111.S	Rozprestretie zemín schopných zúrodnenia v rovine a v sklone do 1:5, pri hr. vrstvy do 0,10 m	m2	4,000	0,26	1,04
10	M	103110000100.S	Rašelina zahradná kompostová tr. 2, vlhká	t	2,320	34,86	80,88
11	M	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	0,200	7,24	1,45

D 5

Komunikácie

2 935,55

12	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	46,683	4,45	207,74
13	M	583410004300.S	Štrkodrava frakcia 0-32 mm	t	13,719	19,38	265,87
14	K	564730111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	22,287	5,99	133,50
15	K	567134115.S	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 200 mm	m2	21,624	26,83	580,17
16	K	564801111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm	m2	42,851	1,80	77,13
17	M	583410001200.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 4-8 mm	t	4,869	23,49	114,37
18	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	42,851	17,36	743,89
19	M	592460010100.S	Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná	m2	42,851	18,97	812,88

VV

42,011*1,02 Prepočítané koeficientom množstva

42,851

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6 217,59

20	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	27,233	6,62	180,28
21	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	27,505	3,10	85,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
W			27,233*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva	27,505			
22	M	553560015400.S1	Prístrešok pre bicykle 2,55x2,35 m, oceľový pozinkovaný, strecha z polykarbonátu s UV filtrom, bez stien, ABRIS VARIO 1M (al. alternatíva)	ks	1,000	1 615,69	1 615,69
23	M	553560015500.S1	Prístrešok pre bicykle 5,05x2,35 m, oceľový pozinkovaný, strecha z polykarbonátu s UV filtrom, bez stien, ABRIS VARIO 2M (al. alternatíva)	ks	1,000	2 862,22	2 862,22
24	K	936941431.S1	Doprava a montáž prístrešku pre bicykle so strechou z polykarbonátu	ks	2,000	512,50	1 025,00
25	M	553560009700.S1	Stojan na bicykel, jednostranný oceľový stojan, šesť miest, model IQ dodávka+montáž	ks	3,000	149,71	449,13
D 99			Presun hmôt HSV	581,77			
26	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	61,498	9,46	581,77

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Cykloprístrešky v areáloch ZŠ

Objekt:

SO 04 - ZŠ Na bielenisku 2

JKSO:

Miesto: Pezinok

Objednávateľ:

Mestski urad Pezinok

Zhotoviteľ:

Ecoprogress spol s.r.o.

Projektant:

Mestski urad Pezinok

Spracovateľ:

Gschwandtner

Poznámka:

KS:

Dátum: 14.08.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50885049

IČ DPH:

SK2120550850

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

8 788,17

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	8 788,17	20,00%	1 757,63

Cena s DPH

v EUR

10 545,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Cykloprístrešky v areáloch ZŠ

Objekt:

SO 04 - ZŠ Na bielenisku 2

Miesto:

Pezinok

Objednávateľ:

Mestski urad Pezinok

Zhotoviteľ:

Ecoprogress spol s.r.o.

Dátum:

14.08.2023

Projektant:

mestski urad
Pezinok

Spracovateľ:

Gschwandtner

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

8 788,17

HSV - Práce a dodávky HSV

8 788,17

1 - Zemné práce	582,57
5 - Komunikácie	1 704,13
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 162,85
99 - Presun hmôt HSV	338,62

ROZPOČET

Stavba:

Cykloprístrešky v areáloch ZŠ

Objekt:

SO 04 - ZŠ Na bielenisku 2

Miesto: Pezinok

Dátum: 14.08.2023

Objednávateľ: Mestski urad Pezinok

Projektant: mestski urad Pezinok

Zhotoviteľ: Ecoprogress spol s.r.o.

Spracovateľ: Gschwandtner

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 788,17

D HSV Práce a dodávky HSV

8 788,17

D 1 Zemné práce

582,57

1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	9,292	8,13	75,54
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	9,292	1,24	11,53
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	9,292	5,16	47,95
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	9,292	0,52	4,83
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	9,292	0,89	8,27
6	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	18,095	19,50	352,85
7	K	162501102.S.1	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,440	5,17	2,27
8	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - omica	t	0,704	23,87	16,80
9	K	181006111.S	Rozprestretie zemín schopných zúrodnenia v rovine a v sklone do 1:5, pri hr. vrstvy do 0,10 m	m2	3,000	0,26	0,78
10	M	103110000100.S	Rašelina zahradná kompostová tr. 2, vlhká	t	1,740	34,86	60,66
11	M	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	0,150	7,24	1,09

D 5 Komunikácie

1 704,13

12	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	23,826	4,45	106,03
13	M	583410004300.S	Štrkodrva frakcia 0-32 mm	t	7,002	19,38	135,70
14	K	567134115.S	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 200 mm	m2	21,624	26,83	580,17
15	K	564801111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm	m2	21,624	1,80	38,92
16	M	583410001200.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 4-8 mm	t	2,457	23,49	57,71
17	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácii pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	21,624	17,36	375,39
18	M	592460010100.S	Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná	m2	21,624	18,97	410,21

VV 21,2*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva

21,624

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6 162,85

19	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	21,620	6,62	143,12
20	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	21,836	3,10	67,69

VV 21,62*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva

21,836

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	553560015400.S 1	Prístrešok pre bicykle 2,55x2,35 m, oceľový pozinkovaný, strecha z polykarbonátu s UV filtrom, bez stien, ABRIS VARIO 1M (al. alternatíva)	ks	1,000	1 615,69	1 615,69
22	M	553560015500.S 1	Prístrešok pre bicykle 5,05x2,35 m, oceľový pozinkovaný, strecha z polykarbonátu s UV filtrom, bez stien, ABRIS VARIO 2M (al. alternatíva)	ks	1,000	2 862,22	2 862,22
23	K	936941431.S1	Doprava a montáž prístrešku pre bicykle so strechou z polykarbonátu	ks	2,000	512,50	1 025,00
24	M	553560009700.S 1	Stojan na bicykel, jednostranný oceľový stojan, šesť miest, model IQ dodávka+montáž	ks	3,000	149,71	449,13
D 99 Presun hmôt HSV							338,62
25	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	35,795	9,46	338,62

Časový harmonogram postupu prác

Názov zákazky: Výstavba cykloinfraštruktúry v areáloch Základných škôl v Pezinku
 Zhotoviteľ: Ecoprogress s.r.o.
 Termin realizácie zákazky: 60 dní

P.Č.	ÚLOHA	DNI	1.Týžden	2.Týžden	3.Týžden	4.Týžden	5.Týžden	6.Týžden	7.Týžden	8.Týžden	9.Týžden
1	Prevzatie staveniska, zahájenia výstavby	1									
2	Výroba v dieľni + objednávka materiálu a súčasne zemné práce a zariadenie (HSV - Práce a dodávky HSV)	48									
3	montáž prístreškov a mobiliáru s príslušenstvom	10									
4	odovzdanie diela	1									

Priebeh realizácie stavebných prác a dodávok

V Bratislave
 Tomáš Bott - konateľ - Ecoprogress s.r.o.

