ZMLUVA O DIELO €. ZML2023/65

uzatvorena podl'a ustanovenia § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
(d’alej len ,,Obchodny zakonnik*) a podl'a inych prislusnych pravnych predpisov

1.

medzi tymito zmluvnymi stranami:

OBJEDNAVATELOM:

Nazov obce:

Obec Neslusa

Sidlo: Neslusa 978, 023 41 Neslusa
Zastupeny: Ing. Zuzana Jancova

ICO: 00314137

DIC: 2020553139

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.

Cislo tigtu: 0318071001/5600

IBAN: SK40 5600 0000 0003 1807 1001
Kontakt: tel./ e-mail: 041/428 11 21 / obec(@neslusa.sk

Pravna forma:

obec

na strane jednej (d’alej len ,,Objednavatel™)

2. ZHOTOVITELOM:

Obchodné meno: Stavmont, s.1.0.

Sidlo: Rudinska cesta 1089, 024 01 Kysucké Nové
Mesto

Zastapeny: Rudolf JantoSik

1CO: 36391093

DIC: 2020133258

Bankové spojenie: TATRSKBX
Cislo Gigtu: SK27 1100 0000 0026 2012 4054
Kontakt: tel./ e-mail: 0915 806 292/stavmont(@stavmontsro.sk

Pravna forma: S.I.0.

na strane druhej (d’alej len ,,Zhotovitel™)

Preambula

Hore uvedeni ucastnici jednotlivo oznacovani ako ,,Objednavatel* a ,,Zhotovitel*, spolo¢ne ako ,,Zmluvné strany*, resp. kazda samos-
tatne ako ,,Zmluvna strana“ uzatvaraji tito Zmluvu o Dielo v rozsahu a za podmienok nizsie Specifikovanych (d’alej len ,,Zmluva‘) .
Této zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene do-
plneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Zakon o verejnom obstaravani®). Objednavatel’ na obstaranie pred-
metu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania — zakazka s nizkou hodnotou postupom podl'a § 117. Ponuka v plnom rozsahu
obsahuje ocenenie vsetkych potrebnych prac a dodavok, navrhovana zmluvna cena Diela zohl'adiuje vsetky poziadavky a naroky ucha-
dzaca v suvislosti s realizaciou Diela a Zhotovitel' sa zavizuje vyhotovit’ predmet zakazky v plnom rozsahu za navrhovani zmluvna
cenu Diela predlozenu v ponuke.
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C1. 1 Uvodné ustanovenia a vychodiskové podklady

Zmluvné strany vyhlasuju, ze Gdaje uvedené v zahlavi tejto Zmluvy st pravdivé a aktualne a zavdzuji sa vzdjomne bez mes-
kania oznamit’ druhej Zmluvnej strane kazdt zmenu, ktora by mohla mat’ vplyv na plnenie zmluvnych zavazkov. Su si vedo-
mi, ze pri neoznameni takejto skutocnosti budi znasat’ skodu a pripadné d’alSie vzniknuté nasledky, ktoré moézu druhej
Zmluvnej strane z nesplnenia tejto povinnosti vzniknut'.

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy su:

(a) Podklady verejného obstaravatel’a (Objednavatel’a),
(b) Ponuka uspesného uchadzaca (Zhotovitel’a).

Cl. 11 Definicie a vyklad pojmov, vykladové pravidla
V tejto Zmluve maji pojmy s vel’kym zagiatoénym pismenom vyznam, aky uvadza CL. II body 2.1.1 — 2.1.7 tejto zmluvy.

“Dielo” su pripravné, projektové a stavebno-montazne prace Zhotovitel'a, spojené s realizaciou stavby Specifikovanej v bode
3.1 tejto zmluvy.

“Harmonogram prac Zhotovitel'a” je zmluvny Casovy plan, pripraveny Zhotovitel'om tejto Zmluvy a odsuhlaseny Objed-
navatelom. (Je s ohladom na rozsah prac takyto harmonogram nevyhnutny? Navrhuje sa neuplatiiovat’.)

“Zmeny” su zmeny vo vztahu k Projektovej dokumentécii vyziadané a odstihlasené Objednéavatel'om.

“Vada” je odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovenych touto zmluvou, Projektovou dokumentaciou a obec-
ne zavdznymi technickymi normami a predpismi.

“Nedorobok” je nedokoncena praca oproti Projektovej dokumentacii.

,Komplexné vyskusanie* je sthrn skisok, ktorymi Zhotovitel’ preukazuje, Ze stavba (alebo jej ucelena Cast’) je riadne do-
koncena a je schopna prevadzky.

C1. 11 Predmet Zmluvy o Dielo

Na zaklade tejto zmluvy sa Zhotovitel zavédzuje vykonat riadne a v€as vo vlastnom mene a na vlastnil zodpovednost’ stavbu
s nazvom: Zosilnenie krovu budovy materskej $koly a jedidlne v Neslusi.

Prace budi vykonavané podla prislusnej Casti oceneného vykazu vymer, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy a je jej neod-
delite'nou stcast’ou.

Dielo podl'a tejto Zmluvy bude odovzdané a prevzaté na zéklade Protokolu o prevzati prac Zhotovitela.

CI. 1V Doba plnenia
Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat’ stavenisko Zhotovitel'ovi bezodkladne po uzatvoreni tejto Zmluvy, a to oslobodené od
akychkol'vek pravnych a/alebo faktickych vad braniacich zacatiu a pokracovaniu v pracach na Diele. Zhotovitel’ sa zavdzuje
dokon¢it’ a odovzdat’ Dielo Objednavatel'ovi najneskor do 31. 10. 2023.
CL V Cena Diela
Objednavatel’ uhradi Zhotovitel'ovi cenu za zhotovenie Diela, ktord je stanovena dohodou Zmluvnych stran v zmysle zdkona

¢. 18/96 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a je dolozend vzajomne odsthlasenymi ocenenymi vykazmi vymer
po polozkach v Prilohe ¢. 1. tejto zmluvy a predstavuje Ciastku:

Cena Diela celkom bez DPH 30 986,86 Eur
Dai z pridanej hodnoty (DPH) vo vyske 20 % : 6 197,37 Eur
Cena Diela celkom spolu s DPH : 37 184,23 EUR

Zmluvna cena Diela je stanovena ako maximalna a neprekrocitelna a je ju mozné menit’ alebo upravovat’ vylucne spdsobom
stanovenym touto zmluvou a v stilade so Zakonom o verejnom obstardvani.

Zmluvna cena zahina vSetky ndklady Zhotovitel'a potrebné pre splnenie jeho zavizkov podla tejto zmluvy, a to i také, ktoré
nie su vyslovne uvedené v podkladoch na zhotovenie Diela, ale su pre jeho zhotovenie potrebné a suvisia so zhotovenim
bezvadného a kolaudovatel'ného Diela bez akychkol'vek obmedzeni. V cene Diela su tiez zahrnuté vsetky opatrenia pre do-
drzanie terminov, kvality, bezpe¢nosti, poziarnej ochrany, ochrany zivotného prostredia-a poplatky stvisiace s realizaciou a
riadnym odovzdanim Diela Objednavatel'ovi. Cena za Dielo taktiez zahfia vsetky vedl'ajsie vykony Zhotovitel'a, ktoré ma
tento povinnost’ vykonat’ na zéklade tejto zmluvy (napr. si¢innost’, plnenie oznamovacich povinnosti, povinnosti preskuSania
a vynakladania odbornej starostlivosti atd’.)

Celkova cena Diela (oceneny vykaz vymer) je urend na zaklade ponuky tispesného uchadzaca/ Zhotovitel'a a je stanovena
podl'a jednotkovych cien tejto Casti stavby a uvedenia mnozstva mernych jednotiek, ktoré su predmetom realizacie Diela,
ako sucet vSetkych poloziek v EUR formou zavazného oceneného vykazu vymer. Zhotovitel potvrdzuje, ze preveril pod-
klady pre zhotovenie Diela, miesto zhotovenia Diela, a d’alSie skuto¢nosti a podmienky tykajuce sa Diela a povazuje ich za
postacujuce pre zhotovenie bezporuchového, kompletného a kolaudovateného Diela bez akychkol'vek obmedzeni. Zhoto-
vitel' potvrdzuje, ze cenova Specifikacia prac a dodavok (priloha €.1) je spravne a uplne kalkulovana a obsahuje vsetky néa-
klady potrebné na splnenie jeho zavézkov uvedenych v tejto zmluve.
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Naviac prace a dodavky, resp. zmeny Diela moze vykonat’ Zhotovitel’ len na zaklade pisomného dodatku k tejto zmluve, pod-
pisaného Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Zhotovitel’ nie je opravneny vystavit' faktiru iba na zéklade Ob-
jednavky, resp. odsuhlasenia naviacprac a/alebo zmien stavbyvedicim Objednavatela, resp. na zaklade zdpisu v
stavebnom/montdznom denniku (d’alej len ,,denniku‘). Za vykon prac a dodavok bez pisomného dodatku k tejto zmluve ne-
vznika Zhotovitel'ovi voci Objednavatel'ovi narok na odplatu. Pre ocefiovanie naviacprac, resp. ocenenie zmien su zavidzné
jednotkové ceny uvedené v prilohe ¢.1. V pripade, ak nie je mozné stanovit’ cenu na zaklade jednotkovych cien podla prilo-
hy ¢ . 1, bude cena tychto prac a dodavok urc¢end dohodou zmluvnych stran.

CL VI Platobné podmienky a fakturacia

Zhotovitel’ bude fakturovat’ cenu Diela az po prevzati celého Diela Objednavatelom faktirou na zédklade Objednavatel'om
poverenej osoby Objednavatela odstihlaseného supisu skuto¢ne vykonanych prac. Zhotovitel predlozi Objednavatel'ovi na
odsthlasenie stpis vykonanych prac a dodavok. Objednavatel’ neumozni nijaké preddavky ani ¢iastkovu fakturaciu. Splat-
nost’ faktiry je dohodnuta na 14 dni.

Vsetky faktiry Zhotovitel'a musia obsahovat’ naleZitosti v zmysle ustanoveni zakona ¢. 431/2002 Z.z. o uétovnictve v zneni
neskorsich predpisov a budt predlozené Objednavatelovi v Siestich vyhotoveniach. Zhotovitelom predlozené faktiry musia
d’alej obsahovat’ nalezitosti predpisané v zmysle zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov.
Zhotovitel'ove faktiry musia obsahovat’ ¢iastku DPH. Okrem toho musia obsahovat”:

- ¢islo faktury,

- nazov Diela,

- predmet Ghrady,

- ICO Zhotovitel’a, nazov Zhotovitel'a,

- ICO Objednévatela, nazov Objednavatel’a,

- Cislo Zmluvy (dodatku k Zmluve),

- vecne vykonané prace dokladované odstihlasenymi sipismi,
- ciastku k uhrade spolu,

- splatnost faktury,

- faktura¢né obdobie,

- musi byt podpisana osobou opravnenou konat' v mene Zhotovitel'a a opatrena peciatkou.

Ak faktury Zhotovitel'a nebudi spifiat’ naleZitosti dafiového dokladu alebo nebudi vystavené v sulade s touto zmluvou, ma
Objednavatel’ pravo vratit’ ich do terminu splatnosti Zhotovitel'ovi na prepracovanie.

ClL VII Vykonanie Diela a povinnosti Zhotovitel’a

Zhotovitel’ zrealizuje a dokon¢i Dielo v rozsahu, kvalite a terminoch danych touto zmluvou, $pecifikdciami a odovzda ho
Objednavatelovi.

Zhotovitel’ vynalozi pri vykonavani Diela naleziti starostlivost’, dokladnost’ a kvalifikaciu, ktora sa vyzaduje od prislusne
kvalifikovaného a kompetentného Zhotovitel'a.

Zhotovitel’ je zodpovedny za riadnu ochranu svojich prac po celu dobu ich realizacie a d’alej za ochranu akychkol'vek vyrob-
kov, naradia a materialu, ktoré dopravil na Stavbu, ako aj ochranu Staveniska ako celku, pri€om tuto ochranu zabezpecuje na
svoje vlastné naklady.

Zhotovitel’ je zodpovedny za to, ze dodavky a prace ostatnych zhotovitel'ov nebudi poskodené a obmedzené jeho ¢innost’ou.
Zhotovitel’ je zodpovedny za dodavky prac a materidlov, ktorymi ho poveril Objednavatel v stivislosti s vystavbou. O tieto je
povinny sa naleZite starat’ a pouzit’ ich v stilade s poziadavkami Objednavatel’a. Skody spésobené podla tohto bodu je Zhoto-
vitel’ povinny uhradit’ Objednavatel'ovi resp. ostatnym zhotovitel'om.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ma a/alebo zabezpeci opravnenie a odbornu sposobilost’ potrebnil pre vykon vsetkych ¢innosti, ktoré
st predmetom tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa zavédzuje zaistit’ pocas celého priebehu zhotovenia Diela vetko potrebné material -
ne, odborné, technické a organizaéné zabezpecenie.

Zhotovitel’ je povinny viest’ o pracach a dodavkach, ktoré vykonava, svoj dennik, do ktorého zapisuje podstatné udalosti,
ktoré sa stali na stavenisku. Zapisy v tomto denniku maju len informativny a eviden¢ny charakter. Pokial’ si niektora zo
zmluvnych stran uplatiiuje voc¢i druhej zmluvnej strane nejaké pravo, toto uplatnenie musi mat’ formu osobitného pisomného
ukonu (doporuceny list a pod.), inak maji zmluvné strany za to, Ze pravo nebolo uplatnené.

Objednavatel nie je povinny pisomne reagovat’ do dennika na zapisy Zhotovitel’a.

Zhotovitel’ zodpoveda za vietky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch (aj nad ramec staveniska), ako aj vzniknutych
tretim osobam a na veciach pri realizécii prac, ktoré vykonava Zhotovitel’, bez ohl'adu na to, ¢i tieto boli vykonavané jeho za-
mestnancami alebo nim poverenymi 3. osobami alebo subdodéavatel'mi. Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze akukol'vek nim spdsobenu
alebo zapri¢inenu Skodu pri realizacii Diela odstrani tak, Ze uvedie poskodent ¢ast’ Diela do pévodného stavu, alebo zaplati
nahradu $kody v plnej vyske. Nahradu skody je Objednéavatel’ opravneny jednostranne si odpocitat’ si z Ciastky fakturovanej
Zhotovitel'om.

Zhotovitel’ je povinny pri realizacii Diela dodrziavat’ vSetky podmienky stavebného povolenia ako aj vSetkych vyjadreni a
rozhodnuti organov §tatnej spravy vydanych v stavebnom resp. izemnom konani .

Objednavatel’ je opravneny dat’ Zhotovitel'ovi kedykol'vek pokyn na prerusenie prac na diele. Pocas tohto prerusenia je Zho-
tovitel' povinny chranit, uchovavat’ a zabezpegit’ Dielo pred akoukol'vek stratou alebo poskodenim. Pripadné prediZenie ter-
minu dokonéenia Diela bude predmetom rokovania medzi Objednavatelom a Zhotovitefom. Zhotovitel’ méa narok na predize-
nie terminu len na zéklade pisomného dodatku k tejto zmluve.

Rozhodnutia Objednavatela st pre Zhotovitel'a zavdzné. Ak Zhotovitel’ s rozhodnutiami Objednévatel’a nebude suhlasit’, je
povinny to bezodkladne pisomne oznamit’ Objednavatelovi.
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Skuto€nost, ze sa Objednavatel’ a Zhotovitel nem6zu dohodnut’ na cene dodatoénych prac a dodavok neopraviiuje Zhoto-
vitel'a spomalit’ alebo odopriet’ Ziadané prace a dodavky podl'a Zmluvy.

Od zacatia svojich prac a vykonov az po ich prevzatie Objednavatel'om znésa zodpovednost’ za ich ochranu Zhotovitel'. Zho-
tovitel’ je okrem iného povinny zabezpecit' ochranu Diela pred poveternostnymi vplyvmi, najméd dazd’'om, vodou, vetrom,
snehom a mrazom. Pokial’ je to nevyhnutné pre ochranu Diela alebo pre riadny a plynuly postup prac na zhotovovani Diela.
Vyzvy Zhotovitel'a na spolupdsobenie Objednavatela pri realizacii Diela bude Zhotovitel’ uplatiiovat’ pisomne a vopred, v
predstihu najmenej 5 pracovnych dni.

Ak Zhotovitel’ zisti pri vykonavani Diela prekazky a tieto prekazky znemoziuji vykonanie Diela dohodnutym spésobom, je
Zhotovitel’ povinny oznamit’ to bez zbytoéného odkladu Objednavatel'ovi. Splnenie si informacnej povinnosti nezbavuje Zho-
tovitel'a zodpovednosti za riadne a v€asné zhotovenie Diela.

Zhotovitel’ bude pri realizovani Diela dodrziavat’ zavézné technické normy a d’alSie platné normy vzt'ahujice sa na dodavku
zmluvnych prac a materidlov, platné v Slovenskej republike. Zhotovitel’ pouZzije pre Dielo len vyrobky, ktoré maju také vlast -
nosti, aby pocas predpokladanej doby existencie stavby bola pri beznej tdrzbe zaru¢ena pozadovana mechanickd pevnost’ a
stabilita, poziarna bezpecnost, hygienické a estetické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia, bezpecnost’ pri uzi-
vani, ochrana proti hluku a tispora energie .

Zhotovitel mdze pozadovat’ zmeny len za podmienky, ak kvalitativne zodpovedaju prislusnej projektovej dokumentacii a
za podmienky predchadzajuceho pisomného suhlasu §tatutarneho zastupcu Objednavatel’a.

Zhotovitel’ sa zavdzuje pocas realizacie Diela zabezpecovat’ kontrolné skiisky pouzitych zariadeni, materialov ako aj staveb-
nych ¢asti Diela podl'a STN. Zariadenia, materialy a stavebné Casti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skuskam, Zhotovitel’ od-
strani bezodkladne na vlastné naklady.

Stavbyvedtci Objednavatela, resp. zastupca Objednavatela su opravneni dat’ pracovnikom Zhotovitela prikaz prerusit’
pracu, ak zodpovedny pracovnik Zhotovitel'a nie je dosiahnutel'ny a ak je ohrozena bezpecnost’ uskutociiovanej stavby, zivot
alebo zdravie pracujiicich na stavbe, Dielo nie je vykonavané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne skody.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze pocas zhotovovania Diela sa mézu v mieste zhotovovania Diela zdrZiavat’ aj ini zhotovitelia
a zavizuje sa s nimi koordinovat’ svoj postup tak, aby nedochadzalo k zasahovaniu do povinnosti jednotlivych Zhotovitel'ov,
obmedzovani v praci a aby bolo Dielo riadne zhotovené a odovzdané v dohodnutom termine.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ma uzatvorené poistenie vztahujuce sa na nim zhotovované Dielo, ktorym je okrem iného kryté aj
poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobentl na majetku a zdravi tretich osob (vratane krizovej zodpovednosti). Poistni
zmluvu doruci Zhotovitel' Objednavatel'ovi do 3 dni od podpisu tejto zmluvy. (Vyzaduje sa poistenie pre rozsah prac v zmysle
tejto zmluvy?)

Realizované Casti Diela prechadzaju do vlastnictva Objednavatel'a zabudovanim. Tymto vSak Objednavatel’ neprebera na
seba zodpovednost’ za vady zabudovaného materialu a uskuto¢nenych prac a Zhotovitel' nad’alej znasa nebezpecenstvo Skody
na zhotovovanej veci.

Zhotovitel’ sa zavdzuje dodrzat’ ml¢anlivost’ o ustanoveniach uvedenych v tejto zmluve.

Vsetci pracovnici Zhotovitel'a su povinni na vyzvanie sa podrobit’ kontrole, a to najma pri vstupe, resp. pri odchode zo stave -
niska stavby a riadit’ sa pokynmi zastupcov objednéavatel’a. Zhotovitel zaist'uje strazenie svojich veci vnesenych a ponecha-
nych na stavenisku a zodpoveda za akukol'vek Skodu spdsobent kradezou, ¢i poskodenim veci.

Zhotovitel moze postlpit’ akékol'vek prava a povinnosti z tejto zmluvy, ako aj postapit’, zriadit’ zalozné pravo a factoring k
pohl'adavkam vzniknutym z a/alebo v stvislosti so zmluvou na tretie osoby len s predchadzajicim pisomnym sthlasom Ob -
jednavatela. Bez predchadzajiiceho pisomného stihlasu Objednavatel’a sa povazuje takto vykonany pravny tkon za neplatny.
Spolupraca zmluvnych stran na spolo¢nom stavenisku/pracovisku, koordinacia ¢innosti a vzadjomna informovanost’ (dohoda o
BOZP):

e  Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pri uskuto¢novani prac a dodavok podla tejto zmluvy predpisy o bezpecnosti a
ochrane zdravia pri praci. Je zodpovedny za Urazy a Skody ktoré vzniknt jeho poruSenim alebo zanedbanim bezpec-
nostnych predpisov vyplyvajlcich zo Zékonnika prace a ostatnych pravnych predpisov.

e  Vsetky subjekty ktoré s vedomim Zhotovitel'a vykonavaju prace a dodavky na stavbe st povinné respektovat’ poky-
ny kontrolnych organov Objednavatel’a ( bezpecnostny technik, pracovnik kontroly kvality,..) ako aj riadiacich osob
(stavbyvedici, projekt manazér,..). V pripade zistenia porusenia predpisov tykajucich sa bezpe€nosti a ochrany
zdravia pri praci je Zhotovitel’ povinny vykonat’ napravu podl'a pokynov Objednavatel’a, resp. jeho zastupcov.

e  Zhotovitel mdZe na stavbe nasadit’, resp. poverit’ vykonavanim Diela podl'a tejto zmluvy len osoby, resp. subjekty ,
ktoré maju pozadovani kvalifikaciu a schopnosti a ktoré s vybavené vhodnymi pracovnymi pomdckami a bez-
poruchovymi pristrojmi.

e  Zhotovitel’ je povinny pred nastupom na realizaciu prac podl'a tejto zmluvy zabezpecit’ pre svojich pracovnikov ab-
solvovanie vstupnych $koleni a testov z PO a BOZP a ochrany ZP platnych v SR.

e  Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu Diela a bezpeénost’ pri praci a bezpecnost’ technickych
zariadeni pri realizécii stavebnych prac v stilade s ustanoveniami vyhlasky MPSVaR €. 147/2013 Z.z. ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi si-
visiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti.

Zhotovitel’ je povinny udrZiavat' na stavenisku a komunikaciach ur¢enych na dopravu poriadok a Cistotu. V pripade po-
Skodenia alebo znecistenia komunikacie je Zhotovitel' povinny komunikacie opravit’ alebo vycistit' na vlastné naklady. V
opacnom pripade je Objednavatel’ opravneny zabezpecit’ Cistenie a opravu poskodeni prostrednictvom tretej osoby na na-
klady Zhotovitel'a bez ohl'adu na cenu za podobnu ¢innost’ a je opravneny pozadovat ndhradu vsetkych takto vynalozenych
nakladov od Zhotovitel'a resp. zapocitat’ vSetky vynalozené naklady s pohl'adavkami Zhotovitel’a.

Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady zaistit’ likvidaciu vzniknutych materialov, odpadov a ne€istot, ktoré vznikli pri vy-
konavani jeho prac . Ak Zhotovitel’ nesplni tito svoju povinnost, ma Objednavatel’ pravo splnit’ povinnost’ Zhotovitel'a sam
alebo pomocou tretich osob na naklady Zhotovitel'a, pricom nie je povinny upozornit’ Zhotovitel'a na tento postup a nie je
viazany jednotkovymi cenami za podobnu ¢innost’, ak ju Zhotovitel’ uviedol vo svojej cenovej $pecifikacii prac a dodavok.
Zhotovitel’ sa zavézuje, ze jeho pracovnici budl nosit’ oblecenie zrete'ne oznacené jeho firemnou znackou tak, aby mal Ob-
jednavatel’ prehl'ad o osobach pohybujicich sa na stavenisku. Zhotovitel’ sa tiez zavdzuje, ze jeho pracovnici budi nosit
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7.30
7.31

7.32

8.1

8.2

9.1

9.2

9.3

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

12.1

ochranné pracovné pomocky v sulade s predpismi BOZP. Firemnym Stitkom neoznaceného pracovnika Zhotovitel'a ma za-
stupca Objednavatel’a pravo vykazat’ zo stavby.

Zakladné bezpecnostné pokyny pre Zhotovitel’a :

S vykonom prac a dodavok mozno zacat’ az po jeho predchadzajiicom prerokovani s hlavnym stavbyvedicim Objednavatel’a.
Predmetom prerokovania musi byt vymedzenie rozsahu prace, pracovného postupu a pristupovych ciest, upozornenie na
vsetky nebezpecné miesta, kde existuje zvySené riziko vzniku prac. Girazov a vymedzenie zodpovednosti v jednotlivych
pracovnych priestoroch, vratane oboznamenia s pracovnymi rizikami, oboznamenie sa s traumatologickym planom a umiest-
nenim prostriedkov prvej pomoci.

Kazda vykonana praca musi byt’ dopredu pisomne odsuhlasena starostkou obce.

C1. VIII Odovzdanie Diela

Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ Dielo jeho riadnym a v€asnym dokoncenim a odovzdanim, pri¢om je povinny Ob-
jednavatelovi pisomne najneskor 3 dni vopred oznamit termin odovzdavania Diela. O odovzdani predmetu Diela bude spisa-
ny Protokol o prevzati prac Zhotovitel'a, ktory podpisu Objednavatel’ i Zhotovitel’.

Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je Gspesné vykonanie komplexnych skuSok predpisanych normami a projektom
stavby. Ak su uvedené skusky netispesné z viny zhotovitel’a, budi tieto v plnom rozsahu opakované do troch dni, na jeho na -
klady.

ClL IX Prechod vlastnictva a nebezpe&enstvo $kody

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpeCuje Zhotovitel. Zhotovitel' zostava vlastnikom tychto
veci az do okamihu prevzatia Diela Objednavatel'om, kedy sa ich vlastnikom stane Objednévatel’, toto pravidlo sa vSak ne-
vztahuje na veci, ktoré boli pred Objednavatelovym prevzatim Diela zapracované Zhotovitelom do Diela takym spdsobom,
ze sa stali sucastou veci, ktoré uz boli predtym vo vlastnictve Objednavatel’a.

Nebezpecenstvo Skody na Diele, ako aj na vSetkych veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie Diela znaSa Zhotovitel’
az do Casu protokolarneho prevzatia Diela Objednavatel'om.

Ku diiu preberania Diela odovzda zhotovitel' objednavatel'ovi pripadne potrebné alebo s Dielom suvisiace revizne spravy,
atesty, meracie protokoly a zaruéné listy. Bez tychto nalezitosti objednavatel’ k preberaciemu konaniu nepristapi.

Cl. X Zaruka za Dielo

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze predmet Diela je zhotoveny v stlade s podmienkami tejto zmluvy, a zZe pocas zaru¢nej doby
bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel' zodpoveda za Vady, ktoré Dielo ma v Case jeho odovzdania, ako aj za Vady, ktoré vznikni na Diele pocas
zarucnej doby stanovej v ¢lanku X v bode 10.5 Zmluvy. Zhotovitel’ je povinny odstranit’ vietky Vady a Nedorobky, zistené
pri odovzdani Diela a zaznamenané v Protokole o prevzati prac Zhotovitel'a, a to v lehotdch dohodnutych medzi oboma
Zmluvnymi stranami. Ak v dohodnutych lehotach Zhotovitel’ vSetky zistené a zaznamenané Vady a Nedorobky neodstrani, je
Objednavatel’ opravneny odstipit od Zmluvy.

Zhotovitel' nezodpoveda za Vady Diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov a veci poskytnutych Objednavatel'om
a Zhotovitel’ ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’, alebo na fiu upozornil Objednavatel’a
a ten na ich pouziti trval.

Zhotovitel’ zodpoveda aj za kvalitu prac svojich subdodavatel'ov a za materialy, prvky, stroje, zariadenia a konstrukcie, ktoré
subdodavatelia dodavaju.

Zmluvné strany si dohodli zaruéni dobu na Dielo v trvani 5 rokov, ktord zacne plynut diiom prevzatia Diela
Objednavatel'om.

Plynutie zaru¢nej doby na dotknutt ¢ast’ Diela sa prerusi diiom uplatnenia prava Objednéavatel'a na odstranenie Vad (ditom
dorucenia reklamacie Zhotovitel'ovi).

Cl. XI PrediZenie terminov

Termin dokoncenia a odovzdania Diela podl'a tejto zmluvy je pevny a nemenny. Zhotovitel’ musi kalkulovat’ aj nepriaznivé
poveternostné vplyvy (sneh, mraz, dazd’, vietor atd’.) do zmluvného terminu ukoncenia Diela. Ak Zhotovitel’ nedodrzi termin
pre dokoncenie a odovzdanie Diela podl'a ¢lanku IV bod 4.1 druhej vety Zmluvy, je Objednavatel’ opravneny odstupit’ od
Zmluvy; uvedené neplati pre pripad uvedeny v ¢lanku IV bode 4.1 prvej vety Zmluvy.

Cl. XII Stavebna pripravenost’ a nadvizujiice prace

Zhotovitel’ je povinny presvedcCit’ sa v zodpovedajiicom predstihu pred zahdjenim svojich prac a prevzatim Staveniska o
stavebnej pripravenosti a postupe prac, vykonavanych inymi zhotoviteI'mi, na ktoré jeho prace nadvizuju a v pripade, ze
predchadzajtice prace nie su sposobilé k riadnemu zahdjeniu a vykonavaniu prac Zhotovitel'a, oznami tuto skuto¢nost’ ihned’
pisomne Objednavatel'ovi. Pokial’ tak neucini, ma povinnost’ prevziat’ Stavenisko v dohodnutej lehote podla bodu 4.2 Zmlu-
vy. Dnom prevzatia Staveniska prebera Zhotovitel' zodpovednost’ za stavebnu pripravenost’ v plnom rozsahu. Zhotovitel’ je
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13.1

13.2

133

13.4

14.1

15.1

16.1

16.2

16.3

16.4

17.1

17.2

18.1

18.2

18.3

18.4

(@

(b)

priamo zodpovedny za koordinaciu svojich subdodavatel'ov, za dodrzanie technologickych postupov, kontrolu spravnosti
vsetkych dodavok a vykonov.

Cl. XIII Zmluvné pokuty

Zhotovitel’ sa zavézuje zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu za omeskanie s dokon¢enim a odovzdanim Diela oproti ter-
minu odovzdania ur¢enému v bode 4.1 Zmluvy, a to vo vyske 0,05% z ceny diela za kazdy zacaty tyzden omeskania.
Zhotovitel’ sa zavizuje zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnl pokutu za omeskanie odstranenia Vad a Nedorobkov uvedenych
v Protokole o prevzati prac Zhotovitel'a v dohodnutych terminoch, a to vo vyske 0,05% z ceny diela za kazdy zacaty tyzden
omeskania a za kazdu jednotlivi Vadu. Toto ustanovenie sa vztahuje iba na pripad, kedy Objednavatel’ Dielo prevzal.
Zaplatenim zmluvnej sankcie nezanika narok na nahradu Skody, ktora vznikla Zmluvnej strane v dosledku porusenia zmluv-
nej povinnosti druhou Zmluvnou stranou.

Odstiipenim od Zmluvy alebo postipenim pohl'adavok z tejto zmluvy nezanikd narok na zaplatenie zmluvnych pokut a na
nahradu Skody. Zhotovitel’ vSak nesmie bez predchadzajiiceho pisomného sthlasu Objednavatel'a previest’ zavizky zo Zmlu-
vy na tretiu osobu.

Cl. XIV Nahrada §kody

Pokial’ u¢astnici Zmluvy porusia svoju povinnost’ zo zaviazkového vztahu, su povinni nahradit’ Skodu tym spdsobenu druhej
Zmluvnej strane. Rezim nahrady Skody bude riadeny §373-§386 Obchodného zakonnika v platnom zneni.

Cl. XV Poistenie Zhotovitel’a

V pripade, Ze ma Zhotovitel' uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu sposobenu pri vykonavani Diela, oznami tito
skuto¢nost’ Objednavatelovi.

CL XVI Odstiipenie od Zmluvy

Pred splnenim predmetu Zmluvy méze byt platnost’ a ucinnost’ tejto zmluvy ukonéena len odstipenim od Zmluvy v zmysle
ustanoveni tejto zmluvy alebo dohodou Zmluvnych stran.

Obe Zmluvné strany st opravnené odstupit’ od Zmluvy iba z dovodov vyslovne uvedenych v tejto zmluve. Odstipenie od
Zmluvy musi byt’ druhej Zmluvnej strane oznamené pisomne.

Odstapenim od Zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran vyplyvajuce z tejto zmluvy, okrem narokov na
nahradu $kody, narokov na zmluvné alebo zdkonné sankcie a narokov vyplyvajicich z ustanoveni o poskytovani zaruky a
zodpovednosti za Vady tej Casti Diela, ktora bola do odstupenia od Zmluvy zrealizovana.

Pre pripad odstupenia od tejto zmluvy sa Zmluvné strany dohodli na tomto postupe:

Dielo alebo ¢ast’ Diela zhotovené do odstiipenia od Zmluvy, okrem pripadu, kedy Objednavatel’ prevzal celé Dielo, a okrem
veci zapracovanych do Diela, ktoré sa uz pred odstupenim od Zmluvy stali sicastou veci patriacich Objednavatelovi, sa
stant vlastnictvom Objednavatel'a okamihom odstipenia od Zmluvy.

Plnenia poskytnuté do odstipenia od Zmluvy vysporiada Objednéavatel’ alebo Zhotovitel’ faktirou, ktord bude mat’ nélezitosti
danového dokladu do 21 dni odo dila zaniku Zmluvy. Tieto plnenia sa vyuctuji podl'a zmluvnych cien v preukazatenom roz-
sahu. Odsuhlasené finan¢né rozdiely uhradia Zmluvné strany do 21dni od obdrzania faktury.

C1. XVII Dorudovanie

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky oznamenia tykajlce sa tejto zmluvy treba zasielat’ osobne, faxom, postou — ako doporu-
¢enu zasielku alebo elektronicky

Oznamenia sa povazuju za dorucené (a) v deni dorucenia, pokial’ boli doruc¢ené osobne; (b) v den prevzatia, pokial’ boli za-
slané formou doporucenej listovej zasielky; (c) v nasledujlici pracovny den, pokial’ boli zaslané rychlou kuriérskou sluzbou; a
(d) po tspesnom prenose, pokial’ boli zaslané faxom alebo prostrednictvom elektronickej posty (e-mail), ak sa nepreukaze
opak.

Cl. XVIII Zavere&né ustanovenia

Tato zmluva nadobtda platnost’ diiom jej podpisu Statutdrnymi organmi oboch Zmluvnych stran a uéinnost’ nasledujucim
diiom po dni zverejnenia v zmysle § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Ob¢iansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

Pravne vztahy neupravené resp. nespecifikované touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika
v jeho platnom zneni ako aj ostatnymi pravnymi predpismi platnymi na izemi Slovenskej republiky.

Obsah Zmluvy alebo jej Cast’ alebo ktoré¢kol'vek ustanovenie mézu byt zmenené, doplnené alebo inak modifikované Zmluv -
nymi stranami vyluc¢ne v poradi oc¢islovanym pisomnym dodatkom k Zmluve s riadnymi podpismi Statutarnych organov
oboch Zmluvnych stran, ktory sa stane automaticky neoddelitel'nou sucastou tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze spory, ktoré vzniknu pri plneni predmetu tejto zmluvy, budt rieSené prednostne dohodou.
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18.5

18.6

18.7

18.8

18.9

V pripade ak nedojde k dohode, stidnou cestou v sulade so vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi
Slovenskej republiky.

Neoddelitel'nu prilohu tejto Zmluvy tvoria:

(a) Priloha €. 1 — Oceneny vykaz vymer

Kdekol'vek sa v texte Zmluvy uvadza lehota ,,bez zbytocného odkladu®, rozumie sa fiou ihned’ ako je to mozné, najneskor
vsak v lehote do 5 dni, pricom v pripade pochybnosti je na povinnej strane, t.j. strane, ktorej vznikol zavézok vykonat’ tkon
bez zbyto¢ného odkladu, aby preukazala existenciu prekazky alebo inej okolnosti zabranujicej vykonaniu ukonu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, Ze by sa ktorékol'vek ustanovenie tejto Zmluvy ukazalo byt neplatné alebo neudin-
né, nahradia ho do 30 dni odo dna zistenia tejto skutocnosti (najneskor vSak do 30 dni odo dna pravoplatnosti rozhodnutia,
ktorym bola neplatnost’ alebo neucinnost’ tohto ustanovenia vyslovena) ustanovenim, ktoré bude obchodne najblizsie
ustanoveniu, ktoré bolo vyslovené za neplatné alebo neucinné.

Zmluvné strany spolo¢ne vyhlasuju, ze Zmluva bola uzavreta slobodne, vazne, je formulovana urcito a zrozumitel'ne a na
znak suhlasu s jej obsahom ju potvrdzuju podpismi svojich Statutarnych organov.

Této zmluva je vyhotovena v troch (3) vyhotoveniach s platnost'ou originalu, pricom Objednavatel’ obdrzi dve (2) podpisané
vyhotovenia a Zhotovitel’ jedno (1) podpisané vyhotovenia.

V Neslusi dna:

Statutirny organ
Objednavatela Zhotovitel
Ing. Zuzana Jancova, starostka obce Rudolf Jantosik, Statutarny zastupca

Prilohy - €. 1: Oceneny vykaz vymer
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