

ZMLUVA O DIELO č. 104/2023

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č.343 /2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec
Sídlo: Nemocničná 18, 077 01 Kráľovský Chlmec, Slovensko
Štatutárny zástupca: Mgr. Ing. Klára Hencelová – riaditeľka nemocnice
IČO: 45737967
DIČ: 2023441673
IČ DPH: SK 2023441673
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
číslo účtu v tvare IBAN: SK97 7500 0000 0040 3068 7606
Zápis v registri: OÚ Košice v Registri mimovládnych neziskových organizácií, registračné číslo OVVS/6/2012
Tel.: +421 (0)56 63 215 63
E-mail: sekretariat@nspkch.sk
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach:
zmluvných, technických: Ing. Ján Ščerbák, námestník technicko prevádzkového úseku
tel./e-mail: +421 905 359 439 /jan.scerbak@nspkch.sk
(ďalej len ako „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: ProfaTrend, s.r.o.
Sídlo: Žižkova 13, 040 01 Košice
Štatutárny zástupca: Nicola Váczy, konateľ
IČO: 51980665
DIČ: 2120854010
IČ DPH: SK2120854010
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK79 1100 0000 0029 4206 2044
Zápis v registri: Mestského súdu Košice, odd: Sro, vložka 44772/V
Telefonický kontakt: 0905632023
E – mail: profatrend@gmail.com

Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných Nicola Váczy
b) technických Nicola Váczy
c) výkonu funkcie stavbyvedúceho Nicola Váczy, č. opravníka 11788*10*
(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)

sa dohodli na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo (ďalej len „Zmluva“)
za nasledujúcich podmienok:

Preambula

Táto Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky **„Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID - 19 - prestavba hlavného vstupu do nemocnice“**, ktoré realizoval Objednávateľ v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskorších predpisoch (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) postupom zadávania „bežný postup pre podlimitné zákazky“. Na základe vyhodnotenia ponúk bola ponuka Zhotoviteľa vybraná ako ponuka úspešného uchádzača v súlade s podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch. Na základe tejto skutočnosti a predloženej ponuky Zhotoviteľa sa Zmluvné strany v slobodnej vôli a v súlade s platnými právnymi predpismi rozhodli uzatvoriť túto Zmluvu. Zhotovenie diela definovaného v Čl. 2. tejto Zmluvy bude spolufinancované z nenávratného finančného príspevku, ktorého podmienky čerpania sú upravené v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z-302021BIP5-439/2022 (ďalej len „Zmluva o NFP“) v rámci Operačného programu IROP-PO2-SC214-2021-71 pre Projekt: Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19, Kód projektu v ITMS2014+: 302021BIP5.

1. Východiskové podklady a údaje

- 1.1. Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je **cenová ponuka Zhotoviteľa** predložená do verejnej súťaže na predmet obstarávania s oceneným výkazom výmer - ponukovým rozpočtom (príloha č.1) spracovaná na základe podrobného sa oboznámenia Zhotoviteľa s projektovou dokumentáciou stavby a výkaz výmer s názvom **„Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID - 19 - prestavba hlavného vstupu do nemocnice“**, ktorá bola súčasťou súťažných podkladov verejnej súťaže (ďalej aj **„Projektová dokumentácia“ / „Projekt“**), ktoré sú detailne zohľadnené v cenovej ponuke na základe oceneného výkazu výmer prác a poskytnutými informáciami, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej aj ako **„Ponuka“**).
- 1.2. Zhotoviteľ je uzrozumený a akceptuje že Objednávateľ má právo nerealizovať predmet zákazky – stavebné dielo, pokiaľ nebude mať zabezpečené jeho financovanie.

2. Predmet plnenia

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na predmet diela s názvom **„Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID - 19 - prestavba hlavného vstupu do nemocnice“** (ďalej aj ako **„Dielo“**) v rozsahu podľa Projektovej dokumentácie, oceneného položkového výkazu výmer, ktorý je Prílohou č. 1 tejto Zmluvy a zároveň dodá Objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie Diela a jeho kvality.

- 2.2. Zhotoviteľ potvrdzuje, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii diela potrebné, a že Ponuka, ktorú do verejnej súťaže predložil bola vyhotovená úplne a kompletne a Zhotoviteľ do nej zahrnul všetky práce a náklady, ktoré by mu mohli v súvislosti s realizáciou Diela vzniknúť.
- 2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene, na vlastný náklad a na vlastné nebezpečenstvo, v zmysle podmienok vydaných príslušným stavebným úradom, podľa platných STN a všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 2.4. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho odovzdania diela Zhotoviteľom a prevzatia diela Objednávateľom podľa čl. 6 tejto zmluvy.
- 2.5. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa v súvislosti s vypracovaním Ponuky ako aj pred podpisom tejto Zmluvy dostatočne a náležite oboznámil so stavom objektu (v ktorom sa bude zhotovovať Dielo) so všetkými plánmi, nákresemi, kalkuláciami/výpočtami, predovšetkým Projektovou dokumentáciou, technickými i sprievodnými správami a výkazom výmer, a nezistil žiadne rozpory, ktoré by mu bránili realizovať Dielo v súlade so Zmluvou a jej prílohami, resp. by mali vplyv na cenu.
- 2.6. Pre účely tejto Zmluvy sa pokynom Objednávateľa rozumie akákoľvek písomná výzva alebo akýkoľvek písomný príkaz Objednávateľa Zhotoviteľovi, ktorý mu je doručený prostredníctvom pošty, alebo e-mailom (ďalej len „Pokyn“)

3. Lehoty a miesto plnenia

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vrátane prípravých prác na Diele podľa tejto Zmluvy až na základe doručenia Pokynu Objednávateľa na realizáciu Diela v súlade s článkom 2.6. tejto Zmluvy. Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že bez doručenia Pokynu Objednávateľa nie je realizácia Diela zo strany Zhotoviteľa nárokovateľná.

- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v termíne:

Začatie Diela: Dielo sa začne realizovať dňom odovzdania staveniska Zhotoviteľovi formou písomného Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska splnomocnenými zástupcami obidvoch Zmluvných strán. Zhotoviteľ sa zaväzuje do 7 dní odo dňa doručenia Pokynu Objednávateľa na realizáciu Diela prevziať stavenisko. Pokyn objednávateľa na realizáciu diela doručí objednávatel najneskôr do 15.10.2023

Dokončenie a odovzdanie Diela, najneskôr do 04.12.2023

Miesto realizácie diela: Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec, ul. Nemocničná 18, Kráľovský Chlmec, parc.č.2031/6

- 3.3. Lehota na dokončenie Diela uvedená v bode 3.2 je maximálna, pevná a nemenná z dôvodov na strane Zhotoviteľa. Pokiaľ Objednávateľovi vzniknú akékoľvek škody z dôvodu nedodržania lehoty na dokončenie Diela, Zhotoviteľ je plne zodpovedný za tieto škody a je povinný nahradiť Objednávateľovi tieto škody v plnej výške vrátane ušlého zisku, úhrady uplatnených zmluvných pokút, dodatočných nákladov a strát Objednávateľa.
- 3.4. V prípade, že Zhotoviteľ vykoná Dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa Objednávateľ riadne zhotovené Dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
- 3.5. Dodržiavanie termínu realizácie Diela zo strany Zhotoviteľa závisí od riadnej a včasnej súčinnosti Objednávateľa dohodnutej v Zmluve. Po dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím súčinnosti nie je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku.

- 3.6. Zhotoviteľ je povinný neodkladne, najneskôr však do troch (3) pracovných dní pri vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovovanie Diela s dôsledkom hroziaceho omeškania odovzdania Diela písomne oboznámiť Objednávateľa o tejto skutočnosti a zároveň zrealizovať záznam v stavebnom denníku.
- 3.7. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia o dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane Objednávateľa alebo mimoriadnej udalosti, vyššej moci, pričom lehota realizácie sa predĺži o túto dobu. Uvedené doba a okolnosti, pre ktoré Zhotoviteľ nemohol plniť realizáciu musia byť zapísané v stavebnom denníku.

4. Cena Diela

- 4.1. Cena za vyhotovenie Diela je stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania, dohodou Zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a je spracovaná na základe podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v projektovej dokumentácii ako aj cenovej ponuky zhotoviteľa vo forme položkovitého záväzného úplného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 1 tejto zmluvy. Zmluvné strany prehlasujú, že takto stanovená cena je pre obidve Zmluvné strany dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná. V tejto cene sú zahrnuté a zohľadnené všetky vynaložené náklady Zhotoviteľa priamo súvisiace s realizáciou Diela.
- 4.2. Cena za zhotovenie Diela podľa tejto zmluvy je:
- | | |
|---|-----------|
| Celková cena za predmet diela v EUR bez DPH | 72.991,10 |
| DPH 20% predstavuje sumu | 14.598,22 |
| Celková cena za predmet diela s DPH | 87.589,32 |
- (slovom: osemdesiatštyri tisíc päťstoosemdesiatdeväť EUR);
- 4.3. Zhotoviteľ bude účtovať DPH podľa predpisov platných v čase fakturácie.
- 4.4. V cene Diela sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie predmetu Diela t. j. dopravné náklady, skladné, projekt skutkového stavu, revízne správy, náklady na vyloženie, skladovanie materiálov a vybavenia, náklady na odvoz a poplatky za legálne uloženie prebytočného vykopaného materiálu, stavebnej sute a stavebných odpadov, vrátane všetkých ďalších nákladov, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a vykonanie predmetu zmluvy tak, aby Dielo bolo vypracované v súlade s oceneným výkazom výmer. Zhotoviteľ nie je oprávnený domáhať sa primeraného zvýšenia ceny Diela, ak sa pri vykonávaní Diela objaví potreba činností nezahrnutých do ponuky, pokiaľ tieto činnosti boli predvídateľné v čase uzavretia Zmluvy.
- 4.5. Cenu Diela je možné meniť len na základe požiadavky Objednávateľa na naviac práce alebo na obmedzenie rozsahu prác oproti Projektovej dokumentácii, súťažným podkladom alebo dojednaným zmluvným podmienkam ak si to vyžadujú okolnosti pri vykonávaní Diela. Tieto zmeny Zmluvy môžu byť vykonané len v súlade a v zmysle ust. § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 4.6. V prípade ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené v ocenenom výkaze výmer nevykonajú zo strany Zhotoviteľa, pretože sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, resp. nevhodné, budú tieto práce z ceny Diela odpočítané, a to v cene podľa oceneného výkazu výmer.
- 4.7. Zníženie ceny Diela bude riešené formou písomného dodatku k tejto Zmluve. Pri požiadavke na obmedzenie rozsahu prác bude cena Diela znížená o zodpovedajúce položky ponukového rozpočtu.

- 4.8. V prípade, že vznikne zo strany Objednávateľa potreba navyiac prác nezahrnutých v projektovej dokumentácii alebo v tejto zmluve, ktoré sa nedali predvídať, a tieto by mali mať vplyv na zvýšenie ceny Diela, tieto budú riešené na základe postupov upravujúcich všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky, a to najmä/nie výlučne zákon o verejnom obstarávaní a v súlade s výzvou: IROP-PO2-SC214-2021-71 a podmienkami tejto Zmluvy na základe predloženej písomnej ponuky Zhotoviteľa. Navyiac práce môžu byť zrealizované až po podpísaní dodatku k Zmluve Zmluvnými stranami. Navyiac práce musia byť zaznamenané v stavebnom denníku a v stavebnom denníku ich riadne Zhotoviteľ odlíši od ostatných záznamov.
- 4.9. Akékoľvek zmeny v cene Diela (menej práce, navyiac práce) musia byť vopred odsúhlasené a schválené poskytovateľom NFP.

5. Platobné podmienky

- 5.1. Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov, štrukturálnych fondov EÚ, Integrovaný regionálny operačný program, kód výzvy: **IROP-PO2-SC214-2021-71**.
- 5.2. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať Zhotoviteľovi cenu za Dielo na základe mesačných faktúr vystavených Zhotoviteľom a doručených Objednávateľovi. Právo Zhotoviteľa vystaviť faktúru vzniká po uplynutí kalendárneho mesiaca, na základe súpisu vykonaných prác a dodávok podľa odseku 4 tohto článku Zmluvy.
- 5.3. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi na adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy tri originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.
- 5.4. Faktúra musí obsahovať informácie podľa § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení. Okrem toho musí faktúra obsahovať najmä:
- a) číslo Zmluvy,
 - b) termín splatnosti faktúry,
 - c) forma úhrady,
 - d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
 - e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry,
 - f) číslo ITMS projektu: **302021BIP5**
 - g) názov Diela: **Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19 - prestavba hlavného vstupu do nemocnice**
- Prílohou faktúry budú nasledovné dokumenty:
- a) **súpis vykonaných prác odsúhlasený splnomocneným zástupcom Objednávateľa** za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku počet jednotiek, celková cena. Súpis vykonaných prác a dodávok musí byť zostavený prehľadne, jednotlivé položky musia byť ocenené podľa položiek uvedených vo výkaze výmer, Zhotoviteľ je zároveň povinný dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom výmer. Splnomocnenie pre zástupcu Objednávateľa bude tvoriť Prílohu č.2 Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska
 - b) **fotodokumentácia realizovaných prác vyhotovená Zhotoviteľom.**
- 5.5. Celková fakturovaná suma nesmie presiahnuť celkovú cenu Diela uvedenú v článku 4 ods. 2 tejto Zmluvy.

- 5.6. Objednávateľ na plnenie tejto Zmluvy neposkytne Zhotoviteľovi preddavok ani zálohu. Úhrada za vykonanie Diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku.
- 5.7. Fakturovať je Zhotoviteľ oprávnený skutočne vykonané práce za ukončený stavebný objekt.
- 5.8. Splatnosť faktúry je 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru po odsúhlasení súpisu skutočne vykonaných prác na ukončenom stavebnom objekte splnomocneným zástupcom Objednávateľa. Súpis bude súčasťou vystavenej faktúry.
- 5.9. Zhotoviteľ vystaví konečnú – výúčtovaciu faktúru najneskôr do 7 dní od vystavenia protokolu o odovzdaní a prevzatí celého diela potvrdeného oboma Zmluvnými stranami. Neoddeliteľnou prílohou konečnej faktúry musí byť kópia podpísaného protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. Protokol musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, ktorí sú uvedení v záhlaví Zmluvy.
- 5.10. Objednávateľ vráti faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, resp. neobsahuje náležitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porušuje zmluvné podmienky. Objednávateľ je povinný takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi do 10 kalendárnych dní odo dňa jej prevzatia. Vrátením faktúry sa preruší splatnosť faktúry a nová splatnosť začne plynúť od doručenia novej, opravenej faktúry zhotoviteľom objednávatelovi.
- 5.11. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude bez nároku na úroky z omeškania rešpektovať podmienky poskytovania finančných prostriedkov Objednávateľovi (prijímateľovi NFP) systémom dohodnutým v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

6. Povinnosti zmluvných strán

- 6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, proti nepriaznivým poveternostným vplyvom, za vhodné oplotenie, označenie výstražnými tabuľkami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností tak na majetku Objednávateľa ako aj tretích osôb podľa § 373 a násl. Obchodného zákonníka. Po zistení škody zavinenej Zhotoviteľom, je Zhotoviteľ povinný uviesť zariadenie alebo vec do pôvodného stavu, pri úplnom zničení zariadenia alebo veci nahradiť novou vecou toho istého typu a kvality, pokiaľ to pre povahu zničeného zariadenia, alebo veci nebude možné je Objednávateľ oprávnený požadovať náhradu škody vo výške hodnoty zničeného zariadenia alebo veci v čase poškodenia.
- 6.2. Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je Zhotoviteľ povinný plniť povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných, ale aj interných právnych predpisov objednávatel'a – prevádzkovateľa a zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu podľa príslušných právnych predpisov.
- 6.3. Zhotoviteľ je povinný prijať opatrenia na stavenisku, ktorými zabezpečí bezpečnosť zdravotníckeho personálu a pacientov pohybujúcich sa počas výkonu stavebných prác v budove nemocnice.
- 6.4. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dielo sa bude vykonávané počas plnej prevádzky a chodu zdravotníckeho zariadenia (nemocnice) Objednávateľa, čím Zhotoviteľ berie na vedomie, že stavebné práce môžu byť vykonávané nepretržite 7 dní v týždni avšak tak, aby nebol rušený nočný klud, a aby práce vykonávané Zhotoviteľom v čo najmenšej možnej miere narušovali poskytovanie zdravotnej starostlivosti Objednávateľa.

- 6.5. Zhotoviteľ je zodpovedný za primeraný poriadok na stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií, za prípadné znečistenie komunikácií, ktoré bude používať pre svoju činnosť a v prípade blízkosti intravilánu a zaväzuje sa na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri uvedených prácach.
- 6.6. Zhotoviteľ pri realizácii Diela je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu. Je tiež povinný realizovať Dielo tak, aby prístup verejnosti k stavbe, zásobovacieho systému a prístup záchranných či požiarnych zložiek a užívanie stavby nebolo nad mieru prípustnú zákonom znemožnené, resp. obmedzované.
- 6.7. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady a nebezpečenstvo dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun a montáž na stavenisko.
- 6.8. Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí v prípade potreby zameranie podzemných inžinierskych sietí, povolenie na zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zvláštne užívanie verejných komunikácií a verejnej zelene, zameranie stavby po jej realizácii a dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby.
- 6.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávanými prácami/službami/tovarmi kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 6.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne tri (3) pracovné dni vopred. Zároveň Zhotoviteľ zhotoví fotodokumentáciu celého postupu prác. Ak Objednávateľom poverená osoba nevykoná kontrolu týchto prác, je Zhotoviteľ oprávnený pokračovať v realizácii diela. V prípade, že Objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady Objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady Zhotoviteľa. V prípade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebných prác Zhotoviteľ požiadá o písomné stanovisko projektanta.
- 6.11. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa minimálne tri (3) pracovné dni vopred na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných resp. ocenených skúšok spíše Zhotoviteľ záznam, ktorý podpíšu všetci zúčastnení.
- 6.12. Zhotoviteľ je povinný počnúc dňom odovzdania staveniska až do protokolárneho odovzdania stavby viesť stavebný denník v zmysle platných ustanovení stavebného zákona. Do stavebného denníka s dvoma (2) prepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku, najmä údaje o stavebných prácach, o vykonaní štátneho stavebného dozoru, štátneho dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh stavby. Stavebný denník počas realizácie diela **bude uložený u stavbyvedúceho zhotoviteľa**, musí byť na stavbe trvale prístupný, až do skončenia stavebných prác a odovzdania Diela. Stavebný denník bude vedený vrátane fotodokumentácie o priebehu stavby.
- 6.13. Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu Diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto Zmluvy, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov k Zmluve. Zhotoviteľ je povinný písomne informovať Objednávateľa o takomto zápise do troch (3) pracovných dní.

- 6.14. Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovaného Diela na pravidelných kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek, ktoré bude zvolávať oprávnená osoba Objednávateľa minimálne raz za 7 dní resp. podľa osobitnej požiadavky zmluvných strán tak, aby časový úsek medzi kontrolným dňami nepresiahol 14 kalendárnych dní. V rámci kontrolného dňa vyhotoví Zhotoviteľ zápis o vyhodnotení záznamov uvedených v stavebnom denníku. Všetky záznamy v stavebnom denníku budú prerokované na kontrolnom dni písomne a zápis podpíšu zástupcovia oboch Zmluvných strán
- 6.15. Zhotoviteľ prijal a bude naďalej prijímať všetky primerané preventívne opatrenia na ochranu zdravia a bezpečnosti personálu Zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľov.

7. Odovzdanie a prevzatie diela

- 7.1. Zhotoviteľ je povinný objednávatelovi písomne oznámiť tri (3) dni vopred, kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia sú Zmluvné strany povinné dohodnúť takú vzájomnú súčinnosť, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukončené v zmluvnej lehote.
- 7.2. K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného Diela pripraví Zhotoviteľ všetky doklady, ktoré mal povinnosť priebežne odovzdávať a do odovzdania Diela a ktoré bude nutné k prevádzke zrealizovaného Diela. Jedná sa najmä, nie však výlučne o tieto doklady:
- Projekt skutočného vyhotovenia stavby;
 - Certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii;
 - Stavebný (montážny) denník;
 - Zápisnice, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov;
 - Zoznam strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej stavby, osvedčenia o akosti a kompletnosti, ich pasporty, atesty platné na území SR, návody na montáž, obsluhu a údržbu, zaškolenie obsluhy a prevádzkové predpisy a poriadky v zmysle platných predpisov a k tomu objednávatel zabezpečí súčinnosť budúcich prevádzkovateľov;
 - Odborné prehliadky a odborné skúšky technických zariadení v súlade s vyhláškou č. 508/2009 Z.z. ;
 - Protokoly o úspešnom vyskúšaní;
 - Atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov podľa umiestnenia v stavbe;
 - a ostatné.
- 7.3. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať Dielo, ktoré má vady a nedorobky, alebo Zhotoviteľ nedoloží všetky doklady uvedené v bode 7.2.
- 7.4. Dokladom o splnení Diela zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, návrh ktorého pripraví Zhotoviteľ, účasť Objednávateľa nie je vylúčená. Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela obsahuje predovšetkým vyhodnotenie akosti zhotoveného Diela, zoznam odovzdaných dokladov, konkrétny a podrobný súpis zistených väd a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie Objednávateľa, že odovzdanú časť Diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov.
- 7.5. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní Diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol Objednávateľ Dielo riadne prevziať a užívať.

Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania Diela okrem zariadení, nutných na odstránenie väd a nedorobkov.

- 7.6. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie Diela v prípade, že Dielo nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami a má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu Diela až do ich odstránenia.

8. Zodpovednosť za vady a záručná doba

- 8.1. Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchýlka od kvality, rozsahu a parametrov Diela stanovených touto Zmluvou a jej prílohami a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi alebo písomnými podmienkami a usmerneniami príslušného úradu ako aj chýbajúci doklad alebo písomnosť, ktorú podľa tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi pri písomnom odovzdaní Diela alebo časti Diela.
- 8.2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia tejto Zmluvy bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto Zmluvy, podľa technických noriem, podľa projektu stavby a všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, že bude spôsobilý k zmluvnému účelu, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
- 8.3. Dielo má vady, ak:
- nie je dodané v požadovanej kvalite
 - vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu
 - sú vady v dokumentoch potrebných na užívanie Diela uvedených v čl. 7.2 tejto Zmluvy
 - má právne vady v zmysle § 559 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo je Dielo zaťažené právami tretích osôb
- 8.4. Záručná doba na dielo je **5 rokov** a začne plynúť odo dňa prevzatia Diela Objednávateľom. V záručnej dobe musí dielo vykazovať kvalitatívne vlastnosti a prevádzkovú spôsobilosť primeranú obvyklému opotrebeniu a vplyvu poveternostných podmienok. Záručná doba na zabudované výrobky a technické zariadenia od výrobcov je **minimálne 24 mesiacov**.
- 8.5. Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú Dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.
- 8.6. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady Diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne u Zhotoviteľa. Na účely tejto Zmluvy sa písomne uplatnenou reklamáciou rozumie aj reklamácia zaslaná emailom oprávnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.
- 8.7. Zhotoviteľ je počas záručnej doby povinný vady Diela, na ktoré sa vzťahuje záruka odstrániť bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia o vade Diela, ak na jej odstránenie vzhľadom na jej rozsah alebo technickú zložitosť nie je potrebný dlhší čas. O termíne odstránenia vady dlhšom ako 20 pracovných dní od prevzatia oznámenia, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa písomne informovať.
- 8.8. V prípade vady, na ktorú sa vzťahuje záruka, všetky náklady súvisiace s odstránením vady vrátane nutných kontrol kvality bude hradíť Zhotoviteľ.
- 8.9. Zhotoviteľ je povinný vypracovať Protokol o vade do 14 dní od prevzatia oznámenia Objednávateľa o vade.
- 8.10. V protokole bude uvedený spôsob a termín odstránenia vady, či Zhotoviteľ uznáva svoju zodpovednosť alebo uvedie dôvody, pre ktoré odmieta opravu prevziať a predĺženie záručnej doby s označením časti Diela, ktorej sa predmetné predĺženie týka.

- 8.11. Na stavebný materiál vymenený v rámci záruky poskytne Zhotoviteľ novú záruku za rovnakých podmienok, ako bola záruka poskytnutá.
- 8.12. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené dodržiavaním nevhodných pokynov vydaných Objednávateľom, resp. použitím nevhodných podkladov alebo vecí prevzatých od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa, ale ten na ich použití písomne trval. V prípade odstránenia takýchto väd Zhotoviteľom uhradí Objednávateľ náklady vynaložené na ich odstránenie.
- 8.13. V súlade s § 562 ods. 2 písm. c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Zhotoviteľ počas plynutia záručnej doby zodpovedá aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí Diela.
- 8.14. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých popiera, odstránenie, ktorých však neznesie odklad. Úhrada nákladov, spojených s odstránením takýchto väd bude stanovená po preukázaní zodpovednosti za vadu.
- 8.15. V prípade, že Zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v dohodnutej lehote napriek tomu, že ich uznal alebo bol povinný ich odstrániť a Objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má Objednávateľ právo dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.

9. Zodpovednosť za škodu

- 9.1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody.
- 9.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia zhotoviteľa Objednávateľovi vyrubené.
- 9.3. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane, môže druhá zmluvná strana sa domáhať náhrady vzniknutej škody.

10. Zmluvné pokuty

- 10.1. V prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním Diela alebo jeho časti podľa dohodnutých termínov z dôvodu na strane Zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej ceny Diela za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty Objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej neodovzdaním Diela v dohodnutom termíne.
- 10.2. Za neuvolnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskorý nástup na odstránenie väd Diela bude Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200 EUR za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty Objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinností uvedeným v tomto bode.
- 10.3. V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením ceny Diela resp. jeho časti bude Zhotoviteľ oprávnený účtovať Objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,1 % z nezaplatennej ceny Diela resp. jeho časti za každý deň omeškania. Objednávateľ nie je v omeškaní so zaplatením

Diela v prípade omeškania poskytnutia finančných prostriedkov sprostredkovateľským orgánom IRÓP.

11. Osobitné ustanovenia

11.1. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP, v vykonávaní súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania sú najmä:

- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
- b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora auditorov,
- f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ
- g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

11.2. Zhotoviteľ môže realizovať dielo prostredníctvom subdodávateľov, ktorých zoznam tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy. Objednávateľ vyžaduje, aby Zhotoviteľ v zmluve najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch (názov/sídlo resp. miesto podnikania, IČO, predmet subdodávky a jej % podiel na celkovom plnení), údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a uvedené údaje doplniť do návrhu Zmluvy najneskôr pri podpise tejto zmluvy.

11.3. Ak sa v priebehu plnenia vyskytne objektívna potreba výmeny (zmeny) alebo navrhnutia nového subdodávateľa, Objednávateľ vyžaduje aby nový subdodávateľ bol oznámený v návrhu na zmenu subdodávateľa objednávatelovi minimálne 3 pracovné dni predtým než tento nový subdodávateľ začne poskytovať plnenie zhotoviteľovi pri plnení predmetu zmluvy. Zhotoviteľ je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa odstavca 11.2. a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky. Navrhovaný subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky. Subdodávateľ musí spĺňať podmienky zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora počas trvania tejto zmluvy, ak sa na neho vzťahuje povinnosť zápisu v danom registri. Ak Zhotoviteľ nepredloží vyššie uvedené dokumenty, takéhoto subdodávateľa nebude Objednávateľ v plnení predmetu zákazky akceptovať a takémuto subdodávateľovi, nebude umožnený prístup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Ďalej Objednávateľ vyžaduje, aby schválený subdodávateľ počas prác dodržiaval požiadavky určené v bezpečnostno-právnych predpisoch, pričom za prípadné porušenie predpisov takýmto subjektom nesie zodpovednosť Zhotoviteľ.

- 11.4. Zhotoviteľ predloží najneskôr ku dňu prevzatia staveniska Objednávateľovi doklad o poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou s dojednaným poistným plnením minimálne vo výške ceny Diela s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania Diela, ktorý bude tvoriť prílohu č. 1 protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska. O priložení dokladu o poistení k protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska bude spísaný záznam v stavebnom denníku.
- 11.5. Zhotoviteľ zabezpečí nepretržitú prítomnosť svojho zodpovedného zástupcu (stavbyvedúceho) na stavbe, ktorý bude mať splnomocnenie riešiť problémy počas uskutočňovania stavby

12. Vyššia moc

- 12.1. Vyššia moc je akákoľvek okolnosť mimo kontroly Zmluvných strán, ktorá bráni Zmluvným stranám alebo jednej z nich v plnení ich záväzkov na základe tejto Zmluvy alebo z nej vyplývajúcich, pričom takáto okolnosť nie je predvídateľná a nedá sa jej vyhnúť, napriek obozretnosti a opatrnosti zmluvnej strany zasiahnutej takouto okolnosťou, napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy a pod. (ďalej len ako „Vyššia moc“).
- 12.2. Termíny alebo lehoty, ktorých nedodržanie bolo spôsobené pôsobením Vyššej moci, budú predĺžené o dobu trvania Vyššej moci, alebo o dobu, ktorá bude nevyhnutne potrebná s prihliadnutím na vznik Vyššej moci, a ktorú písomne zhotoviteľ špecifikuje objednávateľovi bez zbytočného odkladu potom, ako Vyššia moc pominula.
- 12.3. V prípade, ak by Vyššia moc spôsobila prerušenie plnenia zmluvných záväzkov o viac ako 30 kalendárnych dní, Zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, prípadne na iných postupoch týkajúcich sa ďalšej realizácie Zmluvy.
- 12.4. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi rozumne požadovanú súčinnosť pri riešení vplyvu Vyššej moci na riadne a včasné plnenie zmluvných povinností Zhotoviteľa.

13. Zánik zmluvy

- 13.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah môžu skončiť:
- a) Písomnou dohodou Zmluvných strán,
 - b) Odstúpením od Zmluvy z dôvodov podstatného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán.
 - c) Odstúpením Objednávateľa od zmluvy z titulu doručenia správy z kontroly VO od poskytovateľa NFP, obsahom ktorej je nepripustenie výdavkov, resp. udelenie finančnej opravy z predmetného VO do financovania a rozhodnutia Objednávateľa nerealizovať predmet Diela z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.
- 13.2. Odstúpenie musí byť písomné a jeho účinky nastanú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.
- 13.3. Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa bude považovať okrem porušenia zákonných ustanovení aj porušenie zmluvnej povinnosti Zhotoviteľom spočívajúce:
- a) V omeškaní Zhotoviteľa s dokončením a odovzdaním Diela viac ako 10 kalendárnych dní.
 - b) V nedodržaní a nepreukázaní kvality Diela počas jeho realizácie.
- 13.4. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia realizácie Diela z dôvodov na strane Objednávateľa zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady z ceny vykonaného Diela.

13.5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy najmä, nie však výlučne nedodanie Diela riadne a včas v zmysle článku 3.2 tejto Zmluvy, v dôsledku čoho zanikne Objednávateľovi nárok na poskytnutie prostriedkov na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo Objednávateľovi takýto nárok nevznikne, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi na výzvu Objednávateľa zmluvnú pokutu vo výške zmluvnej ceny Diela. Zhotoviteľ výslovne vyhlasuje, že takúto výšku zmluvnej pokuty považuje za primeranú a predvídateľnú a že bola určená vzhľadom na hodnotu a význam touto zmluvnou pokutou zabezpečovanej zmluvnej povinnosti, a to najmä s ohľadom na skutočnosti uvedené v tomto článku 15.3, v Preambule a bode 1.2 tejto Zmluvy.

13.6. Zmluva o Dielo zaniká aj v týchto prípadoch:

- a) ak Objednávateľ nedoručí Zhotoviteľovi Pokyn objednávateľa podľa čl. 3.2 na realizáciu Diela, alebo
- b) ak Objednávateľ pre časovú tieseň odmietne prijať prostriedky na základe Zmluvy o NFP, alebo
- c) ak poskytovateľ NFP neschváli použitý postup zadávania zákazky, alebo
- d) ak Úrad pre verejné obstarávanie nariadi zrušiť použitý postup zadávania zákazky.

V uvedených prípadoch Zmluva zaniká bez nároku Zhotoviteľa na zmluvnú pokutu, alebo iné sankcie či finančné odškodnenie voči Objednávateľovi.

14. Záverečné ustanovenia

14.1. Práva a povinnosti oboch Zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto Zmluvou, sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.

14.2. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto Zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma Zmluvnými stranami, pokiaľ nebudú v rozpore s § 18 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

14.3. Zmeny a doplnky tejto Zmluvy budú Zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto Zmluve, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní Zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že k návrhom dodatkov k tejto Zmluve sa písomne vyjadria v lehote troch (3) pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane.

14.4. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory vyplývajúce z tejto Zmluvy, budú prednostne riešiť formou dohody (zmieru) prostredníctvom svojich zástupcov. V prípade, že sa spor nevyrieši zmiernou, je ktorákoľvek Zmluvná strana oprávnená požiadať o rozhodnutie príslušný súd Slovenskej republiky.

14.5. Táto Zmluva nadobudne platnosť podpísom Zmluvných strán. Táto Zmluva nadobudne účinnosť až po splnení nasledovných odkladacích podmienok: a) po zverejnení podpísanej zmluvy o dielo v rozsahu a spôsobom určeným všeobecne záväznými právnymi predpismi. b) k doručeniu správy (oznámenia) o úspešnosti administratívnej kontroly procesu verejného obstarávania Objednávateľovi - kladného výsledku overenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom NFP alebo ak v rámci kontroly Objednávateľ súhlasil s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v návrhu správy z kontroly a splnil podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa metodického pokynu, ktorý upravuje postup pri určení

finančných opráv za verejné obstarávanie. O nadobudnutí účinnosti Zmluvy Objednávateľ písomne upovedomí Zhotoviteľa. V prípade nesplnenia čo i len jednej podmienky podľa tohto bodu táto Zmluva nenadobúda účinnosť.

- 14.6. Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tejto Zmluvy vrátane jej príloh bez vynechania ktorejkoľvek časti jej textu a dodatkov a tiež disponuje písomným súhlasom inej dotknutej osoby (osoby konajúcej za Zhotoviteľa) na zverejnenie jej údajov v tejto Zmluve, v jej prílohách a dodatkoch, a to Zverejnenie Objednávateľom počas trvania jeho povinnosti podľa príslušných všeobecno-záväzných právnych predpisov. Tento súhlas možno odvolať len po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa.
- 14.7. Zmluvné strany sa dohodli na zákaze postúpenia pohľadávok veriteľa podľa § 524 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov bez predchádzajúceho súhlasu dlžníka. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky veriteľa v rozpore s dohodou dlžníka podľa predchádzajúcej vety, bude podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas dlžníka je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas MZ SR.
- 14.8. V súvislosti s dôvernými informáciami sprístupnenými druhej zmluvnej strane je každá Zmluvná strana povinná počas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po skončení platnosti tejto Zmluvy uchovávať a zabezpečovať utajenie a dôvernosť akýchkoľvek informácií označených za dôverné a nebude takéto informácie reprodukovat' ani poskytovať tretím stranám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany a ani ich využívať iným spôsobom, ako na naplnenie účelu tejto Zmluvy.
- 14.9. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z toho tri obdrží Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.
- 14.10. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.
- 14.11. Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy sú:
- Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer vrátane zoznamu ekvivalentných položiek
 - Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov

Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska sú:

Príloha č. 1 – Doklad o poistení pre prípad zodpovednosti za škodu

Príloha č. 2 – Splnomocnenie pre zástupcu Objednávateľa

V Kráľovskom Chlmci, dňa 3.10.2023

V Košiciach dňa 02. 10. 2023

Za objednávateľa:

Chlmec s poliklinikou n
Kráľovský Chlmec
ná 18, 077 01 Kráľovský Chlmec
IČO: 45737967

Mgr. Ing. Klára Hencelová, MHA
riaditeľka

Za zhotoviteľa:



PROFATREND

Profatrend, s.r.o., Žitkova 13, 040 01 Košice
IČO: 51 980 665, DIČ: 2120854010
IČ DPH: SK2120854010

Nicola Váczy, konateľ