7Zmluva o dielo & OVZPaRR2-20/2023

uzatvorené podl'a § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v platnom zneni a v stilade
s § 114 ods. 7 v siibehu s § 56 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v platnom zneni za G€elom realizdcie stavby s nazvom:

L, REKONSTRUKCIA VNUTROBLOKU SIDLISKA TABAN V MESTE SAHY- dast’ Sadové upravy*

Clénok L
Zmluvné strany

1.1. Objedndvatel’:

Obchodné meno: Mesto Sahy )
Sidlo: Hlavné namestie ¢.1, 936 01 Sahy
Zastipené: Ing. P4l Zachar - primator

Osoba opravnena konat’.
- vo veciach zmluvnych:  Ing. P4l Zachar
- vo veciach technickych: Andrea Hives

1CO: 00307513

DIC: 2021020716

Bankové spojenie: VUB, a.s.

Cislo udtu: SK69 0200 0000 0000 2352 6152
Telefon: 036/6373611

Email: sahy@sahy.sk

(d'alej len ,,Objednavatel™)
a

1.2. Zhotovitel’:
Nézov a sidlo organizacie : D.M.V. s.r.0., Slatinka 176, 991 03 Potor

Zastupeny: Ing. Viktorom Hudecom, konatelom
Osoba opravnena konat’:

- vo veciach zmluvnych:  Ing. Viktor Hudec

. vo veciach technickych: Ing. Viktor Hudec

Bankové spojenie : CSOB, as.

IBAN : SK:28 7500 0000 0040 1761 4218

1CO: 46 881 140

DIC: 2023630576

IC DPH: SK2023630576

Zapisany Vv registri : v Obch. registri Okresného sidu Bansk4 Bystrica
Oddiel, vlozka/Cislo: oddiel: Sro, viozka &.: 23197/S

Telefon: 0911 730 900

E-mail: hudec@d-m-v.sk

(dalej len "Zhotovitel™)

V pripade skupiny doddvatelov predstavujiicich Z
skupiny doddvatel'ov

(spologne ako ,,zmluvné strany*)

hotovitel'a sa uvedd pozadované udaje o vietkych ¢lenoch
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1.3. Osoba/osoby podPa § 33 ods. 2, resp. 34 ods. 3 zakona ¢, 343/2015 Z. z.:
Obchodné meno: USD Ludenec s.r.o.

sidlo: Skladistna 4980, 98401 Lucenec
1CO: 47 575 832

DIC: 2023997371

IC DPH: SK2023997371

V zastapen: Ing. Cubomir Drugda, konatel’

bankové spojenie: ~ VUB, a.s.
¢islo G¢tw/IBAN: SK96 0200 0000 0039 3690 6858

zapisany: v Obchodnom registri Okresného sudu Banské Bystrica, odd.: Sro, vl.&.: 26185/
telefon: 0905 205 945
e-mail: lubo.drugda@gmail.com

Preambula

Této zmluva o dielo je uzavretd podla § 536 a nasl. zékona & . 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika
v platnom zneni (d’alej len ,,Obchodny zakonnik®) a v stilade s § 56 zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zikonov v platnom zneni (d'alej len ,,zdkon o verejnom
obstaravani®) za Gtelom realizécie stavby s ndzvom _REKONSTRUKCIA VNUTROBLOKU S{DLISKA
TABAN V MESTE SAHY*“(d'alej len ,,Zmluva®) na zéklade vysledku Objednavatelom uskutotnencho
postupu verejného obstarédvania podla § 112 a nasl. zékona. o verejnom obstardvani (d'alej len ,,verejné
obstarévanie®).Stavba je realizovand v rdmci projektu ,Rekonstrukcia vnttrobloku Taban v meste Sahy*,
ITMS kod: 302041K605, Integrovany operacny program, kod vyzvy IROP-PO4-SC431-2017-16.

élén'ok IL
PREDMET ZMLUVY A UVODNE USTANOVENIA

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je zévizok zhotovitel'a zhotovit’ pre objednévatel'a riadne a vCas dielo
oznatené ako ,, REKONSTRUKCIA VNUTROBLOKU SIDLISKA TABAN V MESTE SAHY -
Last’ Sadové ipravy* (dalej len ,,Dielo®).

7.2, Zhotovitel sa zavizuje realizovat’ dielo v rozsahu a podfa:

a) podmienok uvedenych v tejto zmluve,

b) Zhotovitelom poskytnute] projektovej dokumentécie,

c)rozpottu Diela, ktorym je Kalkulacia ceny predmetu zdkazky - Vykaz vymer predloZena
ZhotovitePom vo verejnom obstardvani v ramei ndvthu na plnenie uréenych kritérii, ktory tvori Prilohu
& 1 tejto zmluvy (dalej len ,Rozpotet™ alebo ,,Priloha &. 1°)

d) stavebnym povolenim vydaného stavebnym tradom obec Horné Turovee dita 28.6.2017, ktoré tvori
Prilohu &. 3 tejto zmluvy (dalej len ..Stavebné povolenie™ alebo ,Priloha & 3),ktoré bolo prcdiiené
rozhodnutim, ktoré tvori prilohu ¢. 4 tejto zmluvy.

¢) platnymi pravnymi predpismi a normami vzt'ahujcimi sa na realizdciu Diela, pri dodrzani platnych
STN (EN), technologickych postupov, vieobecne zaviznych technickych poZiadaviek na stavbu,
platnych prévnych, prevadzkovych a bezpednostnych predpisov, v sulade s vydanymi pravoplatymi
rozhodnutiami dotknutych organov §tétnej spravy a samospravy a inych oprévnenych organizacii,

f) zavizného harmonogramu postupu uskutoénenia stavebnych prac, predloZeného Zhotovitefom vo
verejnom obstaravani v silade s navrhom na plnenie urdenych kritérif, vratane jeho, v ponuke
Zhotovitel'a predloZen¢ho grafického vyjadrenia, ktory tvor{ Prilohu &. 2 tejto Zmluvy(d'alej len
.Harmonogram* alebo ,,Priloha €. 24,
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2.3.

24,

2.5.

2.6.

2.7,

2.8.

2.9.

g) prislunych vieobecne zé4viznych nariadeni mesta Sahy (dalej len ,,VZN*) siivisiacimi 8 realizaciou
stavebnych prac, platnymi v &ase ich uskutoénenia,

h) poziadaviek a pokynov opravnenych, resp. poverenych zastupcov Objednévatel'a, ako aj dojednani
opréavnenych zéstupcov zmluvnych stran na kontrolnych poradach (resp. ditoch) stavby, uvedenych v
stavebnom denniku, alebo inou formou.

Predmet zmluvy zahfiia kompletnt dodavku materislov a zariadeni, ich mont4, néklady na dopravu,
skladovanie, odvoz a likvidaciu vyburanych stavebnych hmdt a stavebného odpadu, naklady na
prendjom verejnych ploch a komunikécii, ak budu potrebné k vybudovaniu zariadenia staveniska, k
jeho prevadzke a vyprataniu zariadenia staveniska, néklady na umiestnenie leSenia, ndklady na
uskladnenie odpadového materialu, resp. stavebného odpadu, néklady na stréZenie staveniska poCas
vystavby, naklady na spotrebu clektrickej energie a vody a vietky d'alSie néklady spojené s plnenim
tejto zmluvy. Zhotovitel’ bude povinny zabezpeit aj pripadne samostatné do¢asné napojenie a meranie
energii na zaklade dohody s Objednévatelom pri odovzdévani a preberani staveniska podla tejto
Zmluvy.

Predmetom tejto Zmluvy je zévézok Zhotovitela dodat’ Objednavatel'ovi vietky stvisiace dokumenty
a podklady tykajiice sa najmé realizacie Diela a jeho kvality.

Predmetom tejto Zmluvy je zavdzok Objedn4vatel'a za zhotovené Dielo podl'a podmienok uvedenych
v tejto Zmluve zaplatit Zhotovitel'ovi cenu podla podmienok uvedenych v tejto Zmluve.

Predmetom tejto Zmluvy je zavizok Objednéavatel'a poskytnut pri zhotoveni Diela podla tejto Zmluvy
Zhotovitelovi potrebnti saginnost. Sucastou stii¢innosti Objednavatel’a je aj zdvazok odovzdat’ priestor
potrebny pre zriadenie staveniska (dalej len ,,stavenisko®) Zhotovitelovi podPa podmienok uvedenych
v tejto Zmluve a vypratanie priestorov, ktoré su predmetom realizacie Dicla podla tejto Zmluvy.
Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ Dielo vo vlastnom mene a na vlastnii zodpovednost, S
nalezitou odbornou starostlivostou. Zhotovitel' sa zavizuje realizovat’ stavebné prace v stlade s
poZiadavkami a pokynmi objednévatela. Zhotovitel’ zodpoveda v plnom rozsahu za spdsobent Skodu
(vratane $kody spdsobnej osobami, ktoré sa podiel'aji na realizacii Diela na strane zhotovitel'a) ako aj
za $kodu spdsobenu omeskanim s vykonanim diela, nedodrZanim lehdt, netiplnym, resp. vadnym
odovzdanim diela.

V pripade, %¢ Zhotovitel'om je skupina dodéavatelov, vietci dodavatelia sa zavizuju k zodpovednosti
za plnenie zavizkov vyplyvajicich z tejto Zmluvy spolo¢ne a nerozdielne a zavizuju sa, Ze z pravneho
vzt ahu uzatvoreného medzi nimi na Gely plnenia tejto Zmluvy nevystipia v nevhodnej dobe, za ktort
sa povazuje doba odo dila uzatvorenia tejto zmluvy a2 do terminu riadncho odovzdania Diela podl'a
tejto Zmluvy*“. I v pripade vystupenia jedného z dodévatel'ov z pravneho vztahu uzatvoreného medzi
nimi v ramei skupiny sa tento nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto Zmluvy voti Objednavatel'ovi
a% do dita riadneho odovzdania Diela podla tejto Zmluvy a uplynutia zaruénych dob podla tejto
Zmluvy.

Na utely pinenia tejto zmluvy sa pod pojmami ,,opravneny zéstupca® alebo ,,povereny zastupca™ alebo
Loprévnena osoba“ alebo poverend osoba“ v akomkol'vek gramatickom tvare rozumejli zamestnanci
Objednévatel'a a Zhotovitel, ktorych opravnenie konat, resp. vykondvat a zabezpetovat ¢innosti
potrebné pre uZelné a lGspeiné plnenie tejto zmluvy, vyplyva najmi z ich pracovnej naplne alebo z
pracovného zaradenia, pripadne z opisu pracovnej ¢innosti, z prislusnych internych riadiacich aktov
zamestnavatela alebo z osobitného pisomného poverenia vystaveného prisluinou zmluvnou stranou.
Opravnenym zastupcom zmluvnej strany mdze byt v osobitnych alebo odévodnenych pripadoch aj ind
osoba, neZ zamestnanec, ak ma k prislusnej zmluvnej strane preukézatelne iny pravny vztah.

2.10. Oprévneni zastupcovia (resp. opravnené osoby) zmluvnych strén podfa predchadzajuceho ods. 2.9.

st optdvneni v medziach a na ti¢ely plnenia tejto Zmluvy konat za zmluvné strany aj v pripadoch, ked'
ustanovenie Zmluvy priamo na oprdvneného zastupcu (opravnenii osobu) neodkazuje, ale konanie
takejto osoby za zmluvnd stranu je vzhPadom na rozsah a povahu ikonu obvyklé a opravneny zastupca
(opravnena osoba) tym neprekroti rozsah svojho opravnenia. Zmluvné strany sa zavizuji pre ucely
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plnenia tejto Zmluvy riadne a véas, vzijomne si preukazatelnym spdsobom ozndmit,, kto a v akom
rozsahu (resp. v akej pozicii &i funkii) koné za prislusnd zmluvny stranu.

2.11. Ak Zhotovitel' vo verejnom obstaravani vyuZil finanéné zdroje inej osoby podla § 33 ods. 2 zdkona
o verejnom obstardvani zodpoveda tato osoba za plnenie tejto Zmluvy spoloéne so Zhotovitefom.
2.12. Ak Zhotovitel vo verejnom obstaravani vyuzil finanéné zdroje inej osoby podl'a
§ 33 ods. 2 zakona o verejnom obstardvani na preukézanie splnenia podmienok uasti tykajucich sa
finanéného a ekonomického postavenia podfa § 33 zdkona o verejnom obstaravani zodpoveda

a zaviizuje sa tito osoba za plnenie tejto Zmluvy spolocne so Zhotovitel'om.

2.13. Ak Zhotovitel' vo verejnom obstardvani vyuzil technické alebo odborné kapacity inej osoby podl'a
§ 34 ods. 1 pism. g) zakona o verejnom obstaravani tito musi redlne vykondvat stavebné prace alebo
sluzby, na ktoré sa poskytnuté kapacity vztahuji, k Comu sa touto Zmluvou zavizuje.

2.14. Zhotovitel' je opravneny zrealizovat' pripadné prace nad ramec rozsahu Diela vymedzeného
projektovou dokumentéciou a Rozpoctom nevyhnutné pre riadnu realizaciu Diela podl'a tejto Zmluvy
(dalej len ,naviac prace”) vylutne na zéklade pisomného dodatku k tejto zmluve uzatvoreného
v stilade s § 18 zdkona o verejnom obstardvani a v stlade s podmienkami uvedenymi v tejto Zmluve
pred uskuto&nenim takychto préc, podpisancho Statutdrnymi zastupcami zmluvnych stran, resp. nimi
vyslovne poverenymi osobami.

2.15.  Zhotovitel potvrdzuje, %e sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, si mu zndme
technické, kvalitativne a vietky iné podmienky potrebné k riadnej realizécii diela, je mu zndma lehota
na riadne vykonanie a odovzdanie diela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré
st potrebné na kvalitné, riadne a veasné vykonanie diela.

2.16. Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil aj s miestom vykonavania diela (povahou
a stavom staveniska, jeho prijazdovymi, dopravnymi a skladovacimi moZnostami ako aj podmienkami
plnej prevadzky objektu, na ktorom bude predmet tejto zmluvy realizovany).

2.17. Zhotovitel je povinny zabezpedit prostrednictvom vlastného zamesinanca, alebo zmluvne
dohodnutou osobou a na vlastné ndklady zabezpetovat’ vikon (funkeiu) koordinatora bezpeénosti v

zmysle Nariadenia vlady Slovenskej republiky . 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpetnostnych a

zdravotnych poZiadavkéch na stavenisko a stvisiacich predpisov v zneni neskorSich predpisov. Meno

koordintora oznami pri odovzdani staveniska a zapiSe do stavebného dennika a zaroveil odovzda
doklad opraviiujiici uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutii osobu na
vykonévanie tejto &innosti.

Clanok IIL
LEHOTA REALIZACIE DIELA

3.1. Zhotovitel sa zavizuje, Ze Dielo zrealizuje do 70 kalendarnych dni od odovzdania staveniska riadne
a véas za nasledovnych podmienok tykajucich sa zékladnej lehoty realizécie Diela podla Zmluvy:
sadatie realizdcie diela: odovzdanim staveniska Zhotovitel'ovi na zdklade tejto Zmluvy v lehote do
7 kalenddrych dni odo diia nadobudnutia ¢innosti tejto zmluvy.

3.2. Zhotovitel je povinny a zaviizuje sa s vedomim sankcii a néroku na nahradu vzniknutej $kody dodrZat’
lehotu ukonZenia a riadneho odovzdania Diela.

3.3. Zhotovitel’ je povinny a zavizuje sa najneskdr do uvedenej lehoty toto Dielo riadne vykonat a na
zéklade preberacieho protokolu odovzdat’ toto Dielo Objednavatefovi podl'a podmienok uvedenych
v tejto Zmluve.

3.3. Zhotovitel je povinny Dielo realizovat’ a riadne odovzdat’ podl'a Harmonogramu stavebnych prac.

3.4. Zhotovitel je povinny bez zbytotného odkladu informovat Objednévatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktor4 brani alebo stazuje vEasnu alebo riadnu realizéciu Diela podla tejto Zmluvy, a moze
spbsobit’ omeskanie zhotovitel'a s plnenim terminov uvedenych odseku 3.1., resp. 3.2. tohto Cléanku.

3.5. Objednavatel je opravneny od Zmluvy odstipit, ak je zhotovitel' v nepovolenom omeskani s plnenim
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predmetu Zmluvy v porovnani s Harmonogramom. Takéto omeSkanie sa bude povaZovat za
podstatné porugenie tejto zmluvy. Za povolené ome¥kanie plnenia predmetu Zmluvy sa pre potreby
tejto Zmluvy povazuje vyluéne omedkanie vyplyvajice z pisomne uzavretého Dodatku k tejto
Zmluve zmluvnymi stranami podla § 18 zdkona o verejnom obstardvani a podla podmienok
uvedenych v tejto Zmluve.

3.6. Zhotovite!' sa zavézuje prevziaf' stavenisko v lehote uvedenej v ods. 3.1. tohto Clanku Zmluvy, ak

3.7.

4.1.

tomu nebud branif ¥iadne objektivne prekézky, najmé nepriazniveé klimatické podmienky, ktoré by
znemozitovali zafatie vykondvania prac podla zmluvy. V pripade, Z¢ Zhotovitel' bezddvodne
odmietne stavenisko prevziat, mdze Objedndvatel jednostranne odstipit od Zmluvy. O odovzdani a
prevzati staveniska bude vyhotoveny Zapis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpisany
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

V pripade, Ze Zhotovitel' riadne dokon¢i Dielo pred uplynutim lehoty na ukoné&enie Diela uvedene;j
v tejto Zmluve, a tito skutoénost’ pisomne oznami Objednavatelovi, bude Objednavatel povinny,
v stilade so vzajomnou dohodou, prostrednictvom oprévneného zastupcu Dielo protokolarne prevziat
podra tejto Zmluvy.

Clanok IV.
CENA

Cena Diela je zmluvnymi stranami dohodnuta v eurach (EUR) ako cena dohodou \%
zmysle prislusnych ustanoveni zakona &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorich predpisov,
vyhlagky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonéva zékon
Narodnej rady Slovenskej republiky &. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskordich predpisov,
v stilade s ponukou Zhotovitel'a predloZenou vo verejnom obstaravani — Rozpoctom, resp. Prilohou
&. 1 -v nasledovnej vyske:

Cena bez DPH: 26 440,72 EUR
DPH 20%: 5288,14 EUR
Cena celkom vratane DPH: 31 728,86 EUR

42. K fakturovanej cene bude t¢tovand DPH v sadzbe platnej v Sase jednotlive] fakturécie. V relevantnych

4.3.

4.4.
45.

4.6.

pripadoch bude uplatfiovana vynimka zo vieobecného pravidla uplatiiovania dane z pridanej hodnoty
v silade s § 69 ods. 12 zakona &. 222/2004 Z. z. 0 dani z pridanej hodnoty.

V pripade zmeny pravneho predpisu, ktorym sa stanovuje sadzba DPH, zmluvné strany podpisom
tejto Zmluvy sthlasia s naslednou dpravou zmluvnej ceny zodpovedajicou zmene sadzby DPH
vyluéne formou pisomného dodatku k tejto Zmluve. V pripade, Ze Zhotovitel' v &ase uzavretia tejto
Zmluvy a v priebehu zmluvného vztahu stane platitefom DPH, zmluvna cena podl'a tejto Zmluvy sa
nezvysi.

Specifikacia ceny je uvedend v Prilohe &. 1.

Zhotovitel' je opravneny uplatnit’ indexy zvy¥enia cien stavebnych préc a stavebnych materidlov
podra informécii zverejiiovanych Statistickym uradom Slovenskej republiky vylu€ne v pripade
predizenia doby realizécie Diela podl'a Harmonogramu z dévodov na strane Objednavatela a z
dovodu nasledkov vys¥ej moci. Zhotovitel je povinny pisomne a d6kazmi zdokladovat opravnenost
poZiadavky na pripadni Gpravu ceny Diela v zmysle tohto Clanku Zmluvy. o
V dohodnutej zmluvnej cene je premictauty infladny nérast predpokladany pocas terminu realizacie
predmetu zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje, Ze v dohodnutej zmluvnej cene su zahmu_té aj vé?tky
poziadavky tykajuce sa kvality prac a dodavok, ako aj vietky d'alSie poiiada\fky na realizéciu Dl;lai
vyZadované predpismi a normami platnymi a Ginnymi v ¢ase podpisania tejto Zmluvy. Zhotovvm?l'
nemé narok na zvy¥enie dohodnutej zmluvnej ceny Diela uréenej podla 1 &.2 ani narok na predizeme
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4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12

lehoty realizicie Diela podla Harmonogramu z pripadného dovodu, Ze v zmluvne dohodnutej cene,

resp. pri priprave ponuky vo verejnom obstardvani (Rozpoctu), predmetné poziadavky nezohladnil,

av§ak je povinny ich dodrZat’.

Pripadna nevyhnutné zmena ceny podla tejto Zmluvy je mo¥na vyluéne na zéklade zmluvnymi
stranami uzavretého pisomného dodatku k tejto Zmluve, ktory musi byt vzdy v stlade s § 18 zdkona
o verejnom obstaravani.
Pri pripadnej Giprave ceny podl'a predchédzajiiceho ods. 4.6. sa zmluvné strany zavizuji postupovat
nasledovne: vietky zmeny ceny vyvolané potrebou naviac alebo menej prac, je Zhotovitel' povinny
jednozna¢ne zdévodnit' a odévodnenie zdokladovat zépisom do stavebného dennika, resp. jeho
priloh. Z4pisy v stavebnom denniku a jeho prilohdch obojstranne odsuhlasené stavbyvedicim a
odbornym dozorom Objednévatela nemaji v Ziadnom pripade charakter zmeny Zmluvy, sliZia, po
odsthlaseni Objednavatelom, ako podklad pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej zmluve
podl'a § 18 zdkona o verejnom obstaravani. V3etky zmeny prac a dodévok a navrh dodatku k uzavretej
zmluve je zhotovitel’ povinny predloZit’ Obj ednavatelovi na kontrolu a odsuhlasenie este pred zalatim
realizdcie konkrétnych prac vyplyvajicich z navrhovanych zmien.

V pripade rozhodnutia Objednévatela o zvySeni alebo zniZeni rozsahu Diela z rozsahu diela na

zaklade postupu uvedeného v predchddzajiicom ods. 4.7. sa bude pri zvySeni alebo zniZeni celkovej

ceny Diela vychddzat z jednotkovych cien uvedenych v Rozpodte, pokial' price vyplyvajiice

z navrhovanej zmeny st v Rozpotte ocenené. V pripade, Ye Rozpotet neobsahuje niektoré

navrhované polozky, tieto zhotovitel' uvedie v ndvrhu na zéklade ich ocenenia podl'a vieobecne

akceptovaného cennika pric v stavebnictve v Struktare kodov podlPa Triednika stavebnych
kongtrukcif a prac - TSKP (aktudlne origindlna databiza CENEKON) ana zéklade odsuhlasenia
ocenenia poloziek Objednavatefom bude uzavrety dodatok k tejto zmluve v stlade s § 18 zdkona

0 verejnom obstaravani.

Pri odstihlasovani pripadnej zmeny ceny podla prislu$nych ustanoveni tohto Clanku Zmluvy bude

Objednévatel primerane zohl'adiovat, & aaky vplyv by takato zmena mohla mat’ na vysledok

verejného obstardvania, pritom zohladni principy uvedené¢ v § 10 ods. 2 zakona o verejnom

obstarévani.

Cenu za naviac prace, ktoré Zhotovitel' uskutocni bez uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve podla

podmienok tejto Zmluvy alebo odchylne od dohodnutého rozsahu Diela, nie je Objednavatel povinny

zhotovitePovi zaplatit’, Takéto naviac prace je Zhotovitel' povinny odstranit’ v dohodnutej, inak
trojdiiovej lehote po tom ako ho Objednavatel na ich odstranenie pisomne vyzve. Po mérnom
uplynuti tejto lehoty je Objednévatel’ opravneny takéto naviac price odstrénit’ sim alebo dat’ odstranit’

a to na naklady Zhotovitela. Ak takéto naviac préce Objednévatel’ dodatotne pisomne uznd, patri

ZhotovitePovi thrada ich ceny a¥ na zaklade dodatku k tejto zmluve uzavretého v stlade s § 18 zdkona

o verejnom obstaravani, ktory zmluvné strany podpiSu na tirovni ich §tatutdrnych orgénov, alebo nimi

splnomocnenych zéstupcov. Zhotovitel sa zavdizuje pri ocefiovani takychto naviac prac pouZit’

rovnakt metodiku kalkulacie a jednotkové ceny tak, ako ich pouZil pri spracovani svojej ponuky

a Rozpottu ak Rozpolet prisluiné poloZky obsahuje. V pripade, e Rozpodet niektoré poloZky

neobsahuje je Zhotovitel' povinny postupovat’ podl'a ods. 4.8. tohto Clanku Zmluvy.

. Zhotovitel’ podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Z¢:

4.12.1. Do celkovej ceny Diela zodpovedne a tiplne zahrnul vietky nevyhnutné opatrenia pre splnenie
predpisov, noriem, opatreni a tradnych podmienok a podmienok stavebnych povoleni (medzi
inym napr. &istenie komunikaci znetistenych stavbou po dobu stavby, atd’.),

4.12.2. pri kalkul4cii svojej cenovej ponuky, predlozenej vo verejnom obstardvani, ktorého vysledkom
je tato Zmluva, kalkuloval s tym, Ze potas doby vykondvania diela nie je povolend Ziadna
zmena cien bez uzavretia dodatku k tejto Zmluve vyluéne v stlade s § 18 zikona o verejnom
obstaravant,
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4.12.3. do ceny diela zodpovedne zahrnul vietky vydavky, potrebné pre uplne, riadne a odborné
vykonanie diela vratane zriadenia, prevadzky a likvidacie staveniska, resp. ktoré si potrebné
pre zaistenie dodavok so zvlastnym zretelom na vykony a vydaje, ktoré je pri vykonavani
odbornych prac obvykle treba uskutotnit,

4.12.4. pri véetkych poloZkach plati zdsada, Ze sa rozumeju vratane vietkych bezprostredne suvisiacich
vykonov a &innosti a Ze v nich s zahrnuté vietky pripadné potrebné pomocné, montazne,
spojovacie, kompletizaéné a iné materialy,

4.12.5. mu je zname, Ze dielenskd dokumentéciu, vykonavaci resp. realizaény projekt si v pripade
potreby obstara na vlastné néklady a ich poskytnutie sa nepovaZuje za poskytnutie su¢innosti
Objednavatela,

4.12.6. mu je celkom a podrobne znimy rozsah diela, a Ze (i) nebude ti¢tovat’ Ziadne nepredvidatel'né
vydaje a prace naviac bez dodatku uzavretého podl'a podmienok uvedenych v tejto Zmluve, (ii)
porozumel zadaniu predmetu diela vratane priloh a zodpovedne a dokladne si ich overil, priCom
znenie zadania mu nebolo nezrozumitelné, alebo nejednoznalng, Ze (iii) obdrZal uspokojivé
odpovede a pokyny na svoje pripadné otazky od Objednévatel'a pred uzavretim tejto Zmluvy
(iv) overil si vietky ostatné faktory ovplyviiujiice cenu, vyhodnotil ich a zakalkuloval do ceny
diela pred predloZenim ponuky do verejného obstarévania,

4.12.7. zavizuje sa vykonat vietky préce a dodavky v stlade s Rozpottom, ktory je zavizny.

(vllé'umk V.
PLATOBNE PODMIENKY

5.1. Zhotovitel je opravneny vystavit na dvojmesatnej baze po potvrdeni stavebnym dozorom v stavebnom

5.2.

5.3.

54.

3.5.

denniku o skutotne zrealizovanych pracach.

Objednavatel’ sa zavizuje uhradzat shotovitelovi cenu za vykonané préce vylune na
zaklade faktury vystavenej zhotovitelom v silade s pravnym poriadkom Slovenskej republiky, do
60-tich kalendamych dni od dorugenia faktar. Vyska ceny uvedenej vo faktire musi vecnea financne
zodpovedat’ objemu vykonanych prac a hodnote zabudovaného materidlu uvedeného v sipise
skutotne vykonanych préc k prisiuSnej faktire, ktory tvori jej neoddelitelnu sudast’ a ktorého
spravnost’ a stlad s vykonanymi pracami uvedenymi v supise skutoéne vykonanych prac potvrdi
podpisom stavebny dozor Objednavatela, resp. opravnend osoba Objednavatela pred dorudenim
prislusnej faktiry Objednéavatel'ovi. Faktira musi byt potvrdend opravnenou osobou Zhotovitel'a a
odstihlasen odbornym dozorom Objednéavatel'a podl'a predchédzajiicej vety tohto odseku.

V pripade, Ze odborny dozor Objednavatela vykondva osoba, ktora nie j¢ zamestnancom
Objedndvatela, potvrdzuje faktaru za Objednavatela na tutely plnenia tejto Zmluvy okrem
stavebného dozoru vZdy aj opréavnend osoba Objednavatela, a to aj za predpokladu, Ze to v Zmluve
nie je vyslovne uvedené.

Zhotovitel musi svoje prace vyudtovat overitelnym spdsobom. Faktira musi byt vyhotovend
jednoznaéne a prehl'adne pricom sa musi dodrziavat’ poradie poloZiek a oznadenie, ktoré je v stlade
s Rozpotiom. Rozsah vykonanych prac schvali stavebny dozor, resp. opravnend osoba
Objednavatel'a,

Faktury je povinny zhotovitel' dorutovat objednévatelovi v Styroch vyhotoveniach v listinnej
a zéroveii v elektronickej podobe pokial aktualne platny pravny poriadok neustanovi inak. Kazda
faktira musi mat minimélne tieto naleZitosti:

- obchodné meno, sidlo, 1C0, DIC a I DPH Zhotovitel'a a Objednavatel’a,

. oznaenie registra, ktory prisiusni PO zapisal v obchodnom registri a &islo zapisu
- &islo faktiry,
. &slo Zmluvy a datum jej uzatvorenia,
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- oznatenie Diela podl'a tejto Zmluvy,

- déatum vyhotovenia a dtum splatnosti faktiry uvedeny v silade s touto Zmluvou,

. d4tum dodania fakturovaného plnenia,

- néazov polo¥ky podla Rozpottu a jej mnoZstvo,

- oznadenie pefiazného ustavu a &islo i&tu, na ktory sa maji finanéné prostriedky previest,

- fakturovani cenu bez DPH , sadzba DPH uvedena v %, vy$ka DPH uvedena v EUR, fakturovani
cenu s DPH, informéciu o fakturovanych poloZkéch Rozpottu, ktoré nepodliehaju prenesene;j
danovej povinnosti,

- odtladok petiatky a podpis opravnenej osoby Zhotovitel'a,

- pediatku a podpis stavebného dozoru Objednévatela.

NeoddelitePnymi prilohami faktiry budi:

a) kryci list faktary,

b) stpis skuto&ne vykonanych prac, yyhotoveny v stlade s prisluSnymi poloZzkami RozpoCtu, ktory
musi obsahovat’ minimélne oznadenie stavebného objektu podra projektovej
dokumentacie, podla tejto Zmluvy, oznafenie poloZiek podl'a Rozpo&tu s jednotkami mnoZstva,
skutotne realizovanymi mnoZstvami a jednotkovymi cenami, celkové sumy za jednotlivé
polozky, mus{ byt’ spracovany priamo do Rozpodtu, pritom dotknuté fakturované polozky budd
maf ZhotovitePom vyplnené skutofné mnoZstva a ostatne, aktualne nefakturované poloZky
budli maf nulové mnoZstva, aktory musi byt odsihlaseny, opetiatkovany a podpisany
stavebnym dozorom Objednévatel'a, pri¢om supis skutone vykonanych prac nebude obsahovat
kumulativne tidaje vyplyvajice zo zapotitania prisluSnych poloZiek z predchddzajucich faktiir;
uvedeny spbsob je dohodnuty pre ucely efektivneho plnenia povinnosti objedndvatela
vyplyvajtcich zo zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku; kumulativne stpisy
skutotne vykonanych prac s ocenenfm podFa rozpoctu bude Zhotovitel' vytvarat’ len pre uely
sledovania derpania rozpottu Objednavatelom,

¢) fotodokumentéciu skutone vykonanych prac, fakturovanych prac, ktord musi tvorit’ minimélne
20 digitalnych fotografif dokumentujiicich skutoény stav pred uskutonenim a po uskuto¢neni
prislusnych préc., ktoré si predmetom prislune] fakturécie.

5 6. Ak faktara dorudena Zhotovitelom nebude obsahovat’ néleZitosti uvedené v predchadzajicom odseku
5.5. alebo k nej nebudd prilozené prisluiné doklady, nie je Objednéavatel’ povinny ju uhradit’ a je
opravneny vratit' faktiru ZhotovitePovi. Lehota splatnosti faktiry za¢ina plyndit diiom dorudenia
faktiry Objednévatelovi obsahujticej vetky néletitosti a prilohy podl'a podmienok uvedenych v tejto
zmluve.

5.7.V pripade, Ze faktira nebude mat vietky néleZitosti vy#adované touto Zmluvou, bude
sa faktura povaZovaf za netplnd a Objednévatel’ alebo stavebny dozor je oprivneny vratit’ ju
zhotovitelovi na doplnenie, resp. prepracovanie. Ak Objednavatel vrati Zhotovitelovi netplni
faktiru s oddvodnenim, lehota splatnosti faktiry uvedend v tejto Zmluve neplynie a Objednavatel sa
nedostava do omeskania so zaplatenim takejto faktury. Dorucenim opravene;j alebo doplnenej faktary
ZhotovitePa Objednavatelovi zaéina plynit' nova lehota na zaplatenie faktary podla tejto Zmluvy.

5.8, Zaplatenim faktary Objednavatelom sa na téely tejto Zmluvy rozumie odpisanie fakturovanej sumy
7 bankového udtu Objednévatel’a v prospech uétu Zhotovitel'a uvedeného v ¢lanku I. tejto zmluvy
alebo v pripade jeho zmeny v prospech uttu pisomne ozndmenému najmenej 5 (slovom: pat™)
pracovnych dni pred dorucenim faktury, ktorej Ghrada mé byt vykonand na zmeneny Gdet
Zhotovitela. Zmenu uvedeného iétu je moZné vykonat' vyluéne uzavretim dodatku k tejto Zmluve.

59 Dorudent faktiru vratane siipisu skutocne vykonanych prac potvrdeného stavebnym dozorom
Objednavatel’ odsublasi alebo pisomne dorudi ZhotovitePovi svoje vyhrady k dorugenej faktire
najneskor do 10 (desiatich) pracovnych dni odo diia dorudenia faktury Objednavatel'ovi podla tejto
Zmluvy.
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5.10. Vpripade, ¥e prislusna faktira nebude v stlade s uskutotnenym plnenim Zhotovitel'a
podla tejto Zmluvy a Objednavatel neodsihlasi plnenie uvedené vo faktire vratane sipisu skutocne
vykonanych préc najneskor v lehote do 10 (slovom: desiatich) pracovnych dni odo diia dorucenia
faktiry Objednavatel'ovi podla tejto Zmluvy.

5.11. V pripade ak Objednavatel’ k dorutenému stipisu skutoéne vykonanych prac ZhotovitePom uvedie
v lehote uvedenej v predchadzajicom odseku svoje vyhrady a Zhotovitel dorugi v Objednavatel'om
urdenej lehote Objednavatelovi opraveny supis skutotne vykonanych ptéc, Objednavatel’ opraveny
stipis skutoéne vykonanych prac odstihlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskor v lehote do
2 (slovom: dvoch) pracovnych dni od dorudenia opravencho supisu.

5.12.Zhotovitel je povinny svoje prace vylétovat overitelnym sposobom. Vykonané naviac préce,

pdvodne nezahrnut¢ v Rozpotte, budii fakturované osobitne po ich predchadzajucom vecnom,
cenovom a terminovom odsthlaseni zmluvnymi stranami, na zaklade uzavretého dodatku k tejto
Zmluve spdsobom uvedenym v tejio zmluve. Takéto polozky, je Zhotovitel povinny v prisluSnej
fakture uviest’ samostatne a oddelene.

5.13. Zaverednt faktiru je Zhotovitel vystavit' a dorugit’ Objednavatelovi aZ po odovzdani Diela na
zaklade preberacieho protokolu celej stavby. Uhradenim zaveretnej faktary Objedndvatelom
ZhotovitePovi sa povauji vietky néroky Zhotovitela na zaplatenie ceny za prace a dodavky
vykonané na Diele do jeho odovzdania Objednavatelovi za uspokojene.

5.14. Zhotovitel' je povinny zaplatit Objednévatelovi cenu za pripadné jednotlive plnenia, ktoré¢ mu
Objednavate!l’ podla tejto Zmluvy poskytne alebo namiesto neho na néklady Zhotovitel'a vykond, ako
i zmluvné i pripadne d’algie pokuty, ktoré budt udelené Objednavateovi z titulu poruenia povinnosti
ZhotovitePom, na zéklade doruCenia faktary Objednéavatela Zhotovitelovi, ktorej splatnost’ je 7
(slovom: sedem)pracovnych dni od jej dorudenia.

5.15. Objednavatel’ je oprdvneny zapotitat’ akikol'vek svoju i nesplatnii pohladavku, ktord ma voti
Zhotovitelovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktord vzaikne z tejto Zmiuvy zhotovitel'ovi vo€i
objednavatel'ovi. Zapodet pohl'adivok moZe Objednavatel’ uplatnit’ pri thrade faktury Zhotovitel'a.

516. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripastajii, z¢ vyluuji pravo
Zhotovitela zapotitat akukofvek jeho pohladavku voti Objednévatelovi oproti akejkol'vek
pohladavke Objednavatela.

) Clanok. VL.
ZAKLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

6.1. Zastupovanim zmluvnych stran potas zhotovovania Diela st v rozsahu uvedenom Vv tejto Zmluve
povereni tito Zéstupeovia ZUVNYCH SITANL wovveroivsrssssssssssss s ako stavebny dozor
(za Objednévatel'a), ing. F'ubomir Drugda ako zodpovedny pracovnik a zéstupca Zhotovitefa.

6.2. Zhotovitel poveri riadenim prac na Diele pracovnika spiftajuceho odborni sposobilost’ v zmysle
zékona & 136/1995 Z. z. v zneni neskor§ich predpisov 0 odbornej sposobilosti na vybrané &innosti vo
vystavbe a zakona &.138/ 1992 Zb. o autorizovanych architektoch a stavebnych inZinieroch v zneni
neskordich predpisov. Zhotovitel sa zavizuje vykonéavat vietky prace na stavenisku prostrednictvom
0s6b s potrebnou kvalifikéciou a nalezite poudenych a pouZivat' na stavenisku vylu¢ne technické
zariadenia, ktoré zodpovedaju poZiadavkam na technickt spdsobilost pouZivania vratane vykonania
potrebnych odbornych skuok, ak sa pre prevadzku daného zariadenia vyZzaduju. Stroje a zariadenia,
ktoré st v nevyhovujicom technickom stave (napr. budit znedistené od mazacich tukov a oleja,) alebo
k nim chybaju platné doklady o ich technickom stave, vykonanych odbornych prehliadkach a
odbornych skuskach podia plamych vieobecne zévaznych pravnych predpisov a technickych noriem,
nesmie zhotovitel' pouZivat' pri pracach podla tcjto Zmluvy ani ich vnagat' do priestoru staveniska a je
povinny ich na zéklade pokynu Objednavatel'a bezodkladne odstranit’ zo staveniska.
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6.3. Zhotovitel je povinny pred zatatim vykonavania Diela predloZit Objednévatelovi na schvélenie plan
organizacie vystavby.

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

6.3.5.

6.3.6.

6.3.7.

6.3.8.

6.3.9.

6.3.10.

6.3.1L.

7

Ako stdast staveniska je Zhotovitel povinny vytvorit' vhodné materidlne podmienky
potrebné pre riadny vykon stavebneho a autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dni
stavby. Pokial' st k dispozicii takéto priestory u Objedndvatela, ten ich moZe poniknut’
a nasledne prenajat’ Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' zabezpedi na svoje néklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo
konstrukeif, montd#neho materialy, vietkych stavebnych hmot a dielcov, materidlov a
vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.

Zhotovitel je povinny na zdklade poskytautych podkladov od Objednévatel'a na
vlastné naklady vytj&it bez zbytotného odkladu po prevzati staveniska vietky podzemné
a nadzemné vedenia a inZinierske siete na stavenisku a stanovit' vySkové body nevyhnutné
pre vykonavanie Di¢la.

Sucasne s prevzatim staveniska Zhotovitel zabezpedi na vlastné naklady zriadenie ciest na
prichod a prijazd na stavenisko.

Ak je to potrebné, Zhotovitel' zabezpedi na svoje néklady oplotenie, straZenie a osvetlenie
staveniska.

Ak v stvislosti so za¥atim pric na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’
dopravné znatky podl'a predpisov o pozemnych komunikécidch, obstara a vhradi tieto prace
7hotovitel'. Umiestiiovanic a udrziavanic dopravaych znadiek v stvislosti s realizdciou diela
obstara a uhradi Zhotovitel.

Vietky plochy a objekty zariadent staveniska je zhotovitel’ povinny umiestnit' na pozemkoch
uréenych Objednévatelom pred zadatim prac. Povolenie na docasne uZivanie verejnych
a inych pldch ana rozkopavky obstard a stvisiace poplatky znéSa Zhotovitel. Poplatky
a pripadné pokuty za dIb3{ ako dohodnuty das uivania uhrédza Zhotovitel’ za dobu, po ktord
je v omeSkani s0 zhotovenim Diela.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj virobné zariadenia staveniska si zabezpeduje Zhotovitel
v stilade s projektovou dokumentéciou. Néklady na projekt, vybudovanie, prevadzkovanie,
Gidrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska st sutastou zmluvnej ceny podla &l
4 tejto zmluvy.

Zhotovite! je povinny pri vykondvani Diela pouivat’ vyluéne novy a bezchybny material,
zodpovedajuci slovenskym pravaym i technickym normém a ostatnym platnym predpisom
platnym v Slovenskej republike pripadne stanovenym v projektovej dokumentécii.
Zhotovitel' je povinny pred vykonanim diela skontrolovat materidl a dodéavky inych
subdodévatelov a preskisat jeho resp. ich fiplnost, vlastnosti a pouZitelnost, resp.
vhodnost. Za pripadné nedostatky tychto materialov a dodavok v celom rozsahu zodpoveda
Zhotovitel'.

Zhotovitel je povinny udrZiavat na prevzatom pracovisku poriadok, Cistotu a bez
zbytoéného odkladu odstrafiovat’ odpady a nedistoty, ktoré vznikli pri vykondvani jeho prac
na vlastné naklady. Pokial tak neurobi ani v dodatotnej lehote urfenej zastupcom
objednavatel'a, vykona ich objednévatel’ na naklady zhotovitela. Za pracovisko sa na igely
tejto zmluvy povazuje ta Zast staveniska a objektu stavby, na ktorej zhotovitel' realizuje
dielo. Zhotovitel' zodpoveda za istotu komunikacii, po ktorych dovaza a odvéZa material,
mechanizmy, suf a iny odpad. Pripadné $kody z porudenia tychto povinnosti uhradi
zhotovitel’ objednévatelovi a uspokoji aj néroky tretich o0s6b. Zhotovitel' berie na vedomie,
e kovovy odpad predstavuje majetok Objednavatela, jeho nasledna likvidacia bude rieSend
po dohode s oprdvnenym zdstupcom (opravnenon osobou) Objednavatela odvozom do
vykupu kovového odpadu, resp. na stanovené skladky triedeného odpadu. zabezpelenym
Zhotovitelom. Pripadné kody, ktoré by vznikli zanedbanim povinnosti Zhotovitela v
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6.4.

6.5.

6.6.

stvislosti, s nakladanim s odpadmi bude hradit Zhotovitel. V pripade, Ze zo strany
spravneho organu, vlastnikov, spravcov alebo najomcov, resp. inych opravnenych osob
déjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankie, resp. uplatneniu iné¢ho opravneného naroku voti
Objednavatel'ovi, z dévodu pochybenia na stranc Zhotovitel'a pri nakladani s odpadmi, za
tieto naroky zodpovedd Zhotovitel), ktory sa zaroveil zaviizuje na ich vysporiadanie a
uhradenie v urenej lehote.

6.3.12. Zhotovitel' je povinny pri realizacii predmetu Zmluvy dbat’ na to, aby nedoslo vplyvom jeho
dinnosti k poskodeniu susednych nehnutefnosti. Pripadné Skody, ktoré by vznikli
zanedbanim jeho povinnosti v tejto stvislosti, bude hradit” Zhotovitel. V pripade, Ze 70
strany vlastnikov, spravcov alebo najomcov susednych nehnutelnost, resp. spoluvlastnikov
podielov v objekte dojde k udeleniu pokuty , alebo inej sankcie, resp. uplatneniu iného
opravneného naroku voti Objednavatelovi, z ddvodu pochybenia na strane Zhotovitel'a, za
tieto naroky zodpoveda Zhotovitel, ktory sa zaviéizuje na ich vysporiadanie a uhradenie v
uréenej lehote.

Prace na pracovisku za&inaji a kontia na zaklade pracovného Casu uréeného Zhotovitel'om, priCom
tento sa zaviizuje rozvrhnut’ pracovny Cas svojich zamestnancov prip. subdodavatelov tak, aby dodrZal
termin ukonéenia realizécie Diela v zmysle ¢L. IIL ods. 3.1 tejto Zmluvy. Za pracovnikov Zhotovitel'a
sa na Géely tejto zmluvy povaZuj i tretie osoby, ktoré nie sii zamestnancami Zhotovitela a Zhotovitel
ich vyuzije na realizaciu Diela. ‘
Zhotovitel mdZe na stavbe vyuZif len pracovnikov, ktori maji poZadovanu kvalifikaciu, ktori
vykonavajii poteebné tlohy podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom tase a sd
dostatotne vybaveni vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi a ochrannymi pracovnymi prostriedkami v
zmysle vyhlasky Ministerstva préce, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky (dalej len
,MPSVaR SR“)"¢. 147/2013 Z.z., kiorou sa usianovujt podrobnosti na zaistenie bezpednosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a précach s nimi savisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na
vykon niektorych pracovaych sinnosti. Zhotoviiel je povinny dodrZiavat opatrenia na ochrany majetku
Objednévatel'a a tretich 0s6b.

Zhotovitel v pinom rozsahu zodpoveda z2 poziarnu ochranu (d'alej 2] L PO“)pri realizacii Diela,
bezpesnost’ pri préci (dalej aj LBOZP)a bezpetnost' technickych zariadeni pri realizacii stavebnych
prc v stilade s ustanoveniami prishudnych vieobecne zaviznych pravaych predpisov, najmd vyhlasky
MPSVaR SR &. 147/2013 Z.z.., vyhlasky Ministerstva yntira Slovenskej republiky &. 94/2004 Z.z.
Kktorou sa ustanovuji technické poZziadavky na protipoZiarm bezpetnost pri vystavbe a pri uzivani
stavieb a zakona & 124/2006 Z.7. o bezpetnosti 2 ochrane zdravia pri préci. Zhotovitel mdze pouZit
iba materidly, ktoré spliiajit podmienky a poziadavky uvedené v zakone €. 133/2013 Z.z. o stavebnych
vyrobkoch. Zhotovitel' je povinny vykondvat gkolenie svojich pracovnikov na zaistenie BOZP a PO,
preveroval ich znalosii a sustavoe vabezpedovat konfrolu ich dodrziavania. Dalsie povinnosti
pracovnikov zhotovitela v oblasti ROZP a PO, pravidiel pohybu po stavenisku a ochrany majetku na
stavenisku budii vySpecifikované v zépise o odovzdani a prevaati pracoviska. V zhujme BOZP je
Zhotovitel' povinny dodeZiavat’ vieobecne zivizné pravne predpisy na zaistenie BOZP a PO ako aj
ostatné pravne predpisy a pokyuy 1ua saistenie BOZP & PO, vybavit' svojich pracovnikov osobnymi
ochrannymi pracovnymi prosiriedkami, dodcZiavat zésady bezpetného spravania sa na stavenisku a
uréené pracovng postupy, zabezpetit, aby jeho pracovnici nepozivall alkoholické napoje a iné omamne
alebo psychotropné latky v pracovnom Case & nenastupovali pod ich vplyvom do prace, oznamovali
svojmu nadriadenému nedostatky & zévady, ktoré by mohli ohrozit’ bezpetnost alebo zdravie pri praci
a podl'a svojich moZnosfi Zudastiiovali sa na ich odstraiovani, a konali tak, aby svojou ¢innost'ou
neohrozovali ostatnych téastnikov na stavbe. celom priestore staveniska ako i v objekte stavby plati
zékaz po¥ivania alkoholickych napojov a inych omameych, 1esp. navykovych latok. Zépis o nedodrzani
prislugnej povinnosti sa zapi¥e do knihy kvality, environmentu 2 BOZP, ktori na stavenisku vedie
Zhotovitel.
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6.7.

6.8.

6.9.

6.10.
6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

Zhotovitel' je povinny viest odo dila prevzatia pracoviska ¢ pracach, a dodavkach, ktoré vykondva
stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisujin vietky rozhodujlice skuto€nosti tykajice sa
realizovaného diela. Zodpovedny zastupea Zhotovitel'a je povinny predloZit zastupcovi Objednévatela
denny zéznam najneskor nasledujiici defi po zdpise. Zéstupea Objednévatela je povinny najneskdr do 3
(troch) pracovnych dni od predloZenia zdznamu v stavebnom denniku poznatit' svoj sthlas, pripadne
nestihlas s obsahom denngho zéznamu, a to s uvedenim ddvedov nestihlasu. Stavebny dennik sa vedie
do doby odovzdania a prevzatia Dicla 2 ucheviva sa minimélae do doby uplynutia lehoty na uplatnenie
prav zo zodpovednosti za vady, resp. 20 zévuky. V priebehn pracovného Sasu musi byt' stavebny dennik
na stavbe trvalo pristupny.
Zhotovitel je povinny z&astiiovat’ sa koordinadnych porad zvolanych Objednavatel'om. Objednévatel
zvola koordinagnit poradu pisomnou formou aspoii 2 dni vopred. Pokial’ sa Zhotovitel' z vaZnych
dévodov nemde dostavit', zaisti si ndhradu alebo aspoit jeden deit pred terminom konania koordina¢nej
porady dorut{ Objednévatelovi pisomné ospravedinenie.
Zhotovitel’ bez zbytotného odkladu pisonine upozorni Objednavatela na nevhodné pokyny, ktoré mu
Objednévatel’ dal na vyhotovenie Diela. V pripade prerulenia préc z tohto ddvodu (pokial’ je oprdvneny)
nie je Zhotovitel' v omeskan.
Na stavenisko moZu vstupovat’ iba povereni pracovnici Zhotovitel'a a Objednavatel’a.
Zhotovitel sa zavizuje, Ze pisomne vyzve Objednéavatela tri pracovné dni vopred k obhliadke, kontrole
a prevzatiu tych Sasti Diela, kiore Objednavatel’ podas realizacie Diela urti zépisom v stavebnom
denniku. Zhotovitel’ je povinny vidy vyzvai’ Objedndvatela aj prostredaictvom zdpisu v stavebnom
denniku na preverenic prac, ktoré budit dalsim postupom préc zakryté alebo sa stant nepristupnymi, a
to aspoti tri pracovné dni vopred. Ak Zhotovitel' nesplni uvedent povinnost, je povinny umoZnit’
Objednavatelovi vykonanie dodatoénej kontroly a znA¥iat ndklady s tym spojené. Ak sa na preverenie
prac Objednavatel nedostavi v lehote 3 (troch) pracovnych dni, hoci bol na to riadne vyzvany, je
povinny uhradit’ naklady dodatoéného adkrytia, ak takéto odkrytie vy¥aduje a nezistia sa zdvady na
vykonanych préacach.
Dielo alebo jeho ¢ast’ sa povazuju za riadne vykonané az ispednym vykonanim vietkych skuSok
predpisanych vSeobecne zéviznymi pravnymi predpismi, zdvdznymi normami a projektovou
dokumentaciou a predloZenim dokladov o tychto skuskach Objednavatel'ovi. Zhotovitel' sa zavézuje
pisomne vyzvat' Objedndvatel'a aspoi 10 (desat’ pracovaych dnf) vopred k ucasti na sktgkach diela
alebo jeho &asti, pritom udast’ Zhotovitela na tychto sktikach je povinna. Zhotovitel je povinny viest’
podrobny technicky zdznam o vykonanych skuskach a odovzdat’ ich z4pisni¢ne Objednédvatelovi.
Objednévatel’ nie je povinny prevziat' Dielo alebo jeho ¢ast, ak nie je riadne vykonané, najmé ak v Case,
kedy m4 ddjst’ k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho Casti, vykazuje Dielo alebo jeho Cast’ vady
alebo nedorobky, alebo ak Zhotovitel' neodovzda Objednavatelovi niektory z dokladov uvedenych v
odseku 6.18. tohto ¢lanku Zmluvy.
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych projektovou
dokumenticiou, touto Zmluvou, vieobecne zéviznymi pravnymi predpismi alebo technickymi
normami.
Nedorobkom sa rozumie nedokongena praca oproti projektovej dokumenticii. Na ucely uplatitovania
narokov zo zaruky za Dielo a zmluvnych pokit sa nedorobky povaZzuji za vady diela.
O odovzdani a prevzati diela st zmluvné strany povinné spisat’ protokol najmenej v Styroch
vyhotoveniach, ktory podpiSu oprdvnene osoby zmluvnych strin, ktoré sa preberacieho konania
sidastnili. Protokol o odovzdani a prevzati diela okrem zékladnych tdajov o diele bude obsahovat’ aj:

- zhodnotenie akosti vykonanych prac,

- supis zistenych vad a nedorobkov,

- dohodu o lehotéch na odstranenie vad a nedorobkov,

- {idaje o dizke zarutnej doby poskytnute] vjrobcom prvkov a technologickych zariadent,

- supis odovzdanych dokladov,
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6.17.

6.18.

6.19.

6.20.

6.21.

6.22.

6.23.

- datum, mend a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.
Zhotovitel' je povinny pri odovzdani Diela odovzdat Objednavatelovi dve vyhotovenia projektove]
dokumentacie so zakreslenim vietkych zmien podla skutoéného stavu, zoznam zariadeni (vybavenia)
spolu s certifikatmi o kvalite platnymi v SR a navodmi na pouZitie, doklady a atesty od zabudovanych
materidlov a technologickych zariadeni, certifikity vyrobkov, ktoré podliehajii certifikaénej
povinnosti, certifikaty o kvalite pouZitych materialov a kontrukeii, vyhlasenia o zhode konstrukénych
materidlov, potvrdené zaruéné listy, doklady o vykonani predpisanych skugok diela alebo jeho &asti,
revizne spravy, prevadzkove predpisy na obsluhu Diela, manudl uZivania stavby alebo jeho Casti a
daltie doklady, ktoré sa vztahuji na Dielo alebo jeho dast podla prislugnych vieobecne z4viznych
préavnych predpisov a technickych noriem.
Zhotovitel je povinny odstranit vady, ktoré boli zisten¢ pri preberacom konani a st uvedené v protokole
o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s Objednévatelom, inak v lehote
primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, e Zhotovitel nezacne prace na odstrafiovani tychto
vAd véas alebo ich véas neodstréni, je Objedndvatel’ opravneny objednat’ si ich odstranenie u tretej
osoby na néklady Zhotovitela.
Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajoceho pisomného sthlasu Objednavatela poverit
realizaciou Diela alebo jeho tasti tretin osobu. Uvedené sa netyka osob, ktorymi kapacitami
preukazoval Zhotovite! podmienky ucasti uréené podla § 34 zakona O verejnom obstaravani vo
verejnom obstardvani a subdodavatelov. o ktorych poZadované {idaje uviedol Zhotovitel' v ponuke
predloZenej vo vergjnom obstaravari, resp. pri uzavretl ijio Zmluvy.
Zhotovitel je povinny pri odovzdani Diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvy$ny material
a odpad na pracovisku ak, aby mohol Objedudvatel Diclo riadne prevziat. Pracovisko je Zhotovitel
povinny Gplne vypratat do 2 (dvoch) pracovnych dni odo dita protokolarneho odovzdania Diela okrem
zariadeni nutnych na odstranenie sistenych vad a nedorobkov.
Objednévaiel je opravneny pisomnym oznamenim doruéenym Zhotovitelovi zastavit’ realizaciu Diela
podfa tejto zmluvy. Dorutenim ozndtnenia o zastaveni tealizécie je Zhotovitel povinny zastavit
akékol'vek prace na realizacii Diela s vynimkou prac, bez vykonania ktorych hrozi vznik bezprostredne)
gkody na Diele a s vynimkou prac, kioré Obj ecdnavatel uvedie v oznament o zastaveni realizacie Diela.
Objednavatel je povinny zaplatit Zhotovitelovi cenu skutodne vykonanych prac v zimysle tejio Zmluvy.
Objednavatel nezodpoveda za Skody vzniknuté Zhotovitelovi v dosledku zastavenia realizacie Diela.
Objednévatel’ je povinny vznik dovodu na zastavenie realizdcie Diela Zhotovitelovi preukéazat.
Zhotovitel, ak chee zadat Cast’ Diele subdodavatelora, je povitny pri podpise tejto zmluvy uviest' tdaje
o véetkych zndmych subdodavateloch, tdale o osobe optévnenej konat' za subdoddvatel'a v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu, datm narodenia, Uvedeni subdodévatelia pri tom musia splitat’
podmienky Gcasti tykajnice sa osobneho postavenia a seexistencie dovodov na vylitenie podl'a § 40
ods. 6 pism. a) aZ h) zdkona o VErejnom obstarsvani a byt zapisany v silade s § 11 zdkona o verejnom
obstaravani v registri partnerov verejného sekiora podla zokona & 315/2016 Z. z. © registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnent niektorych zékonov, ak mu takato povinnost’ podla uvedeného
zdkona vznikla. VyuZitim subdodavatelov nic je dotknuta zodpovednost’ Zhotovitela za plnenie
Zmluvy.
Zhotovite? je povinny oznaail Objednavatelovi skikolvek zmenu vdajov o subdodéavatel'och
najneskor 5 (pét) pracovaych dif pred vykonauim zmeny.
Objednavatel, v stilade s § 41 ods. 4 pisim. b) zékona o verejnom obstardvani uréil nasledovné pravidla
pre zmenu subdodavaiels:

a) subdodavatel, kiorého sa tyka néveh ra zmeny, musi splaat podmienky podla § 32 ods. 1 zékona o

verejnom obstaravani, nesmii 1t neho existovar ddvody identické s ddvodmi na vylicenie podl'a § 40
ods. 6 pism. ) a2 h) zékona o vergjnom ohstardveni a musf byt zapisany v salade s § 11 zakona
o verejnom obstaravani v regisiri partneroy verejnéno sektora podla zékona . 315/2016 Z. z. 0

registri partnerov vergjného seliiorz 3 o znene 3 doplieni niektorych zékonov, ak mu takato
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povinnost’ podla uvedeného zikona vzniki,

b) zmenu subdodévatela Uspesny uchédzad pisomne ozndmi verejnérau obstardvatelovi najneskdr 3
pracovnych dnd pred jej uskutocuenim s uvedenim obchodného mena subdodévatela, adresy sidla
subdodavatels, 1CO subdodévaiela rosp. mena a priesviske subdodavatela, trvalého pobytu
subdodéavateln a rodnéhe &isla subdodavatela. ak sa v oddvodnenych pripadoch nedohodne s
objednévatalom na kratbe] leloie,

¢) zmenou subdodévatel'a nie je dotknutd zodpovednost’ Gispe¥ného ushédzada za pinenie zmluvy,

d) v pripade, ak je meneny subdodavatel dr¥itelom akéhokolvek opravnenia na vykon innosti,
certifikatu alebo indhe dokladn pofiadovaného Objednavatelom ako verejnym obstaravatelom vo
verejnom obstardvani. je fispedny uchadzal poviany, sudasne s pisomnym ozndmenim podl'a pism.
b) tejto Casti sutaznych podkladov, predleZit dutkauté opravnenie alebo certifikat alebo iny doklad,
ktorého dr¥itelom je navrhovany subdodévaiel’

6.24. Vietky materidly a technolégie pouZité v procese realizacie diela musia byt platne certifikované resp.
musia byt v stilade prislusnymi prévaymi predpismi upravujicini certifikdciu a preukazovanie zhody
vyrobkov. Navrh na pouitie p1 {padného ekvivalentu Zhotovitel predlozina odsthlasenie poverenému
zéstupcovi Objedndvatela (stavebay dozor), pokial sa tym neznf¥i akost’ prac, neprekrodi dohodnuta
cena Diela v tejto Zmluve a névria elovivalenti nebude predstavoval’ podiadavku na prediZenie lehoty
zhotovenia Diela podla tejto Zmluvy. Schvdlenie poulitia ekvivalentu musi byt zaznamenané
v stavebnom denniku.

o {amok VIL.
ZARUCHA DBOBA - ZODPOVEDNOST ZA YVADY

7.1.  Zhotovitel je povinny poskytnif na Dielo zarukn podla pravacho poriadku v Slovenskej republike
apodia tejto Zmluvy. Zhotovitel  zodpovedd za 5o. e zhotovené Dielo bude mat’ potas celej
zarudnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zraluvou a bude vyhovovat poziadavkdm technickych
noriem & visobecne zaviznych pravayeh predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo
v ¢ase jeho odovzdania Objednavatel'ovi, a za vady, kioré vznikli potas zaru¢nej doby.

79.  7Zarutna doba zagina plynit odo dita nadobudnutia pravoplatnosti kolaudagného rozhodnutia celej
stavby. Zaruéna doba sa konti uplynuti 60 Lalendfmnych mesiacov. Pri vyrobkoch, zabudovanych
materidioch, prvkoch a technologiclkych zariadeniach sa konéi zarudéna doba uplynutim doby
zhodnej s diZkou zaruénej doby poskytovane] ich vyrobcom, minimélne viak do doby 24 mesiacov
plyniicej odo dita odovzdania cele] stavby zhotovitePom Objednévatelovi. Udaje o dizke zéru¢nej
doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov a technologickych
zariadeni budi suastou dokladovej &asti protokolu o odovzdani a prevzaii Diela. Zarucna doba sa
predlzuje (Lj. vyi¥ie uvedend Jehota jj skongenia sz oredlzuje) o dobu, v ktorej Objednévatel
nemohol pre vady, za ktoré vodpoveda Zhotovitel, riadne uZivat cel stavbu alebo jej Cast
zodpovedajicu Dielu podl'a tejto Zmiuvy.

73.  Zhotovitel' nezodpoveda za vady Diela, ktore boli spdsobené pouZitim podkladov poskytnutych
Objednavatelom a Zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vietkej odhornej starostlivosti nemohol zistit’ ich
nevhodnost’ alebo na fiu pisomne upozornil Objednavatela 2 ten na ich pouZiti trval.

7.4.  Objednavatel” je povinny oznamit’ vadu ZhotoviteTovi pisomne najneskor do 15 kalendarnych dni
od jej zistenia.

75.  7Zhotovitel' sa zavizuje zafat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia bez zbytoéného
odkladu po doruéeni ozndmenia vady Objednavatelom, pritom pri vadéch ohrozujicich prevadzku
stavby alebo vyvolavajicich nebezpecenstvo vzniku bezorostrednej Skody do 24 hodin od doru¢enia
ozndmenia vady Objednavatcl'om, Zhotovitel sa zavizuje odstranit’ vadu v ¢o najkratom technicky
moznom tase, vidy viak najneskdr do 3 kalendaraych dnf od dorucenia ozndmenia vady
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7.6.

1.17.

8.1.

8.2.

8.3.

84.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

Objednavatelom, pokial sa nedohodol so zastupcom Objednévatel'a inak. Pri vadach Dicla
uvedenych v protokole o odovzdanf a prevzati Diela sa za dorudenie oznémenia vady Zhotovitelovi
povazuje podpisanie tohto protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel' vadu véas neodstréni, je Objednavatel oprivneny Ziadat dodanie nahradného
predmetu plnenia, alebo je opravneny odstupit’ od Zmluvy alebo zabezpetit odstranenie vady na
naklady Zhotovitel'a tret'ou osobou, pripadne viastaymi kapacitami tito vadu odstranit’ na néaklady
Zhotovitel'a. Ak Objednavatel’ zvoli narok na dodanie nahradného predmetu plnenia, je Zhotovitel
povinny ho dodat’ do 5 (pat’) pracovnych dni od uplatnenia néroku, ak sa nedohodol so zastupcom
Objednavatel'a inak.

Rovnaké prava ako préva uvedené v odseku 7.6 tohto &lanku ma Objednavatel i v pripade, ak je
vada diela neodstranitel'na.

Clanok VIIL
SANKCIFE A POKUTY

Ak Zhotovitel' nevykona dielo véas, mé Objednévatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 0,1 % z celkovej ceny diela vratane DPH za ka?dy zaZaty deit omeskania. Zhotovitel je
povinny tito zmluvnl pokutu zaplatit’ do 7 (sedem) pracovnych dni odo diia vzniku naroku
Objednévatela.

V pripade omegkania Objednavatel'a s thradou riadne vystavenej faktiry Zhotovitelama Zhotovitel
narok na arok z omegkania vo vyske 0,05% z dlZnej sumy za kazdy dett omeskania. Objednavatel
je povirmy tito zmluvad pokutu zaplatit do 7 (sedem) pracovnych dni odo diia vzaiku néroku
Zhotovitel'a.

Ak Zhotovitel nedodrzi kiorykoivek z postupovych ierminov realizacie Diela uvedenych
v Harmonograme méa Objednavatel’ narok na zmluvnt pokutu vo vyske 0,1% z ceny materialov,
pric a vykonov (finantny objem pinenia), ktor¢ mal Zhotovitel v zmysle uvedeného
Harmonogramu zrealizovat’ k zmeSkanénu postupovému terminu realizacie Diela, a to za kazdy
dent ometkania. Zhotoviiel’ je povinny tito zrluvol pokutu zaplatit’ do 7 (sedem) pracovnych dni
odo dita vzniku naroku Objednavatela.

Ak Zhotoviiel nezatne odstrafiovat’ Objedndvatel om oznament vadu véas, ma Objednavatel narok
na zapiatenie zmluvnej pokuty vo yyiice 33,- BUR za kaZda vadu a kazdy zaaty deii omeSkania aZ
do dpa, kedy Zhotovite!' pristipi k odsixafiovaniu vady. Zhotovitel ma povinnost’ tito pokutu
uhradit. Zhotovitel je povinny nito zmluvad pokutu zaplatit do 7 (sedem) pracovrych dni odo dfia
vzniku naroku Objednévatela.

Ak Zhotovitel' neodsteéni vadu vias, ma Objednévatel nirok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyike 33.- BUR za kaZdt vadu a ka¥dy zataty defi omeSkania aZ do jej odstranenia. Zhotovitel je
povinny tite zmluvmi pokutu zaplatit’ do 7 (sedem) pracovnych dni odo diia vzniku néroku
Objednavatela.

Ak Objednavatel’ zisti, 7 pracovaict Fhotovitela vykonavaji prace na realizacii Diela alebo sa
pohybuji po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a/alebo psychotropnych
latok. ma Objedndvatel pravo natiadit’ aby ssoba, ktora je pod vplyvom alkoholu alebo inych
psychotropnych latok bezodkladne opusiila siavenisko a objekt stavby.

Ak Zhotovitel' nevyprace pracovisko v lehofe avedengj v ¢l VL ods. 6.21 tejto zmluvy, mé
objednévatel’ pravo na zaplatenie zmluvnel nokuty zhotovitelom vo vy¥ke 100,- EUR za kazdy deft
omedkania s vypratanim pracoviske. Zhotovitel je povinny tito zmluvod pokutu zaplatit' do 7
(sedem) pracovaych dni odo dfia vzniku naroku Objednavatela.

Ak Zhotovitel nepredloZi Objednavatelovi sips skutolne vykonanych prac véas v zmysle €1 V.
ods. 5.1 tejto zmluvy, mé Objednav ziel’ prévo na zaplatenie zmluvnej pokuty ZhotoviteVom vo
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8.9.

8.10.

8.11.

9.1.
9.2.

9.3.

9.4.

10.1.

10.2.

10.3.

vyske 17,» EUR za kazdy defi omedkenie vastovitel je poviany tato zmluvnd pokutu zaplatit' do 7
(sedem) pracovnyeh duf odo die vaniku ndroku Objednavatele.

Ak Zhotovitel porngi povinnost podla £LVE bodu 6270 6.23. teito Zmluvy, ma Objednavatel
pravo na zeplatenie zmluvne] pokuty vo vitke 33, BUR. Za kazdy defi omegkania so splnenim
oznamovacej povinnosti o zmene subdodavaiela. Zhotovitel' je povinny tito zmluvnd pokutu

zaplatit’ do 7 (sedem) pracovnych dni odo dia veniku naroku Objedndvatela.
Ak Zhotovitel porudi povinnost’ podla ¢l VL bodu 6.24. tejto Zmluvy, mé Objednévatel pravo na

zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10% zo sumy rovnajtice; sa dotknutych poloZiek (material +
praca) podla rozpottu, za karde faléio porufenic jedaotlivo. Fhotovitel je povinny tito zmluvni
pokutu zaplatit' do 7 (sedem) pracovnych dui ode dita vzaiku ndrcku Objedndvatela.

Nérokom na zaplatenie zmluveej pokuty niz je dotknuty nérok oprévnenej strany na nahradu $kody
spdsobenej porudenir povinnosti zabezpetenej zmluvnoun pokutou, a to ani §kody presahujlicej
vyikn zmluvoej pokuty.

V pripade vzaiku $kody porusenitn povinrosti vyplyvajicich = tejto znluvy ktorejkol'vek zmluvne)
strane, ma poskodend strana admal na adhede venikouted Slody vidtane ulléno zisku.
Nebezoeienstvo $kody na diele znésa Thotevitel a7 do odovzdania Diela, alebo jeho Casti do
wHvania Objednavatel'ovi.

Zhotovitel zodpoveds za ikodu, ktord vznikne Objedngvatelovi alebo trete] osobe v dosledku
porudenia jeho povinnosti vyplyvajiicich z tejto Zmluvy a visobecne zaviznych pravnych
predpisov.

Zhotovitel! sa zaviiznje, Ze uwlwadl Objedndvatelovi v plnej vydke Zkodu. ktora vznikne
Objednavatelovi v dosledku pripadného omeSkania dokontenia stavby nedodrZanim terminu
ukondenia stavby zo strany Zhotovitelz s vinimkou omeskania vplyvor #ivelnej udalosti, a/alebo
neupliym resp. vadnym cdovzdanim dicla. Za takito skodu spdsobent Objednavatelovi sa
povazuje akakol'vek sankcia alebo kratenie vySky NEP 2o strany poskytovatel'a NFP, vzniknuta
a ulofend Objednavatelovi alo dosledok ver ania Harmonogramu, terminov a lehot, ako aj
neuplncho resp. vadného odovzdania diela, chybsjicich dokladov a neuplného preberacieho
protokolu.

Clanok X,
CRSTURPENIE OB FRLAUVY

Odstipenim od Zmluvy zanikaji vietky prava a povinnosti strdn 7o Zmluvy okrem prav na nahradu

spdsobenej §kody, ulého zisku. zmluvnej pokuty, prav na dovtedy uplatnené resp. zékonné sankcie,

prav a povinnosti vyplyvaitcich z ustanoven! tejto Zmluvy a vieobecne z4vaznych pravnych

predpisov o poskytovani zamuky a zodpovednosti za vady za taka Gast Diela, ktora bola do

odstiipenia zrealizovand, a inych prav a povinnost, kioré podla dohody strén alebo podfa ich

povahy maju trvat’ aj po zaniku zmluvy odstipenim.

Zmluvné sirany st opravnené odstupit od tejto Zmluvy z dovodov a spdsobom uvedenym

v pravnom poriadku Slovenskej republiky.

7a podstatné porudenie Zmluvy (zmluvnej povinnosit) na strane 7hotovitel'a sa povazuje najma:

a) ak Zhotovitel bez viadueho ddvodu odmietne prevziatl stavenisko podla podmienok uvedenych
v tejio Zmluve,
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b) ak bude Zhotovitel' z dévodov spotivajicich na jeho strane v omeskani s plnenim lehoty
uvedenej v &lanku III. ods. 3.1. tejto Zmluvy,

¢) akbude Zhotovitel' z dovodov spoéivajucich na jeho strane v omeskani s plnenim ktoréhokol'vek
postupového terminu realizdcie Diela uveden¢ho v Harmonograme O viac ako 10 dni; uvedené
sa netyka ukoncenia Diela ako celku,

d) ak bude Zhotovitel z dévodov spodivajiicich na jeho strane v ome¥kani s plnenim akéhokol'vek
iného tiastkového terminu realizdcie prac, ktory si zmluvné strany dohodni (napr. zapisom v
stavebnom denniku) nad rimec Harmonogramu, ale v sulade s Harmonogramonm, a napriek
vyzve zastupcu Objednavatel’a (uvedenej napr. v stavebnom denniku) nezrealizuje prislusné
prace v primeranej néhradnej lehote uréenom zastupcom Objednévatela (uvedenom napr. v
stavebnom denniku),

e) ak Zhotovitel nezacne stavebné prace v lehote uvedenej v &L IIL ods. 3.1 tejio zmluvy,

f) ak Zhotovitel porusil ktorakolvek povinnost uvedent v &l VL ods. 6.7, resp. 6.8. tejto Zmluvy
napriek tomu, e bol zastupcom Obiednévatela pisomne (osobitnym listom alebo zépisom v
stavebnom denniku) upozomeny na predchadzajice porudenie niektorej z povinnosti uvedenych
v &L VL ods. 6.7, resp. 6.8. tejto Zmluvy,

g) ak Zhotovitel’ vCas neodstrani Objednavatelom oznément vadu,

h) ak Objednavatelom oznamend vada je neodsiranitelna,

i) ak Zhotovitel nepredioZi Objeduavatelovi vietky \idaje o zmenach subdodavatel'a podl'a bodu
6.23 tejto Zmluvy.

10.4. Objednavatel moZe odstipit od Zmluvy ako pii podstatnom poruSerd zmluvy aj
v pripade, ak vodi 7hoiovitelovi zaéne konkurzné konanie, alebo Zhotovitel vstipi do likvidacie
Konkurznom konani, aiebo bude zrejné, Ze Zhotovitel nebude schopny zrealizovat Dielo véas
a riadne podia podmienok wvedenyeh v iejo Zinluve.

10.5. Za podstatné porusenie Zmiuvy {zmiuvie] povinnosti) na strane Objednavatela sa povaZuje
ometkanie Objednavatel'a s thradou faktlry riadne vystavenej v stilade s ustanoveniami ¢l. V. tejto
Zmluvy dihsie ako 30 kalendarnych dol.

10.6. Pri podstatnom poruent Zmiuvy méZu zmluvngé strany odstapit’ od bezodkladne.

10.7. V pripade odstiperia od Zmiuvy sang uréenie ceny doviedy vykonanych prac, vykonov a pouZitych
materidlov pouZijii primerine pstanovenia tejio Zmluvy o cene diela s prihliadnutim na pripadné
naroky z vad diels, nezaplatené sankcic & iné poliladavky vzniknuté 20 zmiuvy. Ak ddjde k
odstiipeniv. od Zmiuvy 2 advedu ne smane Zhotovitela, ma Objednavatel’ narok na nahradu
nevyhnuinych nékladov, ictoré mu vznikli s obstaranim nového Thotovitel'a, V zaujme zabezpetenia
poksagovania prac na predmete zmiuvy je Zhotovitel povinny na iadost Objednavatel'a previest’
bez zhyiodného odldadu na Obiedngvatels vinsnlcke aiebo iné pravo k vybudovanym zariadeniam,
leSeniam 2 inéma vybaveaiy, Lo sa wi nachadzal na pracovisku, ako i k dodanym hmotam a
stavebnym dielcom, 210 74 cbyykld cenu primerant opofrebeniu a stavu tychto veci.

10.8. V pripade odstapenia od Zambivy 2 16vodu porudenia povipnostl zhotovitela ma Objednavatel
narok nz nahradu fkody spdsobentt omeskanim realizacic Diela oproti terminu ukondenia realizacie
diela uvedeného v tejte Zmluve.

» Uldeek XL
OSTATHE USTANOVENIA A KON TROLA

11.1. thtow‘icl’ iie je oprivieny bez predenddzapiceho plsomneéio sihiasu Objednavatel'a postupit’ tretej
osobe akikolvek poiTasévi, kiord mu vodi Ohiedndvatelovi vznikla alebo vznikne na zaklade tejto

Zmluvy. alebo na zéklade vsranovend praviych prodg
tejto Zmluvy.

doisey verahujtcich sa na realizéeiu Diela podla
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11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

. Zhotovite? beric »e vedomie, Is

spofefmancované v ramei realizacie projektu
podporenéha 7 Integrovanéno regrondlney S0 prograciu (dalej len ,Projeki™).
Zhotovitel sa zavizuje, e wmoznl vikon kontroly/aucitu/overovania na rmieste zo strany
opréavnenych 036b na vykon koniroly/auditwoverovania na mieste v zmysle prisluinych pravnych
predpisov SR a ES a tejto zroluvy. Prijfimatel’ je potas vykoau kontroly/ auditu/overovania na mieste
povinny najmé preukézat oprévnenost vynalogenych vidavkov a dodrianie podmienok poskytnutia
nendvratného finanéného prispevic (dale] sl JIEE") v mye Trabavy,
Zhotovitel' je povinny. zabezpedit' pritoravost oséh zodpovednyeh za realizéciu aktivit Projektu,
vytvorit’ primerané podmienky na riadne 2 véasne yykenanis kentroly/enditn/overovania na mieste a
zdrzat  se  konania, Kktoré by mohlo ohrozil zafeiie a riadny priebeh  vykonu
kontroly/anditu/overovania na reiesto.
Oprédvnens osoby mnz  vyken kentroly/audin/overovania  ra  mieste  moéZu vykonat’
Lontroluw/audit/overovanie dodavaccho tevar, prac a shviel va mieste realizicic diela kedykol'vek
po&as platnosti a ninnosti Zmluvy o poskytratf nendvratného finanéného prispevku. Uvedenda doba
sa predizi v privade sk nastend skatofnosti nvedead v sianku 00 Natiadenia Rady (ES) ¢. 1083/2006
o ¢as trvania tychto skutodnosii.

Opravnend osoby na vyken kontroly/audisiioverovania na mieste s opravnene:

a) vstupoval do ooiekiov, zariadeni, 7ok, na pozemky a do mych priestorov Prijimatela, ak
to siivisi s predmetom kontroly/suditu/overovania au raiesic,

b) poZadoval od objednivatela a shotovitela, aby predlozil origindlne doklady a ind potrebnd
dokumentaciu, zédznamy dat na pamddovych mediach, yzorky vyrobkov alebo iné doklady
potrebné pre vykon kontroly/avditu/overenia na mieste a Jalgie doklady stvisiace s Projektom
v zmvsle pofiadaviek opravnenych 0s8b na vykon kontroly/auditn/overovania na mieste,

¢) oboznamovat sa s udajmi a doklacmi, 2k stvisia s pradmetom kongroly/auditw/overovania na

mieste,
d) vyhotovovat' képie fdajov a dokladov, ak sivisia s predinetorn kontroly/auditw/overovania na
mieste.

Opravnené osoby na vyken kontroiy! audiw/overovania ra mieste s najmé:

a) Poskytovatel’ a nim poverené osolb,

b) Utvar vnltorného auditu Riadiaceho orgénu alehe Sprostredkovatelského orgdnu a nimi
poverené osoby,

¢) Najvy$si kontrolny drad SR a nitn poverene osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy (Urad vladneho auditu) a osoby poveren¢ na vykon
kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Buropske] Koinisic a Eurdpskeho dvora anditorov,

f) Orgén zabezpedujlci cchiany finandnych zaujmov EU.

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v aisrnendch a) a# 1) v stlade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a prévnymi aktmi EU.

Zhotovitel je povinny bezodkladne priiat opatrenia  na napravu nedostatkov, zistenych

kontrolow/auditom/overovanim na mieste v zmysle spravy z kontroly/auditn/overovania na mieste

v lehote stanovenej opravaenymi osobami na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste.

Objednavatef je povinny zaslat' osobém oprévnenym na vykon kontroly/auditu/overovania na

mieste informaciu o splneni opatreni prijatych na napravu sistenych nedostatkov bezodkladne po

ich splnent.

Zhotovitel sa zavizuje strpict vykon koniroly/auditu/overovania stvisiaceho s dodavanym

tovarom, pracami, poskytnutymi sluzbami & tiex kedykol'vek potas platnosti a iCinnosti Zmluvy

o poskytnuti NFP poskytnut opravaenym osobam vetku potrebai sudinnost’. Zaroven sa zhotovitel

zavizuje objedndvatelovi predkladat elelktronick verziu (vo formate MS Excel) podrobného
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12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5

12.6.

12.7.
12.8.

12.9.

12.10.

rozpottu, ako aj povinnost predkladat v elekironickej verzii kazdi zmenu tohto podrobného
rozpoétu, podas ktorej ddjde podas realizicie predmetu tejto zmluvy.

Clanok XII.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluva sa uzatvara podla slovenského pravnecho poriadku a na pripadné rieSenie sporov budi
prislusné slovenské sudy a slovenské pravne predpisy.

Zhotovitel’ berie na vedomie skutoénost’, Z¢ Objednavatel’ ako povinnd osoba v zmysle zékona €.
211/2000 Z.7. o slobodnom pristupe k informaciam podlieha povinnosti zverejfiovania zmliv a
faktir a berie na vedomie pravne uéinky vyplyvajice z povinného zverejiiovania zmliv podla
prislusnych ustanoveni zdkona &. 546/2010 Z.z., ktorym sa doplia zakon & 40/1964 Zb. Obéiansky
zékonnik v zneni neskor§ich predpisov a ktorym sa menia a dopliiajn niektoré zékony a uzavretim
tejto Zmluvy zdroven vyjadruje svoj sGhlas so zverejnenim svojich identifika¢nych udajov
uvedenych v tejto Zmluve alebo inom dokumente, kiory sa povinne zverejifuje v zmysle pravneho
poriadku platného v Slovenskej republike.

Na vzfahy medzi zmluvnymi stranarai vyplyvajice z tejto zoluvy, ale tiou vyslovne neupravené sa
vztahuji prisludné ustanovenia Obchodného zékormika, resp. prvneho poriadku platného
v Slovenskej republike.

Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy mo’no uskutodaif’ len pisomne, po predchadzajucej dohode
obidvoch zmluvnych strén, v silade s § i8 zékona o verejnom obstaravani a podl'a podmienok
uvedenych v tejto Zmiuve.

Této Zmiuva sa stava sa platnou difora podpisu oboma zmluvngmi stranami a i¢innou

deti po dni doruéenia spravy z kontroly prijimatelovi NFP po ukondeni finanénej koniroly, v rdmcei
ktorej poskytovatel NFP neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat” vplyv na
vysledok VO, alebo v ramei ktorej priiimatel’ NEFP® sihlasil s vyskou ex ante finanénej opravy
uvedene] v navthu spravy/sprave z kentroly a sploil podmienky na uplatnenie ex ante finanéne;j
opravy podl'a metodického pokynu, ktory upravuie postup ori urdeni finanénych oprav za VO.
Nadobudnutie t&inmosti Zmluvy Objednavaiel bezodikladne ozndmi ZhotoviteTovi.

Zmluvné strany vyhlasujd, e zmiuvu riadne precitali, jej obsanu porozumeli a na znak stthlasu ju
podpisuju.

Zmluva je vyhotovend v piatich rovnepisoch, dvz pre zhotovitela a tri pre objednavatela,

Zmluvné strany vyhlasuju, e st si vedomé vietkych nasledkov vyplyvajucich z tejio Zmluvy, Ze
st opravnené s predraeiom ziniuvy nakladat, ich znluvnd volnost aie je niéim obmedzend a Ze im
nie st zadme okolnosti, ktord by im brdnili platne uzavriet tito Zraluva, V pripade, Ze také okolnost’
existuje zodpovedajii za gkodu, kiora vznikne Gcastnikovi tejto Zmluvy na zaklade tohto vyhlésenia.
Vietky pisomné doklady tykejice sa vzfabov 2 fejto zmluvy, jej zmeny alebo zaniku, dorucuje
jedna zmluvod strana na adrosu drube] zminvae strang, ktord je uvedend pri oznaceni zmluvnej
strany v (vode teitc zmuvy. Ak dbjde k umece tojlo adresy, je povinnd zmluvna strana, u ktorej
k zmene dolo, pisomne ozndanit Zmeiu adissy drbe) zmiuvie) strane do 15 kaleadaruych dni od
viedy ako k nej doslo, pritom ne ozndrent zueny adresy st byt podpis tradne osvedéeny, inak
plati, 7e #mena nenastala, V pripade, ak sa pisormnost vratl nedorutena plati, Ze tinky doru¢enia

nastali tretim diiom po jej vdosianl,
V pripade. ak je nisktoré nstanovenie Jmluvy alebo sa 2 akéhokolvek dévodu stane neplatné,
netidinné alebo revyniitelnd Jobsaletnd), nemé aant nebude © mar za nasledok neplatnost’,

netinnost alebo nevynliitsrnost oswinych us 1

enoveni zioluvy., Zmluvné sirany si povinné
v dobiej viere, redpekiujlic zasady pociivéno pristupu a dobrych mravov rokovat' tak, aby bolo
neplatné, ne(iéimné aiebo nevyaltitené usisnovenie pisomne nahradené inym ustanovenim, ktorého
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veeny obsah bude zhodny aleho 8o mo¥no najviac padobny ustanoveniu, ktoré je nahradzované,

pridom utel a zmysel Zinlovy musi byt zachovany. Do doby, pokial takato dohoda nebude

uzavrets, rovnako v pripade, ak knej vobec neddjde, pouzijd sa na nahradenie neplatného,

net&inného alebo nevynititelného ustanovenia iné ustanovenia zmiuvy a ak také ustanovenia nie

st, potorn sa pouZijli ustanovenia slovenskych pravaych predpisov a indtititoy, ktoré s upravené

slovenskym pravnym poriadkom, pricom sa pouZiji také ustanovenia, ktoré zodpovedajli kritéridm

predchadzajicej vety.

12.11. Prilohou tejto zmluvy su alebo sa postupne stant nastedovné prilohy:

12.1.1 Priloha &. 1 Cenové ponuka predloZzend uchddzalom vo verejnom obstaravani — oceneny

Vykaz vymer - predklada iba Gspesny uchadzaé ku podpisu zmluvy

12.1.2 Priloha &. 2 Zavizny harmonogram postupu uskutolnenia stavebnych prac - predklada iba
uspe$ny uchadzad ku podpisu zmluvy

12.1.3 Priloha &. 3 Stavebné povolenic— fotokdpia — predkladé objednévatel’ ku podpisu zmluvy

12.1.4 Priloha & 4 Rozhodnutie o predlZeni stavebnéno povolenia — predklada objednavatel ku
podpisu zmluvy

12.1.5 Priloha &. 5 Zoznam subdodavatelov s uvedenfm nodielu subdodavok - predkladd iba
aspesny uchadzag ku podpisu zmluvy

V Sahach, difa ..o V POtrL., diia e, .
za objednavatela: za zhotovitel'a:
Ing. P4l Zachar, primator mesta Sahy Ing. Vikior Hudec, konatel D.M.V. s.1.0.
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