



# Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

na uskutočnenie prác s názvom

„Obnova funkčnosti dilatačných prvkov na mostnom objekte ID M4698 ev.č. 75-071 v Lučenci po veľkoplošnej oprave“

č. objednávateľa: 2025/1230/2023

č. zhotoviteľa: .....

## ČI. 1 - ZMLUVNÉ STRANY

### 1.1 OBJEDNÁVATEL:

Sídlo:  
Štatutárny orgán:  
Právna forma:

### SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava, Slovenská republika  
**Ing. Ivan Rybárik, generálny riaditeľ**

Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenená rozhodnutiami MDPT SR č. 100 zo dňa 11.05.2006 a č. 86 zo dňa 22.05.2008 a rozhodnutím MDVRR SR č. 162 zo dňa 24.10.2014 a rozhodnutím MDVRR SR č. 24 zo dňa 22.03.2016 a naposledy zmenená rozhodnutím MD SR č. 37 zo dňa 31.05.2023

Osoba oprávnená podpísať zmluvu:

**Ing. Miloš Kreth**, riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:

- technických a realizačných:
- ekonomických:
- VO:

Ing. Pavol Strečok, námestník úseku správy a prevádzky ciest  
Ing. Erika Baboľová, hlavný odborný zamestnanec  
Ing. Lucia Husárová, vedúca oddelenia VO-IVSC BB

IČO:

00 003 328

DIČ:

2021067785

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

Telefónne spojenie:

E-mail:

(ďalej len "objedávateľ")

- a -

### 1.2 Zhotoviteľ:

Sídlo:  
Právna forma:

### littlefinger, s.r.o.

Pasienková 2/F, 821 06 Bratislava  
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Štatutárny orgán:

Tomáš Malíček

Osoba oprávnená podpísať zmluvu:

Tomáš Malíček

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných, technických a realizačných

Ing. Rudolf Malíček

IČO:

44 768 575

DIČ:

2022866131

IČ DPH:

SK2022866131

Bankové spojenie:

Tatra banka a.s.

Číslo účtu :

Telefón:

E-mail:

(ďalej len "zhotoviteľ")

(spolu „zmluvné strany“)

## PREAMBULA

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou v zmysle § 117 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

## ČI. 2 - PREDMET ZMLUVY

2.1 Touto zmluvou o dielo (ďalej len „zmluva“) sa zhotoviteľ zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zrealizuje pre objednávateľa dielo, ktorým je:

**„Obnova funkčnosti dilatačných prvkov na mostnom objekte ID M4698 ev.č. 75-071 v Lučenci po veľkoplošnej oprave,,  
(ďalej len „dielo“)**

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s touto zmluvou, na vlastné nebezpečenstvo a svoje náklady v čase a v kvalite podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone diela dodržať všetky stanovené platné technické, bezpečnostné a právne normy týkajúce sa vykonania diela, ktoré sú stanovené v jednotlivých právnych predpisoch.

## ČI. 3 - VYKONANIE DIELA, ROZSAH PRÁC

3.1 Závazným podkladom pre vykonanie diela v zmysle článku 2 tejto zmluvy je oznámenie objednávateľa o prijatí ponuky č. SSC/629/2023/1230/VO-1505 zo dňa 23.8.2023, ponuka zhotoviteľa zo dňa 14.8.2023, ktorá je aj prílohou tejto zmluvy (Príloha č. 1) a opis predmetu zákazky, ktorý je aj prílohou tejto zmluvy (Príloha č. 2), ktorá spolu s prílohou č. 1 tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

**Miesto realizácie/ miesto dodania, ktoré je predmetom diela a zodpovedný pracovník SSC-IVSC Banská Bystrica:**

Číslo CK	Okres	Označenie	Zodpovedný pracovník SSC, IVSC BB	Telefonický kontakt/ e-mail
I/75	LC	ID M4698 ev.č. 75-071	Mgr Jaroslava Bačová	

3.2 Rozsah a popis prác:

Predmetom zákazky je – je výmena 4 ks nefunkčných dilatačných prvkov (DP) za gumenokovové moduly s celkovým posunom do 140 mm. Výmena DP zahŕňa odstránenie zostatkov súčasného systému dilatácií v rozsahu potrebnom pre osadenie nových gumenokovových DP. Konkrétny typ nových modulových DP navrhne uchádzač vo Výkaze výmer na základe miestnej obhliadky, posúdenia stavu miest ich uloženia, intenzity dopravy a dĺžky dilatačných celkov na predmetnom mostnom objekte. Na úseku cesty I/75, kde sa nachádza predmetný mostný objekt, bola realizovaná veľkoplošná oprava asfaltového krytu vozovky, ale dilatačné prvky nebolo možné v rámci zrealizovanej opravy vymeniť resp. sfunkčniť. Na mostnom objekte sa v miestach uloženia DP vytvorili po prvom zimnom období v novom asfaltovom kryte rozsiahle priečne trhliny, ktoré sa rýchlo rozširujú, ohrozujú bezpečnosť cestnej premávky a nie je možné zastaviť ich postupné zväčšovanie bežnými údržbovými technológiami. Keďže mostom prechádza štvorpruhová smerovo rozdelená cestná komunikácia, práce sa budú realizovať v dvoch etapách na jednotlivých jazdných pásoch s presmerovaním dopravy do voľného jazdného pásu s obojsmernou premávkou.

Postup prác na jednotlivých dilatačných prvkoch:

- ✓ Rezanie asfaltu do hrúbky 100 mm
- ✓ Odstránenie asfaltového krytu do hrúbky 50 mm vrátane odvozu na skládku
- ✓ Renovácia krycích plechov
- ✓ Sanácia a oprava betónových častí ríms v mieste krycích plechov
- ✓ Sanácia, zdrsnenie, odstránenie vrchnej vrstvy betónu nosnej konštrukcie do hr.35 mm
- ✓ Aplikácia tekutej vodene priepustnej vrstvy z vysokopevnostného vodene priepustného betónu do hr. 80 mm
- ✓ Jadrové vŕtanie vrtov M18
- ✓ Kotvenie ocelových kotiev M16 dĺžky 205 mm na chemické kotvy
- ✓ Demontáž + montáž EPDM membrány
- ✓ Demontáž + montáž gumenokovových modulov DP s celkovým posunom do 140 mm

- ✓ Zalievanie kotviacich otvorov tekutou gumovou zálievkou
- ✓ Vytvorenie ochranných nábehových vrstiev na báze vysokopevnostného vodenepriepustného plastbetónu
- ✓ Zaliatie spojov modifikovanou zálievkou

**Realizácia prác na obnove funkčnosti dilatčných prvkov sa riadi výkazom-výmer s podrobným popisom jednotlivých prác, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy.**

- 3.3 Zhotoviteľ uskutoční dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 3.4 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy (stavebný zákon č. 50/1976 Zb. v platnom znení, ktorý stanovuje zásady pre výstavbu) a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 3.5 Všetky stavebné práce musia byť vykonané podľa platných STN EN, Technických predpisov rezortu objednávateľa a technologických postupov platných v čase vykonávania diela, pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
- 3.6 Zhotoviteľ zodpovedá za škody a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré počas výstavby spôsobí.
- 3.7 Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené na okolitých pozemkoch, budovách, zariadeniach a je povinný uviesť ich do pôvodného stavu.
- 3.8 Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na jednotlivých miestach výkonu prác a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté pri jeho prácach.
- 3.9 Zhotoviteľ je povinný vykonávať všetky príkazy objednávateľa, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi, technickými normami, Technickými predpismi rezortu objednávateľa a súvisia s vykonávaním diela v zmysle tejto zmluvy.
- 3.10 Objednávateľ má právo dožadovať sa voči zhotoviteľovi, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením a to priebežne.
- 3.11 Ak v priebehu vykonávania diela zhotoviteľ zistí nedostatky projektu, upozorní na nedostatky stavebno - technický dozor objednávateľa. Na základe tohto upozornenia stavebno - technický dozor cestou stavebného denníka určí lehotu na ich odstránenie a určí ďalší postup vykonávania diela do doby odstránenia nedostatkov projektu v lehote do 10 dní od tohto upozornenia. V prípade, že tak neurobí, predĺži sa doba výstavby o čas ktorý je v omeškani.
- 3.12 Objednávateľ zabezpečí potrebné povolenia na realizáciu diela na príslušnom cestnom správnom orgáne.
- 3.13 Objednávateľ zabezpečí – označenie pracoviska dočasným dopravným značením v súlade s príslušnými rozhodnutiami cestného správneho orgánu.

#### **ČI. 4 - PODKLADY, ÚDAJE A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA**

- 4.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, spočívajúce v odovzdaní doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ v dohodnutých termínoch:
  - 4.1.1 Do 5-tich pracovných dní od doručenia písomnej požiadavky zhotoviteľa.
  - 4.1.2 Osobitnú lehotu dohodnú zmluvné strany v prípade, že sa bude jednať o spolupôsobenie väčšieho rozsahu alebo také, ktoré nemôže objednávateľ zaobstarať vlastnými silami v pôvodnom znení.
  - 4.1.3 Zhotoviteľ je povinný vykonávať všetky príkazy objednávateľa, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi, technickými normami a súvisia s vykonávaním diela v zmysle zmluvy.

#### **ČI. 5 - CENA DIEĽA A PLATOBNÉ PODMIENKY**

- 5.1 Cena za vykonanie diela je určená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhl. MF SR 87/1996 Z. z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva v znení neskorších predpisov. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané dielo sumu stanovenú v cenovej ponuke, ktorá je aj prílohou tejto zmluvy ako jej neoddeliteľná súčasť:

Zmluvná cena celkom bez DPH (€)	178 404,96
DPH ( prísl. 20 %) (€)	35 680,99
<b>Zmluvná cena celkom s DPH (€)</b>	<b>214 085,95</b>

**Slovom: Dvestoštrnásťtisícosemdesiatpäť € 95/100**

- 5.2 Cena za predmet zmluvy dohodnutá v tomto článku môže byť počas trvania zmluvy upravená s ohľadom na zmeny sadzieb DPH, po predchádzajúcom vzájomnom odsúhlasení, na základe dodatku k tejto zmluve.

- 5.3 V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky náklady Zhotoviteľa spojené so splnením záväzkov podľa Zmluvy, vrátane nákladov najmä za vytýčenie podzemných vedení a zariadení správcami sietí, náklady za obstaranie dodatočných rozhodnutí a povolení potrebných pre realizáciu prác na stavbe (pokiaľ táto zmluva nehovorí inak), nákladov za vybudovanie, prevádzku a údržbu zariadenia staveniska, osvetlenie, stráženie stavby a vypratanie staveniska, náklady na odvoz a poplatky za uskladnenie prebytočného materiálu, ktorý Zhotoviteľ odvezie a uloží na určené skládky, náklady vodorovného premiestnenia rúbaniny na povrchu a poplatky za skládky, náklady na spätnú úpravu a ostatné práce spojené s uvedením pracovných plôch do stavu podľa projektovej dokumentácie resp. pôvodného stavu, obstaranie, osadenie a udržiavanie dopravného značenia, náklady za geodetické práce, vykonanie skúšok únosnosti zemných prác a vyhotovenie dokumentácie geodetického zamerania stavby, náklady za vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby v rozsahu podľa Sadzobníka UNIKA 2023 príloha č. 3, náklady za vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby v rozsahu podľa Sadzobníka UNIKA 2023 príloha č. 6, ktoré budú vypracované autorizovaným projektantom, náklady na vypracovanie fotodokumentácie (na CD/USB kľúč) priebehu stavebných prác a to pred ich začatím, počas priebehu a po ich ukončení.
- 5.4 Objednávateľ umožnil Zhotoviteľovi vykonanie prehliadky miesta vykonania diela. Na tomto základe sa predpokladá, že Zhotoviteľ mal možnosť prehliadnuť a preveriť si miesto výkonu prác a jeho okolie, možnosti prístupu k miestu výkonu prác a overiť si všetky s tým súvisiace informácie, čo do jeho tvaru a charakteristiky, vrátane podmienok podlažia, hydrogeologických a klimatických podmienok, rozsahu a druhu dodávok, prác a materiálov potrebných pre riadne vyhotovenie a ukončenie diela a odstránenie akýchkoľvek jeho vád. Vo všeobecnosti sa preto predpokladá, že v zmysle tu uvedeného, mal Zhotoviteľ k dispozícii všetky potrebné informácie čo sa týka rizík, nepredvídaných skutočností a všetkých ďalších okolností, ktoré mohli ovplyvniť jeho cenu diela. Má sa za to, že cena dohodnutá v Zmluve pokrýva všetky náklady Zhotoviteľa spojené so splnením všetkých jeho záväzkov podľa Zmluvy. Žiadny nárok na zmenu dohodnutej ceny jej zvýšením, ktorý vznikne ako dôsledok chýb alebo zanedbania povinnosti Zhotoviteľa pri príprave jeho ponuky nebude Objednávateľom akceptovaný. Má sa za to, že Zhotoviteľ ako odborne znalá osoba zahrnul do ceny v zmysle ods. 1 tohto článku Zmluvy všetky náklady vyplývajúce mu z realizácie Diela v zmysle tejto Zmluvy, stavebného povolenia (pokiaľ bolo vydané), projektovej dokumentácie, Technických predpisov rezortu objednávateľa ako aj rozhodnutí všetkých orgánov, organizácií, dotknutých subjektov inštitúcií, právnych noriem ako aj iných okolností ktoré by mohli ovplyvniť cenu Diela pri dosiahnutí účelu tejto Zmluvy.
- 5.5 Zhotoviteľ sa výslovne vyjadruje, že položky výslovne nezahrnuté v predloženej cenovej ponuke, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy, sú v nej obsiahnuté, ak sú súčasťou ktorejkoľvek dokumentácie resp. vyjadrenia príslušného orgánu, organizácie a inštitúcie, na ktorú sa táto Zmluva odvoláva alebo sú v tejto Zmluve obsiahnuté alebo ak Zhotoviteľ mohol a mal takéto náklady predpokladať.
- 5.6 Podkladom pre úhradu ceny za vykonané a odovzdané práce bude po ukončení prác zhotoviteľom vystavená faktúra, ktorej súčasťou bude stavebným dozorcom, resp. zodpovedným pracovníkom SSC, IVSC Banská Bystrica (podľa čl.3, bod č. 3.1) potvrdený súpis vykonaných prác vrátane podporných dokumentov (dokladovanie kvality materiálov a prác, nakladanie s odpadmi a pod.). Fakturované budú len fyzicky, skutočne vykonané práce podľa cenovej ponuky (rozpočtu). Cena diela bude fakturovaná po ukončení všetkých prác.
- 5.7 Faktúru vystaví zhotoviteľ na pokyn stavebno – technického dozoru objednávateľa najneskôr do 30 – tich dní od dátumu odovzdania a prevzatia diela, pri splnení podmienok uvedených v článku 5.6 tejto zmluvy.
- 5.8 Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry do sídla objednávateľa: SSC-IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu.
- 5.9 Objednávateľ uhradí cenu za vykonanie diela vrátane DPH, ktorá bude fakturovaná podľa predpisov platných v čase fakturácie
- 5.10 Čiastka na úhradu, na ktorú má zhotoviteľ nárok bude vyčíslená v eurách. Úhrada bude vykonaná v eurách.
- 5.11 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú z náležitostí daňového dokladu alebo má iné chyby v obsahu. Spolu s vrátenou faktúrou musí uviesť dôvod vrátenia.
- 5.12 Zhotoviteľ je povinný, podľa povahy nesprávnosti, faktúru po opravení opätovne vystaviť. Oprávneným vrátením prestáva plynúť lehota splatnosti. Celá lehota splatnosti plynie znovu odo dňa doručenia (odovzdania) opravenej alebo nanovo vyhotovenej faktúry objednávateľovi.
- 5.13 Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny inkasných dát pre potreby platenia faktúr si budú oznamovať do 7-ich dní po tom, čo ku zmene došlo a to písomne.

## ČI. 6 - ČAS PLNENIA

6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:

- 6.1.1. Začatie realizácie diela: dňom odovzdania miesta výkonu prác
- 6.1.2. Dokončenie realizácie diela: **do 45 dní** od dátumu odovzdania miesta výkonu prác  
**Do doby realizácie diela sa nezapočítava zimné obdobie (od 1.11. 2023 do 31.03.2024)**
- 6.1.3. Miesto výkonu prác bude

odovzdané: do 15 dní od účinnosti tejto zmluvy o dielo, resp. po ukončení zimného obdobia

- 6.2. V prípade omeškania odovzdania miesta výkonu prác z viny objednávateľa nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku o toľko dní, o koľko dôjde k omeškaniu odovzdania miesta výkonu prác.
- 6.3. Predĺženie doby výstavby je možné v prípade, že:
- a) sa zvýši množstvo, alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom;
  - b) budú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky;
  - c) nastane zdržanie, chyby alebo prekážky spôsobené objednávateľom, nepridelenie dostatočného finančného objemu na túto stavbu v priebehu kalendárneho roku;
  - d) nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá; sú také, že zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty výstavby diela. Predĺženie lehoty výstavby určí objednávateľ po prerokovaní so zhotoviteľom.
- 6.4. Predĺženie doby výstavby z dôvodov uvedených v bode 6.3 tohto článku bude predmetom dodatku k tejto zmluve, v ktorom bude uvedený dôvod predĺženia doby výstavby v súlade s bodom 6.3 tohto článku a doba predĺženia doby výstavby. Predĺženie doby výstavby je platné až účinnosťou tohto dodatku.

## ČI. 7 - RIZIKÁ ZHOTOVITEĽA

- 7.1. Zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie fyzického majetku, zranenie osôb a usmrtenie, ku ktorým dôjde počas, alebo ako dôsledok vykonávania prác v rámci zmluvy. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť v prípade výnimočných rizík – vyššej moci.

## ČI. 8 - BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

### 8.1. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

- 8.1.1. Zhotoviteľ je zodpovedný za bezpečnosť všetkých vykonávaných prác na miestach výkonu prác počas celej doby realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných väd na ňom.
- 8.1.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude v súvislosti s predmetom Zmluvy/ v súvislosti s vykonávaním činnosti, ktorá je predmetom Zmluvy/ zamestnávať zamestnancov v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie, ako aj právnymi predpismi Európskej únie, a to najmä v rozpore so zákonom č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o nelegálnej práci“), v spojení so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákonom č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov.

### 8.2. Protipožiarna ochrana:

- 8.2.1. Zhotoviteľ musí dodržiavať predpisy orgánov ochrany pred požiarmi a podniknúť všetky nevyhnutné opatrenia v priebehu realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných väd na ňom, aby zabránil vzniku požiaru.

### 8.3. Ochrana životného prostredia

- 8.3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude podnikáť všetky kroky na ochranu životného prostredia na jednotlivých miestach výkonu prác a v ich okolí (ochrana pred znečistením, zamedzenie tvorby toxického odpadu, nevypúšťanie látok do vzduchu a pod.) a predchádzať škodám a úrazom osôb alebo verejného či iného vlastníctva v dôsledku znečistenia, hluku alebo iných príčin vznikajúcich ako dôsledok jeho metód práce.
- 8.3.2. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady vykonať všetky potrebné kroky na ochranu životného prostredia na pracovisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo škodám alebo ohrozeniu osôb alebo majetku verejnosti alebo nepriaznivým účinkom, ktoré sú dôsledkom emisných škodlivín, prachu, hluku alebo ďalších nepriaznivých vplyvov pri vykonávaní jeho prác.
- 8.3.3. Pri vykonávaní diela postupuje Zhotoviteľ samostatne, pri rešpektovaní príslušných právnych predpisov a STN týkajúcich sa predmetu plnenia podľa Zmluvy, ako i predpisov upravujúcich nakladanie s látkami škodiacimi podzemným a povrchovým vodám tak, aby nedošlo k ich ohrozeniu a povinnosti nakladať a likvidovať odpady vzniknuté pri výkone prác podľa platných predpisov o nakladaní s odpadmi. Za týmto účelom je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi doklad o oprávnení nakladať s odpadmi, stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácie v zmysle platnej právnej úpravy ešte pred začatím vykonávania prác v zmysle tejto Zmluvy.
- 8.3.4. Zhotoviteľ je povinný nakladať so stavebnými odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len ako „Zákon o odpadoch“), zaradovať odpady podľa vyhlásky Ministerstva životného prostredia slovenskej republiky č. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov,

viest evidenciu odpadov v mene Objednávateľa ako pôvodcu odpadov v zmysle §§ 1 a 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Vzniknutý stavebný odpad je Zhotoviteľ oprávnený odovzdať len osobe oprávnenej na nakladanie s týmto odpadom.

- 8.3.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť pred vznikom odpadov preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, minimálne v rozsahu ustanovenom zmysle Zákona o odpadoch a vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií v platnom znení (ďalej aj len ako „Vyhláška o odpadoch“). V prípade, že v zmysle platných právnych predpisov má takúto povinnosť Objednávateľ, splnomocňuje a poveruje Objednávateľ Zhotoviteľa uzatvoriť zmluvný vzťah s osobou oprávnenou nakladať s odpadmi v jeho mene. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne poskytnúť Objednávateľovi rovnopis zmluvy s osobou oprávnenou na nakladanie s odpadmi spolu s dokladom o takomto oprávnení Objednávateľovi.
- 8.3.6 V prípade vykonávanie demolácií je Zhotoviteľ povinný pred realizáciou demolačných prác, najneskôr tri pracovné dni vopred, písomne ohlásiť Objednávateľovi a orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, v ktorého územnom obvode bude demolačné práce uskutočňovať, spôsob selektívnej demolácie obsahujúci aj druh, kategóriu, predpokladané množstvo odpadu a plánovaný spôsob, ktorým bude odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom platnou právnou úpravou. Po ukončení demolačných prác, najneskôr do 90 dní, písomne ohlásiť Objednávateľovi a orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorému bolo ohlásené začatie demolačných prác, vyhodnotenie selektívnej demolácie obsahujúcej druh, kategóriu, množstvo odpadu a spôsob, ktorým bol odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom platnou právnou úpravou.
- 8.3.7 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky podmienky a povinnosti vyplývajúce pôvodcovi odpadov v zmysle Zákona o odpadoch a Vyhlášky o odpadoch; platí aj pre prípad, že pôvodca odpadu je Objednávateľ. Zhotoviteľ berie na vedomie a vyslovene súhlasí s tým, že v prípade udelenia sankcie pôvodcovi odpadu z titulu nedodržania povinností v zmysle Zákona o odpadoch a Vyhlášky o odpadoch, je Objednávateľ oprávnený požadovať a Zhotoviteľ je povinný uhradiť sankciu udelenú orgánom štátnej alebo verejnej správy. Uhradením sankcie nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody.
- 8.4 V prípade nedodržania článku 8 ods. 8.1, ods. 8.2 alebo ods. 8.3 sa zhotoviteľ zaväzuje znášať všetky dopady (sankcie, pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budú uplatnené voči objednávateľovi.

## ČI. 9 – MIESTO VÝKONU PRÁC

- 9.1 Miesto výkonu prác je priestor určený na stavbu. Jeho súčasťou sú aj dočasné skládky materiálu, prístupové cesty a pod. Pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii sa dodržia ustanovenia o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) a Vyhlášky č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov.
- 9.2 Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi a komukoľvek, kto má na to písomné povolenie od objednávateľa prístup na miesto výkonu prác a na ktorékoľvek miesto, kde sa vykonávajú alebo majú vykonať práce v súvislosti so zmluvou o dielo.
- 9.3 Počas doby od odovzdania miesta výkonu prác do odovzdania diela je zhotoviteľ zodpovedný za všetky škody, ktoré sa na zhotovovanom diele vyskytnú.

## ČI. 10 - ZMENY A DOPLNKY

- 10.1 Objednávateľ je oprávnený nariadiť zhotoviteľovi písomne akékoľvek zmeny tovarov, zvýšenia kvality a množstiev prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané.
- 10.2 Zhotoviteľ je povinný vykonávať všetky príkazy objednávateľa, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi, technickými normami a súvisia s vykonávaním diela v zmysle zmluvy:
- zvýšiť alebo znížiť množstvá prác uvedených v zmluve; (rozpočet)
  - nevykonať práce, ktoré objednávateľ určí nevykonať;
  - zmeniť druh alebo zvýšiť kvalitu prác;
  - zmeniť výšku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela;
  - vykonať dodatočné práce nevyhnutné na dokončenie diela;
  - zmeniť postup vykonávania prác.

Tieto zmeny nebudú dôvodom k odstúpeniu od zmluvy a budú ocenené v súlade s článkom 5. tejto zmluvy.

- 10.3 Pri zmenách a doplnkoch sú zmluvné strany povinné dodržiavať ustanovenia zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- 10.4 Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez súhlasu objednávateľa. Každé práce navyiac musia byť schválené objednávateľom formou písomných dodatkov podpísaných objednávateľom k tejto zmluve.

## ČI. 11 - SPOLUPRÁCA ZHOTOVITEĽA S OBJEDNÁVATEĽOM NA STAVBE

- 11.1 Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje odovzdanie miesta výkonu prác, prevzatie diela a zaplatenie ceny za dielo.
- 11.2 Styk objednávateľa so zhotoviteľom bude vykonávaný pomocou záznamov v stavebnom denníku a ďalšími potrebnými a dostupnými formami – vyžaduje sa však písomná forma.
- 11.3 Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46d zákona č. 50/1976 Zb. Stavebného zákona v znení neskorších predpisov.
- 11.4 Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia miesta výkonu prác. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy. Ak stavebno-technický dozor nesúhlasí s obsahom zápisu v stavebnom denníku, zapíše to do 5 pracovných dní s uvedením dôvodov. Inak sa má zato, že s obsahom súhlasí. Stavebno-technický dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko. Do stavebného denníka môžu zapisovať svoje pripomienky oprávnené osoby, v súlade s ustanoveniami stavebného zákona.
- 11.5 Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho: Ing. Rudolf Malíček. Títo sú oprávnení zastupovať zhotoviteľa pri prevzatí miesta výkonu prác, mesačnom zisťovaní vykonaných prác, odovzdaní diela, vystavení faktúr a pod.
- 11.6 Objednávateľ poveruje funkciou stavebno-technického dozoru Ing. Maroša Kováča, resp. zodpovedného pracovníka SSC, IVSC Banská Bystrica, ktorý je uvedený v čl.3, bod č. 3.1. tejto zmluvy. Títo ho budú zastupovať pri potvrdzovaní vykonaných prác, ako i pri preberaní ukončeného diela.
- 11.7 Zmeny v poverených osobách stavbyvedúceho, stavebno-technického dozoru a koordinátora bezpečnosti sú obidve zmluvné strany povinné si písomne oznámiť do 5 pracovných dní. Tieto zmeny nemusia byť predmetom dodatku k zmluve.
- 11.8 Stavebný denník musí byť na stavbe trvalo prístupný poverenému zamestnancovi objednávateľa, prípadne iným osobám, ktoré majú právo robiť v ňom zápisy alebo kontroly.
- 11.9 Zhotoviteľ zabezpečí a poskytne na požiadanie stavebno-technického dozoru, resp. pracovníkov laboratória objednávateľa, ku skúškam vykonávaným na stavbe objednávateľom potrebné spolupôsobenie.
- 11.10 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude zvolávať objednávateľ podľa potreby podľa naliehavosti.
- 11.11 Zhotoviteľ je povinný dokumentovať postup výstavby (videozáznam, fotografie) vrátane objektov, ktoré by mohli byť narušené a poškodené vplyvom stavebnej činnosti. Táto dokumentácia (kópia videozáznamu, fotografie zoradené v albume v jednom vyhotovení + digitálne na CD resp. DVD), bude súčasťou dokladov, ktoré odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí diela, resp. jeho častí.

## ČI. 12 - KVALITA STAVEBNÝCH PRÁČ A TECHNOLOGICKÁ DISCIPLÍNA

- 12.1 Všetky stavebné práce musia byť vykonané podľa projektovej dokumentácie, platných STN EN, Technických predpisov rezortu objednávateľa a technologických postupov (pokynov výrobcu pre použitie materiálov a výrobkov, ktoré sú súčasťou dodávky, vrátane skúšok typu odsúhlasených objednávateľom) platných v čase vykonávania diela, pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Všetky prípadné zmeny, vo vyššie uvedených materiáloch, ktoré vyplývajú napr. z novelizácie noriem resp. iných požiadaviek na kvalitu počas realizácie diela, budú odsúhlasené obidvomi zmluvnými stranami a premietnuté do týchto materiálov.
- 12.2 Kvalitu realizovaných prác bude zhotoviteľ dokladovať atestami resp. certifikátmi o kvalite zabudovaných stavebných materiálov a zmesí, ktoré podliehajú zákonu č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na stavbe je možné použiť resp. zabudovať len materiály, ktoré spĺňajú požiadavky podľa zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. Tieto je potrebné dokladovať certifikátom.
- 12.3 Objednávateľ požaduje, aby bol vyzvaný zhotoviteľom na preverenie prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými, cestou stavebného denníka min. 3 pracovné dni vopred. Bez ich preverenia, stavebno-technickým dozorom, nebudú uhradené resp. budú urobené opatrenia, aby mohli byť dodatočne overené a odskúšané. Náklady s tým spojené bude znášať zhotoviteľ.
- 12.4 V prípade, že sa stavebno-technický dozor nedostaví na preverenie prác v požadovanom termíne môže zhotoviteľ v prácach pokračovať avšak nesie riziko, že v prípade zistenia nekvalitne vykonaných prác v zmysle bodu 13.1 – 13.3 bude náklady na dodatočné odskúšanie znášať zhotoviteľ. Ak sa však po odskúšaní zistí, že práce boli zrealizované v súlade s technicko-kvalitatívnymi podmienkami a dosahujú projektom predpísanú kvalitu, náklady na dodatočné zisťovanie kvality nepreverených prác v požadovanom termíne znáša objednávateľ a budú považované za prípad odškodnenia.
- 12.5 V prípade, že zhotoviteľ zabuduje materiály resp. zmesi bez odsúhlasenia objednávateľom (stavebným dozorom) bude znášať dôsledky z porušenia tejto podmienky.

## ČI. 13 - PLNENIE POVINNOSTÍ

- 13.1 Zhotoviteľ si bude plniť povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí dotknutých orgánov štátnej správy daných pred zahájením a počas realizácie stavby.
- 13.2 V prípade porušenia resp. neplnenia týchto povinností je objednávateľ oprávnený prípadné sankcie uplatňovať u zhotoviteľa.
- 13.3 Po ukončení každej pracovnej zmeny zhotoviteľ zabezpečí miesto výkonu prác a jeho okolie tak, aby nedošlo k prípadným kolíziám a úrazom.
- 13.4 Počas realizácie diela je zhotoviteľ povinný:
  - 13.4.1 Udržiavať miesto výkonu prác v nezaburinenom stave,
  - 13.4.2 udržiavať poriadok na jednotlivých miestach výkonu prác
  - 13.4.3 zabezpečiť očistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikácie.

## ČI. 14 - UKONČENIE PRÁC, PREBERACIE KONANIE A KONEČNÉ VYÚČTOVANIE

- 14.1 Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi pripravenosť na odovzdanie diela najneskôr 3 pracovné dni pred termínom, kedy by malo byť dielo pripravené na odovzdanie.
- 14.2 Objednávateľ na základe oznámenia zhotoviteľa zvolá preberacie konanie.
  - 14.2.1 Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok odovzdaním zmluvného diela. O odovzdaní a prevzatí diela spíše zmluvné strany zápis o odovzdaní a prevzatí diela.
  - 14.2.2 Objednávateľ je oprávnený prevziať len riadne dokončené dielo, ktoré nevykazuje žiadne zjavné vady a nedostatky, ktoré nebránia užívaniu diela.

## ČI. 15 - SANKCIE

- 15.1 Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu, ak o to objednávateľ písomne požiada, stanovenú použitím príslušnej sadzby za každý deň, o ktorý je v omeškaní za:
  - a) neukončenie diela v zmluvnom termíne podľa bodu 6.1. 2. 30,- €
  - b) neodstránenie vady podľa článku 16.6. 15,- €
- 15.2 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania v súlade s § 369a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 1 nariadenia vlády SR č. 21/2013, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 15.3 Týmito ustanoveniami nie sú dotknuté práva zmluvných strán na náhradu škody.

## ČI. 16 - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUČNÁ DOBA

- 16.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy, všetkých jej príloh, jej prípadných dodatkov.
- 16.2 Záručná doba na dielo (stavebné časti diela + technológie) sa po vzájomnej dohode stanovuje na 36 mesiacov.
- 16.3 Záručná doba začína plynúť zápisničným odovzdaním a prevzatím diela objednávateľom bez väd a nedorobkov. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré po odovzdaní a prevzatí stavby spôsobil objednávateľ a tretia osoba, ani za vady, ktoré boli po prevzatí spôsobené bežným opotrebovaním, požiarom, výbuchom, vyššou mocou, alebo z iných dôvodov, ktoré nezavinil zhotoviteľ. Záruka nevzťahuje na prípadné vady spôsobené neodborným zásahom, mechanickým poškodením a bežným opotrebením.
- 16.4 Počas záručnej doby je zhotoviteľ povinný odstrániť všetky vady, ktoré on sám zistí resp. budú objednávateľom reklamované.
- 16.5 Vady musia byť objednávateľom reklamované písomnou formou. V reklamácií musí byť uvedený popis vady.
- 16.6 Zhotoviteľ najneskôr do 10 –tich dní od doručenia reklamácie je povinný sa k reklamácií písomne vyjadriť. V odpovedi navrhne spôsob a termín odstránenia vady.
- 16.7 V prípade, že zhotoviteľ termín odstránenia vady nenavrhne, resp. objednávateľ a zhotoviteľ sa na termíne odstránenia vady nedohodnú, platí, že zhotoviteľ je povinný reklamovanú vadu odstrániť v lehote 30 dní.
- 16.8 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky určené objednávateľom do určeného termínu, objednávateľ môže dať odstrániť tieto vady a nedorobky na náklady zhotoviteľa.
- 16.9 V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu.
- 16.10 Po odstránení vady je Objednávateľ povinný potvrdiť, že všetky vady sú odstránené až vtedy, ak všetky známe vady boli skutočne odstránené. Od termínu odstránenia vady platí nová záručná doba na opravenú vadu v trvaní v zmysle čl. 16.2 alebo v zmysle dohody zmluvných strán.



## ČI. 17 - SUBDODÁVATELIA

- 17.1 Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie časti diela tretej osobe (subdodávateľovi) iba v rozsahu uvedenom v Prílohe č. 3 – *Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok* tejto zmluvy. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.
- 17.2 Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň podpisu tejto zmluvy predložiť objednávateľovi zoznam všetkých známych subdodávateľov s uvedením nasledovných údajov:
- (i) identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu (názov/sídlo resp. miesto podnikania, IČO, predmet subdodávky a jej % podiel na celkovom plnení)
  - (ii) údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia).
- 17.3 Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. Navrhovaný subdodávateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“). Konečným užívateľom výhod subdodávateľa zapísaným v registri partnerov verejného sektora, nesmie byť niektorá osoba z verejných funkcionárov podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona.
- 17.4 Zhotoviteľ spolu so zoznamom subdodávateľov predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok uvedených v bode 17.3 tejto zmluvy subdodávateľom, v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
- 17.5 V prípade, ak dôjde počas plnenia zmluvy k potrebe zmeny subdodávateľa, alebo potrebe plnenia prostredníctvom nového subdodávateľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi návrh na zmenu, resp. doplnenie subdodávateľa, a to **minimálne 5 pracovných dní** predtým, než tento nový subdodávateľ začne poskytovať plnenie zhotoviteľovi pri plnení predmetu zmluvy. V návrhu budú uvedené údaje podľa bodu 17.2 tejto zmluvy.
- 17.6 Nový navrhnutý subdodávateľ musí spĺňať podmienky uvedené v bode 17.3 tejto zmluvy a zhotoviteľ predloží spolu s návrhom na zmenu doklady preukazujúce splnenie podmienok uvedených v bode 17.3 tejto zmluvy subdodávateľom, v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
- 17.7 Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení objednávateľom. Objednávateľ rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s navrhnutým subdodávateľom na základe predloženia informácií o predmete zmluvy o subdodávke, informácií o osobe budúceho subdodávateľa, overenia oprávnenosti realizovať príslušné plnenie podľa výpisu z obchodného / živnostenského registra, overenia zápisu v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť navrhovaný subdodávateľ povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora. Podkladom pre prípadné rozhodnutie o nesúhlase s takýmto subdodávateľom je zistenie rozporu predložených informácií podľa tohto bodu zmluvy so skutočnosťou. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s navrhnutým subdodávateľom bezodkladne po overení splnenia požadovaných podmienok navrhnutého subdodávateľa. Zhotoviteľ v prípade využitia subdodávateľov je povinný dodať plnenie v lehotách uvedených v tejto Zmluve.
- 17.8 Zhotoviteľ vyhlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.
- 17.9 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Príloha č. 3 - *Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok* je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.

## ČI. 18 - HARMONOGRAM PRÁČ

- 18.1 Najneskôr do 7 – ich dní od odovzdania miesta výkonu prác predloží zhotoviteľ objednávateľovi k odsúhlaseniu harmonogram – výstavby s uvedením časového rozvrhu všetkých činností vo finančnom a vecnom vyjadrení pri zhotovovaní diela.
- 18.2 Aktualizáciou spomínaného harmonogramu je pracovný program, v ktorom sa uvádza pokrok dosiahnutý pri vykonávaní prác a dopad dosiahnutého pokroku na časový rozvrh zostávajúcich prác, ktorý zahŕňa akékoľvek zmeny poradia vykonávania prác.

## ČI. 19 – VYŠŠIA MOC

- 19.1 Pod prípadom vyššej moci sa rozumie každá vonkajšia udalosť alebo okolnosť výnimočného a neodvratného charakteru, ktorú zmluvné strany nemohli predvídať a ovplyvniť pri podpísaní Zmluvy, a ktorá znemožňuje realizáciu časti alebo celého zmluvného diela (vojna, živelné pohromy, atď.). Ak vznikne udalosť spadajúca pod vyššiu moc, zmluvné strany sú povinné sa o tom písomne informovať vzájomne najneskôr do 5 pracovných dní, s uvedením tých povinností, ktoré sa nebudú môcť splniť, alebo ich bude možné splniť len s oneskorením.
- 19.2 V prípade, že by vyššia moc spôsobila prerušenie plnenia zmluvných záväzkov o viac ako 10 dní, zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, prípadne na iných postupoch, týkajúcich sa ďalšej realizácie Zmluvy. O dobu prerušenia prác na diele, ďalej o dobu nutnú na obstaranie tovarov na opravu diela a na vykonanie opravy diela poškodeného vyššou mocou sa posúva termín ukončenia diela, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 19.3 Ak sa splnenie Zmluvy stane nemožným do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu Zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od Zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy.
- 19.4 V prípade vyššej moci, nie je zmluvná strana, ktorej vyššia moc zabránila plniť povinnosti zo Zmluvy v omeškaní s plnením záväzku vyššou mocou dotknutej zmluvnej povinnosti a oprávnená strana nemá nárok na prípadnú zmluvnú pokutu spojenú s omeškaním takejto povinnosti, a to počas trvania vyššej moci až do doby nevyhnutne nutnej na nápravu následkov spôsobených vyššou mocou.
- 19.5 Pri nesplnení zmluvnej povinnosti dotknutej vyššou mocou, ktorá spôsobí omeškania druhej zmluvnej strany, táto taktiež nie je v omeškaní.

## ČI. 20 – DORUČOVANIE PÍSMONOSTÍ A KOMUNIKÁCIA

- 20.1 Všetky písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi zmluvnými stranami touto Zmluvou sa doručujú:
  - 20.1.1 poštou;
  - 20.1.2 tretou osobou oprávnenou doručovať zásielky;
  - 20.1.3 osobne.
- 20.2 Zmluvné strany sa dohodli, že na účel doručovania písomností sú Zmluvné strany povinné používať poštové adresy uvedené v bode 1.1 a 1.2 Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené inak. Prípadnú zmenu poštovej adresy sú si zmluvné strany povinné vzájomne bezodkladne ohlásiť.
- 20.3 Zmluvné strany týmto súhlasia, že za úkon doručenia písomnosti sa považuje okrem samotného doručenia aj vrátenie zaslanej zásielky odosielateľovi z dôvodu odmietnutia prebratia adresátom, z dôvodu neprebratia zásielky adresátom v odbernej lehote, počas ktorej bude zasielaná písomnosť uložená u poštového doručovateľa, a tiež z dôvodu vrátenia zásielky s poznámkou: „adresát neznámy“, a to aj v tom prípade, ak sa o tom adresát nedozvedel. V prípadoch upravených týmto bodom Zmluvy sa zásielka považuje za doručенú na tretí (3) deň odo dňa odoslania zásielky.
- 20.4 Pre ostatné účely sa Zmluvné strany dohodli, že na účel doručovania e-mailov budú používať e-mailové adresy uvedené v bode 1.1 a 1.2. Zmluvy, prílohách Zmluvy, prípadne aj odlišné e-mailové adresy, ktoré si zmluvné strany dodatočne po uzavretí Zmluvy oznámia.

## ČI. 21 - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 21.1 Meniť alebo dopĺňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ich platnosť a účinnosť sa bude riadiť rovnakými ustanoveniami ako pôvodná zmluva.
- 21.2 Na právne vzťahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, subsidiárne Občianskeho zákonníka a iných právnych noriem; ak ich niet, posúdia sa podľa obchodných zvyklostí, ak ich niet, podľa všeobecných zásad civilného práva.
- 21.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia tohto dojednania je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté.
- 21.4 Spory zmluvnej povahy budú zmluvné strany riešiť predovšetkým mimosúdnu cestou. V prípade neúspešnosti mimosúdnej dohody, uplatnia zmluvné strany spory na príslušnom súde SR.
- 21.5 Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným alebo sčasti neplatným, nie sú tým dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne neplatné ustanovenie nahradiť novým ustanovením, zodpovedajúcim hospodárskemu účelu Zmluvy, ktorý zmluvné strany sledovali v čase jej uzavretia.

- 21.6 V prípade akejkoľvek zmeny údajov uvedených v Zmluve je zmluvná strana, na ktorej strane došlo k zmene údajov povinná oznámiť ich písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, tak aby boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.
- 21.7 Zmluvné strany sa súhlasne dohodli, že znením zmluvy budú viazaní aj ich prípadní právni nástupcovia.
- 21.8 Zhotoviteľ a všetci jeho prípadní subdodávatelia musia spĺňať osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „osobné postavenie“) po celú dobu trvania Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný oznámiť skutočnosť, na základe ktorej prestal spĺňať osobné postavenie objednávateľovi do 8 dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala.
- 21.9 Zhotoviteľ čestne prehlasuje, že jeho koneční užívatelia výhod, spĺňajú podmienky §11 ods.1 zákona o verejnom obstaraní.
- 21.10 Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle ustanovení zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
- 21.11 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými osobami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. Zverejnením zmluvy nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva zmluvných strán a informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovažujú za dôverné.
- 21.12 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (3) vyhotoveniach, z toho jedno vyhotovenie je pre objednávateľa a druhé vyhotovenie je pre zhotoviteľa.
- 21.13 Zmluvné strany po prečítaní zmluvy zhodne prehlasujú, že jej zneniu porozumeli, je im zrozumiteľné a jasné a uzatvárajú zmluvu na základe slobodnej a vážnej vôle ani za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho pripájajú pod jeho znenie svoje vlastnoručné podpisy.

**Obsah zmluvy bol obojstranne prijatý za záväzný a potvrdený zmluvnými stranami.**

**Zoznam príloh:**

Príloha č.1 – Výkaz výmer – cenová ponuka

Príloha č. 2 – Opis predmetu zákazky

Príloha č. 3 – Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok

V Banskej Bystrici, dňa .....

V Bratislave, dňa .....

**Za objednávateľa:**  
**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**

**Za zhotoviteľa:**

.....  
**Ing. Miloš Kreth**  
Riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica

.....  
**Tomáš Malíček**  
konateľ spoločnosti littlefinger, s.r.o.



## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 16

Stavba: Lučenec- obnova funkčnosti dilatačných prvkov na moste IDM4698 ev.č.75-071 Lučenec

Miesto: Lučenec - MO IDM4698 ev.č.75-071 Lučenec

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: littlefinger, s.r.c

Spracovateľ:

Oravcová Lenka

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>178 404,96</b>	<b>214 085,95</b>
16	Lučenec- obnova funkčnosti dilatačných prvkov na moste IDM4698 ev.č.75-071 Lučenec	178 404,96	214 085,95



# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 16  
Stavba: Lučenec- obnova funkčnosti dilatačných prvkov na moste IDM4698 ev.č.75-071  
Lučenec

JKSO:  
Miesto: Lučenec - MO IDM4698 ev.č.75-071 Lučenec

KS:  
Dátum:

Objednávateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ: littlefinger, s.r.o.

IČO:44768575  
IČ DPH:SK202286613

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:  
Oravcová Lenka

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>178 404,96</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane		Výška dane
	20,00%	0,00		0,00
znižená	20,00%	178 404,96		35 680,99

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>		<b>214 085,95</b>
-------------------	----------	------------	--	-------------------

---

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka





# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

**Lučenec- obnova funkčnosti dilatačných prvkov na moste IDM4698 ev.č.75-071 Lučenec**

JKSO:

Miesto: Lučenec - MO IDM4698 ev.č.75-071 Lučenec

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ: littlefinger, s.r.o.

IČO:44768575

IČ DPH:SK2022866

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>178 404,96</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	178 404,96	20,00%	35 680,99	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>214 085,95</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

**Lučenec- obnova funkčnosti dilatačných prvkov na moste IDM4698 ev.č.75-071 Lučenec**

Miesto: Lučenec - MO IDM4698 ev.č.75-071 Lučenec

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: littlefinger, s.r.o.

Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**178 404,96**

### HSV - Práce a dodávky HSV

54 711,50

1 - Zemné práce

5 743,10

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

9 852,26

4 - Vodorovné konštrukcie

12 221,72

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

26 894,42

### PSV - Práce a dodávky PSV

123 693,46

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

123 693,46



# ROZPOČET

Stavba:

**Lučenec- obnova funkčnosti dilatačných prvkov na moste IDM4698 ev.č.75-071 Lučenec**

Miesto: **Lučenec - MO IDM4698 ev.č.75-071 Lučenec**

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: littlefinger, s.r.o.

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**178 404,96**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				54 711,50
D	1		Zemné práce				5 743,10
2	K	113107241.S	Odstránenie asfaltového krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t vrátane odvozu na skládku	m2	227,000	25,30	5 743,10
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				9 852,26
5	K	3173511061.S	Sanácia zdrsnenie, odstránenie vrchnej vrstvy betónu NK do hrúbky 35 mm	m2	46,940	15,60	732,26
3	K	3173541111.S	Sanácia a oprava betónových častí ríms v mieste krycích plechov	ks	8,000	690,00	5 520,00
4	K	3173541112.S	Renovácia krycích plechov na rímse	m2	8,000	450,00	3 600,00
D	4		Vodorovné konštrukcie				12 221,72
6	K	451315111.S	Betonáž podkladovej vodene priepustnej vrstvy z vysokopevnostného vodene priepustného betónu do hrúbky 80 mm	m2	40,820	153,20	6 253,62
14	K	451475112.S	Vytvorenie ochranných nábehových náterových vrstiev na báze vysokopevnostného vodene priepustného plastbetónu	m2	16,130	370,00	5 968,10
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				26 894,42
13	K	919726521.S	Zalíatie spojov asfaltovou modifikovanou zálievkou	m	144,000	10,50	1 512,00
1	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	252,000	15,50	3 906,00
8	K	959941141.S	Kotvenie oceľových kotiev M16 dĺžky 205mm na chemické kotvy	ks	432,000	18,90	8 164,80
7	K	971046001.S	Jadrové vrtanie vrtov M18	cm	7 344,000	1,65	12 117,60
12	K	979089212.S	Poplatok za skládku - vybúraného asfaltu	m3	11,350	105,20	1 194,02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				123 693,46
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				123 693,46
15	K	7111132041.S	Aplikovanie tekutej vodene priepustnej vrstvy	m2	40,820	65,20	2 661,46
10	K	711170102	D+M gumenokovových modulov MZ s celkovým posunom do 140 mm	m	72,000	1 580,00	113 760,00
9	K	711170102.S	D+M EPDM membrány	m	72,000	35,60	2 563,20
11	K	7114911751.S	Zalievacie kotviacich otvorov tekutou gumovou zálievkou	ks	432,000	10,90	4 708,80



**PRÍLOHA Č. 2**  
**OPIS PREDMETU ZÁKAZKY**

**1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:**

<b>Názov zákazky:</b>	<b>Obnova funkčnosti dilatačných prvkov na mostnom objekte ID M4698 ev.č. 75-071 v Lučenci po veľkoplošnej oprave</b>
<b>Kraj:</b>	<b>Banskobystrický</b>
<b>Okres:</b>	<b>Lučenec</b>
<b>Miesto dodania:</b>	<b>Mostný záver na MO - ID M4698, 75-071 Most nad železničnou traťou v meste Lučenec</b>
<b>Zemepisná dĺžka</b>	<b>19.6726308540</b>
<b>Zemepisná šírka</b>	<b>48.3327192670</b>
<b>Nadmorská výška (H)</b>	<b>192.618749</b>
<b>Správca (text)</b>	<b>Slovenská správa ciest - IVSC Banská Bystrica</b>
<b>Vlastník (text)</b>	<b>Štát</b>
<b>Dĺžka DC</b>	<b>251,06</b>
<b>Druh konštrukcie (text)</b>	<b>Trámová</b>
<b>Materiál (text)</b>	<b>prefabrikovaný predpätý betón</b>
<b>Zaťažiteľnosť (normálna)</b>	<b>23,00</b>
<b>Zaťažiteľnosť (výhradná)</b>	<b>83,00</b>
<b>Zaťažiteľnosť (výnimočná)</b>	<b>186,00</b>
<b>Spôsob stanovenia (text)</b>	<b>statický výpočet podľa TP 02/2016</b>
<b>Predmet premostenia</b>	<b>Železnica</b>
<b>Názov úseku</b>	<b>4622A15402_4622A33302</b>
<b>Dĺžka premostenia</b>	<b>251,06</b>
<b>Názov mosta</b>	<b>75_071 Most nad železničnou traťou v meste Lučenec</b>
<b>Rok postavenia</b>	<b>1982</b>
<b>Počet otvorov</b>	<b>7</b>
<b>Voľná šírka mosta</b>	<b>15,50</b>
<b>Šírka medzi obrubami</b>	<b>14,50</b>
<b>Šikmosť (text)</b>	<b>Kolmý most</b>

**2. PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY A JEHO ROZSAH:**

2.1 Predmetom zákazky je – je výmena 4 ks nefunkčných dilatačných prvkov (DP) za gumenokovové moduly s celkovým posunom do 140 mm. Výmena DP zahŕňa odstránenie zvyškov súčasného systému dilatácií v rozsahu potrebnom pre osadenie nových gumenokovových DP. Konkrétny typ nových modulových DP navrhne uchádzač vo Výkaze výmer na základe miestnej obhliadky, posúdenia stavu miest ich uloženia, intenzity dopravy a dĺžky dilatačných celkov na predmetnom mostnom objekte. Na úseku cesty I/75, kde sa nachádza predmetný mostný objekt, bola realizovaná veľkoplošná oprava asfaltového krytu vozovky, ale dilatačné prvky nebolo možné v rámci zrealizovanej opravy vymeniť resp. sfunkčniť. Na mostnom objekte sa v miestach uloženia DP vytvorili po prvom zimnom období v novom asfaltovom kryte rozsiahle priečne trhliny, ktoré sa rýchlo rozširujú, ohrozujú bezpečnosť cestnej premávky a nie je možné zastaviť ich postupné zväčšovanie bežnými údržbovými technológiami. Je preto nutné urýchlene zrealizovať tieto práce.

2.2 Postup prác na jednotlivých dilatačných prvkoch:

- ✓ Rezanie asfaltu do hrúbky 100 mm
- ✓ Odstránenie asfaltového krytu do hrúbky 50 mm vrátane odvozu na skládku
- ✓ Renovácia krycích plechov
- ✓ Sanácia a oprava betónových častí ríms v mieste krycích plechov
- ✓ Sanácia, zdrsnenie, odstránenie vrchnej vrstvy betónu nosnej konštrukcie do hr.35 mm

- ✓ Aplikácia tekutej vodonepriepustnej vrstvy z vysokopevnostného vodonepriepustného betónu do hr. 80 mm
- ✓ Jadrové vŕtanie vrtov M18
- ✓ Kotvenie oceľových kotiev M16 dĺžky 205 mm na chemické kotvy
- ✓ Demontáž + montáž EPDM membrány
- ✓ Demontáž + montáž gumenokovových modulov DP s celkovým posunom do 140 mm
- ✓ Zalievanie kotviacich otvorov tekutou gumovou zaliievkou
- ✓ Vytvorenie ochranných nábehových vrstiev na báze vysokopevnostného vodonepriepustného plastbetónu
- ✓ Zaliatie spojov modifikovanou zaliievkou

**Realizácia prác na obnove funkčnosti dilatačných prvkov sa riadi výkazom-výmer s podrobným popisom jednotlivých prác.**



### Príloha č. 3 Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok

#### Čestné vyhlásenie o subdodávateľoch

Predmet diela: **Obnova funkčnosti dilatačných prvkov na mostnom objekte ID M4698 ev. č. 75-071 v Lučenci po veľkoplošnej oprave**

Zhotoviteľ: littlefinger, s.r.o.  
Sídlo (miesto podnikania): Pasienková 2/F, 821 06 Bratislava  
IČO: 44 768 575  
Štatutárny zástupca: Tomáš Malíček

Týmto čestne vyhlasujem, že pri realizácii predmetnej zákazky:

- nebudem využívať subdodávateľa alebo skupinu subdodávateľov. Celé plnenie zabezpečím prostredníctvom vlastných kapacít (tým nie je vylúčená možnosť zmeny, resp. doplnenia subdodávateľa počas plnenia zmluvy, avšak za splnenia podmienok, ktoré sú uvedené v čl. 17 Zmluvy o dielo).<sup>1</sup>

- ~~budem využívať nasledovných subdodávateľov:<sup>1</sup>~~

P.č.	Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet dodávok, prác alebo služieb	Podiel subdodávky v %
	---	---	---	0
	---	---	---	0
	---	---	---	0

Týmto čestne vyhlasujem,

- že som uviedol pravdivé identifikačné údaje subdodávateľa
- že beriem na vedomie ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní týkajúce sa subdodávateľov a uvedení subdodávateľa spĺňajú podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má tento subdodávateľ plniť a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona.

V Bratislave, dňa: 14.8.2023

Zhotoviteľ:

---

<sup>1</sup> Nehodiace sa prečiarkni

