

ZMLUVA O DIELO č. 42/2023/RK/P
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka)
v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej v texte len „Zmluva“)

Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
Sídlo: Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok
Zápis v OR: Okresný súd Žilina, Oddiel: Sa, vložka číslo: 10545/L.
Zastúpený: JUDr. Mareta Emil, PhD. – prokurista, riaditeľ spoločnosti
Oprávnený k podpisu zmluvy: JUDr. Mareta Emil, PhD. – prokurista, riaditeľ spoločnosti
Oprávnený jednať v technických veciach: Ing. Haluška Matej – projektový manažér
IČO: 36 672 271
DIČ: 2022239043
IČ DPH: SK 2022239043
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a. s. Ružomberok – č. ú. 8339280001/5600
IBAN: SK 60 5600 0000 0083 3928 0001
BIC: KOMASK2X
Telefón: + 42144 433 16 21 - 22

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: rmk architekti s. r. o.
So sídlom: Námestie A. Hlinku 34, 034 01 Ružomberok
Zapísaný v: OR OS Žilina, oddiel S.r.o., vložka č. 51474
Zastúpený: Mgr.A. Richard Kalmár – konateľ spoločnosti
Oprávnený k podpisu zmluvy: Mgr. A. Richard Kalmár – konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a. s. Ružomberok
IBAN: SK06 3100 0000 0043 2008 1602
IČO: 36 863 823
DIČ: 2022938797
Telefón: +421948535106

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Čl. II. PREDMET PLNENIA ,VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

2.1 Predmet plnenia

Predmetom plnenia tejto zmluvy je:

2.1.1 Spracovanie a dodanie realizačného projektu stavby aj pre účely vydania stavebného povolenia v rozsahu publikácie UNIKA 2023 na uskutočnenie stavby IBV Gejdák, SO 02 – Verejný vodovod a SO 04 – Splašková kanalizácia. (ďalej len RPS) Súčasťou dokumentácie bude aj výkaz výmer, rozpočet stavby pre účely výberu zhotoviteľa stavby, predpokladané rozpočtové náklady na uskutočnenie realizácie stavby.

2.1.2 Rozsah, stavebné objekty sú bližšie špecifikované v prílohe č. 2 tejto zmluvy – súťažné podklady objednávateľa k tejto stavbe

2.2 Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je

- 2.2.1 Výzva na predkladanie ponúk a súťažné podklady objednávateľa na predmet zákazky „IBV Gejdák – verejný vodovod, verejná kanalizácia – vypracovanie projektovej dokumentácie.“
- 2.2.2 Ponuka Zhotoviteľa predložená v rámci výberového konania (ďalej len „Ponuka“).
- 2.2.3 Projekt stavby pre územné rozhodnutie DUR č. OCÚ-020-2/2023-TA1-1-SO zo dňa 02. 05. 2023 (vo formáte PDF, DWG, OFFICE), situácia existujúceho stavu verejného vodovodu poskytnutého objednávateľom z GIS (vo formáte PDF, DWG).

2.3. Objednávateľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy (RPS) vypracovaný v dohodnutom rozsahu a podľa platných technických noriem a požiadaviek objednávateľa prevezme a zaplatí cenu podľa čl. IV tejto zmluvy.

Čl. III. TERMÍN PLNENIA

- 3.1 Zhotoviteľ spracuje a Objednávateľovi odovzdá kompletne spracovaný RPS v termíne do: 30. 11. 2023. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať aj v ponúkanom skoršom termíne.
- 3.2 Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi RPS v počte sád 6 ks v tlačenej forme, 1 ks v digitálnej forme – pdf, word, autocad.
Objednávateľom odsúhlasený RPS, Zhotoviteľ odovzdá a Objednávateľ preberie v počte 6 pare v tlačenej (analogovej) forme a 1x v digitálnej forme na technickom nosiči (CD/DVD/digitálny kľúč). Texty a výkresy v tomto formáte budú totožné s tlačenuou verziou. Predmet plnenia zmluvy bez väd a nedorobkom bude od Zhotoviteľa prevzatý na základe Preberacieho a odovzdávacieho protokolu potvrdeného obidvoma zmluvnými stranami.

Čl. IV. CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa tejto zmluvy je vypracovaná v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. v platnom znení a zahŕňa:

Cena diela v € celkom : 12 750,- €

Zhotoviteľ nie je plátcom DPH.

- 4.2 V cene diela sú zahrnuté všetky náklady súvisiace s realizáciou predmetných prác a služieb v zmysle prílohy č. 1 a č. 2 tejto zmluvy.
- 4.3 Cenu diela bude možné meniť len v prípade zmeny dohodnutého rozsahu prác, na základe dohody zmluvných strán, formou písomného dodatku k tejto zmluve.
- 4.4 Úhrada za vykonané dielo podľa čl. 2.1 bude uskutočnená po ukončení a odovzdaní celého diela, na základe predloženej faktúry v dohodnutej cene za vykonané práce a služby, odsúhlasené objednávateľom. Podkladom k uhradeniu faktúry bude slúžiť Preberací a odovzdávací protokol o vykonanom diele, potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.
- 4.5 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti a údaje, ktoré vyžaduje platná právna úprava SR. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti v zmysle platnej legislatívy, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
- 4.6 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
- 4.7. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v lehote splatnosti, je zhotoviteľ oprávnený od neho požadovať úhradu úroku z omeškania vo výške 0, 05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

4.8. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, je objednávateľ oprávnený vyúčtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% zo zmluvnej ceny diela za každý deň omeškania.

4.9. Objávateľ si vyhradzuje právo zadržať 10% z ceny diela, ktoré zhotoviteľovi uhradí do 30 dní po odstránení prípadných väd na predmete plnenia tejto zmluvy. Podkladom bude zápis o kompletnom odstránení všetkých konkrétnych väd potvrdený zmluvnými stranami.

ČI. V. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na vlastnú zodpovednosť, v súlade s platnými STN, v rozsahu publikácie UNIKA 2023 a ďalšími právnymi predpismi vzťahujúcimi sa k požadovanému predmetu plnenia.

5.2 Zhotoviteľ predloží Objávateľovi na kontrolu jednotlivé celky RPS v lehote najneskôr 5 pracovných dní pred dňom odovzdania diela (RPS).

5.3 Zhotoviteľ zmluvný záväzok splní riadnym a včasným spracovaním a odovzdaním Objávateľom odsúhlaseného RPS. Odovzdaním sa rozumie odovzdanie jednotlivých častí RPS špecifikovaných v tejto Zmluve. Objávateľ po odkontrolovaní úplnosti RPS potvrdí prevzatie a vydá Protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý obidve zmluvné strany potvrdia.

5.4 Zhotoviteľ vyzve Objávateľa na prerokovanie pracovnej verzie počas spracovávania RPS a zapracovanie pripomienok Objávateľa.

Objávateľ poskytne Zhotoviteľovi technickú asistenciu počas spracovávania RPS, v rozsahu vysvetlení k spracovávanému predmetu zmluvy. Zhotoviteľ poskytne technickú asistenciu v zmysle poskytovania prípadných vysvetlení, doplnení k RPS a prípadných zmien a odchýlok počas realizácie stavby, na základe vyzvania zhotoviteľom stavby.

5.5. Geodetické zameranie pásu územia si zabezpečí Objávateľ.

ČI. VI. ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto Zmluvy je zhotovený podľa podmienok Zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti (projektované technické parametre) dohodnuté v tejto Zmluve.

6.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady RPS, ktoré existujú v RPS, v čase jeho prevzatia Objávateľom. Za vady, ktoré sa prejavili po prevzatí RPS zodpovedá Zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností podľa tejto Zmluvy.

6.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady RPS alebo jeho časti, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých Objávateľom a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ne upozornil Objávateľa a ten na ich použití trval.

Záručná doba na predmet Zmluvy je 5 rokov a začína plynúť dňom podpisu Preberacieho a odovzdávacieho protokolu predmetu Zmluvy.

6.4 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady na RPS alebo jeho časti, že počas záručnej doby má Objávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť vady.

6.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady na RPS alebo jeho časti do 10-ich kalendárnych dní odo dňa oprávnenej reklamácie uplatnenej Objávateľom.

6.6 Objávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady RPS alebo jeho časti uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu Zhotoviteľa podľa čl. I. tejto Zmluvy. Lehota podľa bodu 6.6 začne plynúť dňom doručenia písomnej reklamácie Zhotoviteľovi.

ČI. XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1 Táto zmluva vzniká dohodou v celom rozsahu.

7.2 Pre zmluvný vzťah platí právo Slovenskej republiky

7.3 V prípade, že vzniknú spory vyplývajúce z tejto zmluvy, zmluvné strany ich riešia vzájomnou dohodou. Ak nedôjde k dohode, môže ktorákoľvek zo zmluvných strán požiadať o rozhodnutie príslušný súd.

7.4 Túto Zmluvu je možné ukončiť:

7.4.1. písomnou dohodou zmluvných strán, a to ku dňu uzatvorenia takejto dohody.

7.4.2. odstúpením od zmluvy – v prípade opakovaného alebo podstatného porušenia povinností niektorej zo zmluvných strán, je druhá zmluvná strana oprávnená od zmluvy odstúpiť, pričom odstúpenie od zmluvy sa uskutoční písomným oznámením druhej zmluvnej strane, zároveň s uvedením dôvodu odstúpenia od zmluvy. Zmluva končí prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci o oznámení odstúpenia od zmluvy. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán a má následky stanovené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

7.5 V ostatných veciach, neupravených touto zmluvnou platia predovšetkým ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné v SR.

7.6 Zmluva nadobúda platnosť podpisom obidvoch zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

7.7 Zmluva je vyhotovená v dvoch originálnych vyhotoveniach, z toho v jednom vyhotovení pre zhotoviteľa a v jednom vyhotovení pre objednávateľa.

Za Objednávateľa:

VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ
RUŽOMBEROK, a.s.
Pri Váhu 6
03406 RUŽOMBEROK

JUDr. Mareta Emil, PhD.
Prokurista, riaditeľ spoločnosti

Za zhotoviteľa:

rmk architekti, s. r. o.
Nám. A. Hlinku 1151/34
034 01 Ružomberok
IČO: 3696323 DIČ: 2022030797

Mgr. A. Riška Kalmár
konateľ spoločnosti

Príloha č. 1: Ponuka zhotoviteľa

Príloha č. 2: Súťažné podklady vypracované objednávateľom

V Ružomberku, dňa: 26.9.2023

rmk architekti s.r.o.

Námestie A. Hlinku 34

034 01 Ružomberok

mob: +421948535106

IČO: 36 863 823

DIČ: 2022938797

Peňažný Ústav: Prímabanka

IBAN: SK06 3100 0000 0043 2008 1602

VYHOTOVIL: Mgr.A. Richard Kalmár
VYDANÉ: V Ružomberku, dňa 2.5.2022
VEC: Cenová ponuka : IBV Gejdák, verejný vodovod a kanalizácia
KLIENT: Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s.
Pri Váhu 6
03401 Ružomberok
ICO: 36 672 271
banka: Príma banka Slovensko, a.s. Ružomberok
IBAN: SK 60 5600 0000 0083 3928 0001
PREDMET: RD Žikava

Na základe Vášho oslovenia Vám predkladáme cenovú ponuku v zmysle doručených súťažných podkladov pre výberové konanie, vypracované obstarávateľom: „Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s., Pri Váhu 6, Ružomberok“. Predmetom zákazky „ IBV Gejdák verejný vodovod, verejná kanalizácia.

Cena projekčných prác pre stavebné povolenie**12.750 EUR**
Nie sme plátcami DPH.

rmk architekti, s. r. o.

Nám. A. Hlinku 1151/34

034 01 Ružomberok

IČO: 36863823 DIČ: 2022938797

PODPIS:

Mgr. A. Richard Kalmár

B) Opis predmetu obstarávania

Názov stavby: IBV Gejdák – verejný vodovod, verejná kanalizácia

Predmetom zákazky je vypracovanie realizačného projektu stavby aj pre účely na vydanie stavebného povolenia v rozsahu publikácie „Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA 2023 (realizačný projekt pre účely aj stavebného povolenia).

Na predmetnú stavbu bol spracovaný projekt na územné konanie DUR. Územné rozhodnutie mesta Ružomberok je po č. OCÚ-020-2/2023-TA1-1-SO zo dňa 02. 05. 2023.

SO 02 VODOVOD: V dotknutej lokalite projektovanej IBV – Gejdák je vybudovaný verejný vodovod, ktorý bude slúžiť pre lokalitu IBV Kosovo. Napojený je z jestvujúcej ATS v areáli Vodárenskej spoločnosti. Navrhovaná IBV – Gejdák bude napojená z tejto jestvujúcej ATS samostatným potrubím vedeným v ceste, jestvujúca ATS sa prepočíta podľa požiadaviek IBV Gejdák.

SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA: V dotknutej lokalite projektovanej IBV – Gejdák nie je vybudovaná žiadna kanalizačná sieť. Najbližšia verejná kanalizácia začína pri objekte Bytovky bývalého Poľnohospodárskeho družstva, vo vzdialenosti cca 1,0 km od IBV. Účelom navrhovanej stavby je zabezpečiť rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie pre potreby odvedenia splaškových vôd od projektovanej IBV – Gejdák.

Miesto realizácie: k. ú.: Ružomberok. Dotknuté parcely KN-C č.: 14591/23, 15364/1, 14593/57, 7673/1, 1458/1, 14593/56

Uloženie sietí parcely KN-C č.: 7671/L, 7711, 7669, 7705/1, 4411, 4306/1, 7673/1, 14593/18, 14593/58

Technický popis:

SO 02 VODOVOD

Vodovod DN 100, bude prevedený z potrubia HDPE a tvaroviek a liatinových armatúr. Na potrubí budú v požadovaných bodoch podľa Požiarnej ochrany osadené nadzemné hydranty, budú plniť aj funkciu vzdušníka a kalníka.

Jednotlivé vetvy vodovodu budú vedené v projektovaných komunikáciách s napojením jednotlivých RD. Vodovodná sieť bude zabezpečovať potrebu pitnej vody pre RD ako aj zásobu vody na hasenie podľa požiadaviek PO, na vodovodnej sieti budú rozmiestnené nadzemné hydranty. Vetvy budú napojené na jestvujúcu ATS.

Vetva „A“ DN 100 200 m

Vetva „B“ DN 100 305 m

Vetva „C“ DN 100 240 m

Vetva „D“ DN 100 250 m

Vetva „E“ DN 100 206 m

SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

Projektová dokumentácia bude riešiť návrh verejnej kanalizácie pre potreby odvedenia splaškových vôd z IBV. Splašková kanalizácia z jednotlivých ulíc bude napojená na projektovanú stoku „A“, vedenú od projektovanej IBV po napojenie na existujúcu kanalizačnú sieť. Najbližšia existujúca šachta je pri bytových domoch na ulici I. Houdeka, vo vzdialenosti cca 1,0 km od IBV.

Na stoku „A“ bude napojená aj IBV – Kosovo.

Trasy jednotlivých vetiev kanalizácie (zberač „B“ až „F“) budú vedené v projektovaných komunikáciách. Na tieto sa pripoja prípojky od plánovaných rodinných domov.

Súčasťou navrhovanej kanalizácie je aj vybudovanie kontrolných šacht \varnothing 1000 v lomoch a sútokoch vetiev.

Stoka „A“ DN 300	645 + 285 m
Stoka „B“ DN 300	305 m
Stoka „C“ DN 300	227 m
Stoka „D“ DN 300	275 m
Stoka „E“ DN 300	206 m


Cenovú ponuku projektu požadujeme vypracovať bez ceny za geodetické zameranie pásu územia pre projektovanie. Geodetické zameranie pásu územia zabezpečí VSR, a. s. Uchádzač môže požiadať o vykonanie obhliadky staveniska a odovzdanie skutkovej dokumentácie u kontaktnej osoby obstarávateľa.

Obstarávateľ požaduje odovzdanie vypracovanej PD do novembra 2023.


Požiadavky obstarávateľa: Projekt (RP DSP) odovzdať v tlačenej forme v 6-tich vyhotoveniach (sád) a 1 x v elektronickej forme (CD, USB alebo e-mailom). Elektronická forma bude zaslaná obstarávateľovi vo formáte DWG, PDF a WORD, rozpočet stavby s výkazom výmer bude vo formáte EXCEL.

Prílohy súťažných podkladov:

1. Situácia existujúceho stavu verejného vodovodu od VSR, a. s.: GIS (PDF, DWG)
2. Projekt pre územné konanie: (PDF, DWG, OFFICE)



STAVBY VYKONANÉ NA ÚZEMÍ, KTERÉ JE VLASTNÍM VLASTNÍKŮM
 ÚZEMÍ VYKONANÉ NA ÚZEMÍ, KTERÉ JE VLASTNÍM VLASTNÍKŮM



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

LEGENDA

1. VÝŠKOVÉ ÚDÁNÍ
 2. ÚROVŇOVNĚ
 3. VÝŠKOVÉ ÚDÁNÍ
 4. ÚROVŇOVNĚ
 5. VÝŠKOVÉ ÚDÁNÍ
 6. ÚROVŇOVNĚ
 7. VÝŠKOVÉ ÚDÁNÍ
 8. ÚROVŇOVNĚ
 9. VÝŠKOVÉ ÚDÁNÍ
 10. ÚROVŇOVNĚ
 11. VÝŠKOVÉ ÚDÁNÍ
 12. ÚROVŇOVNĚ
 13. VÝŠKOVÉ ÚDÁNÍ
 14. ÚROVŇOVNĚ
 15. VÝŠKOVÉ ÚDÁNÍ
 16. ÚROVŇOVNĚ
 17. VÝŠKOVÉ ÚDÁNÍ
 18. ÚROVŇOVNĚ
 19. VÝŠKOVÉ ÚDÁNÍ
 20. ÚROVŇOVNĚ
 21. VÝŠKOVÉ ÚDÁNÍ
 22. ÚROVŇOVNĚ
 23. VÝŠKOVÉ ÚDÁNÍ
 24. ÚROVŇOVNĚ
 25. VÝŠKOVÉ ÚDÁNÍ
 26. ÚROVŇOVNĚ
 27. VÝŠKOVÉ ÚDÁNÍ
 28. ÚROVŇOVNĚ
 29. VÝŠKOVÉ ÚDÁNÍ
 30. ÚROVŇOVNĚ
 31. VÝŠKOVÉ ÚDÁNÍ
 32. ÚROVŇOVNĚ
 33. VÝŠKOVÉ ÚDÁNÍ
 34. ÚROVŇOVNĚ
 35. VÝŠKOVÉ ÚDÁNÍ
 36. ÚROVŇOVNĚ
 37. VÝŠKOVÉ ÚDÁNÍ
 38. ÚROVŇOVNĚ
 39. VÝŠKOVÉ ÚDÁNÍ
 40. ÚROVŇOVNĚ
 41. VÝŠKOVÉ ÚDÁNÍ
 42. ÚROVŇOVNĚ
 43. VÝŠKOVÉ ÚDÁNÍ
 44. ÚROVŇOVNĚ
 45. VÝŠKOVÉ ÚDÁNÍ
 46. ÚROVŇOVNĚ
 47. VÝŠKOVÉ ÚDÁNÍ
 48. ÚROVŇOVNĚ
 49. VÝŠKOVÉ ÚDÁNÍ
 50. ÚROVŇOVNĚ
 51. VÝŠKOVÉ ÚDÁNÍ
 52. ÚROVŇOVNĚ
 53. VÝŠKOVÉ ÚDÁNÍ
 54. ÚROVŇOVNĚ
 55. VÝŠKOVÉ ÚDÁNÍ
 56. ÚROVŇOVNĚ
 57. VÝŠKOVÉ ÚDÁNÍ
 58. ÚROVŇOVNĚ
 59. VÝŠKOVÉ ÚDÁNÍ
 60. ÚROVŇOVNĚ
 61. VÝŠKOVÉ ÚDÁNÍ
 62. ÚROVŇOVNĚ
 63. VÝŠKOVÉ ÚDÁNÍ
 64. ÚROVŇOVNĚ
 65. VÝŠKOVÉ ÚDÁNÍ
 66. ÚROVŇOVNĚ
 67. VÝŠKOVÉ ÚDÁNÍ
 68. ÚROVŇOVNĚ
 69. VÝŠKOVÉ ÚDÁNÍ
 70. ÚROVŇOVNĚ
 71. VÝŠKOVÉ ÚDÁNÍ
 72. ÚROVŇOVNĚ
 73. VÝŠKOVÉ ÚDÁNÍ
 74. ÚROVŇOVNĚ
 75. VÝŠKOVÉ ÚDÁNÍ
 76. ÚROVŇOVNĚ
 77. VÝŠKOVÉ ÚDÁNÍ
 78. ÚROVŇOVNĚ
 79. VÝŠKOVÉ ÚDÁNÍ
 80. ÚROVŇOVNĚ
 81. VÝŠKOVÉ ÚDÁNÍ
 82. ÚROVŇOVNĚ
 83. VÝŠKOVÉ ÚDÁNÍ
 84. ÚROVŇOVNĚ
 85. VÝŠKOVÉ ÚDÁNÍ
 86. ÚROVŇOVNĚ
 87. VÝŠKOVÉ ÚDÁNÍ
 88. ÚROVŇOVNĚ
 89. VÝŠKOVÉ ÚDÁNÍ
 90. ÚROVŇOVNĚ
 91. VÝŠKOVÉ ÚDÁNÍ
 92. ÚROVŇOVNĚ
 93. VÝŠKOVÉ ÚDÁNÍ
 94. ÚROVŇOVNĚ
 95. VÝŠKOVÉ ÚDÁNÍ
 96. ÚROVŇOVNĚ
 97. VÝŠKOVÉ ÚDÁNÍ
 98. ÚROVŇOVNĚ
 99. VÝŠKOVÉ ÚDÁNÍ
 100. ÚROVŇOVNĚ

Mapa součástí - ul. L. Hrubého
 Vzd. výška: 100 m
 1:1000
 2013