Uzavretie a rekultivacia skladky — I. etapa

ZMLUVA O DIELO

je uzavretd podla a § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov, a zakona
¢. 343/2015Z.z.0 verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich zmien a

doplnkov
Cislo zmluvy u objednavatela: ..............
Cislo zmluvy u zhotovitela: 44-0910/5/2023
Objednavatel: Mesto Liptovsky Hradok
Sidlo: Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovsky Hradok
Zastupeny: Mgr. Branislav Tréger, PhD., Statutdrny zdstupca
Osoba opravnena rokovat
vo veciach zmluvnych Mgr. Branislav Tréger, PhD., Statutdrny zastupca
vo veciach technickych Ing. Jan Heclo, zodpovedny zamestnanec za skladku TKO
ICO: 00315494
DIC: 2021031122
IC DPH: SK2021031122
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko a. s.
IBAN : SK6056000000001600108001
Zhotovitel: ViOn, a.s.
Sidlo: Tovarenska 64, 953 01 Zlaté Moravce
Zapisany v: OR OS Nitra, odd. Sa, vlozka ¢.: 1044/N
Zastupena: Ing. Martin Ondrejka, predseda predstavenstva
Osoba opravnena rokovat
vo veciach zmluvnych Ing. Martin Ondrejka
vo veciach technickych Ing. Karol Cibira
ICO: 36 526 185
DIC: 2020146084
IC DPH: SK2020146084
Bankové spojenie: VUB, a.s., pobocka Levice
Cislo G¢tu: SK59 0200 0000 0012 6017 2057
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Uzavretie a rekultivacia skladky — I. etapa

Preambula

Zhotovitel je UspeSnym uchadzatom verejnej sutaze ,Uzavretie a rekultivacia
skladky — I. etapa“.

Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je vysledok sutaze.
Objednavatel poveruje vykonom stavebného dozoru na stavbe: p. Ing. Petra Slezdka.

Zhotovitel poveruje vykonom stavbyveduceho na stavbe: p. Ing. Juraja Petrovica.
(osvedcenie o vykonani odbornej skisky ¢.06376*21-23-24%)

.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zavazok Zhotovitela riadne a véas vykonat dielo (stavbu) ,Uzavretie a
rekultivacia skladky — |. etapa” podla Projektovej dokumentacie a Technickej spravy tvoriacej
Prilohu €. 3 tejto zmluvy a taktieZ zavazok Zhotovitela dodat Objednavatelovi vsetky s tym
suvisiace doklady, tykajuce sa realizacie diela a jeho kvality, predovsetkym doklady potrebné
k uspesnému kolaudacnému konaniu stavby.

Zhotovitel sa zavdzuje realizovat pre Objednavatela predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoZstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze si mu zndme technické a kvalitativne podmienky k jeho realizdcii, a Ze disponuje
s takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii diela potrebné.

1.
Cena za dielo a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je stanovend dohodou na zdklade vysledku
verejného obstardvania a v zmysle zdkona NR SR ¢.18/1996 Z.z. o cendch, v zneni neskorsich
pravnych predpisov nasledovne:

Celkova cena za predmet zmluvy bez DPH 474.604,82€
DPH 94.920,96 €
Celkova cena za predmet zmluvy s DPH 569.525,78 €

Slovom: Patstosestdesiatdevattisicpatstodvadsatpat 78/100 EUR

Zmluvné strany prehlasuju, Ze takto stanovena cena je zavazna pre obidve zmluvné strany
a su v nej zahrnuté a zohladnené vsetky vynalozené naklady zhotovitela priamo suvisiace s
realizaciou projektu.

Objednavatel je povinny za vykonanie a prevzatie diela zaplatit zhotovitelovi dohodnutu
cenu.

Fakturovat je mozZné aj jednotlivo za realizované stavebné prace, v mesacnych intervaloch,
po ich protokolarnom prebrati objednavatelom.

Zhotovitel vystavi faktiru za vykonané stavebné prace. Splatnost faktary je do
30kalendarnych dni odo dfa dorucenia faktury objednavatelovi a to po protokoldrnom
prevzati vykonanych stavebnych prac. Sucastou faktury bude obojstranne potvrdeny doklad
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Uzavretie a rekultivacia skladky — I. etapa

o vykonani prac vo forme protokolu.
Preddavok na realizaciu stavebnych prac zo strany Objedndvatela poskytovany nebude.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat vsetky naleZitosti dariového dokladu v zmysle
platnych pravnych predpisov, alebo k nej nebudud prilozené doklady dohodnuté zmluvnymi
stranami, je objednavatel opravneny tuto vratit zhotovitelovi na doplnenie. V takomto
pripade za¢ne nova lehota splatnosti plynut po doruéeni opravenej alebo doplnenej faktury
objedndvatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny do 14 dni od u¢innosti zmluvy vinkulovat
na bankovom ucte Zhotovitela finanéné prostriedky alebo poskytnut bankovd zaruku vo
vyske 5% z celkovej ceny diela bez DPH ako vykonovu zaruku.

Vykonova zaruka bude vratena Zhotovitelovi do 14-tich kalendarnych dni po protokolarnom
prebrati a odovzdani diela.

1l.
Cas a miesto plnenia

Miestom plnenia je aredl prevadzky ,Skladdka TKO Liptovsky Hradok — Zadovica“, na pozemku
parcelné cislo KN-C ¢. 530/2 v k.. Podturen, ktorého vlastnikom je verejny obstaravatel.

Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat predmet zmluvy dol120 kalendarnych dni odo dna
protokoldrneho prevzatia staveniska, najneskdr do 30.11.2023.Dielo sa zaéne realizovat
driom odovzdania staveniska Zhotovitelovi. Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi
stavenisko najneskér do 5 dni od nadobudnutia Ucinnosti tejto zmluvy formou pisomného
protokolu o odovzdani a prevzati staveniska zastupcami obidvoch zmluvnych stran.
Zhotovitel sa zavazuje bezodkladne po vyzve objednavatela prevziat stavenisko.

Casovy harmonogram vypracovany zhotovitelom bude po vzajomnom odsuhlaseni oboma
zmluvnymi stranami bude tvorit prilohu €. 2 tejto zmluvy.

Dodrziavanie terminu podla bodov 2 a 3 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené poskytnutim
sucinnosti Objednavatela.

V pripade ak pocas realizacie diela dojde k udalostiam, ktoré znemoznia vykonat dielo v
sulade s technickou spravou, projektovou dokumentdciou a cenovou ponukou je Zhotovitel
povinny prace na diele zastavit a na tieto skuto¢nosti pisomne upozornit objednavatela hned'
ako ich zistil. Objednavatel je povinny do desiatich pracovnych dni rozhodnut o spdsobe
dalSieho postupu pri vykonavani diela.

Iv.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju volu vzajomne spolupracovat
pri realizacii predmetu Zmluvy v sulade s nizSie uvedenymi podmienkami pricom sa zavazuju
poskytnut si vzajomnu sucinnost nevyhnutnu pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Prava a povinnosti Objednavatela

a) Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat,
aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho
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b)

c)

d)
e)

zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel pravo odstupit od Zmluvy.
Objednavatel je povinny bezodkladne informovat Zhotovitela o okolnostiach, resp.
prekazkach, ktoré mézu branit Zhotovitelovi riadne plnit predmet Zmluvy.

Objednavatel je tiez povinny informovat Zhotovitela s dostatoénym predstihom
o technickych ainych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy
v planovanom termine.

Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutt v ¢l. Il., bod 1.

Zmeny oproti sprievodnej a technickej sprave, projektovej dokumentdcii a prilozenému
rozpo¢tu moze nariadit len Objednévatel a to pisomnou formou.

Prava a povinnosti Zhotovitela

a)
b)

c)

d)

e)

f)

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpedit ¢innost potrebnd na zabezpecenie
predmetu Zmluvy.

Zhotovitel zabezpeci zarucny servis po dobu 5 rokov od odovzdania diela. Telefénne
¢islo na nahlasovanie poruch je: 037/640 33 33.

Zhotovitel uvddza zoznam svojich subdodavatelov spolu s predmetom subdoddvky a
podielom na celkovej realizacii Diela. Zhotovitel je v stlade s §41 ZVO povinny uvadzat
aktudlne Udaje o svojich subdodavateloch, Udaje o osobach opravnenych konat za
subdoddavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia, Udaje o
predmete subdoddvky a podiele subdoddvatela na celkovej realizacii Diela. Tieto
informdcie uvddza Zhotovitel v Prilohe ¢ 5 tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny
pozadovat od subdodavatelov poskytovanie aktualnych Gdajov podla predchadzajucej
vety a je povinny bezodkladne poskytovat aktualizované (daje Objednavatelovi. Ak
Zhotovitel hodld zmenit subdoddvatela pocas trvania Zmluvy, je povinny najneskor v
den, ktory predchadza dru, v ktorom ma zmena subdodavatela nastat, oznamit
Objednavatelovi zmenu subdodavatela. Dalej je povinny spolu so Ziadostou o zmenu
subdodavatela poskytnut Objednavatelovi vietky Udaje podla tohto odstavca a doklady
preukazujuce splnenie podmienok Ucasti tykajuce sa osobného postavenia nového
subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa pozadovali od pévodného subdoddvatela s
prihliadnutim na rozsah subdodavky. Navrhovany subdodéavatel musi byt opravneny
dodavat tovar, poskytovat sluzby, resp. vykonavat stavebné prace v rozsahu predmetu
subdodavky.

V pripade, e subdodavatel spiia defini¢né znaky partnerov verejného sektora podla § 2
zdkona €. 315/2016 Z.z. musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora. V
pripade porusenia povinnosti Zhotovitela tykajucich sa subdodavatelov a ich zmeny sa
toto porusenie povaZzuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel zabezpedi poistenie predmetu diela odo dfa zacatia realizdcie stavby. Toto
poistenie preukdze Objednavatelovi do desiatich (10) pracovnych dni po nadobudnuti
uéinnosti  Zmluvy. Zhotovitel je zaroven povinny mat uzatvorené poistenie
zodpovednosti za Skodu spbsobent na majetku tretich oséb v suvislosti s jeho ¢innostou
a prevadzkou pri realizacii diela.

Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrziavat predpisy a opatrenia na
zabezpecenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia,
ako aj protipozZiarne opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykonavanej prace.

Zhotovitel bude viest od prevzatia staveniska az do protokolarneho odovzdania stavby o
pracach a dodavkach, ktoré vykonava stavebny dennik. Do tohto bude zapisovat
podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebny dennik bude ulozeny
u Stavbyvedliceho zhotovitela na stavbe. Do stavebného dennika je dalej opravneny
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h)

j)

k)

n)

p)

a)

robit zapisy zastupca objedndvatela — Stavebny dozor a Autorsky dozor. Cestou
stavebného dennika nie je mozné menit rozsah, cenu a termin zhotovenia diela.
Zmluvné strany povazuju stavebny dennik za informativny dokument stavby, z tohto
dovodu vznikad Zhotovitefovi povinnost predkladat stavebny dennik Objedndavatelovi a
taktiez vznikd Objednéavatelovi povinnost reagovat pisomne formou zdpisov do
stavebného dennika na zapisy Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny predloZit Stavebnému dozoru a Autorskému dozoru na schvalenie
vzorky materialov, vyrobkov, vybavenie a iné ndleZitosti tvoriace predmet stavby, ktoré
nie su vyslovne Specifikované v technickej sprave a projektovej dokumentacii ako aj na
poziadanie Stavebného dozoru a Autorského dozoru nimi vyziadané vzorky materialov,
vyrobkov a vybavenia.

Ak pocas realizacie prac zhotovitel odkryje archeologické nalezy, je zhotovitel povinny
postupovat v zmysle § 127 stavebného zédkona, nalez ihned' ohlasit a urobit nevyhnutné
opatrenia na jeho ochranu, pokial o fom nerozhodne stavebny uUrad po dohode s
organom Statnej spravy na ochranu pamiatkového fondu alebo archeologickym Ustavom
Zhotovitel je povinny predloZit Stavebnému dozoru a Autorskému dozoru na schvélenie
vzorky materialov, vyrobkov, vybavenie a iné nalezZitosti tvoriace predmet stavby, ktoré
nie su vyslovne Specifikované v technickej sprave a projektovej dokumentacii ako aj na
poziadanie Stavebného dozoru a Autorského dozoru nimi vyZiadané vzorky materidlov,
vyrobkov a vybavenia.

Zhotovitel zodpoveda za vsetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj
vzniknutych tretim osobdm a na veciach pri realizacii prac, ktoré vykonava Zhotovitel,
bez ohladu na to ¢i tieto boli vykonavané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi 3.
osobami alebo jeho dodavatelmi. Zhotovitel sa zavazuje, ze akukolvek nim sposobend,
alebo zapric¢inenu skodu pri realizicii diela odstrani tak, Zze uvedie poskodenu cast diela
do pobvodného stavu, alebo zaplati ndhradu Skody v plnej vyske. Nahradu Skody je
Objednavatel opravneny jednostranne si odpoditat z Ciastky fakturovanej Zhotovitelom.
Zhotovitel je povinny pocas realizacie Diela na vlastné naklady zabezpecovat kontrolné
skusky pouzitych materidlov ako aj stavebnych casti Diela podla STN. Materidly a
stavebné casti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skiskam Zhotovitel odstrani bezodkladne
na vlastné naklady. Preberacie skdsky budd vykondvané v 100%-nom rozsahu
zhotovovaného Diela.

Zhotovitel sa zavdzuje dodrziavat vsetky pokyny Objednavatela a konat presne a
dosledne podla jeho pokynov. Toto plati pre vsetky zaleZitosti, ktoré sa dotykaju
vykonov Zhotovitela, bez ohladu na to ¢i st v tejto zmluve uvedené alebo nie su.
Zhotovitel mdzZe na stavbe nasadit len personal, ktory ma pozadovanu kvalifikaciu, ktory
vykondva potrebné prace podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom ¢ase
a je dostato¢ne vybaveny vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi.

Od zacatia svojich vykonov az po ich prevzatie Objednavatelom znasa zodpovednost za
ich ochranu Zhotovitel. V pripade poskodenia, straty, alebo zni¢enia uz vykonanych prac
a dodanych materidlov pred ich prevzatim, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne
opravit, alebo nahradit na vlastné néaklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati diela
v bezchybnom stave a v Uplnom sulade so zmluvnymi podmienkami a nariadeniami
Objedndvatela.

V pripadoch, v ktorych sa da nepochybne urcit pévodca $kéd na vykonanych pracach
zhotovitela, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit a vyucétovat
tym vzniknuté naklady pévodcovi skod.

Vyzvy Zhotovitela na spolupdsobenie Objednavatela pri realizacii diela bude Zhotovitel
uplatiovat pisomne prostrednictvom stavebného dennika a vopred, v predstihu
najmenej 2 (dvoch) pracovnych dni.
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s)

t)

v)

y)

2)

aa)

Zhotovitel ma pravo vyvodzovat naroky z titulu prekdzok na odovzdanom pracovisku pri
vykonavani diela len vtedy, ked zabranujice okolnosti ihned pisomne oznami
Objednavatelovi.

Ak je mozné, Zhotovitel po vzdjomnej dohode s Objednavatelom zacne, pripadne ukonci
realizdciu diela predcasne.

Zhotovitel bude pri realizovani diela dodrziavat zavazné technické normy a dalSie platné
normy vztahujice sa na dodavku zmluvnych prac a materidlov, platné v Slovenskej
republike. Zhotovitel pouzije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas
predpokladanej existencii stavby bola pri beZnej Udribe zarucena poZadovana
mechanickd pevnost a stabilita, poZiarna bezpecnost, hygienické poZiadavky, ochrana
zdravia a zivotného prostredia, bezpeénost pri uZivani, ochrana proti hluku a Uspora
energie, za ¢o zodpoveda.

Zhotovitel sa tieZ zavazuje, Ze jeho pracovnici budud nosit ochranné pracovné pomdocky v
sulade s predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatku je Objednavatel opravneny
pozadovat zmluvnu pokutu a jej odpocet vo faktire — dariovom doklade za obdobie, v
ktorom bol zisteny nedostatok, 50,- € za kazdého pracovnika a kazdy nedostatok.
Stavebny dozor objedndvatela ma pravo kedykolvek v pracovnej dobe wvyzvat
pracovnikov zhotovitela k uskutoéneniu skusky na pritomnost alkoholu alebo inej
omamnej latky; v pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia, ma prdvo okamzite
vypovedat a trvale zakdzat vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi zhotovitela.
Okrem toho ma Objednavatel pravo uplatnit si u Zhotovitela jednorazovi zmluvnu
pokutu VO vyske
300,- € za kazdy pozitivny vysledok skusky, resp. odmietnutia podrobit sa skuske. V
pripade, Ze pracovnici zhotovitela pocas, resp. po pracovnej dobe na stavenisku
nedodrZiavaju hygienické navyky a hrubo porusuju pravidld medziludského spravania sa,
je Objednavatel v pripade zistenia takéhoto stavu opravneny pozadovat u Zhotovitela
jednorazovu zmluvnu pokutu vo vyske 300,- € za kazdé zistenie.

Stavebny dozor objednavatela je opravneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit
pracu, ak zodpovedny Stavbyveduci zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena
bezpecnost uskutoénovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, dielo nie
je vykonavané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne skody.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze jeho pracovnici budl nosit obleCenie zretelhe oznacené
firemnou znackou, tak, aby mal Objednavatel prehlad o ludoch pohybujucich sa v ramci
staveniska. Firemnym Stitkom neoznaceného pracovnika ma zastupca objedndvatela
pravo vykazat zo stavby.

Zhotovitel je povinny zucastiiovat sa na kontrolnych drioch zvolavanych
Objednavatelom, s Ucastou Stavbyvediceho a ostatnych zastupcov Objednavatela
a Zhotovitela.

Po skonéeni prac na stavbe je Zhotovitel povinny Stavenisko vypratat, vycistit, upravit ho
na vlastné naklady do stavu podla pokynov Objednavatela a to v lehote najneskor do 10
dni od podpisania preberacieho protokolu resp. do 10 dni odo dfia odstupenia od
zmluvy. Ak Zhotovitel tuto povinnost nesplni ani v dodatotnej lehote urcenej
Objednavatelom, Objednavatel ma pravo nechat Stavenisko vypratat prostrednictvom
tretej osoby na naklady Zhotovitela, a na zmluvnu pokutu vo vyske 500,- € a to za kazdy
aj zacaty den omeskania.

bb) Ak posledny der lehoty, urceny pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve

pripadne na sobotu, nedelu, alebo iny den pracovného volna alebo pracovného pokoja,
presuva sa povinnost na predchadzajuci pracovny den.
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cc) Zhotovitel zabezpedi a predlozi doklady o vytyceni priestorovej polohy stavby
a geometrické zameranie skutoéného vyhotovenia stavby atieto odovzda
Objednavatelovi pri odovzdani diela

dd) Zhotovitel zabezpedi a predloZi projekt skutocného vyhotovenia stavby, pripadne supis
nepodstatnych zmien od dokumentacie overenej v stavebnom konani a tieto odovzda
Objednavatelovi pri odovzdani diela

ee) Zhotovitel predloZi vysledky skusok pouzZitych materidlov a vyhotovenia uzatvaracej
vrstvy podla §8 Vyhlasky ¢. 382/2018 Z.z. a tieto odovzda Objednavatelovi pri odovzdani
diela

ff) Zhotovitel predlozi certifikdty pouzitych vyrobkov a materidlov a technickych listov
pouzitych vyrobkov (podla zdkona ¢. 264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkach na
vyrobky a o posudzovani zhody v zneni neskorsich predpisov)

gg) Zhotovitel zabezpeci na vlastné naklady fotodokumentdciu zvystavby jednotlivych
krycich arekultivaénych vrstiev azvystavby plynovych studni atldto odovzda
Objedndvatelovi pri odovzdani diela

hh) Zhotovitel predloZi kdpie dokladov o znesSkodrovani odpadov vzniknutych pri realizacii
stavby v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi na Useku odpadového
hospodarstva

ii) V pripade znecistenia vozovky zhotovitel zabezpeci jej bezodkladné vycistenie na vlastné
naklady

ji) Zhotovitel sa zavizuje predlozit elektronickd verziu podrobného rozpoctu (vo formate
MS Excel) ako aj predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdd zmenu
tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej déjde pocas realizdcie predmetu zmluvy.

V.
Zaruka

Zarucna doba zacina plynut driom prevzatia diela bez vad a nedorobkov a trva 5 (slovom: pat)
rokov, svynimkou casti diela, kde dodavatelia/zhotovitelia tychto c¢asti poskytuji kratsiu
zaruénd  dobu. V  takychto pripadoch  platia  zaruéné doby  poskytnuté
dodavatelmi/zhotovitelmi tychto casti, najmenej vsak 24 mesiacov. Zaruka na vsetky prvky
a technologické zariadenia sa poskytuje len za podmienky, Ze Objednavatel si spIni povinnosti
vyplyvajuce zo zaruénych listov, ndvodov na pouZzitie, ndvodov na udrzbu a servis a/alebo
z prislusnych technickych Specifikacii. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze
pocas zaruénej doby ma zhotovitel povinnost bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade poruchy jednotlivych Casti predmetu zmluvy, zabezpeci
odstranenie poruchy do 3 dni od oznamenia poruchy. Telefédnne ¢islo na nahlasovanie poruch
je: 037/640 33 33.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zadrucnej doby ma Objedndvatel
pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost odstranit vady diela na naklady Zhotovitela v lehote
dohodnutej s Objedndvatelom, najneskér vsak do 7 (slovom: siedmich) kalendarnych dni odo
dia pisomnej reklamacie vady Objednavatelom Zhotovitelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak Zhotovitel:

4.1 nepristupi k odstrafiovaniu vad diela v termine poZadovanom Objednavatelom alebo;
4.2 neodstrani vady Diela spravne;

Objednavatel je opravneny uplatriovat u Zhotovitela naroky uvedené v bode 5 tohto ¢lanku.

V pripade, Ze nastane niektory z pripadov podla bodu 4 tohto ¢lanku, tak Objednavatel je
oprdvneny:

Strana 7/11



Uzavretie a rekultivacia skladky — I. etapa

5.1 pozadovat od Zhotovitela zniZzenie Ceny Diela alebo;

5.2 odstranit vady Diela sam a to na naklady Zhotovitela alebo;

5.3 zabezpedit odstranenie vad Diela prostrednictvom tretej osoby a to na naklady
Zhotovitela.

Prava Objednavatela vyplyvajlce zo zdruky nie su tymto ustanovenim dotknuté.

Nahradu nakladov podla bodov 4 a 5 tohto ¢lanku moze Objedndvatel vykonat vystavenim
faktdry za vynaloZzené naklady v zmysle bodov 4 a 5 tohto ¢lanku, pricom takato faktura je
splatna do 10 (slovom: desiatich) kalendarnych dni od dorucenia Zhotovitelovi.

Zhotovitel zodpoveda za pripadné vady vykonanych prac diela v priebehu realizicie diela, ako
aj v zdrucnej dobe. Zhotovitel nezodpovedd za vady diela spbsobené chybnym zaobchadzanim
s dielom Objednavatelom po prevzati diela.

Objedndvatel sa zavazuje, ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni, a to
pisomnou formou Zhotovitelovi.

Zarucna doba neplynie po dobu, po ktord Objednavatel neméze dielo uZivat pre jeho vady, za
ktoré zodpovedd Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstranovani vad doslo k vymene jednotlivych
Casti za nové, tak pre nové Casti diela zacina plynut nova zarucéna doba.

VI.
Osobitné ustanovenia

Objednavatel preukazatelne vykond obhliadku a odovzdanie pracoviska Zhotovitelovi.
Preukazatelnost odovzdania pracoviska potvrdia obidve zmluvné strany formou protokolu.

Zhotovitel sa zavézuje splnit predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivostou a na
vlastné riziko, zodpoveda za riadne plnenie predmetu zmluvy a pri jeho plneni je povinny
riadit sa ustanoveniami tejto zmluvy a platnymi vSeobecno-zavaznymi predpismi a
technickymi normami.

Pri plneni predmetu zmluvy Zhotovitel zodpoveda za svoju bezpecnost a ochranu zdravia pri
praci, za svojich zamestnancov a svojich dodavatelov.

V pripade, Ze Zhotovitel nemdze plnit zavazky zmluvy a ukoncenie realizicie stavebnych
prac podla ¢l. | je ohrozené, je povinny o tom neodkladne informovat Objednévatela.

Objednavatel je opravneny v priebehu vykonu prac zabezpecovat ich kontrolu.

Ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel vykonava stavebné prace v rozpore so svojimi
povinnostami, je Objedndavatel opravneny doZadovat sa toho, aby Zhotovitel odstranil
vzniknuté chyby. Objedndvatel pre ucely vykonu kontroly podla predchadzajucej vety
vstupuje na pracovisko Zhotovitela zasadne s jeho vedomim. O vysledku kontroly sa vyhotovi
zapis, ktory tvori suéast dokumentacie k predmetu zmluvy.

Objednavatel je opravneny pri hrubom poruseni povinnosti Zhotovitel okamzite zastavit
vykon dodavania sluzby, nariadit Zhotovitelovi okamZité opustenie pracoviska, privolat
organy cinné v trestnom konani, nadriadenych zastupcov objednavatela, iné zlozky Statnych
organov (inSpektorat prace, urad Zivotného prostredia a pod.), pisomne zachytit priebeh
porusSenia vykonu dodania stavebnych prac, Ziadat pisomné stanovisko Zhotovitela
stavebnych prac pri poruseni jeho povinnosti vyplyvajucich mu z dohody, Zmluvy alebo
Prilohy ¢.2 - Harmonogram prac.

Zhotovitel je povinny upozornit Objedndvatela bez zbytoéného odkladu na nevhodné
pokyny, dané mu Objednavatelom na realizaciu stavebnych prdac, taktiez ak pri realizacii
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stavebnych prac zisti skryté prekazky, znemozniujice realizovanie stavebnych prac
dohodnutym sp6sobom, je Zhotovitel povinny ozndmit to bez zbytocného odkladu
Objednavatelovi.

Ak Zhotovitel pocas plnenia predmetu zmluvy sp6sobi vlastnym pri¢inenim skodu na majetku
Objedndvatela, pripadne iného susediaceho vlastnika, vzniknutu Skodu nahradi v plnej vyske.

VII.
Zmluvna pokuta

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim terminov uvedenych vtejto zmluve alebo
¢asovom Harmonograme prac alebo v pripade omeskania Zhotovitela s riadnym a v€asnym
protokolarnym odovzdanim diela md Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vySke 1 000,- EUR za kazdy aj zacaty deri omeskania, pokial toto vzniklo vyluéne z dévodov na
strane Zhotovitela a nie z dovodov na strane Objednavatela, resp. z dovodov vyssej moci .

Ak bude Zhotovitel v omeskani sriadnym a vcasnym odstranenim vdd a nedorobkov
oznamenych Objedndvatelom pocas realizacie diela alebo uvedenych v protokole o
odovzdani a prevzati diela alebo zistenych v zaru¢nej dobe je Zhotovitel povinny zaplatit
Objedndvatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 100,- € za kazdy aj zacaty dern omeskania az do ich
riadneho odstranenia, a to za kazdu vadu samostatne, pokial ide o havarijny stav je zmluvna
pokuta vo vyske 500,- € za kazdy aj zaCaty den omeskania az do riadneho odstranenia
havarijného stavu.

V pripade omeskania Objednavatela so splnenim svojho periazného zavazku akéhokolvek
druhu oviac ako 30 dni, vyplyvajuceho ztejto zmluvy, méa zhotovitel pravo na urok z
omeskania vo vyske 0,5% z dlhovanej Ciastky za kazdy deri omeskania.

Uplatnenim vyssie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo objedndvatela na ndhradu skody
sposobenej omeskanim dokoncenia a splnenia diela alebo nesplnenim technickych a
technologickych garantovanych parametrov podla projektovej dokumentacie a prdvo na
nahradu Skody spbsobenej na majetku objednavatela, ktoré spbsobi zhotovitel pri
zhotovovani diela ako aj v pripade, ak neboli dodrZané podmienky Uplného pristupu k
uctovnictvu Zhotovitela alebo sa preukaze, Ze pri ziskani zakazky sa Zhotovitel dopustil
koluzneho sprdvania, alebo inym nedovolenym sp6sobom ovplyvnil vyber UspesSného
uchadzaca, a to najmad v pripade ak bude Objednavatel povinny v dosledku tychto
skutocnosti vratit poskytnuty projektovy grant alebo jeho cast.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povazuju za
primerané.

VIIL.
Odstupenie od zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvu je mozné ukoncit:

a) na zaklade vzdjomnej dohody zmluvnych stréan,

b) okamzitym odstupenim od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstipenia od zmluvy a pisomnej forme
uplatnenia vsetkych narokov voci druhej strane.

Odstupenie od zmluvy sa uskutoéni pisomnym oznamenim odstupujicej zmluvnej strany
adresovanym druhej zmluvnej strane zaroven s uvedenim dévodu odstupenia od zmluvy a je
ucinné okamihom jeho dorucenia. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze je odstupenie
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dorucené treti den po jeho odoslani. DoruCuje sa zasadne na posledne znamu adresu
zmluvnej strany.

Za podstatné porusenie zmluvy sa povaZuje:
i omeskanie Zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v Harmonograme prac o viac
ako 14 dni bez uvedenia dévodu, ktory by omeskanie ospravedIrioval (vyssia moc),
ii. Zhotovitel doda Objednavatelovi predmet zmluvy takych parametrov, ktoré su v
rozpore s touto zmluvou,
iii. Kupujuci je v omeskani so zaplatenim faktury o viac ako 60 kalendarnych dni.
iv. porusenie povinnosti Zhotovitela podla bodu 4.3.c) a d) tejto zmluvy.
V. zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zdkladné akostné technické ukazovatele podla
prislusnych STN.

Odstupenie od zmluvy ma nasledky stanovené prislusSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika, pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.

Pre ucely tejto zmluvy sa za vysSiu moc povazuju udalosti, ktoré nie su zavislé od konania
zmluvnych stran, a ktoré nemo6zu zmluvné strany ani predvidat ani nijakym spdsobom priamo
ovplyvnit, ako napr.: vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy, poZiare, embargo,
karantény, atd. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie predmetu plnenia trva po dobu
pOsobenia vyssej moci, najviac vSak dva kalenddrne mesiace. Po uplynuti tejto doby sa
zmluvné strany dohodnu o dalSom postupe. Ak nedbjde k dohode, ma strana, ktord sa
odvolala na okolnosti vylu¢ujlce zodpovednost, pravo odstupit od zmluvy. U¢inky odstupenia
nastanu diiom dorucenia ozndmenia o odstupeni druhej zmluvnej strane.

IX.
Ochrana a zabezpecenie dévernych informacii

V suvislosti s dévernymi informdciami spristupnenymi druhej zmluvnej strane je kazda
zmluvna strana povinnd pocas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po skonceni
platnosti tejto zmluvy uchovavat a zabezpecovat utajenie a dovernost akychkolvek informacii
oznacenych za doverné anebude takéto informacie reprodukovat ani poskytovat tretim
strandm bez predchadzajiceho pisomného suhlasu druhej strany a ani ich vyuZivat inym
sp6sobom, ako na naplnenie ucelu tejto Zmluvy.

Clanok X.
Kontrola

Zhotovitel sa zavazuje, Ze na zaklade poziadavky Objednavatela v sulade s poZiadavkami
prislusnych riadiacich a kontrolnych organov predlozi Objednavatelovi akykolvek doklad
sUvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akukolvek sucinnost pre dosiahnutie Géelu
tejto zmluvy.

XI.
Zaverecné ustanovenia

Neoddelitelnymi prilohami tejto zmluvy su:

Priloha ¢.1: Cenova a technicka Specifikacia ponukaného riesenia - Vykaz vymer
Priloha ¢.2: Harmonogram prac v ¢leneni na ¢innosti

Priloha ¢.3: Technicka sprava a Projektova dokumentacia(na CD/DV a pod.)
Priloha €.4: Elektronicka verzia rozpoctu projektu v MS Excel
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Priloha €. 5: Zoznam a kontaktné Gdaje subdodavatelov

2. Zmluva je platnd driom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami. Zmluva nadobuda
uéinnost diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv.

3. Platnost zmluvy skon¢i ukonéenim predmetu zmluvy.

4. Zmeny a doplnky zmluvy mozu byt uskutoénené len formou pisomného dodatku uzavretého
na zaklade vzdjomnej dohody zmluvnych stran.

5. Obidve zmluvné strany sa zavazuju ohlasit vietky zmeny a doplnky Gdajov, ddlezitych pre
bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.

6. Prava apovinnosti zmluvnych stran vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika zakon 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov
a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike.
Pripadné spory a nedorozumenia, ktoré vznikni zo zmluvy, sa budd zmluvné strany snazit
rieSit predovsetkym formou dohody, ktord musi mat pisomnu formu av pripade, Ze sa
zmluvné strany nedohodnu, budu sa riadit slovenskym pravnym poriadkom a vsetky spory
z tejto zmluvy budu rieSené prislusnymi slovenskymi sudmi.

7. V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, statutarnych organov alebo
i sposobu ich konania za zmluvnu stranu, bankového spojenia a Cisla Uctu, oznami strana,
ktorej sa niektorda z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tuto skutocnost druhej
zmluvnej strane ato bez zbyto¢ného odkladu, inak povinna zmluvna strana zodpoveda za
vsetky Skody z toho vyplyvajlce alebo naklady, ktoré v tejto suvislosti musela vynalozit druha
zmluvna strana.

8. Prdva a povinnosti z tejto zmluvy prechddzaju aj na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

9. Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch ako origindl. Kazda zmluvna strana obdrzi
dva rovnopisy.

10. Zmluvné strany prehlasuju, Ze zmluva bola uzatvorend slobodne, vdine, bez skutkového
alebo pravneho omylu, nie v tiesni alebo za ndapadne nevyhodnych podmienok.

11. Zmluva bola pred podpisanim nahlas precitana, vysvetlena a zmluvné strany na znak toho, ze
tejto zmluve porozumeli a na znak slobodnej véle tuto vlastnoruéne podpisali.

za Zhotovitela za Objednavatela
v Zlatych Moravciach, diia ..................... v Liptovskom Hradku dna ......................
Ing. Martin Ondrejka Mgr. Branislav Tréger, PhD.
Predseda predstavenstva Primdator mesta
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