/%/c?/('f' Yo7 5

Zmluva o dielo
¢. 006/2020/PS

uzavretd podla § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov

¢l 1.

Zmluvné strany

Objednavatel : Okresny sud Lucenec

Sidlo: Dr.Herza 14, Lutenec

Statutarny zastupca: JUDr. Miroslav Racko, predseda stdu

Zastupca zodpovedny

vo veciach zmluvnych: JUDr. Ing. Radoslav Lukaj, riaditel spravy Krajského stdu v B. Bystrici

Zéstupca zodpovedny
vo veciach technickych:  Ing. Miloslav Sidla, sprava Krajského stdu v Banskej Bystrici

Bankové spojenie : Statna pokladnica

Cislo uétu IBAN  : ;
SWIFT:

ICo: 00165778

Telefén 2 0478866111

(dalej len ,objednévatel”)

a
Zhotovitel: COMBIN BANSKA STIAVNICA, s. r. 0.
Sidlo: Kysihybelska 29, 969 01 Banska Stiavnica
Statutdrny zastupca: Ing. Jan Sim¢ik, prokurista
Bankové spojenie: Vieobecna Uverova banka, a.s.
Cislo Gétu IBAN:
1€o: 31631134
DIC: 2020478229
IC DPH: SK2020478229
Telefon: 045/694 90 21

(dalej len ,,zhotovitel”)

(dalej spolu ako ,,zmluvné strany*)



¢l 1.

Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednavatela za podmienok dohodnutych v tejto zmluve vo
vlastnom mene a na vlastni zodpovednost dielo $pecifikované ako , Obnova okresného stdu
Luéenec - 2.ETAPA" (dalej aj ako ,stavba” alebo ,dielo”).

Objednavatel sa zavazuje dokonéené a v stlade s touto zmluvou riadne zhotovené dielo od
zhotovitefa prevziat a zaplatit mu za jeho vykonanie cenu podfa platobnych podmienok
dojednanych v tejto zmluve.

cl.m.
Obsah a rozsah plnenia zhotovitela

Zhotovitel sa zavdzuje pri zhotovovani diela z tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou.

Zhotovitel je zodpovedny za kompletné vykonanie diela (zhotovenie stavby) v rozsahu
predloZeného vykazu vymer, ktory bol saéastou sutainych podkladov a v kvalite podla
spracovaného realizatného projektu predmetnej stavby v sulade so stavebnym povolenim a
jeho ponukou do sutaZe a jeho odovzdanie objedndvatefovi zapisom podfa podmienok
dohodnutych v tejto zmluve.

Zhotovitel je povinny vykonat dielo v zmysle platnych pravnych predpisov a technickych noriem
v rozsahu objednavatefom predloZeného vykazu — vymer, a v pozadovanej kvalite podla
realizaného projektu stavby podfa projektovej dokumentdcie uvedenej v prilohe ¢.1 tejto
zmluvy za dodriania podmienok rozhodnuti, povoleni, stanovisk a vyjadreni dotknutych
organov a organizdcii a odovzda ho objednavatelovi v mieste plnenia zapisom o odovzdani a
prevzati diela.

Predmetom zmluvy je doddvka komplexnych stavebnych prac a materidlov na realizaciu podfa
realizatnej projektovej dokumentdcie uvedenej v prilohe ¢.1 tejto zmluvy a v rozsahu
objednavatefom predloZeného vykazu - vymer. Predmetom zmluvy je i dodavka predpisanych
revizii a skiSok vratane realizacnej projektovej dokumentacie.

Zhotovitel nie je opravneny postupit prédva a zavazky zo zmluvy o dielo na tretiu osobu, to
neplati pre zhotovenie ¢asti diela subdodavatelmi.

Pre sledovanie postupu vystavby bude objednavatel organizovat na stavbe kontrolné dni, na
ktoré bude pozyvat zhotovitela, zastupcov dotknutych organov a organizdcii a tretie osoby
podla potreby, vyhotovovat zdpisy o ich priebehu a posielat ich ucastnikom kontrolného dnia.
Vzdjomne odsihlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych drioch sa stani pokynom pre
zhotovitela na vykonanie prdc, pokial nemenia predmet a cenu diela.

Zhotovitel je povinny vypracovat harmonogram. postupu vystavby vo vdzbe na termin
ukoncenia diela. V nadvaznosti na harmonogram postupu vystavby je zhotovitel povinny
vypracovat financny plan s uvedenim predpokladanych ciastkovych vykonov po jednotlivych
mesiacoch. Harmonogram postupu vystavby a financny plan predloZi objednavatefovi do 10 dni
odo dia tGcinnosti tejto zmluvy o dielo.

Ak bude mat stavebny dozor objednavatefa za to, Ze zhotovitel nedodrZiava harmonogram
postupu prac a mdie tym byt ohrozeny termin ukoncenia diela upozorni na to zhotovitela
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10.

11.

12.

13.

pisomne a sudasne ho vyzve na predloZenie aktualizovaného harmonogramu zaruéujuceho
splnenie dohodnutého terminu ukoncenia diela. Ak objednavatefovi pri krokoch podniknutych
zhotovitefom podta tohto bodu vzniknu dodatocné naklady na vykon stavebného dozoru, musi
ich uhradit zhotovitel objedndvatefovi vo vy3ke stanovenej objedndvatefom a ozndmenej

zhotovitelovi.

Na pisomné poZiadanie stavebného dozoru je zhotovitel povinny predloZit mu v pisomnej
forme véeobecny popis postupov a metdd, ktoré bude pouZivat pri realizacii diela.

Zhotovite! je povinny v slvislosti s vyhotovenim a dokonéenim diela podfa tejto zmluvy a s
odstranenim pripadnych véad na stavbe zamestnavat:

a) len takych technikov, ktori maju kvalifikaciu a prax vo svojom odbore a takych majstrov a
predakov, ktori si kompetentni vykonavat odborny dozor pri vykonévani prac,

b) takych kvalifikovanych, vyu¢enych a nevyucenych robotnikov, ktori su potrebni pre riadne a
v&asné spinenie zavazkov zhotovitela podfa tejto zmluvy o dielo.

Stavebny dozor méa pravo namietat a Ziadat zhotovitela, aby ihned odvolal zo stavby kazdého
zamestnanca, ktory sa podfa jeho nédzoru chové nespravne alebo je nezodpovedny, Ci nedbaly k
riadnemu plneniu svojich povinnosti, alebo ktorého pritomnost na stavbe je z inych dévodov
neiaduca a nahradil ho inym zamestnancom. Toto opravnenie sa vztahuje i na zamestnancov

subdodavatelov zhotovitela.

Ak zhotovitel zisti pri vykonavani diela skryté prekaiky tykajice sa veci, na, ktorej sa ma dielo
vykonat ak tieto prekdzky znemoZiuji vykonanie diela dohodnutym spésobom, je zhotovitel
povinny ozndmit svoje zistenia pisomne bez zbytofného odkladu objedndvatelovi a sulasne

navrhn(f spdsob zmeny diela.

Zhotovitel je povinny pred zatatim verejnej prace do 21 dni odo dfia dcinnosti tejto zmluvy
vypracovat skuobny plan, za sucinnosti projektanta diela a predloZit ho na odsuhlasenie

objednavatelovi.

Clv.
Obsah a rozsah pinenia objednavatela

Objedndvatel sa zavazuje poskytnut zhotovitefovi dohodnuté spolupdsobenia, dielo po jeho
riadnom vykonani od zhotovitela prevziat a zaplatit zan cenu dohodnutd v zmluve.
Spolupdsobenie spociva najmi vodovzdani dopliujucich ddajov, spresneni podkladov,
vyjadreni, stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitefovi stavenisko najneskor do 21 dni od dna
a€innosti tejto zmluvy. O odovzdani spidu zmluvné stravy zapisnicu s popisom a stavom
staveniska, s uréenim ploch pre zariadenie staveniska, so zdrojom elektrickej energie a so
zdrojom odberu vody pri stavenisku. Objednavatel zdroveri odovzdda zhotovitefovi realizany

projekt 2x v pisomnej a 1x v digitdlnej forme.

Objednavatel sa zavidzuje zabezpelit spolupdsobenie projektanta so zhotovitefom pri

vypracovavani skusobného planu.
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c.v.
Dodacia lehota, miesto pInenia a spinenia

Termin odovzdania staveniska: do 5 kalendarnych dni od nadobudnutia Gcinnosti
zmluvy

Termin zacatia zhotovovania diela: bezodkladne po odovzdani staveniska

Termin ukonéenia diela: do 24 mesiacov odo dfia odovzdania staveniska

Miesto plnenia: budova Okresného sudu Lucenec, Dr. Herza 14,

984 37 Lucenec

¢l Vi
Cena a platobné podmienky

Zhotovitel vykond dielo podta tejto zmluvy za dohodnutu cenu:

Cena diela bez DPH: 2 614 033,17

DPH 20%: 522 806,63

Cena diela spolu s DPH: 3 136 839,80

(slovom: trimilionystotridsat3esttisicosemstotridsatdevat eur osemdesiat centov)

Cena za dielo je dohodnutéd v zmysle zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z.z. o cenéch v platnom zneni a
vykonavacej vyhl. & 87/1996 Z.z. k zakonu o cenach. Dohodnuta cena je doloZena v prilohe €. 2
zmluvy o dielo, ako jej neoddelitefnej sucasti, jej podrobnym vypoétom a to polozkovite na
prisluné merné jednotky a to ocenenim objednavatefom predloZeného vykazu vymer ako cena
za uréenych podmienok v € za dielo v &leneni celkom bez DPH, DPH a spolu s DPH sa bude
u¢tovat podta predpisov platnych v ¢ase realizécie diela.

Preddavky objednavatel neposkytuje a zhotovitel ich ani nebude poZadovat. Prace a dodavky
bud( fakturované v 3-mesa&nych intervaloch k poslednému dru v mesiacoch februar, maj,
august a november daného kalenddrneho roku a po prevzati diela na zdklade objednavatefom
overenych zisfovacich protokolov a sdpisov vykonanych prac, v ktorych bude uvedené
mnoistvo mernych jednotiek a ich ocenenie v sulade s touto zmluvou.

Overenie vykonanych prac vykona stavebny dozor povereny objednavatefom vidy do 7.
pracovného diia od predloZenia supisu prac zhotovitefom

Cena za dielo bude zhotovitefovi platena ¢iastkovymi platbami podfa ods.3 tohto €lanku vo
vizbe na zrealizované vecné plnenie, maximdlne v3ak do vy3ky 90 % z celkovej ceny diela.
Zostavajucich 10% z ceny diela bude uhradenych po odovzdani a prevzati diela.

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude konefnd faktdra vystavena zhotovitefom (so
zohfadnenim &iastkovych faktar) po prevzati diela. Sucastou faktary musi byt podrobny supis
vykonanych prac a dodavok potvrdeny stavebnym dozorom a zoznam iastkovych faktur.

Faktura je splatna do 21 dni odo diia jej dorucenia objednavatelovi.
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10.

11.

12

13.

Faktura musi obsahovat néleZitosti dafového dokladu podlfa zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskordich predpisov a podfa zékona & 431/2002 o uftovnictve
v zneni neskor3ich predpisov, najma :

oznacenie povinnej a opravnenej osoby, adresa, sidlo,

gislo zmluvy podfa Cislovania objednavatela,

¢islo faktury,

defi odoslania a den splatnosti faktdry,

¢islo G€tu, na ktory sa ma platit,

° fakturovani sumu,

° oznacenie diela,

° peciatka a podpis oprévnenej osoby,

e zdklad dane, jednotkovl cenu bez dane, vy$ku dane celkom v eur,
° sadzbu dane alebo udaj o oslobodeni od dane.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat néleZitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je
opravneny vratit ju zhotovitefovi na jej opravenie alebo doplnenie bez jej dhrady. Zhotovitel je
povinny vystavit novi opravend, resp. doplnend faktiru s novou lehotou splatnosti. Pocas tejto
doby nie je objednavatel' v omeskani s ihradou fakturovanej sumy, nové lehota splatnosti zaéne
plynat odo dria dorudenia opravenej faktiry objednéavatelovi.

V dohodnutej cene si zahrnuté vietky naklady zhotovitefa spojené so spinenim zavizkov podfa
tejto zmluvy o dielo, najma néklady na vybudovanie, prevddzku a Gdribu a likvidaciu zariadenia
staveniska, osvetlenie, straienie staveniska, poistenie stavby a vypratanie a vycistenie
staveniska, naklady na spotrebovanu stavebnu elektrickl energiu a vodu, naklady na pripravu a
vykonanie sku3ok, naklady sivisiace s vyty¢ovanim podzemnych vedeni pri zemnych préacach,
naklady na vypracovanie harmonogramu postupu prac a jeho aktualizovanie, naklady spojené s
odovzdanim diela, vratane nakladov na zaskolenie obsluhy, naklady na odvoz a poplatky za
uskladnenie prebytoného materidlu, ktory zhotovitel odvezie a uloZi na uréené skladky,
osadenie a udrZiavanie dopravného znafenia, naklady za vyhotovenie dokumenticie
skutocného vyhotovenia stavby a jej odovzdanie objednavatefovi v elektronickej i tlacenej

forme.

Zhotovitefovi vznikne prévo len na Ghradu prac a dodavok skutoéne vykonanych a pisomne
potvrdenych stavebnym dozorom. Ak zhotovitel vykonana prace chybne nebudd mu uhradené.
Materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju zmluve a poZadovanym skugkam,
musi zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi. Uhradou ciastkove;
faktury prechddza vlastnicke pravo ktym ¢&astiam diela, ktoré su jej predmetom na

objednévatela.

Zhotovitel je povinny na poZiadanie preukdzat objedndvatefovi, Ze si splnil vietky finanéné
zavazky suvisiace s realizaciou diela svojim subdoddvatefom, ktori sa budd podiefat na realizacii
tohto diela. Takéto preukdzanie je podmienkou na Ghradu jednotlivych faktar.

Prijatim koneénej faktiry sa vylucuju dalSie dodato¢ne uplatfiované naroky zhotovitela.

€l vil.
Podmienky vykonania diela
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Zhotovitel je povinny vykonat dielo na vlastné naklady a nebezpecéenstvo v &ase dohodnutom v
zmluve o dielo.

Pri vykondvani diela postupuje zhotovitel samostatne pri dodrZiavani vieobecne zaviznych
pravnych predpisov a technickych noriem stvisiacich s predmetom dodavky. Pri vykondvani
diela je zhotovitel povinny repektovat pokyny vyplyvajice zo zisteni na kontrolnych diioch.

Objednévatel odovzda budovu ako buduce stavenisko. Dielo sa bude realizovat za prevadzky.

Zhotovitel nie je oprdvneny postupit svoje pohfaddvky voli objednavatelovi bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela.

Zhotovitel, ak ma v zdujme zadat cast diela subdoddvatefom, je povinny pri podpise tejto
zmluvy predloZit zoznam subdodavatelov a uviest Gdaje o vietkych zndmych subdodavatefoch,
udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia.

Zhotovitel ak bude mat zaujem zadat uréity podiel predmetu zmluvy daldiemu subdoddavatelovi,
ktory nebol definovany v zozname pri podpise tejto zmluvy, resp. ak bude mat zdujem zmenit
subdoddvatela, uvedeného vzozname pri podpise zmluvy, potas plnenia predmetu tejto
zmluvy, mdZe tak urobit ai po odsuhlaseni Objednévatefa. Zmenu subdodévatefa oznami
Objedndvatefovi najneskér 5 kalendarnych dni pred vykonanim zmeny. Doplnenie
subdodavatefla, resp. zmena dodavatela sa po odsuhlaseni Objednavatefom zapiSe do zoznamu
subdodavatelov, ktory je prilohou tejto zmluvy.

€1 v
Bezpeénost pri praci, Zivotné prostredie a poZiarna ochrana

Zhotovitel je povinny pri realizécii diela dodrZiavat prisluiné normy, bezpe&nostné, hygienické a
poziarne predpisy, zdkony a ich vykonavacie vyhlasky, ktoré sa tykaju ochrany Zivotného
prostredia, najma zékon NR SR ¢. 124/2006 Z.z. o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci a o
zmene a doplneni niektorych zakonov, nariadenie vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkdch na stavenisko, zékon NR SR ¢. 314/2001 Z.z. o
ochrane pred poZiarmi v platnom zneni a nariadenie vlady SR € 391/2006 Z.z. minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na pracovisko.

Zhotovitel bude pri realizovani diela dodrZiavat zavazné technické normy a dalSie platné normy
vztahujice sa na dodavku zmluvnych prac a materidlov, platné v Slovenskej republike.
Zhotovitel pouZije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas predpokladanej
existencie stavby bola pri beZnej tdrzbe zaru¢ena pozadovana mechanickd pevnost a stabilita,
poziarna bezpecnost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia,
bezpeénost pri uZivani, ochrana proti hluku a Uspora energie.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije material, o ktorom je v ¢ase jeho
poutitia znéme, Ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného diela musia
spinat podmienky a poziadavky, uvedené v zékone €. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov a v zdkone &. 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach
na vyrobky a o posudzovani zhody a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov. Zhotovitel bude
kvalitu realizovanych préc a zabudovanych materidlov dokladovat platnymi certifikatmi kvality,
atestami a vyhlaseniami o zhode zabudovanych materidlov.
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Zhotovitel je povinny na svoje naklady zaistit a udrZiavat vsetky svetld, zvodidld, oplotenie,
vystrazné znacky a strazenie kvéli ochrane stavebného diela a pre bezpecnost inych oséb a
verejnosti. Zhotovitel sa zavazuje, Zze jeho zamestnanci budud nosit obleéenie zretefne oznacené
firemnou znackou, tak, aby mal objedndvatel prehlad o ludoch pohybujicich sa v rdmci
staveniska. Zhotovitel sa tieZ zavazuje, Ze jeho zamestnanci budi nosit ochranné pracovné
pomécky v stlade s predpismi BOZP. Zhotovitel je povinny na svoje naklady pocas realizécie
diela, jeho dokoncovania a odstrafiovania pripadnych vad diela zaistit bezpecnost vietkych
osdb opravnenych byt na stavenisku, udrziavat stavenisko v takom stave, aby sa predislo

ohrozeniu spominanych os6b.

Zhotovitel je povinny na svoje ndklady vykonat vietky potrebné kroky na ochranu Zivotného
prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo skodam alebo ohrozeniu os6b
alebo majetku verejnosti alebo nepriaznivymi Gcinkami, ktoré su ddésledkom emisnych
Skodlivin, prachu, hluku alebo dal3ich nepriaznivych vplyvov pri vykonévani jeho prac.

Pokial porusenim tychto predpisov vznikne $koda, nesie vietky vzniknuté ndklady zhotovitel.

Stavebny dozor, resp. poverenda osoba objedndvatela su opravneni dat zamestnancom
zhotovitela prikaz prerusit pracu, ak zodpovedny zhotovitela nie je dosiahnutefny a ak je
ohrozena bezpecnost uskutocnovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, dielo
nie je vykonavané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vaine Skody.

€L x.
Zabezpecenie staveniska a poistenie

Ak nastane akdkolvek strata alebo poskodenie diela, alebo akejkolvek jej Casti, materidlov alebo
zariadeni podas obdobia v ktorom je zhotovitel povinny sa o ne starat, a to z akychkolvek
dévodov, je zhotovitel povinny na vlastné naklady nahradit takuto stratu a napravit skodu tak,
aby stavebné dielo vyhovovalo v kazdom ohlade ustanoveniam tejto zmluvy o dielo.

Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti kradeZi a poskodeniu, poistit ho proti vzniku Skody
a zabezpedit na svoje naklady straZenie a osvetlenie staveniska.

Zhotovitel sa zavazuje uzatvorit poistenie zodpovednosti za Skodu sp6sobeni na majetku a
zdravi tretim osobém v suvislosti s jeho ¢innostou a prevadzkou (dalej len ,poistenie
zodpovednosti za Skodu”). Zhotovitel uzatvori poistnt zmluvu a najneskér pri podpise tejto
zmluvy ku kontrole potvrdenie o poisteni zodpovednosti za $kody prip. poistni zmluvu a
prejedna ich dostato¢nost s objednavatefom, pricom minimalna poistna suma pre poistenie
zodpovednosti za $kodu je 1.000.000,00 €. V pripade, Ze na zéklade vyjadrenia objedndvatela je
zhotovitelom predloZené poistenie zodpovednosti za Skodu nedostacujuce, zhotovitel sa
zavdzuje v lehote do piatich kalenddrnych dni od wvyjadrenia objedndvatela predlozit
objednavatelovi potvrdenie o poisteni zodpovednosti za $kodu v zodpovedajicej vyske a
rozsahu podla vyjadrenia objednavatela. Toto poistenie zodpovednosti za $kodu sa zhotovitel
zavazuje udrZiavat v platnosti po cely ¢as zhotovovania diela podfa tejto zmluvy aZ do doby jeho
ukoncenia a odovzdania.

Poistenie uvedené musi pokryvat zodpovednost objedndvatefa a zhotovitela za vietky straty
alebo $kody vzniknuté z akejkolvek priginy odo dia zadatia prac na stavenisku aZ do ukoncenia

odovzdavacieho a preberacieho konania diela alebo &asti diela.
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5. Zhotovitel je povinny odskodnit objednavatela za vietky $kody a néroky suvisiace s:
a) Umrtim alebo zranenim akejkolvek osoby, ktorej smrt alebo zranenie nastalo v priamej
suvislosti s realizaciou diela
b) stratou alebo poskodenim akéhokolvek majetku (iného nei dielo), ku ktorym doslo
nasledkom vystavby a dokonéenia diela a odstrafiovania vad diela a voi vietkym narokom
na nahradu Skody, sidnym konaniam, nakladom, poplatkom a vydavkom, ktoré v savislosti s
tym vzniknd.

6. Zhotovitel je povinny upovedomit poistovatefov 0 zmenéch povahy, rozsahu alebo programu
vystavby diela a zaistit primeranost poistenia po cel dobu vykonavania prac podfa tejto zmluvy
o dielo.

7. Zhotovitel je povinny na poZiadanie objedndvatela prediozif objednavatefovi platné poistné
zmluvy a potvrdenky o platbach poistného.

8. Ak zhotovitel nedodrsi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v stlade s
touto zmluvou o dielo, musi odkodnit objednavatela za vietky Skody a néroky, ktoré mu
vznikna nasledkom nedodr?ania tychto podmienok.

Cl. X.
Ostatné podmienky vykonavania diela

A. Stavenisko

1. Stavenisko je priestor vymedzeny dokumentéciou overenou v stavebnom konani na realizaciu
diela.

2. Stavenisko objednévatel odovzda zhotovitefovi zdpisom:
a) s uréenim pléch pre zariadenie staveniska,
b) so zdrojom elektrickej energie,
¢) so zdrojom odberu vody pri stavenisku.

3. Dalie vytyéenie a iné meracské prace, potrebné pre vykonanie diela zabezpetuje zhotovitel
odborne spdsobilymi osobami.

4. Ak sa v priebehu realizicie diela zisti akdkolvek chyba v polohe, vy$kach, rozmeroch alebo
umiestneni ktorejkolvek &asti diela je zhotovitel povinny na vlastné ndklady takéto zavady
odstranit. Ak takdto chyba vznikne pouZitim nespravnych Gdajov, ktoré zhotovitelovi odovzdal
pisomne objednavatel, ma zhotovitef prdvo na uhradu preukazatefne vynaloZenych naviac
ndkladov spojenych s odstranenim zavadného stavu.

5. Zhotovitel je povinny reSpektovat a dodriat vietky podmienky uvedené v rozhodnutiach
verejnopravnych orgénov vydanych pre predmetni stavbu. Poplatky a pripadné pokuty
preukdzatelne zavinené zhotovitefom je tento povinny objednavatelovi nahradit.

6. Zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikacidch udrsiavat istotu
a priebeZne odstrariovat necistoty vzniknuté vykonom jeho préc.

7. V3etky prace potrebné pre vyhotovenie a dokonéenie diela a odstréanenie pripadnych vad diela
musi zhotovitel vykonavat tak, aby nezasahovali neprimerane alebo nevhodne do:

a) vymozenosti/pohodlia verejnosti,
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b) pristupov, moznosti uZivania a udrzby verejnych alebo sikromnych komunikacii a chodnikov
k nehnutefnostiam/pozemkom, nezévisle na tom, i su vo vlastnictve objednavatela alebo
inej osoby.

Skody sposobené realizéciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na

ostatnom majetku objedndvatela zhotovitel povinny odstrénit na vlastné naklady uvedenim do

povodného stavu.

Ak v suvislosti so zadatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit
dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikdciach obstardva ich zhotovitel, ktory
zodpoveda i za ich umiestnenie a udrZiavanie.

Zhotovitel je povinny pouZivat vietky primerané prostriedky k tomu, aby nedo$lo k poskodeniu
ciest a mostov umoznujucich spojenie so staveniskom alebo veduicim k stavenisku dopravou
zhotovitela alebo ktorymkolvek z jeho subdodavatelov. Zhotovitel musi vyhladavat také trasy,
vybrat a pouZivat také vozidld a mechanizmy a obmedzit a rozloZit naklad tak, aby kaida
doprava na stavenisko a zo staveniska, ktorou dochadza k presunu materialov, technologického
zariadenia, strojného zariadenia zhotovitefa bola vykonavana tak, aby nevznikali zbytocné
$kody na tychto cestdach. Vzniknuté zavady a poskodenia je zhotovitel povinny odstranit na
vlastné naklady uvedenim do pévodného stavu.

Zhotovitel je povinny stavenisko straZit, oplotit alebo inak vhodne zabezpecit.

Najneskor k terminu, ktory bude dohodnuty pri odovzddvani a prevzati diela je zhotovitel
povinny stavenisko vypratat a upravit ho do stavu podla projektovej dokumentécie.

B. Kontrola diela

Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie diela zhotovitefom. Ak zisti, Ze zhotovitel
vykonava dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi technologickymi

postupmi, je opravneny poZadovat ich odstranenie.

Ak zhotovitel tak neurobi ani v primeranej lehote, ktoru objedndvatel na odstranenie
nedostatkov poskytne alebo takyto postup je nepochybne podstatnym porusenim zmluvnych
podmienok, je objednéavatel opravneny od zmluvy odstupit. Pradvo na ndhradu 3kody a zmluvnu
pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonavania diela zo strany objednavatela
nezbavuje zhotovitefa zodpovednosti za vady diela.

Ziadna ¢ast diela nesmie byt zakrytd alebo uvedend mimo dohfad bez suhlasu stavebného
dozoru objedndvatela. Zhotovitel musi umoznit stavebnému dozoru skontrolovat a premerat
akukolvek Cast diela, ktord ma byt zakryta alebo sa stane nepristupnd a overit zaklady pred tym,
neZ je na nich uloZend akakolvek ¢ast diela. Zhotovitel je povinny zédpisom v denniku vyzvat
objednavatefa na kontrolu prac, ktoré budi dalS$im postupom zakryté, alebo sa stanu
nepristupnymi a to minimalne jeden pracovny der vopred. Sucasne je povinny dohodnut so
stavebnym dozorom diela podmienky kontroly zakrytia takychto prac. Ak zhotovitel nedodrii
takto dohodnuty postup, je povinny umoZnit objednavatefovi vykonanie dodatocnej kontroly
prac a niest ndklady s tym spojené. Ak sa objednavatel bez predchadzajicej dohody so
zhotovitelom nedostavi ku kontrole, je zhotovitel opravneny pokracovat vo vykonavani diela.
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Ak bude objedndvatel trvat na dodatoénom odkryti prac, znita naklady s tym spojené. To viak
neplati, ak sa pri dodatocnom odkryti zisti porusenie kvalitativnych podmienok vykonu préce
zhotovitela ako ani v pripadoch, ked' zhotovitel nedodri podmienky podfa prvej a druhej vety
tohto bodu. Nevykonanie kontroly préc objednévatefom vplyv na zodpovednost zhotovitela za
vady nema.

C. Stavebny dennik

1. Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik v stlade so zakonom €. 50/1976 Zb.
0 uzemnom plénovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorgich predpisov a
vyhlaskou MZP SR ¢&. 453/2000 Z.z. od diia prevzatia staveniska aZ do odstranenia poslednej
vady resp. nedorobku, zisteného pri kolaudacii stavby. Stavebny dennik sa musi nachadzat na
stavbe a musi byt trvalé pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel v den, kedy boli prace
vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit. V denniku budd zapisané najma tieto
udaje:

a. Denny zépis:

e datum (mesiac, rok, nazov dia),

e (daje 0 pocasi, maximalna a minimalna teplota,

* Udaje o pracovnej dobe, jej zaciatok a koniec, zmennost,

e zamestnanci a ich potty,

e mechanizmy,

e Casovy postup prac na stavbe,

e vykaz vymer dodédvok, stavebnych a montdaznych prac podfa objektov.

b. Ostatné adaje, najma:

® vyjadrenie stavebného dozoru objednavatela k zapisom zhotovitela v stavebnom

e denniku a naopak,

® vyjadrenie projektanta k zépisom v stavebnom denniku,

¢ zdznamy z vykonavaného autorského dozoru projektanta,

® poZiadavky zhotovitela na objednavatela a naopak,

e prerusenie stavebnych prac s odévodnenim prerugenia,

® zaznamy o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup préc,

® zapisy o vykonanych skuskach (napr. skdgkach tvrdosti betdnu, tlakovych skaskach, skugkach
tesnosti a pod.),

¢ zmeny a odchylky vykondvanych préac od schvélenej projektovej dokumentdcie,

* zapisy o dohodach zhotovitela s objednavatelom a projektantom,

® poZiadavky technického dozoru objedndvatefa na odstranenie nedostatkov v priebehu
vykonavania diela,

o Skody na stavbe,

e zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.

2. Okrem zdstupcov zhotovitela, objedndvatela, stavebného dozoru a projektanta mdiu do
stavebného dennika vykonavat zaznamy povereni zastupcovia prisludnych orgédnov Statnej
spravy.

3. Objednévatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripdjat svoje
stanoviska.
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1.

Ak stavbyveduci zhotovitela alebo stavebny dozor objednavatefa s obsahom zdznamov
nesuhlasia, su povinni do jedného pracovného diia odkedy sa s obsahom zaznamu oboznamili
osobitnym zdznamom zapisat svoje stanovisko, inak sa ma za to, Ze s obsahom zdznamu
suhlasia. Vzniknuté rozpory su tieto osoby povinné bez zbytoéného odkladu predlozit na
rieSenie osobdm uvedenym v ¢l. I. tejto zmluvy.

D. Stavebny dozor a stavbyveddici

Objednavatel uréi osobu peverenu vykonom stavebného dozoru ku diiu odovzdania staveniska,
a to zapisom do stavebného dennika.

Zhotovitel uréi osobu na vykon stavbyvediceho ku driu prevzatia staveniska, a to zapisom do

stavebného dennika.

Zmeny v osobach stavebného dozoru a stavbyveduceho su si strany povinné ozndmit pisomne a

zapisat do stavebného dennika.

Zmluvné strany zodpovedaju za to, Ze funkciu stavbyvediceho a stavebného dozoru budu
vykondvat len osoby, ktoré maji odborni spdsobilost na vykon takychto funkcii.

¢l X1.
Podmienky odovzdania a prevzatia diela

Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz. Pripravenost diela, resp. jeho &asti,
na odovzdanie a prevzatie zhotovitel objednavatefovi ozndmi pisomne spolu svyzvou na
prevzatie diela. K oznameniu zhotovitel pripoji stpis dokumentacie podfa tejto zmluvy. Na
zaklade doruceného ozndmenia objedndvatel bezodkladne uréi termin odovzdavacieho a

preberacieho konania.

O vysledku preberacieho konania je zhotovitel povinny spisat preberaci protokol o odovzdani
diela v Styroch vyhotoveniach, z ktorych po 2 vyhotoveniach obdriia obe zmluvné strany.
Preberaci protokol musi byt podpisany stavebnym dozorom a zastupcami obidvoch zmluvnych

stran.

Preberaci protokol bude obsahovat ndlezitosti v zmysle vyhlasky ministerstva vystavby a
regionalneho rozvoja Slovenskej republiky ¢. 83/2008 Z.z..

Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit 3x v pisomnej a 1x v

digitalnej forme na odovzdanie vietky doklady osvedéujuce akost a kompletnost diela v zmysle

§ 14 ods. 1 pism. a) aZ g) zdkona €. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach v zneni neskorsich

predpisov, najma:

a) projekt so zakreslenim zmien podfa skutoéného vyhotovenia podpisany a opatreny
peliatkou zhotovitela, dokumentaciu so zakreslenim zmien podfa skutoéného stavu
vykonanych prac,

b) stavebny dennik,

¢) zoznam strojov a zariadeni, ktoré su sulastou odovzdavaného diela a pre vietky stroje a
zariadenia: osvedéenie o akosti a kompletnosti, atesty platné na Gzemi SR, navody na
montaZ, udrzbu a obsluhu v jazyku slovenskom,

d) spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych ski$ok — bez zavad,

e) vysledky merani a skiSok platné ku driu odovzdania diela, pasporty, revizne knihy alebo iné
dokumenty vyhradenych technickych zariadeni,

f) doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikdciami,,
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g) osvedéenia o vykonanych skugkach pouZitych materialov a vyrobkov,

h) zépisnice o prevereni Prac a kon3trukcii, ktoré bolj v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi,

i) doklad o zagkoleni obsluhy objednavatela,

i) doklad o spasobe likviddcie nebezpeénych odpadov a ostatnych odpadov.

Ak zhotovitel nebude maf uvedené doklady pripravené na odovzdanie a Prevzatie, nepovauje
sa dielo za riadne pripravené k prevzatiu.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budy zistené vady alebo nedorobky, nepovaiuje sa dielo za
riadne vykonané a zavizok zhotovitela za riadne a v€as spineny. Objedndvatef je opravneny
takto vykonané dielo neprevziat, Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieenia, kvalitu a ani
nezvysuji cenuy diela, nie sy vadami, ak boli sthlasne akceptované dohodou v protokole
0 odovzdani diela. Ak objednavatel odmietne prevziat dielo, oznami tdto skutocnost spolu s
dévodmi pre ktoré toto dielo neprevzal zhotovitelovi. Zhotovitef je povinny odstrénit vady a
nedorobky riadne a véas, t. j. spésobom, za podmienok a v lehotach oznamenych
objednavatetom.

Driom podpisania protokolu o odovzdani diela prechddza na objednavatela nebezpecenstvo
vzniku $kéd na diele,

CL. X,
Zodpovednost za vady diela a z4ruka

Vadou sa rozumie odchylka od mnoistva alebo kvality diela alebo jeho €asti, uréenych zmluvou,
technickou normou, alebo inymi pravnymi predpismi.

Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v pozadovane;j kvalite, alebo vykonanie diela nezodpovedd poZiadavkim na
jeho riadne uZivanie,

b) vykazuje nedorobky, to Znamena, Ze nie je vykonané v celom dohodnutom rozsahu,

c) st nedostatky v predloZenych dokladoch, alebo

d) mé pravne vady.

zhotovitela bezplatné odstranenie vady.

Ak péjde o vadu neodstranitefnt opravou, alebo o vadu, ktora sa opakovane prejavi, je
zhotovitel povinny poskytnidt nové bezchybné pinenie. Ziruéna doba sa predluje o doby od
uplatnenia reklamacie do odstranenia vady.
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Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklaméciu vad diela uplatni bezodkladne po ich zisteni.
Reklaméciu vady je objednavatel povinny uplatnit u zhotovitefa v pisomnej forme. Reklamdcia
méZe byt uplatnend i e-mailom, faxom alebo obdobnym spdsobom s naslednym dorucenim

origindlu postou alebo osobne

Oznamenie vad (reklamdcia) musi byt vykonané vias a pisomne. Musi obsahovat oznadenie
vady, miesto, kde sa vada nachddza a popis ako sa vada prejavuje. Objednavatel uvedie
poZadovany druh naroku, ktory si objednévatel na zaklade vady uplatriuje

8. Zjavné vady t.j. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit odbornou
prehliadkou pri preberani diela, musia byt reklamované zapisanim v protokole o odovzdani
diela s uvedenim dohodnutych terminov ich odstrdnenia. Skryté vady t.j. vady, ktoré
objednavatel nemohol zistit pri prevzati diela a vyskytnd sa v zaruénej dobe, je objednavatel
povinny reklamovat u zhotovitela.

9. Uplatnenim naroku z vad diela nezanikd narok objednavatefa na nahradu $kody spdsobenu
vadnym plnenim povinnosti zhotovitela. Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u
zhotovitefa v zdrutnej dobe, inak tieto prava zanikaju. Doba od uplatnenia prava a? do

vykonania opravy sa do zaru¢nej doby nepo¢ita.

10. Reklamadcia je povaZovana za uplatnenu difiom jej dorucenia zhotovitefovi. O odstraneni vady
bude vidy pisany zdznam v ktorom sa uvedie i spésob odstranenia vady a termin jej

odstranenia.

11. Zhotovitel je povinny na reklaméciu reagovat do 5 pracovnych dni po jej obdriani a dohodnut s
objedndvatefom, a podfa okolnosti aj s projektantom spdsob a primerant lehotu odstranenia
vady. Lehota na odstranenie vad nesmie byt dihsia ako 30 dni. Havarijné stavy je povinny
zhotovitel bezodkladne odstranit po ich nahlaseni objedndvatefom.

12. V pripade, Ze zhotovitel neodstrariuje oznamené (reklamované) vady riadne a véas, t. j. za
podmienok a v lehotdch poskytnutych objednédvatefom alebo ak zhotovitel zaéne vady
odstrafovat ale neodstrafiuje ich riadne a véas mé objednavatel pravo odstranit vady a
nedorobky sdm alebo ich nechat odstranit tretou osobou na ndaklady zhotovitefa. V takomto
pripade objednavatel nie je viazany jednotkovymi cenami uvedenymi v cenovej $pecifikécii prac
a dodévok zhotovitefa, ktora je neoddelitefnou sucastou tejto zmluvy. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze tymto postupom objedndvatela nie su dotknuté ustanovenia tejto zmluvy tykajlce
sa dohodnutej zdrucnej doby a zodpovednosti zhotovitela za vady, ktoré sa pocas tejto zaruénej

doby vyskytnd na predmete tejto zmluvy.

13. Zaru€nd doba na dielo je dohodnutd na 96 mesiacov. Zaruéna doba zacéina plynat driom
odovzdania a prevzatia diela. Pre Casti diela, na ktorych boli zistené vady a nedorobky pri
odovzdavani a preberani diela driom ich odstréanenia.

14. Zdéruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, vady vzniknuté v désledku
neodborného zdsahu alebo neodborného uZivania zo strany objednévatela, zanedbania
potrebnej tdrzby, resp. poskodenia Zivelnou pohromou. Zhotovitel nezodpoveda za poskodenia
a $kody na diele v rémci zédruénej doby ak:

a) vznikli v dosledku neodborného zasahovania do predmetu diela alebo ich pouZivania v
rozpore s odovzdanymi navodmi na obsluhu a Gdrzbu jednotlivych ¢asti diela,
b) vznikli v doésledku neodborného odstrafiovania skrytych vdd bez predchadzajuceho

oznamenia zhotovitelovi,
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15.

¢) vznikli pouzitim nevhodnych podkladov a veci poskytnutych objednévatefom a zhotovitel ani
pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost alebo na fiu upozornil
objednévatefa a ten na ich pouZiti, napriek upozorneniam trval.

Zéruka nezahffia ani beiny prevadzkovy servis v zmysle navodov na obsluhu a udribu
materidlov a zariadeni dodanych zhotovitefom pri odovzdavani diela. Uvedeny prevadzkovy
servis vykondva objedndvatel na svoje naklady.

1. X,
Zmluvné pokuty

Za omeékanie zhotovitela s odovzdanim diela v dohodnutom termine zaplati zhotovitef
objedndvatefovi zmluvn( pokutu vo vy3ke 0,1 % z ceny nedokoncenej Easti diela za kazdy den
omeskania.

Za omeskanie s vypratanim staveniska v termine dohodnutom v protokole o odovzdani diela
zaplati zhotovitel objednévatefovi zmluvnu pokutu 100,- € za kazdy defi omeskania.

Za omeskanie s odstranenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela
zaplati zhotovitel za kaZdu vadu objednavatelovi zmluvni pokutu vo vy3ke 100,- € za kazdy den
omeskania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty a uroku z omeskania nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na
nahradu Skody.

V pripade odstipenia objedndvatefa od tejto zmluvy alebo v pripade odstupenia od tejto
zmluvy vjej Casti ma objednavate! v dosledku podstatného porudenia tejto zmluvy
zhotovitelom nérok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1% z ceny diela, pricom zhotovitel
je povinny vréatit objedndvatefovi preplatok za nevykonané prace a nahradit Skodu a
preukazatefné zvy$ené ndklady, ktoré presahuji vySku zmluvnej pokuty, a ktoré vzniknu
objednavatelovi predifenim lehoty realizécie stavby, naklady vzniknuté odstupenim alebo
odobratim ¢&asti vykonov zhotovitefovi a naslednym zadanim realizécie diela inému
zhotovitelovi (bez ohfadu na jednotkové ceny zhotovitefa) a preukdzatefne zvySené ndklady,
ktoré vznikli objednévatefovi v sivislosti s doterajSou cinnostou zhotovitela na stavbe a v
désledku odstrafiovania vad jeho plnenia, t. j. zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok
objednavatefa na ndhradu $kody v plnom rozsahu, a to aj keby tato presahovala vysku zmluvnej
pokuty.

al. v,
Odstipenie od zmluvy

Objednavatel mbze odstupit alebo &iastoéne odstupit od tejto zmluvy o dielo alebo odstdpit od

Zasti tejto zmluvy v nevyhnutnom rozsahu a nechat ju realizovat tretimi osobami na naklady

zhotovitela bez ohfadu na jednotkové ceny uréené v cenovej Specifikdcii prac a dodavok

zhotovitefa z nasledovnych dévodov na strane zhotovitela, ktoré sa povaZuju za podstatné

porusenie tejto zmluvy:

a) ak zhotovitel je v omedkani s plnenim terminov alebo medziterminov uvedenych v tasovom
harmonograme postupu realizdcie prac o viac, ako 7 dni,

b) ak zhotovitel nezhotovuje predmet plnenia v poZadovanej kvalite a v silade s touto
zmluvou,
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'k zhotovitel neodévodnene neprevzal stavenisko alebo sa omeskava s nastupom a zacatim
prac a dodavok podfa tejto zmluvy,

ak zhotovitel neodstrarnuje objedndvatefom ozndmené vady diela, ktoré sa objavili pocas
vykonavania diela alebo pri odovzdédvani a preberani diela alebo pocas zaruénej doby,

ak vzhfadom na hospodarsku situdciu alebo postup zhotovitefa je nepravdepodobné, ze si
zhotovitel spini alebo bude pinit svoje zdvazky a povinnosti vyplyvajice pre neho z tejto
zmliuvy,

ak bol na majetok zhotovitefa vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany névrh na vyhldsenie
konkurzu alebo ak sa voti zhotovitefovi vedie exekugné konanie alebo ak je zhotovitel
v likviddacii,

g) ak zhotovitel bez sihlasu objednavatela postipi prava a zavazky zo zmluvy na in( osobu,

h) ak dochadza k zmenam pravnej formy zhotovitefa alebo ku zmene vlastnickych vztahov

zhotovitela.

Zhotovitel mbze odstlpit od zmluvy v pripade meskania thrady ceny jeho vykonov z dévodov
na strane objednavatela o viac ako 30 dni po lehote splatnosti. Zhotovitel ma pravo na ndhradu
Skody a nakladov spdsobenych odstupenim od zmluvy, ktoré si uplatni bez zbyto¢ného odkladu.

Odstipenie od zmluvy opravnend zmluvnd strana oznami druhému uGcéastnikovi zmluvy
pisomne. U¢inky odstupenia od zmluvy nastdvaji diiom dorucenia ozndmenia o odstipeni od

zmluvy druhému tcastnikovi zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ustanovenia tejto zmluvy tykajuce sa vad diela, zarucnej doby,
narokov objednavatefa na nahradu $kody, zaplatenie zmluvnej pokuty, narokov objednavatefa
na nahradu zvySenych nakladov, narokov objedndvatefa na zfavu z ceny diela, néarokov
objednavatela na vratenie preplatkov zaplatenych zhotovitefovi zostavaju v platnosti aj v
pripade odstupenia od zmluvy ktoroukolfvek zmluvnou stranou ako i v pripade, ak objednévatel
odoberie zhotovitefovi ¢asti prac a vykonov.

Pravo zmluvnych stran na nahradu §kody a zmluvni pokutu nie je odstupenim dotknuté.

Cl. Xv.
Vyssia moc

Pre ucely tejto zmluvy sa za vy3Siu moc povaZuju pripady, ktoré nie su zavislé od véle zmluvnych
strdn ak tieto ich ani nemdZu ovplyvnit, napriklad vojna, mobilizicia, Zivelné pohromy,

teroristicky utok a podobne.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do dvoch mesiacov od vyskytnutia sa vys3ej moci,
strana, ktord sa bude chciet odvolat na vy3§iu moc ma pravo poZiadat druhu stranu o Gpravu
zmluvy vo vztahu najméa k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana,
ktora sa odvolala na vy33iu moc pravo od zmluvy odstupit. Uginky odstipenia nastani diiom
dorucenia pisomného oznamenia o odstipeni od zmluvy druhej zmluvnej strane.

€lanok XVI.
Doruéovanie

Ak nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, vietky ozndmenia, vyhldsenia, Ziadosti, vyzvy a iné
tkony v stvislosti s touto zmluvou a jej plnenim (dalej len ,,pisomnost”), musia byt urobené v
pisomnej forme a dorucené na adresu druhej zmluvnej strany uvedena v ¢l. | tejto zmluvy alebo
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na inG adresu, ktord oznami tito zmluvna strana. Vsetky pisomnosti tykajice sa prévnych
vztahov zaloZenych medzi G¢astnikmi touto zmluvou sa dorucuju:

a) postou,

b) tretou osobou opravnenou dorucovat zasielky,

d) osobne,

Vietky pisomnosti tykajice sa akychkofvek pravnych vztahov zaloZenych medzi Ucastnikmi
touto zmluvou sa dorufuji doporu¢ene na adresu sidla Ucastnika uvedenu v tejto zmluve.
KaZzdy ucastnik je povinny oznamit druhému uéastnikovi kaZzdi zmenu svojho sidla podfa zasad
uvedenych v tomto ¢lanku do troch dni odo diia zmeny sidla.

Ak Géastnik neprevezme pisomnost na adrese uvedenej v tejto zmluve, a této je zhodna s jeho
adresou zapisanou v obchodnom registri alebo inom registri, povazuje sa pisomnost po troch
drioch od jej vratenia odosielatelovi za doru€enu a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie.
Vietky pravne u&inky doruéovanych pisomnosti nastant v tomto pripade diiom, ktorym sa
pisomnost povaiuje za dorucenu.

Ak Uéastnik neprevezme pisomnost na adrese uvedenej v tejto zmluve, a tato nie je zhodna s
jeho adresou zapisanou v obchodnom registri alebo inom registri, je odosielatel povinny
opakovane dorucit pisomnost na adresu tcastnika zapisanu v obchodnom registri alebo inom
registri. Pri takomto doruéeni plati v celom rozsahu bod 3. tohto ¢lanku.

¢l Xvin.
Zaverecné ustanovenia

. Zmluva nadobuda platnost dfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G&innost diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centrdlnom registri zmliv vedenom Uradom vlady
Slovenskej republiky. Tato zmluva je povinne zverejfiovanou zmluvou podla § 5a zdkona C.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(zdkon o slobode informaécii) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zékon €. 211/2000 Z. z.”).

Zhotovitel sa zavizuje splnit si povinnosti vyplyvajlce zo Zak.¢.315/2016 o registri partnerov
verejného sektora s tym, Ze tato sa vztahuje aj na jeho subdoddvatelov. Pre pripad, Ze tuto
povinnost zhotovitel porusi zavazuje sa uhradit zmluvna pokutu vo vySke 250 €.

. Prédva apovinnosti zmluvnych strén vyslovne neupravené v tejto zmluve, sa budl riadit
prisluinymi ustanoveniami platnych pravnych predpisov, najmd Obchodného zdkonnika. V
pripade, 7e niektoré ustanovenia tejto zmluvy stratia G¢innost, ostatné ustanovenia tejto zmluvy
zostavaju platné a namiesto nedcinnych budid pisomnou formou dohodnuté nové, alebo sa
pouZiju ustanovenia prisludnej pravnej Upravy, ktoré su svojim obsahom a G¢elom vhodné.

. Zmluvné strany vyhlasuji, Ze zmluvu uzavreli slobodne a vaine a na znak suhlasu s celym jej
obsahom ju vlastnoruéne podpisali na to opravneni zastupcovia zmluvnych stran. Zhotovitel
potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze si mu zname v3etky
technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii diela a Ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi vedomostami, ktoré su k vykonaniu diela potrebné.

. Zmluvu moZno menit alebo dopliiat len na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran formou
pisomnych, vzostupne ¢islovanych dodatkov, ktoré sa stanu neoddelitefnou suéastou tejto
zmluvy.
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. Objedndvatel i zhotovitel sa zavdzuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené
nespristupnia tretim osobam bez pisomného sthlasu druhej zmluvnej strany a tieto informécie
nepouziju pre ineé ucely, ako pre splnenie podmienok tejto zmluvy. To neplati pre objednavatela v
pripade plnenia povinnosti v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z.

. Tato zmluva je vyhotovenad v 4 rovnopisoch majucich povahu origindlu, z ktorych dva si ponechd

objednavatel a dva zhotovitel.

7. Sacastou zmluvy o dielo je : .

Priloha €.1 — Schvaleny realizacny projekt stavby

Priloha ¢.2 — Polozkovita kalkulacia rozpocCtu diela — oceneny vykaz vymer
Zoznam subdodavatelov (ak je relevantny)

Poistnd zmluva

Certifikaty ISO a ostatné podfa Sutaznych podkladov

Viugencidia: 20 @2 A0A0 V Ludenci diia:. 20 02 20
JUDr.Muroslav Racko, predseda sudu Ing. Jan Sim&ik, prokurista
objednavatel zhotovitel

JUDr. Ing. Radoslav Lukaj

zastupca zodpovedny vo veuiach zmluvnych
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