Zmluva o dielo & 2552 /2023/ORA

na zameranie fizemia, vypracovanie dokumentécie (jednostupiiovy projekt) pre vydanie Gzemného rozhodnutia -
a stavebného povolenia v podrobnosti realizaéného projektu, vykoname inZinierskej Cinmosti (d'alej len
,Projekt”), pre stavbu: ,,Hokejbalové ihrisko a skatepark, vritane zdzemia, Tajovského ulica, Banskd |
Bystrica® '
uzatvorend v zmysle § 536 a nash. zdkona &. 513/1991 Zb, Obchodny zékonnik v zneni neskorSich zmien
a dopinkov !

( dalej v texte len ,,zmluva®)

Zmluvné strany :

Objednivatel’ : Mesto Bansk4 Bystrica : ;
Sidlo: Ceskoslovenskej armady 26, 974 01 Bansk4 Bystrica | j
V mene ktorého koné: Jén Nosko, primétor mesta i

Osoby oprévnené na rokovanie o

vo veciach zmluvnych:  Ing. Dominik Biry, e-mail: dominik.bury @banskabystrica.sk !
tel.: +421 48 4330 122 L

vo veciach technickych: Ing. Dominik Biry, e-mail: dominik.bury @banskabystrica.sk b
tel.: +42148 4330 122 P

Bankové spojenie : CSOB, a. s., Bansk4 Bystrica : .
Cislo Gt : 4016795432/7500 |
BIC : CEKOSKBX

IBAN : SK 7775000000004016795432

1CO: 00 313 271

DIC : 2020451587

IC DPH : SK2020451587

( dalej v texte Jen ,,objedndvatel™)

Zhotovitel’ : Ving s.r.o.

Sidlo : 9 .mdja 14, 974 01 Banskd Bystrica

Kontakt:

Osoby oprdvnené na rokovanie

vo veciach zmhuvy : Ing.Vladimir Kmet'

vo veciach technickych :  Ing. Vladimir Kmet’

Bankové spojenie : -

IBAN : T

1ICO : 51093073 :
DIC: 212059 3112 L
ICDPH : SK 212059 3112 |
Pravna forma: sro |

Podnikatel’sky register: ~ Obchodny register Okresného siidu Banska Bystrica, |
oddiel Sro, vioZka &islo 32709/8S, ) ;

( d’alej v texte len ,,zhotovitel™)

Uvodné ustanovenia !

Predmetnd zmluva je vysledkom verejnej siit'aZe vyhldsenej Objednavatel'om ako verejnym obstardvatelom v
silade so zdkonom &. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zékonov (d’alej -
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najneskor do piatich pracovnych dni. V pripade potreby téasti zhotovitel'a pri realizécii stavby |
je zhotovitel' povinny zilastnit’ sa vykonu kontroly v mieste realizdcie diela v termine
ozndmenom mu vopred objednévatelom. '
243 Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat OAD na svoje ndklady ana svoje nebezpecenstvo podla’
pokynov objedndvatela, ako aj v silade s platnou legislativou Slovenskej republiky,
technickymi normami a sdvisiacimi predpismi, Sadzobnikom pre navrhovanie ponukovych
cien projektovych pric ainZinierskych cinnostf (UNIKA 2023) a vsilade so zdkonom
&. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch’

v znenf neskorsich predpisov.

244 Zhotovitel je povinny :
a) vykondvat OAD osobne, prostrednictvom poverenej osoby je zhotovitel oprévneny'

b)

c)

d)

g

h)

b))

k)
)

vykondvat’ OAD len v pripade, ak zhotovitelom poveremi osobu objednavatel’ vopred-
pisomne schvilil, pricom za tito éinnost’ zodpovedd v plnom rozsahu vidy zhotovitel..
Zhotovitel je povinny objednévatela o poZiadavke na poverenie tretej osoby na vykon OAD : !
pisomne informovat’ najmene;j tri (3) pracovné dni pred planovanym vykonanim iikonu OAD
poverenou osobou. Objednévatel’ nie je povinny udelit’ zhotovitel'ovi sithlas na vykon OAD
poverenou osobou, €0 sa nepovaZuje za poruSenie jeho zmluvnych povinnostf,

pri vykondvani OAD spolupracovat’ s objednévatel'om, stavebnym dozorom, zhotovitelom,
stavby ako aj sprislu§nym stavebnym tiradom a dotknutymi orgdnmi 3tatnej sprivy i,
samospravy a s ostamymi dotknutymi subjektmi, ktoré ustanovi prislusng stavebny drad !
alebo privne predpisy; vysledky vSetkych &innosti vykonanych podla tejto zmluvy jef
zhotovitel’ povinny vopred odsiihlasit’ s objedndvatelom

v ramci OAD vykondvat’ konzultaéni &innost’ v siivislosti s realizdciou stavby a schvalovat’
materidlové vzorky, kontrolu kvality prdc pred ich zakrytim ako aj kontrolu dielenskej
dokumentscie zhotovitel'a stavby,

predlozit’ spravu o vysledku OAD, ktor4 zahfiia vetky zistenia pri vykone OAD potas
realizdcie stavby Objektov, ako aj po jej dokonéeni, zdokladované v sihrne prisluinou
dokumentéciou,

zcastnit’ sa odovzdania staveniska zhotovitel'ovi stavby v termine uréenom objednévatel'om, ;
kontrolovat’ dodrZiavanie realizdcie podla Dokumentdcie so zohl'adnenim podmienok.
stavebného povolenia na realizdciu stavby a poskytovanie vysvetleni potrebnych pre
plynulost’ realizicie stavby, :
posudzovat’ ndvrhy zhotovitel'a stavby na zmeny a odchylky stavby z dovodu polreby
dodrzania technicko-ekonomickych parametrov stavby,

vyjadrovat’ sa k poZiadavkdm zhotovitela na vykon naviac pric v sﬁvislosti% i
s Dokumenticiou, l
kontrolovat’ postup vystavby najmd ztechnického hl'adiska (silad s Dokumemécnou
a vydanym stavebnym povolenim),

ak skutodny stav realizdcie stavby na stavenisku nezodpovedd Dokumentécii, navrhovat’
technické riefenia vyvolanej zmeny a v pripade potreby spracovat’ takéto rieSenie formou|
zmenovej projektovej dokumentécie so spracovanim zmenového rozpoétu, |
ziéastiiovat’ sa kontrolnych dni pri realizicii stavby v termfnoch uréenych objedndvatel'om
zicastnit’ sa odovzdania a prevzatia stavby alebo jej Casti objedndvatel'om v termine uréenom

objedndvatel'om,

!

m) zidéastnit’ sa koJandaéného konania a poskytnit’ objedndvatel'ovi a nim uréenym osobém|

vetku potrebnii sii¢innost’ na zabezpe&enie kolaud4cie stavby. o

245 Cenazavykon OAD bude uhradend na zdklade skutotne realizovanych hodin OAD v priebehn: :

realizdcie stavby, na zdklade objednivatefom vyZiadanych a zhotovitel'om uskutoénenych' i

hodfn OAD a i¢astou na kontrolnych diioch. Podet hodin vykonaného OAD musi byt zapisany
a odsithlaseny v stavebnom denniku, maximalne viak rozsahu tridsat’ (30) hodin. Cena za
vykon OAD sa uréf ako sti¢in hodin OAD vykonanych zhotovitel'om a pfsomne odsiihlasenych
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3.8 Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze kvalitou diela sa pre ti¢ely zmluvy rozumie vyhotovenie diela v silade
s poziadavkami uvedenymi v tejto zmluve a platnymi pravnymi predpismi, so zohl'adnenim ust. § 46
Stavebného zdkona, v zmysle ktorého zhotovitel zodpovedd za (plnost’ a sprdvnost spracovanej

dokument4cie podla § 45 ods. 2 Stavebného zikona arovnako za realizovatelnost’ stavby podla

zhotovitel'om vypracovaného projektu. Ak dielo nebude spifiat’ ktordkolvek z uvedenych poZiadaviek
kvality, ide o vadu diela, ktoni je zhotovitel’ povinny odstranit’ na vlastné néklady.

Clénok IV.
CAS A MIESTO PLNENIA

4.1 Zhotovitel sa zaviizuje, Ze vypracuje a odovzd4 objedndvatelovi bez vid a nedorobkov predmet plnenia
v nasledovnych terminoch:
4.1.1 Polohopisné a vyskopisné geodetické zameranie do2 kalendérnych tyZdiiov od i¢innosti
podla bodu 2.1 zmluvy
4.12 Dokumenticia (Jednostupiiovy projekt) pre vydanie DUR a DSP +DR, vritane IC !
do 12 kalendarnych tyzdiiov od G¢innosti !

podl'a bodu 2.2 a 2.3 zmluvy
4.1.3 odborny autorsky doh¥ad _ odo diia odovzdania staveniska,
pod¥a bodu 2.4 podas realizdcie stavby aZ do prevzatia -

stavby objedndvatelom od zhotovitela bez |
vé4d a nedorobkov

4.2 Miestom odovzdania a prevzatia predmetu plnenia podla bodu 2.1,2.2 a 2.3 je sidlo objedndvatela.
O odovzdani a prevzati predmetu pinenia v lebote a spdsobom podPa bodu 4.1, ods. 4.1.1a 4.1.2 budd
vyhotovené samostatné preberacie protokoly za kazdii ¢innost’, ktoré podpi§u oprévnent z4stupcovia oboch:

. zmluvnych stran (d’alej v texte aj len ,,preberaci protokol*). Preberacie protokoly budi tvorit’ prilohy
faktir vystavenych zhotovitefom podPa &ldnku VI. bod 6.5 tejto zmluvy. Zhotovitel' informuje
objednévatel'a o pripravenosti diela alebo jeho &asti na odovzdanie (pisomne alebo e-mailom), na zdklade;
¢oho objedndvatel’ ozndmi zhotoviteT'ovi presny termin odovzdania diela, ktory je pre zmluvné stranyé
zavizny. .

4.3 V pripade, Ze predmet pinenia (alebo jeho &ast) bude mat’ v &ase jeho odovzddvania vady, udaje
o Specifikécif jednotlivych vad spolu s lehotami na ich odstrdnenie budi uvedené v preberacom protokole,:
s tym, Ze predmet plnenia sa nepovazuje do odstrdnenia vytykanych vad za odovzdany. Ak nebude lehota,
na odstrdnenie vad urend v preberacom protokole, zdvdznid je lehota urlend objednédvatelom.
O odovzdanf a prevzalf predmetu pinenia po odstranenf jeho v4d a nedorobkov, bude zmluvnymi stranami
spfsany dodatoSny preberaci protokol, vkiorom zhotovitel vyhldsi, Ze vady diela vytknuté
objednévatelom v preberacom protokole boli riadne odstrdnené. Dielo alebo jeho &ast’ sa povaZuje zal
prevzaté podpisom preberacicho protokolu zo strany obJedndvatel’a a v pripade, ak st vpreberacom
protokole vytknuté akékol'vek vady alebo nedostatky diela, a2 diiom podpisu dodatoéného preberaciehol
protokolu objedndvatelom. Podpisom preberacieho protoko]u a/alebo dodatotného preberacieho
protokolu nie je dotknuty ndrok objednévalela uplatnit’ si voti zhotovitefovi vady a in€ nedostatky diela|
alebo jeho dasti. Objedndvatel’ nie je povinny dielo alebo ktordkol'vek jeho Cast” prevziat’ a podpisaf’
preberac{ protokol alebo dodatocny preberaci protokol v pripade, ak dielo alebo jeho €ast’ vykaznje vady.’
ktoré spdsobujii nepouZitelnost’ alebo nefunkénost’ diela na zmluvne dohodnuty tcel.

4.4 Miesto realizicie vykonu odborného autorského dohl'adu bude stavba ,Hokejbalové ihrisko a skatcpark'
vrétane hygienického vybavenia, Tajovského ulica, Bansk4 Bystrica®. Vykon &innosti potvrdi zistupca
objednévatel'a v siilade s &l. I1., bod 2.4.6 i

4.5 Nebezpe&enstvo $kody na Dokumenticii zn4%a po celd dobu realiz4cie diela zhotov:tel’ Nebezpecenstvo.
$kody na Dokumenticii a vlastnicke privo k dielu prech4ddza na objedn4vatel’a momentom prevzatia diela:
od zhotovitel'a v silade s bodom 4.3. tohto &l4nku zmluvy. 5
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6.6 Objednavatel’ vyslovne sdhlasi so zasielanim faktdry/faktdr v printovej podobe, ato na adresu sfdla
objednavatefa uvedentd v zéhlavi tejto zmluvy. Faktdra sa povaZuje za dorucend, diiom jej riadneho
dorudenia na adresu sidla objednévatel’a. ;

6.7 Objednavatel sa zavizuje uhradif’ zhotovitel'ovi fakturovani sumu do tridsiatich (30) dnf odo diia riadneho -
doréenia faktiiry, a to na bankovy et zhotovitel'a uvedeny v zahlavf tejto zmluvy. Pre tento cel sa za
den tihrady povaZuje d4tum odpisania uhradzanej sumy z Gétu objednévatela.

6.8 Ak faktira bude obsahovat’ nesprdvne a/alebo neiiplné ddaje, objedndvatel’ je opravneny vrtit' ju
zhotovitelovi na prepracovanie s uvedenim vytykanych nedostatkov. Zhotovitel’ je povinny faktiru podia :
charakteru nedostatku opravit’ alebo vystavit novd. Vrétenim faktdry neplynie lehota jej splatnosti ;
a objedndvatel nie je v omeskanf s ihradou ceny diela alebo jej &asti. Nové lehota splatnosti za¢ina plymit’ |
diiom doruéenia novej alebo opravenej faktiry objednavatel'ovi podl'a bodu 6.6. zmluvy. |

_Cléanok VIL. ) }
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUCNA DOBA

7.1 Zhotovitel’ sa pri plneni predmetu tejto zmluvy zaviizuje dodrZiavat vieobecne zavizné pravne predpisy, .
technické normy a ustanovenia tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa bude riadit’ Dokument4ciou, Prilohou & 2
a Prilohou &3 cennika UNIKA 2023, pokynmi objedndvatela, zdpismi a dohodami oprévnenych |
pracovnikov zmluvnych strdn, ako 2j rozhodnutiami a vyjadreniami prislusnych organov a organizdcif
a G&astnikov stavebného konania. V Dokumentécii nie je mozné uvadzat’ obchodné mend a technické’
$pecifikicie, ktoré by odkazovali na konkrétneho vyrobcu, ale iba ich opis, parametre, vlastnosti a pod.. '
7.2 Zhotovitel’ je povinny:

a) vyhotovit Dokumentdciu s potrebnou odbomou starostlivost'ou, i

b) vyhotovit' Dokumenticiu v objedndvatel'om poZadovanom rozsahu, vias a bez vid,

c) bezodkladne informovaf’ objedndvatel'a o vSetkych skuto€nostiach, ktoré by mohli mat’ vplyv na
vypracovanie Dokumenticie (alebo jej ¢asti) a/alebo na termin jej dokon&enia a/alebo riadneho
odovzdania diela a to bezodkladne, najneskor do troch (3) pracovnych dnf od skutognosti, ktord -
zaklad4 dovod podl'a tohto odseku zmluvy, inak sa md za to, Ze dielo bude vykonané v siilade so :
zmluvou riadne a v&as x

d) po splnen{ predmeto tejto zmluvy vritit’ objedndvatelovi vietky podklady a dokumenty, ktoré mu ' |
boli poskytnuté v stvislosti s plnenfm zmluvy a to najneskdr do troch (3) pracovnych dni. R

7.3 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze Dokumentacia (ako aj jej jednotlivé Casti), bude mat’ vlastnosti dOJednané
v tejto zmluve a bude zodpovedat' poZiadavkdm stanovenym touto zmluvou, technickymi normami’
a platnymi pravnymi predpismi. '

7.4 Zhotovitel' poskytuje na Dokumentéciu (a jej jednotlivé gasti) zdruku v trvani Sestdesiat (60) mesiacov; 4
zéruénd doba zadne plynit od prevzatia diela alebo jeho &asti objedndvatel'om v zmysle ¢lanku 1V. bod |
4.1, 0ds.4.1.2 tejto zmluvy. Zhotovitel' podas trvania zdruénej doby v pripade vznesenia poZiadavky ’
objedndvatela na aktualizdciu rozpodtu na cenovi droveii v €ase vznesenia poZiadavky vykond tiito|
aktvaliziciu. Predmetna aktualizécia rozpoctu bude realizovana v pripade, Ze obstardvate! z objektivnych
pricin pristdpi k za€atiu verejného obstardvania zhotovitela stavebnych prac navrhnutych Dokumenticiou

v d’alSom roku po dodani Dokumenticie v zmysle tejto zmluvy. Pripadnd aktualizdcia rozpoctu je zahrnutd| |
v cene diela v zmysle tejto zmluvy. '

7.5. Zhotovitel' zodpovedd za vady, ktoré m4d Dokumenticia (alebo jej Cast) v okamihu, ked’ prechddza
nebezpedenstvo ¥kody na objedndvatel'a v zmysle tejto zmluvy, a to aj v pripade, ked’ sa vada stane
zjavnou aZ po tomto okamihu. Zhotovitel zdrovest zodpoved4 za akiikol'vek vadu Dokumenticie ( alebo!
jej casti), ktord sa vyskytne aj po okamihu uvedenom v predchéddzajiicej vete, ak tdto vada vznikne|
v dosledku poruSenia povinnosti zhotovitela v zmysle tejto zmluvy. Zhotovitel zodpoved4 za vady, ktoré
ma Dokumentécia ( alebo jej &ast) a tieto sa prejavia podas zaruénej doby alebo pocas realizicie stavby
ato nekvalita, neiplnost’ projektovej dokumenticie, pripadne budi zistené iné€ vady projektovej
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10.3 Na zasadnutiach vyrobného vyboru sd povinni zii¢astnit’ sa opravnen{ zastupcovia oboch zmluvnych
stran.

10.4 Zhotovite" je povinny pozvat' objedndvatela na zasadnutie vyrobného vyboru pisomne alebo
prostrednictvom e-mailu v lehote najneskor pit’ (5) dni pred uskutocnenim zasadnutia vyrobného
vyboru, s uvedenim miesta a éasu konania vyrobného vyboru. V pripade nedodrZania lehoty podla
predchddzajicej vety zhotovitel'om, nie je objedndvatel’ povinny sa vyrobného vyboru zicastnit, &o sa
nepovaZuje za porusenie jeho povinnosti podl'a zmluvy. V pripade, ak sa objedndvatel’, v oddvodnenych
pripadoch, neméZe vyrobného vyboru zilastnit’ v termine oznidmenom mu zhotovitel'om, informuje
o tejto skutoénosti zhotovitel'a (e-mailom) a zhotovitel’ je povinny navrhnit’ objedndvatelovi ndhradny
termin.

10.5 Zhotovitel’ je povinny na kazdom zasadnuti vyrobného vyboru predloZit’ objedndvateFovi rozpracovanost
diela tak, aby ho bolo moZné vecne a technicky postidit’ a skontrolovar’. Zhotovitel’ je povinny na kaZdom
zasadnuti vyrobného vyboru informovat objednédvatel'a o priebehu a vysledku rokovani s prislusnymi
orgdnmi a prdvnickymi osobami, ktorf si sprdvcami resp. vlastnikmi prisluSnych sieti a dotknutymi
podnikmi podl'a zdkona &. 351/2011 Z. z. o elektronickych komunik4cidch v platnom zneni a d’al$imi
dcéastnikmi izemného a stavebného konania.

10.6 Zo zasadnutia vyrobného vyboru zhotovitel' vypracuje podrobny zdpis obsahujici pripadné pokyny
objedndvatel’a, pri¢om obsah zdpisu musi odsdhlasif’ zdstupca objednévatela Objednévatel je oprévneny
v priebehu plnenia predmetu tejto zmluvy aktivne vstupovat’ do jeho tvorby, udelovat’ zhotovitePovi
pokyny a/alebo poZadovat’ zmeny v zhotovitefom navrhnutych rieSeniach. Zapisy budi tvorit’ sicast
podkladovej &asti Dokumentdcie. Pre vylitenie pochybnosti zmluvné strany uvddzaji, Ze akékolvek
zmeny, ktoré by mali vplyv na zmenu obsahu tejto zmluvy, ako je najmi zmena rozsahu diela, ceny diela,
termfnov realizdcie diela musia byt vykonané forrnou pisomného dodatku k zmluve v siilade so zakonom

o verejnom obstardvanf,

10.7 Objednévatel’ sa zavizuje pristipit’ na zmenu zdvizku v pripade, ak po nadobudnuti d¢innosti tejloj
zmluvy, dojde k zmene prislusnej legislativy alebo v pripade, ak rozhodnutia prisiudnych spravnych
orgdnov budi mat’ vplyv na predmet plnenia alebo v pripade, ak objednévatel v sivislosti s predmetom;
plnenia uplatni vodi zhotovitelovi nové poziadavky. Zmena zdvizkv podl'a predchddzajicej vety musi
byt' v stilade so zdkonom o verejnom obstardvani.

10.8 Ak podas verejného obstardvania na vyber zhotovitel'a stavby budi objednédvatel'ovi dorugené prfpadnéi
Ziadosti o vysvetlenie k upresneniu sitaZnych podkladov tykajicich sa diela, najmi projektovej|
dokumentécie a rozpottu, je zhotovitel' povinny poskytnéf k tymto Ziadostiam na vlastné ndklady;
pisomné vysvetlenie atoto dorucit’ objedndvatelovi do Styridsatosem (48) hodin od oberama!
poZiadavky od objedndvatel'a na podanie vysvetlenia. Zhotovitel’ sa zavdzuje neposkytovat’ informécie o’
predmete zmluvy priamo uchéddza&om. Porusenie ktorejkol'vek povinnosti podla tohto bodu sa povazuje.
za podstatné poruSenie zmluvy. |

Clanok X1,
LICENCIA

11.1Zmluvné strany potvrdzuji, Ze Dokumenticia (a jej &asti) vyhotovend zhotovitel'om je predmetom:
ochrany podl'a zdkona &. 185/2015 Z. z. Autorsky zikon v zneni neskorsich predpisov. !

|

11.2 Zhotovite!" poskytuje objednédvatelovi vecne, tasovo a iizemne neobmedzend licenciu (sdhlas) nal
pouZivanie diela v siilade s ust. § 19 ods. 4 Autorského z4kona, a to najmi na spracovanie dicla, vritane:
dpravy diela (najmi pre Glely doplnenia poZiadaviek a potrieb objednavatela a potreby bliZsicho-
rozpracovania diela pre fdely stvisiaceho projektu), rozsirovanie, rozmnoZovanie, preklad,
spristupfiovanie a spracovanie Dokumentécie {alebo jej &asti) akymkol'vek sposobom, vritane pouZitia
diela pri vybere zhotovitela stavby, ako aj na verejné vystavenie diela v sidle objednédvatela alebo na
webovom sidle objednédvatel’a. Sivdastou zhotovitefom udelenej licencie je aj vyhradné privo
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13.4 Pre pripad, Ze sa niektoré z ustanoveni tejto zmluvy stane neplatnym alebo nettinnym. tito okolnost'

nesposobuje neplatnost’ alebe neidtinnost” ostatnych ustanoveni zmluvy a zmluvné strany st povinné
nahradit neplatné alebo neti¢inné ustanovenie novym, svojim absahom najbliZsie vystihujicim néel, ktory
zmluvné sirany cheeli v ¢ase uzatvarania zmluvy dosialmud’,

13.5 Pre pripad. Ze po dobu trvania tohto zmiuvného vzt'ahu ddjde k akejkol'vek zmene v identitikaénych
ddajoch zmluvnych stran uvedenych v zéhlavi tejto zmluvy, kazdd zo zmluvnych stran je povinna
oznamit’ takito zinenu druhej zmluvnej strane, a to bezodkladne po tom, ako k takej zmene ddjde.

13.6 Zmluvné strany sa zaviizuju niesit’ spory prednostne formou uzatvorenia zmieru. V pripade, Ze sa spor
nevyriesi uzatvorenim zmieru, zmluvné strany st opravnené predloZit’ spor na rietenie prisludnému sudu
v Slovenskej republike.

13.7 Zmiuvné strany vyhlasuju, Ze im nie su zndme Ziadne okolnosti, ktoré by brénili platne uzavriet’ tito
zmluvu. V pripade, Ze takéd okolnost™ existuje, zodpovedaj za $kodu, ktora tym druhej zmluvnej strane
vznikne.

13.8 Zmluvné strany ziroveil vyhlasuju, Ze si text zmluvy riadne pre¢itali, jeho obsahu porozumeli, st si

- vedomé . vietkych pravoych nésledkov vyplyvajucich z tejto zmluvy, zmluva vyjadruje ich slobodnu
a vaznu volu bez akychkolvek omylov, &o potvrdzuji viastnorutnymi podpismi. '

V Banskej Bystrici diia V Banskej Bystricidiia... ...

Za zhotovitela: ’ Za objedndvatel’a :

! primator mesta Banska Bystrica

.......... e e
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