



## Zmluva č. 0678/2023

o podmienkach spolupráce pri realizácii vodnej stavby „Veľká Lúka, verejný vodovod - rekonštrukcia“  
a stavby „Komplexná rekonštrukcia asphaltových povrchov na ulici Chalupkovej, 19. marca, Novomeského  
a Vansovej ulici v Obci Veľká Lúka“  
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  
(ďalej aj len „Zmluva“)

### Článok I. – Zmluvné strany

**Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**

**Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica**

Registrácia: v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Odd.: Sa, VI. č. 705/S

V mene ktorej konajú: Ing. Lucia Harachová, podpredseda predstavenstva a.s.

Mgr. Peter Neuzer, člen predstavenstva, a. s.

Osoby oprávnené konať vo veciach týkajúcich sa plnenia tejto Zmluvy: riadite odbor investičného a ním určené osoby

IČO: 36 056 006

DIČ: 2020095726

IČ DPH: SK2020095726

Bankové spojenie:

Československá obchodná banka a.s., pobočka Banská Bystrica

Číslo účtu IBAN:

SK27 7500 0000 0000 2578 1093

(ďalej aj len „StVS, a.s.“)

a

**Obec Veľká Lúka**

**Veľkolúcka 39, 962 31 Veľká Lúka**

Zastúpená: Ing. Andrea Chromeková – starostka obce

IČO: 35 660 074

DIČ: 2021329596

(ďalej aj len „Obec Veľká Lúka“ alebo „Obec“)

(StVS, a.s. a Obec Veľká Lúka spolu ďalej aj len „zmluvné strany“)

### Článok II. – Relevantné údaje, predmet a účel Zmluvy

1. StVS, a.s., ako investor, realizuje Vodnú stavbu „Veľká Lúka, verejný vodovod - rekonštrukcia“ prostredníctvom zhotoviteľa VODING plus s.r.o., na základe Zmluvy o dielo č. 0270/2023/9001151 zo dňa 03.05.2023. Predmetná stavba bola schválená Okresným úradom Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci ohlásenia č. OU-ZV-OSZP-2023/005792-002 zo dňa 10.03.2023 (ďalej aj len „Vodná Stavba“).
2. Predmetom Zmluvy o dielo bola výmena existujúceho vodovodného potrubia v obci Veľká Lúka v celkovej dĺžke 794,40 m. Predmetom výmeny mali byť nasledovné vetvy, všetky HDPE d 110 x 6,6 mm:
  - a) SO 01 Vodovod – Vetva „1“ (dĺžka 288,50 m)
  - b) SO 03 Vodovod – Vetva „1-2“ (dĺžka 192,80 m)
  - c) SO 04 Vodovod – Vetva „1-2a“ (dĺžka 81,40 m)
  - d) SO 05 Vodovod – Vetva „1-3“ (dĺžka 231,70 m).

Predmetná Vodná stavba je realizovaná v telese cesty miestnej komunikácie na ulici Chalupkovej, 19. marca, Novomeského vo vlastníctve a správe Obce Veľká Lúka.

3. Obec Veľká Lúka listom č. 1464/2023 zo dňa 28.06.2023 požiadala StVS, a.s. z dôvodu poruchovosti o výmenu vodovodu aj na ul. Vansovej a zároveň nepožadovala úpravu povrchov miestnej komunikácie na

ulici Chalupkovej, 19. marca, Novomeského a ani Vansovej ulici z dôvodu plánovanej komplexnej rekonštrukcie asfaltových povrchov v roku 2024. Kópia predmetného listu tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.

4. Obec Veľká Lúka má záujem komplexne zrekonštruovať asfaltové povrchy na ulici Chalupkovej, 19. marca, Novomeského a na Vansovej ulici v roku 2024 sama na svoje náklady (ďalej aj len „**Stavba**“).
5. Na základe vyššie uvedených skutočností, sledujúc cieľ vzájomnej koordinácie prác pri realizácii Vodnej stavby a realizácii Stavby sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení Zmluvy, **ktorej predmetom a účelom je dohoda zmluvných strán** o podmienkach a spôsobe spolupráce nasledovne:

### Článok III. – Dohoda o podmienkach a spôsobe spolupráce pri realizácii stavieb

#### 1. Obec Veľká Lúka sa zaväzuje:

- a) bez zbytočného odkladu po ukončení stavebných prác na Vodnej stavbe zápisom prevziať miestnu komunikáciu na ulici Chalupkovej, 19. marca, Novomeského a Vansovej ulici len v stave nevyhnutnej úpravy zodpovedajúcej požiadavke Obce Veľká Lúka pre realizáciu Stavby „Komplexná rekonštrukcia asfaltových povrchov na ulici Chalupkovej, 19. marca, Novomeského a Vansovej ulici v Obci Veľká Lúka“, a teda bude realizované len rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm a rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm,
- b) nebude požadovať úpravu miestnej komunikácie na ulici Chalupkovej, 19. marca, Novomeského a Vansovej ulici nad rozsah špecifikovaný v bode 1 písm. a) tohto článku Zmluvy, nakoľko túto si zabezpečí sama na vlastné náklady,
- c) sa zaväzuje pri realizácii Stavby rešpektovať vyjadrenie StVS, a.s. ako aj jej prevádzkovateľa Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. vydané v rámci prípadného konania o vydanie stavebného povolenia na Stavbu „Komplexná rekonštrukcia asfaltových povrchov na ulici Chalupkovej, 19. marca, Novomeského a Vansovej ulici v Obci Veľká Lúka“,
- d) na vlastné náklady zabezpečiť prevádzkovanie a akcieschopnosť požiarnych hydrantov (odberných miest) umiestnených na verejnom vodovode Vodnej stavby „Veľká Lúka, verejný vodovod - rekonštrukcia“ v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany pred požiarmi. V prípade ak akcieschopnosť požiarnych hydrantov podľa tohto písmena nebude riadne a včas zabezpečená, hydranty ďalej nebudú slúžiť ako požiarne hydranty a budú plniť funkciu vzdušníka, prípadne kalníka. StVS, a.s. realizáciou Vodnej stavby „Veľká Lúka, verejný vodovod - rekonštrukcia“ nepreberá zodpovednosť za funkčnosť a akcieschopnosť požiarnych hydrantov v súlade s platnými predpismi v oblasti ochrany pred požiarmi,
- e) na písomnú výzvu uzavrieť s StVS, a.s. zmluvu o zriadení vecného bremena ku všetkým pozemkom v záujmovom území Vodnej stavby vo vlastníctve Obce Veľká Lúka, na ktorých budú zariadenia verejného vodovodu podľa skutočného stavu zisteného geometrickým plánom na vyznačenie vecného bremena umiestnené (ďalej aj len „**zariadenia verejného vodovodu**“ a „**zaťažené pozemky**“) a to najmä nie však výlučne ku pozemkom:  
parcela EKN č. 1778/1, ostatná plocha o výmere 805 m<sup>2</sup>,  
parcela EKN č. 1756/2, ostatná plocha o výmere 3179 m<sup>2</sup>,  
parcela EKN č. 1812, vodná plocha o výmere 1326 m<sup>2</sup>,  
parcela EKN č. 48, ostatná plocha o výmere 48 m<sup>2</sup>,  
parcela EKN č. 1775/2, ostatná plocha o výmere 1525 m<sup>2</sup> a  
parcela EKN č. 1770, ostatná plocha o výmere 7837 m<sup>2</sup>,  
a to najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy StVS, a.s. podľa tohto písmena. Zriadenie vecného bremena k týmto pozemkom bude usporiadané zmluvou o zriadení bezodplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena, ako vecného práva umiestnenia zariadení verejného vodovodu na zaťažených pozemkoch a právo vstupu, prechodu a prejazdu osobnými a nákladnými automobilmi, technikou a pešo na zaťažené pozemky za účelom zabezpečenia prevádzky, údržby, vykonávania opráv, odstraňovania porúch ako aj rekonštrukcií zariadení verejného vodovodu na zaťažených

pozemkoch umiestnených. Právu vecného bremena StVS, a.s., ako oprávneného z vecného bremena, budú zodpovedať povinnosti Obce Veľká Lúka, ako povinného z vecného bremena:

- strieť na zaťažených pozemkoch umiestnenie zariadení verejného vodovodu s ich pásmom ochrany v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne,
  - umožniť v nevyhnutnej miere vstup, prechod a prejazd cez zaťažené pozemky automobilmi, technikou a pešo za účelom zabezpečenia výkonu prác spojených s prevádzkou, údržbou, vykonávaním opráv, odstraňovaním porúch a rekonštrukcií zariadení verejného vodovodu na pozemku umiestnených,
  - bez súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu nebudovať nad vodovodným potrubím a v jeho pásme ochrany vo vodorovnej vzdialenosti 1,8 m od osi potrubia na obidve strany po zemi a vo vzduchu podľa vyznačenia v geometrickom pláne stavby, neumiestňovať trvalé zariadenia, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé porasty (s výnimkou trvalého trávneho porastu), neumiestňovať skládky, nevykonávať terénne úpravy, nevykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k zariadeniam verejnej kanalizácie, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, oplotenie a povrchové úpravy realizovať z ľahko rozoberateľných materiálov,
- f) vzhľadom na verejnoprospešný charakter Vodnej stavby sa vecné bremeno zriadi bezodplatne,
- g) bude rešpektovať ustanovenia písm. e) tohto bodu Zmluvy aj v období do nadobudnutia právnych účinkov samotnej zmluvy o zriadení vecného bremena, zároveň sa zaväzuje zabezpečiť pre StVS, a.s. nerušený výkon práv investora/stavebníka Vodnej stavby a následne aj práv prevádzkovateľa verejného vodovodu na pozemkoch v Záujmovom území do doby nadobudnutia právnych účinkov zmluvy o zriadení vecného bremena.
- h) Ak Obec neuzatvorí s StVS, a.s. zmluvu o zriadení vecného bremena, ktorej obsah bude zodpovedať podmienkam dohodnutým v písm. e) tohto bodu Zmluvy, môže sa StVS, a.s. domáhať na príslušnom súde, aby bol prejav vôle Obce nahradený rozhodnutím súdu. Právo StVS, a.s. na náhradu škody v plnej výške tým nie je dotknuté.

## 2. StVS, a.s. sa zaväzuje:

- a) vykonať rekonštrukciu vodovodu v Obci Veľká Lúka na Vansovej ulici ako SO 02 VODOVOD – VETVA 1-1, potrubie HDPE d 110 x 6,6 mm o dĺžke 286,10 m v súlade s Oznámením k ohláseniu stavebných a udržiavacích prác na vodnej stavbe „Veľká Lúka, verejný vodovod – rekonštrukcia – SO 02 VODOVOD – VETVA „1-1“ dĺžky 286,10 m“ č. OU-ZV-OSZP-2023/016217-002 zo dňa 18.08.2023, ktoré tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy, bez povrchovej úpravy miestnej komunikácie, len v stave jej nevyhnutnej úpravy zodpovedajúcej požiadavke Obce Veľká Lúka pre realizáciu Stavby „Komplexná rekonštrukcia asfaltových povrchov na ulici Chalupkovej, 19. marca, Novomeského a Vansovej ulici v Obci Veľká Lúka“, a teda bude realizované len rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm a rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm,
- b) bez zbytočného odkladu po ukončení stavebných prác na Vodnej stavbe zápisom odovzdať miestnu komunikáciu na ulici Chalupkovej, 19. marca, Novomeského a Vansovej ulici len v stave nevyhnutnej úpravy zodpovedajúcej požiadavke Obce Veľká Lúka pre realizáciu Stavby „Komplexná rekonštrukcia asfaltových povrchov ulici Chalupkovej, 19. marca, Novomeského a Vansovej ulici v Obci Veľká Lúka“, a teda bude realizované len rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm a rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm.

## Článok IV. – Záverečné ustanovenia

1. Podmienky spolupráce pri realizácii Vodnej stavby „Veľká Lúka, verejný vodovod - rekonštrukcia“ a Stavby „Komplexná rekonštrukcia asfaltových povrchov na ulici Chalupkovej, 19. marca, Novomeského a Vansovej ulici v Obci Veľká Lúka“ podľa tejto Zmluvy boli na strane Obce Veľká Lúka schválené uznesením obecného zastupiteľstva Obce Veľká Lúka č. 35/2023 zo dňa 28.09.2023.

2. Podmienky zriadenia vecného bremena v zmysle čl. III bod 1. písm. e) Zmluvy boli schválené uznesením obecného zastupiteľstva Obce Veľká Lúka č. 35/2023 zo dňa 28.09.2023.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jeho podpisu druhou zmluvnou stranou a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
4. Pre potreby doručovania akejkoľvek písomnosti bude miestom jej doručenia sídlo zmluvnej strany uvedené v Zmluve. Zmluvné strany súhlasia s tým, že písomnosti doručené do ich sídla budú považované za doručené priamo do vlastných rúk, a to aj v prípade, ak budú vrátené ako neprevzaté. Ak nebude možné ktorejkoľvek zmluvnej strane písomnosť doručiť na adresu jej sídla, považuje sa písomnosť za doručenú tretím dňom odo dňa jej odoslania.
5. Na právne vzťahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vzťahujú právne predpisy Slovenskej republiky, a to najmä nie však výlučne ustanovenia zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
6. Zmeny alebo doplnky Zmluvy je možné vykonať len na základe dohody zmluvných strán písomnými dodatkami k Zmluve. Zmeny Zmluvy vykonané inak ako formou písomných dodatkov sú neplatné.
7. Neoddeliteľnú súčasť Zmluvy tvoria dodatky k Zmluve a prílohy Zmluvy.
8. V prípade ak sa niektoré ustanovenie Zmluvy stane neplatným, nespôsobuje to neplatnosť celej Zmluvy a zmluvné strany sa zaväzujú neplatné ustanovenia odstrániť písomným dodatkom k Zmluve na základe vzájomnej dohody.
9. Zmluva je uzatvorená na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavovaná slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a bez výhrad s ňou súhlasia.
10. Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu z toho tri vyhotovenia pre StVS, a.s. a dve vyhotovenia pre Obec Veľká Lúka.

V Banskej Bystrici, dňa 06.10.2023

**Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**  
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Vo Veľkej Lúke, dňa 4.10.2023

**Obec Veľká Lúka**  
Veľkolúcka 39, 962 31 Veľká Lúka



Obec Veľká Lúka, Veľkolúcka 39, 962 31 Veľká Lúka

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.  
Ing. Ingrid Surová, projektový manažér  
Partizánska cesta 5  
974 01 Banská Bystrica

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Banská Bystrica	
Dátum:	29.-06.-2023
Podanie číslo:	6292/2023
Prílohy/lysty:	CO. [signature]

Náš list č./zo dňa  
1464/2023

Váš list č./zo dňa

Vybavuje/linka  
Jana Mrázová

Miesto/dátum  
Veľká Lúka /  
28.06.2023

### Vec: Žiadosť o navýšenie investície pri výmene vodovodu \_ Veľká Lúka


Obec Veľká Lúka si podala v roku 2021 žiadosť o zaradenie investície do investičného plánu vašej spoločnosti kvôli častej poruchovosti a havarijnému stavu vodovodného potrubia najmä ulice Novomeského. Žiadosť bolo vyhovievané a v roku 2022 bola spracovaná projektová dokumentácia na výmenu vodovodu na ul. Chalupkovej, 19.marca, Novomeského a Vansovej.

Aktuálne prebiehajú práce na realizácii na výmene vodovodu na ul. Chalupkovej, 19. marca a Novomeského.

Touto cestou sa na vás obraciame so žiadosťou o zaradenie a navýšenie investície so zrealizovaním výmeny vodovodu i na ul. Vansovej, nakoľko táto je tiež predmetom častých porúch.

Práca na výmene vodovodu bude zahŕňať aj opravy asfaltových povrchov v týchto vyššie uvedených uliciach.

á



Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Partizánska cesta 5  
974 01 Banská Bystrica  
lovenská republika

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Zvolen
6893/2023-102-024 20.07.2023	OU-ZV-OSZP-2023/016217-002	Ing. Rusnáková/863 2963	18. 08. 2023

Vec

OZNÁMENIE K OHLÁSENIU STAVEBNÝCH ÚPRAV A UDRŽIAVACÍCH PRÁČ NA VODNEJ STAVBE s názvom „**Veľká Lúka, verejný vodovod – rekonštrukcia – SO 02 VODOVOD – VETVA „1-1“ dĺžky 286,1m**“

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 056 006, doručila na Okresný úrad Zvolen dňa 20.7.2023, listom č.6893/2023-102-024 zo dňa 20.07.2023 ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác na vodnej stavbe s názvom „**Veľká Lúka, verejný vodovod – rekonštrukcia – SO 02 VODOVOD – VETVA „1-1“ dĺžky 286,1m**“. K oznámeniu bola doručená projektová dokumentácia, stupeň: dokumentácia pre stavebné povolenie, ktorú s dátumom 05/2022 vypracovala firma MF Projekt s.r.o., Mlynarovičova 11, 851 03 Bratislava, zákazkové číslo 100-367, autorizačne overil Ing. Matej Fogmeg, autorizovaný stavebný inžinier v kategórii inžinierskych stavieb, reg.č.oprávnenia 1423\*A\*2-2.

Jedná sa o výmenu existujúceho vodovodného potrubia v obci Veľká Lúka, ktoré vykazuje značnú poruchovosť. Potrubie je vedené v miestnej komunikácii a trasa ostane zachovaná. **Predmetom výmeny je vetva HDPE d 110x6,6mm:**

- SO 02 – Vetva „1-1“ o dĺžke 286,1m (ulica Vansovej)

**POZN:** Súčasťou predloženej dokumentácie sú aj vetvy SO 01 Vodovod – VETVA „1“, SO 03 Vodovod – VETVA „1-2“, SO 04 Vodovod – VETVA „1-2a“ a SO 05 Vodovod – VETVA „1-3“, ktorých výmena bola schválená v rámci ohlásenia číslo OU-ZV-OSZP-2023/005792-002 zo dňa 10.3.2023.

OKRESNÝ ÚRAD ZVOLEN, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 5 ods. 1 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 61 písm. c) zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) posúdil ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác na vodnej stavbe, ktoré podala Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 056 006 (ďalej len „stavebník“) a na základe tohto posúdenia podľa § 26 ods. 1 vodného zákona v súlade s § 57 ods. ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov oznamuje, že

n e m á n á m i e t k y  
k ohláseniu stavebných úprav na vodnej stavbe

názvom „Veľká Lúka, verejný vodovod – rekonštrukcia“  
• SO 02 Vodovod – VETVA „1-1“ (dĺžky 286,1m)

ktorá je umiestnená v k.ú. Veľká Lúka na parcelách KN C č.1775/4; 1775/7; 1812/1; 1812/2; 1325/23; 1325/10; 1325/27 a KN C č.48.

#### STRUČNÝ POPIS STAVBY:

Nové potrubie sa uloží vedľa existujúceho potrubia a napoja sa domové prípojky. Presný počet prípojok sa zistí až pri odkopaní na stavbe. Pôvodné potrubie ostane uložené v zemi. Vetva „1-1“ sa napája na jednej strane na vetvu „1“ a na druhej strane na vetvu „1-3“. V rámci stavby sa zrealizuje križovanie potrubia popod potok pretláčaním potrubia – chráničky PE D250mm dĺžky 6,5m bez rozkopávky. Zriadi sa štartovacia jama rozmerov (2x3)m a koncová jama rozmerov (2x2)m. Na potrubí sa nachádza 1 vzdušník a 2 x kalník – DN80. Pod cestou bude potrubie vložené do PE chráničky na RACI klných objímkach výšky 25mm. Objímky budú vo vzdialenosti 2,5m od seba alebo zaťahované do predtlačeneho otvoru priemeru 160mm.

pri dodržaní nasledovných PODMIENOK:

1. Stavebník je povinný pri uskutočňovaní stavebných úprav a udržiavacích prác podľa predloženej projektovej dokumentácie dodržať príslušné platné normy a právne predpisy.
2. V plnom rozsahu rešpektovať predložené záväzné stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy: Obec Veľká Lúka – cestný správny orgán č. 1508/2023 zo dňa 10.7.2023, Okresný úrad Zvolen – štátna správa ochrany prírody a krajiny č. OU-ZV-OSZP-2023/009384-002 zo dňa 13.4.2023, Okresný úrad Zvolen – štátna správa v odpadovom hospodárstve č. OU-ZV-OSZP-2023/007432-002 zo dňa 30.3.2023 a pred realizáciou stavby si zabezpečiť vyjadrenia všetkých dotknutých orgánov štátnej správy a ich podmienky rešpektovať – Okresný úrad Zvolen, pozemkový a lesný odbor (parcela KN C č.1325/23 evidovaná ako záhrada) a pod.
3. V plnom rozsahu dodržať podmienky vyjadrení správcov inžinierskych sietí dotknutých ohlásenou stavbou a zabezpečiť ich aktuálnu platnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť č.7305/2022-102-024 zo dňa 26.9.2022; Slovak Telekom, a.s., Bratislava č.6612318573 zo dňa 6.7.2023; SPP-distribúcia, a.s., Bratislava č.TD/NS/0827/2022/SI zo dňa 22.8.2022; Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina č.202208-SP-0152-1 zo dňa 7.9.2022.
4. Zabezpečiť vyjadrenie správcu vodného toku a rešpektovať jeho požiadavky pri križovaní toku v rámci realizácie pretlaku č.1 popod vodný tok (výkres č.17).
5. Stavebné úpravy realizovať oprávnenou organizáciou na uskutočňovanie stavieb, zabezpečiť odborný dozor nad ich vedením a uskutočňovaním.
6. Pred začatím akýchkoľvek výkopových prác požiadať majiteľov, resp. prevádzkovateľov jednotlivých podzemných vedení o ich presné vytýčenie priamo v teréne. Pri výkopových prácach v blízkosti vzdušného elektrického vedenia je nutné vedenie vypínať.
7. Pri súbahu a križovaní rekonštruovaného vodovodu s existujúcimi podzemnými vedeniami ostatnými inžinierskymi sieťami sa musia dodržiavať zásady priestorového usporiadania podľa STN 736005.
8. V miestach, kde bude dochádzať ku križovaniu resp. súbahu vodovodu s podzemnými vedeniami sa budú výkopové práce vykonávať ručne. Ryhu je potrebné zabezpečiť obojstranným zvislým pažením pomocou oceľových pažiacich boxov. Podzemné vedenia nachádzajúce sa v ryhe je potrebné zabezpečiť podopretím, resp.vyviazaním.
9. Overená projektová dokumentácia stavby musí byť uložená na stavenisku (u stavbyvedúceho) a súčasťou dokumentácie je aj stavebný denník.
10. V zmysle § 46 ods.1 stavebného zákona projektant zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie, zároveň zodpovedá za jeho realizovateľnosť.
11. Stavenisko zriadiť v súlade s § 43i ods. 3 a ods. 5 stavebného zákona a dodržať ustanovenia Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Stavenisko zabezpečiť proti vstupu nepovoľaných osôb.
12. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb v zmysle § 48 stavebného zákona.
13. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce, technických zariadení, príslušných STN, dbať o ochranu zdravia na pracovisku. Pri realizácii stavby dôkladne zabezpečiť výkopy tak, aby nedochádzalo

k úrazom. Ryhy po výkope riadne zapažiť, ohradiť a označiť výstražnými nápismi a za zníženej viditeľnosti a v noci výstražným osvetlením.

14. Pri prevoze materiálov nesmú byť znečisťované verejné komunikácie. Dopravné prostriedky a mechanizmy pred výjazdom očistiť. V prípade znečistenia komunikácií je dopravca povinný toto ihneď odstrániť na vlastné náklady.

15. Vozidlá a stroje pracujúce počas výstavby musia byť v bezchybnom technickom stave, dopĺňanie pohonných hmôt a ich opravy zabezpečiť len na miestach na to určených tak, aby sa látky škodiace vodám nedostali do podzemných vôd a do povrchových vôd a nespôsobili ich znečistenie.

16. Počas realizácie a užívania stavby zabezpečiť preventívne opatrenia tak, aby nedochádzalo ku znečisteniu povrchových a podzemných vôd.

17. V prípade, že pri realizácii stavby dôjde k poškodeniu verejných zariadení alebo iných zariadení je stavebník povinný toto ihneď uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady. V prípade spôsobenia škody na verejnom alebo súkromnom majetku túto škodu nahradiť.

18. Po ukončení stavebných prác uviesť okolie stavby do pôvodného stavu.

19. Po uložení potrubia, pred celkovým zásypom budú vykonané potrebné skúšky vodotesnosti, funkčnosti hydrantov, spojitosti vodiča a pod. a zameranie stavby.

20. Ukončenie prác oznámiť na tunajší úrad. K oznámeniu doložiť aj certifikáty/vyhlásenia o zhode použitých stavebných výrobkov, nakoľko na uskutočnenie stavby musia byť použité stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (certifikované) vhodné na použitie vo výstavbe a doklady o likvidácii odpadov zo stavby v súlade s platnými predpismi v zmysle záväzného stanoviska štátnej správy v odpadovom hospodárstve. Pred spustením vodovodu do prevádzky vykonať predpísané skúšky a zabezpečiť si posudok orgánu ochrany zdravia – Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Žiadateľ k ohláseniu stavby predložil nasledovné doklady:

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác listom č.6893/2023-102-024 zo dňa 20.07.2023; \* stanovisko Obce Veľká Lúka č.1508/2023 zo dňa 10.7.2023 – súhlas obce ako cestného správneho orgánu s realizáciou stavby; \* stanovisko Obce Veľká Lúka č.1354/2022 zo dňa 11.8.2022 – súhlas s realizáciou stavby a súhlas na vstup na pozemky vo vlastníctve obce; \* stanovisko Okresného úradu Zvolen – štátnej správy ochrany prírody a krajiny č. OU-ZV-OSZP-2023/009384-002 zo dňa 13.4.2023; \* stanovisko Okresného úradu Zvolen – štátnej správy v odpadovom hospodárstve č.OU-ZV-OSZP-2023/007432-002 zo dňa 30.3.2023 \* vyjadrenie Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti č.7305/2022-102-024 zo dňa 26.9.2022; \* vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., Bratislava č.6612318573 zo dňa 6.7.2023; \* vyjadrenie SPP - distribúcia, a.s., Bratislava č.TD/NS/0827/2022/SI zo dňa 22.8.2022; \* vyjadrenie Stredoslovenskej distribučnej, a.s., Žilina č.202208-SP-0152-1 zo dňa 7.9.2022; \* vyjadrenie Michlovský, spol.s.r.o. č.BB-2402/2022 zo dňa 22.9.2022 – bez sietí Orange Slovensko a.s.

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác podlieha v zmysle zákona NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov spoplatneniu v zmysle časti V. stavebná správa, položka 60a, písm.e) bod 1 - žiadateľ právnická osoba, poplatok bol zaplatený vo výške 30 € e-kolkom.

Upozornenie:

Svojpomocne môže byť stavba uvedená v ohlásení uskutočňovaná len vtedy, ak jej stavebník zabezpečí podľa ustanovenia § 44 stavebného zákona primerané technické vybavenie a odborný dozor nad jej uskutočňovaním.

Toto oznámenie NENAHRÁDZA rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov.

Stavebník môže začať uskutočňovať predmet tohto ohlásenia DO DVOCH ROKOV odo dňa doručenia tohto oznámenia stavebníkovi.

Ing. Eduard Bublincec  
vedúci odboru