
 
ZMLUVA O DIELO 

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka   
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) za účelom rekonštrukcie budovy 

Tanečného divadla Ifjú Szivek 
(ďalej len „zmluva“) 

 

Článok I. 
ZMLUVNÉ STRANY 

 
Zhotoviteľ:  ROKO gips, s.r.o. 
Sídlo:  G. Švéniho 10A, Prievidza  
Zastúpený:   
IČO:  36302031 
DIČ:   
IČ DPH:   
Bankové spojenie:  
IBAN:  
SWIFT:  Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných: Ing. Miroslav Volár 
Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických a organizačných: Ing. Roman Spišák, 
stavbyvedúci 
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Trenčíne, oddiel: Sro, 
vložka č. 10880/R 
tel.:  
E-mail:  
 

(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare) 

a 

Objednávateľ:  Tanečné divadlo​ ​Ifjú Szivek 
Sídlo:  Mostová 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika  
Zastúpený:   
IČO:  31796796  
DIČ:  
IČ DPH:  
Bankové spojenie:  
IBAN:   
SWIFT:   

Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných: 
Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických a organizačných: 
tel.:   
E-mail:   
 
(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) 
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(ďalej zhotoviteľ a objednávateľ spoločne „zmluvné strany“ alebo aj „strany“ v príslušnom                     
gramatickom tvare a jednotlivo „zmluvná strana“ alebo aj „strana“ v príslušnom gramatickom                   
tvare). 

Článok II. 
PREDMET ZMLUVY 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa riadne a včas                     
dielo – „Rekonštrukcia budovy Tanečného divadla Ifjú Szivek“ (ďalej v texte len „Dielo“                       
v príslušnom gramatickom tvare). Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať dielo v                     
rozsahu podľa Opisu predmetu zákazky, tvoriaceho Prílohu č. 1 tejto zmluvy, podľa                       
realizačnej projektovej dokumentácie spracovanou spoločnosťou: Superateliér, s. r. o, so                   
sídlom: Jozefská 19, 811 06 Bratislava, ktorá tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy (ďalej len                             
„projektová dokumentácia“ v príslušnom gramatickom tvare) a podľa rozpočtu - Výkaz                 
výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy (ďalej len „rozpočet“ alebo aj „výkaz výmer“                             
v príslušnom gramatickom tvare). Predmetom zmluvy je taktiež záväzok zhotoviteľa                 
dodať objednávateľovi všetky s dielom súvisiace doklady týkajúce sa najmä realizácie diela                     
a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému priebehu kolaudačného               
konania stavby. Pre vylúčenie pochybností uvádzame, že rozpočet je podrobný rozpis                     
ceny diela, v prípade potreby slúži na kalkuláciu úpravy ceny za Dielo (ak táto Zmluva                           
neustanovuje inak), resp. na určenie ceny Diela pri uzatváraní dodatkov k tejto Zmluve.                       
Súčasťou rozpočtu je aj položkovitý rozpočet. Rozpočet je pre zmluvné strany záväzný. 

2.2 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pri realizácii diela podmienky stanovené v stavebnom                   
povolení, vyjadreniach príslušných orgánov a iných podmienkach, ktoré sú súčasťou                 
diela.  Zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať práce nad rámec rozsahu diela vymedzeného                   
Opisom predmetu zákazky (Príloha č. 1 tejto zmluvy), projektovou dokumentáciou                   
(Príloha č. 2 tejto zmluvy) a rozpočtom (Príloha č. 3 tejto zmluvy), t. j. najmä doplňujúce                             
stavebné práce alebo služby nezahrnuté do tejto zmluvy, ktorých potreba vyplynula                     
dodatočne z nepredvídateľných okolností (ďalej len „naviac práce“ v príslušnom                 
gramatickom tvare) len na základe vzájomne odsúhlaseného zmenového listu                 
(podpísaného osobou, oprávnenou rokovať vo veciach technických zo strany                 
objednávateľa a zástupcom zhotoviteľa) a to v súlade so všeobecne záväznými právnymi               
predpismi a v zmysle ods. 2.2 a 2.3 tohto článku zmluvy. Zmenový list musí zahŕňať cenu                           
naviac alebo menej prác, dobu ich vykonania a projekt, nákres, alebo schému podľa                       
ktorých sa daná zmena má realizovať, ak je to aplikovateľné. Akákoľvek zmena Diela                         
musí byť schválená podpisom generálneho projektanta. Tento proces platí pri zmenách                     
iniciovaných oboma zmluvnými stranami. 

2.3  Vyhotovovanie zmenových listov podľa predchádzajúceho odseku sa bude riadiť                 
príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a                           
doplnení niektorých zákonov​v aktuálnom znení ku dňu vyhotovenia zmenového listu,                   
pričom sa na ne bude hľadieť ako na uzatvorený dodatok, obzvlášť z pohľadu limitov pre                           
zmeny zmluvy (najmä ustanovenie § 18 zákona o verejnom obstarávaní – Zmena zmluvy,                       
rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas ich trvania). Cenu naviac prác, ktoré                       
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zhotoviteľ vykoná bez vopred podpísaného zmenového listu, nie je objednávateľ povinný                     
zhotoviteľovi zaplatiť. Tieto naviac práce je zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej,                   
inak troj (3) dňovej lehote po tom ako objednávateľ zhotoviteľa o ich odstránenie                       
požiada. Po márnom uplynutí tejto lehoty je objednávateľ oprávnený tieto naviac práce                       
odstrániť sám alebo dať odstrániť tretej osobe a to na náklady zhotoviteľa, pričom tieto                         
náklady je v zmysle podmienok tejto zmluvy zhotoviteľ povinný uhradiť na základe                     
faktúry objednávateľa. Ak takéto naviac práce objednávateľ dodatočne písomne uzná vo                     
forme zmenového listu, vznikne zhotoviteľovi nárok na odplatu za ich vykonanie vo                       
výške dohodnutej v zmenovom liste, ktorý v tomto prípade zmluvné strany na úrovni                     
štatutárnych orgánov podpíšu. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri oceňovaní naviac prác použiť                     
rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich použil pri spracovaní svojej ponuky                       
a svojho rozpočtu, ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy, pričom v každom prípade                       
nemôžu zmluvné strany porušiť pravidlá verejného obstarávania a výsledky realizovaného                 
verejného obstarávania.  

 
Ceny za naviac práce sa oceňujú nasledovne: 
a) V prípade naviac prác, ktoré sú ocenené a uvedené v rozpočte, bude zhotoviteľ                       

fakturovať objednávateľovi naviac práce podľa jednotkovej ceny, ktorá zodpovedá                 
cene uvedenej v ocenenom rozpočte; 

b) V prípade naviac prác, ktoré nie sú ocenené a uvedené v rozpočte, bude zhotoviteľ                       
fakturovať cenu podľa smerných cien, ktoré boli použité pri oceňovaní rozpočtu na                       
základe ktorého bola predložená cenová ponuka zhotoviteľa do verejného                 
obstarávania, pričom smerné ceny vzídu z priameho rokovacieho konania, ktoré je                   
upravené v zákone č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení                             
niektorých zákonov​v aktuálnom znení ku dňu vyhlásenia priameho rokovacieho                 
konania, resp. dôjde ku zmene zmluvy v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.   

Potrebu vykonať naviac práce a ich finančné ohodnotenie v zmysle tohto odseku článku                     
zmluvy môže oznámiť zhotoviteľ objednávateľovi písomným zápisom v stavebnom               
denníku. Naviac práce je oprávnený požadovať aj objednávateľ od zhotoviteľa rovnako                     
na základe zápisu v stavebnom denníku. K ich realizácii zhotoviteľ pristúpi bezodkladne                   
po podpísaní zmenového listu oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ je oprávnený                   
tiež jednostranne na základe vlastného rozhodnutia rozhodnúť o zmene niektorých prác                   
a dodávok, ktoré sú súčasťou rozsahu diela podľa tejto zmluvy alebo zmeniť materiály                       
uvedené v rozpočte stavby materiálmi napr. kvalitnejšími, ak to považuje za nevyhnutné                     
a primerané, za podmienky, že tieto zlepšia technické parametre predmetu realizácie a boli                       
odsúhlasené projektantom a stavebným dozorom. Pri oceňovaní týchto prác, dodávok                   
a materiálov budú zmluvné strany postupovať obdobne, ako pri oceňovaní naviac prác                     
a podľa tohto článku zmluvy. Pokiaľ však projektant alebo stavebný dozor (ďalej aj                       
„odborný technický dozor“, príp. „technický dozor investora“ v príslušnom gramatickom                 
tvare, resp. „TDI“) nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy                   
zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zhotoviteľ zodpovedný, vykoná zhotoviteľ                   
nariadené práce na vlastné náklady.  
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2.4  Zmeny prác a dodávok, resp. zmeny materiálov upravia zmluvné strany vo forme                       
písomného zmenového listu. V takomto prípade sa môže znížiť resp. zvýšiť zmluvná                     
cena diela o cenu týchto zmenených prác a dodávok, resp. zmenených materiálov, bližšie                     
špecifikovaných v rozpočte (príloha č. 3 tejto zmluvy). V zmysle dohody zmluvných strán                     
nevzniká zhotoviteľovi z titulu využitia práva objednávateľa (zmena prác, resp. zmena                     
materiálov) žiadny peňažný nárok alebo kompenzácia a to ani titulom náhrady škody,                     
ušlého zisku, úrokov z omeškania, či zmluvných pokút. Odborný technický dozor                   
objednávateľa je v mene objednávateľa oprávnený nariadiť zhotoviteľovi zmeny prác                 
a dodávok, materiálov, ktoré upravia zmluvné strany vo forme písomného dodatku k tejto                     
zmluve.   

2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa Dielo s odbornou starostlivosťou                 
podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom mene, na                       
svoje nebezpečenstvo, riadne, včas, bez vád a nedorobkov, a odovzdať zhotovené dielo                   
objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite a prevedení. 

2.6 Zhotoviteľ v prípade potreby alebo na žiadosť TDI je povinný zabezpečiť na vlastné                       
náklady potrebnú dielenskú a výrobnú dokumentáciu podľa požiadaviek uvedených               
v projektovej dokumentácii a po odsúhlasení odborným technickým dozorom zabezpečí               
jej kompletnú realizáciu. Zhotoviteľ je povinný predkladať technologické postupy                 
a kontrolné skúšobné plány na žiadosť TDI. 

2.7 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za                     
dielo dohodnutú cenu podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

2.8 Dielo zhotoviteľ vykoná v súlade so svojou predloženou ponukou, podľa Opisu                   
predmetu zákazky, vrátane všetkých jeho príloh, uvedeného v Prílohe č. 1 tejto zmluvy,                       
podľa projektovej dokumentácie vrátane všetkých jej príloh, uvedenej v Prílohe č. 2 tejto                       
zmluvy, podľa rozpočtu vrátane všetkých jeho príloh, uvedeného v Prílohe č. 3 tejto                       
zmluvy, podľa pokynov objednávateľa a odborného technického dozoru, podľa               
podmienok tejto zmluvy, v súlade s technologickými postupmi prác zhotoviteľa písomne                 
odsúhlasenými objednávateľom alebo stavebným dozorom, v súlade s kontrolným             
a skúšobným plánom zhotoviteľa odsúhlaseným objednávateľom alebo stavebným             
dozorom, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi zo stavebných a iných povolení orgánov                 
verejnej správy týkajúcich sa diela (najmä v súlade so stavebným povolením a ďalšími                     
povoleniami a rozhodnutiami týkajúcimi sa predmetu zmluvy vydanými do dňa                 
podpísania tejto zmluvy, ako aj vydanými po podpise tejto zmluvy, za účelom získania                         
kolaudačného rozhodnutia pre túto stavbu), v súlade s platnými technickými normami,                 
platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako i s požiarnymi a bezpečnostnými               
predpismi. Zhotoviteľ zabezpečí revízne správy v tých prípadoch, kde to vyžaduje                   
vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 508/2009 Z. z. ktorou sa                       
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci                 
s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa               
ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia                   
v znení neskorších predpisov.  
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2.9 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú                     
mu známe technické, kvalitatívne a všetky iné podmienky potrebné k riadnej realizácii                   
diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné na                   
kvalitné a riadne vykonanie diela. Zhotoviteľ súčasne potvrdzuje, že pri podpise tejto                     
zmluvy od objednávateľa vo fotokópii prevzal stavebné povolenie, ak je ku dňu podpisu                         
tejto zmluvy vydané a právoplatné, a ktoré je potrebné pre vykonanie diela vrátane                       
všetkých ďalších potrebných dokladov nevyhnutných k realizácii diela. 

2.10 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil aj s miestom vykonávania diela                     
(povahou a stavom staveniska, jeho príjazdovými, dopravnými a skladovacími             
možnosťami) a prehlasuje, že podmienky, ktoré mu vytvoril objednávateľ nebránia jeho                   
povinnosti vykonať dielo riadne a včas. Miestom vykonávania diela je katastrálne územie                     
Bratislava, mestská časť Staré Mesto, Mostová 8.  

2.11 Zhotoviteľ potvrdzuje, že projektovú dokumentáciu riadne skontroloval a posúdil, a že je                     
možné na základe tejto projektovej dokumentácie riadne a včas vykonať dielo a to za                           
cenu dohodnutú v tejto zmluve.  

2.12 Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu v súlade s postupom zadávania zákaziek s nízkou                 
hodnotou podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení                     
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 
Článok III. 

TERMÍNY PLENENIA PREDMETU ZMLUVY 
 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná riadne a včas v týchto termínoch: 
 
Začatie vykonávania diela zhotoviteľom: Odovzdaním staveniska na základe Protokolu                 
o odovzdaní staveniska, najneskôr však do 7 dní od podpisu tejto zmluvy 

 
Ukončenie vykonávania diela zhotoviteľom: najneskôr do 31.12.2020 resp. do 12                   
mesiacov odo dňa odovzdania staveniska, podľa toho, čo nastane neskôr. 

 
Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje sa najneskôr do termínu ukončenia vykonávania diela                     
toto riadne vykonať a na základe právoplatného rozhodnutia o povolení užívania stavby                   
(kolaudačného rozhodnutia) odovzdať toto dielo do riadneho užívania objednávateľovi. 
Túto zmluvu je možné v súlade s článkom XII, odseku 12.3 tejto zmluvy predĺžiť najviac                             
o 2 mesiace za podmienok uvedených v článku XII, odseku 12.3 tejto zmluvy. 

3.2 Postupové (priebežné) termíny vykonávania diela zmluvné strany určia po vzájomnom                   
prerokovaní v harmonograme postupu prác pred podpisom tejto zmluvy, pričom tento                   
harmonogram postupu prác sa stane Prílohou č. 4 tejto zmluvy. K postupovým termínom                       
vykonávania diela bude v harmonograme postupu prác priradený zoznam vykonávaných                 
objektov (častí) stavby s uvedením ich zmluvnej ceny (ďalej aj „finančný objem plnenia“),                       
ktoré je zhotoviteľ povinný vykonať k príslušnému postupovému termínu vykonávania                 
diela. 
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3.3 Nepredloženie harmonogramu postupu prác ku dňu podpisu zmluvy sa posudzuje ako                     
podstatné porušenie povinností zhotoviteľa (za neposkytnutie súčinnosti úspešného               
uchádzača) s následným postupom v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom                   
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

3.4 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek                 
udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasné alebo riadne vykonanie diela, a môže spôsobiť                       
omeškanie zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v odseku 3.1. tohto článku zmluvy. 

 
Článok IV. 

ZMLUVNÁ CENA 
 
4.1 Celková cena za kompletné vykonanie diela podľa tejto zmluvy je stanovená ako výsledok                         

verejného obstarávania: „​REKONŠTRUKCIA BUDOVY TANEČNÉHO         
DIVADLA IFJÚ SZIVEK​“ a to dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996                     
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:  
 
Zmluvná cena bez DPH: 846 627,27 €   
DPH 20%: 169.325,45 € 
Zmluvná cena celkom vrátane DPH: 1.015.952,72 € 

   
4.2 Zmluvná cena za dielo je uvedená s 20% daňou z pridanej hodnoty (ďalej aj „DPH“).                         

Pokiaľ dôjde k zmene sadzby DPH, zmluvná cena za dielo bude upravená vo forme                         
dodatku k tejto zmluve. 

4.3 K zmluve je priložená Príloha č. 3 – rozpočet, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.                         
Príloha č. 3 je ocenený výkaz výmer vo všetkých položkách pre jednotlivé stavebné                         
objekty (časti) stavby jednotlivo.  

4.5 Zmluvná cena za dielo bola dohodnutá ako ​maximálna ​a je možné ju prekročiť len za                           
podmienok stanovených v tejto zmluve (napr. naviac práce, zmena prác, dodávok                   
a materiálov). Zmluvná cena pokrýva všetky zmluvné záväzky zmluvných strán. Práce,                   
ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odchylne od                   
dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí. 

4.6 V zmluvnej cene za dielo podľa odseku 4.1 tohto článku zmluvy sú obsiahnuté aj náklady                           
na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa, ako i                   
všetky správy, skúšky, atesty, certifikáty a pod. 

 
Článok V. 

PLATOBNÉ PODMIENKY 
 

5.1 Fakturácia a platenie prác a dodávok budú v zmysle dohody zmluvných strán vykonávané                   
pozadu, formou faktúr vystavených na základe zhotoviteľom predložených,               
objednávateľom a stavebným dozorom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác.               
Objednávateľ a stavebný dozor súpis skutočne vykonaných prác odsúhlasí alebo k nemu                   
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uvedie svoje výhrady najneskoršie do piatich (5) pracovných dní od predloženia tohto                       
súpisu skutočne vykonaných prác. V prípade, ak objednávateľ k súpisu skutočne                 
vykonaných prác predloženému zhotoviteľom uvedie v lehote uvedenej             
v predchádzajúcej vete svoje výhrady a zhotoviteľ predloží objednávateľovi opravený               
súpis skutočne vykonaných prác, objednávateľ tento opravený súpis skutočne                 
vykonaných prác odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskoršie do dvoch (2)                       
pracovných dní od predloženia tohto opraveného súpisu skutočne vykonaných prác.                   
Súpis skutočne vykonaných prác podpisuje objednávateľ, stavebný dozor a zhotoviteľ.                   
V zmysle tejto zmluvy sú platby objednávateľa za čiastkové plnenia prác a dodávok                     
vykonávané na základe vystavenej faktúry tak, že zhotoviteľ môže vystaviť faktúru až na                         
základe objednávateľom potvrdeného súpisu skutočne vykonaných prác za uplynuté                 
obdobie k poslednému dňu v kalendárnom mesiaci. Fakturované obdobie skutočne               
vykonaných prác nesmie byť kratšie ako jeden kalendárny mesiac. Záverečná faktúra na                       
zostávajúcu časť zmluvnej ceny za dielo nesmie byť nižšia ako 15% zmluvnej ceny diela,                           
pričom je zhotoviteľ oprávnený túto záverečnú faktúru vystaviť až po odstránení vád a                         
nedorobkov v podpísanom záverečnom protokole o odovzdaní diela. 

5.2 Zhotoviteľ je povinný svoje práce vyúčtovať objednávateľovi overiteľným spôsobom.                 
Vykonané naviac práce, zmeny prác a dodávok, zmeny materiálov, ktoré pôvodne neboli                     
zahrnuté v rozpočte, budú fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom,                 
cenovom a termínovom odsúhlasení a zdôvodnení zmluvnými stranami. Zmeny             
a doplnky, resp. nové a zmenené položky je potrebné vo faktúre uviesť samostatne                     
a oddelene. 

5.3 Lehota splatnosti faktúr je do 60 dní od ich doručenia objednávateľovi.  
5.4 Faktúry je zhotoviteľ povinný predkladať objednávateľovi v ​štyroch originálnych               

vyhotoveniach. Každá faktúra musí mať minimálne nasledujúce náležitosti: 
 

- obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ alebo IČ DPH zhotoviteľa a objednávateľa, 
- označenie registra, ktorý zhotoviteľa a objednávateľa zapísal do registra a číslo zápisu,  
- číslo faktúry, 
- označenie zmluvy, 
- označenie diela, 
- dátum vyhotovenia a dátumu splatnosti faktúry, 
- dátum zdaniteľného plnenia,  
- názov, množstvo a rozsah plnenia,  
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,  
- fakturovanú cenu bez dane, sadzba dane, výška dane, fakturovanú cenu s daňou, 
- odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby zmluvnej strany.  
 
Prílohou faktúry je spravidla – krycí list faktúry, súpis skutočne vykonaných prác a                         
rekapitulácia. Súpis skutočne vykonaných prác bude vyhotovený podľa odsekov 5.1 a 5.2                       
tohto článku zmluvy. Súpis skutočne vykonaných prác bude vyhotovený v súlade                   
s rozpočtom, ktorý je Prílohou č. 3 tejto zmluvy a bude obsahovať názvy objektov (častí),                         
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položiek, jednotkové ceny, množstvá, sumy zrealizovaných položiek. Súpis skutočne                 
vykonaných prác bude vytváraný priamo z oceneného výkazu výmer, ktorý je súčasťou                     
tejto zmluvy, pričom položky, ktoré majú byť súčasťou faktúry, budú mať vyplnené                       
políčka týkajúce sa množstva a pri položkách, ktoré nie sú predmetom faktúry, bude                       
uvedený nulový údaj. Kumulatívne súpisy skutočne vykonaných prác s ocenením podľa                   
rozpočtu bude zhotoviteľ vytvárať objednávateľovi len pre účely sledovania čerpania                   
rozpočtu objednávateľa, a to na mesačnej báze. 
Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené náležitosti alebo k nej nebudú priložené                     
príslušné doklady, alebo nie je vystavená v súlade so všeobecne záväznými právnymi                     
predpismi, nie je objednávateľ povinný ju uhradiť a je oprávnený vrátiť faktúru                     
zhotoviteľovi na prepracovanie. Lehota splatnosti faktúry začína plynúť dňom doručenia                   
faktúry obsahujúcej všetky náležitosti a prílohy objednávateľovi. 

5.5 Záverečnú faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až po protokolárnom odstránení vád                     
a nedorobkov z podpísaného protokolu o odovzdaní diela. Po vystavení záverečnej                 
faktúry nie je zhotoviteľ oprávnený vystaviť objednávateľovi žiadnu ďalšiu faktúru,                   
ktorou by fakturoval cenu prác a dodávok vykonaných na diele pred odovzdaním diela                       
objednávateľovi. Uhradením záverečnej faktúry objednávateľom zhotoviteľovi sa             
považujú všetky nároky zhotoviteľa na zaplatenie ceny za práce a dodávky vykonané na                       
diele do jeho odovzdania objednávateľovi za uspokojené. Záverečnú faktúru je potrebné                     
doručiť objednávateľovi do 15 dní od podpísania protokolu o odovzdaní diela.  

5.6 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi ku dňu odovzdania staveniska záruku –                     
Performance bond (výkonnostnú záruku) na zabezpečenie akéhokoľvek peňažného               
záväzku zhotoviteľa, ktorý mu vznikne voči objednávateľovi na základe zákona alebo                     
tejto zmluvy v súvislosti s vykonávaním diela uvedeného v tejto zmluve a to vo výške päť                             
(5) % z ceny diela bez DPH. Zhotoviteľ môže poskytnúť záruku – Performance bond                         
(výkonnostnú záruku) formou prevodu finančných prostriedkov na účet objednávateľa                 
uvedený v záhlaví tejto zmluvy alebo formou bankovej záruky, ktorá musí byť vystavená                       
do vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia o povolení užívania stavby alebo do                     
predloženia bankovej záruky – Warranty bond podľa odseku 5.7 tohto článku zmluvy                       
zhotoviteľom objednávateľovi, a to podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr.                   
V prípade, že zhotoviteľ nezloží záruku na účet objednávateľa uvedený v záhlaví tejto                     
zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje v bankovej záruke dodržať tieto podmienky: 

5.6.1 banková záruka slúži na zabezpečenie akéhokoľvek peňažného záväzku zhotoviteľa, ktorý                   
mu vznikne voči objednávateľovi na základe zákona alebo tejto zmluvy v súvislosti                     
s vykonávaním diela uvedeného v tejto zmluve; 

5.6.2 banková záruka je neodvolateľná a banka z nej poskytne plnenie na prvú výzvu                     
objednávateľa; 

5.6.3 banka poskytne objednávateľovi plnenie z bankovej záruky po tom, ako jej je predložená                       
výzva objednávateľa adresovaná banke na plnenie z bankovej záruky a list objednávateľa                   
adresovaný zhotoviteľovi, v ktorom objednávateľ upozorňuje zhotoviteľa na nesplnenie               
alebo neplnenie povinností zhotoviteľa splniť peňažný záväzok voči objednávateľovi,                 
ktorý mu vznikol podľa zákona alebo tejto zmluvy, a zhotoviteľ preukázateľne neodstráni                     
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v stanovenej lehote objednávateľom neplnenie povinností, alebo svoje nedostatky pri                 
plnení. 

5.7 Záruku - Performance bond nahradí zhotoviteľ po právoplatnom kolaudačnom                 
rozhodnutí o povolení užívania stavby zárukou - Waranty bond (garančná záruka) vo                       
výške dve (2) % z ceny diela bez DPH, ktorá bude slúžiť na zabezpečenie akéhokoľvek                           
peňažného záväzku zhotoviteľa, ktorý mu vznikne voči objednávateľovi na základe                   
zákona alebo tejto zmluvy v súvislosti s realizáciou diela uvedeného v tejto zmluve.                         
Zhotoviteľ môže poskytnúť záruku – Waranty bond (garančná záruka) formou prevodu                     
finančných prostriedkov na účet objednávateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy alebo                   
formou bankovej záruky. Nepredloženie záruky - Waranty bond (garančná záruka) zo                     
strany zhotoviteľa je dôvodom na neprebratie diela zo strany objednávateľa a na                     
neuhradenie záverečnej faktúry objednávateľom. Záruka - Waranty bond nezanikne skôr                   
ako uplynie 60 mesiacov od podpísania preberacieho protokolu celého diela. V prípade,                     
že zhotoviteľ nezloží záruku na účet objednávateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy,                     
zhotoviteľ sa zaväzuje v bankovej záruke dodržať tieto podmienky: 
5.7.1 banková záruka slúži na zabezpečenie akéhokoľvek peňažného záväzku               

zhotoviteľa, ktorý mu vznikne voči objednávateľovi na základe zákona alebo tejto                     
zmluvy  v súvislosti s vykonávaním diela uvedeného v tejto zmluve; 

5.7.2 banková záruka je neodvolateľná a banka z nej poskytne plnenie na prvú výzvu                     
objednávateľa; 

5.7.3 banka poskytne objednávateľovi plnenie z bankovej záruky po tom, ako jej je                     
predložená výzva objednávateľa adresovaná banke na plnenie z bankovej záruky                 
a list objednávateľa adresovaný zhotoviteľovi, v ktorom objednávateľ upozorňuje             
zhotoviteľa na nesplnenie alebo neplnenie povinností zhotoviteľa splniť peňažný                 
záväzok voči objednávateľovi, ktorý mu vznikol podľa zákona alebo tejto zmluvy,                     
a zhotoviteľ preukázateľne neodstráni v stanovenej lehote objednávateľom           
neplnenie povinností, alebo svoje nedostatky pri plnení. 

Waranty bond (garančná záruka) bude vrátená alebo uvoľnená do 15 pracovných dní po                         
uplynutí 60 mesiacov od podpísania preberacieho protokolu celého diela. 

5.8 Nepredloženie záruky ku dňu odovzdania staveniska sa posudzuje ako podstatné                   
porušenie povinností zhotoviteľa. 

5.9 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú cenu jednotlivých plnení, ktoré mu objednávateľ                     
podľa tejto zmluvy poskytne alebo namiesto neho na náklady zhotoviteľa vykoná (napr.                       
článok II, odsek 2.2, článok VI, odsek 6.17 a 6.33, článok 7, odsek 7.5 tejto zmluvy) na                               
základe faktúry objednávateľa, ktorej splatnosť je sedem (7) dní od jej vystavenia                       
objednávateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné pokuty sa nefakturujú, postačuje                     
výzva objednávateľa alebo zhotoviteľa. 

5.10 Objednávateľ nie je oprávnený započítať si akúkoľvek svoju splatnú alebo nesplatnú                     
pohľadávku, ktorú má voči zhotoviteľovi. Zápočet pohľadávok môže objednávateľ                 
uplatniť len na základe písomného súhlasu zhotoviteľa. 
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5.11 Zmluvné strany sa dohodli v rozsahu v akom to všeobecne záväzné právne predpisy                     
pripúšťajú, že vylučujú právo zhotoviteľa započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči                   
objednávateľovi oproti akejkoľvek pohľadávke objednávateľa. 

5.12 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že:  
5.12.1 do zmluvnej ceny diela zodpovedne a úplne zahrnul všetky nevyhnutné opatrenia                   

pre splnenie všeobecne záväzných predpisov, noriem, opatrení a úradných               
podmienok a podmienok stavebných povolení (medzi iným ochrana proti hluku                 
a prašnosti po dobu odstraňovania stavby, čistenie komunikácií znečistených               
stavbou po dobu stavby, atď.); 

5.12.2 pri zostavovaní svojej cenovej ponuky kalkuloval s tým, že počas doby                   
vykonávania diela nie je povolená žiadna zmena zmluvných cien, okrem prípadov                     
uvedených v tejto zmluve; 

5.12.3 do zmluvnej ceny diela zodpovedne zahrnul všetky výdavky, potrebné pre úplné,                     
riadne a odborné vykonanie diela poprípade, ktoré je potrebné pre zaistenie                   
dodávok so zvláštnym zreteľom na výkony a výdaje, ktoré je pri vykonávaní                     
odborných prác obvykle treba vykonať; 

5.12.4 u všetkých položiek platí zásada, že sa rozumejú vrátane všetkých bezprostredne                     
súvisiacich výkonov a činností, a že v nich sú zahrnuté všetky prípadne potrebné                   
pomocné, montážne, spojovacie, kompletačné a iné materiály; 

5.12.5 mu je známe, že dielenskú dokumentáciu, vykonávací resp. realizačný projekt si                     
v prípade potreby obstará na vlastné náklady a ich poskytnutie sa nepovažuje za                     
poskytnutie súčinnosti objednávateľa; 

5.12.6 zaväzuje sa vykonať všetky práce a dodávky v súlade s rozpočtom, ktorý tvorí                   
prílohu č. 3 tejto zmluvy, a ktorý je pre zmluvné strany záväzný. 

5.13 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak bude zhotoviteľ zverejnený v príslušnom                     
zozname osôb (tzv. zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody                     
na zrušenie registrácie v zmysle § 81 odseku 4, písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani                               
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o DPH“)) vedenom                   
Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky, je objednávateľ oprávnený v deň               
zverejnenia zhotoviteľa v takomto zozname zadržať sumu vo výške zodpovedajúcej DPH                   
z nezaplatených faktúr. Takto zadržaná suma bude buď na výzvu príslušného daňového                     
úradu uhradená v zmysle § 69b zákona o DPH alebo bude zhotoviteľovi uvoľnená                     
najneskôr deň nasledujúci po dni (i) predloženia originálu písomného potvrdenia                   
príslušného daňového úradu, že zhotoviteľ ako daňový subjekt nemá nedoplatok na                     
DPH, pričom takéto potvrdenie nesmie byť staršie ako tri dni a (ii) preukázania                         
skutočnosti, že zhotoviteľ nie je uvedený v zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty,                     
u ktorých nastali dôvody na zrušenie v zmysle § 81 odseku 4, písm. b) zákona o DPH.  

 
Článok VI. 

ZÁKLADNÉ PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA 
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6.1 Zastupovaním zmluvných strán počas zhotovovanie diela sú v rozsahu uvedenom v tejto                   
zmluve poverení títo zástupcovia zmluvných strán: 

 
1, ako odborný technický dozor (za objednávateľa):  
tel.:   
E-mail:   

  
2, ako vedúci stavby a ako zodpovedný pracovník a zástupca zhotoviteľa tel.: 

 
 
 

 
Odborný technický dozor stavby ako zástupca objednávateľa môže poveriť svojim                   
zastupovaním ďalších úsekových odborných technických dozorov objednávateľa, ktorí               
pôsobia na stavbe, pričom túto skutočnosť si zmluvné strany písomne oznámia. 

6.2  Zhotoviteľ poverí riadením prác na diele pracovníkov spĺňajúcich odbornú spôsobilosť                   
v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných                 
stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať                 
všetky práce na stavenisku prostredníctvom osôb s potrebnou kvalifikáciou a náležite                 
poučených a používať na stavenisku výlučne technické zariadenia, ktoré zodpovedajú                 
požiadavkám na technickú spôsobilosť používania vrátane vykonania potrebných               
odborných skúšok, ak sa pre prevádzku daného zariadenia vyžadujú. Stroje a zariadenia,                     
ktoré sú v nevyhovujúcom technickom stave (napr. budú znečistené od mazacích tukov                     
a oleja), alebo k ním chýbajú platné doklady o ich technickom stave, vykonaných                   
odborných prehliadkach a odborných skúškach podľa platných všeobecne záväzných               
právnych predpisov a technických noriem, nesmie zhotoviteľ používať pri prácach podľa                   
tejto zmluvy ani ich vnášať do priestoru staveniska a je povinný ich na základe pokynu                           
objednávateľa bezodkladne odstrániť zo staveniska. Objednávateľ je oprávnený označiť                 
všetky stroje a zariadenia zhotoviteľa určené na použitie pri prácach podľa tejto zmluvy,                       
ktoré objednávateľ povolí používať pri realizácii diela v zmysle ustanovenia tohto odseku                     
článku zmluvy, dostatočne viditeľným označením nevyhnutným na dostatočnú               
identifikáciu týchto strojov a zariadení. Zhotoviteľ je povinný strpieť označenie a je                   
povinný počas celej realizácie diela udržiavať tieto v čistote a dobrom stave tak, aby boli                         
dostatočne viditeľné a čitateľné. 

6.3 Zhotoviteľ je povinný pred začatím vykonávania diela predložiť objednávateľovi na                   
schválenie plán staveniska, resp. plán organizácie výstavby. 

6.4  Objednávateľ je povinný na písomnú žiadosť zhotoviteľa alebo zhotoviteľom určenému                   
subdodávateľovi umožniť na stavenisku vybudovať uzamykateľný sklad o výmere               
minimálne 10 m​2​, pričom takýto sklad nesmie obmedzovať riadne vykonávanie stavby.                     
Ako súčasť staveniska je objednávateľ povinný vytvoriť vedeniu stavby vhodné                   
materiálne podmienky potrebné pre riadny výkon stavebného dozoru a pre konanie                   
kontrolných dní stavby.  
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6.5 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo                     
konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov               
a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko. 

6.6 V zmluvnej cene za dielo sú obsiahnuté aj všetky náklady spojené s vybudovaním,                     
prevádzkou, údržbou a vyprataním staveniska zhotoviteľom. 

6.7 Zhotoviteľ je povinný na základe poskytnutých podkladov od objednávateľa na svoje                     
vlastné náklady vytýčiť bez zbytočného odkladu po prevzatí staveniska všetky podzemné                     
a nadzemné vedenia a inžinierske siete na stavenisku a stanoviť výškové body nevyhnutné                   
pre vykonávanie diela.  

6.8 Súčasne s prevzatím staveniska zhotoviteľ zabezpečí na svoje vlastné náklady zriadenie                   
ciest na príchod a príjazd na stavenisko, ak je to potrebné mimo existujúcich komunikácií. 

6.9 Ak je to potrebné, zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady oplotenie, stráženie a osvetlenie                       
staveniska. 

6.10 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť                       
dopravné značky podľa všeobecne záväzných právnych predpisov o pozemných               
komunikáciách, obstará a uhradí tieto práce zhotoviteľ. Umiestňovanie a udržiavanie               
dopravných značiek v súvislosti s realizáciou diela obstará a uhradí zhotoviteľ. 

6.11 Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je zhotoviteľ povinný umiestniť na určenom                     
pozemku objednávateľom. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na                   
rozkopávky obstará a poplatky za ne znáša zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za                       
dlhší ako dohodnutý čas užívania uhrádza zhotoviteľ za dobu, po ktorú je v omeškaní. 

6.12 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje                 
zhotoviteľ v súlade s projektovou dokumentáciou. Náklady na projekt, vybudovanie,               
prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou               
zmluvnej ceny za dielo podľa tejto zmluvy. 

6.13 Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela používať výlučne nový a bezchybný materiál,                     
zodpovedajúci slovenským všeobecne záväzným právnym i technickým normám             
a ostatným platným predpisom platným v Slovenskej republike prípadne normám               
stanoveným v projektovej dokumentácii objednávateľa, ktorú poskytne zhotoviteľovi. 

6.14 Zhotoviteľ je povinný pred vykonaním diela skontrolovať materiál a dodávky iných                   
subdodávateľov a preskúšať jeho resp. ich úplnosť, vlastnosti a použiteľnosť. Za                 
prípadné nedostatky týchto materiálov a dodávok v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ. 

6.15 Zhotoviteľ je povinný ku dňu podpisu tejto zmluvy určiť pre vykonanie diela                       
zodpovedného vedúceho stavby (odsek 6.1 tohto článku zmluvy).  

6.16 Zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí samostatné meranie elektrickej energie a vody                   
pre stavebné účely, hoci náklady na vodu a elektrickú energiu počas výstavby nesie                       
zhotoviteľ. 

6.17 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok, čistotu a bez                   
zbytočného odkladu odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho                   
prác na vlastné náklady. Pokiaľ tak neurobí ani v dodatočnej lehote určenej zástupcom                       
objednávateľa, vykoná ich objednávateľ na náklady zhotoviteľa, ktoré je následne                   
zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi na základe faktúry. Za stavenisko sa na účely                       
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tejto zmluvy považuje tá časť staveniska a objektu stavby, na ktorej zhotoviteľ realizuje                       
dielo. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža a odváža materiál,                     
mechanizmy, suť a iný odpad. Prípadné škody z porušenia týchto povinností uhradí                   
zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí aj nároky tretích osôb. Náklady na úhradu                   
spotrebovaných energií hradí zhotoviteľ a to na základe skutočnej spotreby. 

6.18 Práce na pracovisku začínajú a končia na základe pracovného času určeného                   
objednávateľom, ktorý je spravidla medzi 8:00 hod. a 16:00 hod. 

6.19 Zhotoviteľ môže na stavbe využívať len pracovníkov, ktorí majú požadovanú                   
kvalifikáciu, ktorí vykonávajú potrebné úlohy podľa zmluvne dohodnutých podmienok                 
a v primeranom čase a sú dostatočne vybavení vhodnými bezporuchovými prístrojmi               
a ochrannými pracovnými prostriedkami v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych               
vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na                         
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi                 
súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných               
činností v znení niektorých predpisov.  

6.20 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať opatrenia na ochranu majetku objednávateľa a tretích                   
osôb. Zhotoviteľ zabezpečí pri plnení predmetu zmluvy odborné vedenie stavby podľa §                       
45 odseku 1, písm. b) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom                           
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vlastný dozor nad                   
bezpečnosťou práce v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia                           
pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a                           
vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a                         
ochrany zdravia pri práci a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej                         
spôsobilosti na výkon niektorých činností v znení niektorých predpisov a prevezme                     
zodpovednosť za bezpečnosť práce na stavenisku. 

6.21 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiarnu ochranu diela a bezpečnosť pri práci                     
a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade               
s ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä vyhlášky č.                 
147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany                       
zdravia pri práci a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na                           
výkon niektorých činností v znení niektorých predpisov, vyhlášky č. 94/2004 Z. z., ktorou                         
sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri                     
užívaní stavieb v znení neskorších predpisov a zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a                         
ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších                           
predpisov. Zhotoviteľ môže použiť iba materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky                   
uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení                           
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ je povinný vykonávať                 
školenie svojich pracovníkov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci                   
a požiarnej ochrany, preverovať ich znalosti a sústavne zabezpečovať kontrolu ich                 
dodržiavania. Ďalšie povinnosti pracovníkov zhotoviteľa v oblasti bezpečnosti a ochrany               
zdravia pri práci a požiarnej ochrany, pravidiel pohybu po stavenisku a ochrany majetku                     
na stavenisku budú vyšpecifikované v zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska. V záujme                 
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bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je zhotoviteľ povinný dodržiavať všeobecne                   
záväzné právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej                     
ochrany, vybaviť svojich pracovníkov osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami,               
dodržiavať zásady bezpečného správania sa na stavenisku a určené pracovné postupy,                     
zabezpečiť, aby jeho pracovníci nepožívali alkoholické nápoje a iné omamné látky                   
v pracovnom čase a nenastupovali pod ich vplyvom do práce, oznamovali svojmu                   
nadriadenému nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pri                     
práci a podľa svojich možností zúčastňovali sa na ich odstraňovaní, a konali tak, aby                       
svojou činnosťou neohrozovali ostatných účastníkov na stavbe. V celom priestore                 
staveniska ako i v objektoch platí zákaz požívania alkoholických nápojov a iných                 
omamných látok.  

6.22 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska, o prácach, a o dodávkach,                     
ktoré vykonáva, stavebný denník. Do staveného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce                     
skutočnosti týkajúce sa vykonávaného diela. Zodpovedný zástupca zhotoviteľa je povinný                   
predkladať zástupcovi objednávateľa denný záznam najneskôr do piatich (5) pracovných                   
dní od vyhotovenia záznamu v stavebnom denníku. Stavebný denník sa vedie do doby                       
odovzdania a prevzatia diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na                     
uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času                       
musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný. Zápisy v stavebnom denníku sa                       
nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie dodatkov ku                       
zmluve, resp. zmenových listov.  

6.23 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa koordinačných porád zvolaných objednávateľom.                 
Objednávateľ zvolá koordinačnú poradu ústne alebo písomnou formou aspoň dva (2) dni                       
vopred. Pokiaľ sa zhotoviteľ z vážnych dôvodov nemôže dostaviť, zaistí si náhradu alebo                       
aspoň jeden deň pred termínom konania koordinačnej porady doručí objednávateľovi                   
písomné ospravedlnenie. 

6.24 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní objednávateľa na nevhodné                 
pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. V prípade prerušenia prác                     
z tohto dôvodu (pokiaľ je toto prerušenie oprávnené), nie je zhotoviteľ v omeškaní. 

6.25 Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení pracovníci zhotoviteľa alebo objednávateľa. 
6.26 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že písomne vyzve objednávateľa tri (3) pracovné dni vopred                       

k obhliadke, kontrole a prevzatiu tých častí diela, ktoré objednávateľ alebo jeho odborný                     
technický dozor počas vykonávania diela určí zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ                   
je povinný vždy vyzvať objednávateľa aj prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku na                     
preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými,                       
a to aspoň tri (3) pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je                         
povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým                 
spojené. Ak sa na preverenie prác objednávateľ nedostaví v lehote troch (3) pracovných                       
dní, hoci bol na to riadne vyzvaný, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, ak                           
takéto odkrytie vyžaduje a nezistí závady na vykonaných prácach. 

6.27 Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej desať (10) pracovných dní pred odovzdaním diela                     
vyzvať objednávateľa na jeho prevzatie, a to zápisom do stavebného denníka a písomným                     
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oznámením, že celé dielo je pripravené k odovzdaniu. Súčasne s výzvou na prevzatie diela                       
doručí zhotoviteľ objednávateľovi v dvoch (2) vyhotoveniach všetky doklady               
preukazujúce úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými všeobecne               
záväznými právnymi predpismi a projektovou dokumentáciou, vrátane atestov výrobkov               
a zariadení, potvrdených záručných listov a prevádzkových predpisov na obsluhu diela                 
alebo jeho častí, ktoré má alebo by vzhľadom na stav rozostavanosti diela mal mať ku                             
dňu vystavenia výzvy na prevzatie diela k dispozícii. 

6.28 Dielo je riadne vykonané po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia celej                   
stavby a súčasne až úspešným vykonaním všetkých skúšok predpísaných všeobecne                 
záväznými právnymi predpismi, platnými technickými normami a projektovou             
dokumentáciou a predložením dokladov o týchto skúškach objednávateľovi. Zhotoviteľ             
sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa aspoň desať (10) pracovných dní vopred                     
k účasti na skúškach diela alebo jeho časti, pričom účasť zhotoviteľa na týchto skúškach                         
je povinná. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných                   
skúškach a odovzdať ich zápisnične objednávateľovi. 

6.29 Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo alebo jeho časť, ak nie je riadne vykonané,                           
najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo jeho časti, vykazuje                         
niektorú z vád uvedených v odseku 6.30 a 6.31 tohto článku zmluvy, a to do konca, aj                         
keď by bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutia celej stavby. 

6.30 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovených                   
Opisom predmetu zákazky, projektovou dokumentáciou, rozpočtom, touto zmluvou,               
všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami. 

6.31 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti Opisu predmetu zákazky a/alebo                   
projektovej dokumentácii. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za dielo a zmluvných                     
pokút sa nedorobky považujú za vady diela. 

6.32 O odovzdaní a prevzatí diela sú zmluvné strany povinné spísať protokol aspoň v dvoch                     
vyhotoveniach, ktorý podpíšu oprávnené osoby zmluvných strán, ktoré sa preberacieho                   
konania zúčastnili. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela okrem základných údajov o diele                   
bude obsahovať aj: 
- zhodnotenie akosti vykonaných prác, 
- súpis zistených vád a nedorobkov, 
- dohodu o lehotách na odstránenie vád a nedorobkov,  
- údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom prvkov a technologických zariadení,  
- súpis odovzdaných dokladov,  
- dátum, mená a podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán. 
Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela odovzdať objednávateľovi dve vyhotovenia                   
projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu,                 
zoznam zariadení (vybavenie) spolu s certifikátmi o kvalite platnými v Slovenskej                 
republike a návodmi na použitie, doklady a atesty od zabudovaných materiálov                 
a technologických zariadení, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú certifikačnej             
povinnosti, certifikáty o kvalite použitých materiálov a konštrukcií, vyhlásenia o zhode               
konštrukčných materiálov, potvrdené záručné listy, doklady o vykonaní predpísaných               
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skúšok diela alebo jeho častí, revízne správy, prevádzkové predpisy na obsluhu diela,                       
manuál užívania stavby alebo jeho častí a ďalšie doklady, ktoré sa vzťahujú na dielo alebo                           
jeho časť podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických                 
noriem. 

6.33 Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú                       
uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, a to v lehote dohodnutej písomne                 
s objednávateľom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto vád. V prípade, že                   
zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto vád alebo ich včas neodstráni, je                       
objednávateľ oprávnený objednať si ich odstránenie u tretej osoby na náklady                   
zhotoviteľa, ktoré je následne zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi na základe                   
faktúry.   

6.34 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa                 
poveriť vykonávaním diela alebo jeho časti tretiu osobu. 

6.35 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia,                     
zvyšný materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať.                       
Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do dvoch (2) pracovných dní odo dňa                         
protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení nutných na odstránenie vád                 
a nedorobkov. 

6.36 Objednávateľ je oprávnený písomným oznámením doručeným zhotoviteľovi zastaviť               
vykonávanie diela podľa tejto zmluvy. Doručením oznámenia o zastavení vykonávania                 
diela je zhotoviteľ povinný zastaviť akékoľvek práce na vykonávaní diela s výnimkou                     
prác, ktoré objednávateľ uvedie v oznámení o zastavení vykonávania diela a prác, ktoré sú                     
nevyhnutné na odvrátenie škôd hroziacich objednávateľovi. Objednávateľ nezodpovedá               
za škody vzniknuté zhotoviteľovi v dôsledku zastavenia vykonávania diela. Objednávateľ                 
je povinný vznik dôvodu na zastavenie vykonávania diela zhotoviteľovi uviesť v                     
oznámení. 

6.37 Zhotoviteľ prehlasuje, že si je vedomý, že súčasťou diela je aj a projekt skutočného                         
vyhotovenia, ktoré sú už zahnuté v zmluvnej cene diela podľa článku IV, odseku 4.1 tejto                           
zmluvy. Zhotoviteľ vykoná aj všetky projekčné, prípravné, montážne a koordinačné                 
práce, úkony a služby súvisiace a potrebné k zhotoveniu Diela. Zhotoviteľ vykonáva                 
všetky práce a výkony súvisiace a potrebné k vykonaniu Inžinierskej činnosti počas                 
výstavby a k vykonaniu napojenia na inžinierske siete, ak si to stavebné práce vyžadujú.                       
Zhotoviteľ je povinný upozorniť písomne objednávateľa na nedostatky, nepresnosti,                 
rozpory a akékoľvek skutočnosti v projektovej dokumentácii, ktoré podľa neho vedú sú                   
v rozpore s technickými normami a mohli by viesť k degradácii stavby alebo jej časti. 
Zhotoviteľ je povinný predkladať na schvaľovanie vzorky materiálov, ktoré sa chystá                     
zabudovať. Proces vzorkovania riadi TDI. Výsledkom vzorkovania bude protokol                 
o vzorkovaní podpísaný GP, TDI, Objednávateľ a Zhotoviteľ. Zoznam minimálneho               
rozsahu požadovaného na vytvorenie vzoriek definuje GP.   

 
Článok VII. 

ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 
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7.1  Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené dielo                       

bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude                     
vyhovovať požiadavkám všeobecne záväzných platných technických noriem a všeobecne               
záväzných právnych predpisov a bude spôsobilé na účel, na ktorý je určené. Zhotoviteľ                       
zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi, a za vady,                       
ktoré vznikli počas záručnej doby.  

7.2 Záručná doba začína plynúť odo dňa podpísania protokolu odovzdaní diela investorovi.                     
Záručná doba sa končí uplynutím 60 mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania diela.                       
Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa               
končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej                   
výrobcom, minimálne však 24 mesiacov plynúcej odo dňa protokolárneho odovzdania                   
diela. Údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom výrobkov, zabudovaných                 
materiálov, prvkov a technologických zariadení budú súčasťou dokladovej časti protokolu                 
o odovzdaní a prevzatí diela. Záručná doba sa predlžuje (t.j. vyššie uvedený termín jej                       
ukončenia sa odďaľuje) o dobu, v ktorej objednávateľ nemohol pre vady, za ktoré                     
zodpovedá zhotoviteľ, riadne užívať celú stavbu alebo jej časť zodpovedajúcu dielu                     
podľa tejto zmluvy. 

7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov                   
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej               
starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu písomne upozornil                   
objednávateľa a ten na ich použití trval. 

7.4 Zmluvné strany si budú oznamovať vady písomne. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať                     
s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia bez zbytočného odkladu po doručení                   
oznámenia vady objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo                 
vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody do dvadsaťštyri (24) hodín                 
od doručenia oznámenia vady objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu                   
v čo najkratšom technicky možnom čase, vždy však najneskôr do troch (3) dní od                         
doručenia oznámenia vady objednávateľom pokiaľ sa nedohodol s povereným zástupcom                 
objednávateľa inak. Pri vadách diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela                   
sa za doručenie oznámenia vady zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu                   
oboma zmluvnými stranami.  

7.5  Ak zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je objednávateľ oprávnený žiadať dodanie                   
náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený odstúpiť od zmluvy alebo zabezpečiť                     
odstránenie vady na náklady zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto vadu                     
odstrániť na náklady zhotoviteľa, ktoré je následne zhotoviteľ povinný uhradiť                   
objednávateľovi na základe faktúry. Ak objednávateľ zvolí nárok na dodanie náhradného                     
predmetu plnenia, je zhotoviteľ povinný ho dodať do piatich (5) dní od uplatnenia                         
nároku, ak sa nedohodli so zástupcom objednávateľa inak. 

7.6 Rovnaké práva ako práva uvedené v odseku 7.5 tohto článku zmluvy má objednávateľ                       
i v prípade ak je vada diela neodstrániteľná. 
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Článok VIII. 
ZMLUVNÉ POKUTY 

 
8.1 Ak zhotoviteľ nevykoná dielo včas, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty                       

vo výške 0,1 % z celkovej ceny diela vrátane DPH za každý začatý deň omeškania.                           
Zhotoviteľ má povinnosť túto zmluvnú pokutu uhradiť. 

8.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou riadne vystavenej faktúry zhotoviteľa má                 
zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý deň                         
omeškania. Objednávateľ má povinnosť tento úrok z omeškania uhradiť. 

 
Článok IX. 

PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY 
 

9.1 Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ. 
9.2 Nebezpečenstvo škody na diele znáša zhotoviteľ až do odovzdania diela objednávateľovi. 
9.3 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe                   

v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a všeobecne záväzných                 
právnych predpisov. 

9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uhradí objednávateľovi v plnej výške škodu, ktorá vznikne                     
objednávateľovi v dôsledku prípadného omeškania dokončenia diela nedodržaním             
termínu ukončenia stavby zo strany zhotoviteľa s výnimkou omeškania vplyvom živelnej                   
udalosti. Objednávateľ je oprávnený využiť na pokrytie takto vzniknutej škody v prípade                     
jej neuhradenia zhotoviteľom na základe prvej výzvy objednávateľa aj záruku zriadenú                     
zhotoviteľom podľa článku V., odseku 5.6 tejto zmluvy. 

 
Článok X. 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 
 

10.​1 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo zmluvy                     
okrem práv na náhradu spôsobenej škody, ušlého zisku, zmluvnej pokuty, práv na                       
dovtedy uplatnené resp. zákonné sankcie, práv a povinností vyplývajúcich z ustanovení                 
tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov o poskytovaní záruky               
a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola do odstúpenia vykonaná, a iných práv                         
a povinností, ktoré podľa dohody zmluvných strán alebo podľa ich povahy majú trvať aj                         
po zániku zmluvy odstúpením. 

10.2 Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodov a spôsobom                   
uvedeným v zákone a v tejto zmluve. 

10.3 Za podstatné porušenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotoviteľa sa považuje                     
najmä: 
a) ak zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko, 
b) ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením                     
ktoréhokoľvek termínu uvedeného v článku III., odseku 3.1 tejto zmluvy, 
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c) ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením                       
ktoréhokoľvek postupového termínu vykonávania diela uvedeného v harmonograme             
postupu prác, ktorý tvorí prílohu č. 4 tejto zmluvy, o viac ako desať (10) dní,  
d) ak zhotoviteľ nevykoná k príslušnému postupovému termínu vykonávania diela                 
uvedenému v harmonograme postupu prác viac ako 80% príslušného finančného objemu                   
plnenia,  
e) ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením                     
akéhokoľvek iného čiastkového termínu vykonávania prác, ktorý si zmluvné strany                   
dohodnú (napr. zápisom v stavebnom denníku), a napriek výzve zástupcu objednávateľa                 
(uvedenej napr. v stavebnom denníku) nevykoná príslušné práce v primeranej náhradnej                 
lehote určenej zástupcom objednávateľa (uvedenom napr., v stavebnom denníku), 
f) ak zhotoviteľ nezačne stavebné práce v lehote uvedenej v článku III., odseku 3.1 tejto                         
zmluvy,  
g) ak zhotoviteľ, resp. pracovníci zhotoviteľa, porušil ktorúkoľvek povinnosť uvedenú                   
v článku VI., odseku 6.21 tejto zmluvy napriek tomu, že bol zástupcom objednávateľa                       
písomne (osobitným listom alebo zápisom v stavebnom denníku) upozornený na                 
predchádzajúce porušenie niektorej z povinností uvedených v článku VI., odseku 6.21                 
tejto zmluvy,  
h) ak zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s ustanovením článku II., odsek 2.7 tejto                       
zmluvy a napriek výzve zástupcu objednávateľa (uvedenej napr. v stavebnom denníku)                 
nevykoná nápravu,  
i) ak zhotoviteľ neodovzdá včas objednávateľovi technologické postupy vykonávania prác                   
podľa článku VI., odseku 6.2 tejto zmluvy, 
j) ak zhotoviteľ včas neodstráni objednávateľom oznámenú vadu,  
k) ak objednávateľom oznámená vada je neodstrániteľná,  

l) ak objednávateľ nepreukáže udržiavanie poistenia v platnosti po celý čas vykonávania diela až                         
do vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia o povolení užívania stavby v                   
zmysle článku XII., odseku 12.1 tejto zmluvy, 

m) ak voči zhotoviteľovi začalo konkurzné konanie, vstúpil do likvidácie, či reštrukturalizácie,  
n) ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví platby poddodávateľom                   
alebo subdodávateľom. 

10.4 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy ako pri podstatnom porušení zmluvy v prípade,                     
ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje platby svojim                   
poddodávateľom alebo subdodávateľom, alebo je v konkurznom konaní, alebo je                 
v likvidácii, alebo je zrejmé, že zhotoviteľ nebude schopný zrealizovať dielo včas a riadne. 

10.5 Za podstatné porušenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane objednávateľa sa                   
považuje omeškanie objednávateľa s úhradou faktúry riadne vystavenej v súlade               
s ustanovením článku V. odseku 5.4 tejto zmluvy dlhšie ako 30 dní, pričom toto                         
ustanovenie sa neuplatňuje v prípade článku V., odseku 5.11 tejto zmluvy. 

10.6 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy a to bez akýchkoľvek sankcií zo strany                     
zhotoviteľa v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom                   
a zhotoviteľom.  
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10.7 Pri podstatnom porušení zmluvy môžu zmluvné strany odstúpiť od zmluvy do                     
štyridsaťpäť (45) dní odo dňa, kedy sa o porušení zmluvy dozvedeli. Inak môžu odstúpiť                         
od zmluvy z toho istého dôvodu iba ako pri nepodstatnom porušení zmluvy. 

10.8 V prípade odstúpenia od zmluvy sa na určenie zmluvnej ceny dovtedy vykonaných prác,                       
výkonov a použitých materiálov použijú primerane ustanovenia tejto zmluvy o zmluvnej                 
cene diela s prihliadnutím na prípadné nároky z vád diela, nezaplatené sankcie a iné                     
pohľadávky vzniknuté zo zmluvy. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy z dôvodu na strane                       
zhotoviteľa, má objednávateľ nárok na náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli                     
s obstaraním nového zhotoviteľa, ktorý dielo zrealizuje. V záujme zabezpečenia               
pokračovania prác na predmete zmluvy je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa                     
previesť bez zbytočného odkladu na objednávateľa vlastnícke alebo iné právo                   
k vybudovaným zariadeniam, lešeniam a inému vybaveniu, ktoré sa už nachádzajú na                   
pracovisku, ako i k dodaným hmotám a stavebným dielcom, a to za obvyklú cenu                   
primeranú opotrebovaniu a stavu týchto vecí. 

10.9 V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu porušenia povinnosti zhotoviteľa má                 
objednávateľ nárok na náhradu škody spôsobenú omeškaním vykonávania diela oproti                   
termínu ukončenia vykonania diela uvedeného v tejto zmluve.  

10.10 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený                     
dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. 

 
Článok XI. 

OSTATNÉ USTANOVENIA 
 

11.1 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek                 
zmluvnej strane, má poškodená strana nárok na náhradu vzniknutej škody vrátane ušlého                       
zisku.  

11.2 Zmluvné strany nie sú oprávnené bez predchádzajúceho písomného súhlasu zmluvnej                   
strany postúpiť tretej osobe akúkoľvek pohľadávku, ktorá mu vznikla alebo vznikne na                       
základe tejto zmluvy, alebo na základe ustanovení zákona upravujúcich práva a povinnosti                     
zmluvných strán súvisiacich s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy. 

11.3 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť diela                       
môže zhotoviteľ odovzdať na zhotovenie svojmu subdodávateľovi uvedenému v                 
zozname subdodávateľov, ktorého aktuálne znenie ku dňu podpisu zmluvy predložil                   
objednávateľovi v rámci súčinnosti na podpis tejto zmluvy a ktorý tvorí Prílohu č. 5 tejto                         
zmluvy.  

11.4 Zhotoviteľ garantuje spôsobilosť subdodávateľov pre plnenie predmetu zmluvy. 
11.5 Zhotoviteľ zodpovedá za celé a riadne plnenie zmluvy počas celého trvania zmluvného                       

vzťahu s objednávateľom a to bez ohľadu na to, či zhotoviteľ použil subdodávky alebo                           
nie, v akom rozsahu a za akých podmienok. Objednávateľ nenesie akúkoľvek                     
zodpovednosť voči subdodávateľom zhotoviteľa. 
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11.6 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o                 
subdodávateľovi, najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa, kedy táto skutočnosť                       
nastala. 

11.7 Zhotoviteľ má právo na zmenu subdodávateľa, alebo na doplnenie nového                   
subdodávateľa vo vzťahu k plneniu, ktorého sa táto zmluva týka. 

11.8 Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred zmenou                     
subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude                 
obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať                   
subdodávateľovi, konkrétnu časť dodávky, ktorú má subdodávateľ dodať, identifikačné                 
údaje navrhovaného subdodávateľa vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za                   
subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. 

11.9 Porušenie povinností zhotoviteľa uvedených v tomto článku zmluvy sa považuje za                     
podstatné porušenie zmluvných povinností. 

 
Článok XII. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
12.1 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pri preberaní staveniska zmluvu o poistení               

zodpovednosti za škodu na poistnú sumu minimálne vo výške 900.000 eur (slovom                       
deväťstostotisíc eur), a to za účelom krytia prípadných škôd spôsobených pri realizácii                     
diela. Zhotoviteľ je povinný udržiavať poistenie v platnosti po celý čas vykonávania diela                       
až do protokolárneho prevzatia diela. 

12.2 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne                     
neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.  

12.3 Zmeny a doplnky obsahu zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej                   
dohode oboch zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie zmluvy neplatné. 

12.4 Táto zmluva sa stáva platnou dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnou v deň                           
nasledujúci po dni zverejnenia tejto zmluvy na Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany                       
berú na vedomie, že táto dohoda je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000                             
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov                           
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv                       
vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky, a súhlasia s jej zverejnením v plnom                       
rozsahu. 

12.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak                         
súhlasu ju podpisujú. 

12.6 Zmluva je vyhotovená v ​piatich​ rovnopisoch, ​dva​ pre zhotoviteľa a ​tri​ pre objednávateľa. 
12.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto                     

zmluvy, že sú oprávnené s predmetom zmluvy nakladať, ich zmluvná voľnosť nie je                       
ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť túto                             
zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne                     
účastníkovi tejto zmluvy na základe tohto vyhlásenia.  
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12.8 Všetky písomné doklady týkajúce sa vzťahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo zániku,                       
zasiela jedna zmluvná strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktorá je uvedená pri                         
označení zmluvnej strany v úvode tejto zmluvy. Ak dôjde k zmene tejto adresy, je                       
povinná zmluvná strana, u ktorej k zmene došlo, písomne oznámiť zmenu adresy druhej                     
zmluvnej strane do pätnásť (15) dní od vtedy ako k nej došlo, pričom na oznámení zmeny                             
adresy musí byť podpis úradne osvedčený, inak platí, že zmena nenastala. V prípade, ak sa                           
písomnosť vráti nedoručená platí, že účinky doručenia nastali tretím dňom po jej                       
odoslaní.  

12.9 V prípade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stane                     
neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné (obsolentné), nemá a ani nebude to mať za                     
následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení zmluvy.               
Zmluvné strany sú povinné v dobrej viere, rešpektujúc zásady poctivých dobrých mravov                     
rokovať tak, aby bolo neplatné neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie písomne                   
nahradený iným ustanovím , ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo možno najviac                         
podobný ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel zmluvy musí byť                     
zachovaný. Do doby, pokiaľ takáto dohoda nebude uzavretá, rovnako v prípade, ak k nej                       
vôbec nedôjde, použijú sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného                   
ustanovenia iné ustanovenia zmluvy a ak také ustanovenia nie sú, potom sa použijú                       
ustanovenia slovenských právnych predpisov a inštitútov, ktoré sú upravené slovenským                 
právnym poriadkom, pričom sa použijú také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám                   
predchádzajúcej vety.  

12.10 Ak v tejto zmluve nie je výslovne dohodnuté inak, doručením akýchkoľvek písomností na                       
základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou medzi zmluvnými stranami (ďalej                     
len „korešpondencia“) sa rozumie doručenie písomnosti doporučene poštou               
s doručenkou, doručenie kuriérom alebo osobné doručenie príslušnej zmluvnej strane na                   
adresu zmluvnej strany uvedenej v záhlaví zmluvy. Za deň doručenia písomnosti sa                     
pokladá aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú                     
písomnosť prevziať, alebo v ktorý márne uplynie dvojtýždňová úložná doba pre                   
vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je na                         
zásielke, doručovanej poštou zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty               
vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná                     
poznámka podobného významu. Bežná komunikácia zmluvných strán v súvislosti s touto                 
zmluvou môže byť uskutočňovaná aj faxom alebo elektronicky, pričom táto forma                     
komunikácie sa nevzťahuje na právne úkony uskutočňované zmluvnými stranami                 
v súvislosti s touto zmluvou. 

12.11 Prílohou tejto zmluvy sú alebo sa postupne stanú nasledovné prílohy: 
 

Príloha č. 1  Opis predmetu zákazky  
Príloha č. 2  Projektová dokumentácia 
Príloha č. 3  Rozpočet (Ponuka zhotoviteľa)  
Príloha č. 4  Harmonogram postupu prác  
Príloha č. 5  Zoznam subdodávateľov a podzhotoviteľov 
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Príloha č. 6  Výpis z obchodného registra zhotoviteľa a overenie IČ pre DPH –                     
kópia 

Príloha č. 7  Výpis z obchodného registra objednávateľa 
    
   

 
 

V Bratislave dňa    V Bratislave dňa   
   
   
Ing. arch. Ladislav Varsányi   Ing. Miroslav Volár  

 
 
Tanečné divadlo Ifjú Szivek 

 
ROKO gips, s.r.o. 
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B.2  OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 
 

 
1/2019 

 
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska podľa ustanovení 
§ 113 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
 

OBNOVA A REKONŠTRUKCIA BUDOVY 

Predmet zákazky 
 

Predmetom verejného obstarávania je v súlade s § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o                                 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších                       
predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ v príslušnom gramatickom tvare)                 
zákazka na uskutočnenie stavebných prác. 

Predmetom zákazky je uzavretie zmluvy o dielo v súlade s ustanovením § 56 zákona o                           
verejnom obstarávaní za stanovených podmienok v týchto súťažných podkladoch, ktorej                 
predmetom bude záväzok úspešného uchádzača (úspešných uchádzačov) vykonať pre                 
obstarávateľskú organizáciu riadne a včas dielo, ktoré je potrebné zhotoviť v rámci                   
realizácie projektu „OBNOVA A REKONŠTRUKCIA BUDOVY“ a záväzok           
obstarávateľskej organizácie dielo zhotovené v súlade so stanovenými podmienkami               
v týchto súťažných podkladoch prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú zmluvnú cenu.  
 
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti: 

A.1 Pokyny pre uchádzačov, bod 3.2 Číselný kód stavebných prác; 
A.2 Kritérium na vyhodnotenie ponúk a pravidlá jeho uplatnenia; 
B.1 Obchodné podmienky dodania predmetu obstarávania; 
B.2 Opis predmetu zákazky 
týchto súťažných podkladov.  

Všeobecné ustanovenia 
 
Každá ponuka na uskutočnenie zákazky musí spĺňať všetky požadované funkčné charakteristiky a                       
technické parametre podľa tejto časti B.2 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov,                       
podľa projektovej dokumentácie spracovanej spoločnosťou: Superateliér s.r.o., Jozefská 19, 811                   
06 Bratislava – príloha č. 1 tejto časti B.2 Opisu predmetu zákazky, a podľa rozpočtu - Výkaz                               
výmer – príloha č. 2 tejto časti B.2 Opisu predmetu zákazky. Technické a stavebné riešenie                             
uchádzača musí zodpovedať svojimi parametrami technickej špecifikácii, výkonnostným a                 
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funkčným požiadavkám obstarávateľskej organizácie uvedenými v tejto časti B.2 Opisu predmetu                   
zákazky a jej prílohách (Projektová dokumentácia, Výkaz výmer, Prípadne vysvetlenia). 
 
Zákazka je v celom rozsahu opísaná tak, aby bola presne a zrozumiteľne špecifikovaná. Ak                           
niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku,                     
alebo výrobok konkrétneho výrobcu, obstarávateľská organizácia umožní nahradiť takýto                 
výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že                   
ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať ​rovnaké alebo lepšie                     
úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ako pôvodný výrobok alebo technické riešenie.                     
T. z. že pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj                       
ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite podľa príslušných platných technických                       
noriem. 
 
Pre účely tohto verejného obstarávania sú ekvivalentnými výrobkami a technickými riešeniami                   
také výrobky a technické riešenia, ktoré spĺňajú úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky,                     
ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú výrobky určené.  
 
Uchádzač je povinný ekvivalentný výrobok a technické riešenie predložiť zdokumentovateľným                 
spôsobom tak, aby obstarávateľská organizácia mohla vyhodnotiť ponuku z pohľadu splnenia                   
požiadaviek na predmet zákazky.  
 
Predpokladaná dĺžka trvania uskutočnenia (výstavby) celého predmetu zákazky je 12 mesiacov od                       
odovzdania staveniska.  
 
Projektová dokumentácia zohľadňuje požiadavky dostupnosti pre osoby so zdravotným                 
postihnutím a riešenia vhodné pre všetkých užívateľov okrem náležite odôvodnených prípadov. 
 
Nasledovné dokumenty tvoria neoddeliteľnú súčasť časti B.2 Opisu predmetu zákazky týchto                     
súťažných podkladov a majú poradie záväznosti uvedené v zostupnom poradí:  

a) Časť B. 2 Opis predmetu zákazky 
b) Prípadné vysvetlenia podľa § 48 a § 115 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní 
c) Projektová dokumentácia  
d) Výkaz výmer 

 
 

Harmonogram postupu prác 
 

a) Uchádzač vypracuje a v ponuke predloží Predbežný harmonogram prác (ďalej len „HMG“) a v                         
zmysle nižšie uvedených pokynov v ňom uvedie: 

1. Návrh grafického HMG vrátane časového a finančného míľnika, so stručným popisom                     
hlavných činností, ktorý bude obsahovať postupnosť prác a navrhovaný časový plán s                       
technologickou a časovou nadväznosťou v súlade s požadovanou technológiou výstavby (resp.                     
navrhovanou technológiou výstavby Zhotoviteľom stavby) a Lehotou výstavby, ktorý bude                   
predstavovať návrh uchádzača na vykonanie diela.  
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2. V rámci HMG predloží sieťový diagram alebo Ganttov diagram s jasne definovanou                       
kritickou cestou so zohľadnením míľnikov, ktorý predstavuje harmonogram zhotovenia diela                   
vrátane príslušných hlavných činností potrebných na zhotovenie diela spolu s realizáciou                     
jednotlivých stavebných objektov a prevádzkových súborov, doby trvania komplexného                 
vyskúšania prevádzkových súborov alebo ich technologických častí, nasadenia pracovníkov,                 
zariadení a pod. 

3. Podrobnosti o navrhovanom pláne hotovostného toku vyjadreného v percentách. 

b) Uchádzač vypracuje a v ponuke predloží Predbežný harmonogram nasadenia technických a                   
výrobných pracovníkov a v zmysle nižšie uvedených pokynov v ňom uvedie: 

Predbežný harmonogram nasadenia technických a výrobných pracovníkov, ktorý bude naviazaný                 
na Predbežný harmonogram prác v členení na THP a výrobných pracovníkov, vrátane                   
priemerného počtu pracovníkov/mesiac výstavby a bude zobrazovať plánované počty                 
pracovníkov na jednotlivých objektoch s uvedením priemerného počtu pracovníkov               
v jednotlivých mesiacoch realizácie objektu, v členení na THP a výrobných pracovníkov.                 
Priemerný počet pracovníkov nasadených na stavbe v konkrétnom mesiaci bude súčtom                   
nasadených pracovníkov na jednotlivých objektoch. Pracovnou skupinou sa rozumie skupina                   
pracovníkov, ktorá je špecializovaná na určitú činnosť. Túto činnosť bude/môže postupne                     
vykonávať na viacerých objektoch. Z harmonogramu musí byť zrejmé ako sa v časových                     
termínoch- mesačne/týždenne mení stav pracovníkov na jednotlivých objektoch.  
Na základe uvedeného uchádzač prehlasuje, že predložený počet pracovných skupín garantuje                     
zhotovenie diela v zmluvných termínoch. 

 

c) Uchádzač vypracuje a v ponuke predloží Predbežný harmonogram nasadenia strojového                 
vybavenia/mechanizmov a technologických zariadení a v zmysle nižšie uvedených pokynov v                   
ňom uvedie: 

Predbežný harmonogram nasadenia strojového vybavenia/mechanizmov (ďalej len „stroje“) a                 
technologických zariadení (ďalej len „zariadenia“), vrátane ich zoznamu bude naviazaný na                     
Predbežný harmonogram prác.  

Nasadenie strojov a zariadení je potrebné plánovať na jednotlivé objekty v termínoch, množstve                         
a type podľa druhu realizovanej činnosti. Zoznam strojov a zariadení uvedených v ponuke bude                           
zoznamom všetkých strojov a zariadení potrebných na realizáciu diela.   

Zabezpečenie hlavných zariadení na výrobu a dodávku rozhodujúcich materiálov zdokladuje                   
uchádzač tým, že uvedie akým spôsobom (využitie existujúcich, prípadne vybudovanie nových                     
technologických zariadení) a k akému termínu bude mať požadované zariadenia k dispozícii.                       
Uchádzač uvedie technické parametre uvažovaných technologických zariadení a spôsob ich                   
zmluvného zabezpečenia.  

Uchádzač v Zozname strojov a zariadení uvedie všetky stroje a zariadenia, ich počet, ako aj vzťah                               
k stroju a zariadeniu (vlastné, prenajaté, použité subdodávateľom), ktoré budú použité na                       
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vykonanie diela a termín dispozície stroja. Rovnako je povinný u uvedených strojov a zariadení                           
zároveň predložiť aj kompletnú technickú dokumentáciu zamýšľaných strojov alebo zariadení, z                     
ktorej bude jasne vyplývať výkon, kapacita a ich dostatočnosť vo vzťahu k požadovanej činnosti                           
na stavbe v súlade s projektovou dokumentáciou. 

Na základe uvedeného uchádzač prehlasuje, že predložený počet strojov a zariadení garantuje                       
zhotovenie diela v zmluvných termínoch. 

 

 

Prílohy časti B.2 Opisu predmetu zákazky (uverejnené osobitne v profile verejného                   
obstarávateľa): 

Príloha č. 1 – Projektová dokumentácia  

Príloha č. 2 -  Výkaz výmer 
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Príloha č. 4 
 

VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O SUBDODÁVKACH 

 

Uchádzač/skupina dodávateľov: 

 

Obchodné meno 

 

Adresa sídla uchádzača 

 

IČO 

Dolu podpísaní zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujeme, že na realizácii zákazky predmetu zákazky:                         
„REALIZÁCIA STAVEBNÝCH PRÁC“ ​vyhlásenej obstarávateľskou organizáciou: Tanečné divadlo Ifjú                 
Szivek​: 

sa nebudú podieľať subdodávatelia a celú zákazku uskutočníme vlastnými kapacitami; 

sa budú podieľať subdodávatelia, a že každý subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa   
   osobného postavenia a nesmú existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h)  
   a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. 

Na realizácii zákazky sa budú podieľať nasledujúci subdodávatelia: 

 

P. č. 

Obchodné meno a sídlo 

IČO 

% podiel  Predmet 

subdodávateľa 
na časti 
zákazky  subdodávok    

1         

2         

3         

 

V......................... dňa ... 

Obchodné meno 

Sídlo/miesto podnikania      ................................................ 

IČO: meno a priezvisko, funkcia  1

1 ​Čestné vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu                          
alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových                           
vzťahoch. 
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