

Zmluva o dielo

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, na základe postupu verejného obstarávania podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zadávanie podlimitných zákaziek).

I. Zmluvné strany

Na jednej strane:

Sídlo:	Mesto Fil'akovo
IČO:	Radničná 25, 98601 Fil'akovo
DIČ:	00316075
Štatutárny orgán:	2021115052
Bankové spojenie:	Mgr. Attila Agócs , PhD., primátor mesta
IBAN:	VUB Slovensko a.s.
Osoby oprávnené konať vo veciach:	SK33 0200 0000 0029 1559 6059
-zmluvy:	JUDr. Norbert GECSO
-emaily:	norbert.gecsso@filakovo.sk
-technických:	Ing. Ivan Vanko
-emaily:	ivan.vanko@filakovo.sk
-telefónny kontakt:	Ing. Ivan Vanko – 0907 244 983

(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:

Obchodné meno:	Hegyí Imrich – PROF ST Fil'akovo
Sídlo, (miesto podnikania):	B.S. Timravy 46/2, 986 01 FILAKOVO
IČO:	37755315
DIČ:	1047805495
IČ DPH:	SK1047805495
Štatutárny orgán:	Imrich Hegyi
Bankové spojenie:	VUB Banka, a.s., pobočka Fil'akovo
Č. účtu:	SK23 0200 0000 0044 2051 2051
Zapísaný v:	Okresný úrad Lučenec
Číslo zápisu:	Číslo živnostenského registra: 606-9149

(ďalej len „zhotoviteľ“)

II. Predmet zmluvy a úvodné ustanovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vyhotoví dielo – zrealizuje stavebné práce s označením investičnej akcie „**Rekonštrukcia asfaltového ihriska - rozvoj telesnej kultúry a športu vo Fil'akove**“

Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v Prílohách č. 1, 2 a 3 k tejto zmluve.

2. Zmluva s úspešným uchádzačom nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že:

a) príslušný stavebný úrad vydá potrebné stavebné povolenie a po zákonom stanovenej lehote nadobudne právoplatnosť.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa bodu 1. na parcelách č. 2483/1, 2484, 2489, - C-KN, katastrálne územie: Fiľakovo v rozsahu:

a) podmienok uvedených v tejto zmluve,

b) súťažných podkladov tejto zákazky, ktorými disponujú obidve zmluvné strany, najmä opisu predmetu zákazky, ktorý tvorí **Prílohu č. 3**

c) ocenených položkovitých výkazov výmer, ktoré sú **Prílohou č. 1**,

d) právnych aktov príslušného stavebného úradu k realizácii a požiadaviek dotknutých orgánov,

e) platných právnych predpisov súvisiacich s realizáciou predmetu zmluvy a príslušných technických noriem,

f) požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradách (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom denníku, alebo inou písomnou formou.

4. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonané dielo zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo ako celok v zmysle čl. III bod 1. zmluvy.

5. Východiskové podklady k vykonaniu diela sa objednávateľ zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi pri odovzdaní a prevzatí staveniska stavby v rozsahu:

a) projektová dokumentácia,

b) vyjadrenia dotknutých verejných orgánov a organizácií,

c) právoplatné stavebné povolenia.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, s náležitou odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať stavebné práce v súlade s pokynmi objednávateľa, čomu prispôbi aj postup prác. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za spôsobenú škodu (vrátane škody spôsobenej osobami, ktoré sa podieľajú na plnení predmetu zmluvy). Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti. Túto skutočnosť preukáže zhotoviteľ objednávateľovi tak, že v **deň odovzdania a prevzatia staveniska predloží oprávnenému zástupcovi objednávateľa kópiu príslušného dokladu a súčasne k nahliadnutiu originál, alebo osvedčenú kópiu platnej poisťovnej zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom s dojednaným poisťovým plnením najmenej vo výške 100 % z hodnoty predmetu zákazky s DPH s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania zmluvy o dielo a tiež potvrdenie o zaplatení poistenia minimálne na obdobie vykonania diela v zmysle čl. III tejto zmluvy.** Nepredloženie platnej poisťovnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti spolu s potvrdením o zaplatení poisťového sa považuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že až do vydania kladného kolaudačného rozhodnutia k dielu vykonávanému na základe tejto ZoD bude mať účinnú zmluvu zabezpečujúcu poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom zhotoviteľa a jeho subdodávateľov.

6. V deň odovzdania a prevzatia staveniska zároveň zhotoviteľ predloží objednávateľovi Harmonogram vecného, časového a finančného plnenia zmluvy (ďalej len „Harmonogram“), ktorý sa odovzdaním stáva **Prílohou č. 2** k tejto zmluve. Nepredloženie Harmonogramu v deň odovzdania a prevzatia staveniska sa na účely tejto zmluvy považuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom.

7. V prípade, že zhotoviteľom je skupina dodávateľov, všetci dodávatelia zodpovedajú za plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy spoločne a nerozdielne a zaväzujú sa, že z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi na účely plnenia tejto zmluvy nevystúpia v nevhodnej dobe, za ktorú sa považuje doba odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy až do riadneho odovzdania diela podľa článku X. „Odovzdanie a prevzatie diela“. I v prípade vystúpenia jedného z dodávateľov z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi sa tento nezaväzuje zodpovednosti za plnenie tejto zmluvy voči objednávateľovi až do dňa riadneho odovzdania diela a uplynutia záručných dôb podľa tejto zmluvy.

8. Na účely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom „oprávnení zástupcovia zmluvných strán“ alebo „oprávnené osoby zmluvných strán“, ako aj „oprávnení zástupcovia“ alebo „oprávnené osoby“ objednávateľa alebo zhotoviteľa (vo všetkých tvaroch), rozumejú zamestnanci objednávateľa a zhotoviteľa, ktorých oprávnenie konať, resp. vykonávať a zabezpečovať činnosti potrebné pre účelné plnenie predmetu podľa tejto zmluvy, vyplýva najmä z ich pracovnej náplne alebo pracovného zaradenia, prípadne opisu pracovnej činnosti, z príslušných interných riadiacich aktov zamestnávateľa alebo z osobitného písomného poverenia. Oprávneným zástupcom zmluvnej strany môže byť v osobitných alebo odôvodnených prípadoch aj iná osoba, než zamestnanec, ak má k zmluvnej strane preukázateľne iný právny vzťah.

Oprávnení zástupcovia (resp. oprávnené osoby) zmluvných strán sú oprávnení v medziach a na účely plnenia tejto zmluvy konať za zmluvné strany aj v prípadoch, keď ustanovenie zmluvy priamo na oprávneného zástupcu (oprávnenú osobu) neodkazuje, ale konanie tejto osoby za zmluvnú stranu je vzhľadom na rozsah a povahu úkonu obvyklé a oprávnený zástupca (oprávnená osoba) tým neprekročí rozsah svojho oprávnenia. Zmluvné strany sa zaväzujú pre účely plnenia tejto zmluvy riadne a včas, vzájomne si preukázateľným spôsobom oznámiť, kto a v akom rozsahu (resp. v akej pozícii či funkcii) koná za zmluvnú stranu.

III. Termín vykonania diela a podmienky realizovania

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať a odovzdať v termíne do 2 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska, pričom začiatkom realizácie diela je deň odovzdania staveniska zhotoviteľovi. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, najneskôr však do 7 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne objektívne prekážky, najmä nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by znemožňovali začatie vykonania prác podľa zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, môže objednávateľ jednostranne odstúpiť od zmluvy. O odovzdaní a prevzatí bude vyhotovený Zápis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

2. V prípade nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré ovplyvňujú technológiu postupu prác alebo iných podmienok, ktoré nemajú vplyv na predmet zmluvy, sa lehota vykonania diela môže, na základe odsúhlasenia objednávateľom, predĺžiť najviac o 15 dní bez potreby uzatvorenia dodatku k zmluve. Takáto zmena bude zmluvnými stranami dohodnutá formou zápisu z kontrolného dňa a v stavebnom denníku, ktorého súčasťou bude aj aktualizovaný Harmonogram vypracovaný zhotoviteľom a odsúhlasený objednávateľom.

3. V prípade predĺženia lehoty výstavby, na ktoré sa nevzťahuje bod 2., bude zmena lehoty výstavby dohodnutá zmluvnými stranami formou písomného dodatku, ktorého súčasťou bude aj aktualizovaný Harmonogram vypracovaný zhotoviteľom a odsúhlasený objednávateľom.

4. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bude mať vplyv na realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom omeškania alebo predĺženia času plnenia podľa bodu 1. a 2 a bodu 7.

5. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy o viac ako 30 kalendárnych dní v porovnaní s Harmonogramom. Takéto omeškanie sa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy.

6. V prípade, že zhotoviteľ riadne dokončí predmet zmluvy ešte pred termínom dohodnutým v zmluve o dielo, a túto skutočnosť riadne oznámi objednávateľovi, bude objednávateľ povinný, po vzájomnej dohode, prostredníctvom oprávneného zástupcu predmet zmluvy protokolárne prevziať.

7. Zhotoviteľ je povinný pri vyhotovovaní diela postupovať podľa Harmonogramu.

IV. Cena diela

1. Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách (EUR) ako cena dohodou v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarania tejto podlimitnej zákazky.

Celková zmluvná cena bez DPH v EUR	153 667,82	€
Sadzba DPH v 20 %	20	
Celková zmluvná cena s DPH v EUR	184 401,38	€

/slovom : jedenstoosemdesiatštyritisícštyristojeden 38/100 EUR /

2. Špecifikácia ceny je spracovaná v zmysle ocenených položkovitých výkazov výmer (rozpočtu), ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie. Špecifikácia ceny – ocenené položkovité výkazy výmer tvorí Prílohu č. 1 k tejto zmluve.

3. Dohodnutá cena diela je stanovená v rozsahu výkazov výmer, ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie a Všeobecných kvalitatívnych a technických podmienok realizácie špecifikovaných v súťažných podkladoch. Dohodnutá cena diela zahŕňa aj kompletnú dodávku a montáž stavebných prác, ako aj náklady na dopravu, skladovanie, odvoz a likvidáciu vybúraných stavebných hmôt a stavebného odpadu, náklady na prenájom verejných plôch a komunikácií, ak sú potrebné k vybudovaniu zariadenia staveniska, k jeho prevádzke a vyprataniu zariadenia staveniska, pre prípadné skládky materiálu, alebo stavebného odpadu, náklady na spracovanie výrobných dielenskej dokumentácie, ak vyplýva z projektu stavby pri rešpektovaní autorských práv, náklady na stráženie staveniska počas výstavby, náklady na spotrebu elektrickej energie a vody ako aj náklady na dočasné napojenie a meranie ich spotreby.

4. Zhotoviteľ je povinný uplatniť indexy zvýšenia cien stavebných prác a stavebných materiálov podľa Štatistického úradu len v prípade predĺženia doby realizácie diela z dôvodov na strane objednávateľa a z dôvodu vyššej moci. Zhotoviteľ je povinný zdokladovať oprávnenosť požiadavky na prípadnú úpravu ceny diela v zmysle tohto bodu zmluvy.

5. V dohodnutej zmluvnej cene je premietnutý inflačný nárast predpokladaný počas termínu realizácie predmetu zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v dohodnutej zmluvnej cene sú zahrnuté aj všetky požiadavky týkajúce sa kvality prác a dodávok. Ako aj všetky ďalšie požiadavky na stavbu uvedené v článku VI. bod 4. tejto zmluvy, vyžadované predpismi a normami platnými a účinnými v čase podpísania tejto zmluvy. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie dohodnutej zmluvnej ceny diela ani nárok na predĺženie lehoty realizácie diela z dôvodu, že v zmluvne dohodnutej cene, resp. pri príprave výkazu výmer vo svojej ponuke predloženej v procese verejného obstarávania, požiadavky uvedené v tejto zmluve, vrátane jej príloh nezohľadnil, avšak je povinný ich dodržať.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadná úprava ceny s ohľadom na väčší rozsah činností, ktoré nebolo možné predvídať, možno zmeniť pod podmienkou dodržania ustanovenia § 18 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Bude určená jednotkovou cenou podľa zmluvného rozpočtu (oceneného výkazu výmer), pokiaľ sa v ňom konkrétna položka nachádza. Ak sa v ňom taká položka nenachádza, budú tieto činnosti ocenené podľa cien (napr. Cenkos), platných v čase vzniku daného prípadu.

V. Platobné podmienky

1. Objedávateľ neposkytne zálohu ani preddavok na realizáciu diela.

2. Objedávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi cenu za vykonané práce na základe dvoch faktúr, t.j. prvej po realizácii min. 1/2 finančného objemu stavebných prác na základe odovzdaných a

prevzatých stavebných prác podľa stavebného denníka a druhej, záverečnej faktúry vystavovanej zhotoviteľom do 60 dní od protokolárneho odovzdania ukončenej stavby a odstránených všetkých väd (ak relevantné), pričom splatnosť je do 30-tich kalendárnych dní od doručenia faktúr. Obe zmluvné strany svojím podpisom tejto zmluvy vyhlasujú, že ich vzájomné práva a povinnosti nie sú v hrubom nepomere a so 30 dňovou splatnosťou faktúr obe zmluvné strany bezvýhradne súhlasia.

3. Faktúru spolu s prílohami zhotoviteľ predloží objednávateľovi v piatich (5) originálnych vyhotoveniach. Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového dokladu podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Vo faktúre bude uvedený názov stavby **„Rekonštrukcia asfaltového ihriska - rozvoj telesnej kultúry a športu vo Fiľakove“**.

Spolu s vystavenou faktúrou zhotoviteľ zároveň dodá objednávateľovi ako prílohu tejto faktúry:

- a) zisťovací protokol a súpis vykonaných prác (krycí list) odsúhlasený a potvrdený stavebným dozomom a osobou oprávnenou na rokovanie vo veciach technických bodu 7.2 tohto článku,
- b) podrobnú fotodokumentáciu na CD/DVD nosiči preukazujúcu zrealizovanie všetkých fakturovaných prác, dodávok a použitých materiálov v súlade s položkami schváleného rozpočtu. Z fotodokumentácie musí byť zrejmé najmä :
 - ba) typ výrobku alebo materiálu,
 - bb) ak ide o technologické zariadenie, jeho technické parametre,
 - bc) ak ide o materiál, jeho zabudovanie do stavby,
- c) atesty, certifikáty a prehlásenia o zhode od zabudovaných materiálov a výrobkov uvedených v súpise vykonaných prác a správy o odborných prehliadkach a skúškach zariadení.

3. V prípade, že odborný dozor objednávateľa vykonáva osoba, ktorá nie je zamestnancom objednávateľa, potvrdzuje zisťovacie protokoly na účely plnenia tejto zmluvy za objednávateľa okrem odborného dozoru vždy aj jeho oprávnená osoba.

4. Faktúru, sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť na adresu: Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi v zastúpení odborným dozomom objednávateľa predkladať na overenie správnosti odsúhlasený zisťovací protokol v troch vyhotoveniach. Jeho správnosť potvrdí odborný dozor objednávateľa podpisom do troch pracovných dní od jeho overiteľného doručenia. V prípade, že so zisťovacím protokolom odborný dozor objednávateľa nesúhlasí, vráti ho v rovnakej lehote zhotoviteľovi na prepracovanie podľa skutočne realizovaných prác a dodávok s lehotou 7 kalendárnych dní na prepracovanie, ktorá plynie od vrátenia zisťovacieho protokolu zhotoviteľovi. Opravený zisťovací protokol je povinný odborný dozor objednávateľa odsúhlasiť zhotoviteľovi v lehote troch pracovných dní, ak bol prepracovaný v súlade s požiadavkami odborného dozoru objednávateľa, inak môže zisťovací protokol opätovne vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie.

6. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi zaplatiť rozdiel medzi zmluvne dohodnutou cenou a už realizovanými platbami za riadne zhotovené a odovzdané dielo na základe konečného vyúčtovania v súlade s bodom 8. Zhotoviteľ doručí objednávateľovi konečné vyúčtovanie v termíne do 7-mich dní od odstránenia väd a nedorobkov. Neoddeliteľnou súčasťou vyúčtovania bude protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, prípadne aj ostatnými účastníkmi uskutočňovania stavebných prác. V konečnom vyúčtovaní budú vysporiadané všetky faktúry, ktoré už objednávateľ zhotoviteľovi uhradil. Konečné vyúčtovanie bude obsahovať súpis faktúr s uvedením ich čísla a skutočne zaplatenej čiastky.

7. Faktúra musí mať náležitosti podľa príslušných ustanovení všeobecne záväzných predpisov a musí byť v súlade s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi na opravu, pričom lehota splatnosti faktúry začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

8. V prípade, že zhotoviteľ bude meškať s realizáciou prác v porovnaní so zmluvne dohodnutým Harmonogramom, má objednávateľ právo zadržať zaplatenie faktúry vystavenej po dobu omeškania až

po zosúladienie realizácie prác s Harmonogramom. V tomto prípade nejde o meškanie objednávateľa so zaplatením dohodnutej ceny na základe faktúry.

9. Zaplatením faktúry objednávateľom sa na účely tejto zmluvy rozumie pripísanie fakturovanej sumy z bankového účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa uvedeného v článku I. tejto zmluvy alebo v prípade jeho zmeny v prospech účtu písomne oznámenému najmenej 5 dní pred dorúčením faktúry, ktorej úhrada má byť vykonaná na nový účet zhotoviteľa.

VI. Základné podmienky vykonávania diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení vyhlášky č. 46/2014 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacich predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na stavenisku a požiaru ochranu.

2. Za celý priebeh výstavby, za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto ZoD a za vedenie stavebného denníka je zodpovedný stavbyvedúci zhotoviteľa Ing. Vojtech Ottmár. Zhotoviteľ zabezpečí, že stavbyvedúci alebo jeho zástupca bude prítomný na stavbe po celú dobu vykonávania prác a zhotoviteľ musí ich poverenie alebo ich výmenu písomne oznámiť objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek na žiadosť objednávateľa vymeniť najneskôr do osem (8) dní od požiadania osobu stavbyvedúceho, ak má objednávateľ k činnosti namietaného stavbyvedúceho výhrady.

3. Objednávateľ sa zaväzuje organizovať každý týždeň kontrolné dni na stavbe, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby. Zhotoviteľ sa zaväzuje na kontrolných dňoch zúčastňovať, a to minimálne v osobe stavbyvedúceho. V prípade, že sa stavbyvedúci nemôže na kontrolnom dni zúčastniť, môže ho zastúpiť výlučne štatutárny orgán zhotoviteľa, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V opačnom prípade môže objednávateľ odložiť kontrolný deň na iný termín tak, aby bola za zhotoviteľa zabezpečená účasť niektorej z uvedených osôb. Zhotoviteľ je na tento účel povinný v dostatočnom časovom predstihu, minimálne však 1 pracovný deň vopred, informovať objednávateľa o prípadnej neúčasti na kontrolnom dni. K zápisom z kontrolných dní je oprávnený sa vyjadrovať a tieto odsúhlasovať stavbyvedúci, alebo štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom, ak sa na kontrolnom dni zúčastnil. V prípade, že sa do troch pracovných dní stavbyvedúci, resp. štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom nevyjadrí alebo neodsúhlasí, bude sa uvedené považovať za vyjadrenie súhlasu so zápisom. Za objednávateľa vypracuje a odsúhlasuje zápisy z kontrolných dní odborný dozor objednávateľa, alebo iná oprávnená osoba podľa čl. II bodu 6., ktorá sa na kontrolnom dni zúčastnila.

4. Kvalita prác a dodávok musí byť realizovaná v zmysle projektovej dokumentácie (ďalej aj PD) platných legislatívnych noriem týkajúcich sa predmetu diela. Stavba musí byť vyhotovená pri dodržaní platných STN, (EN), technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, v súlade s rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a organizácií v povoľovacom konaní.

5. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie diela musia byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a posudzovanie parametrov výrobkov.

6. V prípade, že na čas potrebný pre plynulý priebeh stavebných prác zhotoviteľ pri preukázateľnom vynaložení všetkého úsilia nemôže niektoré výrobky alebo hmoty predpísané v PD obstaráť, môže objednávateľ súhlasiť s použitím náhradných (ekvivalentných) hmôt alebo výrobkov, ale len ak použitie náhradných hmôt alebo výrobkov zhotoviteľ navrhuje so súhlasom generálneho projektanta a pokiaľ sa

tým nezníži akosť prác a neprekročí dohodnutá cena diela a návrh ekvivalentu nebude predstavovať požiadavku na predĺženie lehoty zhotovenia diela podľa článku III. bodu 1. Posúdenie rovnocennosti (ekvivalentnosti) je výlučne v kompetencii objednávateľa.

7. V prípade návrhu ekvivalentného riešenia zhotoviteľa, ktoré bude vyžadovať prepracovanie, vypracovanie, dopracovanie resp. inú zmenu projektovej dokumentácie, bude so súhlasom objednávateľa celý rozsah zmeny projektovej dokumentácie zabezpečovať zhotoviteľ s realizátorom projektovej dokumentácie a odsúhlasovať v prípade potreby na príslušnom stavebnom úrade, resp. dotknutom orgáne štátnej správy a to za úhradu, ktorá je kalkulovaná v jeho súťažnej ponuke rozpočte. V prípade potreby realizácie dielenskej projektovej dokumentácie zabezpečí túto zhotoviteľ za úhradu, ktorá je kalkulovaná v jeho súťažnej ponuke v rozpočte. Návrh ekvivalentného riešenia nemôže byť dôvodom predĺženia lehoty realizácie. Posúdenie a konečné odsúhlasenie rovnocennosti (t.j. ekvivalentnosti) je výlučne v kompetencii objednávateľa.

8. Práce na predmete zmluvy musia spĺňať podmienky stanovené vo Všeobecných technických podmienkach stavebných prác schválených Ministerstvom výstavby a verejných prác SR, garantovaných Zväzom stavebných podnikateľov a vydaných v roku 2007.

9. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním povinností zhotoviteľa v tejto súvislosti, bude hradieť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov komunikácií alebo iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ.

10. Zhotoviteľ, je povinný si pred začatím stavebných prác zabezpečiť vytýčenie podzemných vedení inžinierskych sietí u ich správcov, vrátane verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a rozkopávkové povolenie, a to na vlastné náklady. Spätné úpravy zabezpečuje zhotoviteľ taktiež na vlastné náklady. Škody spôsobené činnosťou zhotoviteľa na sieťach jednotlivých správcov sietí znáša na vlastné náklady zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov, užívateľov alebo nájomcov podzemných aj nadzemných inžinierskych sietí resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ.

11. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Nakladanie s odpadmi, je zhotoviteľ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi a podľa podmienok uvedených v povolení na realizáciu stavby, t.j. aj vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradieť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov, resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.

12. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho činnosti k poškodeniu susedných nehnuteľností, resp. iných priestorov v rámci objektu. Prípadné škody, ktoré vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradieť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných nehnuteľností dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.

13. Zhotoviteľ je povinný počas výstavby zabezpečiť, aby pri realizácii stavby táto negatívnymi vplyvmi neobťažovala okolie a aby stavebná činnosť a prevádzka neohrozovala kvalitu životného prostredia. V prípade, že v dôsledku nedodržania tejto povinnosti dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.

14. Zhotoviteľ je povinný prostredníctvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a vo vlastnej réžii zabezpečiť výkon (funkciu) koordinátora bezpečnosti v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov. Meno koordinátora bezpečnosti je Anderko Zoltán a zapíše ho aj do stavebného denníka a zároveň odovzdá doklad oprávňujúci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutú osobu na vykonávanie tejto činnosti.

15. Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu.

16. Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie časti diela tretej osobe (subdodávateľovi) iba v rozsahu uvedenom v **Prílohe č. 4** (Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok) tejto ZoD. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.

16.1 V prípade, ak zhotoviteľ zverí vykonanie časti diela subdodávateľovi inému ako uviedol v **Prílohe č. 4** tejto ZoD, je povinný oznámiť objednávateľovi každého takéhoto subdodávateľa najmenej desať kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. Každý takýto subdodávateľ musí spĺňať podmienky uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ objednávateľovi spolu s oznámením o zmene subdodávateľa predloží doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní od subdodávateľa a to v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov. Náklady spojené so zabezpečením týchto dokladov znáša zhotoviteľ bez nároku na ich úhradu objednávateľom. Objednávateľ odmietne takéhoto subdodávateľa písomným oznámením zhotoviteľovi zaslaným do siedmich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa v prípade :

- a) nepredloženia dokladov podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní,
- b) nesplnenia podmienok uvedených v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
- c) predloženia neplatných dokladov,
- d) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií,

Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť diela bez súhlasu objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom, má objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia podľa čl. IV. bod 4.1 tejto ZoD, úhrady za takto vykonané práce a ani úhrady za ich odstránenie.

16.2 Zhotoviteľ môže vo výnimočných prípadoch zmeniť, t. j. zvýšiť podiel subdodávok uvedený v **Prílohe č. 4** tejto ZoD a to zmenou podielu subdodávok pre už v prílohe uvedeného subdodávateľa alebo doplnením nového subdodávateľa spolu s podielom subdodávok. V prípade zmeny podielu subdodávok je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi dôvod tejto zmeny a to desať kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. V prípade doplnenia subdodávateľa je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť takéhoto subdodávateľa spolu s odôvodnením a s popisom ním vykonávaných prác a to desať kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. Takýto subdodávateľ musí spĺňať podmienky uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ objednávateľovi spolu s oznámením o doplnení subdodávateľa predloží doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní od subdodávateľa a to v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov. Náklady spojené so zabezpečením týchto dokladov znáša zhotoviteľ bez nároku na ich úhradu objednávateľom. Objednávateľ odmietne takéhoto subdodávateľa písomným oznámením zhotoviteľovi zaslaným do siedmich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa v prípade :

- a) nepredloženia dokladov podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní,
- b) nesplnenia podmienok uvedených v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
- c) predloženia neplatných dokladov,
- d) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií,

Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť diela bez súhlasu objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom, má objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na

predĺženie času plnenia podľa čl. IV bod 4.1 tejto ZoD, úhrady za takto vykonané práce a ani úhrady za ich odstránenie.

16.3 Zhotoviteľ je zároveň povinný zabezpečiť, aby subdodávateľ nezadal ďalšiemu subdodávateľovi žiadne práce a služby na vykonaní časti diela jemu zadanej zhotoviteľom (uvedené sa nevzťahuje na dodávku zariadení alebo materiálov, prípadne na montáž zariadenia).

16.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo určených, zodpovedných alebo poverených osôb objednávať vykonať kontrolu osôb dodávateľa a osôb subdodávateľov, ktorí vykonávajú zhotovenie diela na stavenisku v súlade s dotknutou zmluvou o dielo.

17. Zhotoviteľ vyhlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávateľa sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávatelovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.

18. Zhotoviteľ je povinný:

- a) pri realizácii diela dodržiavať technickú a odbornú spôsobilosť, ktorú preukázal certifikátmi, osvedčeniami alebo ekvivalentnými dokladmi predloženými vo svojej ponuke vo verejnom obstarávaní v zmysle § 34 ods. 1 písm. d) a písm. h) ZVO.
- b) pri realizácii diela používať odborné a technické kapacity osôb – riadiacich pracovníkov, ktorými preukázal splnenie podmienky účasti vo verejnom obstarávaní v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) ZVO. V prípade, že z objektívneho dôvodu nebude môcť Zhotoviteľ využiť tieto kapacity, je povinný tieto kapacity nahradiť inými kapacitami – riadiacimi pracovníkmi, ktorí budú spĺňať podmienky účasti zadefinované verejným obstarávateľom v predmetnom verejnom obstarávaní, na základe výsledkov ktorého bola uzatvorená táto Zmluva.
- c) v prípade, že Zhotoviteľ využil na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní v zmysle § 34 ods. 1 písm. d), g) a h) ZVO kapacity iných osôb, je oprávnený, v prípade objektívnych skutočností, nahradiť tieto kapacity kapacitami inej osoby, alebo iných osôb, ktoré budú spĺňať podmienky účasti zadefinované verejným obstarávateľom v predmetnom verejnom obstarávaní, na základe výsledkov ktorého bola uzatvorená táto Zmluva.
- d) v prípade vzniku objektívnej skutočnosti v zmysle bodov b) a c) je Zhotoviteľ povinný informovať o tejto skutočnosti Objednávateľa najneskôr do 3 pracovných dní od vzniku tejto skutočnosti.
- e) Zhotoviteľ je povinný v Prílohe č. 7 Zmluvy o dielo uviesť informácie o „iných osobách“, zdroje a kapacity ktorých bude využívať pri realizácii Diela počas platnosti tejto Zmluvy.

19. Zhotoviteľ prehlasuje, že disponuje alebo bude disponovať osobou zodpovednou za zhodnocovanie odpadov v súlade s § 97 ods. 1 písm. h) zákona č. 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, čo preukáže objednávatelovi súhlasom alebo iným ekvivalentným dokladom do 7 kalendárnych dní od prevzatia staveniska.

VII. Stavenisko

1. Zhotoviteľ v prípade staveniska bude postupovať v súlade s ustanovením zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov – (stavebný zákon) a ustanoveniami § 13 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ.

3. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu životného prostredia i okolitých priestorov a dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja.

VIII. Stavebný denník

1. Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy (najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité na posúdenie hospodárnosti prác a ich posúdenie orgánmi štátnej správy...)

2. Objednávateľ má právo k zápisom uvádzať svoje stanovisko. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím riadne dokončeného diela, resp. odstránením nedostatkov a nedorobkov podľa Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce.

3. Stavbyvedúci a odborný dozor objednávateľa budú určení a zapísaní do stavebného denníka pri odovzdaní a prevzatí staveniska. Ku zmenám osôb poverených výkonom funkcie stavbyvedúceho a odborného dozoru objednávateľa alebo rozsahu ich oprávnenia postačí písomné oznámenie druhej zmluvnej strane doporučeným listom, resp. oznámením na kontrolnom dni a uvedením do zápisu z kontrolného dňa.

4. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh.

a.) Úvodné listy obsahujú:

- Základný list, v ktorom sú uvedené: názov a sídlo objednávateľa, generálneho projektanta, zhotoviteľa, odborného dozoru objednávateľa a zmeny týchto údajov,
- identifikačné údaje stavby podľa projektovej dokumentácie,
- prehľad zmlúv, vrátane ich dodatkov,
- zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby, jej zmien a doplnkov
- prehľad skúšok každého druhu.

b.) Denné záznamy:

- sa píše do knihy s očíslovanými listami jednak pevnými a jednak perforovanými na dva oddeliteľné priepisy, pokiaľ sa strany nedohodnú na väčšom počte priepisov. Perforované listy sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa môžu písať aj na voľné listy s priepismi očíslovanými a s dátumom zhodným s originálom.

c.) Prílohy:

- v denníku sa vyznačia doklady, ktoré sa v jednom vyhotovení (buď v prvopise, alebo odpise) ukladajú priamo na stavenisku. Ide najmä o:

- osobitné výkresy dokumentácie a odchýlky od projektovej dokumentácie (ak bola vypracovaná),
- rozhodnutia orgánov a organizácií k prekopávkam, zmenám dopravných značení,
- záznam o zameraní skutkového stavu podzemných vedení správcom siete,
- priebežné záznamy o skúškach realizovaných zhotoviteľom na overenie kvality diela,
- kontrolné zamerania počas montáže – výškové, osové a polohové,
- zápisy z kontrolných dní.

5. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne, s uvedením dôvodu, môže tak urobiť nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže robiť záznamy v denníku odborný dozor objednávateľa, pracovník generálneho projektanta poverený výkonom autorského dozoru, ďalej orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotovovateľa.

6. Ak stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným záznamom objednávateľa alebo generálneho projektanta, je povinný pripojiť k záznamu do 3-och pracovných dní svoje vyjadrenie. O tomto nesúhlasnom zápise

upovedomí aj zástupcu objednávateľa a to v lehote najneskôr do troch kalendárnych dní od zápisu. V prípade, že vyjadrenie pripojené nebude, má sa za to, že s obsahom záznamu súhlasí.

7. Zhotoviteľ je povinný najmenej raz do týždňa preukázateľne doručiť objednávateľovi prepis záznamov zo stavebného denníka. Ak objednávateľ s obsahom záznamu nesúhlasí, je povinný preukázateľne doručiť svoje pripomienky zhotoviteľovi do 1 kalendárneho týždňa od doručenia záznamu, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.

8. Zhotoviteľ je povinný uložiť, pre svoje potreby, druhý prepis denných záznamov oddelene od originálu tak, aby bol k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu počas realizácie stavby. Originál a v prípade jeho straty, zničenia alebo poškodenia druhý prepis, bude pri konaní o odovzdaní a prevzatí stavby odovzdaný zhotoviteľovi. Objednávateľovi ostáva prvý prepis stavebného denníka.

IX. Zakrývanie prác

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať odborný dozor objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom zhotoviteľa zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzvu sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť odbornému dozoru objednávateľa písomne, a to najmenej 3 pracovné dni vopred. Výzva sa rovnako môže uskutočniť formou zápisu v stavebnom denníku, ak takýto zápis odborný dozor objednávateľa podpíše po predchádzajúcom vyzvaní zhotoviteľa.

X. Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ plní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi na základe preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (diela) podľa prílohy č. 3 vyhlášky MV a RR SR č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z..

2. V prípade zistenia väd a nedorobkov diela, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať najmä zistené nedostatky a spôsob ich odstránenia. V tomto prípade sa preberacie konanie bude považovať za neúspešné a zhotoviteľovi naďalej plyní doba realizácie predmetu zmluvy. Ak týmto spôsobom dôjde k prekročeniu lehoty uvedenej v čl. III bod 1. alebo 2. tejto zmluvy, bude zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela. Zhotoviteľ môže opätovne oznámiť ukončenie diela a vyzvať objednávateľa na začatie preberacieho konania až po riadnom odstránení väd a nedorobkov. Za deň ukončenia stavebných prác bude považovaný deň doručenia oznámenia zhotoviteľa o ukončení diela a po odstránení väd uvedených v zápise.

3. Pripravenosť na odovzdanie diela je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť písomne doporučeným listom najneskôr 3 kalendárne dni vopred, alebo oznámením do Zápisu na kontrolnom dni.

4. Objednávateľ prizve na preberacie konanie zástupcov osôb zúčastnených na realizácii stavby, najmä zástupcov zhotoviteľa a odborného dozoru.

5. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a zlikvidovať odpady na stavenisku tak, aby bolo možné toto riadne prevziať a používať s tým, že stavenisko je povinný úplne vypratať a upraviť podľa PD, podmienok tejto zmluvy, požiadaviek objednávateľa a v termíne uvedenom v protokole o odovzdaní a prevzatí diela.

6. Ak všeobecne záväzné predpisy a normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté (resp. obvyklé) vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie týchto skúšok predchádzať prevzatíu diela. Bez splnenia tejto podmienky nie je objednávateľ v omeškaní s prevzatím diela.

7. Súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí diela budú:

- a. projektová dokumentácia so zakreslenými zmenami a odchýlkami, ku ktorým došlo počas realizácie stavby, výrobná a montážna dokumentácia, s výpočtom k montovaným dielcom strešnej konštrukcie, potvrdené zhotoviteľom a projektantom v dvoch vyhotoveniach,
- b. prvý prepis stavebného denníka,
- c. certifikáty a potvrdenia o zhode v slovenskom jazyku,
- d. osvedčenia o kvalite použitých materiálov a konštrukcií v jednom vyhotovení,
- e. zápisnice, osvedčenia a protokoly o vykonaných skúškach použitých materiálov v jednom vyhotovení,
- f. zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu prác zakrytých v jednom vyhotovení,
- g. platné doklady o posudzovaní parametrov výrobkov pre stavbu vo dvoch vyhotoveniach,
- h. správy o úspešne vykonaných odborných skúškach a odborných prehliadkach a skúškach v zmysle článku X. bod 6. vo dvoch vyhotoveniach,
- i. potvrdenie správcov skládok o prijatí odpadov (komunálnych a stavebných) v dvoch vyhotoveniach.

8. Drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nebudú meniť prijaté riešenie, ani nebudú zvyšovať cenu prác a predlžovať dobu realizácie, nebudú vadami, ak budú dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky bude zhotoviteľ povinný vyznačiť v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia.

XI. Záruka za akosť

1. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na dielo záruku v trvaní 5 rokov, ktorá začína plynúť odo dňa prevzatia diela bez ojedinelých drobných nedostatkov, resp. až odo dňa potvrdenia ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo jej časti (diela).

2. Objednávateľ je povinný prípadné vady diela zistené počas záručnej doby uplatniť bezodkladne po ich zistení a to písomnou formou u zhotoviteľa.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľom písomné reklamované vady odstrániť bezodkladne v lehote najneskôr do 10-tich kalendárnych dní odo dňa oznámenia reklamácie, ak sa zmluvné strany písomne (zápisnične) nedohodnú inak.

4. Ak zhotoviteľ neuzná oprávnenosť objednávateľom reklamovaných vád v rámci plynutia záručnej doby, napriek tomu sa ich zaväzuje na svoje vlastné náklady v lehote podľa bodu 3. resp. bodu 5. tohto článku zmluvy odstrániť. Ide predovšetkým o vady ohrozujúce zdravie, život a majetok a ich bezpečnosť. Náhradu takto vynaložených nákladov je oprávnený následne uplatniť u objednávateľa a v prípade neúspechu, v zmysle platných právnych predpisov od neho vymáhať.

5. Ak ide o vadu, ktorá môže spôsobiť, alebo spôsobila na diele vznik havarijného stavu, zaväzuje sa zhotoviteľ nastúpiť na odstránenie vád do 24 hodín od ich oznámenia, ktoré v tomto prípade môže byť telefonické na čísle 0905 256 247, faxovou správou na čísle ____xxx____, alebo prostredníctvom e-mailu: coopstav123@gmail.com

6. Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie vád inou organizáciou na náklady zhotoviteľa len v prípade vzájomnej dohody so zhotoviteľom, alebo ak zhotoviteľ v dohodnutom termíne vady neodstráni, resp. ak na odstránenie vady nenastúpi v dohodnutom termíne (lehote).

XII. Zmluvné sankcie

1. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením dohodnutej ceny na základe faktúry, je zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi úroky z omeškania z fakturovanej sumy vo výške podľa § 369 ods. 2) Obchodného zákonníka v spojení s nariadením vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.

2. V prípade bezdôvodného odmietnutia prevzatia staveniska zhotoviteľom v termíne určenom v čl. III. bode 1. je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške **15 000,- EUR (slovom pätnásťtisíc eur)** za každý aj začatý deň omeškania, a to aj v prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom z tohto dôvodu.

3. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním riadne dokončeného diela je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške **500,00 € (slovom: päťsto eur)** za každý deň omeškania.

4. Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením väd v zmysle článku XI. bod 3., bod 4. alebo bod 5. tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie pokuty zhotoviteľom vo výške **500,- EUR (slovom: päťsto eur)** za každý deň omeškania zhotoviteľa.

5. Nárok na náhradu škody spôsobenej porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa viaže zmluvná pokuta, nie je týmto dotknutý.

XIII. Vyššia moc

1. Na účely podľa tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a zmluvné strany ich ani nemôžu ovplyvniť. Jedná sa napríklad o nasledovné udalosti, pričom uvedený zoznam nie je vyčerpávajúci: vojna, mobilizácia, povstanie, prírodné katastrofy (zemetrasenia, cyklóny), požiare, atď. Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemožným do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci v trvaní viac ako 30% času plnenia tejto zmluvy, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiadá druhú stranu o úpravu zmluvy dodatkom. Takýto dodatok musí byť schválený poskytovateľom finančných prostriedkov. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy.

XIV. Práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace s registrom partnerov verejného sektora

1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto ZoD sú on a jeho známi subdodávatelia zapísaní v registri partnerov verejného sektora v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní.

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že v zmysle ustanovenia § 19 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní objednávateľ môže odstúpiť od ZoD, ak bol zhotoviteľ vymazaný z registra partnerov verejného sektora.

3. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne, písomne informovať objednávateľa o každej zmene známeho subdodávateľa a požiadať objednávateľa o jeho schválenie. V prípade, že nový subdodávateľ nahrádza inú osobu v zmysle § 33 ods. 2 alebo § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, je zhotoviteľ povinný súčasne preukázať doklady, ktorými nový subdodávateľ spĺňa podmienky § 33 ods. 2 alebo § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

XV. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že druhá strana podstatne poruší podmienky v nej zakotvené. Za podstatné porušenie sa považuje v zmluve výslovne uvedených aj nedodržiavanie zmluvne dohodnutých termínov, nespokupôsobenie zmluvných strán v zmysle dohodnutých podmienok zmluvy, ako aj prípadne neodborný a preukázateľne nekvalitný prístup zhotoviteľa pri vykonávaní diela, na ktorý bol zhotoviteľ opakovane písomne upozornený odborným dozorom objednávateľa alebo oprávnenou osobou objednávateľa. Na účely tohto ustanovenia sa pojmom „opakovane“ myslí 2x a viac. Odstúpenie od zmluvy sa netýka riadne splneného čiastkového plnenia, ktoré už bolo odstupujúcou stranou prijaté

(napr. podľa zápisu v stavebnom denníku, zisťovacieho protokolu) a zmluvné dojednania týkajúce sa plnenia, od ktorého zmluvné strany neodstúpili, zostávajú v platnosti; záručná doba na prijaté plnenie zhotoviteľa začína plynúť dňom doručenia odstúpenia od zmluvy.

V prípade, ak odstúpi zhotoviteľ bez uvedenia dôvodu alebo bez vážneho dôvodu (napr. zrušenie firmy súdom atď.), tak zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi plnú cenu za zhotovenie diela.

2. V prípade odstúpenia objednávateľa od zmluvy z dôvodov uvedených v bode 1. je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi náklady spojené so zabezpečením konzervácie rozpracovaného diela, ak je nutná, jeho stráženie a ostatné súvisiace náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán poskytne súčinnosť novému zhotoviteľovi diela až po jeho riadne odovzdanie bez nedorobkov a nedostatkov objednávateľovi. Nárok na náhradu škody oprávnenej zmluvnej strany, ktorej vznikla škoda v dôsledku porušenia zmluvy druhou stranou, nie je týmto dotknutý.

3. Zmluvné strany sa zaväzujú ihneď písomne oznámiť druhej strane závažné skutočnosti, ktoré nastali po podpise zmluvy a súvisia s predmetom zmluvy.

4. Ak objednávateľ, alebo príslušný orgán štátnej správy dá zhotoviteľovi písomne príkaz na dočasné zastavenie všetkých činností súvisiacich s plnením predmetu zmluvy, zhotoviteľ bude povinný tento príkaz rešpektovať a uschovať všetky dodávky na plnenie záväzku. Príkazom na dočasné zastavenie realizácie predmetu zmluvy prestane plynúť lehota na splnenie povinností podľa čl. III bodu 1. Ak bol príkaz na zastavenie realizácie predmetu zmluvy daný v súvislosti s nesprávnym postupom zhotoviteľa, lehota na splnenie povinností podľa čl. III bodu 1. bude plynúť; táto skutočnosť sa v príkaze na dočasné zastavenie realizácie predmetu zmluvy uvedie.

5. Zhotoviteľ bude povinný predložiť na schválenie objednávateľovi a projektantovi materiály a výrobky Pridruženej stavebnej výroby (PSV), ktoré budú použité na konečnú úpravu povrchov stien, podláh stropov a výplne otvorov (maľby, nátery, dlažby, resp. okná, dvere a kovania, a podobne) v cenovej úrovni, ktorú zohľadnil v zmluvnom rozpočte.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa počas plnenia predmetu zmluvy dozvie nebudú poskytnuté tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa, ak všeobecne záväzný právny predpis neurčuje inak.

7. Objednávateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe v priestore realizácie žiadne prekážky, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a postup vykonávania prác čo potvrdí v zápise z odovzdania a prevzatia staveniska.

8. Zhotoviteľ berie na vedomie, že odmena za vykonané práce bude uhrádzaná z verejných prostriedkov, pričom je povinný poskytnúť súčinnosť a strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s uskutočnením diela vykonaného oprávnenými osobami, ktorými sú najmä:

- a) Objednávateľ a ním poverené osoby,
- b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými
- g) právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie.

Pričom sa taktiež zaväzuje poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. V prípade, ak zhotoviteľ zabezpečuje vykonanie diela cez tretie strany, je povinný zabezpečiť, aby sa táto povinnosť vzťahovala aj na ne. Uvedená povinnosť strpieť audit/kontrolu trvá počas celej doby platnosti a účinnosti tejto ZoD. V prípade, že ešte nedošlo k plneniu zo ZoD a výsledky administratívnej finančnej kontroly objednávateľa neumožňujú financovanie predmetu ZoD, objednávateľ je oprávnený bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od tejto ZoD.

9. V prípade nevyhnutnosti stavebných prác navyše, ktoré vzniknú na základe nepredvídateľných okolností a nie sú zahrnuté do tejto zmluvy, je možná realizácia týchto prác výhradne na základe

písomného Dodatku k tejto zmluve v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní. Dopĺňať alebo meniť túto zmluvu je možné na základe zmluvnými stranami podpísaných písomných dodatkov, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Každý zmluvnými stranami uzatvorený dodatok k tejto zmluve sa stáva jej súčasťou.

10. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich predpisov.

11. Zmluva s úspešným uchádzačom nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu Žiadosti o poskytnutie dotácie - Výzva č. 2/2023/SRR (MIRRI SR).

- V prípade neschválenia Žiadosti o poskytnutie dotácie – Výzva č.2/2023/SRR verejný obstarávateľ vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať.

12. Táto zmluva o dielo je vyhotovená v piatich rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

13. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.

14. Prílohami tejto zmluvy sú:

Príloha č. 1 – Ocenený položkovitý výkazy výmer

Príloha č. 2 – Harmonogram vecného a časového plnenia – predloží úspešný uchádzač

Príloha č. 3 – Opis predmetu zákazky podľa súťažných podkladov

Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok – predloží úspešný uchádzač

Príloha č. 5 – Poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu – predloží úspešný uchádzač

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

Vo Fiľakove dňa 17.10.2023	Vo Fiľakove dňa 17.10.2023
v.r. <i>podpis</i>	v.r. <i>podpis</i>
	Mgr. Attila Agócs, PhD. Primátor mesta
<i>pečiatka</i>	<i>pečiatka</i>

PRÍLOHA Č. 4 ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

<i>Názov/Obchodné meno, adresa/sídlo, IČO subdodávateľa</i>	<i>Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu)</i>	<i>Predmet subdodávky</i>	<i>Vyjadrenie subdodávky v % k celkovej hodnote zákazky</i>	<i>Vyjadrenie subdodávky v EUR k celkovej hodnote zákazky</i>

Hegyí Imrich – PROF ST Fiľakovo realizuje práce v zmysle ZOD samostatne bez subdodávateľov.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 23-23
Stavba: Rekonstr.asfalt.ihriska- oprávnené+neoprávnené+doplnok

JKSO:
Miesto: Filakovo

KS:
Dátum: 4. 10. 2023

Objednávateľ:
Mesto Filakovo

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Hegyí Imrich - PROF ST Filakovo

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Hegyí I.

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			153 667,82
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	20,00%	153 667,82	30 733,56
Cena s DPH v EUR			184 401,38

Projektant	Spracovateľ		
	Hegyí I.		
	04.10.2023		
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	Zhotoviteľ		
	04.10.2023		
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	23-23		
Stavba:	Rekonstr.asfalt.ihriska- oprávnené+neoprávnené+doplnok		
Miesto:	Fiľakovo	Dátum:	4. 10. 2023
Objednávateľ:	Mesto Fiľakovo	Projektant:	
Zhotoviteľ:	Hegyi Imrich - PROF ST Fiľakovo	Spracovateľ:	Hegyi I.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		153 667,82	184 401,38
Objekt0	Doplnok	5 177,23	6 212,68
Objekt2	Oprávnené	148 190,59	177 828,71
Objekt2 141	Neoprávnené	300,00	360,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonstr.asfalt.ihriska- oprávnené+neoprávnené+doplnok

Objekt:

Objekt0 - Zadanie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Filakovo

Zhotoviteľ:

Hegyi Imrich - PROF ST Filakovo

Projektant:

Spracovateľ:

Hegyi I.

Poznámka:

KS:

Dátum: 4. 10. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

5 177,23

	Základ dane	Sadzb a dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	5 177,23	20,00%	1 035,45

Cena s DPH

v EUR

6 212,68

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

04.10.2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

04.10.2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonstr.asfalt.ihriska- oprávnené+neoprávnené+doplnok

Objekt: **Objekt 1 - doplnok**

Miesto:
Objednávateľ: Mesto Fiľakovo
Zhotoviteľ: Hegyi Imrich - PROF ST Fiľakovo

Dátum: 4. 10. 2023

Projektant:
Spracovateľ: Hegyi I.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	5 177,23
HSV - Práce a dodávky HSV	4 766,83
1 - Zemné práce	2 021,52
5 - Komunikácie	2 203,20
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	303,34
99 - Presun hmôt HSV	238,77
PSV - Práce a dodávky PSV	410,40
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	410,40

Stavba: Rekonstr.asfalt.ihrska- oprávnené+neoprávnené+doplnok
Objekt: **Doplnok rozpočtu**

Miesto: Dátum: 4. 10. 2023

Objednávateľ: Mesto Filakovo Projektant:

Zhotoviteľ: Hegyi Imrich - PROF ST Filakovo Spracovateľ: Hegyi I.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D	HSV	Práce a dodávky HSV	4 766,83
D	1	Zemné práce	2 021,52

1	K	113106611.SR	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m ² , - pre spätné uloženie	m ²	6,000	4,11	24,66
2	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m ²	190,000	10,45	1 985,50
3	K	113208111.S	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	8,000	1,42	11,36

4	K	564762111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	190,000	11,07	2 103,30
5	K	451577777.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	6,000	3,45	20,70
6	K	596211002.S	Položenie dlažby po prekopoch, dlaždice betonové zámkové do lôžka z kameniva ťaženého - pôvodné dlaždice	m2	6,000	13,20	79,20

7	K	916561211.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	8,000	4,43	35,44
8	M	592170001500.S	Obrubník parkový, 1xšxv 1000x50x200 mm, farebný (typ a farba ako pôvodný!!!)	ks	8,000	3,02	24,16
9	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	44,970	1,72	77,35
10	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	449,700	0,37	166,39

11	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	94,750	2,52	238,77
----	---	-------------	---	---	--------	------	--------

D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti	410,40
---	-----	--------------------------------	--------

12	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	190,000	0,47	89,30
13	M	693110003200.S	Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2	m2	190,000	1,69	321,10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonstr.asfalt.ihriska- oprávnené+neoprávnené+doplnok

Objekt:

Objekt2 - oprávnené

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Fiľakovo

Zhotoviteľ:

Hegyi Imrich - PROF ST Fiľakovo

Projektant:

Spracovateľ:

Hegyi I.

Poznámka:

KS:

Dátum: 4. 10. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			148 190,59
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	148 190,59	20,00%	29 638,12
Cena s DPH			177 828,71
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Hegyi I.

Dátum a podpis:

Pečiatka

04.10.2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

04.10.2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonstr.asfalt.ihriska- oprávnené+neoprávnené+doplnok

Objekt: **Objekt2 - oprávnené**

Miesto: Dátum: 4. 10. 2023

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo

Projektant:

Zhotoviteľ: Hegyi Imrich - PROF ST Fiľakovo

Spracovateľ: Hegyi I.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	148 190,59
HSV - Práce a dodávky HSV	141 124,16
1 - Zemné práce	6 002,83
2 - Zakladanie	1 796,50
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	92,35
5 - Komunikácie	77 836,30
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	53 900,98
99 - Presun hmôt HSV	1 495,20
PSV - Práce a dodávky PSV	7 066,43
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	189,71
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	6 876,72
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstr.asfalt.ihriska- oprávnené+neoprávnené+doplnok

Objekt: Objekt2 - oprávnené

Miesto: Dátum: 4. 10. 2023
 Objednávateľ: Mesto Fiľakovo Projektant:
 Zhotoviteľ: Hegyi Imrich - PROF ST Fiľakovo Spracovateľ: Hegyi I.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **148 190,59**

D HSV Práce a dodávky HSV 141 124,16

D 1 Zemné práce 6 002,83

1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	38,800	8,13	315,44
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	38,800	1,24	48,11
3	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím "BK"OC"TS"	m3	10,200	68,73	701,05
4	K	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	10,200	13,76	140,35
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	39,400	5,17	203,70
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a	m3	78,800	0,52	40,98
7	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	39,400	9,12	359,33
8	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	39,400	0,90	35,46
9	K	171209002.SR	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	63,040	25,00	1 576,00
10	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - okolo obrubníkov - použije sa	m3	9,600	4,45	42,72
11	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 631,000	0,52	848,12
12	K	183101115.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3 "SO"	ks	5,000	21,29	106,45
13	K	184102114.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 400 do 500 mm "SO"	ks	5,000	13,27	66,35
14	M	026510003200-R	Javor mliečny Globosum	ks	5,000	180,00	900,00
15	K	184202112.S	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	5,000	14,67	73,35
16	M	052170000500.S	Tyč ihličňanová tr. 1, hrúbka 6-7 cm, dĺžky 6 m a viac bez kôry	ks	15,000	2,74	41,10
17	K	184501111.S	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v jednej vrstve v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1,000	3,56	3,56
18	K	183403114.S	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5 v mieste pohybu stavebných strojov	m2	200,000	0,06	12,00
19	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	592,000	0,21	124,32
20	K	183403161.S	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	296,000	0,03	8,88
21	K	180402111.S	Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5	m2	296,000	0,96	284,16
22	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	10,000	7,14	71,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 2			Zakladanie				1 796,50
23	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm - pod základové pätky	m3	1,824	53,41	97,42
24	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20 "OC"BK"TS"	m3	8,616	108,26	932,77
25	K	275351217.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	23,040	25,19	580,38
26	K	275351218.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	23,040	8,07	185,93
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie				92,35
27	K	338171222.S	Osadzovanie stĺpika pre pletivové panelové ploty s výškou nad 2 m zabetónovaním do vopred vykopaných dier	ks	1,000	12,49	12,49
28	M	553510030100	Stĺpik výška 2,5 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém - doplnenie pôvodného po dočasnom	ks	1,000	79,86	79,86
D 5			Komunikácie				77 836,30
29	K	564811111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm - vyrovnanie podkladu "skladba 1"	m2	1 117,000	2,51	2 803,67
30	K	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm "skladba 2+3"	m2	429,000	10,68	4 581,72
31	K	564761111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm "skladba 2"	m2	95,000	9,76	927,20
32	K	567122111.SR	Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 100 mm	m2	1 212,000	12,69	15 380,28
33	K	573211107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,40 kg/m2 "skladba 1+2"	m2	1 212,000	0,43	521,16
34	K	577154481.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm "skladba 1+2"	m2	1 212,000	18,76	22 737,12
35	K	573231106.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,40 kg/m2 "skladba 1+2"	m2	1 212,000	0,43	521,16
36	K	577134271.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm "skladba 1+2"	m2	1 212,000	13,61	16 495,32
37	K	596911144.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr.40 mm "skladba3"	m2	334,000	13,94	4 655,96
38	M	592460010600	Dlažba betónová PREMAC KLASIKO, rozmer 200x100x60 mm, sivá	m2	340,680	15,61	5 318,01
39	K	564730211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm "um. tráva" "skladba4"	m2	85,000	5,69	483,65
40	K	589100006.S	Položenie umelej trávy na viacúčelové povrchy "skladba 4"	m2	85,000	5,88	499,80
41	M	284170004100	Umelá tráva , výška vlasu 50 mm ± 2 mm, 1500 g/m2	m2	85,000	34,25	2 911,25
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				53 900,98
42	K	966001121.S	Demontáž parkovej lavičky s betónovou pätkou, -0,03400 t "JLA"	ks	12,000	13,18	158,16
43	K	767996801.SR1	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t "JBK"	kg	50,000	2,03	101,50
44	K	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t "JKS"	kg	80,000	2,03	162,40
45	K	767996801.SR2	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t "JHB"	kg	50,000	2,03	101,50
46	K	210962067.S	Demontáž stožiaru osvetľovacieho sadového oceľového	ks	2,000	25,26	50,52
47	K	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	1 570,000	1,29	2 025,30
48	K	113307231.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	320,000	5,55	1 776,00
49	K	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	320,000	1,61	515,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t "OB"	m	276,000	2,91	803,16
51	K	936104212.S	Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný podklad "SK"	ks	3,000	30,40	91,20
52	M	553560003600.S1	Kôš odpadkový z vymávaného betónu 450 x 800 (950) mm s poklopom, popolníkom a vnútorným košom z pozinovaného	ks	3,000	175,00	525,00
53	K	936124122.S	Osadenie parkovej lavičky kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad "LA"	ks	6,000	32,17	193,02
54	M	553560001600.S	Lavička parková s operadlom, oceľová konštrukcia, sedadlo a operadlo z dosiea, dĺžky 1800 mm "LA" vid'. výkres	ks	6,000	263,31	1 579,86
55	K	936174312.S	Osadenie stojana na bicykle kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	1,000	30,13	30,13
56	M	553560009100.S1	Stojan na bicykel pre 6 bicyklov, oceľový na ukotvenie do dlažby vid'. výkres!!!	ks	1,000	128,07	128,07
57	K	953943124.SR	Osadenie tenisových stĺpikov vrátane siete - komplet	ks	2,000	22,32	44,64
58	M	553570003500.SR3	Tenisové stĺpiky určené pre vonkajšie použitie, žiarovo zinkované- komplet aj so sieťou vid'. výkres "TS" !!!	sada	1,000	627,00	627,00
59	K	953943125.SR1	Osadenie basketbalovej konštrukcie s epoxidovou basketbalovou doskou - komplet	ks	2,000	28,05	56,10
60	M	553570003500.SR	Basketbalová exteriérová konštrukcia s púzdom z pozinkovanej ocele + epoxidová basketbalová doska 90 x 120 cm vrátane	ks	2,000	785,00	1 570,00
61	K	953942627.SR	Osadenie a zapojenie defibrilátora "DF"	ks	1,000	100,00	100,00
62	K	R1	Automatický externý defibrilátor (AED), plne automatický, možnosť použitia v exteriéri, defibrilačné elektródy pre deti, hlasová navigácia v slovenskom jazyku	ks	1,000	2 000,00	2 000,00
63	K	R2	Skrinka pre automatický externý defibrilátor s alarmom a s vyhrievaním	ks	1,000	500,00	500,00
64	K	R3	Informačné tabule pre automatický externý defibrilátor vrátane osadenia	ks	1,000	20,00	20,00
65	K	916361111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou "CO"	m	135,000	14,16	1 911,60
66	M	592170002100	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm	ks	136,350	5,93	808,56
67	K	916561211.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou "PO"	m	279,000	5,36	1 495,44
68	M	6682 3857	Obrubník parkový 100/25/5 cm. sivá	ks	281,790	3,42	963,72
69	K	918101121.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek zo suchého betónu tr. C 12/15	m3	8,955	86,38	773,53
70	K	915711212.SR	Čiarovanie ihriska (basketbal, nohejbal, hádzaná) - komplet vrátane predznačenia	m	513,300	0,88	451,70
71	K	936105221.SR	Doprava a osadenie prvkov skateparku	súb.	1,000	650,00	650,00
72	M	553R1	Betónové prvky skate parku - Tribunový prvok 2500x950x450 mm	ks	1,000	625,80	625,80
73	M	553R2	Betónové prvky skate parku -Betónový sedák 2000x400x400 mm	ks	1,000	366,43	366,43
74	M	553R3	Betónové prvky skate parku -LEDGE 3 1400x500x400 mm	ks	1,000	261,63	261,63
75	M	553R4	Betónové prvky skate parku -LEDGE 5 2000x500x250 mm	ks	1,000	355,60	355,60
76	M	553R5	Betónové prvky skate parku -Betónový sedák 5 1500x400x400 mm	ks	2,000	361,86	723,72
77	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	384,058	16,11	6 187,17
78	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 920,290	0,51	979,35
79	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	384,058	12,57	4 827,61
80	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	384,058	1,41	541,52
81	K	979089212.S	Poplatok za skládku (betón, asfalt)	t	384,058	49,00	18 818,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 99 Presun hmôt HSV							1 495,20
82	K	998225311.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	1 186,667	1,26	1 495,20
D PSV Práce a dodávky PSV							7 066,43
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							189,71
83	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	85,000	0,59	50,15
84	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	97,750	1,42	138,81
85	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,020	37,42	0,75
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							6 876,72
86	K	767914150.S	Montáž oplatenia panelového z pletiva na stĺpiky výšky do 2,2 m - namontujú sa pôvodné panely	m	6,000	1,49	8,94
87	K	767871232.SR	Montáž zhádzanárskej brány "HB"	ks	2,000	34,25	68,50
88	M	553570003500.SR 2	Hliníková hádzanárska brána 3,0 x 2,0 m - komplet vid'. výkres "HB" !!!	pár	1,000	3 300,00	3 300,00
89	K	767916560.SR	Osadenie stĺpikov ochrannej konštrukcie "OC"	ks	10,000	11,99	119,90
90	M	553510009830.SR	Oceľový stĺp 80x80x2 mm výšky 4,5 m, prášková farba zelená vrátane kotviaceho púzdra - komplet vid'. výkres "OC" !!!	ks	10,000	175,00	1 750,00
91	K	767916590.SR	Osadenie vzpery ochrannej konštrukcie "OC"	ks	4,000	8,87	35,48
92	M	553510022300.SR	Oceľová vzpera 60x40x2 mm , prášková farba zelená , vrátane úchytov z plechu hr. 2 mm - komplet vid'. výkres "OC" !!!	ks	4,000	80,00	320,00
93	M	553510022300.SR 2	Príslušenstvo k montáži vzpier + doprava - komplet	ks	1,000	330,00	330,00
94	K	767914130.SR	Montáž pletiva na oceľové stĺpiky ochranného	m	24,000	18,00	432,00
95	M	313290006200R	Pletivo poplastované zelené výšky 4,0 m, drôt 2,7 mm, oko 45 x 45 mm, vrátane príslušenstva (napínák, príchytka, drôt)	rolka	1,500	320,00	480,00
96	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	35,448	0,90	31,90
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							0,00
97	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	eur	0,000	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonstr.asfalt.ihriska- oprávnené+neoprávnené+doplnok

Objekt:

Objekt2 . Neoprávnené

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Filakovo

Zhotoviteľ:

Hegyí Imrich - PROF ST Filakovo

Projektant:

Spracovateľ:

Hegyí I.

Poznámka:

KS:

Dátum:

4. 10. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

300,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	300,00	20,00%	60,00

Cena s DPH

v EUR

360,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

04.10.2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

04.10.2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonstr.asfalt.ihriska- oprávnené+neoprávnené+doplnok

Objekt: **Objekt2 . Neoprávnené**

Miesto:
Objednávateľ: Mesto Filákov
Zhotoviteľ: Hegyi Imrich - PROF ST Filákov

Dátum: 4. 10. 2023

Projektant:
Spracovateľ: Hegyi I.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	300,00
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	300,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstr.asfalt.ihrisk- oprávnené+neoprávnené+doplnok

Objekt: **Objekt 2 - neoprávnené**

Miesto: Dátum: 4. 10. 2023
Objednávateľ: Mesto Filákov
Zhotoviteľ: Hegyi Imrich - PROF ST Filákov Projektant:
Spracovateľ: Hegyi I.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **300,00**

300,00

97	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000	300,00	300,00
----	---	-------------	---	-----	-------	--------	--------

Harmonogram stavby "Rekonstr.asfalt.ihriska- oprávnené+neoprávnené+doplnok"

Kód položky	Rok								2023							
	Mesiac								Október			November			December	
	Týždeň								43	44	45	46	47	48	49	50
	Popis	MJ	Začiatok	Koniec	ĺžka trvan	elk. Cena/bez DPl	Nh	Množstvo								
23-23	Rekonstr.asfalt.ihriska- oprávnené+neoprávnené+doplnok		18. 10. 2023	06. 12. 2023	42,74	153 667,82	0,000	0,000								
Objekt0	Doplnok		18. 10. 2023	21. 10. 2023	3,95	5 177,23	0,000	0,000								
HSV	Práce a dodávky HSV		18. 10. 2023	21. 10. 2023	3,95	4 766,83	0,000	0,000								
1	Zemné práce		18. 10. 2023	21. 10. 2023	3,73	2 021,52	0,000	0,000								
5	Komunikácie		18. 10. 2023	21. 10. 2023	3,95	2 203,20	0,000	0,000								
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		18. 10. 2023	18. 10. 2023	0,31	303,34	0,000	0,000								
99	Presun hmôt HSV		18. 10. 2023	18. 10. 2023	0,45	238,77	0,000	0,000								
PSV	Práce a dodávky PSV		18. 10. 2023	18. 10. 2023	0,77	410,40	0,000	0,000								
711	Izolácie proti vode a vlhkosti		18. 10. 2023	18. 10. 2023	0,77	410,40	0,000	0,000								
Objekt2	Oprávnené		18. 10. 2023	06. 12. 2023	42,74	148 190,59	0,000	0,000								
HSV	Práce a dodávky HSV		18. 10. 2023	06. 12. 2023	42,74	141 124,16	0,000	0,000								
1	Zemné práce		18. 10. 2023	20. 10. 2023	2,96	6 002,83	0,000	0,000								
2	Zakladanie		18. 10. 2023	19. 10. 2023	1,75	1 796,50	0,000	0,000								
3	Zvislé a kompletné konštrukcie		18. 10. 2023	18. 10. 2023	0,17	92,35	0,000	0,000								
5	Komunikácie		18. 10. 2023	06. 12. 2023	42,74	77 836,30	0,000	0,000								
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		18. 10. 2023	28. 11. 2023	35,38	53 900,98	0,000	0,000								
VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách		18. 10. 2023	18. 10. 2023	0,00	0,00	0,000	0,000								
Objekt2 (1)	Neoprávnené		18. 10. 2023	18. 10. 2023	0,56	300,00	0,000	0,000								
VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách		18. 10. 2023	18. 10. 2023	0,56	300,00	0,000	0,000								
000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie výtčovacej siete, výtčenie staveniska.	eur	18. 10. 2023	18. 10. 2023	0,56	300,00	0,000	1,000								

Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky

Predmet zákazky:

„Rekonštrukcia asfaltového ihriska - rozvoj telesnej kultúry a športu vo Fil'akove“

Opis a rozsah predmetu zákazky:

Rekonštrukciou asfaltového ihriska sa vytvorí miesto pre pohybové a voľnočasové aktivity, aktívny odpočinok obyvateľov, čo prispeje k podpore vzniku potrebných medzigeneračných väzieb a vytvoreniu vhodného prostredia pre vzájomnú komunikáciu a výmenu skúseností. Obnovená infraštruktúra bude využívaná bezodplatne a sprístupnená širokej verejnosti bez obmedzení. Oprávnené aktivity budú realizované v rámci jedného uceleného priestoru **s bezbariérovým prístupom** v centre mesta Fil'akovo.

V centre mesta Fil'akovo v blízkosti národnej kultúrnej pamiatky Fil'akovského hradu, a za pamätihodnosťou mesta Kaštieľa Berchtoldovcov (v ktorom pôsobí dnes Gymnázium s regionálnym charakterom, zriaďovateľom ktorého je Banskobystrický samosprávny kraj) sa nachádza pamätihodnosť mesta mestský park. Existujúca, zdevastovaná spevnená plocha – asfaltového ihriska za budovou Gymnázia vedľa jestvujúceho oploteného multifunkčného ihriska sa nachádza na parcelách č. **2483/1, 2484, 2489, - C-KN, k.ú. Fil'akovo** v mestskom parku a slúži medzi inými pre vyučovací proces Gymnázia (s počtom žiakov 241) z dôvodu absencie telocvične. Vyššie uvedená asfaltová plocha všeobecne slúži pre voľno pohybové aktivity občanov mesta rôznych vekových kategórií, ale hlavne pre deti a mládež z mesta a celého regiónu.

Existujúca plocha nie je oplotená, je prístupná pre širokú verejnosť.

Jestvujúca spevnená plocha svojim fyzickým stavom už nevyhovuje súčasným požiadavkám, je nebezpečná, preto je nevyhnutná komplexná rekonštrukcia tejto plochy čím sa revitalizuje pôvodné využitie lokality.

Asfaltové ihrisko s pôdorysnými rozmermi 42,03 m x 29,27 m, ktoré je súčasťou vyhliadnutej (predmetnej) plochy a nachádza sa vedľa existujúceho multifunkčného ihriska obnoveného v roku 2018, v súčasnosti je v dezolátnom stave, asfaltová plocha je narušená. V súčasnosti z bezpečnostných dôvodov sa už nevyužíva. V minulosti sa používala ako hádzanárske, minifutbalové a basketbalové ihrisko. Cieľom je vytvoriť na uvedenej ploche nové asfaltové ihrisko s rozmermi 29 m x 38 m s umelým povrchom – asfaltovým (pre basketbal, nohejbal, hádzaná, minifutbal tenis). Vyhliadnutá, riešená plocha ďalej obsahuje aj rekonštrukciu menšej asfaltovej plochy vedľa plánovaného nového asfaltového ihriska, ktorý sa týmto projektom rieši. Táto plocha po rekonštrukcií bude slúžiť na skateboard, a nová asfaltová plocha bude mať rozmery 21,95 m x 5 m.

Predmetom projektu je aj rekonštrukcia obslužných chodníkov. Jestvujúce chodníky sú z liateho asfaltu. Je navrhnuté komplexné odstránenie týchto chodníkov vrátane podkladových vrstiev. Nové chodníky sú navrhnuté zo zámkovej dlažby. Medzi chodníkom a jestvujúcim multifunkčným ihriskom je navrhnutá plocha s umelým trávnikom. Okraje sú navrhnuté z parkového obrubníka.

Na riešených spevnených plochách sa kompletne odstráni jestvujúci asfalt podľa projektovej dokumentácie. V časti spevnených plôch je potrebné odstrániť aj podkladové vrstvy a obrubníky. Projekt predpokladá vyhovujúci stav podložia. Odstránia sa aj všetky existujúce hracie prvky, lavice a staré nefunkčné stĺpy verejného osvetlenia.

Po ukončení stavebných prác je navrhnuté čiarkovanie ihriska a to v rozsahu basketbal, nohejbal a hádzaná.

Ďalej sa **osadia nasledujúce prvky:**

- oceľové konštrukcie s ochrannou sieťou (za novými bránami)
- nové basketbalové exteriérové konštrukcie
- hádzanárske brány
- tenisové stĺpiky určené na vonkajšie použitie
- parkové lavice v počte 6 kusov
- smetné koše v počte 3 kusy
- stojan na bicykle pre 6 ks bicyklov

- box na defibrilátor exteriérový a alarmom + defibrilátor – 1 kus

Po ukončení stavebných prác sú navrhnuté **sadové, terénne úpravy**: dosyp zeminy v páse 500 mm a zasiatie trávou, výsadba 5 kusov drevín.

Zámerom verejného obstarávateľa je teda rekonštrukcia jestvujúcej spevnenej plochy – asfaltového ihriska a obslužných chodníkov. Riešené územie sa nachádza v mestskom parku vo Filákovke za budovou Gymnázia vedľa jestv. multifunkčného ihriska na parcelách č. **2483/1, 2484, 2489, - C-KN, k.ú. Filákovce**. Nové spevnené plochy sú navrhnuté v rozsahu pôvodných plôch s nášľapnými vrstvami z asfaltu (1212,0 m²), zámkovej dlažby (334,0 m²) a umelej trávy (85,0 m) v rozsahu podľa výkresovej časti projektovej dokumentácie s názvom „**REKONŠTRUKCIA ASFALTOVÉHO IHRISKA - rozvoj telesnej kultúry a športu vo Filákovke**“, máj 2023, projektant: Ing. Tibor Tóth, Biskupická 32/66, Biskupice, 986 01 Filákovce (máj 2023).

Po rekonštrukcii budú vytvorené vhodné podmienky na športové aktivity ako sú skateboard, basketbal, nohejbal a minifutbal.

SPEVNENÉ PLOCHY:

Na riešených spevnených plochách sa kompletne odstráni jestv. liaty resp. obaľovaný asfalt v rozsahu podľa výkresovej časti.

Asfaltové ihrisko:

Na veľkej hracej ploche je navrhnuté komplexné odstránenie liateho asfaltu a všetkých obrubníkov ktoré sú z čadičových kociek a z betónu. V rámci prípravy územia je potrebné odstrániť všetky staré hracie prvky - basketbalový kôš, bránky, konštrukciu ochranné siete, lavice a staré nefunkčné stĺpy verejného osvetlenia.

Projekt predpokladá vyhovujúci stav podložia. Základným kritériom návrhu je požiadavka dodržať únosnosť podložia pod konštrukciou vozovky na úrovni modulu pružnosti 45 Mpa, na ktorý je konštrukcia vozoviek navrhovaná v nasledujúcej skladbe:

- ASFALTOVÝ BETÓN ACo 11-II 50/70 HR. 40 mm
- SPOJOVACÍ ASFALTOVÝ POSTREK PS,A 0,4 kg/m²
- ASFALTOVÝ BETÓN ACL 22-II 70/100 HR. 60 mm
- SPOJOVACÍ POSTREK PN,A 0,4 kg/m²
- CEM. STMELENÁ ZRNITÁ ZMES CBGM I C16/20 HR. 100 mm
- VYROVNANIE NEROVNOSTÍ ŠTRKODRVOU FR.0-32, HR. 50 mm
- JESTV. PODKLAD S PREDPOKLADANOU HODNOTOU En,s=45MPa

V časti spevnenej plochy je potrebné odstránenie aj podkladných vrstiev do hĺbky 400 mm, kde je následne navrhnutá nasledujúca skladba:

- ASFALTOVÝ BETÓN ACo 11-II 50/70 HR. 40 mm
- SPOJOVACÍ ASFALTOVÝ POSTREK PS,A 0,4 kg/m²
- ASFALTOVÝ BETÓN ACL 22-II 70/100 HR. 60 mm
- SPOJOVACÍ POSTREK PN,A 0,4 kg/m²
- CEM. STMELENÁ ZRNITÁ ZMES CBGM I C16/20 HR. 100 mm
- VYROVNANIE NEROVNOSTÍ ŠTRKODRVOU FR.0-32, HR. 50 mm
- JESTV. PODKLAD S PREDPOKLADANOU HODNOTOU En,s=45MPa
- ŠTRKODRVA FR.0-32, HR. 200 mm

- ŠTRKODRVA FR.0-63, HR. 200 mm
- JESTV. PODKLAD S PREDPOKLADANOU HODNOTOU $E_{n,s}=45\text{MPa}$

Okraje sú navrhnuté z cestného obrubníka 100x200x1000 mm, ktoré budú osadené do 100 mm hrubého betónového lôžka z betónu C12/15, okraje prisýpané zeminou v sklone 45° v šírke 500 mm.

Po ukončení stavebných prác je navrhnuté nové čiarkovanie ihriska a v to v rozsahu, basketbal, nohejbal a hádzaná.

Chodníky:

Jestvujúce chodníky sú z liateho asfaltu. Je navrhnuté komplexné odstránenie týchto chodníkov vrátane podkladných vrstiev v hr. 300 mm. Nové chodníky sú navrhnuté zo zámkovej dlažby v nasledujúcej skladbe:

- ZÁMKOVÁ DLAŽBA HR. 60 mm
- DLAŽBOVÉ LÔŽKO-ŠTRKODRVA FR. 4-8 HR. 40 mm
- ŠTRKODRVA FR. 0-32 HR. 200 mm

Medzi chodníkom a jestv. multifunkčným ihrisko je navrhnutá plocha s umelým trávnikom v nasledujúcej skladbe:

- UMEĽÁ TRÁVA, VÝŠKA VLASU MIN. 45 mm, 1500g/m²
- GEOTEXTÍLIA 200 g/m²
- ŠTRKODRVA FR. 0-32 HR. 100 mm

Okraje sú navrhnuté z parkového obrubníka 50x250x1000 mm, ktoré budú osadené do 100 mm hrubého betónového lôžka z betónu C12/15, okraje prisýpané zeminou v sklone 45° v šírke 500 mm.

Smerové a šírkové usporiadanie spevnenej plochy rešpektuje charakter pôvodnej spevnenej plochy.

Požadovanú mieru zhutnenia je nutné preukázať skúškou zhutniteľnosti podľa STN 72 1015. Pri uvedení výsledkov týchto skúšok musí byť uvedená metodika.

Pri zemných prácach je zhotoviteľ povinný dodržiavať ustanovenia STN 73 3050 Zemné práce – všeobecné ustanovenia a ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Zb. Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o bezpečnosti práce pri stavebných prácach.

Pred začatím zemných prác a všetkých výkopových prác je nevyhnutné presné vytýčenie všetkých inž. sietí, vrátane hĺbky uloženia z dôvodu zachovania ich potrebného krytia pod navrhovanou konštrukciou, aby nevznikla možnosť poškodenia týchto zariadení a aby pri prevádzkovaní nemohlo nastať vzájomné ovplyvňovanie, prípadne poškodenie. Práce v ochrannom pásme je možné vykonávať len pod dozorom zodpovedného pracovníka prevádzkovateľa distribučných sietí. Preto je potrebné akékoľvek zemné práce bližšie ako 1m od osi vykonávať ručne a dodržiavať opatrnosť v ochrannom pásme. Nad trasou inžinierskych sietí dodržiavať zákaz prejazdu ťažkými vozidlami kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu.

OCEĽ. KONŠTRUKCIA OCHRANNEJ SIETE:

Za novými bránami sú navrhnuté nové oceľové konštrukcie s ochrannou sieťou. Nosnú konštrukcia tvoria oceľové stĺpy 80x80x2 mm, výšky 4,5 m, práškovej zelenej farby a oceľové vzpery 60x40x2 mm, práškovej zelenej farby kotvené do stĺpov skrutkami a úchytní z plechu hr. 2 mm. Stĺpy sú kotvené do základových pätiiek cez žiarovo zinkované kotviace púzdra z profilu 75x75x4 mm - adaptéry, ktoré sú zabetónované do základových pätiiek do hĺbky min. 850 mm. Pätky sú navrhnuté 0,6x0,6x1,5 m z betónu C 16/20, pod pätkou je navrhnuté štrkové lôžko hr. 300 mm. Ochrannú sieť tvorí poplastované pletivo zelené výšky 4,0 m, drôt 2,7 mm, oko 45x45 mm, vrátane príslušenstva (napínák, príchytka, drôt...).

OCEL'. BASKETBALOVÝ KÔŠ

Sú navrhnuté nové basketbalové exteriérové konštrukcie osadené v púzdrach z pozinkovanej ocele, ktoré sú kotvené do základových pätiiek 0,6x0,6x1,2 m z betónu C 16/20. Pod pätkou je navrhnuté štrkové lôžko hr. 300 mm.

Súčasťou dodávky sú aj epoxidové basketbalové dosky 90x120 cm vrátane koša s ocel'. sieťkou.

HÁDZANÁRSKA BRÁNA

Sú navrhnuté nové hádzanárske brány rozmeru 3,0 x 2,0 m. Hlavný rám je vyrobený z hliníkového profilu 80x80 mm, úplne zváraný. Všetky ocel'ové prvky sú chránené pred poveternostnými vplyvmi žiarovým zinkovaním. Súčasťou dodávky sú aj montážne púzdra na bránku s adaptérmí (s kolíkmi pre ohyby), sada umožňujúca stabilné osadenie bránky do zeme, objímka umiestnená natrvalo v asfaltobetóne nebráni demontáži bránky.

TENISOVÝ STĹPIK

Sú navrhnuté tenisové stĺpiky určené pre vonkajšie použitie, žiarovo zinkované, kotvené do základových pätiiek 0,6x0,6x0,8 m Z C 16/20 + štrkové lôžko hr. 200 mm so zabet. ocel'. púzdom. Súčasťou dodávky je aj tenisová sieť pre vonkajšie použitie

PARKOVÁ LAVICA

Na riešených plochách vedľa chodníkov sú navrhnuté parkové lavice 1800x700 mm z ocel'ovej konštrukcie, sedadlo i operadlo z drevených dosiek. Lavice budú kotvené ocel'. kotvami do betónovej dlažby. Referenčný typ: MMCITE Vera.

SMETNÝ KÔŠ

Smetné koše sú navrhnuté z vymývaného betónu - 450 x 800 (950) mm s poklopom, popolníkom a vnútorným košom z pozinkovaného plechu.

STOJAN NA BICYKLE

Stojan na bicykle je navrhnutý ocel'ový - žiarovo zinkovaná s práškovou farbou pre 6 ks bicyklov. Stojan bude kotvený ocel'. kotvami do betónovej dlažby. Referenčný typ: MMCITE Velo

BOX NA DEFIBRILÁTOR EXTERIÉROVÝ S ALARMOM + DEFIBRILÁTOR

Na jestv. stĺpe VO je navrhnutý plne automatický defibrilátor, ktorý je uložený do exteriérového boxu. Box je vybavený alarmom aj LED diódami, ktorý je napojený na el. energiu ce trafo (súčasťou dodávky boxu). Defibrilátor musí byť v prevedení s možnosťou použitia v exteriéri, vrátane defibrilačných elektród pre deti a hlasovej navigácie v slovenskom jazyku. Referenčný typ: AED Defibrilátor HeartSine PAD 360P automatický + AED skrinka s alarmom AIVIA 200 OUTDOOR .

SKATEBOARDOVÉ PRVKY

Za jestv. multifunkčným ihriskom na asfaltovej ploche rozmeru 21,95x5,0 m sú navrhnuté skateboardové elementy z pohľadového betónu bielej farby v rozsahu:

TRIBUNOVÝ PRVOK: d x š x v = 2500 x 950 x 450 mm,

BET. SEDÁK: d x š x v = 2000 x 400 x 400 mm,
LEDGE: d x š x v = 1400 x 500 x 400 mm,
LEDGE: d x š x v = 2000 x 500 x 250 mm,
ŠIKMÝ BET. SEDÁK: d x š x v = 1500 x 400 x 400 mm.

SADOVÉ ÚPRAVY

Pozdĺž obrubníkov sú navrhnuté terénne úpravy a to dosyp zeminy v páse 500 mm. Tieto plochy budú následne zasiaté trávnuou zmesou. V riešenom území sú navrhnuté aj nové dreviny v počte 5 ks - typ Javor mliečny Globosum.

Miesto plnenia predmetu zákazky: na parcelách č. 2483/1, 2484, 2489, - C-KN, k.ú. Fil'akovo