

# ZMLUVA O DIELO

číslo objednávateľa

Z24-014-0027  
číslo zhotoviteľa

o uskutočnení stavebných prác:

## „I/59 Liptovská Osada – most 052“

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).  
(ďalej len „zmluva o dielo“ alebo „zmluva“)

### ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY

**1.1 Objednávateľ** : **Slovenská správa ciest**  
Sídlo : Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava, Slovenská republika  
Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR (právny nástupca MDVRR SR) zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006 a č.86 zo dňa 22.05.2008 zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 162 zo dňa 24.10.2014 a naposledy zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 24/2016 zo dňa 22.03.2016

Štatutárny orgán : **Ing. Ivan Rybárik**, generálny riaditeľ  
IČO : 000 033 28  
DIČ : 2021067785  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica  
IBAN : SK448180000007000135433  
SK068180000007000183259  
Telefón : +421 41 507 4612  
e-mail : [beata.bulejcikova@ssc.sk](mailto:beata.bulejcikova@ssc.sk)

#### Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová  
Oddelenie právne SSC IVSC ZA  
- vo veciach technických : Ing. Stanislav Lališ  
úsek investičnej prípravy SSC IVSC ZA  
- vo veciach realizačných : Ing. Vladimír Veveričík  
úsek investičnej výstavby SSC IVSC ZA  
- stavebný dozor : Ing. Vladimír Hudec  
- vo veciach ekonomických : Katarína Staneková  
- kontroly kvality materiálov a prác : Ing. Ružena Moravčíková, PhD.  
OL SSC IVSC ZA

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

**1.2 Zhotoviteľ** : Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.  
Sídlo : Mokrán záhon 4, 821 04 Bratislava  
Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným  
Štatutárny orgán : Ing. Radim Čáp, Ph.D. - konateľ  
Vladimír Lesovský - konateľ  
IČO : 00 896 225  
DIČ : 2020294144  
Bankové spojenie : Tatra banka a.s  
IBAN : SK58 1100 0000 002623043487  
Telefón : 041/516 64 97  
Fax : -  
e-mail : [office-sever@swietelsky.sk](mailto:office-sever@swietelsky.sk)

## Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : Ing. Juraj Serva – riaditeľ oblasti Sever
- vo veciach technických : Ing. Ján Kardoš, PhD. – vedúci odd. prípravy a kalkulácie
- vo veciach realizačných : p. Roman Banič – stavbyvedúci  
Ing. Ondrej Mištrík - stavbyvedúci

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné strany“

## PREAMBULA

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – nadlimitná zákazka zadávaná postupom podľa § 66 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.

Účelom stavebnej úpravy je rekonštrukcia a modernizácia mostného objektu v km 42,156 cesty I/59 s cieľom zlepšenia jeho stavebno-technického stavu v spojitosti so zvýšením bezpečnosti cestnej premávky na predmetnej ceste.

## ČI.2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

### 2.1 Predmet zmluvy

- 2.1.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo špecifikované v bode 2.1.2 tohto článku zmluvy (ďalej len „dielo“), záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za riadne vykonané dielo dohodnutú cenu a úprava práv a povinností zmluvných strán s tým súvisiacich, ako aj úprava ďalších skutočností uvedených v tejto zmluve.
- 2.1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo „**I/59 Liptovská Osada – most 052**“ na základe výsledku verejného obstarávania na vlastné nebezpečenstvo v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto zmluve, súťažných podkladoch a projektovej dokumentácii, podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek väd a nedorobkov diela.
- 2.1.3 Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa bod 2.3 tohto článku.

### 2.2 Čas plnenia

- 2.2.1 Začatie prác : **čl. 8.1 Zmluvných podmienok osobitných**
- 2.2.2 Lehota výstavby : **do 8 mesiacov**

Do lehoty výstavby nie je započítané zimné obdobie, v ktorom nie je možné realizovať stavebné práce v súlade s TKP. Zimné obdobie je obdobie od 01.12. príslušného kalendárneho roka do 1.3.nasledujúceho kalendárneho roka.

### 2.3 Cena diela:

- 2.3.1 Cena diela je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- 2.3.2 Zmluvná cena (bez DPH) v EUR : 748 923,03 EUR

DPH 20 % v EUR : 149 784,61 EUR  
Zmluvná cena diela celkom s DPH v EUR : 898 707,64 EUR

Slovom : osemstodeväťdesiatosemtisícšesťdesiatšesť EUR, 64/100 EUR

- 2.3.3 Zhotoviteľ bude mať nárok na uvedenú čiastku v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi túto uvedenú čiastku za riadne a včas zhotoviteľom vykonané a dokončené dielo, ktoré bude bez väd a nedorobkov, v čase a spôsobom uvedeným v zmluve.
- 2.3.4 Platby budú zhotoviteľovi realizované v mene EUR.

### ČI. 3. OSOBNÉ UJEDNANIA

- 3.1 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky, pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu.
- 3.2 Odovzdanie prác k zhotoveniu inému subjektu bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od zmluvy bez nároku zhotoviteľa na odškodnenie.
- 3.3 **Verejný obstarávateľ požaduje, aby zhotoviteľ zabezpečil vykonávanie prác 7 dní v týždni v predĺžených smenách. Nakoľko verejný obstarávateľ požaduje realizovať práce 7 dní v týždni v predĺžených smenách, uchádzač si do ceny zahrnie náklady na takto upravenú prácu vrátane všetkého potrebného technického vybavenia.**  
Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť svoju pohľadávku vyplývajúcu z tejto Zmluvy o dielo voči objednávateľovi na tretiu osobu. Právny úkon, ktorým by zhotoviteľ postúpil pohľadávku z tejto zmluvy voči objednávateľovi na tretiu osobu je od začiatku neplatný. Toto obmedzenie postúpenia pohľadávky sa dojednáva na dobu neurčitú.
- 3.4 Zhotoviteľ musí spĺňať osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „osobné postavenie“) po celú dobu trvania Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný oznámiť skutočnosť, na základe ktorej prestal spĺňať osobné postavenie objednávateľovi do 8 dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala. Za porušenie povinnosti zhotoviteľa spĺňať osobné postavenie počas trvania zmluvy vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100 € za každý deň porušenia. Porušenie povinnosti spĺňať osobné postavenie, ktoré trvá dlhšie ako 30 dní sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť podľa § 345 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník.  
V prípade porušenia oznamovacej povinnosti zhotoviteľa týkajúcej sa straty osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500 € za každý deň porušenia.

### ČI. 4. SUBDODÁVATELIA

Na plnení tejto zmluvy sa budú podieľať subdodávatelia uvedení v Prílohe I) zmluvy.

- 4.1 Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. Podmienka sa týka všetkých subdodávateľov počas celého plnenia zmluvy.
- 4.2 Zhotoviteľ je povinný vopred oznámiť návrh na zmenu subdodávateľa/ľov podľa bodu 4.1., resp. ich doplnenie najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom a tento subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa bodu 4.1 tejto zmluvy.
- 4.3 Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa § 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, objednávateľ písomne požiadava zhotoviteľa o jeho nahradenie. Zhotoviteľ doručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety.
- 4.4 Objávateľ uzavrie dodatok týkajúci sa zmeny subdodávateľov (Príloha I)), podľa potreby
- 4.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávatelia po celú dobu trvania zmluvy spĺňali podmienky účasti podľa § 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. V prípade porušenia povinnosti

Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý deň porušenia.

- 4.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávatelia, ktorí sa majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora boli zapísaní v registri partnerov verejného sektora po celú dobu trvania Zmluvy. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý deň porušenia pričom porušenie uvedenej povinnosti, ktoré trvá dlhšie ako 30 dní sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
- 4.7 Zhotoviteľ vyhlasuje, že Príloha I) zmluvy obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a 6 zákona o verejnom obstarávaní. Údaje v zmysle § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní sú údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra a údaje o osobe oprávnenej konať za uvedené osoby v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (ďalej len „Údaje“). Zmenu Údajov akejkoľvek vyššie uvedenej osoby je Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi. V prípade nesplnenia povinnosti Zhotoviteľa v zmysle predchádzajúcej vety má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý neoznámený zmenený údaj, ako aj náhradu škody, ktorá Objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne.
- 4.8 Ustanoveniami bodov uvedených v článku 4 nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za plnenie zmluvy.

#### **ČL. 5 PREDSTAVITELIA ZHOTOVITEĽA**

- 5.1 Na plnení tejto zmluvy sa budú podieľať títo predstavitelia zhotoviteľa: vedúci stavby, zástupca vedúceho stavby, zodpovedný geodet a koordinátor BOZP uvedení v Prílohe m) zmluvy.
- 5.2 Objednávateľ uzavrie dodatok týkajúci sa zmeny predstaviteľov zhotoviteľa (Príloha m), podľa potreby,

#### **ČI. 6 ZMENY ZMLUVY POČAS JEJ TRVANIA**

- 6.1 Zmluvu o dielo možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak
- 6.1.1 a) dôjde k oprávneným zmenám technického riešenia počas výstavby oproti PD;  
b) dôjde k zmenám vyvolaným nepredvídateľnými geologickými podmienkami územia;  
c) dôjde k legislatívnym zmenám platných technických predpisov počas výstavby;
- 6.1.2 doba výstavby sa môže predĺžiť v prípade, ak:
- a) nastanú okolnosti definované v bode 6.1.1;  
b) budú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky;  
c) nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá;
- 6.1.3 ide o doplnujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ a zmena zhotoviteľa
1. nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy a  
2. spôsobí objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov;
- 6.1.4 potreba zmeny vyplýva z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy;
- 6.1.5 ide o nahradenie pôvodného zhotoviteľa novým zhotoviteľom na základe skutočnosti, že iný hospodársky subjekt, ktorý spĺňa pôvodne určené podmienky účasti, je právnym nástupcom pôvodného zhotoviteľa v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a splynutia alebo úpadku, za predpokladu, že pôvodná zmluva sa podstatne nemení a cieľom zmeny nie je vyhnúť sa použitiu postupov zákona o verejnom obstarávaní alebo
- 6.1.6 nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.
- 6.2 Podstatnou zmenou pôvodnej zmluvy sa rozumie taká zmena, ktorou sa mení povaha alebo rozširuje rozsah pôvodnej zmluvy, najmä

- a) dopĺňajú alebo menia podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných hospodárskych subjektov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku,
  - b) mení ekonomická rovnováha v prospech zhotoviteľa spôsobom, ktorý pôvodná zmluva neupravovala alebo
  - c) nahrádza pôvodný zhotoviteľ novým zhotoviteľom inak, ako podľa bodu 6.1.5.
- 6.3 Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a zároveň je nižšia ako
- a) 15% hodnoty pôvodnej zmluvy,
- pričom sa nesmie meniť charakter zmluvy.
- 6.4 Ak ide o zmenu podľa bodu 6.1.3 alebo 6.1.4, nemôže dôjsť k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50% hodnoty pôvodnej zmluvy.  
Ak ide o opakované zmeny, obmedzenie podľa prvej vety sa vzťahuje na každú zmenu. Opakovanými zmenami zmluvy sa nemožno vyhnúť použitiu postupov podľa zákona o verejnom obstarávaní.
- 6.5 Zmena zmluvy musí byť písomná.

## ČI. 7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Časť obsahu tejto zmluvy je určená v súlade s § 273 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“) v znení neskorších predpisov prostredníctvom Zmluvných podmienok všeobecných, Prílohy k ponuke a Zmluvných podmienok osobitných. Zmluvnými podmienkami všeobecnými sú pre účely tejto zmluvy všeobecné podmienky „Zmluvných podmienok na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom“, prvé vydanie z roku 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC) – tzv. „červená kniha“, slovenský preklad Slovenskej asociácie konzultačných inžinierov – SACE 2008. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú im známe Zmluvné podmienky všeobecné a Zmluvné podmienky osobitné. Odchylné dojednania v zmluve majú prednosť pred znením obchodných podmienok uvedených v tomto odseku.
- 7.2 Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy počas celej doby výstavby dodržiavať všetky platné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky a všetky platné technické normy a postupovať pri zhotovení diela v súlade s platnými rozhodnutiami príslušných správnych orgánov vzťahujúcich sa na zhotovované dielo, ktoré nadobudnú platnosť pred aj počas realizácie diela. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v súlade s ustanovením § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Nárok objednávateľa na náhradu škody spôsobenej nedodržaním povinností podľa tohto bodu tým nie je dotknutý.
- 7.3 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sú zmluvné strany povinné prednostne riešiť vzájomným rokovaním a dohodou. V prípade, že sa vzájomné spory zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 7.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, kedy ešte nedošlo k jej plneniu a výsledky kontroly RO neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.
- 7.5 Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.
- 7.6 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, Zmluvnými podmienkami všeobecnými a Zmluvnými podmienkami osobitnými.
- 7.7 Zhotoviteľ je povinný strieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 7.8 Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach. Z ktorých rovnopisoch štyri (4) obdrží Objednávateľ a dva (2) zhotoviteľ.

- 7.9 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. Zverejnením zmluvy nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva zmluvných strán a informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovažujú za dôverné.
- 7.10 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
- 7.11 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy.
- 7.12 **Táto zmluva má šesť strán a jej neoddeliteľnou súčasťou je rozpočet (rekapitulácia), Príloha k ponuke, Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok a Zoznam predstaviteľov zhotoviteľa.**

**Ostatné prílohy nie sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.** Pokiaľ ide o práva a povinnosti zmluvných strán pre účely interpretácie je poradie záväznosti jednotlivých dokumentov nasledovné:

- a) Zmluva o dielo
- b) Oznámenie o prijatí ponuky
- c) Ponukový list
- d) Príloha k ponuke
- e) Zmluvné podmienky osobitné
- f) Zmluvné podmienky všeobecné
- g) Technicko – kvalitatívne podmienky všeobecné, zvláštne
- h) Cenová časť vrátane oceneného súpisu položiek
- i) Projektová dokumentácia stavby a jej prílohy
- j) Ponuka zhotoviteľa
- k) Fotokópia zmluvy o združení uzatvorenej medzi účastníkmi zmluvy na strane zhotoviteľa (ak je relevantná)
- l) Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok
- m) Zoznam predstaviteľov zhotoviteľa
- n) Príkaz generálneho riaditeľa č. 3/2019, ktorým sa vydáva smernica o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
- o) Vysvetlenie súťažných podkladov (podľa toho ktorej časti SP sa týka) a inej dokumentácie VO  
Ak sa v uvedených dokumentoch objaví dvojnásobnosť alebo nezrovnalosť, stavebný dozor je povinný vydať akékoľvek potrebné objasnenie alebo pokyn pre zhotoviteľa.

7.13 Dodatky k jednotlivým dokumentom budú mať rovnaké poradie záväznosti ako dokument, ktorý upravujú.

Zmluvné strany na znak svojho súhlasu s obsahom tejto zmluvy túto zmluvu podpísali.

Dátum: .....

Za objednávateľa:

.....  
**Ing. Ivan Rybárik**  
generálny riaditeľ

Dátum: .....

Za zhotoviteľa:

.....  
**Ing. Juraj Serva**  
riaditeľ oblasti Sever

.....  
**Ing. Ján Kardoš, PhD.**  
vedúci odd. prípravy a kalkulácie

Číslo časti stavby	Klasifikácia stavieb	Názov časti stavby	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH
0	2111	000-00 Všeobecné položky	172 195,96	34 439,19	206 635,15
1	2111	100-00 Cesta I/77	90 799,53	18 159,91	108 959,44
2	2141	201-00 Most ev.č. 59-052	485 927,54	97 185,51	583 113,05
<b>Celkový súčet</b>			<b>748 923,03</b>	<b>149 784,61</b>	<b>898 707,64</b>

## ZVAZOK 2

## Časť 2.2

## PRÍLOHA K PONUKE

## I/59 Liptovská Osada – most 052

Poznámka: S výnimkou položiek, u ktorých sú uvedené požiadavky verejného obstarávateľa, ďalšie údaje musia byť doplnené pred podaním ponuky. <b>Položka</b>	Podčlánok zmluvných podmienok (FIDIC)	Údaje
Názov a adresa obstarávateľa	1.1.2.2 & 1.3	Slovenská správa ciest Dúbravská cesta 1152/3 841 04 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Názov a adresa zhotoviteľa	1.1.2.3 & 1.3	Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. Mokráň záhon 4 821 04 Bratislava
Meno koordinátora BOZP	1.1.2.11	Bc. Ivan Gajdoš
Názov a adresa stavebného dozoru	1.1.2.4 & 1.3	Slovenská správa ciest , Investičná výstavba a správa ciest Žilina, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina Ing. Vladimír Hudec, Ing. Dana Micháľková
Lehota výstavby	1.1.3.3 8.2	8 mesiacov
Záručná doba	1.1.3.7	60 mesiacov
Lehota na oznámenie zistených väd po odovzdaní diela	1.1.3.10	12 mesiacov
Elektronické prenosové systémy	1.3	nebudú sa používať pre oficiálnu komunikáciu
Použitie právne predpisy	1.4	Slovenskej republiky
Rozhodujúci jazyk	1.4	slovenský jazyk
Jazyk pre komunikáciu	1.4	slovenský jazyk, český jazyk
Lehota pre vstup na stavenisko	2.1	v nasledujúci deň po odovzdaní staveniska
Sankcia za nepredloženie žiadosti	4.1 i ZPO	300,- EUR za každý deň omeškania
Čiastka zábezpeky na vykonanie prác (na splnenie zmluvných podmienok)	4.2	5 % z akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH
Zábezpeky na odstránenie väd v záručnej dobe	4.2.1	Výška zábezpeky na odstránenie väd v záručnej dobe je polovica zo zádržných platieb t. j. 2,5% po dobu záručnej doby t.j. 5 rokov.
Správy o postupe prác	4.21	mesačne
Pracovná doba	6.5	6 <sup>00</sup> - 20 <sup>00</sup>
Odškodnenie za oneskorenie	8.7 & 14.15 (b)	0,05 % zo zmluvnej ceny bez DPH za každý deň oneskorenia



Položka	Podčlánok zmluvných podmienok	Údaje
Sankcie za porušenie povinnosti zhotoviteľa v oblasti BOZP	6.7	PODĽA SANKČNÉHO PORIADKU
		Porušenie povinnosti BOZP a OPP - napomenutie
		Závažné porušenie BOZP a OPP – 30€/za každé zistené porušenie
		Obzvlášť závažné porušenie BOZP a OPP – 500 €/ zistené porušenie
Sankcie za nepredloženie harmonogramu prác v stanovenej lehote	8.3	500, . EUR za každý deň omeškania
Maximálna čiastka odškodnenia za oneskorenie	8.7	10 % zo zmluvnej ceny s DPH
Sankcia za nepredloženie dokladov stanovenej lehote	12.3	500, . EUR za každý deň omeškania
Percento pre úpravu cien provizórnych položiek	13.5 (b)	nehodí sa
Úpravy v dôsledku zmien Nákladov (Valorizácia)	13.8.	Aplikuje sa – metodický pokyn 19/2022
Preddavková platba	14.2	Poskytuje sa
Počet a časovanie zálohových platieb	14.2	<b>Preddavková platba sa poskytne najneskôr do 31.12.2023</b> <b>Preddavková platba sa zúčtuje najneskôr do 06/2024</b>
Meny a ich podiely	14.2	<b>Preddavková platba sa poskytne pre túto stavbu vo výške 30%</b>
Percento zadržaných platieb	14.3	5 % zo zmluvnej ceny bez DPH
Limit zadržaných platieb	14.3	5 % zo zmluvnej ceny bez DPH
Čiastka za technologické zariadenia a materiály dodané na stavenisko	14.5 (b)	nehodí sa
Čiastka za technologické zariadenia a materiály dopravované na stavenisko	14.5 (c)	nehodí sa
Minimálna čiastka priebežných platobných potvrdení	14.6	neuplatňuje sa
Platba	14.7	Všetky podmienky uvedené v článku 14.7
Lehoty na predloženie poisťiek: (a) dôkazy o poistení (b) príslušné poisťné zmluvy	18.1	7 dní 28 dní
Maximálna čiastka odpočítateľných položiek pre poistenie objednávateľových rizík	18.2 (d)	nehodí sa
Minimálna čiastka poistenia tretej strany	18.3	166 000 € na jednu poisťnú udalosť
Termín vymenovania Komisie na riešenie sporov (KRS)	20.2	nehodí sa

I/59 Liptovská Osada – most 052

Podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác realizovaná nadlimitným postupom podľa § 66 ods. 7, písm. b) ZVO  
Súťažné podklady - Zväzok 2 – 2.2 Pokyny pre záujemcov

Počet osôb v KRS	20.2	nehodí sa
Menovanie člena KRS (ak sa strany nedohodnú) vykoná	20.3	nehodí sa
Plán BOZP	6.7	Vyžaduje sa od úspešného uchádzača
Sankcie za nedodržanie plánu BOZP v stanovenej lehote	6.7	200,- € za každý deň omeškania
Porealizačný geometrický plán stavby	10.1	Vyžaduje sa od úspešného uchádzača
Geometrický plán na zriadenie vecného bremena	10.1	Vyžaduje sa od úspešného uchádzača
Povodňový plán	PD stavby (doklady)	Vyžaduje sa od úspešného uchádzača
Environmentálny plán výstavby	PD stavby (doklady)	Vyžaduje sa od úspešného uchádzača
Meranie hluku	PD stavby (doklady)	Nevyžaduje sa

Dátum: 27.07.2023

Podpis

.....  
Ing. Juraj Serva – riaditeľ oblasti Sever

Ing. Ján Kardoš, PhD. – vedúci odd. prípravy a kalkulácie

Predmet zmluvy:

**I/59 Liptovská Osada - most 052**

uskutočnenie stavebných prác

**Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok**

Por. č.	Navrhovaný subdodávateľ obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania	% podiel zákazky na celkových nákladoch stavby	Druh prác konkrétna časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa		
				meno a priezvisko	adresa pobytu	dátum narodenia
1.	MAGEBA Slovakia s.r.o., Pri Krásnej 4, 040 12 Košice IČO 36040452	3,95 %	Mostný záver	Peter Haluška	Cintorínska 431/6A, Banská Štiavnica – Štefultov 969 01	23.11.1971
2	BRB Výroba s.r.o., Bytčianska 497/126, Považský Chlmec 010 03 IČO 50928295	4,75 %	Dodávka a montáž zvodidiel	Branislav Beliančin	548, 023 31 Rudina	24.09.1975
3.	ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby Slovenská 86, Prešov 080 01 IČO 17085501	3,40 %	Projekčné práce	Ing. Jozef Antol	Levočská 10, 080 01 Prešov	29.04.1954
4.	ZNAČKY, s.r.o. Nemocničná 2321, 026 01 Dolný Kubín IČO 43931111	0,90 %	Dopravné značenie	Mgr. Martin Pukáč	Medzihradská 1303/63, 026 01 Dolný Kubín	30.09.1977
5.	GEOMAD s.r.o. Petelenova 15691/7, 974 01 Banská Bystrica IČO 47418397	0,85 %	Geodetické práce	Bc. Matúš Debnár	Železničarska 595/2, 974 01 Banská Bystrica	26.09.1986
6.	G.B.DAD s.r.o. Šrobárova 665/5 917 01 Trnava IČO 36250961	0,23 %	Spojovací postrek	Štefan Bielik	Kopanice 3580/21, 821 04 Bratislava	16.05.1948

Dátum:

.....  
Ing. Juraj Serva – riaditeľ oblasti  
Ing. Ján Kardoš, PhD. – vedúci odd. prípravy a kalkulácie

**Zoznam predstaviteľov zhotoviteľa**

I/59 Liptovská Osada - most 052

Titul, meno, priezvisko	funkcia	zastúpenie v rámci realizácie diela
Roman Banič	vedúci stavby	
Ing. Ondrej Mištrík	zástupca vedúceho stavby	
Ing. Jozef Debnár	zodpovedný geodet	
Bc. Ivan Gajdoš	koordinátor BOZP	

Dátum:

Podpis:

Ing. Juraj Serva - riaditeľ oblasti Server

Ing. Ján Kardoš, PhD. - vedúci odd. prípravy a kalkulácie