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ZMLUVA O DIELO 
 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení  
___________________________________________________________________________________________ 
 

č. Zmluvy Objednávateľa: 
č. Zmluvy Zhotoviteľa: 2023-3-284 
zo dňa:                                  02.10.2023 

 
 

Článok 1 
ZMLUVNÉ STRANY 

 
1.1 Objednávateľ:  Slovenská technická univerzita v Bratislave 
     Vazovova 5 
     812 43 Bratislava 
 Materiálovotechnologická fakulta Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave so sídlom v Trnave 
     Ulica Jána Bottu 25 
     917 24 Trnava 

štatutár:    Dr.h.c., prof.h.c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, rektor 
 IČO:   00 397 687 
 IČ pre DPH:  SK2020845255 
 Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
 Číslo účtu/kód banky: SK68 8180 0000 0070 0012 0063 
 Zastúpenie  prof. Ing. Miloš Čambál, CSc., dekan MTF STU 

Osoby oprávnené rokovať 
vo veciach technických: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD., prodekan MTF STU 
  

 (ďalej len „Objednávateľ“) 
 
1.2 Zhotoviteľ: 
 Obchodné meno:  Termomont Dolná Krupá, s.r.o. 
 Sídlo:   Vysoká 42/6785, 919 34  Biely Kostol 
 Registrácia:  Obchodný register Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vl. č. 11211/T 
 IČO:   36229709 
 DIČ:   2020163981 
 IČ pre DPH:  SK2020163981 
 IBAN:   SK34 0200 0000 0016 7305 7954 
 Zastúpený:  Ján Reisinger - konateľ 
  
  

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 
 

 
 

Preambula 
Východiskovým podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy na zabezpečenie realizácie diela ,,Rekonštrukcia 
zosilovacej stanice vody pre ŠD blok A“ (ďalej „Dielo“) je ponuka Zhotoviteľa ako úspešného uchádzača 
predložená Objednávateľovi ako verejnému obstarávateľovi vo verejnom obstarávaní  zákazky s nízkou hodnotou 
s názvom „Rekonštrukcia zosilovacej stanice vody pre ŠD blok A“ zadávanej podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 
verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“). 
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Článok 2 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

2.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je spoločnosťou odborne spôsobilou na vykonanie Diela v zmysle príslušných 
platných a účinných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky. 
Zhotoviteľ je povinný pri zhotovení Diela dodržiavať všetky príslušné platné všeobecne záväzné právne 
predpisy a technické normy Slovenskej republiky vzťahujúce sa na vykonanie Diela a túto zmluvu. 

 
 

Článok 3 
PREDMET ZMLUVY 

3.1 Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán súvisiacich so záväzkom Zhotoviteľa 
zhotoviť Dielo špecifikované v bode 3.3 tohto článku zmluvy, v rozsahu a za podmienok stanovených touto 
zmluvou a jej prílohami a v súvislosti so záväzkom Objednávateľa Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi 
cenu za Dielo dohodnutú podľa článku 4 tejto zmluvy. 

3.2  Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok uvedených v tejto zmluve pre Objednávateľa zhotoviť a odovzdať 
Dielo definované bode 3.3 tohto článku zmluvy, zhotovené podľa dokumentácie (ďalej len 
,,dokumentácia“), na základe ustanovení tejto zmluvy a pokynov Objednávateľa počas realizácie Diela. 

 Dokumentáciou sa na účely tejto zmluvy rozumejú min. nasledovné dokumenty: 
a) projektová dokumentácia bližšie špecifikovaná v bode 3.3 
b) súťažné podklady k procesu verejného obstarávania, ktoré predchádzalo uzavretiu tejto zmluvy 
c) ponuka Zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní, ktoré predchádzalo uzavretiu tejto 

zmluvy 
3.3 Za Dielo sa na účely tejto zmluvy považuje uskutočnenie montáže a stavebných prác v areáli 

Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave na 
adrese Ulica Jána Bottu č. 25, 917 01 Trnava, ktoré sú špecifikované v projektovej dokumentácii 
projektanta Ing. Juraja Očenáška,, ZOSILOVACIA STANICA VODY PRE STARÝ INTERNÁT V AREÁLI STU V 
TRNAVE“. 

 Konkrétny opis Diela je uvedený v projektovej dokumentácii.  
3.4 Súčasťou Diela je aj povinnosť Zhotoviteľa vykonať nasledovné činnosti: 

3.4.1  výkon činností koordinátora bezpečnosti na mieste realizácie Diela v periodicite min. 1x za dva 
týždne podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z.z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a podľa pokynov a požiadaviek 
Objednávateľa a umiestnenie na mieste realizácie Diela oznámenie podľa Prílohy č. 1 nariadenia 
vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z.z. v platnom znení. 

3.4.2 vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa nariadenia vlády Slovenskej 
republiky č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko a podľa pokynov a požiadaviek Objednávateľa a to najneskôr do 10 dní od podpisu tejto 
zmluvy. 

3.4.3 spolupráca s oprávnenou osobou Objednávateľa (technik BOZP/PO), prerokovávanie a koordinácia 
otázok a problematiky súvisiacich s plnením právnych predpisov Slovenskej republiky v oblasti 
BOZP a PO. 

3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo riadne, včas, na požadovanej odbornej úrovni, na vlastné náklady a 
vlastné nebezpečenstvo a v termíne dohodnutom v čl. 4 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo 
v súlade s podmienkami tejto zmluvy, dokumentáciou a požiadavkami Objednávateľa uvedenými v rámci 
procesu verejného obstarávania, s požiadavkami na prvotriednu kvalitu, stanovenými príslušnými 
všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami platnými v Slovenskej republike. Pre 
tento predmet plnenia sa odporučené normy považujú za záväzné. 

3.6 Ďalej sa Zhotoviteľ zaväzuje použiť na vykonanie Diela tovar, materiál a zariadenia, ktoré budú spĺňať 
kritériá a štandard požadovaný Objednávateľom a dokumentáciou a budú v súlade so všetkými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi a technickými normami platnými v Slovenskej republike, čo je Zhotoviteľ 
povinný v prípade potreby preukázať certifikátmi o preukazovaní zhody pre Slovenskú republiku. 
Bez písomného súhlasu Objednávateľa nesmú byť použité iné materiály, technológie alebo zmeny voči 
ocenenému výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve. Zároveň sa Zhotoviteľ zaväzuje a 
zodpovedá za to, že pri realizácii Diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, 
že je škodlivý voči životu, zdraviu alebo životnému prostrediu. Ak tak Zhotoviteľ urobí, je povinný na 
písomné vyzvanie Objednávateľa vykonať okamžite nápravu tak, aby Objednávateľ ani iný subjekt z tohto 
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titulu neutrpel žiadnu ujmu. Zároveň platí, že použitie uvedených materiálov sa považuje za podstatné 
porušenie tejto zmluvy. 

3.7 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že je mu známe technické riešenie Diela, že sa zoznámil 
s priestorom – miestom realizácie Diela a požiadavkami Objednávateľa, preštudoval všetky odovzdané 
podklady a dokumentáciu a má tak všetky potrebné informácie súvisiace s predmetom plnenia tejto 
zmluvy. 

3.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že osoby zodpovedné za riadenie prác, t. j. všetci kľúčoví zamestnanci majú 
kvalifikáciu (vzdelanie a odbornú prax) potrebnú na vykonanie stavebných prác rovnakého alebo 
obdobného charakteru ako predmet tejto zmluvy.  

3.9  Súčasťou predmetu tejto zmluvy je aj vykonanie relevantných povinných prehliadok a skúšok alebo aj 
úradných skúšok, ktoré vyplývajú a spravujú sa Vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a 
ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia (ďalej len 
VTZ“) (ďalej len ,,Vyhláška MPSV SR“) ako aj v súlade s ustanoveniami zákona č. 124/2006 Z. z. o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o BOZP“) 
a odovzdanie príslušných správ a protokolov objednávateľovi pre všetky nainštalované a do prevádzky 
uvedené vyhradené technické zariadenia podľa vyššie uvedenej vyhlášky a to v papierovej a elektronickej 
podobe. 

3.10  Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky subdodávateľské práce a nesie za ne zodpovednosť 
a záruku, ako keby ich vykonal sám. 

3.11 Objednávateľ si vyhradzuje právo redukovať predmet zmluvy, a to za podmienok uvedených v článku 12 
tejto zmluvy. 

3.12 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť potrebné spolupôsobenie pri realizácii Diela. 
3.13  Miestom pre doručovanie písomností sú adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Každá zo 

zmluvných strán je povinná písomne oznámiť druhej zmluvnej strane akúkoľvek zmenu týkajúcu sa 
doručovania, a to bezodkladne po tom, čo k takejto zmene dôjde.  

3.14 Za doručenie písomnej poštovej zásielky sa považuje aj vrátenie tejto zásielky s vyznačením pošty 
„neprevzal v odbernej lehote“, alebo vrátenie poštovej zásielky s vyznačením pošty „adresát neznámy“. V 
prípade oznámenia, výpovede, alebo odstúpenia od tejto zmluvy doručeného osobne, sa tieto považujú 
za doručené dňom osobného doručenia, a to aj v prípade, ak adresát odmietne oznámenie alebo 
odstúpenie prevziať. 

  
 

Článok 4 
ČAS PLNENIA 

4.1 Pre lehotu plnenia predmetu tejto zmluvy podľa Čl.3 platí nasledovné: 
 4.1.1  Začatie realizácie Diela: do 10 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy 
 4.1.2 Dokončenie Diela: v lehote 120 dní odo dňa začatia realizácie podľa tohto bodu. 
4.2 Objednávateľ je povinný v deň uzavretia tejto zmluvy odovzdať Zhotoviteľovi 2 vyhotovenia projektovej 

dokumentácie v tlačenej forme a všetky potrebné rozhodnutia príslušných orgánov potrebné na 
zhotovenie Diela. 

4.3  V prípade, ak Zhotoviteľ riadne a úplne vykoná Dielo pred dohodnutým termínom podľa bodu 4.1 tejto 
zmluvy, zaväzuje sa Objednávateľ Dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, a to na základe 
písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela (ďalej len "Protokol"). 

4.4 Riadnym a úplným vykonaním Diela podľa tejto zmluvy a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa 
podľa tejto zmluvy sa rozumie odovzdanie: 
4.4.1 Diela Objednávateľovi na základe Protokolu a zároveň; 
4.4.2 všetkých dokladov potvrdzujúcich kvalitu a technické parametre Diela v súlade s príslušnými 

platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami Slovenskej republiky 
a všetkých dokumentov v zmysle bodu 8.6 tejto zmluvy. 

4.4.3  všetkej dokumentácie určenej projektovou dokumentáciou podľa bodu 3.2 alebo všeobecne 
záväznými právnymi predpismi. 

4.5 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, a to najneskôr do troch  kalendárnych dní od vzniku, 
písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti, ktorá bráni, alebo sťažuje realizáciu 
Diela a ktorá by mohla mať vplyv na termíny vykonania Diela. Ak by sa takéto prekážky nedali odstrániť, 
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Zhotoviteľ je povinný navrhnúť Objednávateľovi zmenu tejto zmluvy. Prípadná zmena tejto zmluvy sa po 
odsúhlasení zo strany Objednávateľa môže uskutočniť len v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 

4.6 Ak dôjde zo strany Zhotoviteľa k  takému omeškaniu prác, ktoré by ohrozilo očakávaný termín odovzdania 
Diela, je Zhotoviteľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity potrebné k eliminácii časového sklzu, 
resp. začať s viaczmennými prácami, a to všetko bez nároku na zvýšenie ceny za Dielo.  

4.7  Objednávateľ si vyhradzuje právo v prípade potreby dočasne prerušiť práce na realizácii Diela na dobu 
nevyhnutne nutnú pre zabezpečenie prevádzkových potrieb Objednávateľa. O uvedených skutočnostiach 
je Objednávateľ povinný písomne oboznámiť Zhotoviteľa najmenej päť kalendárnych dní vopred. V 
takomto prípade dôjde k primeranému predĺženiu lehoty plnenia predmetu tejto zmluvy. 

 
 

Článok 5 
CENA DIELA 

5.1 Zhotoviteľ podpisom Zmluvy o dielo vyhlasuje, že je úplne oboznámený s rozsahom a povahou Diela a že 
správne vyhodnotil a ocenil všetky práce, dodávky a materiály trvalého či dočasného charakteru, ktoré sú 
nevyhnutné pre riadne splnenie tejto zmluvy, sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky 
nevyhnutné k realizácii Diela (vrátane prípojných miest) a že do ceny zahrnul všetky rozhodné okolnosti, 
preveril miestne podmienky na stavenisku, uvážil všetky technické, technologické a dodacie podmienky v 
rozsahu definovanom v tejto zmluve a v zjednaných zmluvných podmienkach uplatnil všetky svoje 
požiadavky na Objednávateľa týkajúce sa predmetu Zmluvy o dielo. 

5.2 Cena za zhotovenie Diela je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov dohodou medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, a to ako cena pevná, konečná, nemenná. 

5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie Diela je najviac: 
Cena bez DPH [EUR]:   58 571,90  EUR,  

Sadzba DPH a výška DPH:  20%  11 714,38  EUR,  

Cena s DPH [EUR]:     70 286,28 EUR,  

slovom cena s DPH [EUR]:  sedemdesiattisícdvestoosemdesiatšesť 28/100 eur. 
Dohodnutá cena je platná počas celého priebehu realizácie celého Diela. 

5.4  V prípade, ak bude Zhotoviteľ tuzemským platiteľom DPH, a predmetné plnenia spadajú do sekcie F – 
stavebné práce (kód 41-43 štatistickej klasifikácie produkcie), potom v súlade s § 69 ods. 12 písm. j) zákona 
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) 
prichádza k prenosu daňovej povinnosti DPH na Objednávateľa a teda Zhotoviteľ nebude fakturovať cenu 
s DPH, ale cenu s 0% DPH.  
V prípade, ak sa charakter stavebných prác netýka predchádzajúcej vety, tak Zhotoviteľ (tuzemský platiteľ 
DPH) bude fakturovať cenu vrátane DPH.  
Neplatiteľ DPH bude fakturovať cenu bez DPH.  

5.5 V cene Diela uvedenej v bode 5.3 tohto článku zmluvy sú zahrnuté aj všetky náklady Zhotoviteľa súvisiace 
s kompletným vykonaním Diela a jeho odovzdaní Objednávateľovi, najmä náklady na prácu, práce 
súvisiace s dodaním a dovozom zabudovaných materiálov, dodaním a dovozom pomocných materiálov a 
konštrukcií, náklady na obstaranie všetkých strojov, vybavenia a zariadenia, náklady na ich používanie a 
údržbu, náklady na všetky drobné a pomocné práce (napr. montážne zariadenia), náklady súvisiace s 
likvidáciou odpadu, náklady na všetky drobné a pomocné materiály, montáž, údržbu, dane a clá, bankové 
náklady, správne poplatky ako aj všetky všeobecné riziká, náklady na plnenie záväzkov a povinností 
Zhotoviteľa z tejto zmluvy, ďalej náklady na všetky služby, ktoré zabezpečujú realizáciu prác, dokončenie, 
individuálne odskúšanie, náklady na zaistenie bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi, povodňovej 
ochrany a ochrany životného prostredia, náklady spojené s plnením povinností vyplývajúcich z predpisov 
odpadového hospodárstva, náklady súvisiace so spoluprácou a koordináciou so subdodávateľmi a 
všeobecné riziká. Do ceny Diela sú zahrnuté i náklady na vykonanie všetkých kontrol, revízií, meraní, 
funkčných skúšok, vrátane vyhodnotenia a vyhotovenia správ, certifikátov materiálov zabudovaných 
v Diele, vypracovanie požadovanej dokumentácie a vykonanie všetkých činností v súvislosti s 
odovzdávacím a preberacím konaním.  

5.6 Vlastníkom Diela počas jeho realizácie je Objednávateľ.  
5.7  Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpečuje Zhotoviteľ. Kúpna cena týchto 

vecí je súčasťou ceny Diela. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do 
Diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy. 



Strana 5 z 24 
 

5.8 Podmienky pre zmeny zmluvy a najmä navýšenie ceny Diela sú uvedené v článku 12 tejto zmluvy a je 
možné ich vykonať len v súlade s §18 zákona o verejnom obstarávaní. 

5.9  Zhotoviteľ je povinný realizovať priame a nepriame výkony súvisiace s realizáciou Diela, ktoré nie sú 
uvedené v projektovej dokumentácii, avšak rozsah a povaha diela podľa projektovej dokumentácie si ich 
vyžaduje. Za také výkony sa považujú predovšetkým pomocné konštrukcie a prvky (dočasné alebo trvalé), 
materiálno-technické a personálne vybavenie stavby. Dodávky materiálov, ktoré nie sú predmetom 
výkazu výmer, ale ich potreba sa ukáže ako nevyhnutná v priebehu realizácie Diela, budú predmetom 
osobitného ocenenia podľa článku 12 tejto zmluvy. 

5.10  Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne a úplne vykonané Dielo podľa tejto zmluvy prevezme na základe 
Protokolu a zaplatí za Dielo cenu dohodnutú touto zmluvou. 

  
Článok 6 

PLATOBNÉ PODMIENKY 
6.1 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť záverečnú zúčtovaciu faktúru až po odovzdaní a prevzatí Diela zbaveného 

všetkých vád a nedorobkov.  
Zhotoviteľ vystaví za vykonané práce faktúru. Podkladom pre vystavenie faktúry a jej súčasťou budú kópia 
Objednávateľom podpísaného preberacieho protokolu, stavebný denník vedený Zhotoviteľom počas 
uskutočňovania predmetu zmluvy a Zhotoviteľom vystavený a Objednávateľom odsúhlasený súpis prác.  
Ak nedôjde medzi zmluvnými stranami k dohode pri odsúhlasení množstva alebo druhu dodaných prác, 
je Zhotoviteľ oprávnený fakturovať len práce, pri ktorých nedošlo k rozporu.  
Cenu za Dielo zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi na základe faktúry po splnení podmienok uvedených v 
bode 6.2 tohto článku (ďalej len „faktúra“). Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ doručí spolu 
s faktúrou Objednávateľovi aj súpis skutočne vykonaných prác, fotodokumentáciu prác, ktoré sú 
fakturované, certifikáty materiálov resp. vyhlásenia o zhode materiálov použitých pri fakturovaných 
prácach, doklady, resp. potvrdenia o likvidácii stavebného odpadu na Diele. 

6.2 Faktúra bude vyhotovená na základe skutočne vykonaných a Objednávateľom odsúhlasených prác, 
pričom súpis prác potvrdený oboma zmluvnými stranami bude neoddeliteľnou súčasťou faktúry. V 
prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti faktúry u tuzemského platiteľa DPH podľa § 74 
zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v a.z., alebo nebude splnená podmienka podľa prvej 
vety tohto bodu, má Objednávateľ právo takúto faktúru vrátiť Zhotoviteľovi, pričom neplynie lehota jej 
splatnosti. Nová lehota splatnosti opravenej faktúry v dĺžke stanovenej v bode 6.4 tohto článku, začne 
plynúť odo dňa preukázateľného doručenia opravenej resp. doplnenej faktúry Objednávateľovi.  

6.3 Objednávateľ faktúry vystavené Zhotoviteľom a doručené Objednávateľovi, v súlade s touto zmluvou a po 
splnení podmienok stanovených touto zmluvou, zaplatí v lehote splatnosti. 

6.4 Splatnosť faktúr je do 30 (slovom: tridsať) kalendárnych dní od dátumu jej preukázateľného doručenia do 
sídla Objednávateľa.  

6.5 Faktúra musí obsahovať tiež nasledovné údaje:  
a) číslo zmluvy podľa evidencie Objednávateľa uvedené v záhlaví tejto zmluvy,  
b) názov zákazky:  ,, Rekonštrukcia zosilovacej stanice vody pre ŠD blok A“   
c) miesto dodania predmetu plnenia:  MTF STU, Ulica Jána Bottu 25, Trnava, 
d) v prípade stavebných prác, pri ktorých prichádza k prenosu daňovej povinnosti, uviesť pri rozpise 

prác kód klasifikácie produkcie. 
6.6 V prípade zastavenia prác z viny Objednávateľa budú skutočne vykonané práce fakturované na základe 

súpisu vykonaných prác.  
6.7 Preddavky Objednávateľ neposkytuje. 
6.8 Objednávateľ si vyhradzuje právo jednostranne započítať svoju peňažnú pohľadávku (splatnú alebo 

nesplatnú), ktorú má voči Zhotoviteľovi proti pohľadávke Zhotoviteľa (splatnej alebo nesplatnej) na 
zaplatenie akejkoľvek peňažnej čiastky, ktorá vznikla na základe zmluvného vzťahu založeného touto 
Zmluvou o dielo alebo v súvislosti s týmto záväzkovým vzťahom. 

6.9 Objednávateľ si v zmysle §12 ods. 1, písm. b) bod 3 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v a.z. 
vyhradzuje právo nezaplatiť zhotoviteľovi 8 % z dohodnutej ceny do doby preukázania splnenia 
kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní verejnej práce (Diela) alebo jej ucelenej časti. 

 
 

Článok 7 
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PODMIENKY VYKONANIA DIELA 
7.1 Odovzdanie miesta realizácie Diela podľa tejto zmluvy bude uskutočnené na základe protokolu o 

odovzdaní a prevzatí miesta realizácie Diela vo vopred dohodnutom termíne (najneskôr však do desať 
pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy). Od odovzdania miesta realizácie Diela 
zodpovedá za miesto realizácie Diela Zhotoviteľ. Zhotoviteľ berie na vedomie, že realizácia Diela bude 
prebiehať počas prevádzky Objednávateľa a zaväzuje sa, že tomu prispôsobí všetku svoju činnosť tak, aby 
stavebné úpravy zásadne neobmedzovali prevádzku Objednávateľa. 

7.2  Odmietnutie prevzatia miesta realizácie Diela Zhotoviteľom bude považované za podstatné porušenie 
povinností Zhotoviteľa. 

7.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť miesto realizácie Diela tak, aby počas výkonu prác a tiež v  období 
pracovného pokoja, na stavbe nedošlo k ohrozeniu či poškodeniu života, zdravia a majetku 
Objednávateľa, jeho zamestnancov, študentov alebo tretích osôb.  

7.4 Zmluvné strany sa zaviazali, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení 
konkrétnych technických otázok a problémov, ktoré vzniknú počas realizácie Diela, najmä vzhľadom na 
ich možný vplyv na výšku ceny za Dielo. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na možnosť 
realizácie technicky jednoduchších a/alebo technicky bezpečnejších a/alebo finančne menej náročných 
riešení ako predpokladá dokumentácia, alebo táto zmluva. Objednávateľ nemusí akceptovať pripomienky 
Zhotoviteľa k dokumentácii, počas realizácie Diela upozorňujúce, že dokumentácia obsahuje chyby, 
z ktorých by mohli vyplynúť práce naviac, ktoré by mal Zhotoviteľ záujem fakturovať Objednávateľovi ako 
práce naviac.  

7.5 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o uskutočnených prácach formou stavebného denníku v zmysle 
vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z. a v zmysle § 46d zákona č. 50/1976 Z. z. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Pokyny k 
vedeniu stavebného denníka budú prerokované na spoločnom rokovaní zmluvných strán pri preberaní 
objektu. Stavebný denník musí byť k dispozícii v mieste realizácie Diela za účelom priebežnej kontroly a 
uskutočnenia zápisov oprávnených osôb zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný v denných záznamoch 
zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od dodaného 
technologického postupu prác, údaje o počte prítomných pracovníkov (vrátane subdodávateľov), počte a 
druhu mechanizmov, množstve a druhu realizovaných prác, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi 
štátnej správy, popis uskutočnených prác, informácie o dodávke materiálu na stavbu, požiadavkách na 
koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním Diela. Zápisy do 
stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje oprávnený stavbyvedúci vždy v deň, kedy boli práce 
vykonané, alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. 
Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmie byť 
vynechané voľné miesto. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné 
záznamy iba Objednávateľ, resp. ním oprávnená osoba alebo príslušné orgány štátnej správy. 
Objednávateľ alebo oprávnená osoba Objednávateľa je povinná priebežne kontrolovať zápisy v 
stavebnom denníku a reagovať na požiadavky alebo pripomienky Zhotoviteľa. Jedna kópia stavebného 
denníka bude odovzdaná Objednávateľovi po riadnom odovzdaní a prevzatí Diela. 

7.6 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do 
troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí. 

7.7  Zhotoviteľ je povinný vopred písomne vyzvať Objednávateľa na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom 
pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými (napr. kontrola trasy pred zakrytím a iné). 
Výzva musí byť doručená Objednávateľovi najneskôr tri pracovné dni vopred. Ak si Zhotoviteľ túto svoju 
povinnosť nesplní, je povinný na žiadosť Objednávateľa tieto práce odkryť a zakryť na svoje náklady. 
Zhotoviteľ je povinný na žiadosť Objednávateľa tieto práce odkryť a zakryť na svoje náklady aj v prípade, 
že si splnil svoju povinnosť vyzvať Objednávateľa, ale Objednávateľ nedal k tomu písomný súhlas do 
stavebného denníka. 

7.8 Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo počas jeho realizácie a zabezpečiť hotové časti Diela ochrannými 
prostriedkami tak, aby nedošlo k  jeho zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania 
Diela Objednávateľovi. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, ako aj ostatnom 
zariadení nachádzajúcom sa v priestoroch realizácie Diela, a to až do doby odovzdania Diela 
Objednávateľovi na základe Protokolu. 

7.9 Zhotoviteľ nie je oprávnený pri realizácii Diela použiť náhradné materiály a výrobky oproti 
predpokladaným v dokumentácii bez písomného súhlasu Objednávateľa alebo oprávnenej osoby 
Objednávateľa s výnimkou, ak vo svojej ponuke uviedol zoznam ekvivalentných materiálov a tovarov, 
ktorý zároveň tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy. 
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7.10 Objednávateľ alebo oprávnená osoba Objednávateľa môže kedykoľvek požiadať Zhotoviteľa, aby 
bezodkladne odvolal z práce na Diele akúkoľvek osobu pracujúcu pre Zhotoviteľa alebo jeho 
subdodávateľa, ktorá podľa názoru Objednávateľa zneužíva svoju funkciu - postavenie, alebo je 
nespôsobilá, alebo je nedbalá pri riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na mieste 
realizácie Diela je považovaná Objednávateľom za nežiaducu a tejto osobe nebude bez súhlasu 
Objednávateľa umožnený prístup na miesto realizácie Diela. Osoba takto odvolaná z práce na Diele bude 
Zhotoviteľom bez zbytočného odkladu nahradená inou osobou na náklady Zhotoviteľa. 

7.11 Objednávateľ alebo oprávnená osoba Objednávateľa môže kedykoľvek požiadať Zhotoviteľa, aby 
bezodkladne odvolal svojho subdodávateľa, ktorý podľa názoru Objednávateľa nevykonáva svoju prácu 
kvalitne, t. j. v súlade s dokumentáciou, alebo by svojou činnosťou mohol spôsobiť škodu na životoch, 
zdraví, majetku alebo životnom prostredí. Zhotoviteľ je povinný takéhoto subdodávateľa bezodkladne 
odvolať.  

7.12 Odvolaním subdodávateľa nebudú zmenené termíny dokončenia Diela ani dohodnutá cena za vykonanie 
Diela podľa tejto zmluvy. 

7.13 Zhotoviteľ je povinný pri realizácii Diela sa riadiť jednotlivými ustanoveniami právnych predpisov v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, ochrany životného prostredia a 
hygienickými predpismi v platnom znení a vypracovať plány (Plán BOZP, Plán ochrany životného 
prostredia, Plán odpadového hospodárstva) upravujúce pomery na stavbe. Objednávateľ oboznámi 
Zhotoviteľa s podmienkami dodržiavania BOZP a OPP v areáli Objednávateľa a o tejto skutočnosti 
poverená osoba vykoná zápis, ktorého prílohou bude menný zoznam oboznámených osôb. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje, že zabezpečí účasť všetkých dotknutých osôb na oboznámení s podmienkami dodržiavania BOZP 
a OPP  u Objednávateľa pred začatím prác.  
Zhotoviteľ je povinný preukazovať dodržiavanie týchto predpisov a zúčastňovať sa kontrol zameraných na 
dodržiavanie týchto predpisov vykonávaných štátnym dozorom alebo oprávnenou osobou Objednávateľa. 

7.14  Zhotoviteľ je povinný vykázať z miesta realizácie Diela osoby, ktoré odmietajú takéto podmienky 
dodržiavať alebo ich porušujú. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci a (zamestnanci jeho 
subdodávateľov) absolvovali právnymi predpismi stanovené školenia, alebo mali príslušné platné atesty a 
osvedčenia. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť svojim pracovníkom príslušné osobné ochranné pracovné 
prostriedky. Zhotoviteľ bude v prípade nehody, pracovného úrazu, nebezpečnej udalosti, alebo inej 
podobnej udalosti postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zároveň okamžite 
upovedomí Objednávateľa resp. oprávnenú osobu Objednávateľa na mieste realizácie Diela najmä o 
pracovných úrazoch, škodách na vybavení a strojoch na Diele a mieste realizácie Diela, škodách na 
životnom prostredí a požiaroch a ako aj o všetkých mimoriadnych a nebezpečných udalostiach týkajúcich 
sa realizácie Diela. 

7.15 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác, dodávateľský systém i dodržiavanie 
všeobecných pravidiel bezpečnosti práce a ochrany životného prostredia. Neumožnenie kontroly bude 
môcť byť považované za podstatné porušenie tejto zmluvy.   

7.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa nebude pohybovať resp. zdržiavať na mieste realizácie Diela, ktoré nesúvisia  
s výkonom prác podľa tejto zmluvy bez vedomia a súhlasu Objednávateľa. Objednávateľ nezodpovedá za  
škody spôsobené Zhotoviteľovi, ak sa jeho zamestnanci neoprávnene zdržiavajú mimo určených  
priestorov, alebo ak použili iné ako určené prístupové cesty. 

7.17 Objednávateľ alebo oprávnená osoba Objednávateľa je oprávnený dať zamestnancom Zhotoviteľa (a jeho 
subdodávateľom) príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný zamestnanec Zhotoviteľa resp. oprávnená osoba 
Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľná, alebo ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného Diela, život alebo 
zdravie osôb nachádzajúcich sa na mieste realizácie Diela, alebo ak hrozia iné vážne škody. 

7.18 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady dopravu všetkých materiálov a dielov, výrobkov, strojov 
a zariadení a ich presun na miesto realizácie Diela. 

7.19 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia pre potreby realizácie Diela podľa tejto zmluvy 
zabezpečuje Zhotoviteľ na vlastné náklady. 

7.20 Zhotoviteľ je povinný v lehote do desať pracovných dní odo dňa prevzatia miesta realizácie Diela zriadiť v 
zmysle platnej legislatívy stavenisko. V súvislosti s uvedeným je Zhotoviteľ povinný najmä, ale nielen: 
7.20.1 na viditeľné miesto pri vstupe na stavenisko osadiť orientačnú tabuľu s identifikačnými údajmi o 

stavbe v zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov, 

7.20.2 zabezpečiť odberové miesta energií a vody u príslušných správcov sietí, použiť mobilné zdroje 
energií alebo odoberať elektrickú energiu z objektu na základe nezávislého merania a znášať tieto 
náklady na základe individuálnych odberných zmlúv pásmo staveniska a všetky dostupné vstupy 
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tak, aby neprišlo k ohrozeniu tretích osôb a zodpovedať za akékoľvek škody a nároky poškodených 
vzniknuté s porušením tohto záväzku, 

7.20.3 zabezpečiť stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky dostupné vstupy tak, aby neprišlo k 
ohrozeniu tretích osôb a zodpovedať za akékoľvek škody a nároky poškodených vzniknuté s 
porušením tohto záväzku, 

7.20.4 vylúčiť zo staveniska nadmerné zaťažovanie životného prostredia (napr. hlukom, prašnosťou) a 
zodpovedať za akékoľvek škody a nároky poškodených vzniknuté porušením tohto záväzku  

7.20.5 zaznamenať skutočnosti týkajúce sa zriadenia staveniska do stavebného denníka. 
7.21 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na mieste realizácie Diela a na prenechaných inžinierskych sieťach 

poriadok a čistotu, ako aj odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác a očistiť vozidlá 
vchádzajúce na cestné komunikácie, cestné komunikácie od vstupu a výstupu na miesto realizácie Diela 
do takej vzdialenosti, aby nezostávali tieto cestné komunikácie evidentne znečistené. Zhotoviteľ je 
povinný dokladovať Objednávateľovi uskladnenie odpadov podľa všetkých príslušných platných 
všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a požiadaviek 
Objednávateľa a nepoužívať na mieste realizácie Diela otvorený oheň. Zhotoviteľ je povinný miesto 
realizácie Diela zabezpečiť tak, aby neohrozoval bezpečnosť v okolí miesta realizácie Diela a zamedzil 
vstupu tretím osobám, ktoré by mohli poškodiť, alebo odcudziť zariadenia a prístrojové vybavenie 
Objednávateľa. 

7.22 Zhotoviteľ zodpovedá, že pri realizácii Diela nebude použitý materiál, o ktorom je v čase jeho použitia 
známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii Diela musia spĺňať podmienky a požiadavky 
uvedené v zákone č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v aktuálnom znení zákona. 

7.23 Zhotoviteľ aj jeho subdodávatelia na požiadanie Objednávateľa sú povinní zúčastňovať sa kontrolných dní 
Diela. Kontrolné dni sa konajú spravidla 1 x za týždeň, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Kontrolné 
dni budú zvolávané zástupcom Objednávateľa za účasti zástupcov Zhotoviteľa, prípadne aj ďalších 
prizvaných osôb. Zo strany Zhotoviteľa je povinný zúčastniť sa kontrolných dní vždy stavbyvedúci 
a prípadne na žiadosť Objednávateľa aj ďalší zástupcovia Zhotoviteľa. Zápis z kontrolného dňa 
zabezpečuje Objednávateľ, pokiaľ nepoverí zabezpečením zápisu druhú zmluvnú stranu. Závery a pokyny 
z kontrolného dňa sú pre Zhotoviteľa záväzné, nemôžu však meniť ustanovenia Zmluvy o dielo. O zvolanie 
kontrolného dňa je oprávnený požiadať aj Zhotoviteľ. 

7.24 Zhotoviteľ na žiadosť Objednávateľa poskytne úplnú súčinnosť tretím osobám, ktoré sú v zmluvnom 
vzťahu s Objednávateľom a s predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa im poskytne potrebné 
vysvetlenie všetkých otázok spojených s realizáciou Diela, záležitosťami spojenými s miestom realizácie 
Diela a otázok ich súčinnosti. 

7.25 Výkonom funkcie stavbyvedúceho je poverený: 

Ondrej Holický, tel: 0903 237 170 

Výkonom funkcie autorizovaného bezpečnostného technika je poverený: 

Ing. Leo Kotrubčík, tel.: 0905 452 568 
7.26 Ak všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy alebo dokumentácia určujú vykonanie skúšok, 

kontrol alebo meraní osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti Diela alebo uvedenie Diela do prevádzky, ich 
vykonanie zabezpečí Zhotoviteľ v rámci ceny za Dielo a ich vykonanie musí predchádzať odovzdaniu a 
prevzatiu Diela spolu s odovzdaním všetkých príslušných správ, protokolov alebo certifikátov.  

7.27 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že práce, na ktoré sa vzťahujú osobitné predpisy, budú vykonávať len osoby s 
platnými osvedčeniami, preukazmi, certifikátmi podľa osobných predpisov (napr. práce vo výškach, 
zváračské práce, práce s vyhradenými technickými zariadeniami a pod). Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek, 
na vyžiadanie zodpovedného pracovníka Objednávateľa, predložiť ku kontrole všetky požadované doklady 
podľa predchádzajúcej vety ako aj ďalšie doklady z oblasti BOZP, OPP a hygieny práce týkajúce sa činnosti 
Zhotoviteľa. 

7.28 Objednávateľ, alebo zástupca Objednávateľa má právo kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať pracovníkov 
Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa k uskutočneniu skúšky na prítomnosť alkoholu, alebo inej omamnej 
látky a v prípade pozitívneho výsledku resp. odmietnutia, má právo okamžite vypovedať a zakázať tejto 
osobe vstup na stavenisko.  

 Pri ďalšom pozitívnom výsledku kontroly na prítomnosť alkoholu, alebo inej omamnej látky, má 
Objednávateľ právo v prípade zamestnanca u Zhotoviteľa postupovať podľa bodu 10.8 tejto zmluvy 
a v prípade zamestnanca subdodávateľa nesúhlasiť, aby tento subdodávateľ realizoval akékoľvek ďalšie 
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práce a Zhotoviteľ má povinnosť zabezpečiť, aby k realizácií ďalších prác zo strany takéhoto subdodávateľa 
nedochádzalo.  

7.29 Zhotoviteľ je povinný vyhotovovať a archivovať fotodokumentáciu o priebehu vykonávania Diela, 
predovšetkým však všetkých zakrývaných častí Diela. Na požiadanie Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný 
sprístupniť Objednávateľovi fotodokumentáciu a umožniť Objednávateľovi vyhotovenie kópií 
fotodokumentácie. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, povinnosť Zhotoviteľa archivovať 
fotodokumentáciu zaniká odovzdaním fotodokumentácie Objednávateľovi pri odovzdaní Diela. 

7.30 Vzhľadom na plný chod pracovísk Objednávateľa počas realizácie Diela sa Zhotoviteľ zaväzuje minimálne 
päť dní vopred informovať Objednávateľa o realizácii prác, ktoré budú spôsobovať expozíciu 
zamestnancov Objednávateľa nebezpečným faktorom ako zvýšený hluk, prach, pach a podobne 

 
Článok 8 

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 
8.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť zhotoviť (vykonať) Dielo, ak budú splnené všetky podmienky uvedené v 

tejto zmluve. Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi pripravenosť Diela k odovzdaniu a prevzatiu najneskôr 
päť kalendárnych dní pred jeho odovzdaním. 

8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Dielo vcelku. 
8.3 Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo, ktoré má vady brániace riadnemu prevádzkovaniu Diela. Dielo 

má vady, ak bolo vykonané v rozpore s dokumentáciou, všeobecne záväznými právnymi predpismi a 
technickými normami platnými v Slovenskej republike, v rozpore s touto zmluvou, alebo ak neboli 
vykonané všetky práce predpokladané dokumentáciou. Ďalej, ak neboli odovzdané všetky dokumenty 
podľa bodu 8.6 tejto zmluvy, alebo ak Dielo nemá výkonové parametre uvedené v dokumentácii alebo 
v tejto zmluve. Za deň odovzdania a prevzatia Diela sa považuje deň podpísania Protokolu oboma 
zmluvnými stranami. 
Ak pri preberaní Diela Objednávateľ zistí, že Dielo má vady, Dielo neprevezme a spíše so Zhotoviteľom 
zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať Dielo po 
odstránení týchto vád a Objednávateľ má povinnosť Dielo bez vád a nedorobkov prevziať. 

8.4 O odovzdaní a prevzatí Diela medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom bude spísaný Protokol, obsahujúci 
opis úplnosti a kvality Diela. V prípade zistených vád a nedorobkov bude spísaný zoznam zistených vád 
a nedorobkov s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia. V prípade, že vady a nedorobky budú 
drobného charakteru, nebrániace riadnemu užívaniu Diela a odstraňovanie zistených vád a nedorobkov, 
môže Objednávateľ prevziať Dielo s určením termínu odstránenia takýchto drobných vád a nedorobkov. 
Po odstránení vád a nedorobkov Diela bude spísaný zápis rozhodujúci pre určenie začiatku plynutia 
záručnej doby. 

8.5 K preberaciemu konaniu pripraví Zhotoviteľ Dielo bez vád, nedorobkov a s dodaním všetkých dokladov, 
potrebných k úspešnému odovzdaniu a prevzatiu Diela, a to najmä: 
8.5.1 preberací protokol 
8.5.2 záverečnú Faktúru 
8.5.3 stavebný denník 
Všetky doklady budú vyhotovené v slovenskom jazyku. 

8.6 Protokol o odovzdaní a prevzatí bude spísaný po ukončení odovzdania Diela a bude obsahovať najmä:  
a) identifikačné údaje o Diele; 
b) potvrdenie Zhotoviteľa, že Dielo bolo vykonané podľa dokumentácie, dodávateľskej dokumentácie, 
technologického postupu a v súlade s Povoleniami a so slovenskými právnymi predpismi a technickými 
normami;  
c) zoznam všetkých zabudovaných výrobkov s uvedením ich výrobcov a ich typového označenia;  
d) súpis prípadných vád a nedorobkov Diela (ktoré nebránia plynulému, bezpečnému užívaniu Diela) s 
prehlásením Zhotoviteľa, že tieto vady a nedorobky odstráni v dohodnutom záväznom termíne;  
e) prehlásenie Objednávateľa, že vykonané Dielo preberá;  
f) dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby, v ktorej je Zhotoviteľ povinný zakresliť všetky zmeny 
a odchýlky oproti dokumentácii, ku ktorým došlo počas realizácie Diela; 
g) zoznam príloh (originál stavebného denníku, fotodokumentácia Diela, a ďalej protokoly o skúškach, 
revízie, certifikáty a atesty zabudovaných výrobkov, návody na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku, 
záručné listy, doklady o likvidácii odpadu a pod.);  
h) dátum a podpisy Zhotoviteľa a Objednávateľa. 

8.7 Po ukončení prác na Diele, avšak najneskôr do 5 (slovom: päť) kalendárnych dní po protokolárnom 
odovzdaní a prevzatí Diela je Zhotoviteľ povinný miesto realizácie Diela úplne vypratať, odstrániť zvyšný 
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materiál, odpady a pod. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Dielo vyčistené od zvyšných materiálov spolu so 
staveniskom tak, aby bolo možné riadne zhotovené Dielo užívať.  

 
Článok 9 

ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 
9.1 Zárukou Zhotoviteľ preberá záväzok, že Dielo bude počas záručnej lehoty spôsobilé na použitie na 

dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti.  
9.2  Záručná doba začína plynúť v deň nasledujúci po dni podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela 

zbaveného všetkých vád a nedorobkov podľa tejto zmluvy v zmysle článku 8 tejto zmluvy a trvá 60 
(slovom: šesťdesiat) mesiacov na montážne a súvisiace stavebné práce a 24 mesiacov na technológie 
a zariadenia, ktoré sú predmetom tejto zákazky, za týchto záručných podmienok: 

 - záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené nevhodnou údržbou, nesprávnym používaním Diela, 
alebo mechanickým poškodením Diela Objednávateľom, 

 - reklamáciu je možné uplatniť písomne v záručnej dobe, a to okamžite po zistení poškodenia a vád, 
Objednávateľ musí v reklamácii uviesť, ako sa vady prejavujú a aké práva si uplatňuje, zároveň musí 
umožniť Zhotoviteľovi obhliadku vád, 
- Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za spôsobilosť ním dodávaného materiálu podľa príslušných 
noriem. Uvedená záruka platí za podmienok dodržania pravidelnej údržby podľa návodu na údržbu / 
použitie a čistenie dodaného Zhotoviteľom pri prevzatí Diela Objednávateľom.  

9.3 V súlade s § 562 ods. 2 písm. c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
Zhotoviteľ počas plynutia záručnej doby zodpovedá aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré Objednávateľ 
nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí Diela. 

9.4 Dielo má vady, ak: 
a) nie je dodané v požadovanej kvalite,  
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu, 
c) sú vady v dokumentoch potrebných na užívanie Diela uvedených v bode 8.6 zmluvy, 
d) má právne vady v zmysle § 559 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov alebo je Dielo zaťažené právami tretích osôb. 
9.5  Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie aj odchýlka od kvality, rozsahu a parametrov Diela 

stanovených touto zmluvou a jej prílohami a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi 
alebo písomnými podmienkami a usmerneniami príslušného úradu ako aj chýbajúci doklad alebo 
písomnosť, ktorú podľa tejto zmluvy je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi pri písomnom 
odovzdaní Diela. 

9.6  Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady Diela, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo 
požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady Diela na náklady Zhotoviteľa v lehote dohodnutej 
s Objednávateľom, najneskôr však do 48 hodín odo oznámenia vady v prípade, že sa jedná o havarijný 
stav, v ostatných prípadoch bez zbytočného odkladu odo dňa oznámenia vady, najneskôr však do 14 dní 
odo dňa oznámenia vady, ak sa zmluvné strany v konkrétnom prípade nedohodnú inak 

9.7  Zmluvné strany sa dohodli, že ak Zhotoviteľ: 
9.3.1 neodstráni vady Diela v dohodnutom termíne podľa bodu 9.6 alebo; 
9.3.2 neodstráni vady Diela správne; 
je Objednávateľ oprávnený uplatňovať u Zhotoviteľa nároky uvedené v bode 9.8 tejto zmluvy. 

9.8 V prípade, že nastane niektorý z prípadov podľa bodu 9.7 tejto zmluvy, tak Objednávateľ je oprávnený: 
9.8.1 požadovať od Zhotoviteľa zníženie ceny Diela alebo,  
9.8.2 odstrániť vady Diela sám na náklady Zhotoviteľa alebo, 
9.8.3 zabezpečiť odstránenie vád Diela prostredníctvom tretej osoby, na náklady Zhotoviteľa. 

 Práva Objednávateľa vyplývajúce zo záruky nie sú týmto ustanovením dotknuté. 
9.9 Náhradu nákladov podľa bodov 9.7 a 9.8 tejto zmluvy môže Objednávateľ vykonať vystavením faktúry za 

vynaložené náklady v zmysle bodov 9.7 a 9.8 tejto zmluvy, pričom takáto faktúra je splatná do desiatich 
kalendárnych dní od doručenia Zhotoviteľovi.  V prípade, že ju Zhotoviteľ neuhradí načas, tak na jej úhradu 
Objednávateľ použije finančné prostriedky zo zádržného. 

9.10 Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné vady vykonaných prác Diela v priebehu realizácie Diela, ako aj 
v  záručnej dobe.  

9.11 Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady Diela uplatní bezodkladne po jej zistení, a to písomnou 
formou Zhotoviteľovi. 
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9.12 Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže Dielo užívať pre jeho vady, za ktoré 
zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní vád došlo k výmene jednotlivých častí za nové, tak 
pre nové časti Diela začína plynúť nová záručná doba. 

9.13 V ostatných prípadoch, neupravených touto zmluvou, budú zmluvné strany postupovať podľa príslušných 
ustanovení Obchodného zákonníka.  

 
 
 
 
 

Článok 10 
ZMLUVNÉ POKUTY, INÉ SANKCIE 

10.1 Ak Zhotoviteľ nezhotoví Dielo v termíne podľa bodu 4.1 tejto zmluvy a dostane sa do omeškania s 
odovzdaním Diela, Objednávateľ má právo požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,5% 
(slovom: pol percenta) z ceny Diela  bez DPH za každý aj začatý deň omeškania. 

10.2 Ak je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením príslušnej faktúry v zmysle čl. 6 tejto zmluvy, Zhotoviteľ je 
oprávnený účtovať Objednávateľovi zákonné úroky z omeškania podľa príslušných platných právnych 
predpisov Slovenskej republiky.   

10.3 Pokiaľ Zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ poruší zmluvnú povinnosť alebo záväzok, ktoré sú v tejto 
zmluve označené ako podstatné porušenie zmluvy a/alebo pre ktorých porušenie je Objednávateľ 
oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, Objednávateľ má právo voči Zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu 
až do výšky 5% (slovom: päť percent) z ceny Diela s DPH podľa čl. 5 tejto zmluvy, a to aj opakovane a bez 
ohľadu na to, či bola zmluvná pokuta za rovnaké porušenie zmluvných povinností uložená podľa iného 
ustanovenia tejto zmluvy a Zhotoviteľ je povinný takto stanovenú zmluvnú pokutu Objednávateľovi 
zaplatiť. 

10.4 V prípade neodstránenia vád a/alebo nedorobkov Diela vyplývajúcich z prílohy k Protokolu v zmysle bodu 
8.6 tejto zmluvy v termíne, ktorý bol dohodnutý medzi zmluvnými stranami a bol zapísaný v Protokole, 
môže  Objednávateľ požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 50,- € za každý aj začatý deň 
omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto vád a/alebo nedorobkov. V takom prípade 
Objednávateľ zároveň nie je povinný uhradiť Zhotoviteľovi faktúru ani len čiastočne. 

10.5 V prípade ak Zhotoviteľ neodstráni v lehote stanovenej v bode 9.6 tejto zmluvy vady a/alebo nedorobky 
Diela reklamované Objednávateľom počas plynutia záručnej doby, môže Objednávateľ požadovať od 
Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každý aj začatý deň omeškania až do dňa úplného 
odstránenia týchto vád a/alebo nedorobkov, a to aj opakovane. 

10.6 V prípade, že Zhotoviteľ neprevezme miesto realizácie Diela včas podľa článku 4.1 tejto zmluvy, má 
Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- € za každý aj začatý deň omeškania. 

10.7 Zmluvná pokuta za nedodržanie termínu vypratania miesta realizácie Diela v zmysle bodu 8.8 tejto zmluvy 
je 100,- € za každý aj začatý deň omeškania až do termínu úplného vypratania miesta realizácie Diela. 

10.8 V prípade, akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zo strany Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa, môže  
Objednávateľ požadovať od Zhotoviteľa  zaplatiť  zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každé takéto 
porušenie. 

10.9 V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa podľa bodov 15.2 tejto zmluvy je Zhotoviteľ povinný nahradiť 
Objednávateľovi škodu, ktorá Objednávateľovi vznikla v dôsledku takéhoto porušenia zmluvy, a to v celom 
rozsahu. Povinnosť náhrady škody za porušenie povinnosti Zhotoviteľa podľa tohto bodu sa vzťahuje 
najmä, ale nielen na prípadné sankcie pre Objednávateľa zo strany príslušných orgánov štátnej  správy, 
alebo/aj na prípadné sankcie nárokovateľné tretími stranami voči Objednávateľovi za nedodržanie 
záväzkov Objednávateľa z dôvodu omeškania Zhotoviteľa dodať dielo riadne a včas pre nesplnenie 
povinnosti podľa bodu 15.2 tejto zmluvy.   

10.10  V prípade, akéhokoľvek porušenia tejto zmluvy zo strany Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktoré 
v tejto Zmluve nie je označené ako podstatné porušenie tejto zmluvy,  môže  Objednávateľ požadovať od 
Zhotoviteľa  zaplatiť  zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každé takéto porušenie. 

10.11  Zmluvné pokuty dohodnuté touto zmluvou sa nedotýkajú náhrady škody, ktorá vznikne druhej zmluvnej 
strane z nesplnenia zmluvných povinností, ktoré sú zmluvnou pokutou zabezpečené. 

10.12 Ak Zhotoviteľ nevykoná Dielo riadne a včas, alebo preruší práce na vykonávaní Diela, je Objednávateľ 
oprávnený požadovať od Zhotoviteľa uhradenie všetkých nákladov a škôd, ktoré mu tak preukázateľne 
vznikli, a to v plnej výške podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka 
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10.13 Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle tohto článku zmluvy sa Zhotoviteľ nezbavuje 
povinnosti vykonať Dielo. 

10.14 Uplatnením vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody spôsobenú 
omeškaním s odovzdaním Diela podľa tejto zmluvy a právo na náhradu škody spôsobenú na majetku 
Objednávateľa, ktorú preukázateľne spôsobí Zhotoviteľ pri realizácii Diela. 

10.15 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou 
stranou, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody. Objednávateľ má nárok na náhradu škody 
v celom jej rozsahu, bez ohľadu na to či, ide o škodu, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinnosti 
Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov. 

 
Článok 11 

OSTATNÉ USTANOVENIA 
11.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má všetky platné povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné k zhotoveniu Diela v 

zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej 
republiky, a že tieto povolenia a licencie sú postačujúce k tomu, aby mohol začať vykonávanie Diela 
a riadne a včas Dielo vykonať. 

11.2 Zhotoviteľ bude pri vykonávaní Diela postupovať s odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje 
dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa 
bude riadiť východiskovými podkladmi Objednávateľa, pokynmi Objednávateľa, zápismi a dohodami 
oprávnených osôb a rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy. 

11.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa neprevedie žiadne 
záväzky, práva a/alebo povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy na žiadnu tretiu osobu. V prípade, ak by 
Zhotoviteľ tak učinil, takéto konanie bude považované za podstatné porušenie tejto zmluvy.  

11.4 Zhotoviteľ podpísaním tejto zmluvy v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, udeľuje 
Objednávateľovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov ako aj osobných údajov svojich 
zamestnancov ako aj subdodávateľov a ich zamestnancov v rozsahu na evidenčné účely, najmä vedenie 
registra zmlúv, na dobu neurčitú. Svoj súhlas môže Zhotoviteľ odvolať, nesmie však týmto úkonom narušiť 
legitimitu zmluvy ako aj práv, povinností a úkonov z nej vyplývajúcich. 

 
Článok 12 

ZMENY 
12.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s miestom realizácie Diela, dokumentáciou, prílohami tejto zmluvy 

a všetkými jej ostatnými súčasťami, zvážil všetky sprievodné javy spôsobu vykonávania Diela a dostatočne 
zhodnotil všetky požiadavky Objednávateľa a všetky okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na priebeh 
vykonávania a dokončenia Diela. Na základe týchto skutočností Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy 
vyhlasuje, že na vykonanie Diela nie je nutné vykonávať žiadne dodatočné práce a nie sú potrebné naviac 
tovary a materiály. Pokiaľ by sa v priebehu vykonávania Diela objavili takéto práce a nebolo by bez ich 
vykonania možné Dielo riadne dokončiť, Zhotoviteľ vyvinie maximálnu súčinnosť s Objednávateľom s 
cieľom uzavretia dohody na ďalšom postupe tak, aby realizácia Diela mohla pokračovať. 

12.2 Uskutočnenie všetkých prác naviac a prác menej, ako aj prípadná dohoda o ich ocenení budú upravené 
formou dodatku k tejto zmluve. 

12.3 Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené vo výkaze výmer nevykonajú zo strany Zhotoviteľa, pretože 
sa tieto ukážu v priebehu realizácie prác ako nepotrebné, budú tieto práce z ceny diela odpočítané, a to v 
cene podľa výkazu výmer. Posúdenie, či niektoré z prác obsiahnutých vo výkaze výmer  sú nepotrebné, 
podlieha vzájomnému odsúhlaseniu zmluvných strán.  

12.4 Ak sa zmluvné strany vzájomným konsenzom potvrdeným zápisom v stavebnom denníku zhodnú, že 
niektoré z prác zahrnutých do rozpočtu sú nepotrebné, zaväzuje sa Zhotoviteľ s Objednávateľom uzavrieť 
dodatok k tejto zmluve, v rámci ktorého bude vykonanie týchto prác z tejto zmluvy vyňaté spolu s úpravou 
zmluvnej ceny. 

12.5 Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do projektovej dokumentácie, pokiaľ tieto 
činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (tzv. naviac práce), môže Zhotoviteľ navrhnúť 
primerané zvýšenie celkovej ceny o práce naviac.  

12.6 Všetky práce naviac, ktoré neboli riešené v dokumentácii, ocení Zhotoviteľ ešte pred ich uskutočnením a 
predloží ich Objednávateľovi na odsúhlasenie.  

12.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený začať vykonávať naviac práce pred účinnosťou dodatku k tejto zmluve, 
ktorého predmetom bude dohoda o vykonaní a cene naviac prác. 
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12.8 Ak v rozpore s podmienkami uvedenými v predchádzajúcom bode Zhotoviteľ vykoná naviac práce, berie 
na vedomie a súhlasí, že tieto práce vykonáva výlučne na svoje náklady, a nie je oprávnený účtovať ich 
cenu Objednávateľovi. Pre vylúčenie všetkých pochybností platí, že uvedené sa týka aj všetkých 
zabudovaných materiálov a ostatných dodávok. 

12.9 Postup úpravy ceny Diela pri rozšírení predmetu plnenia, teda realizácii prác naviac bude nasledovný:  
12.9.1 Každá zmena navrhnutá ktoroukoľvek zo zmluvných strán bude zapísaná v stavebnom denníku a 

podpísaná zástupcami Zhotoviteľa a Objednávateľa, 
12.9.2 v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou vypracuje Zhotoviteľ výkaz výmer zmien, a to vo 

formáte rovnakom, aký tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy a  ktorý bude obsahovať min.: 
a) rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, 
b) rekapituláciu ceny k rozpočtu, 
c) ocenený výkaz výmer zmien, 
d) sprievodnú správu, 
e) vplyv na dodržanie termínov podľa časového harmonogramu,  
f) ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky, iné potrebné dokumenty) objasňujúce predmet rozpočtu. 

12.10 Pre ocenenie výkazu výmer o naviac práce bude tvorba ich ceny podliehať  nasledovným pravidlám: 
12.10.1 Pri položkách, ktoré sa vyskytujú vo výkaze výmer budú použité ceny z výkazu výmer  podľa tejto 

zmluvy, 
12.10.2 Práce a dodávky, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer podľa tejto zmluvy, ocení zhotoviteľ 

individuálnou kalkuláciou položky spôsobom, že zohľadní cenu uvedenú v položkách uvedených 
vo výkaze výmer, ktoré sú svojím charakterom, povahou či technickým riešením naviac príbuzné 
dodávkam a prácam, ktoré tvoria požadované a potrebné naviac práce. 

12.10.3 V prípade, ak je potrebné realizovať práce naviac, v rámci ktorých nemožno ich cenu stanoviť na 
základe cien vo výkaze výmer už uvedených, alebo je postup podľa vyššie uvedeného bodu 
nerelevantný, vypracuje Zhotoviteľ návrh individuálnej kalkulácie, v ktorom bude pri návrhu 
jednotlivých cien vychádzať z cien stanovených v cenníkových systémoch ako CENKROS, 
CENEKON a pod. platných v čase stanovenia ceny naviac prác“, pričom ceny za položky 
predstavujúce práce naviac budú podmienené vzájomnou dohodou zmluvných strán. 

12.11 Zhotoviteľ predloží výkaz výmer vrátane individuálnych kalkulácií pri položkách, ktoré neboli súčasťou 
rozpočtu Objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom Objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené 
s odôvodnením nesúhlasu najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa ich doručenia Objednávateľovi.  

12.12 Výkaz výmer vrátane individuálnych kalkulácií, odsúhlasený zo strany Objednávateľa i Zhotoviteľa, bude 
podkladom pre zmenu celkovej ceny Diela podľa tejto zmluvy vo forme dodatku k tejto zmluve, 

12.13 Dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny pri príslušnom 
objekte, bude oprávňovať Zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre. 

12.14 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 2 dní od požiadania Objednávateľa počas lehoty na odsúhlasenie 
výkazu výmer zmien, zaslať všetky Objednávateľom požadované doklady, ktoré Objednávateľ potrebuje 
pri výkone kontroly výkazu výmer zmien, a to vrátane všetkých dokladov, z ktorých Zhotoviteľ vychádzal 
pri vypracovaní individuálnych kalkulácií.  

12.15 Zmluvné strany sa dohodli, že lehota na odsúhlasenie výkazu výmer zmien zo strany Objednávateľa podľa 
predchádzajúceho bodu sa predlžuje o dobu trvania poskytnutia podkladov zo strany Zhotoviteľa, a to v 
trvaní od času prijatia žiadosti Objednávateľa do odoslania dokladov Zhotoviteľom. 

12.16 V prípade, ak sa zmluvné strany vzájomne nedohodnú na určení cien za práce naviac podľa pravidiel 
stanovených v tomto článku zmluvy, Zhotoviteľ nie je povinný takéto práce a dodávky realizovať 
a Objednávateľ nie je oprávnený od Zhotoviteľa realizáciu takýchto prác a dodávok požadovať. 

12.17 V prípade súčasného vyskytnutia sa prác menej a naviac prác sa ceny týchto prác vzájomne započítajú.  
 
 

Článok 13 
UKONČENIE ZMLUVY 

13.1 Zmluvné strany môžu túto zmluvu ukončiť pred uplynutím doby jej platnosti:  
a) písomnou dohodou alebo  
b) odstúpením Objednávateľa od zmluvy podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka z dôvodu 
podstatného porušenia zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy, 
c) riadnym splnením všetkých záväzkov zmluvných strán v súlade so zmluvou, 
d) výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany, pričom výpovedná lehota je dva mesiace a začína plynúť 
prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúcim po dni doručenia výpovede druhej zmluvnej strane. 
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e) v súlade s ustanovením § 19 zákona o verejnom obstarávaní. 
13.2 Spôsob ukončenia zmluvy nemá vplyv na plynutie záručnej doby.  
13.3 Odstúpenie Objednávateľa od zmluvy z dôvodu podstatného porušenia zmluvných povinností Zhotoviteľa 

je dôvod, aby Úrad pre verejné obstarávanie uložil Zhotoviteľovi zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na 
dobu troch rokov podľa § 182 ods. 3 písm. b) bod 3 ZVO.  

13.4 Za podstatné porušenie povinností budú zmluvné strany považovať porušenie povinnosti vyplývajúcej zo 
zmluvy a to:  

a) ak Zhotoviteľ bude v omeškaní s odovzdaním Diela podľa článku 4 tejto zmluvy po dobu viac ako 30 
kalendárnych dní, alebo ak preruší práce na Diele na dlhšie ako na 10 kalendárnych dní bez súhlasu 
Objednávateľa a to z dôvodu spočívajúceho na strane Zhotoviteľa,  

b) ak Zhotoviteľ bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa prevedie záväzky alebo 
pohľadávky zo zmluvy na tretiu osobu,  

c) ak Zhotoviteľ počas platnosti zmluvy bude uskutočňovať právne úkony smerujúce k prevodu práv a 
povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy (singulárne, príp. univerzálne právne nástupníctvo) na iné 
subjekty bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Uvedené právne úkony bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu budú voči Objednávateľovi od samého začiatku právne 
neúčinné a Objednávateľ je v takomto prípade oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy s tým, že Zhotoviteľ 
bude povinný za porušenie zmluvného záväzku v zmysle tohto bodu zaplatiť Objednávateľovi osobitnú 
zmluvnú pokutu vo výške 5 % z už zrealizovaných dodávok predmetu tejto zmluvy, 

d) ak bol Zhotoviteľovi právoplatne uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 písm. b) a c) ZVO, 
e) ak Zhotoviteľ poruší akúkoľvek zo svojich povinností, ktoré táto zmluva výslovne považuje za 

podstatné porušenie zmluvy. 
13.5 Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak bol počas platnosti tejto zmluvy vyhlásený na 

majetok Zhotoviteľa konkurz, začaté konkurzné konanie alebo zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu 
pre nedostatok majetku alebo bola povolená reštrukturalizácia, alebo  Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie.  

13.6 Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka právnych vzťahov vzniknutých do okamihu odstúpenia od zmluvy. Obe 
strany sa zaväzujú splniť a vysporiadať si svoje záväzky vzniknuté pred odstúpením od zmluvy, a to 
najneskôr do tridsať dní odo dňa odstúpenia od tejto zmluvy.  

13.7 Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení jednej zmluvnej strany druhej 
zmluvnej strane.  

13.8  V prípade predčasného ukončenia platnosti tejto zmluvy je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi 
podrobnú správu o Diele a všetku dokumentáciu vrátane záručných listov a dokladov slúžiacich na 
vyhodnotenie stavu Diela. Ak Zhotoviteľ neposkytne riadnu súčinnosť pri vysporiadavaní pohľadávok z 
titulu predčasného ukončenia platnosti tejto zmluvy, alebo neodovzdá podrobnú správu a všetku 
dokumentáciu, Objednávateľ je oprávnený na náklady Zhotoviteľa vypracovať znalecký posudok, ktorý 
vyhodnotí stav Diela a ďalšie nároky Zhotoviteľa. Cena za znalecký posudok sa odráta z ceny Diela, ktorá 
sa má uhradiť Zhotoviteľovi. 

 
Článok 14 

VYŠŠIA MOC 
 14.1  V prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré Zhotoviteľovi bránia v splnení jeho povinnosti 

uskutočniť Dielo v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota realizácie o dobu trvania týchto prekážok. 
Rovnako platí, že v prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré Objednávateľovi bránia v splnení 
jeho povinností podľa tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na splnenie týchto povinností 
o dobu trvania týchto prekážok. O takýchto prekážkach je zmluvná strana, na ktorej strane vznikli tieto 
prekážky, povinná druhú zmluvnú stranu bezodkladne písomne informovať a zároveň je povinná 
existenciu prekážok spočívajúcich vo vyššej moci relevantným spôsobom preukázať. V prípade nesplnenia 
si povinnosti podľa predchádzajúcej vety, platí, že prekážky nevznikli. Po dobu trvania týchto prekážok, 
resp. predĺženia lehoty na splnenie, nie je zmluvná strana v omeškaní. 

 14.2  Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení zmluvy ako výsledok 
nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok vrátane objektívnej nemožnosti 
plnenia spôsobenej nezlučiteľnosťou vykonávania prác v súlade s touto zmluvou; objektívna nemožnosť 
plnenia musí byť schválená Objednávateľom. Zmeny počasia - okrem prírodných katastrof - sa za vyššiu 
moc nepovažujú. 
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Článok 15 
OSOBITNÉ USTANOVENIA O OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POŽIARNEJ OCHRANE, NELEGÁLNEJ PRÁCI 

A O SPOLUPRÁCI ZAMESTNÁVATEĽOV 
 
15.1 Zhotoviteľ je pri nakladaní s odpadmi povinný dodržiavať zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o odpadoch“). 
15.2 Zhotoviteľ je povinný, pred podpisom zmluvy predložiť na oddelenie Legislatívy a právnych služieb (LPS) 

súhlas na zneškodnenie/zhodnotenie odpadov v zmysle §97 zákona o odpadoch alebo kópiu Potvrdenia 
o registrácii v zmysle § 98  zákona o odpadoch na konkrétne druhy ostatných  a  nebezpečných odpadov, 
ktoré vzniknú počas realizácie predmetu zmluvy a na predpokladané činnosti pri nakladaní s odpadmi 
(činnosť sprostredkovateľa, obchodníka, dopravcu a zber odpadu bez prevádzkovania zariadenia na zber). 

15.3  Zhotoviteľ je povinný, najneskôr 5 dní pred odovzdaním staveniska, predložiť na oddelenie LPS 
preukázateľný zmluvný vzťah o ďalšom fyzickom nakladaní s odpadmi uzatvorený s osobou oprávnenou 
nakladať s týmito odpadmi, v opačnom prípade Objednávateľ Zhotoviteľovi neodovzdá stavenisko. 
Preukázateľný zmluvný vzťah môže zahŕňať zmluvu (v pravom slova zmysle), objednávku alebo iné 
preukázanie účasti firiem nakladajúcich s odpadom. 

15.4  Zhotoviteľ je povinný predložiť na oddelenie LPS všetky karty bezpečnostných údajov (KBÚ) chemikálií, 
ktoré pri  realizácii predmetu zmluvy bude používať.  

15.5  Zhotoviteľ počas realizácie predmetu zmluvy zabezpečí uloženie vzniknutého odpadu na vyhradené 
miesto  určené objednávateľom a označenie odpadu určeným spôsobom. Zhotoviteľ zodpovedá za 
vzniknutý odpad od jeho vzniku až po jeho odovzdanie na zhodnotenie, resp. zneškodnenie. Odvoz 
a zhodnotenie, resp. zneškodnenie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie predmetu zmluvy  zabezpečí 
zhotoviteľ na vlastné náklady. V prípade vzniku nebezpečného odpadu zabezpečí ďalšie nakladanie 
s odpadom objednávateľ, zhotoviteľ ho o tejto skutočnosti informuje. Za uloženie a označenie 
nebezpečného odpadu v súlade so zákonom o odpadoch zodpovedá zhotoviteľ. 

15.6 Zhotoviteľ odovzdá vzniknutý odpad, len oprávnenej osobe a to pod katalógovým číslom,  v súlade 
s platnou vyhláškou, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Zhotoviteľ zabezpečí ďalšie spracovanie 
odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva. O prevzatí odpadu oprávnenou osobou poskytne 
poverenej osobe objednávateľa  doklad (protokol o prevzatí odpadu, vážny lístok, dodací list, príjemku, 
potvrdenku... atď.) s uvedením katalógového čísla odpadu, hmotnosti, kódom nakladania, a miesta vzniku 
najneskôr do 5 dní od odovzdania odpadu. 

15.7  V prípade, ak zhotoviteľ odovzdá na zhodnotenie odpad, z ktorého získa výnos, vystaví mu objednávateľ 
faktúru. Podkladom k faktúre bude doklad o skutočne získanom výnose, originály vážnych lístkov, resp. 
iné doklady. Vážne lístky, resp. iné doklady s uvedením katalógového čísla odpadu, hmotnosti a miesta 
vzniku odpadu, je povinný zhotoviteľ odovzdať objednávateľovi najneskôr do 5 dní odo dňa ich obdržania.  

15.8  Zhotoviteľ berie na seba zodpovednosť podľa zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej 
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)  za  prípadný 
únik znečisťujúcich látok  do povrchových, resp. podzemných vôd spôsobený jeho činnosťou. Následne 
zabezpečí likvidáciu takto vzniknutých škôd na vlastné náklady. Zhotoviteľ sa osobitne zaväzuje neliať 
tekuté chemické látky priamo do kanalizačných šácht a dažďových vpustí. 

15.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje nakladať s fluórovanými skleníkovými plynmi  v zmysle zákona č. 286/2009 Z. z. 
o fluórovaných skleníkových plynoch v znení neskorších predpisov a  Nariadenia európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 517/2014. 

15.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi u odborne spôsobilej 
fyzickej alebo právnickej osoby s certifikátom odbornej spôsobilosti. 

15.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri inštalácii a manipulácii s elektrickými zariadeniami s obsahom fluórovaných 
skleníkových plynov (SF6) zabezpečiť: 
- vystavenie protokolu o množstve dodaného SF6 a jeho odovzdanie na oddelenie BZŽP objednávateľa, 
- odčerpanie prebytočného SF6 do vlastných  tlakových fliaš a ich odvoz  na vlastné náklady. 

15.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri inštalácii a manipulácii s klimatizačnými a hasiacimi zariadeniami s obsahom 
fluórovaných skleníkových plynov zabezpečiť: 
- vystavenie záznamu o množstve dodaného, zhodnoteného, zlikvidovaného plynu a jeho odovzdanie 

na oddelenie LPS objednávateľa. 
15.13  Počas výkonu prác podľa tejto zmluvy a po ich ukončení je Objednávateľ oprávnený za účasti Zhotoviteľa 

vykonávať kontrolu pracoviska. 



Strana 16 z 24 
 

15.14  Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinnosti zo strany Zhotoviteľa na úseku nakladania s 
odpadmi a ochrany životného prostredia podľa tohto článku zmluvy bude takéto konane považované za 
podstatné porušenie zmluvy. 

15.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi 
a vo Vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii. 

15.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude vopred informovať Objednávateľa o vykonávaní činností so zvýšeným 
nebezpečenstvom vzniku požiaru a zabezpečí opatrenia ustanovené vo vyhláške uvedenej 
v predchádzajúcom bode. 

15.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí protipožiarnu bezpečnosť pri realizácii Diela a nebude počas prác 
znižovať protipožiarnu bezpečnosť pracoviska. V  prípade  prác a činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom 
vzniku požiaru vybaví pracovisko požadovaným požiarnotechnickým vybavením potrebného druhu a 
množstva a oznámi tieto skutočnosti vopred Objednávateľovi. 

15.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pred začatím činností spojených so zváraním, tepelným delením alebo inými 
spôsobmi tepelného spracovania kovov, túto skutočnosť oznámi Objednávateľovi a tieto práce začne 
realizovať až po vydaní súhlasného stanoviska Objednávateľa na tieto práce. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že 
bude dodržiavať určené podmienky z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti pri zváraní, zabezpečí kontrolu 
miesta zvárania a priľahlé priestory v priebehu po ukončení zvárania, po nevyhnutný čas, počas ktorého 
hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru a dodrží všetky ustanovenia §5 vyhlášky uvedenej v bode 15.9 tejto 
zmluvy. 

15.19 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať ustanovenia zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a 
nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

15.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude nelegálne zamestnávať štátnych príslušníkov z tretích krajín, ktorí sa 
zdržiavajú na území Slovenskej republiky v rozpore s osobitným predpisom a ktorí vykonávajú závislú 
prácu pre Zhotoviteľa, alebo jeho subdodávateľov. 

15.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje že bude dodržiavať ustanovenia §18 ods. 1 až 3 zákona o BOZP. 
15.22 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje dohodu o spolupráci zamestnávateľov (Objednávateľ, Zhotoviteľ a 

subdodávatelia) na plnenie úloh na spoločnom pracovisku tak, aby všetky zúčastnené strany 
spolupracovali pri prevencii, príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie BOZP, koordinácii činností a 
vzájomnej informovanosti. Dohodou sa určí, kto je povinný vytvoriť podmienky na zaistenie BOZP na 
spoločnom pracovisku a v akom rozsahu. 

15.23 Zmluvné strany sa zaväzujú,  že pri plnení úloh na spoločnom pracovisku, sú povinní sa navzájom 
informovať o možných ohrozeniach, preventívnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej 
pomoci, na zdolávanie požiarov, na vykonanie záchranných prác a na evakuáciu prítomných pracovníkov. 
Tieto informácie je každý zamestnávateľ povinný poskytnúť svojim zamestnancom, zástupcom 
zamestnancov pre bezpečnosť a subdodávateľom. 

15.24 Porušenie povinnosti vyplývajúcich z tohto článku zmluvy môže byť považované za podstatné porušenie 
tejto zmluvy. 

 
Článok 16 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
16.1 Táto zmluva nadobúda platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Ak nedôjde k podpísaniu tejto zmluvy v ten istý deň oboma jej 
zmluvnými stranami, za rozhodujúci deň pre nadobudnutie jej platnosti sa bude pokladať deň, v ktorom 
druhá zmluvná strana podpíše zmluvu neskôr.  

16.2 Platnosť tejto zmluvy sa skončí okamihom skončenia záručnej doby podľa bodu 9.2 tejto zmluvy. 
16.3     Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak 

budú riadne podpísané oboma zmluvnými stranami a účinné dňom nasledujúcim po dni ich zverejnenia v 
Centrálnom registri zmlúv; za podmienok ustanovených v § 18 zákona o verejnom obstarávaní.  

16.4 Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa vyvarujú akýchkoľvek postupov, ktoré by znemožnili, sťažili alebo 
spochybnili práva, povinnosti alebo záväzky, ktoré sú predmetom tejto zmluvy. 

16.5  Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:  
 
Príloha č. 1 - Výkaz položiek (ocenený výkaz výmer),  
Príloha č. 2 - Zoznam ekvivalentných materiálov a tovarov 
Príloha č. 3 - Potvrdenie OÚ ŽP o registrácii na oprávnené nakladanie s odpadmi a prepravy 
odpadov 
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16.6  Vzťahy v tejto zmluve výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v platnom znení a ostatných príslušných platných a účinných všeobecne záväzných 
právnych predpisov Slovenskej republiky. V prípade, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je v rozpore s 
právnymi predpismi aplikovateľnými na zmluvný vzťah založený touto zmluvou, v dôsledku čoho by takéto 
ustanovenie mohlo byť považované za neplatné, nie je tým dotknutá platnosť celej zmluvy, ani ostatných, 
neplatnosťou nedotknutých ustanovení zmluvy (oddeliteľnosť zmluvných dojednaní). Takéto možnou 
neplatnosťou dotknuté ustanovenia sa zosúladia s príslušným ustanovením právneho predpisu vo forme 
písomných dodatkov, ktoré budú chronologicky číslované. Pre vylúčenie pochybností sa dojednáva, že 
vyššie uvedený postup sa nepoužije pri takých ustanoveniach právnych predpisov, ktoré umožňujú sa 
odchýliť od ich právnej úpravy za predpokladu, že takéto osobitné dojednanie neodporuje dispozitívnosti 
právnej normy.  

16.7 Riešenie prípadných vzájomných sporov patrí do jurisdikcie súdov Slovenskej republiky. Prípadné spory 
týkajúce sa záväzkov a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú prednostne 
riešiť osobným rokovaním, pričom neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu tejto zmluvy. 

16.8  Táto zmluva je vypracovaná v 5 (slovom: piatich) rovnopisoch, z ktorých po uzatvorení zmluvy 
Objednávateľ dostane 4 (slovom: štyri) rovnopisy zmluvy a Zhotoviteľ dostane 1 (slovom: jeden) rovnopis 
zmluvy.  

16.9  Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne na dôkaz čoho ju 
podpisujú. 

 
 
      Objednávateľ:    Zhotoviteľ: 
 
      V Bratislave, dňa    V Bielom Kostole, dňa:  
 
 
 
  
      ______________________________  ______________________________ 
Dr.h.c., prof.h.c., prof.Dr.Ing. Oliver Moravčík    Ján Reisinger  
                         rektor STU        konateľ 
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Príloha č. 1 

 

REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:
Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: Trnava Dátum: 06.09.2023

Objednávateľ: IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: Termomnt Dolná Krupá, s.r.o. IČO: 36229709
IČ DPH: SK2020163981

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná
znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
Kód: 0

Stavba:

Miesto: Trnava Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

Elektro časť 3 824,93 4 589,91
Stavebná časť 8 092,35 9 710,82

58 571,90 70 286,28

Strojno - technologická časť 46 654,62 55 985,54

06.09.2023

 

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Zosilovacia stanica vody pre starý internát v areály STU v Trnave

EUR 70 286,28

20,00% 0,00 0,00
20,00% 58 571,90 11 714,38

Sadzba dane Základ dane Výška dane

Zosilovacia stanica vody pre starý internát v areály STU v Trnave

58 571,90
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ROZPOČET
Stavba: Zosilovacia stanica vody pre starý internát v areály STU v Trnave

Objek t: Strojno - technologická časť

Čas ť:

JKSO:

Objednávateľ: MTF STU

Zhotoviteľ: Termomont Dolná Krupá, s.r.o.

Dátum: 06.09.2023

p.č. názov dimenzia výrobca počet mj

1
Hydro MPC-E 4 CRIE10-5 U2 A-A- A-A
Výrobné číslo: 99166889

- Grundfos 1 ks 24075,00 € 24075,00 €

2 Spínač núdzovej prevádzky - Grundfos 4 ks 120,00 € 480,00 €
3 Ochrana na sucho - snímač tlaku 10 bar - Grundfos 1 ks 187,00 € 187,00 €

4
Kompenzátory, DN 80
Výrobné číslo: 00ID6865

DN 80 Grundfos 2 ks 575,00 € 1150,00 €

5 Tlaková nádoba Refix DT 300 PN 10, DN 80 - Grundfos 1 ks 1900,00 € 1900,00 €

6
Uvedenie do rprevádzky MPC booster
Výrobné číslo: 98377181

- Grundfos 1 ks 400,00 € 400,00 €

7 Šupátko prírubové s mäkkým tesnením - séria 20.900 - DN 80; L=180mm, obj.č.: 20 DN 80 Ivar 4 ks 335,00 € 1340,00 €
8 Prírubový filter - séria 11.000- DN 80; L=310mm, obj. č.: 11000080 DN 80 Ivar 1 ks 220,00 € 220,00 €
9 Poistný ventil - 9 bar, 3/4"x1" DN 20 Ivar 1 ks 56,35 € 56,35 €
10 Vypúšťací ventil DN 20 Ivar 1 ks 11,08 € 11,08 €

11 Spojka s prírubou Synoflex, č. 7994, príruba DN 80, hrdlo, DN 100 - Hawle 2 ks 215,35 € 430,70 €

12 Prírubový T-kus, č. 8510 DN 80 Hawle 1 ks 118,35 € 118,35 €

13 Rúra lisovacia - inox 2203XL 88,9x2 mm DN 80 Viega 12 m 162,35 € 1948,20 €
14 Príruba lisovacia inox XL 2359 88,9 (DN 80) DN 80 Viega 7 ks 365,00 € 2555,00 €
15 Nátrubok lisovací inox XL 2315 88,9 DN 80 Viega 1 ks 142,35 € 142,35 €
16 T- kus lisovací inox 2317.2 88,9X3/4 VN DN 80 Viega 2 ks 320,20 € 640,40 €
17 T- kus lisovací inox 2318XL 88,9 DN 80 Viega 1 ks 345,35 € 345,35 €
18 Oblúk lisovací inox 2316.1/90 XL 88,9 DN 80 Viega 2 ks 225,58 € 451,16 €
19 Oblúk lisovací inox 2316/90 XL 88,9 DN 80 Viega 4 ks 219,35 € 877,40 €
20 Nešpecifikovaný materiál pre prípad zmeny trasovania potrubí - Viega 1 kpl 900,00 € 900,00 €

21 Izolácia Armaflex AC 19/ 89 - Armacell 15 m 18,35 € 275,25 €
22 Lepidlo, čistič - Armacell 1 ks 80,00 € 80,00 €

23 HDPE rúra voda 63x3,8 mm, SDR17 PE100 PN10 v návine - - 6 m 5,98 € 35,88 €
24 PE mechanické tvarovky koleno 90° s vonkajším závitom 63x2" STP - - 1 ks 5,90 € 5,90 €
25 PE mechanické tvarovky prechod PE-závit vonkajší 63x2" STP - - 1 ks 4,55 € 4,55 €
26 Príruba závitová DN 80 2" PN10-PN16 - - 2 ks 32,35 € 64,70 €
27 Skrutky, matice, tesnenia - - 1 kpl 80,00 € 80,00 €

28 Demontážne práce - - 1 kpl 1300,00 € 1300,00 €
29 Montážne práce - - 1 kpl 3400,00 € 3400,00 €
30 Izolatérske práce - - 1 kpl 905,00 € 905,00 €
31 Spojovací materiál + tesnenia - - 1 sub 150,00 € 150,00 €
32 Podložka (napr. gumová) pod tlakovú nádobu, hr. 20 mm - - 1 ks 25,00 € 25,00 €
33 Ostatný drobný inštalačný a kotviaci materiál - - 1 sub 250,00 € 250,00 €
34 Skúšky, revízie - - 1 kpl 350,00 € 350,00 €
35 Obstarávacie a režijné náklady - - 1 kpl 1150,00 € 1150,00 €
36 Dopravné náklady - - 1 kpl 350,00 € 350,00 €

Σ 46654,62 €

Potrubia a tvarovky z nehrdzavejúcej ocele

Izolácie

Vytvorenie dočasného prepojenia

Ostatné náklady

cena/kus cena/celkom
Zariadenia

Armatúry

Multitolerančné spojky Synoflex

Tvarovky z tvárnej liatiny s epoxidovou povrchovou úpravou
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ROZPOČET
Stavba: Zosilovacia stanica vody pre starý internát v areály STU v Trnave

Objek t: Stavebná čas ť

Čas ť:

JKSO:

Objednávateľ: MTF STU

Zhotoviteľ: Termomont Dolná Krupá, s.r.o.

Dátum: 06.09.2023

Cenník Kód položky Názov Mj Množs tvo Montáž Mater iál Cena celkom Hm otnos ť/Mj Hm otnos ť Suť

Práce HSV

05 OKNÁ A DVERE

 S/S90 6116401600
Oceľové plné požiarne dvere jednokrídlové, so zárubňou a s 
montážou 800x2000 kus 1,00        200,00 €       820,00 €      1 020,00 € 0 000 0,28

05 OKNÁ A DVERE 200,00 €      820,00 €     1 020,00 €    0 000 0

Práce HSV

3 ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

 14/C 1  310236251
Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.0225 do 0,09 m2 v murive 
nadzákladného tehlami nad 300 do 450 mm kus 8,00          14,85 €              -   €         118,80 € 0 000 0,629

3 ZVISLÉ KONŠTRUKCIE 118,80 €      -  €           118,80 €       0 001 0

6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY

 14/C 1  612421231
Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná 
plocha nad 5 do 10 %,štuková m2 61,83            5,15 €              -   €         318,42 € 0 000 0,247

 11/A 1  632401923 Príplatok za sklon poteru nad 15 do 30 st., hr.30 mm m2 19,43            4,99 €              -   €           96,96 € 0

 11/A 1  632450445
Opravný poter CEMIX, oprava dutín a výtlkov v poteroch, 
Polymércementový poter 40 MPa, ozn. 070, hr. 20 mm m2 3,58          36,35 €              -   €         130,13 € 0 000 0,148

 11/A 1  632450467
Spádový poter CEMIX, spádová vrstva na balkónoch, lodžiách, 
terasách, ozn. 080, hr. 30 mm m2 19,42          44,35 €              -   €         861,28 € 0 000 1,193

 14/C 1  611421321

Oprava vnútorných vápenných omietok stropov 
železobetónových rovných tvárnicových a klenieb,  
opravovaná plocha nad 10 do 30 % hladkých m2 19,42          11,80 €              -   €         229,16 € 0 000 0,213

 11/A 1  612462052
Vnútorná omietka stien jadrová zo zmesi Weber - Terranova, 
sadrovo-vápenná, w eber 101 KPS m2 40,00            9,85 €              -   €         394,00 € 0 000 0,462

 11/A 1  612462113
Vnútorná omietka stien štuková zo zmesi Weber - Terranova, 
vápenno-cementová, w eber feinputz innen m2 61,83          11,35 €              -   €         701,77 € 0 000 0,195

6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY 2 731,72 €   -  €           2 731,72 €    0 002 0

9 OSTATNÉ PRÁCE

  3/A 1  941955003
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy 
nad 1,90 do 2,50 m m2 19,42          16,25 €              -   €         315,58 € 0 000 0,12

 11/A 1  952901114 Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4m m2 19,42          10,80 €              -   €         209,74 € 0 000 0,001

 13/B 1  979011131 Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m t 4,00          75,35 €              -   €         301,40 € 0

 13/B 1  979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 4,00          82,35 €              -   €         329,40 € 0

 13/B 1  979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 
km t 20,00            0,61 €              -   €           12,20 € 0

 13/B 1  979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 
m t 4,00          12,58 €              -   €           50,32 € 0

 13/B 1  979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za 
každých ďalších 5 m t 40,00            2,15 €              -   €           86,00 € 0

 13/B 1  979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 
ostatné t 4,00          18,50 €              -   €           74,00 € 0

 15/A 2  952903119 Príplatok k cene za vyčistenie priestoru akejkoľvek v. nad 3, 5 m m2 19,42            0,99 €              -   €           19,23 € 0

 13/B 1  965041341
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,škvarobetón hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t m3 3,00          95,35 €              -   €         286,05 € 0 0 005

 16/A 1  962048114 Búranie konštr. nad 2m2 z betónu prostého m3 0,88        510,00 €              -   €         448,80 € 0

9 OSTATNÉ PRÁCE 2 132,72 €   -  €           2 132,72 €    0 000 4,8

99 PRESUNY HMÔT

 14/C 1  999281111
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších 
plášťov výšky do 25 m t 0,10        325,00 €              -   €           32,50 € 0

99 PRESUNY HMÔT 32,50 €        -  €           32,50 €         0 000 0

Práce HSV 5 215,74 €   820,00 €     6 035,74 €    0 003 4,8

Práce PSV

771 PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ

R/R 0  15 Nátery betónových podláh protišmykový a protiprašný m2 19,42          47,05 €              -   €         913,71 € 0

R/R 0  16 Nátery betónových podláh - penetrácia  jednonásobné m2 19,42            3,75 €              -   €           72,83 € 0

R/R 0  15
Nátery betónových podláh protišmykový a protiprašný -sokel s 
oblepením m2 2,7          88,35 €              -   €         238,55 € 0

771 PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ 1 225,09 €   -  €           1 225,09 €    0 000 0

777 PODLAHY SYNTETICKÉ

773/A 2  998777101 Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m t 0,45          67,35 €              -   €           30,31 € 0

777 PODLAHY SYNTETICKÉ 30,31 €        -  €           30,31 €         0 000 0

783 NÁTERY

783/B 1  783201811
Odstránenie starých náterov z kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií oškrabaním m2 2,00          11,50 €              -   €           23,00 € 0

783/A 1  783222100
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na 
vzduchu schnúce dvojnásobné m2 2,00          51,10 €              -   €         102,20 € 0 000 0

783/A 1  783226100
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na 
vzduchu schnúce základný m2 2,00          15,20 €              -   €           30,40 € 0 000 0

783 NÁTERY 155,60 €      -  €           155,60 €       0 000 0

784 MAĽBY

784/A 1  784410112
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnného podkladu  nad 3,8 m 
( pod omietku a pod malovku ) m2 162,50            1,08 €              -   €         175,50 € 0 000 0,016

784/A 1  784452262
Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal 
jednofarebné jednonás. výšky nad 3,80m m2 81,25            3,85 €              -   €         312,81 € 0 000 0,008

784/A 1  784418012
Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo 
na schodisku m2 19,42            8,10 €              -   €         157,30 € 0 000 0,001

784 MAĽBY 645,61 €      -  €           645,61 €       0 000 0

Práce PSV 2 056,61 €   -  €           2 056,61 €    0 000 0

Celkom  v EUR 7 272,35 €   820,00 €     8 092,35 €    0 003 4,8
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ROZPOČET
Stavba: Zosilovacia stanica vody pre starý internát v areály STU v Trnave
Objek t: Elektro, Meranie a regulácia
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: MTF STU
Zhotoviteľ:
Dátum:
Umies
t.

Položka Mn. M.j. Typ Popis Pozn
.

Jedn. cena 
dodávky

Dodávka 
spolu

MM             
jedn. cena

MM          spolu

25 m 1-CXKH-V-J 5x6 FE180/P6  Kábel pevný 1-CXKH-V-J 5x6 FE180/P60-R B2cas1d0a1 s 
funkčnou odolnosťou hnedý M+M

7,55 € 188,75 € 1,60 € 40,00 €

30 m N2XH-J 5x4 Bezhalogénový kábel M+M 4,20 € 126,00 € 1,60 € 48,00 €
40 m J-H(St)H 1x2x0,8 Kábel celoplastový, tienený M+M 0,65 € 26,00 € 1,00 € 40,00 €
20 m CYKY-J 3x1,5 Silnoprúdový kábel s PVC izoláciou do 1 kV M+M 0,95 € 19,00 € 1,00 € 20,00 €
15 m N2XH-J 1x10 Bezhalogénový kábel M+M 2,20 € 33,00 € 1,60 € 24,00 €

1 ks PLHT 32B/3 Istič trojpólový, charakteristika "B", 10A M+M 155,35 € 155,35 € 15,00 € 15,00 €
1 ks PL7 B20/3 Istič trojpólový, charakteristika "B", 10A D+M 22,35 € 22,35 € 15,00 € 15,00 €
1 sub Úprava rozvádzača RH pole 2 D 250,00 € 250,00 €
1 sub Požiarne prestupy D+M 50,00 € 50,00 € 250,00 € 250,00 €
8 m Merkur2 50/50 Káblový žľab drôtený, komplet s kolenami, "T" kusmi, 

prepážkami, spojkami so skrutkami a maticami + uchytenie 
žľabu

M+M 18,95 € 151,60 € 10,50 € 84,00 €

1 ks 632.1122-012F2 Zásuvková skriňa, 400/230/24V~, 16A, s ističmi, s prúdovým 
chráničom do 20A M+M

160,00 € 160,00 € 25,00 € 25,00 €

4 ks Svietidlo LED prachotesné DAMP PROOF VALUE 40W/840 
(za 2x36W) 4800lm 230V IP65 M+M

42,35 € 169,40 € 7,50 € 30,00 €

2 ks Krabica rozvodná ACIDUR M+M 4,30 € 8,60 € 2,00 € 4,00 €
1 ks Vypínač č1, naodmietkový, IP44 M+M 8,55 € 8,55 € 2,00 € 2,00 €

15 m VRM 16 IES Trubka plastová, pevná, svetlosivá, dodávateľ UNIVOLT M+M 0,48 € 7,20 € 0,70 € 10,50 €
10 m FX 16 IES Ohybná pancierová rúrka z tvrdého PVC, 320 N M+M 0,35 € 3,50 € 0,70 € 7,00 €
10 ks CL 16 Príchytka klip svetlosivá M+M 0,18 € 1,80 € 0,30 € 3,00 €

2 ks 5015650 Prípojnica potenciálového vyrovnania, typ 1801 VDE 
(BETTERMANN)

M+M 26,35 € 52,70 € 15,00 € 30,00 €

35 m CY 6 Vodič zelenožltý M+M 1,00 € 35,00 € 2,30 € 80,50 €
10 ks 353-4 Svorka Bernard na potrubie M+M 0,70 € 7,00 € 2,80 € 28,00 €
10 ks 353-5 Pásik k svorke Bernard M+M 0,70 € 7,00 € 0,30 € 3,00 €

5 kg 30x30x4 Uholník, na konštrukcie M+M 3,65 € 18,25 € 1,50 € 7,50 €
3 kg KKV Kovová konštrukcia všeobecne M+M 3,50 € 10,50 € 2,50 € 7,50 €
1 kg FZ Farba základná M+M 8,20 € 8,20 € 7,50 € 7,50 €
1 kg FV Farba vrchná M+M 8,20 € 8,20 € 7,50 € 7,50 €
1 l Riedidlo Riedidlo M+M 3,80 € 3,80 €

10% Podružný nešpecifikovaný materiál M+M 128,18 €

1 409,93 € 1 039,00 €
SPOLU - montážny materiál: 2 448,93 €

8 hod Demontážne práce M+M 0,00 € 22,00 € 176,00 €

0,00 € 176,00 €
SPOLU - demontážne práce: 176,00 €

1 sub Úprava softtvéru pre riadiaci systém Sauter v OST pre 
snímanie poruchového stavu z ATS HYDRO MPC

M 250,00 € 250,00 €

0,00 € 250,00 €
SPOLU - softvérové práce: 250,00 €

1 sub Zaškolenie obsluhy a skúšky M 150,00 € 150,00 €
1 sub Revízie M 250,00 € 250,00 €
1 sub Dokumentácia skutočného vyhotovenia M 250,00 € 250,00 €
1 sub Inžinierska činnosť a obstarávacie náklady M 300,00 € 300,00 €

0,00 € 950,00 €
SPOLU - ostatné práce: 950,00 €

Montážny materiál a montážne práce
Demontážne práce
Softvérové práce
Ostatné práce
SPOLU:

Montážny materiál a práce

Demontážne práce

Softvérové práce na riadiacom systéme SAUTER

Rekapitulácia
2 448,93 €

Ostatné práce

250,00 €
950,00 €

3 824,93 €

176,00 €
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Príloha č. 2 

Zoznam ekvivalentných materiálov a tovarov 

 

NERELEVANTNÉ 
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Príloha č. 3  
Potvrdenie OÚ ŽP o registrácii na oprávnené nakladanie s odpadmi a prepravy odpadov 
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