ZMLUVA O DIELO

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,0bchodny zakonnik“) a
podla zédkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplnenf niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zékon o verejnom obstaravani®)

na uskutocnenie stavebnych prac na stavbe s ndzvom:

»Oprava vonkajsich omietok 3 stien na budove Domova socialnych
sluZieb, Stredisko Piest, Piest Il. 128, 962 12 Detva — havarijny

stav”
(dalej len ,,Zmluva“)

medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel:

Nazov: Domov socidlnych sluzieb

Sidlo: Pionierska 850/13, 962 12 Detva
Pravna forma: rozpoctova organizacia
Statutdrny organ: Mgr. Maria Gibalova — riaditelka
ICo: 00633453

DIC: 2021330839

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo G¢tu: IBAN: SK90 8180 0000 0070 0039 8057
Osoby opravnené rokovat

vo veciach Zmluvy: Mgr. Mdria Gibal'ova — riaditelka

Osoby opravnené rokovat

v technickych

(realizacnych) veciach: Mgr. Méaria Gibalova — riaditelka
Telefén/ fax: 045/52 49 242, mobil: 0911 239 222

E mail: dss@dssdetva.sk, riaditelka@dssdetva.sk

(dalej ako ,,objednavatel™ v prislusnom gramatickom tvare)

a
Zhotovitel"

Obchodné meno: SP Detva s.r.o.; r.s.p.

Sidlo: Sturova 1612/86, 962 12 Detva

Zapisany v: Registri socidlnych podnikov, ¢islo osvedéenia 476/2021_RSP
Statutarny orgén: Jozef Vybostok

ICo: 53802543

DIC: 212150027

IC DPH : SK 212150027

Bankové spojenie: Fio Banka

Cislo G¢tu: SK11 8330 0000 0025 0202 4394

Osoby opravnené rokovat

vo veciach Zmluvy: Jozef Vybostok
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Osoby opravnené rokovat
vo veciach technickych: Jozef Vybostok

et

(dalej ako ,zhotovitel” v prisluSnom gramatickom tvare a spolu s objedndvatefom dalej ako ,,Zmluvné
strany“ v prislusSnom gramatickom tvare)

Preambula

Tato Zmluva sa uzatvdra v stlade s § 1 ods. 14 Zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov a v silade s Cldnkom 6 bod 5.3 Prikazu & 033/2022/0DDVO
Prikaz predsedu BBSK upravujlci postupy a procesy pri zadavani zdkaziek podla zékona ¢. 343/2015
Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov
pre organizécie v zriadovatelskej pdsobnosti Banskobystrického samospravneho kraja (V pripade, ak
BBSK sém alebo prostrednictvom subjektu na to uréeného zriadi socidlny podnik, OvZP budi v zmysle
podpory socidlnej ekonomiky v primeranej miere zadavat zakazky podla tohto odseku prednostne
socidlnemu podniku, v zavislosti od predmetu podnikania socidlneho podniku) na predmet zédkazky
,Oprava vonkajsich omietok 3 stien na budove Domova socidlnych sluZieb, Stredisko Piest, Piest
1. 128, 962 12 Detva - havarijny stav“(dalej iba ,verejné obstardvanie”). Dria 04.09.2023 bol
zhotovitel identifikovany ako uchddzac registovany v registri socialnych podnikov Ministerstva préce,
socidlnych veci a rodiny SR. Z vypisu z obchodného registra oddiel: Sro, Vlozka cislo 41427/S, v bode
VI. ods. 22., 23. a 24 su v predmete podnikania aj stavebné prace. Z bodu Xl. Iné dalSie pravne
skutoénosti je zrejmé, Ze ide o socidlny podnik s obchodnym menom SP Detva s.r.o.

L1
Uvodné ustanovenia
1. Banskobystricky samospravny kraj, Ndm. SNP 23, 974 01 Banskd Bystrica, ICO: 37828100 ako
zriadovatel objednavatela je vyluénym vlastnikom budovy v ktorej bude zhotovitel realizovat dielo
definované $pecifikované v €l. lll. Zmluvy, v Prilohe €. 1 Zmluvy (Cenova ponuka zhotovitela).

2. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je socidlnym podnikom s prdvnou subjektivitou, ktorého predmetom
podnikania je stavebna &innost v rozsahu pozadovanom objednévatefom, teda spitia podmienku
odbornej spdsobilosti po materidlnej, technickej, technologickej i personalnej stranke, na vykonanie
diela v zmysle Zmluvy a vieobecne zavaznych prdvnych predpisov a technickych noriem Slovenskej
republiky a Eurdpskej Unie.

3. Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu Zmluvy dodrZiavat vietky platné vieobecne zavizné
pravne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Eurépskej Gnie vztahujlce sa na vykonanie
diela, a to najma/nie viak vylu¢ne predpisy a normy v platnom zneni vymenované v Zmluve.

4. Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred uzavretim zmluvy dostatocne zvazil asvynaloZzenim odbornej
starostlivosti a vSetkého Usilia posudil prichadzajuce rizikd spojené s realizdciou diela, v cenovej
ponuke vzal do Gvahy rozsah materidlov, prac, sluzieb potrebnych na dokoncenie diela ako celku
a ndkladov na takéto materidly, prace a sluzby (najma materidly, transport, energie, naklady na
zariadenia a stroje, cestovné naklady, udrzba pristupovych ciest, naklady na odstranenie odpadov,
naklady na pracovnikov, odborne spOsobilé osoby, profesne Specializované osoby, naklady na
bankovl zaruku, ndklady na vietky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného diela
objednévatelom, ako aj vietky ostatné ndklady suvisiace s realizaciou diela) a tieto zahrnul do ceny
diela.
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5. Zhotovitel' vyhlasuje apodpisom Zmluvy potvrdzuje, e sa v plnom rozsahu oboznamil
s rozsahom, s povahou diela, charakterom praca s ielom, ktory mé dielo po jeho riadnom vykonani
plnit, Ze sU mu zndme technické, kvalitativne a vietky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu
diela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st potrebné na kvalitné a riadne
vykonanie diela.

CL. 11
Predmet Zmluvy

1. Zhotovitel sa zavdzuje v dohodnutom ¢ase, mieste a podla ostatnych podmienok dohodnutych
vzmysle tejto Zmluvy, najmé vrozsahu pric a doddvok materidlov, technologickym postupom
a spésobom Specifikovanym v tejto Zmluve a v dokumentdcii vztahujlcej sa na dielo v zmysle &ldnku
[l tejto Zmluvy, na svoje ndklady, na svoje nebezpeéenstvo a podla pokynov objedndvatela riadne
vykonat a objednavatelovi véas odovzdat dielo uvedené v é&lanku Ill tejto Zmluvy bez vad
a nedorobkov, v dohodnutej kvalite, inak v kvalite poZadovanej pravnymi predpismi a technickymi
normami.

2. Objednavatel sa zavazuje riadne zhotovené a v¢as odovzdané dielo podla tejto Zmluvy prevziat
spdsobom dohodnutym v Zmluve a zaplatit zafi cenu dohodnutd v €lédnku V. tejto Zmluvy.

CL. .
Clenenie a rozsah diela, vieobecné poziadavky na dielo
1. Dielom sa na ucely Zmluvy rozumie realizécia stavebnych prac na stavbe:

Ndazov stavby: ,Oprava vonkajSich omietok 3 stien na budove Domova socidlnych sluzieb,
Stredisko Piest, Piest Il. 128, 962 12 Detva — havarijny stav”
Miesto stavby: Domov socidlnych sluZieb, Stredisko Piest, Piest Il. 128, 962 12 Detva

podla Specifikdcie, v rozsahu a spdsobom uréenym nasledovnymi dokumentami:

1.1. predloZena Cenova ponuka zhotovitela

1.2. tento dokument oznaceny ako ,,zmluva o dielo”

1.3. doklady preukazujice registraciu firmy zhotovitela v registri socidlnych podnikov
s predmetom podnikania — stavebné prace.

Uvedené dokumenty su zavazné a vzajomne sa doplfiujuce. V pripade rozporov medzi nimi plati
poradie ich zavaznosti (od 1.1. po 1.3., pricom najvysSiu prioritu mé dokument s oznaéenim 1.1.)
tak ako st uvedené vyssie v tomto odseku.

2. Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo podla stavebno-technickych poZiadaviek a technologickych
postupov predpisanych prislusnymi pravnymi predpismi (zakonnymi i podzakonnymi) a technickymi
normami Slovenskej republiky a Eurdpskej Gnie vztahujicimi sa k dielu.

3. Zhotovitel sa zavazuje pouzit na vykonanie diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju
platné certifikaty kvality a spifiaju vietky podmienky kladené na stavebné materialy daného typu
prisludnymi vSeobecne zavaznymi predpismi a technickymi normami. Zhotovitel sa zavizuje nepoufzit
Ziadne materidly, zariadenia, technoldgie alebo technické riesenia, ktoré by boli odlisné od podkladov
poskytnutych alebo schvélenych objednavatelom, ibaZe takdto zmena bude pisomne vopred
schvdlend stavebnym dozorom objednavatela zépisom v stavebnom denniku v stlade s podmienkami
dohodnutymi v tejto Zmluve. Pokial na niektort doddvku materidlu alebo jej ¢asti neboli dohodnuté
osobitné technické podmienky, kvalitativne vlastnosti, pre volbu materidlov a vyrobkov uréenych k
vykonaniu diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a technologické parametre uréené
prislusnymi pravnymi a technickymi normami.
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4. Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela postupovat s odbornou starostlivostou a striktne
dodrziavat ustanovenia najma zédkona ¢. 200/2022 Z. z. o uzemnom planovani) v zneni neskorsich
predpisov, zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov, Vyhlasky MPSVaR SR ¢&. 147/2013, ktorou sa
ustanovuju zdkona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov, zdkona
¢.17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni neskorsich predpisov, zédkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a ozmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov, zdkona €. 56/2018 Z. z. o
posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel sa zavazuje, Ze u fyzickych osdb,
prostrednictvom ktorych pini predmet tejto Zmluvy, neporusi zdkaz nelegdlneho zamestnavania
podla zdkona ¢. 82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov. UloZené pokuty, iné sankcie alebo $kodu
spOsobent objedndvatelovi porusenim povinnosti zhotovitela stanovenych vysSie uvedenymi
pravnymi predpismi, uhradi v plnom rozsahu zhotovitel.

Cl. Iv.
Terminy realizacie diela
1. Terminy realizicie diela:

1.1. prevzatie staveniska zhotoviteflom: do troch pracovnych dni odo dria nadobudnutia
ucinnosti tejto Zmluvy,

1.2. zaciatok realizacie: bez zbytocného odkladu po prevzati staveniska zhotovitelom,
najneskér do 3 pracovnych dni odo diia prevzatia staveniska

1.3. dokoncenie realizacie: najneskér do 45 kalendarnych dni odo dia prevzatia staveniska
zhotovitelom

2. Zhotovitel sa zavazuje realizovat dielo v stlade s vecnym a ¢asovym harmonogramom realizacie
stavebnych prac, ktory obsahuje Casovy rozvrh vsetkych Cinnosti potrebnych na vykonanie diela
(priloha €. 1 Zmluvy). V pripade, ak zhotovitel riadne vykona dielo pred terminom Specifikovanym
v ods. 1 bod 1.2. tohto ¢lanku Zmluvy, bude objedndvatel povinny takto vykonané dielo prevziat.

3. Zhotovitel je povinny bez zbytotného odkladu, najneskér vsak tri pracovné dni po vzniku
akejkolvek udalosti, ktord bréni alebo staZzuje vykonédvanie diela s désledkom hrozby omegkania s
odovzdanim diela v termine podla ods. 1 bod 1.3. tohto ¢lanku Zmluvy, resp. v zmysle prilohy ¢. 1
tejto Zmluvy - vecného a Casového harmonogramu realizacie stavebnych préac, pisomne informovat
objednavatela o tejto skutocnosti, a to zdznamom v stavebnom denniku a prostrednictvom
elektronickej posty na adresu dss@dssdetva.sk alebo riaditelka@dssdetva.sk.

Cl.v.
Cena za dielo
1. Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze:

e do ceny diela zodpovedne a Uplne zahrnul vsetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie
predpisov, noriem, opatreni a Uradnych podmienok a podmienok organov verejnej moci,

e pri zostavovani svojej cenovej ponuky vzal na vedomie a pocital s tym, Ze pocas vykonavania
diela nie je povolena Ziadna zmena cien,

e do ceny diela zodpovedne a Uplne zahrnul vsetky vydavky potrebné pre Uplné, kvalitné
a odborné vykonanie diela,

e u vsetkych poloZiek Cenovej ponuky plati zdsada, Ze sa rozumeju vratane vsetkych
bezprostredne suvisiacich vykonov a innosti vratane vsetkych potrebnych pomocnych,
montdZnych, spojovacich, kompletiza¢nych a inych materialov,

e mu je Uplne a presne zndmy rozsah diela, a Ze (i) nebude U¢tovat Ziadne nepredvidatelné
vydavky, ndklady a prdce naviac, Ze (ii) porozumel zadaniu predmetu a rozsahu diela vratane
priloh k Zmluve a zodpovedne a dékladne s vynaloZzenim odbornej starostlivosti si ich overil,
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pricom znenie zadania mu nebolo nezrozumitelné, alebo nejednoznaéné, Ze (iii) obdrzal
uspokojivé odpovede a pokyny na svoje pripadné otazky a (iv) overil si vietky ostatné faktory
ovplyviujice cenu diela, vyhodnotil ich a zahrnul do ceny Diela aj pre pripad
nepredvidatelnych okolnosti prislusni rezervu kalkulovaného rizika.

2. Cena za dielo je stanovend na zaklade cenovej ponuky zhotovitela ako stéet jednotlivych
ocenenych poloZiek uvedenych v prilohe €. 1 Zmluvy, a na zaklade podla zékona NR SR ¢&. 18/1996
Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava
zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenéch v zneni neskorsich predpisov.

3. Celkovd cena diela predstavuje:

Cena bez DPH: 13 491,10 Eur
DPH vo vyske 20%: 2 698,22 Eur
Cena s DPH: 16 189,32 Eur

(slovom: Sestnasttisicstoosemdesiatdevit EUR a tridsatdva CENTOV s DPH)

4. Cena za dielo dohodnutd zmluvnymi stranami podla ods. 3. tohto &ldnku Zmluvy je cena
konecna, maximalna a platnd pocas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahffia vietky
naklady a réZie suvisiace s realizaciou diela, ktoré vyplyvaju pre zhotovitela z tejto Zmluvy (napr.
zriadenie staveniska, odvoz a likvidacia vzniknutého odpadu, skiska a dokumentdcia kvality
materidlov a postupov zhotovovaného diela, fotodokumentécia priebehu realizacie diela,
vyhotovenie dokumentdcie vykondvanych prac avyrobnotechnickej dokumentdcie, vyhotovenie
dokumentdcie skutoéného vyhotovenia stavby a iné).

5. Priloha €. 1 kZmluve je Cenova ponuka vo vietkych poloZkdch pre vietky stavebné objekty
jednotlivo. V pripade, ak zhotovitel niektord poloZzku neoceni, ma sa za to, Ze takéto prace, montaze,
doddvky materidlov, materidly atd. budd zhotovitelom realizované a dodané aich cena je ui
zahrnutd v niektorych inych poloZkach.

6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre pripad vzniku sporu sa md za to, Ze zhotovitel ziskal vietky
informacie a v ponuknutej cene diela ich zohladnil. Zhotovitel sa neméze dovoldvat zvyienia ceny
najma z dévodu, Ze mu neboli zndme alebo poskytnuté vietky potrebné informécie a podklady.

Cl. V1.
Platobné podmienky
1. Objednavatel neposkytuje zdlohu ani preddavok na vykonanie diela.

2. Zhotovitel je opravneny vystavit jednu faktiru na zaklade akceptovaného plnenia stavebnych
prac a doddvok na diele vzmysle tejto Zmluvy. Podkladom pre vystavenie faktiry bude supis
skutone vykonanych prac a dodavok na diele odsuhlaseny stavebnym dozorom a zaevidovany v
stavebnom denniku. Povinnou prilohou vystavenej faktury podla tohto odseku je preberaci protokol
o odovzdani a prevzati diela podpisany obidvomi zmluvnymi stranami.

3. Faktdra bude predloZend na uhradu vdvoch vyhotoveniach. Prilohou faktury bude supis
vykonanych prac a doddvok na diele a zistovaci protokol podpisany oprdvnenou osobou zhotovitela
a stavebnym dozorom objedndvatela, ktori svojimi podpismi zaruéuju, Ze fakturované stavebné prace
a dodavky na diele boli skuto¢ne realizované podla schvédlenej dokumentécie a ocenené polozkou zo
schvdleného rozpoctu. Jednotlivé polozky v prilohdch sa nebudi uvddzat kumulovane, ale
polozkovite sa uvedu v jednotkovych mnoZstvach a jednotkovych cenéch. Prilohou faktary bude
zérovenn doklad preukazujuci Uhradu vsetkych splatnych zévdzkov zhotovitela voé&i svojim
subdoddvatelom-
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4. Konecna faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel' je opravneny
vystavit koneénu fakturu celého diela po riadnom vykonani celého diela, jeho odovzdani a prevzati v
Zapise o odovzdani a prevzati diela a odstrdneni vietkych vad a nedorobkov na diele uvedenych v
preberacom protokole, a to do 30 dni odo dfa splnenia podmienok uvedenych v tomto odseku.
Povinnymi prilohami konecnej faktury su protokol o odovzdani a prevzati diela a sUpis vSetkych uz
objednavatelom uhradenych faktur, ako aj potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov diela
podpisané opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a doklad preukazujici Ghradu
vsetkych splatnych zavazkov zhotovitela voci svojim subdodavatelom.

5. Faktura bude uhradzand formou bezhotovostného platobného styku, ato na bankovy ucet
zhotovitela uvedneny v zahlavi tejto Zmluvy.

6. Fakturasa povaZuje za zaplatent diiom pripisania Uhrady na bankovy Géet zhotovitela uvedneny
v zahlavi tejto Zmluvy.

7. Zhotovitel je v pripade omeskania objedndvatela s Uhradou faktlry, oprdvneny uétovat
objednavatelovi Uroky omeskania vo vyske uvedenej v § 369 ods. 2 Obchodného zdkonnika.

8. Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dria dorucenia faktiry objednavatelovi.

9. Jednotlivé faktiry musia spifiat naleZitosti dafiového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zékona &
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

10. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto Zmluve, objedndavatel bude
opravneny takto vystavenu fakturu vratit zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade za¢ne nova
lehota splatnosti plynat dorucenim opravenej faktlry objednavatelovi.

11. Kzmene dohodnutej ceny mdze déjst iba vynimocne, z ddvodov hodnych osobitného zretela a
nepredvidatelnych v ¢ase uzavretia Zmluvy, vylucne so sihlasom objedndvatela, formou pisomného
dodatku k Zmluve alen za podmienky, Ze uzatvorenie takéhoto dodatku nebude vrozpore so
zakonom o verejnom obstardvani v platnom zneni a ostatnymi pravnymi predpismi.

12. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak bude zhotovitel zverejneny v prislusShom zozname
0s6b (tzv. zoznam platitelov dane z pridanej hodnoty, u ktorych nastali dévody na zrusenie registracie
v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich
predpisov (dalej ako ,,zdkon o DPH“)) vedenom Finanénym riaditelstvom Slovenskej republiky, je
objednévatel opréavneny v der zverejnenia zhotovitela v takomto zozname, zadrzat sumu vo vyske
zodpovedajucej DPH z nezaplatenych faktur. Takto zadrZana suma bude bud na vyzvu prislusného
daniového Uradu uhradend v zmysle § 69b zdkona o DPH, alebo bude zhotovitefovi uvolnend
najneskdr den nasledujuci po dni predloZenia:

e origindlu pisomného potvrdenia prislusného darfiového Uradu, Ze zhotovitel ako dariovy
subjekt nema nedoplatok na DPH, pricom takéto potvrdenie nesmie byt starSie ako tri dni a

e preukdzania skuto¢nosti, Ze zhotovitel nie je uvedeny v zozname platitefov dane z pridanej
hodnoty, u ktorych nastali dévody na zruSenie registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zdkona
o DPH.

13. Objedndvatel je opravneny zapocitat akukolvek svoju i nesplatnt pohladdvku, ktord mé voéi

zhotovitelovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktord vznikne z tejto Zmluvy zhotovitelovi vodi
objednavatelovi. Zapoclet pohladdvok mozZe objedndvatel uplatnit pri Ghrade faktlry zhotovitela.

Strana 6z 18



14. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripustajd, Ze vylu€uju pravo
zhotovitela zapoditat akukolvek jeho pohladdvku voéi objedndvatelovi oproti akejkolvek pohladavke
objednavatela.

Cl. L.
Podmienky vykonania diela
1. Zhotovitel bude objedndvatelom vyzvany formou e-mailu zaslaného na adresu
vybostok.j@gmail.com na prevzatie staveniska. Objednévatel vyzve zhotovitela na prevzatie
staveniska do troch pracovnych dni odo dfia nadobudnutia G&innosti tejto Zmluvy, pri¢om zhotovitel
je povinny prevziat stavenisko v termine uvedenom vo vyzve.

2. Objednavatel sa zavdzuje, 7e kterminu odovzdania staveniska poskytne zhotovitelovi
v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupdsobenie.

3. O odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska, v ktorom
objedndvatel uvedie osobu zodpovednl za stavebny dozor. Suéastou Protokolu o odovzdani
staveniska budu vsetky doklady a rozhodnutia, ktoré s potrebné pre vykonanie diela. V Protokole o
odovzdani staveniska zmluvné strany jednoznaéne a nezamenitelhe vymedzia rozsah odovzddvaného
staveniska.

4. V pripade omeskania objednévatela s odovzdanim staveniska zhotovitelovi, nie je zhotovitel v
omeskani s plnenim svojho zavédzku, a to o polet dni omeskania objednédvatela s odovzdanim
staveniska.

5. Odo diia odovzdania staveniska v plnom rozsahu zodpoveda za stavenisko zhotovitel.

6. Zhotovitel' je povinny stavenisko na vlastné ndklady oznadit spdsobom zodpovedajicim
vSeobecne zavdaznym pravnym predpisom SR.

7. Zhotovitel zodpoveda za poriadok na stavenisku a stavbe, za spravne uskladnenie materidlov
a konstrukcii a za pripadné znelistenie komunikécii, ktoré bude pouZivat pri vykondvani diela.
Zhotovitel sa dalej zavazuje v sulade s prislusnymi prédvnymi predpismi a odsekom 25. tohto &ldnku
Zmluvy na svoje ndklady odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho €innosti pri vykonavani diela, a to
najneskor ku driiu zacatia preberacieho konania.

8. Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia 0s6b na stavenisku a je
povinny zabezpelit na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi poméckami v stlade s prislunymi
pravnymi predpismi.

9. Zhotovitel je povinny dodrziavat hygienické predpisy a zabezpeit ich dodriiavanie vietkymi
pracovnikmi a dodavatelmi zhotovitela.

10. Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontrolovat materidl a doddvky inych
subdoddvatelov a preskusat jeho, resp. ich Gplnost, vlastnosti a pouZitelnost. Za pripadné nedostatky

tychto materidlov a dodavok v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.

11. Zhotovitel nie je opravneny bez predchddzajiceho sthlasu objednédvatela poverit realizéciou
diela alebo jeho casti tretiu osobu.

12. Zhotovitel je povinny najneskdr ku dfiu prevzatia staveniska predloZit objednavatelovi:

12.1. vecny a ¢asovy harmonogram realizécie stavebnych prac (priloha €. 1 tejto Zmluvy);
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13. Zhotovitel sa zavadzuje vyzvat objedndvatela na kontrolu vsetkych prac na diele, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi minimalne tri pracovné dni vopred. V pripade, ak je to
vzhladom na technologické podmienky vykonavania diela potrebné, vyzve zhotovitel objednavatela
na kontrolu prac na diele pred terminom uvedenym v predchddzajlcej vete. Zaroven je zhotovitel
povinny zhotovit fotodokumentaciu celého postupu prac na diele, ktoré maju byt zakryté alebo sa
stanu nepristupnymi. Ak objedndvatel nevykona kontrolu tychto prac na diele, je zhotovitel
opravneny pokracovat vo vykonavani diela. V pripade, Ze objednévatel bude dodatoéne poZadovat
odkrytie tychto prac na diele, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat, a to na néklady objednavatela.
Pokial sa pri dodatocnej kontrole zisti, Ze prace na diele neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude
vykonané na ndklady zhotovitela. V pripade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebnych prac
na diele, zhotovitel poZiada o pisomné stanovisko projektanta - autorsky dozor a stavebny dozor.

14. Zhotovitel sa zavézuje vyzvat objedndvatela minimdélne tri pracovné dni vopred na Uéast na
povinnych skiskach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych resp. ocenenych
skasok je zhotovitel povinny vyhotovit zaznam, ktori podpisu vietci zGéastneni.

15. Kontrolu prac na diele za objednévatela budi vykondvat opravnené osoby objednavatela.

16. Zhotovitel je povinny odo dfia odovzdania staveniska viest stavebny dennik. Stavebny dennik s
dvomi prepismi bude obsahovat vsetky skutocnosti, ktoré sa stali na stavenisku pocas realizécie diela
podla tejto Zmluvy, o ¢innostiach ovplyviujlcich stavebné prace na diele a priebeh stavby/realizacie
diela. Stavebny dennik pocas vykondavania diela musi byt neustdle na stavbe trvale pristupny, a to a?
do skoncenia stavebnych prdc a odovzdania diela bez vad a nedorobkov. Zhotovitel je opréavneny
viest  digitdlny/elektronicky  stavebny dennik aobjedndvatel je povinny vedenie
digitédlneho/elektronického stavebného dennika akceptovat.

17. Objednévatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zépisom pripojit svoje
stanovisko. Ak opravnené osoby objednavatela so zaznamom zhotovitela nesdhlasi, je povinny
pripojit k zapisu svoje vyjadrenie do troch dni. V opa¢nom pripade sa predpoklada, Ze s jeho zapisom
sthlasi. To isté plati pre ndmietky zhotovitela voci zapisom objedndvatela. Objedndvatel ma pravo
robit si zo stavebného dennika fotokdpie. Okrem stavbyvediceho a opréavnenych oséb objednévatela
ma pravo vykonavat zapisy v stavebnom denniku vedca strediska a veduca Useku.

18. Za cely priebeh vystavby/realizacie diela, za odborné a véasné vykonanie diela podla tejto
Zmluvy a za vedenie stavebného dennika je za zhotovitela zodpovedny hlavny stavbyveduci: Jozef
Vybostok.

19. Stavebny dozor za objednavatela bude vykondavat: Ivan Krnaé — adribar, kurié a $ofér DSS Detva.

20. V pripade, ak dbjde k zmene osoby stavbyvediceho, zhotovitel je povinny oznamit tuto
skutocnost objedndvatelovi bez zbyto¢ného odkladu, najneskér do troch pracovnych dni odo diia,
ked uvedend zmena nastala.

21. Kvalita pouZitych materidlov na diele sa dokladuje znackou CE v zmysle platnych STN EN alebo
ich ekvivalentov platnych v krajinach EU a kvalita vykondvanych stavebnych prac na diele certifikdtom
systému vnutropodnikovej kontroly. Pre stavebné pridce na diele, na ktoré nie je vydana
harmonizovana norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikdtom kvality v zmysle normy 1SO
9001: 2000 &. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platnych v krajinach EU.

22. Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych drioch za Ucasti vSetkych zainteresovanych zlozZiek, ktoré bude zvolavat opravnend osoba
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objedndvatela minimalne raz za 10 dni, resp. podla osobitnej poZiadavky. Zhotovitel je povinny
zGcastriovat sa koordinacnych pordd, pokial budu objednévatelom organizované.

23. Zhotovitel sa zavdzuje zabezpelit, Ze stavebny odpad z miesta realizacie diela bude znovu
pouZity, recyklovany, spracovany alebo uloZeny environmentdlnym spdsobom (v stlade so
vietkymi prisluSnymi pravnymi predpismi), o éom predloZi zhotovitel objedndvatelovi doklad, a to
najneskdér ku diiu zacatia preberacieho konania. Doklad musi obsahovat mnoZstvo vyvezeného
odpadu, spbsob jeho spracovania, ako aj polozkovite uvedené naklady s tym spojené.

24. Zhotovitel pri realiz4cii prac dodrZi vieobecne zévazné predpisy, technické normy a dojednania
tejto zmluvy.

25. Zhotovitel pri pracach, ktoré s predmetom tejto zmluvy dodrii vietky bezpeénostné predpisy a
nariadenia v areéli vykonu prac.

26. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze zabezpeéi kvalifikovanych a technicky spdsobilych zamestnancov na
v€asné splnenie diela podla tejto zmluvy.

27. Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost pracovnej ¢aty pri vykone préc, zabezpeéi zaskolenie svojich
zamestnancov pred nastupom do préce z predpisov BOZP a PO na konkrétne podmienky a zodpoveda
za ich dodrzanie.

28. Zhotovitel pri realizacii prac neporusi zékaz nelegélneho zamestnavania podla zédkona ¢. 82/2005
Z.z. o nelegdlnej praci a nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

29. Zhotovitel po ukoneni diela zabezpedi odpratanie zbytkov a vyéistenie priestorov, v ktorych boli
prdce realizované.

Cl. viiL.
Prerusenie prac
1. Zhotovitel je povinny cestou stavebného dozoru upozornit objedndvatela na skutoénosti, ktoré
moZu mat za ndsledok preru$enie préac na diele.

2. Zhotovitel je povinny prerusit prace na diele vidy, ak pokraovanie v pracach by spésobilo
v dalsom obdobi Skodu alebo by bola ohrozend bezpeénost pri préci, alebo by vznikla tazko
odstranitelnd ujma na majetku, ujma na Zivote alebo zdravi oséb alebo by bol ohrozeny verejny
zdujem ( najma nepriaznivé poveternostné podmienky pre pokraovanie v stavebnych pracach).

3. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne objedndvatela upozornit na vietky
nedostatky, nespravnosti alebo chyby (vady) najmé dokumenticie, inej dokumentdcie predloZenej
mu objednavatelom, ktoré pocas vykondvania diela vyjdu najavo. Objedndavatel prostrednictvom
stavebného dennika je ndsledne povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér do 5 dni od
upozornenia:
- prerusit prace na diele,
- urdit lehotu na odstrénenie takychto nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad),
- urc¢it dal$i postup do doby odstrénenia nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad)
dokumentdcie alebo inej dokumentécie a pripadne
- predfzit zhotovitelovi lehotu na odovzdanie diela o Cas, o ktory sa kvoli prekdzkam podla
tohto bodu objektivne nemohlo pokradovat vo vykonévani diela, ak sa v jeho vykondvani
nepokracovalo.
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4. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje vC€asnu alebo riadnu realizéciu diela alebo moéze spésobit
omeskanie zhotovitela s plnenim terminov uvedenych vovecnom ac¢asovom harmonograme
realizécie stavebnych prac (priloha €. 1) alebo v ¢lanku IV. Zmluvy.

5. Objedndvatel je opravneny pisomnym oznamenim zhotovitelovi zastavit realizéciu diela podla
tejto Zmluvy. Doruéenim ozndmenia o zastaveni realizacie je zhotovitel povinny zastavit akékolvek
prace na realizacii diela s vynimkou prac, bez vykonania ktorych hrozi vznik bezprostrednej skody na
diele a s vynimkou prac, ktoré objedndvatel uvedie voznameni o zastaveni realizdcie diela.
Objednavatel nezodpoveda za skody vzniknuté zhotovitelovi v dosledku zastavenia realizacie diela.
Objedndvatel je povinny vznik dévodu na zastavenie realizacie diela zhotovitelovi preukazat.

CLIX.
Zmena zavazkov zmluvnych stran

1. Zmluvné strany sa zavazujd, Ze pristUpia na zmenu zadvazku/ov v pripadoch, ak sa po uzavreti
Zmluvy zmenia vychodiskové podklady rozhodujice pre uzatvorenie Zmluvy, alebo vzniknd nové
poziadavky objednavatela alebo zhotovitela (najméa ,Naviac prace”) alebo nastanu iné skutoénosti
nezavislé od voéle zmluvnych stran, ktoré si objektivne vyZaduji zmenu prav a povinnosti
dohodnutych v tejto Zmluve za Gc¢elom naplnenia G¢elu Zmluvy. K takejto zmene moze dojst iba na
zédklade pisomného dodatku k Zmluve aiba pokial jeho uzatvorenie nebude v rozpore so zdkonom
o verejnom obstardvani.

2. Naviac prace predstavuju prace nad rdmec dojednany v Zmluve, pricom pre vylicenie
pochybnosti sa ma za to, Ze naviac prace su vylu¢ne prace neobsiahnuté v cenovej ponuke.

3. Naviac préace je moZné vykondvat iba na zéklade postupov upravenych vieobecne zaviznymi
pravnymi predpismi (najma/nie vsak vyluéne zdkon o verejnom obstardvani) a sucasne tak iba na
zéklade vopred zmluvnymi stranami podpisanych dodatkov ktejto Zmluve. Suc¢astou takéhoto
dodatku, predmetom ktorého je na vykonanie naviac prac, musi byt vyjadrenie zhotovitela o vietkych
skutocnostiach, ktoré by v suvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a
vyvolat pripadné dalsie naviac naklady, vratane pripadného vycislenia tGspor inych prac a vykonov na
diele, ktoré by realizacia naviac prdc mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit.
Vsetky naviac prdce budu evidované v stavebnom denniku s vyznaenim, Ze sa jedna o naviac prace.
Vsetky pripadné naviac prace budu riadne vyjadrené v aktualizdcii Cenovej ponuky (priloha ¢. 1)
v neoddelitelnej prilohe k dodatku k tejto Zmluve, ktorého predmetom bude dohoda zmluvnych
stran o pracach naviac. Takyto dodatok st zmluvné strany povinné uzatvorit vopred, t.j. eSte pred
tym ako dojde k realizacii naviac prac na diele, v opacnom pripade nesie naklady na naviac prace
zhotovitel.

4. Vykonané naviac prace, pévodne nezahrnuté v Cenovej ponuke (priloha €. 1), musia byt
fakturované osobitne po ich predchddzajucom vecnom, cenovom a terminovom odsUhlaseni
zmluvnymi stranami. Skuto€nost, Ze sa objednavatel a zhotovitel nemézu dohodnut na cene
dodatocnych prac a dodavok materidlov, neopravriuje zhotovitela spomalit alebo odopriet Ziadané
vykony. Zmeny a doplnky Zmluvy, resp. nové a zmenené polozky, je potrebné vo fakture uviest
samostatne a oddelene. Ak je predmetom prac naviac taky typ prac na diele, ktoré nie st obsiahnuté
v cenovej ponuke, zhotovitel takého prdce oceni podla jednotkovych cien uvedenych vo vykaze
vymer za prdace, ktoré su svojou povahou najblizSie vykonanym prdcam alebo podla obvyklych
trhovych cien za rovnaky typ prac (CENKROS).

Cl. X
VyuZitie subdodavatelov
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1. Zoznam subdoddvatelov je uvedeny v prilohe & 2 tejto Zmluvy. Zhotovitel ku kazdému
subdoddvatelovi zaroven predklada doklad o oprévneni na prislu$né plnenie predmetu zakazky podla
§ 32 ods. 1 pism. e) zékona o verejnom obstaravani a doklad o zapise do registra partnerov verejného
sektora, ak zakon pre takéhoto subdodévatela tento zapis vyzaduje. V pripade zédmeru realizovat
nastup nového subdodavatela a taktieZ zameru realizovat zmenu pévodného subdodévatela je
zhotovitel povinny pisomne informovat objedndvatela do piatich pracovnych dni odo dfa
uzatvorenia zmluvy so subdoddvatefom o jeho nastupe na realizéciu diela a siéasne predloZit doklad,
Ye subdodavatel spifia alebo najneskér v &ase zacatia plnenia bude spifiat podmienky Géasti podla §
32 ods. 1 pism. e) zékona o verejnom obstardvani a doklad o zépise do registra partnerov verejného
sektora, ak zdkon pre takéhoto subdodavatela tento zapis vyZaduje.

2. Povinnosti uvedené v odseku 1. tohto ¢lanku Zmluvy nie je zhotovitel povinny plnit v pripade
subdodavatelov, ktori mu dodévaju tovary.

3. Zhotovitel berie na vedomie, Ze pri realizacii diela prostrednictvom subdoddvatelov zodpoveda
zhotovitel tak, ako keby dielo, resp. jeho &ast realizoval sam.

CL X
Odovzdanie a prevzatie diela
1. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze riadne zhotovené (vykonané) dielo podla tejto Zmluvy, predovietkym
v rozsahu podla ¢lanku Ill. ods. 1. Zmluvy a prilohy &. 1 Zmluvy, odovzdé objednévatelovi najneskor
v lehote podla ¢lanku IV. ods. 1 bod 1.3. Zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze riadne zhotovené jednotlivé ¢asti diela mbZe zhotovitel odovzdat
a objedndvatel prevziat aj pred dohodnutym terminom plnenia podla &ldnku IV. ods. 1 bod 1.3.
Zmluvy, ak to povaha Casti diela pripusta.

3. Vpripade postupu podla odseku 2. tohto ¢lanku Zmluvy, sa musi vyhotovit protokol o odovzdani
a prevzati dokoncenej ¢asti diela pre kazdy stavebny objekt zvld3t. Ostatné ustanovenia tohto &ldnku
Zmluvy sa vztahuju aj na postup podla odseku 2. tohto &ldnku Zmluvy s tym, Ze dielom sa rozumie aj
jeho dokoncena cast (stavebny objekt).

4. Zhotovitel je povinny objednavatelovi pisomne oznamit najmenej tri (3) dni vopred pripravenost
diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na zaklade tohto ozndmenia si zmluvné strany dohodnu ¢asovy
postup preberacieho konania.

5. Zhotovitel je povinny najneskér ku driu zacatia preberacieho konania predlozit objednévatelovi
vietky doklady, ktoré mal objedndvatelovi priebeZne odovzdavat, ak ich neodovzdal uZ skér, a to
najma:

5.1.dve képie stavebnych dennikov,

5.2.doklady a atesty od zabudovanych materialov a technologickych zariadeni,

5.3. certifikdty vyrobkov, ktoré podliehaju certifikatnej povinnosti, certifikaty o kvalite pouZitych
materialov a konstrukcii, vyhldsenia o zhode konstrukénych materidlov, potvrdené zaruéné
listy,

5.4.doklady o vykonani predpisanych skusok diela alebo jeho &asti, revizne spravy, prevadzkové
predpisy na obsluhu diela alebo jeho &asti

5.5.dalsie doklady, ktoré sa vztahuju na dielo alebo jeho ast podla prisluinych vieobecne
zavaznych prévnych predpisov a technickych noriem,

5.6.doklady o uloZeni prebytoéného materidlu zo stavby na oficidlnu skladku,

5.7.dokumentdcia priebehu vystavby/realizacie diela chronologicky zoradend podla jednotlivych
stavebnych objektov a poloZiek rozpoétu (fotografie, videozaznamy).

Absencia niektorého z dokladov je dévodom na nezadatie preberacieho konania.
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Doklady uvedené v bode 5.1. aZ 5.8. je zhotovitel povinny odovzdat v editovatelnej aj needitovatelne;j
forme.

6. Objedndvatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo ak
zhotovitel nedoloZil vSetky doklady uvedené v odseku 5. tohto ¢lanku.

7. O odovzdani a prevzati diela vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdani a
prevzati diela bude obsahovat najma vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdanych
dokladov, fotodokumentaciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a podrobny supis zistenych vad
a nedorobkov, vratane dohéd, opatreni a leh6t na ich odstranenie. Obsahom protokolu o odovzdani
a prevzati diela bude vyhldsenie objedndvatela, ¢i dielo alebo jeho dast preberd. V pripade, ak
objedndvatel dielo alebo jeho ¢ast nepreberie, bude stiastou protokolu o odovzdani a prevzati diela
uvedenie dévodov, pre ktoré dielo alebo jeho ¢ast neprebral.

8. Ak dielo vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebrania jeho riadnemu uzivaniu,
objedndvatel m& pravo rozhodndt, ¢i dielo (prislusnd Cast diela) prevezme s drobnymi
chybami/vadami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v protokole uréi
lehotu na odstrdnenie drobnych chyb/véd alebo nedorobkov. O tom, ¢ méa dielo vady alebo
nedorobky a aky maju vplyv na uZivanie diela, rozhoduje objedndvatel.

9. Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpecit stavenisko tak, aby objednéavatel' mohol
vykonané dielo riadne prevziat a uZivat. Stavenisko je zhotovitel povinny Uplne vypratat do 2 dni odo
dria protokoldrneho odovzdania diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie pripadnych vad a
nedorobkov.

10. Objedndvatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je dodané v sulade
so zmluvnymi podmienkami alebo ma zdvainé vady a nedorobky, ktoré brdnia bezpetnému a
plynulému uZivaniu diela, a to aZ do ich odstranenia.

11. Riadnym odovzdanim diela (prislusnej ¢asti diela), tzn. okamihom podpisu opravnenej osoby
konajlcej za objedndvatela na protokole o odovzdani a prevzati diela, prechadza na objednavatela
nebezpedenstvo vzniku Skody na diele. Za poskodenie alebo zni¢enie diela alebo jeho ¢asti zodpoveda
zhotovitel aZ do casu riadneho odovzdania diela objedndvatelovi. Zhotovitel zodpoveda za skodu
spdsobenu prevadzkovou ¢innostou zhotovitela pocas zhotovovania diela na majetku objednavatela
a tretich osob, ako aj za Skodu na zdravi a Zivote os6b na stavenisku.

12. Vlastnikom zhotovovaného diela je od pociatku objednavatel. Vlastnicke pravo k jednotlivym
materidlom, komponentom, vyrobkom a inym castiam Diela pouZitym zhotovitelom nadobuda
objednavatel okamihom ich zabudovania do Diela.

¢1. xu.
Zodpovednost za vady a zaruéna doba
1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané v sulade s podmienkami tejto Zmluvy, podla
technickych noriem, dokumentdcie, stavebnych povoleni a vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov
Géinnych na Gzemi Slovenskej republiky a Ze pocas zdru¢nej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v
tejto Zmluve.

2. Dielo md vady, ak dielo alebo jeho ktordkolvek €ast, nezodpovedéd rozsahu alebo kvalite
vymedzenej v tejto Zmluve, pravnym predpisom alebo technickym poZiadavkam, technickym
normam alebo je zhotovené postupom zhotovitela, ktory nezodpoveda zakonnym poZiadavkam
kladenym na dielo alebo jeho &ast.

3. Ziruénd doba diela je 60 mesiacov a za¢ne plynGt po odstraneni poslednej vady a nedorobku
uvedenej v Protokole o odovzdani a prevzati diela.
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4. Pri vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch atechnologickych zariadeniach sa koné&i
zéru&nd doba uplynutim doby zhodnej s di?kou zaruénej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne
viak doby 24 mesiacov plyntcej odo dfia odovzdania diela, zhotovitefom objednévatelovi. Udaje o
dizke zérucnej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov a
technologickych zariadeni budu stcastou dokladovej ¢asti protokolu o odovzdani a prevzati diela.

5. Zdruka sa predlZuje o dobu, po ktoru dielo nemohlo byt v zéruénej dobe plne vyuZivané z dévodu
vady, na ktoru sa vztahuje zaruka.

6. Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré md dielo v ¢ase jeho odovzdania objedndvatelovi.
Zhotovitel zodpovedd aj za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli spdsobené porusenim
jeho povinnosti.

7. Objednavatel je povinny oznamit vadu (dalej len ,reklamdcia®) bezodkladne po jej zisteni.
Zhotovitel je povinny do troch pracovnych dni odo dfia nahldsenia reklamdcie podla tohto odseku
vyjadrit sa k opravnenosti, resp. neopravnenosti reklamécie a svoje rozhodnutie bezodkladne
ozndmit objedndvatelovi.

8. Pocas plynutia zaru¢nej doby sa zhotovitel zavazuje vady, vratane kontrol kvality, oznaéené v
opravnenej reklamdcii objedndavatela, bezplatne odstrénit do 10 dni odo dfia ozndmenia reklamécie,
ak sa zmluvné strany nedohodnt inak. Iny termin odstrénenia vad si zmluvné strany dohodnd
pisomne.

9. V pripade, Ze zhotovitel ozndmené (reklamované) vady neodstrani v lehote podla odseku 8.
tohto ¢lanku napriek tomu, Ze ich oprédvnenost bola objektivne zistend, je objednavatel opravneny
dat ich odstranit tretej osobe na néklady zhotovitela.

10. Zhotovitel zodpovedd za Skodu na diele spésobent vlastnym konanim poéas svojich pracovnych
postupov, ako aj za Skodu spbsobent tymi, ktorych pouZil na realizéciu diela a za $kody stym
suvisiace. Pokial zhotovitel pouZije na vykonanie diela alebo jeho €asti tretie osoby bez suhlasu
objednavatela, v plnej miere zodpoveda za ich ¢innost, akoby tuto vykonaval sém.

11. Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouZitim podkladov prevzatych od
objedndvatela alebo pokynov od objednévatela a:
a) ak zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vietkej odbornej starostlivosti a Usilia nemohol zistit ich
nevhodnost alebo
b) ak na ich nevhodnost preukazatelne pisomne objedndvatela upozornil a objednévatel na ich
pouZziti napriek tomu trval.

12. Ostatné ndroky zo zodpovednosti zhotovitela za akost, mnoZstvo a kvalitu diela sa uplatnia v
zmysle platnych ustanoveni o nahrade $kody podla Obchodného zékonnika, ak nie je dohodnuté inak.

13. Uplatnenim ndrokov z vad diela nie st dotknuté nédroky objednédvatela na zmluvnd pokutu,
ndhradu $kody alebo na odstupenie od Zmluvy.

Cl. X
Zmluvné pokuty
1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach:

1.1.v pripade omeskania zhotovitela s prevzatim staveniska od objednavatela v lehote uvedene;j
vo vyzve objedndvatela podlaél. VII. ods. 1 Zmluvy, objedndvatelovi vznikd vodi
zhotovitelovi ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny diela bez DPH za kaZdy, ¢oi len
zadaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;
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1.2.v pripade omeskania zhotovitela so zaatim stavebnych préac na diele v lehote podla ¢l. IV.
bod 1.1. Zmluvy, objedndvatelovi vznikd voci zhotovitelovi ndrok na zmluvni pokutu vo
vySke 0,5% zceny diela bez DPH za kazdy, ¢o ilen zacaty deri porusenia/nesplnenia
povinnosti;

1.3.v pripade nedodrZania terminov postupu priac na diele podla vecného a c¢asového
harmonogramu realizdcie stavebnych prac (v zmysle prilohy ¢ 2 tejto Zmluvy),
objednavatelovi vznikd voci zhotovitefovi ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny
diela bez DPH za kazdy, o i len zadaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.4.v pripade poruSenia/nesplnenia akejkolvek povinnosti uvedenej vé&l. VII. ods. 6, 7 a 9
Zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnud pokutu vo vyske 500,-
Eur za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

1.5.v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela podla &l. VII. ods. 12 Zmluvy, vznika
objedndvatelovi narok voéi zhotovitelovi na zmluvnd pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kazdy,
¢o i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.6.v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela zd&astnit sa prostrednictvom
stavbyvedlceho apripadne dalSich na uvedeny uUkon splnomocnenych zéstupcov
zhotovitela kontrolnych dni zvolanych objedndvatelom podla ¢l. VII. ods. 24, vznika
objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvna pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

1.7.v pripade nesplnenia/porusenia akejkolvek povinnosti zhotovitela pri vedeni stavebného
dennika podla ¢l. VII. ods. 16 Zmluvy, vznikd objedndvatelovi narok voci zhotovitelovi na
zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti,
a to aj opakovane;

1.8. vpripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela podla ¢l. VII. ods. 20 Zmluvy,
objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za
kazdy, ¢o i len zadaty deti porusenia/nesplnenia povinnosti

1.9.v pripade omeskania zhotovitela s predloZzenim overenej kdpie uzatvorenej platnej poistnej
zmluvy/poistnych zmlav na dielo podla ¢l. VII. ods. 26 Zmluvy, objednavatelovi vznika voci
zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny diela bez DPH za kazdy, ¢oi len
zaCaty den porusenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;

1.10. v pripade nesplnenia/porusenia ktorejkolvek povinnosti zhotovitela tykajicej sa
subdoddvatelov alebo ich zmeny podla ¢l. X. tejto Zmluvy, vznikéd objednévatelovi ndrok na
zmluvnd pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kaZdy, Co ilen zadaty defi porusenia/nesplnenia
povinnosti, a to aj opakovane;

1.11. v pripade omeskania zhotovitela s predloZenim alebo doplnenim bankovej zaruky
objedndvatelovi podla ¢l. XV. tejto Zmluvy, objednavatelovi vznika vodéi zhotovitelovi ndrok
na zmluvnd pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kaZzdy, ¢o ilen zadaty def
porusenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;

1.12. zanedodrZanie terminu zhotovenia a odovzdania diela zhotovitelom podla €l. IV. ods. 1.3.
tejto Zmluvy, vznikd objedndvatelovi ndrok voci zhotovitelovi na zmluvnud pokutu vo vyske
0,5% z ceny diela bez DPH za kazdy, ¢o i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti

1.13. vpripade nesplnenia/porusenia povinnosti podla ¢l. XI. ods. 5 tejto Zmluvy,
objedndvatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za
kazdy, Co i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.14. v pripade neodstrédnenia vad a/alebo nedorobkov diela vyplyvajucich z protokolu
o odovzdani a prevzati diela, vznikd objedndvatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kaZdy aj zacaty defi omeskania, a to aZ do
dnia Uplného odstréanenia vsetkych vdd a nedorobkov;

1.15. v pripade, ak zhotovitel neodstréni v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky diela
reklamované objedndvatelom pocas plynutia zérucnej doby, vznikd objednavatelovi narok
voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy aj zadaty
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defl omeskania, ato aZz do dna Uplného odstranenia tychto reklamovanych vad
a nedorobkov

1.16. v pripade nevypratania staveniska v lehote podla ¢l. XI. ods. 9 tejto Zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnud pokutu vo vy$ke 1.000,-Eur za kaZdy,
¢o i len zacaty der porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.17. v pripade akéhokolvek porusenia vieobecne zdvaznych pravnych predpisov vztahujucich
sa na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom zhotovitela a/alebo
subdodavatela, vznikd objednévatelovi ndrok voéi zhotovitelovi na zmluvni pokutu vo vyske
1.000,-Eur za kazdé jednotlivé porusenie aza kaidy, ¢o ilen zadaty def
nesplnenia/porusenia povinnosti;

1.18. za nedodrianie kvalitativnych parametrov stanovenych STN a/alebo poZadovanymi
dokumentdciou a/alebo ktoré boli zmluvnymi stranami dohodnuté a ktorych nedodrzanie
bolo preukdzané skuskami realizovanymi odborne spdsobilymi osobami, vznika
objednavatelovi ndrok voci zhotovitelovi na zmluvnd pokutu vo vyske 0,1% z ceny diela bez
DPH za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

2.  Zmluvné strany prehlasujui, Ze povazuji dohodnuté vysky zmluvnych pokat uvedenych v €l. XI.
tejto Zmluvy za primerané, pretoZe pri rokovaniach o dohode o vyske tychto zmluvnych pokut
prihliadali na hodnotu a vyznam tymito zmluvnymi pokutami zabezpe&ovanych zmluvnych povinnosti
zhotovitela.

3. Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objedndvatela na
odstupenie od Zmluvy, Urok z omeskania a na nahradu vzniknutej $kody. Zaplatenie zmluvnej pokuty
zhotovitelom nezbavuje zhotovitela povinnosti odovzdat dielo alebo jeho ¢ast.

CL. XIV.
Osobitné ustanovenia
1. Tato Zmluva zanika :
1.1. riadnym splnenim v3etkych prav a povinnosti zmluvnych strén vyplyvajicich z tejto Zmluvy,
1.2. pisomnou dohodou zmluvnych strén, a to ku dfiu uvedenému v dohode,
1.3. jednostrannym odstipenim od Zmluvy zo strany objedndvatela titulom jej podstatného
porusenia zo strany zhotovitela, ak:

1.3.1 zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat stavenisko,

1.3.2 zhotovitel v&as nesplini akukolvek povinnost, bez splnenia ktorej nie je mozné zadat
zhotovovat dielo,

1.3.3 zhotovitel nezacne s realizéciou stavebnych prac na diele v lehote uvedenej v &l. IV.
bod 1.1. tejto Zmluvy,

1.3.4 zhotovitel z dbévodov spocivajucich na jeho strane je v ome$kani s plnenim
ktoréhokolvek postupového terminu realizacie diela uvedeného vo vecnom a ¢asovom
harmonograme realizécie stavebnych prac (priloha &. 1 tejto Zmluvy) o viac ako 7
kalenddrnych dni,

13.5 je na zdklade odborného posudenia technického dozoru astavebného dozoru
z technického rieSenia a postupu uskutocnenia diela zrejmé, Ze zhotovitel nedokaze
zhotovit dielo podla terminov uvedenych vovecnom a&asovom harmonograme
realizacie stavebnych préc (priloha &. 1 tejto Zmluvy),

1.3.6 zhotovitel neplini kvalitativno - technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania
diela urCené dokumentdaciou, slovenskymi technickymi normami, eurdpskymi
normami, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a touto
Zmluvou,

1.3.7 zhotovitel je vomeskani sriadnym vykonanim a odovzdanim diela o viac ako 10
kalendarnych dni,
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1.3.8 zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby
objedndvatela (zapis v stavebnom denniku na vadné plnenie zhotovitela) pokraduje vo
vadnom plneni/zhotovovani diela,

1.3.9 zhotovitel aj napriek upozorneniu objedndvatela, resp. oprdvnenej osoby
objedndvatela v primeranej lehote uréenej na odstranenie vady diela, vadu diela
neodstranil,

1.3.10 objednavatelom ozndmena vada diela je neodstranitelna,

1.3.11 zhotovitel opakovane nespini alebo porusi zdkonné alebo zmluvné povinnosti pri
vedeni stavebného dennika (opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie
nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat),

1.3.12 zhotovitel nesplni/porusi povinnost/povinnosti stanovené v ¢lanku XIIl. Zmluvy,

1.3.13 zhotovitel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovenu v éldnku VII. ods. 12
(opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2
a viackrat),

1.3.14 zhotovitel akymkolvek sp6sobom kona proti zasaddm spravodlivych obchodnych
vztahov, porusuje zdkaz nekalej sutaZe, kona proti pravidldm hospodérskej sutaze
alebo ak jeho ¢innost kazi dobré meno a primerané zaujmy objednévatela,

1.3.15 voci zhotovitelovi bol vyhldseny konkurz, ndvrh na zacatie konkurzného konania bol
zamietnuty z dovodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté restrukturalizacné konanie,
alebo voci zhotovitelovi bol podany ndvrh alebo sa vedie exekuc¢né konanie alebo ak
zhotovitel vstupil do likvidacie,

1.3.16 ak ktorékolvek vyhldsenie/prehldsenie zhotovitela uvedené vtejto Zmluve bude
nepravdivé ku diiu uzatvorenia Zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie diela.

1.4. jednostrannym odstipenim od Zmluvy zo strany zhotovitela, ak objednavatel porusi Zmluvu
podstatnym sp6sobom. Za podstatné porusenie tejto Zmluvy zo strany objedndvatela je
omeskanie objednavatela s Uhradou faktury o viac ako 30 dni.

2. Odstupenie od Zmluvy nadobuda Gcinnost dfiom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane a Zmluva
sa zrusuje od tohto dfia (ex nunc) a nie od jej pociatku.

3. Odstupenim od Zmluvy zanikaju vietky prdva a povinnosti stran zo Zmluvy okrem prév na nahradu
spbsobenej Skody a uslého zisku, prav na dovtedy uplatnené resp. zdkonné sankcie, prav a povinnosti
vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy a vSeobecne zavdznych pravnych predpisov o poskytovani
zéruky a zodpovednosti za vady za ¢ast diela, ktora bola do odstlpenia zrealizovang, a inych prav a
povinnosti, ktoré podla dohody strdn alebo podla ich povahy maju trvat aj po zdniku Zmluvy
odstupenim.

4. V pripade odstlUpenia od Zmluvy vykond zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia na
okamZité a riadne ukoncenie vykondvania diela tak, aby objedndavatelovi nevznikla Ziadna $koda.

5.V pripade zastavenia alebo ukonéenia prac na diele z dévodov vzniknutych na strane objednavatela
budu uz vykonané stavebné prace uhradené podla stupnia rozpracovanosti ku driu zastavenia prac na
diele alebo ukoncenia prdc na diele a podla skutoéne preukazanych nakladov zo strany zhotovitela.

6. Ak dbjde k odstupeniu od Zmluvy pre porudenie povinnosti zhotovitelom, ma objednavatel narok
na ndhradu ndkladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje. V
zdujme zabezpecenia pokracovania prac na diele je zhotovitel povinny na Ziadost objedndavatela
previest bez zbyto¢ného odkladu na objednavatela vlastnicke alebo iné préavo k dodanym hmotém,
materidlom, vyrobkom a stavebnym dielcom, a to za obvykld cenu primerand opotrebeniu a stavu
tychto veci.
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Cl. XVL.
Zaverecné ustanovenia
1. Této Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a G&innost
driom nasledujdicim po dni zverejnenia Zmluvy na webovom sidle objednavatela v stlade s § 47a ods.
1 zdkona €. 40/1964 Zb. Obtiansky zdkonnik v zneni neskorsich predpisov v spojeni s § 5a zékona &.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informécidm a o zmene a doplnenf niektorych zakonov (zdkon
o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov.

2. Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy je mozné robit len pisomne, o&islovanymi
dodatkami, schvélenymi a riadne podpisanymi obidvomi zmluvnymi stranami, a to v sdlade so
zakonom o verejnom obstardvani a ustanoveniami ostatnych platnych pravnych predpisov.

3. Prévaa povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika a ostatnych veobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a Géinnych v Slovenskej
republike.

4. Tato Zmluva je vyhotovend v dvoch (2) rovnopisoch, pri¢om jedno (1) vyhotovenie obdri
objednavatel a jedno (1) vyhotovenie obdrii zhotovitel.

5. Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku diiu podpisu tejto Zmluvy si ako partner sektoru verejného sektora
splnil povinnost zépisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle zékona &. 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov.

6. Pokial' zhotovitel' preukazuje splnenie podmienok Glasti podla § 34 zdkona o verejnom
obstardvani inou osobou, je povinny plnenie, resp. jeho prisluind East touto tretou osobou aj
realizovat.

7. Zhotovitel prehlasuje a potvrdzuje, Ze vietky zmeny, nedostatky alebo odchylky v zadani a
podkladoch objednavatela poskytnutych zhotovitelovi, zhotovitel namietal alebo oznémil
objedndvatelovi pred podanim svojej ponuky do verejného obstaravania.

8. Kaidé zo zmluvnych stran sa tymto vyslovne zavizuje, Ze neprevedie nijaké prava a povinnosti
(zavazky) vyplyvajlce zo tejto Zmluvy, resp. jej €asti na iny subjekt bez predchadzajticeho pisomného
sthlasu druhej zmluvnej strany. V pripade porusenia tejto povinnosti jednou zo zmluvnych stran
bude zmluva o prevode (postipeni) zmluvnych zévazkov neplatna a zarovef druhd zmluvna strana
bude opravnend od tejto Zmluvy odstupit a to s G&innostou odstdpenia ku driu, ked bolo pisomné
oznamenie o odstUpeni od tejto Zmluvy dorugené druhej zmluvnej strane.

9. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie su celkom alebo s&asti platné alebo Ucinné alebo
neskdr stratia platnost alebo G&innost, nie je tym dotknuté platnost alebo Ginnost ostatnych
ustanoveni. Namiesto neplatnych alebo nedéinnych ustanoveni a na vyplnenie medzier sa pouzije
pravna Uprava, ktora, pokial je to prévne mozné, sa ¢o najviac priblizuje zmyslu a Géelu tejto Zmluvy,
pokial pri uzatvdrani tejto Zmluvy zmluvné strany tuto otdzku brali do tvahy.

10. Zhotovitel'sa zavdzuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
tejto Zmluvy, ak mu také povinnost vyplyva zo zékona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zékonov v znenf neskorsich predpisov (dalej ako ,,Zédkon o
RPVS"). Zhotovitel sa zavézuje zabezpecit, aby jeho subdoddavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod
7 Zakona o RPVS boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
subdodavatelskej zmluvy, ak im takd povinnost vyplyva zo Zikona o RPVS. Zhotovitel je povinny na
poZiadanie objednavatela predloZit vietky zmluvy so svojimi subdodavatelmi. Porugenie ktorejkolvek
z povinnosti zhotovitela podla tohto ustanovenia Zmluvy je jej podstatnym poruenim a zakladd
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pravo objednavatela na odstupenie od tejto Zmluvy s pravnymi Gcinkami ukoncéenia Zmluvy ex tunc,
a/alebo pravo objednavatela poZzadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske ceny
diela dohodnutej podla tejto Zmluvy, ¢im nie je nijako dotknuty ndrok objednévatela pozadovat od
zhotovitela nahradu skody vzniknutej objednavatelovi v désledku nesplnenia vyssie uvedenych
povinnosti zhotovitela. Zmluvné strany prehlasuju, Ze vysku zmluvne]j pokuty povaZzuju za primerand,
pretoZe pri rokovaniach o dohode o vyske zmluvnej pokuty prihliadali na hodnotu a vyznam touto
zmluvnou pokutou zabezpecovanej zmluvnej povinnosti.

11. Zmluvné strany sa tymto zavazuju, Ze budu dodrziavat zavazok ml¢anlivosti na zaklade zdkona &.
18/2018 Z. z. 0 ochrane osobnych .Udajov v zneni neskorsich predpisov, ktory sa vztahuje na vietky
citlivé informdcie vratane osobnych Udajov, sktorymi sa méZe pri plneni svojich zmluvnych
povinnosti oboznamit, ato v akejkolvek forme (najma pisomnej, elektronickej, alebo Ustnej).
Zmluvné strany sa zavazuju, Ze citlivé informdcie, alebo osobné Udaje s ktorymi sa oboznamia,
nebudl okrem povinnosti vyplyvajlicich zo vSeobecne zavdznych pravnych predpisov nijako
zverejiiovat, ani ich akoukolvek formou reprodukovat alebo podévat ich akymkolvek tretim
neoprdvnenym osobam.

12. Zmluvné strany prehlasuju, Ze tito Zmluvu uzavreli slobodne, vazne, Ziadna zo zmluvnych stran
nekonala v tiesni, omyle ani za ndpadne nevyhodnych podmienok, Zmluvu si zmluvné strany riadne
precitali, porozumeli jej obsahu a na znak suhlasu s touto Zmluvou ju podpisuju.

Prilohami tejto Zmluvy su alebo sa postupne stanu nasledovné prilohy:
Priloha €. 1:  Cenova ponuka zhotovitela a vecny harmonogram realizécie stavebnych prac
Priloha&. 2:  Zoznam vietkych subdodavatelov/Cestné vyhldsenie o nevyuziti subdodévatelov

Obsah priloh je neoddelitelhou stéastou obsahu zaviazkového vztahu zalofeného touto Zmluvou.

V Detve, dna: 18. 10. 2023 V Detve dna: 18.10.2023
Za objedndvatela: Za zhotovitela:
Domov socialnvch stuzieb
Pionierska 85

—962 12 Detva

-1-

Mgr. Karia Gibalova Jozef Vynd¥ok
riaditelka DSS Detva ; konate‘f,/
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Priloha €.2 k zmluve o dielo

Zoznam subdodévatelov

V stlade s ustanovenim § 32 ods. 1 pism.e) Objednavatel poZaduje od Dodavatela, aby najneskér v
Case uzavretia Zmluvy o dielo uviedol:

1. Gdaje vietkych zndmych subdodavatelfoch v rozsahu: obchodné meno, sidlo, ICO, zapis do
prislusného obchodného registra

2. idaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu: meno a priezvisko, adresa pobytu.
(k prilohe je priloZeny obchodny vypis)

3. predmet subdodavky

Por.c. Subdodavatel Udaje o osobe Predmet subdodavky
opravnenej konaf za
subdodévatela

1. JaPa stavby s.r.o. Jaroslav Pauco Pripravné préace

k realizacii stavby
Stavba lesenia
a zloZenie leenia.

V Detve dfia 18.10.2023

SP Detva s.r.0- * g,; ?;
Meno, priezvisko a podpis opravnenej osoby uchadzata: ........ Smroua.iﬁ.‘!gl.s.%..‘ T
S : "2 67




