Zmluva o dielo

uzatvorena v zmysle ust. § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v zneni neskor$ich predpisov

(d’alej len ,zmluva®)

CL L
ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’: Stredna odborn4 $kola pedagogicka
Sidlo: SNP 509/116

ICO: 00162817

DIC: 2021479009

IC DPH: SK2021479009

Pravna forma: Prispevkové organizicia

Statutarny organ: PhDr. Anna Badinova — riaditelka $koly

Osoby opravnené konat’ vo veciach:
a/ zmluvnych: PhDr. Anna Badinova
b/ realizaénych:

Bankové spojenie: Stitna pokladnica

IBAN: SK39 8180 0000 0070 0048 0261
Telefon: 0905 668904

E-mail adresa: sosptr@vuczilina.sk

(d’alej len ,,objednavatel™)

a

Zhotovitel”: IMVsolutions s.r.o.

Sidlo: Nemocni¢na 1,02601 Dolny Kubin

1CO: 53427203

DIC: 2121391118

IC DPH: SK2121391118

Pravna forma: S.r.o.

Statutarny organ: Jakub Kecera, konatel’

Zapis: Obchodny register Okresného stdu Zilina, oddiel: Sro, vlozka &.
75961/L

Osoby opravnené konat' vo veciach:
a/ zmluvnych: Jakub Kecera

b/ realizaénych: Jakub Kecera
Bankové spojenie: SLSP

IBAN: SK64 0900 0000 0051 9826 4062
Mobil: 0911368159
e-mail: info.imvsolutions@gmail.com

(dalej len ,,zhotovitel™)
(objednévatel a zhotovitel spoloéne d'alej len ,,zmluvné strany*)

1.1 Tato zmluvu uzatvaraji zmluvné strany ako vysledok verejného obstardvania v zmysle zikona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstardvani®).
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2.3,

CLIL
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je zévizok zhotovitel'a zhotovit' pre objedndvatela dielo riadne
a vtas, podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve, v stlade s jej ustanoveniami, ako aj
v stlade so sutraznymi podkladmi, prislusnymi pravnymi predpismi, technickymi normami a
poZiadavkami objednévatela a dielo odovzdat objednavatelovi a zavizok objednavatel'a
riadne a vas zhotovené dielo prevziat' a zaplatit’ dohodnutti cenu podla platobnych podmienok
dohodnutych v tejto zmluve.

Dielom podla tejto zmluvy si stavebné prace a d'aliie stvisiace prace podla polozkového

rozpotu za ucelom opravy strechy, Zl'abov a zvodov pod nazvom: ,,SOS pedagogicka,

Turéianske Teplice — oprava strechy, ZI'abov, zvodov a bleskozvodov budovy skoly* v

rozsahu uverejnenej vyzvy na predloZenie ponuky podla:

- sitaznych podkladov zprocesu verejného obstardvania a ich zmien, ktoré vyplynuli
zprocesu vysvetlovania, vybavovania staznosti o ndpravu alebo namietok a dalich
podmienok v ramci procesu verejného obstaravania

- informdcii ziskanych obhliadkou lokality budiiceho umiestnenia Diela

- podkladov a poziadaviek poskytnutych Objednavatelom

Prilohou tejto zmluvy je: cenovéa ponuka zhotovitel'a (kryci list a rozpocet) — priloha &.1

Opravou strechy, Zl'abov a zvodov sa zamedzi naruienie fasady obvodového plasta budovy

Skoly, jeho opadévaniu a tym ohrozeniu bezpeé&nosti Ziakov a zamestnancov Skoly.

2.4.

25,

2.6.

2.7

2.8.

Nakladanie s odpadom

1. Pri realizacii prac je potrebné dodrziavat zakon &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a stvisiace
vieobecne zdvizné pravne predpisy platné v odpadovom hospodarstve.

2. Povodcom odpadov vznikajticich v désledku uskutoéiovania stavebnych prac je ten, kto
uvedené prace vykonava.

3. Pdvodca odpadu zodpoveda za nakladanie s odpadmi a plni povinnosti podla § 14 - drZitel’a
odpadu podla zikona &. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

4. Po ukonceni préc predlozi doddvatel doklad o likvidécii stavebného odpadu,

Miesto vykonania diela je : Slovenska republika, Strednd odborna ¥kola pedagogicka, SNP 509
/116, 039 01 Turdianske Teplice, parcela &. 506, k.0.: 865877 Turéianske Teplice

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze si mu
zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela a e disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné a sihlasi so vietkymi
podmienkami zadanymi v sit'aznych podkladoch.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené v stlade s touto zmluvou a bude
dodrZiavat’ vSeobecné zavizné predpisy, technické normy a platné zdkony SR ako aj zdvizné
vyjadrenia a pripomienky verejnopravnych orgénov.

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit' dielo pre objednavatel’a s odbornou starostlivostou podla
podmienok dohodnutych v tejto zmluve, na svoje ndklady, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpedenstvo, riadne a véas a dielo protokolarne odovzda objednavatelovi.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze vietky &innosti a tikony potrebné k zhotoveniu diela sti predmetom
Jeho podnikatel'skej &innosti, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonavat dielo podl'a tejto
zmluvy, pri€om disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré st k vykonaniu
diela potrebné.
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3.1

3:2.

3.3

3.4.

3.5,

3.6.

4.1.

4.2,

CL 1L
KVALITA PREDMETU DIELA

Dielo musi byt’ zhotovené v zmysle ¢l. 11, nesmie mat’ Ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uZivaniu alebo spdsobujice rychlejsie opotrebenie diela.

Zhotovitel realizujici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych

prac a dodavok od zatiatku préc po ukonéenie diela nasledovnymi dokumentmi:

- zdpisom 0 odovzdani a prevzati staveniska (vyhotoveny pred zagatim prac),

- osvedCenia o akosti pouZitych materidlov, zdru¢né listy, atesty vyrobkov, revizne spravy,
certifikdty, technické listy spopisom v zmysle poZiadaviek technickej inSpekcie
a prisluiného zékona,

- zhotovitelom potvrdend dokumentdcia skutoéného vyhotovenia diela (stpisom
vykonanych préc vratane rekapitulacie a zistovacieho protokolu o vykonanych précach),

- kopie stavebného dennika,

- potvrdenie spravcov skladok o likvidacii stavebnych odpadov,

- preberacim protokolom o odovzdani a prevzati diela podl'a ¢lanku VIII. bod 8.1. zmluvy.

Zhotovitel' zodpovedé za to, Ze zabudované materialy, dodavky a zariadenia s(i nove, prvej
akosti a vyhovujii normam a predpisom a ziroveii poziadavkdm uvedenych vo vykaze vymer.

Na kontrolu a spolupdsobenie so zhotovitelom uréil objednavatel PhDr. Annu Badinovu,
riaditel’ku 3koly.

Zhotovitel' ur¢il pracovnika - stavbyvedtceho, zodpovedného za realizované préace a dodavky
s preukazatel'nou odbornou kvalifikéciou. Funkciu stavbyvediceho bude vykonavat’ Jakub
Kecera

Zmluvné strany sa dohodli, ¢ stavebny dennik musi byt objednavatelovi kedykol'vek

k dispozicii a musi byt uloZeny na mieste uskutognenia diela tak, aby nedochadzalo
poskodeniu zipisov v stavebnom denniku napr. poveternostnymi vplyvmi a pod. Do
stavebného dennika sa budu zapisovat’ vietky skuto&nosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy.
Objednévatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom pripdjat’ svoje
stanoviskd. Zmluvné strany sa dohodli, e zapisy v stavebnom denniku musia byt’
zrozumitel'né, a za tym Ucelom sa zépisy v stavebnom denniku nesmu prepisovat alebo 3krtat’
a zdroven sa nesmu zo stavebného dennika vytrhdvat’ Eislované stranky, ktoré st uréené na to,
aby v stavebnom denniku zostali. V pripade, ak je nevyhnutné zapis v stavebnom denniku
prepisat’ alebo doplnit, takyto zapis musi byt podpisany, datovany a musi byt uvedeny ucel
prepisania alebo doplnenia zapisu zastupcom objednéavatela a stavbyvedicim zhotovitel'a, Za
objednavatel’a si opravneni do stavebného dennika zapisovat’ a do neho nazerat Zastupcovia
objednavatela vykonavajuci dozor.

CL IV.
CENA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli na cene diela, ktord zodpoveda predloZenej ponuke, a v sulade

so zdkonom Ndrodnej rady Slovenskej republiky &. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich
predpisov bola dohodnutéa vo vyske:

Cena bez DPH 55 523,12 EUR
DPH 20 % 11 104,62 EUR
Cena diela celkom s DPH 66 627,74 EUR
(slovom: Sest'desiatist'tisic Sestodvadsat’sedem eur a sedemdesiatstyri centov s DPH)

Zmluvné strany sa dohodli, Ze rozpotet na vykonanie diela, ktory je stanoveny na zaklade

vysledku verejného obstaravania, tvori Prilohu & 1 tejto zmluvy. Rozsah prac je uréeny
v zmysle uverejnenej vyzvy na predkladanie pontk.
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4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

|

Cena diela, dohodnutd medzi oboma zmluvnymi stranami, zahfiia vietky prace a dodavky
v zmysle predloZenych sttaznych podkladov arozpottu, ako aj vietky potrebné polozky
obsahujlice materidlové vstupy, naroky na montaz, dopravu, presun hmét, odvoz a likvidaciu,
uloZenie odpadu, ako aj iné vstupy tvoriace celkovii cenu diela napr.: vyjadrenia, revizne
spravy, skuSky a dal3ie suvisiace prace, ktoré budd potrebné, & uz pri realizacii diela alebo
buda potrebné k prevzatiu diela, k odovzdavaciemu konaniu za Ggelom odovzdania
do uzivania.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze si pred podpisom tejto zmluvy dokladne prezrel strechu na parcele
€. 506 a do cenovej ponuky zahrnul vietky prace potrebné k splneniu predmetu zmluvy a vietky
naklady, ktoré si s nimi spojené. Zhotovitel' d’alej vyhlasuje, Ze bol pred podpisom zmluvy
obozndmeny s poziadavkami pre vykonanie predmetu diela, ako aj popisom poZadovanych
stavebnych prac a d’alSich svisiacich préc a tieto poziadavky zapracoval do cenovej ponuky
a dielo bude vykonatel'né za tejto ceny.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze dielo bude financované z rozpottu Skoly na rok 2023.

Cenu diela bude mozné zmenit' len pisomnymi dodatkami k tejto zmluve podpisanymi

obidvoma zmluvnymi stranami v sulade s ustanovenim § 18 ods. 3 zakona &, 343/2015 Z. z.

0 verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a tieZ za nasledovnych

podmienok:

- ak sa zamenia ekonomicko-finanéné podmienky SR: DPH, podla predpisov MF SR
na dotknuté prace a dodavky.

- ak nastane ind preukadzatelnd skutognost (vy3$ia moc) neovplyvnitena Ziadnou
zo zmluvnych stran.

Nezrealizované price oproti ponuke zhotovitel'a, ktoré nebudi zrealizované na zaklade pokynu
objedndvatel’a, zhotovitel nebude fakturovat'’.

Bez pisomného suhlasu objednévatel'a nemdzu byt pre realiziciu diela pouZité iné materidly
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti predlozenej ponuke. Zhotovitel' zodpoveda za to,
Ze pri realizécii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je
Skodlivy resp. je po zaruénej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

V pripade, Ze pri realizdcii sa vyskytni nepredvidané préce, pripadne price nad vymery
uvedené vo vykaze vymer, je nutné stym obozndmit objednavatela, zaznamenat ich
vstavebnom denniku a musia byt vopred odsthlasené objednévatefom a potvrdené
poverenymi zamestnancami objedndvatela uvedenymi v &l III. tejto zmluvy. Zhotovitel
vyhotovi do 7 dni od zistenia potreby vykonania nepredvidanych prac sapis tychto prac
a dodavok, vykaz vymer apolozkovy rozpolet na schvélenie objednévatelovi. Ak ma
predmetny stipis vady, vréti sa zhotovitelovi na prepracovanie. Ak préce, ktoré sa maju takto
vykonat’, boli uz predmetom ohodnotenia v predloZenej ponuke, budu sa na ne aplikovat tieto
jednotkové ceny.

Odmena za prace zrealizované podl'a bodu 4.9. vo vyske odsuhlasenej objednédvatel'om v stpise
prac a dodavok, vykaze vymer a rozpodte vypracovanych podl'a bodu 4.9. nie je sGicast’'ou ceny
za dielo podl'a bodu 4.1. a bude k tejto cene pripogitana. Zmeny zmluvy podl'a bodu 4.6. a 4.9.
tohto ¢lanku zmluvy budu realizované formou pisomného dodatku k zmluve.

. CLv.
TERMIN A CAS PLNENIA

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit' dielo ,,SOS pedagogicka, Turcianske Teplice — oprava
strechy, Zl'abov, zvodov a bleskozvodov budovy Skoly* riadne a véas.

Objednavatel' pisomne vyzve zhotovitela na prevzatie staveniska. Zhotovitel Jje povinny
stavenisko prevziat' do 7 dni odo dita dorugenia pisomnej vyzvy na jeho prevzatie.
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5:2.

53.

5.4.

5.3,

5.6.

3.7

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Zhotovitel sa zaviizuje zadat’ so stavebnymi pracami do 7 dni odo dita odovzdania staveniska.

Odovzdanie staveniska a zatatie stavebnych prac musi byt obojstranne potvrdené (technickym

dozorom a stavbyvedicim) v samostatnom zdpise o odovzdani a prevzati staveniska
a v stavebnom denniku.

Zhotovitel' sa zavdzuje dodat’ dielo do 8 tyZdiiov odo diia odovzdania staveniska.

Zhotovitel je povinny za¢lenit' do zmluvy presny &asovy, vecny harmonogram realizécie diela,
ktory bude samostatnou Prilohou &. 2 k tejto zmluve préc (dalej len ,,harmonogram realizacie
prac®) a tento harmonogram realizécie préc sa dodrzi pocas celej doby realizécie diela.

Tento harmonogram realizicie prac nadobudne platnost po odsihlaseni objednavatel'om,
pricom harmonogram realizécie prac sa povaZuje za odsthlaseny ditom podpisu tejto zmluvy
zo strany objedndvatel’a.

V priebehu realizicie pric je moZné menit harmonogram realizicie prac po dohode
objednavatela so zhotovitelom zdpisom v stavebnom denniku, avsak len v pripade, ak sa tdto
zmena nedotkne terminu na celkové uskutoénenie prac uvedeného v bode 5.1. tohto &lanku.

V pripade nepredvidatelnych skuto¢nosti (nepredvidané extrémne pocasie...), kedy nebude
mozné aktivity zacat' realizovat, pripadne bude preruseny ich priebeh, musi byt tato
skuto¢nost’ zapisana v stavebnom denniku a len v takomto pripade mdze byt’ trvanie zmluvy
na zhotovenie diela predizené o nevyhnutne potrebny &as, resp. o presny podet dni o kolko
bolo potrebné pracu prerusit’. Strany ber(i na vedomie, e v stilade s &l. XV. bod 15.2. zmluvy
si tdto zmena vyZaduje uzavretie pisomného dodatku k zmluve.

Za dodrzanie podmienok stanovenych prisluinymi predpismi a technickymi normami pri
realizacii predmetu zmluvy zodpoveda zhotovitel’,

Zhotovitel je povinny na stavbe priebezne viest stavebny dennik (kazdy den uskuto&iiovania
prac), do ktorého bude zapisovat pravdivo vietky skuto&nosti rozhodujiice pre splnenie
predmetu zmluvy a tento kedykol'vek na poziadanie spristupnit’ poverenému zamestnancovi
objedndvatel’a za i¢elom kontroly.

CL VL
PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel' sa zavdzuje po ukonéeni stavebnych prac vypracovat' sipis vykonanych prac,
vratane rekapituldcie a zistovacieho protokolu o vykonanych stavebnych pracach v zmysle
rozpotu a predloZit' ho osobe poverenej objednavatelom na preverenie a odsuhlasenie
bezodkladne po ukondeni vsetkych stavebnych prac. Objednavatel' sa k predloZzenym
podkladom vyjadri v lehote desat’ pracovnych dni odo diia ich predloZenia.

Sipis vykonanych prac bude vypracovany v takom rozsahu a podrobnosti ako je $pecifikovana
cena a jednotlivé poloZky vo vykaze vymer. V sipise prac budt jednotlivé ceny zaokrihlené
na 3 desatinné miesta, mnoZstvo na 2 desatinné miesta, celkovd cena bez DPH aj s DPH bude
zaokrihlend na 2 desatinné miesta. Stipis prac moze obsahovat’ len zrealizované jednotlivé
poloZky v zmysle rozpoétu alebo odstihlasenych pisomnych dodatkov.

Predmetom kontroly zo strany objednévatela bude nielen zrealizovanie prac podla
predloZeného slipisu prac, vritane rekapitulicie a zistovacieho protokolu o vykonanych
stavebnych pracach, ale taktieZ ich prevedenie, tzn. ¢&i tieto prace, pouZité materialy a vyrobky
potrebné k realizacii diela nevykazuju vady alebo nedorobky a zodpovedaji poZzadovanému
Standardu, rozsahu, kvalite a akosti. V pripade zistenia nedostatkov si objednévatel vyhradzuje
prévo sUpis prac neschvilit, a to a% do doby odstranenia pripadnych nedostatkov.

Objednavatel’ zhotovitel'ovi neposkytne preddavok.
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

Po protokolarnom odovzdani a prevzati diela na zéklade objednavatel'om schvaleného stipisu
prdc, vratane rekapitulacie a zistovacieho protokolu a po odovzdani vietkych dokladov podl'a
tejto zmluvy (predovietkym prislusnych certifikatov, képie stavebného dennika, dokladov
0 sposobe likvidacie odpadov), vznika zhotovitelovi pravo vystavit' faktiru za vyhotovenie
diela aten je povinny tuto faktiru dorugit’ do 5 kalendarnych dni odo diia jej vystavenia
objedndvatel'ovi osobne alebo postou na adresu uveden v &, 1. tejto zmluvy. Neoddelite'nou
su¢astou faktiry bude képia preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati diela a od-
sthlaseny sipis vykonanych préac, vratane rekapituldcie a zistovacieho protokolu. Celkova
fakturovana suma bude vyjadrend vratane DPH.

Zhotovitel musi svoje prace vydétovat overitelnym spdsobom. Faktira bude zostavena
prehl'adne na zéklade supisu vykonanych prac, pisomne potvrdenych uréenym zamestnancom
objednavatel'a a pritom sa musi dodrZiavat' poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v stilade
s ocenenym vykazom prac.

Faktara musi obsahovat’ vietky naleZitosti uvedené v zak. &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom zneni avsulade s § 3a ods. 1 zédkona & 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v zneni neskorSich predpisov, musi obsahovat odvolavku na projekt ,,SOS
pedagogicka, Turdianske Teplice — oprava strechy, l’abov, zvodov a bleskozvodov
budovy Skoly «, v zmysle ¢1. V. bodu 5.1. tejto zmluvy, &islo zmluvy, ustanovenie zmluvy,
ktoré opraviiuje fakturovat’, meno osoby, ktora vystavila faktiru, petiatka a podpis opravnenej
osoby a bude predkladand v styroch vyhotoveniach.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat vietky naleXitosti v zmysle zakona &. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor3ich predpisov a/alebo naleZitosti uvedené v § 3a ods. 1
zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v zneni neskordich predpisov a/alebo predpisané
prilohy, je objedndvatel’ opravneny takuto faktiru vratif na adresu zhotovitel'a uvedent v &lanku
L. tejto zmluvy na prepracovanie alebo doplnenie, pri¢om lehota splatnosti faktary za¢ne plynat’
az diiom dorucenia opravenej / doplnenej faktiry, pokial tato bude obsahovat vietky naleZitosti
v zmysle platnej legislativy SR a predpisané prilohy. Lehota na zaplatenie faktary tak
objednavatel'ovi zagne plynit aZ odo diia dorugenia opravenej a/alebo doplnenej faktury.

Objedndvatel’ si vyhradzuje pravo uhradit’ iba skutoéne zrealizované a pisomne odstihlasené
stavebné prace, dodavky a montaz.

Objedndvatel méa pravo zadrzat 10 % finanénych prostriedkov z celkovej hodnoty diela
bez DPH, ato za Gdelom zabezpeenia vietkych pefiaznych aj nepefiaznych nérokov
objednévatel'a z tejto zmluvy, predovietkym za udelom zabezpecenia odstrdnenia pripadnych
vad a nedorobkov zistenych pri preberacom konani a zapocitania pohladavok objednavatel’a
ztitulu dohodnutej zmluvnej pokuty. Platba bude poskytnutd do vySky 90 % objednavatel'om
odsthlasenej ceny diela bez DPH.

Takto zadrZané Cast’ ceny diela bude zhotovitel'ovi uhradena a po odovzdani a prevzati diela
podra €l. VIIL. ods. 8.1. zmluvy za predpokladu, Ze dielo nebude vykazovat' vady &i nedorobky
podra &l. XI. ods. 11.3. alebo vady &i nedorobky podla ods.11.7. zmluvy.

Splatnost’ faktury je do 30 dni odo diia dorugenia faktiry objednévatelovi.

Zaplatenim faktiiry sa rozumie odpisanie finanénych prostriedkov z G¢tu objednavatela.

Ziadna zo zmluvnych strén nie je opravnend postupit’ pripadné pohl'addvky voci druhej strane

tretej osobe, bez predchadzajiiceho pisomného stihlasu druhej strany, pod nasledkom neplatnosti
takéhoto ukonu.

Objednavatel je opravneny akékolvek pefiazné plnenie, zmluvné pokuty, &i iné finan&né plnenie,
vratane narokov na nahradu $kody, ktoré je povinny uhradit’ zhotovitel' objednavatelovi,

jednostranne zapo&itat’ vodi faktire zhotovitela.
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Cl VIL

PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA — KONTROLA PRIEBEHU REALIZACIE

7l
1

7.1.10.

Jiull L

7:1.12;

Talz13,

Odovzdanie, ochrana a previadzka staveniska:

Objednavatel’ odovzda protokoldrne zhotovitelovi stavenisko spolu s povolenim k realizacii
diela (ak nebolo odovzdané uz pred tymto ditom). Tito skutoénost’ zaznamenaju zmluvné
strany v zépise o odovzdani a prevzati staveniska.

Najneskor ku diiu odovzdania staveniska objednavatel uré odberové miesta vody a elektrickej

energie. Naklady na odbery znasa zhotovitel' na zaklade individualnych odbernych zmliv
so spravcami médii,

Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povaZuje za podstatné
porudenie tejto zmluvy.

Zariadenie staveniska musi zodpovedat’ vietkym existujticim podmienkam a musi byt’ neustéale
udrzZiavané vo funkénom a bezpe&nom stave.

Zhotovitel’ je povinny poskytnit toto zariadenie staveniska a jeho prevadzku (vratane adrzby,
oprav a demontdze) i vlastné zariadenia za rovnaku thradu vietkym poddodavatelom, a to
maximélne za sadzbu uvedenti v ponuke.

Jedine zhotovitel je zodpovedny za dodrZanie bezpetnostnych a protipoZiarnych opatreni
na stavenisku a suvisiacich lokalitach. Zhotovitel' vykona vietky opatrenia na ochranu stavby
a jej okolia v zmysle platnych predpisov.

Objednavatel’ mé pravo kontroly a na jeho upozornenia a prikazy v oblasti poZiarnej ochrany
a bezpe¢nosti prace musi zhotovitel’ vykonat’ okamZita napravu.

Zhotovitel' je povinny urobit vietky opatrenia na zabezpeCenie bezpe&nosti staveniska,
hygieny, bezpeénosti pracovnikov a verejnej bezpe&nosti a podrobit’ sa vietkym povinnostiam
vyplyvajicich prefiho z platnych zakonov a predpisov.

Zhotovitel' musi udrZiavat’ na stavenisku &istotu a poriadok a nezneéistovat okolie staveniska.
V pripade nedodrZania tychto zdsad méZe objedn4vatel’ na néklady zhotovitel'a sim zabezpeg&it

udrzanie poriadku a &istoty a néklady spolu s obstardvacimi nakladmi odpoéitat’ z mesalnej
fakturacie zhotovitela.

Stavebnymi pracami nesmd byt dotknuté podzemné inZinierske siete. Pri pracach
vich blizkosti je potrebné sa riadit’ pokynmi spravcov dotknutych inZinierskych sieti.

Zhotovitel' musi zaviest' také opatrenia na stavbe, aby sa predchadzalo poruseniu poriadku.
Zhotovitel si je vedomy, kde sa stavba nachidza, ¢omu prisposobi aj stav zariadenia
staveniska, ktoré musi zodpovedat’ vietkym bezpe&nostnym poziadavkam.

Po ukonCeni prac a doddvok sa musi zhotovitel' na svoje naklady postarat’ o vypratanie
staveniska a jeho dokladné vycistenie a ndpravu pripadnych $kéd spdsobenych realizaciou
vystavby, a to v termine do protokolarneho odovzdania a prevzatia diela.

Zhotovitel je sédm tplne zodpovedny za svoje instalacie, sklady, Satne, pristroje, zariadenia,
materidly, mechanizmy atd’. a musi sa postarat’ o ich stri¥enie a udr¥iavanie. Zhotovitel
zabezpeti vykonané prace, materidly a vyrobky urlené a potrebné k realizacii predmetu
zmluvy, alebo jeho &asti pred poskodenim a kradeZou az do jeho protokoldrneho odovzdania
a prevzatia.
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7.2.

72,1,

T2,

123,

7.2.4.

Toda

7.3.1.

1.3.:2.
7.3.3.

7.3.4.

7:3.5.

73.6.

1.351.

7.3.8.

7.3.9.

Povinnosti a spolupésobenie objednévatel’a:

Objednavatel’ odovzdé zhotovitel'ovi pri odovzdani miesta vykonania diela vietky potrebné
rozhodnutia prislusnych orgdnov potrebné na zhotovenie diela.

Objednavatel je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenym sa
vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, e s obsahom zapisu suhlasi.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni realizacie. Ak pri kontrole zisti,
ze zhotovitel' poruSuje svoje povinnosti, mé pravo Ziadat, aby zhotovitel odstrénil vady
vzniknuté nevhodnym zhotovenim diela. V pripade, Ze zhotovitel v primeranej dobe,
dohodnutej v stavebnom denniku, maximélne v¥ak vlehote 7 dni, nevyhovie tymto
poZiadavkam objednavatel'a, tito skutotnost' sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny v priebehu realizacie diela zvol4vat pracovné a kontrolné porady
v shlade s § 553 zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorgich predpisov
(zapisom v stavebnom denniku), za G&asti poverenych zastupcov  objedndvatela,
zhotovitel'a. Objedndvatel' z kontrolnych porad spise zdznam, ktory doru¢i alebo zasle e-
mailom G¢astnikom do troch pracovnych dni.

Povinnosti zhotovitel’a:

Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ pravdivo vietky
skutoénosti rozhodujiice pre zhotovenie diela, najmi viak v stlade s ust. § 46d zékona ¢.
50/1976 Zb. o uzemnom plénovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorgich
predpisov a podl'a pokynov technického dozoru objednévatela.

Zhotovitel' je povinny dodrZiavat’ pokyny dané mu objedndvatelom v zmysle zmluvy pocas
zhotovovania diela a tykajuce sa diela.

Zhotovitel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zépisom v flom uvedenym sa
vyjadrit' do 3 pracovnych dni, inak sa m4 za to, 7e s obsahom zapisu sthlasi.

Ak pri zhotoveni diela ma déjst’ k zakrytiu dovtedy zrealizovanych &asti diela, je zhotovitel
povinny vyzvat' technicky dozor objednavatela na kontrolu realizovaného diela pisomne
v stavebnom denniku. Z dévodu operativnosti v zdpise ozndmi minimélne tri pracovné dni
vopred predpokladant hodinu adeii kontroly zakryvania vybudovanych &asti diela.
Objednavatel’ a zhotovitel’ potvrdia kontrolu zapisom v stavebnom denniku.

Zhotovitel’ je v sulade s ust. § 551 zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni
neskordich predpisov, povinny bez zbyto&ného odkladu upozornit' na nevhodnost’ alebo vadu

veci, podkladov alebo pokynov danych mu objednavatel'om na vyhotovenie diela, ak zhotovitel
tato nevhodnost’ zisti pri vynalozeni odbornej sposobilosti.

Ak zisti skryté prekdzky na mieste, kde ma dielo zhotovif, a ktoré mu brénia zhotovit' dielo
riadne, je povinny ihned’ takéto prekdzky oznamit’ objedndvatelovi a ak sa nedaju odstranit’,
navrhnit’ objedndvatel'ovi zmenu diela.

V pripade nepredvidate'nych skutoénosti (extrémne potasie, zéplavy...), kedy nebude mozné
prace zalat' realizovat,, pripadne bude preruseny ich priebeh, musi byt tato skuto¢nost’ zapisana
v stavebnom denniku a len vtakomto pripade moze byt trvanie zmluvy na poskytnutie

predmetu zékazky prediZené o nevyhnutne potrebny Cas, resp. o presny pocet dni o kolko bolo
potrebné pracu prerusit’.

Zhotovitel nesmie pocas vystavby zniZit' §tandard, rozsah, kvalitu a akost’ dod4vok stavebnych

materialov, strojnych a technologickych dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov,
ktoré budu tvorit’ sidast’ diela.

Zhotovitel je povinny po&as realizécie diela plne reSpektovat’ veobecné technické poziadavky
stavebnych prac a obchodné podmienky a dielo zhotovit v salade s nimi. Zhotovitel je viazany
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7.3.10.

2301

o312,

7.3.13.

7.3.14,

1.3:15,

7.3.16.

7:3.17.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

akceptovat’ zéviznost' vietkych technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaja
predmetného diela. V3etky pouZité materidly a vyrobky pri realizécii prac musia mat’ platny
certifikat.

Zhotovitel' zabezpeti, aby pracovnici vykonavajuci predmet diela mali vietky legislativou
predpisané Skolenia a skisky sdvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu
zmluvy zhotovitelom. Képie tychto dokladov pre prislugnych pracovnikov budi odovzdané
pred zaCatim stavebnych prac.

Zhotovitel’ bude udrziavat’ vietky néstroje, zariadenia, stroje a podobne, potrebné na realizaciu
predmetu zmluvy v néleZitom technickom stave, bude udrovat’ viestranny poriadok na mieste
realizicie predmetu zmluvy a staveniska a zabezpe¢i koordinaciu vietkych poddodavatelov.

Zhotovitel' je povinny zabezpedit dielo proti krideZ a poskodeniu. Zhotovitel znada
nebezpecenstvo $kody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania celého diela
objednavatelovi.

Zhotovitel je zaviazany na poziadanie objednévatel'a predlozit’ doklady o nakupe materialov
zdbvodu kontroly jednotkovej ceny, pokial ocenenie naviac prac spadéd do postupu
definovaného v €l. IV. bod 4.9. zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze pri uskuto¢fiovani diela nepouZije materidly, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami,
bez sthlasu opravnenych o0s6b.

Ak zhotovitel' porusi zaviazok podl'a bodu 7.3.14. tohto &lanku zmluvy, zn4sa vietky dosledky,
ktoré z toho vyplynu.

Na uskuto¢nenie diela je zhotovitel' opravneny vyuzit tretiu osobu len s predchadzajicim
pisomnym suhlasom (mdZe byt’ e-mailom) povereného zamestnanca objednavatela.

Zhotovitel' zodpoved4 za plnenie zmluvy o subdodévke subdodavatelom tak, ako keby plnenie
realizované na zaklade takejto zmluvy realizoval sim. Zhotovitel' zodpoveds za odbornu
starostlivost’  pri  vybere subdoddvatela ako aj za vysledok ¢innosti/plnenia
vykonanej/vykonaného na zéklade zmluvy o subdodavke.

Cl. VIIL
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Odovzdanim diela zhotovitefom objednavatel'ovi sa rozumie zapisniéné odovzdanie predmetu
zmluvy - diela zhotovitel'om a jeho pisomné prevzatie objednavatelom. Protokol o odovzdani
a prevzati diela bude spisany bez zbyto¢ného odkladu po ukonéeni preberacieho konania (d’alej
len ,Preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela®).

Zhotovitel' je povinny vopred pisomne ozndmit' objednavatelovi, ze dielo je pripravené
na odovzdanie a prevzatie najmenej 2 pracovné dni vopred.

Objednévatel' preberie dielo len vtom pripade, ak dielo nema vady braniace uZivaniu
a zodpoveda pozadovanym podmienkam, platnym normam a predpisom, mé prilozené vietky
atesty, revizne spravy a ostatné pozadované doklady v zmysle platnej legislativy a je ukon&ené
v rozsahu a termine uréenom v zmluve a v harmonograme realizacie préc, ako vo vecnosti tak
aj v Case. Zhotovitel musi s tymto po&itat’ pri organizovani a vedeni svojich préac.

Objednavatel’ dielo mbze prevziat' ak ma vady, ktoré nie st zdvazné, t.j. je mozné ich odstranit’
bez vaznych technickych zasahov a bez mimoriadnych finanénych nakladov, ale s préavom
urcenia, ¢i takato vada bude opravovan, alebo sa odpotita objednavatefom uréena finanénd
Ciastka z ceny diela. Takto mé pravo postupovat’ objednavatel aj pri zdvaznejsich vadéach.
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9.1.

9.2.

93.

9.4.

9.5.

9.6.
9.6.1.

10.1.

10.2.

- CLIX.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Objednévatel je oprivneny odstipit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy
zo strany zhotovitel’a, za ¢o sa povaZuju tieto skutoénosti:

a) zhotovitel strati oprdvnenie vykonévat predmet zmluvy,

b) bez predchadzajiiceho pisomného sthlasu objednévatela prevedie zhotovitel' prava
a zavdzky vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretie osoby,

c¢) ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy svojvolne zastavil realizaciu
predmetu tejto zmluvy, alebo inak prejavil svoj umysel nepokraCovat’ v plneni tejto
zmluvy,

d) ak zhotovitel' bude preukazatelne realizovat’ predmet zmluvy v rozpore s dohodnutymi
podmienkami zmluvy, ak ide o vady, na ktoré bol zhotovitel pisomne upozorneny a ktoré
napriek tomu neodstréanil v primeranej lehote,

e) zhotovitel' je v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy v omeskani s riadnym ukon¢enim
a odovzdanim diela a je zrejmé, Ze nebude dodrZany termin skondenia prac upraveny v ¢l.
V. bod 5.1. zmluvy.

Objedndvatel’ je opriavneny odstipit’ od zmluvy taktieZ v pripade nepodstatného
poruienia zmluvy zo strany zhotovitel'a. V pripade nepodstatného porusenia zmluvy je
objedndvatel’ opravneny od zmluvy odstipit,, ak zhotovitel neplni riadne povinnosti uloZzené
mu touto zmluvou (napr. nedodrZanie dohodnutych terminov, neodborné vykondvanie prac).
Pred odstipenim od zmluvy je objednavatel' povinny zhotovitela pisomne vyzvat’ na riadne
plnenie povinnosti a poskytnit’ mu dodatoénu lehotu na splnenie porusenej povinnosti, v dizke
najmenej 5 dni odo diia prijatia pisomnej vyzvy.

Odstapenie od zmluvy vyZaduje pisomnt formu a musi byt' dorugené druhej zmluvnej strane.
Zmluva v takom pripade zanikd diiom doru¢enia prejavu véle oprdvnenej strany druhej
Zmluvnej strane.

Odstipenim od zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem nérokov
na néhradu Skody, nérokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zékonné sankcie a narokov
vyplyvajicich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady,
za Cast’ diela, ktoré bolo do odstlipenia zrealizované.

V pripade zéniku zmluvy zhotovitel' bezodkladne — najneskér do 3 pracovnych dni opusti
stavenisko a odstrani zariadenie staveniska.

Vysporiadanie pohl’adédvok z titulu odstipenia od zmluvy:
V pripade odstipenia objednévatela od zmluvy budd finanéné naroky zhotovitel'a, ktoré
vznikni do dila G¢innosti odstipenia od zmluvy a budu objednévatefom vyhodnotené ako

opravnené, vysporiadané faktirou vystavenou v stlade s ustanoveniami &lanku VI. tejto
zmluvy.,

CL X.
SANKCIE - ZMLUVNE POKUTY

V pripade, Zze zhotovitel' je v omedkani sriadnym ukonéenim diela, je povinny zaplatit
zmluvnti pokutu za omeskanie vo vyske 0,5% z ceny diela za kazdy deti omegkania az
do riadneho ukonéenia a odovzdania diela. Objednavatel’ m4 taktie? narok na Ghradu Skody,
ktord mu vznikla v désledku porusenia povinnosti podla tejto zmluvy zhotovitel'om, resp.
z ddvodu odstipenia od zmluvy podrla &l. IX. zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel' neodstrani reklamované vady v lehote uréenej touto zmluvou ma
objednévatel’ pravo na zmluvna pokutu vo vyike 0,5% z ceny diela za kazdy den oneskorenia

odstrénenia reklamovanej vady. Zarovei mé objednavatel prévo aj na ndhradu $kody, ktord mu
v dbsledku toho vznikla.
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10.3.

10.4,

10.5.

11:2:

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

{1l 748

11.8.

1.1.9.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze v pripade spdsobenia Skody, ktord vznikne v désledku realizacie
tohto diela, bude znasat’ vietky naklady na jej odstranenie v plnej vyske.

V pripade omeSkania objednévatel’a s uhradou faktiry v zmysle Cl. VI. zmluvy, mé zhotovitel

narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vy¥ke 0,05% zceny diela, a to za kazdy deni
ome3kania.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze v pripade, Ze nedodrzi termin vypratania staveniska podla &l, VII.
bodu 7.1.12. zmluvy, ma objednévatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05%
z ceny diela za kazdy defi omeskania.

CL XL
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU, POISTENIE

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude vyhotovené v stilade s ustanovenim &L. I1. a bude
mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo mé vady ak:

a) nie je dodané v poZadovanej kvalite alebo v dohodnutom case,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

¢) st vady v dokladoch podra ¢l. II1. bodu 3.2. zmluvy,

d) mé pravne vady v zmysle § 559 zdkona & 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v zneni
neskorsich predpisov alebo je dielo zatazené ingmi pravami tretich osab.

Vady, ktoré nebrdnia uZivaniu diela, odstrani zhotovitel do 7 dni od pisomnej vyzvy
objedndvatela. Ak odstranenie vad nie je moZné vykonat' zhotovitel'om, vznika
objednavatel'ovi narok na primerané zniZenie ceny diela. Ak zhotovitel nereaguje na pisomnu
vyzvu, alebo nezagal s odstratiovanim vad v dohodnutom termine, objedndvatel odstrani
zistené vady na vlastné néklady a nasledne ich vyfakturuje v plnom rozsahu zhotoviteFovi,
ktory je tieto néklady povinny uhradit’ do 14 dnf od doruéenia faktury.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo sposobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objedndvatela a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol
zistit' ich nevhodnost’, pripadne na iiu pisomne upozornil objednavatela, ale ten na ich pouziti
pisomne trval.

Zaruéna lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy., je 60 mesiacov. okrem zariadeni
na_ktoré uréuje zirunG dobu vyrobca. Zéaruéna lehota zadina plynit’  dilom
protokoldrneho prevzatia diela objednavatelom a neplynie v ¢ase, kedy objednavatel’ nemohol
dielo uZivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zarukou zhotovitel’ prebera zévizok, Ze predmet diela bude pocas zaruénej lehoty spdsobily

na pouZzitie na dohodnuty el a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v Sase SVOjej
Zivotnosti.

Objednévatel sa zavizuje, Ze reklamaciu diela, v pripade vady, ktora brani riadnemu uZivaniu
diela, uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne. Za pisomne uplatnent reklamdaciu sa
povazuje reklamécia podand aj e-mailom. Objednavatel’ zvola reklamagné konanie, na ktorom
sa rozhodne o opravnenosti reklamécie a dohodne sa spdsob a termin vybavenia reklamacie
pisomne. V pripade, ak sa zhotovitel' na reklama&né konanie nedostavi, konanie prebehne
v jeho nepritomnosti, pri¢om zavery tohto konania bud pre zmluvné strany zavizné.

Zhotovitel' sa zaviizuje zatat’ s odstrafiovanim vad diela bez zbyto¢ného odkladu od skon&enia

reklama¢ného konania podla bodu 11.7. avady odstréni v lehote dohodnutej zmluvnymi
stranami pisomne v ramci reklamaéného konania.

Ak zhotovitel' nereaguje na reklamaciu, alebo nezatal s odstrafiovanim véad v dohodnutom
termine, objednévatel’ odstrani zistené vady na vlastné naklady a nasledne ich vyfakturuje
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v plnom rozsahu zhotovitel'ovi, ktory je tieto néklady povinny uhradit’ do 14 dni od doruéenia
faktary.

11.10. Ak nie je odstrdnenie vdd diela moZné vykonat zhotovitel'om, ma objednavatel' narok

121,

12:2,

12.3.

13.1.

13.2;

14.1.

14.2.

14.3.

na primerané zniZenie ceny diela.

C1. XIIL.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU - NAHRADY $SKOD

Zhotovitel' zodpoveda za vietky Zkody, ktoré vzniknu objedndvatelovi alebo tretej osobe

v dosledku porusenia jeho povinnosti, vyplyvajicich ztejto zmluvy a bude znagat' vietky
naklady v plnej vyske.

V pripade, ak sa vyhlasenie zhotovitela v &l. II. bod 2.5. zmluvy ukdZe v budicnosti
nepravdivym, ma objednévatel' prdvo na nahradu Skody voti zhotovitel'ovi, ktord by mu
takymto nepravdivym vyhldsenim bola sposobend. Zhotovitel' sa v takom pripade Zavizuje
nahradit’ objednavatel'ovi akikolvek kodu, ktord mu vznikne v dosledku nepravdivého
vyhlésenia a uplatnenych nérokov tretich osdb, a to v plnej vyske.

Zhotovitel' zodpoveda za dodrZiavanie zikona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegdlnej praci a nelegalnom
zamestndvani a o zmene a doplneni niektorych zikonov. Zhotovitel zodpoveda
objednévatelovi za Skodu, ak porusi povinnost vyplyvajlicu zo zakona ¢&. 82/2005 Z.z.
o nelegélnej pracia nelegdlnom zamestndvaniao zmene a doplneni niektorych zdkonov.
Za 8kodu sa povazuje aj ujma, ktord objednavatelovi vznikla tym, Ze musel zaplatit' pokutu
v dbsledku toho, Ze prijal pracu alebo sluzby od zhotovitela prostrednictvom fyzickej osoby,
ktort zhotovitel’ nelegalne zamestnava.

o Cl. XIIL
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vetky skuto&nosti, ktoré sa v savislosti s plnenim tejto zmluvy
navzajom o druhej zmluvnej strane dozvedia sa povazuji za obchodné tajomstvo podla § 17
zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v zneni neskorgich predpisov.

Zhotovitel' sa zavizuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrZiavaf ustanovenia vyhlasky
Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky &. 147/2013 Z .z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach

a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti.

_ CLXIV.
RIESENIE SPOROV

Ak sa vyskytn rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy, prioritu ma:
1. zmluva,
2. sutaZena ponuka vratane poniknutej ceny,
3. technické Specifikacie,
4. vieobecné technické podmienky.

Spory zmluvnych stran neopraviiuju zhotovitela zastavit prace na diele.

Pri réznych (odli$nych) nazoroch na vlastnosti materiglov a stavebnych dielcov, pre ktoré platia
obecné zivdizné skuiobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili
pri skuskach, pripadne metéd, méZe si karda strana dat vykonat" materialno-technické
preskiSanie Stitnym alebo §titom uznavanym skuSobnym miestom pre skusky materidlov.
Vysledky tychto skadok st zavézné, Naklady na skasky znasa strana, ktora spor prehrala.
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14.4.V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna
zo zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

14.5. Zmluvny vztah sa bude riadit’ pravnym poriadkom platnym na izemi SR. Spory bude rozhodovat’
prislusny std SR, a to v slovenskom jazyku. Zavizny je slovensky vyklad dokumentov a zmluvy.

. (";1. XV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

15.1. Na vztahy medzi zmluvnymi stranami, vyplyvajice z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne neupraveng,
sa vztahuju prisluSné ustanovenia zdkona & 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v zneni
neskorsich predpisov.

15.2. Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaji vplyv na predmet diela, termin a cenu, moZu robit’ zmluvné
strany zipisom v stavebnom denniku. Ostatné zmeny a doplnky zmluvy mozno uskutoénit’ len
pisomne po predchadzajicej dohode obidvoch zmluvnych stran, vo forme pisomného dodatku
k tejto zmluve, inak je zmena ¢&i doplnenie neplatné.

15.3. Zmluvné strany vyslovne vyhlasuju, % tato zmluva zodpoveda ich slobodnej véli, uzavieraj ju
dobrovolne a na znak sthlasu s jej obsahom ju podpisuju.

15.4. Zmluva je vyhotovend v 3tyroch originaloch, z toho dva obdrzi objednavatel’ a dva zhotovitel’.

15.5. Zmluva nadobiida platnost’ diiom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a G&innost’ dilom
nasledujliicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady
Slovenskej republiky v zmysle prislu§nych ustanoveni zakona & 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zédkonov (zakon o slobode informacif)

v zneni neskorSich predpisov a vzmysle § 47aods. 1 zakona &. 40/1964 Zb. Ob¢ianskeho
zékonnika v znenf neskor3ich predpisov.

15.6. Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy obstaraval zdkazku v zmysle § 117 podla
zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

15.7. NedeliteI'nou sticast'ou tejto zmluvy si prilohy:

¢. 1 —Rozpocet,
¢. 2 — Harmonogram realizdcie prac.

V Turianskych Tepliciach, dﬁa'&”‘é‘&‘a

V Dolnom Kubine, diia 16.10.2023
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